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1. MEMÒRIA

1.1 ANTECEDENTS I SITUACIÓ PRÈVIA 

Diversos equipaments gestionats o propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) es troben fora de l’àmbit 

de la Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona situada al c/62, 16-18 de la Zona Franca de Barcelona. Dins aquest conjunt es 

troben les Rondes de Barcelona, les quals són gestionades per l’AMB segons estableix la llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Des del departament d’Infraestructures de l’AMB s’està treballant en la migració del conjunt de comunicacions dels equipaments 

de les Rondes de Barcelona cap a una xarxa més resilient que l’actual. En aquest marc, i a través de converses mantingudes amb 

l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant IMI) es proposa migrar les comunicacions a la xarxa 

de fibra òptica municipal. Aquesta xarxa, a dia d’avui ja disposa d’un mallat important a través de la trama urbana de la ciutat de 

Barcelona, i està present a totes les Sales  Tècniques  de  les Rondes de Barcelona. Tot i així, encara hi ha casos que no està 

connectada a la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

En aquest marc, des del departament d’Infraestructures, qui precisa de poder rebre les comunicacions corresponents als 

equipaments de les Rondes de Barcelona, i conjuntament amb diferents serveis de la Direcció de Serveis Generals, proposen el 

perllongament d’aquesta xarxa de fibra òptica present a les sales tècniques dels túnels de les rondes fins al punt de connexió a la 

xarxa de comunicacions de l’IMI més pròxim. 

1.2 OBJECTE 

Aquest document té com a objecte descriure els treballs per a la connexió entre el punt de connexió a la xarxa de 

comunicacions de l’IMI i la sala tècnica del túnel La Maquinista de la Ronda de Dalt. 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de la present actuació al túnel de La Maquinista es troba comprès en la sala tècnica d’aquest situada a la carretera 

d'incorporació a la C-33, C-58 i B-20 al túnel sota el Passeig de Santa Coloma, el recorregut continua creuant la carretera, 

s'arribarà al viaducte de la carretera d'incorporació de la B-20 a B-10, el qual es creuarà, d'aquest punt s'arribarà a la EP de 

Santa Coloma i continuarà per la galeria fins a la ST de Baró de Viver per a connectar amb la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Figura 1. Àmbit d’actuació. 
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Les actuacions que es duran a terme consistiran en una obra civil a l’eixida de la sala tècnica de La Maquinista, 

creuant amb tub metàl·lic la carretera, desprès es continuarà amb una nova canalització de 130 m per terra amb 

les seves respectives rases i pericons, creuarà després per la pila del viaducte i tub metàl·lic grapat per sota del 

tauler del viaducte, s’afegirà una nova canalització de 20 m per terra amb les seves respectives rases i pericons 

fins a arribar a la galeria de serveis ja existent, per on transcorrerà sense tenir cap mena d’afectació a la via 

pública fins a l’entrada de la sala tècnica Baró de Viver on està el punt de connexió de l’IMI. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per tal d’interconnectar la sala tècnica del Túnel de La Maquinista amb la Xarxa Municipal de l’IMI, es realitzarà 

una estesa de cablejat de fibra òptica de 48 fibres monomode, a través de la galeria de serveis principal, que 

discorre paral·lela a les Rondes de Barcelona. Aquesta galeria, abasteix de serveis com electricitat i 

telecomunicacions a diferents punts de la ciutat. 

A la Sala Tècnica del Túnel de La Maquinista s’instal·larà un nou armari de comunicacions, composat per: 

• Armari Rack de 24U amb porta.

• Mòdul passa fils.

• Router Cisco N540X-6Z18G-SYS-A

• 1 Connector SFP

Des d’aquest nou armari de comunicacions, passant per l’interior de la sala tècnica, es conduirà el cablejat per 

la safata de reixeta existent.  

 Figura 2, 3 i 4. Safata existent ST La 
Maquinista. 
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Continuarà per tub metàl·lic grapat sota el sostre del túnel.  

Es preveuran corts de carril parcials per a poder fer els treballs amb seguretat. 

 

 
Figura 5. Nou tub metàl·lic per creuar túnel. 

 
 
 

Arribarà a nova rasa en terra fins arribar a la pila del viaducte que creua la carretera d’incorporació a la B-10. 

De nou es preveurà cort de carril per a fer els treballs pel viaducte d'incorporació a carretera B-10 

 

 

 

 
Figura 6. Viaducte amb nou tub metàl·lic per creuar carretera. 
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Des de la pila del viaducte es conduirà per una nova canalització amb dos pericons per arribar al pericó al costat de l’entrada 
de vianants de Santa Coloma de la galeria de serveis. Es realitzarà un passa murs per entrar al muntant de la galeria de serveis 
per pericó existent de transit.  

 

 

Figura 7. EP Santa 
Coloma.  

 
 
 
 
 
. 

      
Aquest forat haurà de portar un segellat hidròfug, per tal que no entri aigua a través de la conducció dins de la galeria 

de serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



MEMORIA VALORADA PER A LA CONNEXIÓ DE COMUNICACIONS DEL RECINTE TÈCNIC DEL TÚNEL 
DE LA MAQUINISTA A LA XARXA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

EXPEDIENT: 902911/24

El cablejat de F.O. discorrerà per les safates existents de la galeria principal fins arribar al pre-trencat prop 
de la ST de Baró de Viver. 

      Figura 8. Galeria de serveis principal. 

Es tindran en compte els treballs en alçada corresponents com les bastides i els cables de seguretat, per tal 
d’instal·lar el cablejat en les safates verticals. 

Un cop dins la galeria de serveis principals, s’etiquetarà el cablejat per a tenir constància, ja que aquest és el 

punt d’entrada de personal de manteniment. De la mateixa manera, a cada entrada de vianants de la galeria 

de serveis, s’hi hauran d’etiquetar els cables de F.O., ja que també és una entrada del personal de 

manteniment i s’han de poder identificar les diferents instal·lacions. 

A l’arribada prop a la ST de Baró de Viver, s’haurà de comprovar si el pre-trencat arriba correctament dins de 

la sala tècnica i es viable utilitzar aquesta proposta per a fer el recorregut, es dedicarà una partida a l’estudi 

de viabilitat de l’entrada a la sala tècnica de Baró de Viver. 

Figura 9. Obra civil. 
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Figures 10 i 11. Estesa de cable des de ST La Maquinista a ST Baró de Viver. 

A l’hora de l’estesa del nou cable per la galeria s’intentarà no posar caixes d’empalmament i, en el cas que fos 

inevitable, es col·locarien en entrades de vianants. Així doncs, caldrà tirar el cable amb una bobina lo 

suficientment gran. 

1.4.1 Obra civil 

La solució adoptada es durà terme mitjançant una obra civil per connectar la sala tècnica del túnel de La 

Maquinista amb  la galeria de serveis secundària que condueix a la galeria de serveis principal. 

- Seccions 

Secció  tipus de la nova canalització: 

Figura 9. Secció tipus de la nova canalització 
. 

Com a norma general: 

a) Els prismes sempre aniran formigonats en tot el recorregut i amb banda de senyalització de

telecomunicacions de color verda. 

b) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 600mm de fondària des de la part superior del tubs.

c) Els tubs aniran subjectes amb separadors de plàstic per mantenir l’estructura de la canalització i la

configuració del prisma. 

d) L’entrada dels tubs a l’arqueta per evitar entrades d’aigua i runa als conductes es farà:

a. Mínim a 20cm per sobre del terra o grava del pericó.

b. Perpendicular a la paret o amb inclinació descendent per evitar entrada d’aigua. 

e) Es garantirà arribar amb el prisma fins als límits de l’àmbit d’actuació per connectar a futures fases o àmbits de

reforma de carrer adjacents. 

f) A tots els conductes, una vegada connectats amb els pericons, s’hauran d’instal·lar obturadors per segellar

contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

a. Conductes buits. Obturats mitjançant un element mecànic segellant 

b. Per a conductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables.

c. Per conductes subconductats es faran servir obturadors tripolars.

- Pericons 

Els pericons seran de 70x70x85 cm, mesures interiors. 

Figura 10. Pericó  i Tapa. 
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El pericó complirà amb les següents especificacions generals: 

a. Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord a la norma

UNE_EN 124 sempre amb classe de càrrega D-400 i amb el certificat AENOR del producte. 

b. Antilliscant i amb sistema d’insonorització pel pas rodat. 

c. La tapa permetrà obrir-se més de 90° i màxim 120°, incorporant dispositiu

antitancament de bloqueig de seguretat a un angle ≥ 90°.

d. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.

e. El pericó disposarà del corresponent desguàs de fons o permetrà el drenatge natural cap al terreny. 

f. Les tapes de les arquetes duran la inscripció o l'anagrama "TC-AjB".

g. En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar potes. 

1.5 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

L’actuació proposada respon a la necessitat de connectar la xarxa de fibra òptica de la sala tècnica 

del túnel de Via  Julia amb la xarxa de fibra òptica de l’IMI. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el 

sistema de telecomunicacions existent a les Rondes sigui més eficient, fiable i ràpid, atès que des 

de la seu de l’AMB (connectada a la xarxa de l’IMI recentment) es podran rebre les senyals dels 

diferents equipaments de les Rondes de Barcelona com els túnels. 

1.6 SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS 

Per tal de no afectar els serveis existents de la zona, es realitzen cales prèviament a dur a terme 

l’obra civil per a poder localitzar-los. No es preveu canvis de cota significatius en les zones per on 

discorren serveis de companyia. S’ha volgut respectar la situació actual dels serveis, així com les 

servituds de pas existents. 

1.7 SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligació 

d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en els projectes 

d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex núm. 3: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, on 

s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 

com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra 

i de l’exterior afectat per aquesta. 

1.8 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A partir dels amidaments de les unitats fonamentals i dels rendiments normals dels equips d’obra 

adients al tipus d’unitat a executar, s’han establert els terminis parcials per a les activitats bàsiques 

a desenvolupar, seguint les pautes de la lògica del procés general de la construcció. 

S’estima per tant que els treballs de l’àmbit de projecte tindran una durada total de 1 mes. 

1.9 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia a partir de la recepció de les obres es fixa en un any. 

1.10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

S’ha fet servir com a banc de referència el Banc de l’AMB de l’any 2024. Per a l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit allò 

que figura en l’Article 130 del ‘Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’, i també les 

normes complementàries vigents. 

1.11 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a la quantitat de SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (71.478,10 €) IVA Exclòs.

Amb IVA ascendeix a VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

(86.488,50 €)

1.12 EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 
JM INGENIA TELECOMUNICACIONES SL 

Barcelona, agost de 2025 

L’autor,         Jesús Macanás Sánchez 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

6 



AUTOR: JM INGENIA TELECOMUNICACIONES S.L. 

EXPEDIENTE: 902911/24 

PRESUPUESTO POR CONTRATO: 86.488,50 € 
FECHA DE REDACCIÓN: AGOST-2025 

MEMOR IA VALORADA PER A LA 
CONNEXIÓ DE COMUNICACIONS DEL
RECINTE TÈCNIC DEL TÚNEL DE  LA 

MAQUINISTA A LA XARXA DE 
COMUNICACIONS DE 

L’ AJUNTAMENT DE BARCELONA 

    



 

                            

  

 

Imatge: 003 Imatge: 004 

Descripció: Interior a sala tècnica del túnel La Maquinista. Descripció: Safata metàl·lica fos de la sala tècnica pel 
lateral del túnel, per sobre de les planxes de formigó 
verticals. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Croquis recorregut nova canalització després 
de creuar túnel. 

Descripció: Nova canalització per terra darrere de les 

planxes de formigó verticals. 

 







ANNEX 01: RECULL FOTOGRÀFIC 
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Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Continuació per safata metàl·lica pel túnel 
fins a la biga de formigó que fa de sostre, on es 
travessarà la via. 

Descripció: Es creuarà la via amb tub metàl·lic engrapfins 
arribar al nou pericó. 

 

  
 
 
 

      

 

Imatge: 001 Imatge: 002 

Descripció: Entrada a sala tècnica del túnel La Maquinista. Descripció: Safata metàl·lica existent per 

eixir/entrar amb cablejat en la ST La Maquinista. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Imatge: 007 Imatge: 008 

Descripció: Recorregut per la galeria de serveis 

principal. 

Descripció: Recorregut pels pilars y tub metàl·lic 

engrapat sota del tauler del viaducte per a connectar 

amb galeria. 

 

 

 

 

Imatge: 009 Imatge: 010 

Descripció: Encreuament per sota del viaducte per a 

connectar amb galeria. 

Descripció: Encreuament per sota del viaducte per a 
connectar amb galeria. 

 

 

 

 

 

Imatge: 011 Imatge: 012 

Descripció: Nou tram de canalització per a connectar 
finalment amb galeria de serveis. 

Descripció: Entrada a galeria de serveis per pericó de 
tràfic existent. 

 

 

Imatge: 013 

Descripció: Safates verticals que condueixen de la galeria 
secundaria a l’eixida propera a carrer Almansa. 
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ANNEX 02: SERVEIS AFECTATS 
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2.3 INDEX 

 

 
2.1 INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present annex és exposar els Serveis afectats dels treballs de connexió de la xarxa de fibra òptica del 

túnel de La Maquinista de la Ronda de Dalt amb la xarxa de fibra  òptica  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica,  

connectat amb la seu de l’AMB, T.M. Barcelona. 

 
 

L'informació es pot extraure de la pàgina de ACEFAT - WISE és una plataforma web, també coneguda com a "Web 

d'Informació de Serveis Existents", que proporciona informació sobre les infraestructures i serveis existents a la via 

pública, com ara xarxes d'aigua, gas, electricitat, etc. 

 

 
2.2 SERVEIS EXISTENTS 

 

Les xarxes que travessen l’àmbit de l'AMB i les companyies que poden facilitar la informació relativa a aquests 

serveis són les següents: 

1. AIGÜES  DE BARCELONA (Potable) ............................................................................................................... 12-35 

2. AJUNTAMENT  (EP, FO I SF) .......................................................................................................................... 36-45 

3. AJUNTAMENT  BCASA (SNJ, FO-SNJ, Recursos Hídrics, Mines  i Refugis) .................................................... 46-56 

4. E-DISTRIBUCIÓN .......................................................................................................................................... 57-67 

5. NEDGIA (GAS NATURAL) .............................................................................................................................. 68-78 

6. VODAFONE-VODAFONE-ONO ..................................................................................................................... 79-82 

7. TELEFÓNICA .................................................................................................................................................. 83-90 

 

- AIGÜES DE BARCELONA (Potable) 
- AMB (Sanejament) 
- AJUNTAMENT (EP, FO I SF) 
- AJUNTAMENT BCASA (SNJ, FO-SNJ, Recursos Hídrics, Mines i Refugis) 
- E-DISTRIBUCIÓN 
- FGC 
- NEDGIA (GAS NATURAL) 
- TELEFÓNICA 
- VODAFONE-VODAFONE-ONO 
- ORANGE-JAZZTEL 
- ENAGAS 
- EXOLUM (CLH) 
- ADCOGASE 
- ALPI 

- ATL 
- ATM 
- BT 
- BCASA (RPRSU) 
- COLT 
- CONSORCI ZONA FRANCA 
- DIGI 
- DISTRICLIMA 
- GTD España (CABLERUNNER) 
- GTT (INTEROUTE) 
- LYNNTIA (Antic UFINET) 
- MASMOVIL 
- TMB 
- VODAFONE 
- REE 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afecta dos en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afe ctados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimient o para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 
ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm:  
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:  
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PRO MOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso qu e se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de A vería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Cirera 
Institut Municipal d’Informàtica 
Responsable de Telecomunicaciones 
  

Barcelona, 17 de de Junio de 2025
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 
 
  
Condiciones de cesión del uso de los datos 
 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 
 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 
pertinentes por daños y perjuicios. 
 
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 
 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 
 
C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a 
08012 Barcelona 
www.bcn.cat/mediambient 

 
Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 
 
 
 
 
Benvolguts senyors:  
 
En referència a la seva sol· licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 
d'enllumenat públic. 
 
Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es 
podrà eludir cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, 
atès que pot resultar afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé 
per obres que es puguin realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució 
del seu projecte. 
 
Caldrà respectar i per tant complir les disposicions legals vigents quant a distàncies de 
seguretat entre els paral·lelismes i creuaments amb altres serveis, així com col·locar 
les proteccions adequades en cas de ser necessari. 
 
No està permès fer us dels pericons ni tubulars de la instal·lació d’enllumenat. 
 
El lliurament d'aquesta informació no suposa l’autorització ni la conformitat per part 
d'Enllumenat públic de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni eximeix als executors 
de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats en 
les instal·lacions d’Enllumenat públic. 
 
En el cas que, tant en fase de projecte com en fase d’obra, es detecti una possible 
afectació a la instal·lació d’Enllumenat públic, caldrà informar al Departament 
d’enllumenat, a Cristina Collado, via telefònica al 932914380 i via mail a 
ccollado@bcn.cat. 
 
En cas de produir-se danys en les instal·lacions, caldrà comunicar-ho immediatament 
al Departament d’enllumenat públic de Barcelona i les actuacions derivades que siguin 
necessàries per restablir el servei es realitzaran per part del mantenidor de la zona a 
càrrec de les obres. Es reserva el dret d'emprendre les accions legals que considerin 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis 
causats. A més, tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar a 
tercers, siguin materials o personals, també seran per compte i risc del promotor o 
executor de l'obra.  
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Barcelona, 17 de de Junio de 2025
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Mobilitat i Infraestructures 
Direcció de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà 
Departament d’Espai Urbà 

 
Torrent de l’Olla, 218, 2a planta 
08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 41 98 / 93 402 34 25 
www.barcelona.cat 

 
 
 

 

 

Asunto: Servicios afectados de la red semafórica y de regulación dinámica del 

tráfico. 

 

Apreciados usuarios, Apreciadas usuarias:  
 
En referencia a vuestra solicitud, se adjunta la documentación de los servicios 
subterráneos existentes de la red semafórica y de regulación dinámica del tráfico. 
 
Aun así, hacemos constar que los datos facilitados lo son a título orientativo, tienen 
carácter de esquema y que no se podrá eludir cualquier responsabilidad ni alegar que la 
información aportada sea defectuosa, dado que pueda resultar afectada por 
modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o bien por obras que se puedan 
realizar desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto. 
 
Se deberán respetar, y por lo tanto cumplir, todas las disposiciones legales vigentes en 
cuanto a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así 
como colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesarias. 
 
No se está permitido hacer uso de las arquetas ni tubulares de la instalación de regulación 
semafórica y dinámica del tráfico. 
 
La entrega de esta información no supone la autorización ni la conformidad por parte del 
Departament d’Espai Urbà del Ayuntamiento de Barcelona al proyecto de obra en curso, ni 
exime a los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos 
o indirectos que puedan ser causados en las instalaciones municipales. 
 
En el supuesto de que, tanto en fase de proyecto como en fase de obra, se detecte una 
posible afectación a la instalación de regulación semafórica y dinámica del tráfico, hará 
falta que se informe al Departamento d’Espai Urbà, vía telefónica al 932914198 / 
934023425 o vía correo electrónico a SemaforsReps@bcn.cat. 
 
En caso de que se produzcan daños en las instalaciones, hará falta que lo comuniquen 
inmediatamente al Departament d’Espai Urbà, y las actuaciones derivadas que sean 
necesarias para el  establecimiento de la normalidad en el servicio se realizarán por parte 
de la empresa de mantenimiento de la zona a cargo de las obras. 
 
Se reserva el derecho de emprender las acciones legales que se consideren oportunas, 
así como también el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados. Además, todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del 
promotor o ejecutor de la obra.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Barcelona, 17  de Junio de 2025

mailto:SemaforsReps@bcn.cat
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Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

Direcció de Projectes i Obres 

 

Acer, 16 

08038 - Barcelona 

Telèfon 932 896 800 

www.bcasa.cat 
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 Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 
 

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 

 

Barcelona, 17 de de Junio de 2025

http://www.bcasa.cat/
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
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- Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació 
relativa a les connexions existents, s’hauria d’adreçar al Servei de Gestió de Claveguerons de la Direcció de 
Projecte i Obres de Barcelona Cicle de l’Aigua, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona 
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat). 
 

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de Gestió de Claveguerons pot disposar d’informació relativa a la 
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de 
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu 
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa 
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que 
operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a 
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar 
amb cada companyia afectada. 

 
 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 

 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o 
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de 
l’Aigua, S.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 

 
  

http://www.bcasa.cat/
mailto:egilb@bcn.cat
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 

 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat, 
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per 
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama 
taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 
 

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a 
l’atenció de:  

Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 

Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 – 

220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 

 

http://www.bcasa.cat/
mailto:mjchesam@bcn.cat
mailto:amasso@bcn.cat
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Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
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Ref: 791563

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/06/2025, Ref: 791563, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 791563 - 19556003 - AT-MT, 791563 - 19556004 - AT-MT,
791563 - 19556045 - BT, 791563 - 19556044 - BT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 

 

 

 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 791563 - 19556003
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



7 de 9 

 

 

 
 
 
NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 



8 de 9 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 

 



Paseo SANTA COLOMA

Paseo SANTA COLOMA

Paseo SANTA COLOMA

Calle TIANA

Ronda LITORAL MAR

Calle CAMPINS

Calle TIANA

Calle BEAT DO
M

ENEC SAVIO

Calle CAMPINS

Calle CAMPINS

Calle CAMPINS

Calle TEIACalle PALLEJA

Calle CAMPINS

Calle TIANA

Calle CLARIANA

Calle CLARIANA

Calle CARACAS

Calle CLARIANA

Calle CLARIANA

Plaza VERACRUZ

C
alle VALLBO

N
A

C
alle FE

R
R

A
N

 JU
N

O
Y

Calle CAMPINS

Paseo LLORENÇ SERRA

Calle CAMPINS

Paseo GUAYAQUIL

Calle CAMPINS

Calle VILELLA

Calle CLARIANA

Paseo GUAYAQUIL

109

107

251S

9894

102

5

100

4

26
28

144

13

142

140

51

104

2212

NI

8B

7

6

NI

22

13

17
15

2622

24

1822
24

24

23

11

9

7

19
11

21

1921

19

27
23 5052

4846

71

47

2
8

7

4442

91

2
10

41
43

1

4442

60

3226

27
21

4030

2

1

54

63

12
1416

199

54

247
1

53

5149

82

45

46

61
59

57
59

55
53

125

122114

21

10

111

112

123

108U
110

108

9

8
106B

106

PE 63

PE 63

PE 90

PE 63

PE 63

AO 6"

PE 90
PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

AO 6"

AO 8"
PE 90

AO 18"

AO 18"

PE 32

PE 32

PE 32PE 40

PE 32

PE 32

PE 25

PE 32

PE 40PE 32

PE 32
PE 32

PE 32
PE 32

PE 40

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 32

PE 32

PE 32

PE 40

PE 32

PE 32

PN 32PE 32

PN 32PE 32

PN 32
PE 32

PE 40

PE 20

PE 20

PE 20
PE 20

PE 40

PE 32

PE 20

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 791563 Punto:6237994 Descripción:CONEXIO ST LA MAQUINISTA Fecha Entrega: 17 de junio de 2025

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 433215.196 Y: 4588826.139



Calle CLARA

Calle CLARIANA

Paseo SANTA COLOMA

Calle CAMPINS

Calle CLARA Calle CLARIANA

Paseo SANTA COLOMA

Calle CIUTAT D'ASUNCIO
N

C
alle VALLBO

N
A

C
alle FE

R
R

A
N

 JU
N

O
Y

Calle CAMPINS

Calle CIUTAT D'ASUNCIO
N

Paseo SANTA COLOMA

109

107

251S

17
13

105
101

99

9290

9894

102

5

100

4

26
28

144
13

142

140

51

2 10

17

216

84
86

51

104

8B

7

6

NI

22

13

1822
24

24

23

11

9

7

12
1416

12

199

2818

18I

111123

108

8

106B

106

PE 63

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 63

PE 63

PE 90

PE 90

PE 20

PE 40

PE 40

PE 40PE 40 PE 32

PE 20

PE 32

PE 20

PE 32

PE 32

PE 32PE 40

PE 32

PE 32

PE 25

PE 32

PE 40PE 32

PE 32
PE 32

PE 32
PE 32

PE 40

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 32

PE 32

PE 32

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 791563 Punto:6237995 Descripción:CONEXIO ST LA MAQUINISTA Fecha Entrega: 17 de junio de 2025

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432973.897 Y: 4588772.831



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
791563-19556007

Barcelona, a 17/06/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 791563 Punt: 6237994CONEXIO ST LA MAQUINISTA

Data de lliurament:
17 de junio de 2025

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 433215.196 Y: 4588826.139



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
791563-19556008

Barcelona, a 17/06/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432973.897 Y: 4588772.831



S/Referencia:

N/Referencia: 791563-19556009

Fecha: 17/06/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

PASSEIG DE SANTA COLOMA Nº 110 (08030 - BARCELONA,BARCELONA)
Projecte: 791563
Coordenades: 433215.196,4588826.139

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Proyecto: 791563 Punto: 6237994791563 -6237994

CONEXIO ST LA MAQUINISTA

Fecha Entrega:

17 de junio de 2025

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 433215.196 Y: 4588826.139



S/Referencia:

N/Referencia: 791563-19556010

Fecha: 17/06/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

PG. DE SANTA COLOMA Nº 90 (08030 - BARCELONA,BARCELONA)
Projecte: 791563
Coordenades: 432973.897,4588772.831

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. IDENTIFICACI Ó DELS TREBALLS 

Aquest Estudi Bàsic de Seguret at i Salut correspon als treballs de connexió de la xarxa de fibra òptica del túnel de La Maquinista de la 

Ronda de Dalt B-20 amb la xarxa de fibra òptica de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

1.2. OBJECT E 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professional s durant la realització dels treballs objecte d’aquest estudi bàsic, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment d el s 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme unestudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 

dels treballs i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les 

obre s en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquest a manera, s’integren en aquest document, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/e s constructor / s 

pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessari s per a l’acompliment de les obligacions preventives en 

aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i 

els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se amb antelació a 

l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present  estudi  bàsic,  el  contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut que desenvolup arà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme 

amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. DADES GENERALS 

L'objecte de la present memòria valorada és la connexió de la xarxa de fibra òptica del túnel La Maquinista de la Ronda de Dalt B-

20 amb la xarxa de fibra òptica de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

La descripció detallada dels treballs, es troba en el present document. 

2.1 SITUACI Ó 

L’àmbit de la present actuació al túnel de La Maquinista es troba comprès entre la sala tècnica d’aquest situada a la 
carretera d’incorporació a C-33, C-58 i B-20, sota el passeig de Santa Coloma. Recorregut continua fins a la galeria de 
serveis per sota de la carretera B-10 fins a la sala tècnica de Baró de Viver, on es troba la caixa d’empiulament per a 
connectar amb la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Carrer,Av: Trinitat Vella B-10 Número: s/n 

Codi Postal: 08030 

Població: Barcelona 

2.2 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D’EVACUACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON 

Pg. de la Vall d'Hebron, 119, Horta-Guinardó 

08035 Barcelona 

Tel: 934.893.000 

PARC DE BOMBERS DE SAN ANDRÉS DE PALOMAR 

Avinguda de Rio de Janeiro, 70, Nou Barris 

 08016 Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.539.170 

COMISARIA POLICIA NACIONAL – GRAN DE SANT ANDREU 

Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 47, Horta-Guinardó, 

08030 Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.914.980 

MOSSOS D’ESQUADRA – SANT ANDREU 

Carrer Gran de Sant Andreu, 399, 401, San Andrés de Palomar, 

08030 Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.618.800 

2.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és de 60.065,63 €.

2.4 TERMINI D’EXECUCI Ó 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució dels treballs és de 1,5 mesos. 

2.5 MÀ D’OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
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3. PREVENCIONS DAVANT DE RISCOSPROFESSIONALS 
 

3.1 LLISTAT D’UNITATS CONSTRUCT IVES 

Mo viments de terres 

Excavació de rases i pous. 
 

Rebliments superficials, terraplens/pedraplens. 

Paviments 

Paviments amorfs (formigó sub-base s, terra, sauló, bituminosos i regs). 
 

Proteccions i senyalització 
 

Col·locació de baranes i senyals. 
 

Jardineria 

Neteja i esbrossada. 
 

Moviments de terres i plantació. 
 

3.2 RISCOS 

Donades les característiques de les obres, els riscos més freqüents seran: 

En treballs previs 

- Atropellament per maquinària y vehicles 

- Caigudes per mal estat del terreny 
 

En moviments de terres: excavacions i reblerts 
 

- Atropellament per maquinària y vehicles 

- Caigudes en rases i excavacions 

- Enterraments per despreniments 

- Caigudes d’objectes 

- Caigudes del personal de la maquinària. 

- Enganxades 

- Col·lisions i bolcades. 

- Interferències amb línies de serveis soterrades (aigua, electricitat i gas). 

- Electrocució. 

- Pols i soroll. 

- Projecció de partícules. 
 

En pavimentació 
 

- Caigudes de persones al mateix i diferent nivell 

- Pols i soroll. 

- Despreniments i projeccions. 

- Projecció violenta de partícules 

- Caiguda d’objectes per manipulació 

- Cops amb elements mòbils de maquinària 

- Contacte amb elements amb substàncies càustiques o corrosives. 

- Talls per manipulació de materials i eines. 

- Malalties causades por agents químics 

4. MESURES DE PROTECCIÓ 

4.1 SISTE MES I/O ELEMENT S DE SEGURETAT ISALUT INHERE NTS O INCORP O RATS AL MATEIX PROCÉS CONST RU CT IU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar durant  l’execució  dels  treballs, 

objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la 

Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre ), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD . 

1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglament s connexos, i atenent les Normes Tecnològiq ues de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

4.2 MITJANS DE PROTECCIÓ 

Davant dels riscos exposats en l’apartat anterior es proposen les següents mesures de protecció: 

 
4.2.1 Proteccions col·lectives (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lecti v a , 

el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 

protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors , personal 

aliè als treballs i/o materials , màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sens e 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en 

el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 

requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 
a) Senyalització i proteccions generals: 

- Delimitació amb tanques del recinte general on s’executin els treballs. 

- Senyals de STOP en sortides de vehicles 

- Senyalització de seguretat: indicació de proteccions 

- Cinta d’abalisament i tanques mòbils 

- Extintors, inclòs senyal de localització 

- Interruptors diferencials i preses de terra 
 

b) Moviments de terra: excavacions i reblerts 
 

- Accessos independents de vehicles i persones 

- Baranes de protecció 

- Regs de camins per evitar pols 

- Avisador acústic en màquines 
 

c) Treballs en alçada 
 

- Bastides. 

- Cables de seguretat 

Condicions: 

• Tanques autònomes de limitació i protecció: tindran com a mínim 90 cm d’altura i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics. 

• Baranes: Disposaran d’un llistó superior  a una altura de90 cm de suficient resistència per a garantir la retenció de 

persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent sòcol. 

• Senyals: Estaran d’acord amb la normativa vigent. 

• Interruptors diferencials i preses de terra: la seva sensibilitat mínima serà de 30MAper a130Vide 300 MA per a 220V. 
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La resistència de preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial , 

una tensió màxima de contacte de 24V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim, en l’època més seca de 

l’any. 

• Extintors: seran adequat s en agent extintor i mesura al tipus d’incendi previsible. Es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

• Reg: les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols. 

• Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguret at amb tots els requisits reglamentari s en previsió de caigudes 

per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

• Cables de seguretat: Amarrats a elements estructurals sòlids en els quals enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat 

dels operaris encarregats de realitzar treballs en alçada. 

 
 
 

 
4.2.1. Proteccions individuals (EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles  peces de 

treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a  cada  usuari,  destinats  a  reduir  les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 

previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 

en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 

conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control document al del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat ), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 

constructor, per al seu ús en l’execució dels treballs, triats d’ entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir 

el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 

facilitar-los a les visites als treballs d’execució, etc. 

- Cascos, per a totes les persones que participin en els treballs, inclosos visitants. 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Màscares i filtres antipols 

- Botes i vestits impermeables. 

- Granotes de treball i botes de seguretat 

- Guants de goma fins per a formigonat 

- Guants de cuir i anti-tall per a la manipulació de materials i objectes. 

5. MEDICI NA PREVENTI VA I PRIMERS AUXILIS 
 

L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

 
5.1 FARMACIOLES 

 

Es disposarà d’una farmaciola completa i una altra d’urgència que tindran el material especificat en l’Ordenança general de 

seguretat i salut, que es revisaran periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 

Servei de Prevenció de l'empresa contractista establirà els mitjans materials i humans addicional s per tal d'efectu ar la Vigilànc i a 

de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95. 

5.2 RECONEI X EM ENT MÈDIC 
 

Tot el personal que comenci a treballar en els treballs haurà de passar un reconeixement mèdic previ, que serà repetit, com a  mínim, 

un cop a l’any. 

5.3 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS 
 

A l’obra es tindrà informació de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, 

mútues laborals, ambulatoris, etc.) on hauran de ser traslladats els accidentats per al seu ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar en la obra, i en un lloc ben visible, una llista amb els telèfons i direccions dels centre s 

assignat s per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un transport ràpid dels possibles accidentats al s 

centres d’assistència. 

5.4 REUNI ONS I FORMACI Ó PERMANENT 
 

Tot el personal rebrà, en el moment d’ingressar en els treballs d’execució, una exposició dels mètodes de treball i 

dels riscos que aquests podrien suposar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar. 

El comitè de seguretat i el vigilant de seguretat de l’obra es reuniran periòdicament per a revisar les condicions 

generals i dels diversos elements de seguretat dels treballs d’execució, i comunicaran les observacions necessàries ala 

propietat i ala direcció facultativa. 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

Se senyalitzaran, d’acord amb la normativa vigent, les connexions amb els accessos existents, adoptant les 

mesures de seguretat adequades que requereixi cada cas, especialment si es treballa en hores nocturnes. 

Es senyalaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa amb la col·locació si 

s’escau dels tancaments necessaris, però evitant alterar excessivament el funcionament dels vials. 

 

 
7. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventiu s a les obres de construcció est à 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventiu s a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el  desenvolupament  del  procés  o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència 

de recursos preventiu s de cada contractista serà necessari quan, durant l’actuació, es desenvolupin 
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treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

c. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 

puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en 

aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 

1627/97: 

 
 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat , o pels que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 
8. INSTAL·LACIONS 

 
8.1. PREVENCI Ó D’INCENDI S 

 

Els motius d’incendi a l’obra són molt similars als d’altres situacions: focus d’ignició i substància combustible. Per tant , 

caldrà revisar i comprovar periòdicament la instal·lació elèctrica provisional i l’emmagatzemament de les substàncies 

combustible s. 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 

d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final , 

la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 

presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamable s en els llocs de treball a les quantitat s estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 

que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 

allò especificat a 

la Norma Tècnica “MIE-AP Q -0 01 Almacen amie nto de líquidos inflamable s y combustible s” del Reglament 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètic s i incombustible s en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamable s, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagat zematge, la utilització, l’ 

inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacle s. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de 
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustible s els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tip u s 
de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 

ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessall s, 

ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 

els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de  la 

influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments 

durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’ obturar- se ràpidament per evitar el p as 

de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant- se així la propagació de l’ incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 

material combustible i amb el 

seu volum, així com sorra i terra a on es manegui n líquids inflamable s, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas 

de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar- se els 

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 

 

- Els extintors manual s es col·locaran, senyalitzat s, sobre suports fixats a  paramen ts verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
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- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar- se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabil i t at 

d’originar- se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 

convenientment la seva ubicació. 

8.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRES 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connex i ó 

des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptador s, 

des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 

autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum 

de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 

flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal degut als treballs d’execució. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a un a 

javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

8.3. INSTAL·L ACI O NS D’HIGIENE I BENESTAR 
 

Les instal·lacions provisionals necessàries per als treballs d’execució s’adaptaran a les característiques 

especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT ALES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els qual s 

podran alternar aquest treball amb altres propis de l’actuació. 

 
Per l’execució d’aquest a actuació, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: Serveis higiènics 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 met re s 

d’altura, dotada d’aigua freda- calenta, amb terra antilliscant. 

Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treball ad or 

contractat. Local de descans 

No es preveu la col·locació de local de descans. 

9. ÀREES AUXILIARS 

 
 

9.1. CENTRALS I PLANTES 

No es preveu la col·locació de centrals ni plantes. 

 

9.2. TALLERS 
 

Es preveu portar tots els materials preparats de fàbrica. 

 

 
9.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEM S 

Els materials emmagat zemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors mínims- màxims“, segons una 

adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 

d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessari s per a complementar la manipulació manual o mecànica del s 

materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontract at ) haurà rebut la formació adequada respecte al s 

principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de 

la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilit at s durant les maniobres. 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

 
10. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants dels treballs d’execució de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de26 de juliol, i del R.D. 105/2008,d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de disseny com 

en la d’execució material dels treballs d’enderroc o de construcció. 

A la memòria s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que en 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminant s, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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11. TRACTAM E NT DE MATERI AL S I/O SUBSTÀNCI ES PERILLOSES 

El Contractist a es responsable d’assegu rar -se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenci ó, 

la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus  o materials  emprats  durant l’actuació, 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 

seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantific ació, valoració i propostes de correcc i ó 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 

amb les possibilitat s d’adapt ació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposat s. Al s 

efectes d’aquest document, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshol d Limits Values) que fan referència als nivells de contaminaci ó d’agents físics o químics, per sota dels qual s 

els treballadors poden estar exposat s sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

 
12. DETERMINACI Ó DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractist a amb antelació suficient al començame nt de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 

cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre ) i els “Princip i os 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediment s d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 

Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut. 

El termini d’execució s’ha estimat en 1,5 mesos. 

 

 
12.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complement ant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per els redactors del present document, a 

partir dels suposat s teòrics en fase de disseny, el Contractist a haurà d’ajustar, durant l’execució dels treball s, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresari al, de forma que 

resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascun a de les activi t at s 

constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.3. DETERMINACI Ó DEL TERMINI EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 
 

El Contractista, al seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de reflectir les variacions introduïdes respecte al procés 

constructiu inicialment previst al present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

 
13. MEDIAM BI EN T LABORAL 

 
13.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Els agents atmosfèri cs que poden afectar al desenvolu pame nt de l’actuació son els habituals en treballs a camp 

obert (pluja, vent, insolació...) corresponents a la comarca, condicions que hauran de tenir en compte per 

prevenir els riscos derivats. 

 

 
13.2 IL·LUMINACIO 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir -se presents en el Pla 

de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, 

treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 

treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitat s, substàncie s emmagat ze made s o ambients perillosos, la 

il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 

enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’orige n , 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.3 SOROLL 
 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció 

dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.-Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitu d o els nivells de risc, les situacions en les qu e 

aquest es produeix, així com controlar periòdicame nt les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 

salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjan ç an t 

mesures  de prevenció  a l’origen,  organitzatives, de prevenció  col·lectiva, de protecció  individual, formatives 

i informatives. 

13.2. POLS 
 

La permanènci a d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a diverses afeccions. La patologia serà d’un o d’altre 

tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialme nt nociu, com a causant de la pneumoconiosi s. El problema de presència massiva de fibre s 

d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiant at que excedeix a les competèncie s del prese n t 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitu d o nivells del risc, les situacion s en les qu e 

aquest es produeix, així com controlar periòdicamen t les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
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salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjan ç an t 

mesures de prevenció  a l’origen,  organitzatives, de prevenció  col·lectiva, de protecció  individual, formatives 

i informatives. 

13.3. ORDRE I NETEJA 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 

neteja, especialment pel que fa a: 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 

radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

 
14. SENYALI TZACI Ó I ABALISAM EN T 

Quant a la senyalització de l’actuació, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demand a de l’atenció per part del s 

treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’actuació. En el primer cas són d’aplicació les prescripcion s 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisamen t de tràfic venen regul at s, 

entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carretere s i no és objecte de l’Estudi Bàsi c 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complement aci ó de la senyalitzaci ó de tràfic duran t 

l’actuació quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 

quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 

col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatoriet at d’utilitzar 

cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzaci ó de seguretat i salut en el treball haurà d’ utilitzar- se sempre que l’anàl isi 

dels riscos existents, les situacion s d’emergènci a previsible s i les mesures preventives adoptade s, posin de manifest 

la necessitat de: 

 
 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determin ad a situació d’emergènci a que requereixi mesu re s 
urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinat s mitjans o instal·lacion s de protecci ó, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalitzaci ó no haurà de considerar - se una mesura substitu tiva de les mesures tècniques i organitzative s de 

protecció col·lectiva i haurà d’ utilitzar- se quan, mitjançant aquestes últimes,  no hagi estat possible eliminar 

els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el treball. 

15. CONDICI O NS D’ACCÉS I AFECTACI ONS DE LA VIA PÚBLICA 

Al PLA DE SEGURETAT i SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 

circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provision al s, les 

modificacions que comporti l’execució dels treballs, diferencian t-ne , si s’escau, les diferents fases. A aquest s 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per ala informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascun a de les distintes fases de l’actuació, els àmbits de treball i els àmbits destinat s a la circulació de vehicles i 

vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 

a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’ inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 

provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell d e “SENYAL I 

TZACI Ó EXCEPCI ONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’ inici dels treballs, tot comunicant - ho a la 

Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució dels treballs sense procedir a la implantació dels elements de senyalitzaci ó i 

protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista dels treballs serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

 

16. PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
16.1 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICAD ES Propietat 

 

Vigilarà que el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut acompanyi a l’execució dels treballs. 

Empresa constructora 

Desenvoluparà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut amb el seu Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb aquest 

i amb les especificacions de treball de la pròpia empresa. Aquest pla es redactarà abans de l’inici de 

l’actuació i serà aprovat d’acord amb les especificacions del Real Decret 1627/1997 de 24 de octubre. 

Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal estaran homologats oficialment. En el cas de no 

trobar-se els necessaris en el mercat, s’utilitzaran els més adequats d’acord amb la direcció 

facultativa. 

Complirà totes les especificacions de l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut, sent responsable dels 

danys per infracció, per part d’ella mateixa, dels seus empleats i /o de diversos contractistes. 

 
Direcció facultativa 
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Considerarà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com a part integrant de l’execució dels treballs, 

supervisant i controlant el compliment del Pla de Seguretat i Salut i autoritzarà, si s’escau, les 

modificacions necessàries, fent-ho constar en el llibre d’incidències. 

Comunicarà a la propietat, l’empresa constructora i altres organismes competents, el possible 

incompliment de les mesures de Seguretat fixades en l’Estudi Bàsic i desenvolupades per el Pla. 

 
16.2. ALTRES OBLIGACIONS 

 
16.2.1. Assegurances de responsabilitat civil i de tot risc a la construcció i muntatge 

Tos els tècnics de la direcció facultativa estaran coberts en matèria de responsabilitat  civil 

professional. 

 
El contractista també tindrà una assegurança de responsabilitat Civil amb cobertura per danys a 

tercers per actes o omissions directes o indirectes a les que tingui que respondre el mateix o per 

altres. 

Serà obligada la contractació d’una assegurança a tot risc durant tota la duració de l’actuació, i es 

prolongarà per un termini mínim d’un any des del final definitiu dels treballs. 

 
16.2.2. Llibre d’incidències 

A l’obra existirà un llibre d’incidències, habilitat a l’efecte i facilitat pel Col·legi Professional o 

l’Administració corresponent. El seu format i utilització es regirà per allò regulat en el Reial Decret 

1627/1997 de 24 de octubre. 

 
17. PRESSUPOST 

El cost de les mesures previstes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està inclòs directament a 

les unitats d’obra del present document. 

 
Barcelona, agost de 2025 

L’autor Jesús Macanás Sánchez 
 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
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