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1. MEMÒRIA

1.1 ANTECEDENTS I SITUACIÓ PRÈVIA 

Diversos equipaments gestionats o propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) es troben fora 

de l’àmbit de la Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona situada al c/62, 16-18 de la Zona Franca de Barcelona. Dins 

aquest conjunt es troben les Rondes de Barcelona, les quals són gestionades per l’AMB segons estableix la llei 31/2010 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Des del departament d’Infraestructures de l’AMB s’està treballant en la migració del conjunt de comunicacions dels 

equipaments de les Rondes de Barcelona cap a una xarxa més resilient que l’actual. En aquest marc, i a través de 

converses mantingudes amb l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant IMI) es 

proposa migrar les comunicacions a la xarxa de fibra òptica municipal. Aquesta xarxa, a dia d’avui ja disposa d’un 

mallat important a través de la trama urbana de la ciutat de Barcelona, i està present a totes  les Sales  Tècniques  de les 

Rondes de Barcelona. Tot i així, encara hi ha casos que no està connectada a la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

En aquest marc, des del departament d’Infraestructures, qui precisa de poder rebre les comunicacions corresponents 

als equipaments de les Rondes de Barcelona, i conjuntament amb diferents serveis de la Direcció de Serveis Generals, 

proposen el perllongament d’aquesta xarxa de fibra òptica present a les sales tècniques dels túnels de les rondes fins 

al punt de connexió a la xarxa de comunicacions de l’IMI més pròxim. 

1.2 OBJECTE 

Aquest document té com a objecte descriure els treballs per a la connexió entre el punt de connexió a la xarxa de 

comunicacions de l’IMI i la sala tècnica del túnel de Palamós de la Ronda de Dalt. 

Es descriuran dos alternatives per fer la connexió. Es revisarà sobre terreny si es possible dur a terme l’alternativa 1 

paral·lel a cablejat i canalitzat existents, es comprovarà l’estat de la canalització, en cas contrari s’optarà per 

l’alternativa 2. 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’alternativa 1 al túnel de Palamós es troba comprès en la sala tècnica d’aquest situada a Via Favència  a l’alçada 

del carrer de Fenals i després, s’observarà si en terreny existeix una canalització superficial per on es porta el cable etiquetat 

com a CEL7, el qual arriba a trobar la galeria de serveis per sota de l’avinguda Via Favència fins a l’altura del 436 on es troba 

la caixa d’empiulament per a connectar amb la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Figura 1. Àmbit d’actuació alternativa 1. 

L’actuació que es durà a terme consistirà en una obra civil per la vorera de 20 m per a conectar amb el pericó existent que 

porta el cable CEL7 fins a la galeria de serveis per canalització existent. 

L’àmbit de l’alternativa 2 al túnel de Palamós es troba comprès en la sala tècnica d’aquest situada a Via Favència  a 

l’alçada del carrer de Fenals i després, amb nova obra civil el recorregut per Via Favència fins a trobar la galeria de  

serveis per sota de l’avinguda Via Favència a l’altura del 436 on es troba la caixa d’empiulament per a connectar amb la 

xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Figura 2. Àmbit d’actuació alternativa 2 

Les actuacions que es duran a terme consistiran en una obra civil en la que es crearà una nova canalització  de 12 m per 
calçada i 220 m per la vorera amb les seves respectives rases i pericons fins a arribar a la galeria de serveis ja existent, 
per on transcorrerà sense tenir cap mena d’afectació a la via pública fins al punt de connexió de l’IMI. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per tal d’interconnectar la Sala Tècnica del Túnel de Palamós amb la Xarxa Municipal de l’IMI, es realitzarà una estesa 

de cablejat de fibra òptica de 48 fibres monomode, a través de la galeria de serveis principal, que discorre paral·lela 

a les Rondes de Barcelona. Aquesta galeria, abasteix de serveis com electricitat i telecomunicacions a diferents punts 

de la ciutat. 

A la Sala Tècnica del Túnel de Palamós s’instal·larà un nou armari de comunicacions, composat per:  

• Armari Rack de 24U amb porta.

• Mòdul passa fils.

• Router Cisco N540X-6Z18G-SYS-A

• 1 Connector SFP

Per a l’alternativa 1 des d’aquest nou armari de comunicacions, passant per l’interior de la sala tècnica, es conduirà 

per la nova canalització fins trobar pericó amb la canalització existents fins a trobar la galeria de serveis, recorregut 

paral·lel al cable etiquetat com a CEL7. 
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Figura 3. Localització canalització existent alternativa 1. 

Figura 4. Pericó existent alternativa 1. 

Caldrà verificar si la canalització existent està en condicions de ser utilitzada, es destinarà una partida de 
cerca i verficació de canalització superficial existent. Es realitzarà un passa murs per entrar a la galeria de 

serveis. 

Figura 5. Passa murs d’entrada alternativa 1. 

Aquest forat haurà de portar un segellat hidròfug, per tal que no entri aigua a través de la conducció dins de la galeria 

de serveis. 

El cablejat de F.O. discorrerà per les safates existents de la galeria principal. 

Figura 6. Galeria de serveis principal alternativa 1. 

Un cop dins la galeria de serveis principals, s’etiquetarà el cablejat per a tenir constància, ja que aquest és el punt 

d’entrada de personal de manteniment. De la mateixa manera, a cada entrada de vianants de la galeria de serveis, 

s’hi hauran d’etiquetar els cables de F.O., ja que també és una entrada del personal de manteniment i s’han de  

poder identificar les diferents instal·lacions. 

També  es tindrà que fer passa murs amb segellat hidròfug en el mur certificat que es troba a la galeria principal, a 

l’altura de l’encreuament de Via Favència amb el carrer Palamós. 

Figura 7. Mur certificat galeria principal alternativa 1. 
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Figura 8. Obra civil alternativa 1. 

Per a l’alternativa 2, des d’aquest nou armari de  comunicacions, passant per l’interior de la sala tècnica, es conduirà 

el cablejat per una nova rasa que arriba a l’arqueta de nova construcció y continua pel pre -trencat a l’altura de 

l’accés a l’interior de la galeria de serveis, a l’altura de l’encreuament de la Via Favència amb Carrer de Palamós. 

A cada pericó s'haurà de deixar 10 metres de valona.

Es realitzarà un passa murs per entrar al muntant de la galeria de serveis. 

Figura 10. Galeria de serveis principal. 

Figura 9. Passa Murs d’entrada pel pre-trencat alternativa 2. 

Es tindran en compte els treballs en alçada corresponents com les bastides i  els cables de seguretat, per tal d’instal·lar el 

cablejat en les safates verticals. 

Un cop dins la galeria de serveis principals, s’etiquetarà el cablejat per a tenir constància, ja que aquest és el punt 

d’entrada de personal de manteniment. De la mateixa manera, a cada entrada de vianants de la galeria de serveis, s’hi 

hauran d’etiquetar els cables de F.O., ja que també és una entrada del personal de manteniment i s’han de poder 

identificar les diferents instal·lacions. 

Figura 11. Obra civil. 

Per a poder connectar amb els nous pericons A1 y A6 (IMI) amb la galeria i la sala tècnica caldrà uns altres segellats 
hidròfugs entre aquestes per evitar també l’entrada d’aigua. 4
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Figures 13 i 14. Estesa de cable i caixa d’empiulament de F.O. 

A l’hora de l’estesa del nou cable per la galeria s’intentarà no posar caixes d’empalmament i, en el cas que fos 

inevitable, es col·locarien en entrades de vianants. Així doncs, caldrà tirar el cable amb una bobina lo suficientment 

gran. 

En el document s'indica el punt de connexió a xarxa si be en fase d’execució es veurà la possibilitat de fer el sagnat 

del cable existent per la galeria. 

1.4.1 Obra civil 

Per a l’alternativa 1 (si fos necessari) i 2, la solució adoptada es durà terme mitjançant una obra civil per connectar

la sala tècnica del túnel de Palamós amb la galeria de serveis secundària que condueix a la galeria de serveis 

principal. 
- Seccions

Secció tipus de la nova canalització: 

 Figura 15. Secció tipus de la nova canalització. 
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Com a norma general: 

a) Els prismes sempre aniran formigonats en tot el recorregut i amb banda de senyalització de

telecomunicacions de color verda.

b) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 600mm de fondària des de la part superior del tubs.

c) Els tubs aniran subjectes amb separadors de plàstic per mantenir l’estructura de la canalització i la

configuració del prisma.

d) L’entrada dels tubs a l’arqueta per evitar entrades d’aigua i runa als conductes es farà:

a. Mínim a 20cm per sobre del terra o grava del pericó.

b. Perpendicular a la paret o amb inclinació descendent per evitar entrada d’aigua.

e) Es garantirà arribar amb el prisma fins als límits de l’àmbit d’actuació per connectar a futures fases o àmbits

de reforma de carrer adjacents.

f) A tots els conductes, una vegada connectats amb els pericons, s’hauran d’instal·lar obturadors per segellar

contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.

a. Conductes buits. Obturats mitjançant un element mecànic segellant

b. Per a conductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables.

c. Per conductes subconductats es faran servir obturadors tripolars.

- Pericons

Els pericons seran de 70x70x85 cm, mesures interiors. 

Figura 16. Pericó  i Tapa. 

El pericó complirà amb les següents especificacions generals:  

a. Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord a la norma

UNE_EN 124 sempre amb classe de càrrega D-400 i amb el certificat AENOR del producte.

b. Antilliscant i amb sistema d’insonorització pel pas rodat.

c. La tapa permetrà obrir-se més de 90° i màxim 120°, incorporant dispositiu antitancament de bloqueig de

seguretat a un angle ≥ 90°.

d. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.

e. El pericó disposarà del corresponent desguàs de fons o permetrà el drenatge natural cap al terreny.

f. Les tapes de les arquetes duran la inscripció o l'anagrama "TC-AjB".

g. En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.

1.5 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Les actuacións proposades responen a la necessitat de connectar la xarxa de fibra òptica de la sala tècnica del túnel de 

Palamós amb la xarxa de fibra òptica de l’IMI. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el sistema de telecomunicacions 

existent a les Rondes sigui més eficient, fiable i ràpid, atès que des de la seu de l’AMB (connectada a la xarxa de l’IMI 

recentment) es podran rebre les senyals dels diferents equipaments de les Rondes de Barcelona com els túnels. 

1.6 SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS 

Per tal de no afectar els serveis existents de la zona, es realitzen cales prèviament a dur a terme l’obra civil per a poder 

localitzar-los. No es preveu canvis de cota significatius en les zones per on discorren serveis de companyia. S’ha volgut 

respectar la situació actual dels serveis, així com les servituds de pas existents. 

1.7 SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligació d’incloure un Estudi de 

Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 

núm. 3: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del trànsit 

interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. 

1.8 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A partir dels amidaments de les unitats fonamentals i  dels rendiments normals dels equips d’obra adients al tipus 

d’unitat a executar, s’han establert els terminis parcials per a les activitats bàsiques a desenvolupar, seguint les pautes 

de la lògica del procés general de la construcció. 

S’estima per tant que els treballs de l’àmbit de projecte tindran una durada total de 1 mes. 

1.9 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia a partir de la recepció de les obres es fixa en un any. 

1.10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

S’ha fet servir com a banc de referència el Banc de l’AMB de l’any 2024. Per a l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit 

allò que figura en l’Article 130 del ‘Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’, i  

també les normes complementàries vigents. 
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1.11 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució de material de les obres ascendeix a la quantitat de VUITANTA-UN MIL 
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1.12 EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

JM INGENIA TELECOMUNICACIONES SL 

Barcelona, agost de 2025

L’autor, Jesús Macanás Sánchez 

Graduat en Enginyeria de Sistemes  de Telecomunicació 
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Imatge: 003 Imatge: 004 

Descripció: Interior a sala tècnica del túnel de 

Palamós. 

Descripció: Zona per a la col·locació de l'armari 

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Passa murs des de galeria fins a canalització 

existent a comprobar. 

Descripció: Cable 8 F.O etiquetat com a CEL7 en 
galeria de serveis. 
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CONNEXIÓ DE COMUNICACIONS DEL 

ANNEX 01: RECULL FOTOGRÀFIC ALTERNARIVA 1 

Imatge: 001 Imatge: 002 

Descripció: Entrada a sala tècnica del túnel Palamós. Descripció: Vorera situada al costat de 

l’entrada a sala tècnica. 

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Pericó existent amb entrada a la galeria de serveis. Descripció: Interior de pericó existent 

que connecta amb galeria de serveis. 
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Imatge: 007 Imatge: 008 

Descripció: Galeria de serveis principal. Descripció: Mur certificat de la galeria principal. 

Imatge: 010 

Descripció: Galeria de serveis principal amb caixa 

d’empiulament de l’IMI. 

Imatge: 007 Imatge: 008 

Descripció: Galeria de serveis principal. Descripció: Mur certificat de la galeria principal. 

Imatge: 010 

Descripció: Galeria de serveis principal amb caixa 

d’empiulament de l’IMI. 
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Imatge: 003 Imatge: 004 

Descripció: Escala d’entrada a la ST de 

Palamós. Cable nou paral·lel a l’existent. 

Descripció: Cablejat existent grapat per paret. 

Imatge: 007 Imatge: 008 

Descripció: Zona per a la col·locació de l'armari Descripció: Croquis per a la col·locació de l'armari 
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ANNEX 01: RECULL FOTOGRÀFIC ALTERNARIVA 2 

Imatge: 001 Imatge: 002 

Descripció: Entrada a sala tècnica del túnel Palamós. Descripció: Vorera situada al costat de 

l’entrada a sala tècnica. 

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Interior a sala tècnica del túnel de 

Palamós. 

Descripció: Interior a sala tècnica del túnel de Palamós. 
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Imatge: 003 Imatge: 004 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via 

Favència. Part 1 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via Favència. Part 2 

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via 

Favència. Part 5 

Descripció: Final de nova OC en Via Favència, últim nou pericó 
al costat de ventilació de galeria. 

ANNEX 01: RECULL FOTOGRÀFIC ALTERNARIVA 2 
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Imatge: 001 Imatge: 006 

Descripció: Encreuament Via Favència amb carrer de Fenals, recorregut 
de nova obra civil. Proper ST Palamós 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via 
Favència desprès d’encreuament amb carrer 
Fenals. 

Imatge: 005 Imatge: 006 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via 

Favència. Part 3 

Descripció: Recorregut de l’obra civil per Via Favència. 

Part 4 
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Imatge: 005 Imatge: 005 

Descripció: Accés a galeria de serveis Palamós Munt. Descripció: Accés a galeria de serveis per nou 

pericó. 

Imatge: 006 Imatge: 010 

Descripció: Pre-trencat de accés a galeria. Descripció: Entrada en galeria de serveis secundaria per 
entrada peatonal Palamos Munt. 

Imatge: 007 Imatge: 007 

Descripció: Escala de baixada fins a galeria secundaria que 

condueix a galeria de serveis principal. Des de dalt. 

Descripció: Escala de baixada fins a galeria 

secundaria que condueix a galeria de serveis 

principal. Abaix. 

Imatge: 008 Imatge: 009 

Descripció: Galeria secundària que condueix a galeria de serveis 

principal. 
Descripció: Connexió de galeria secundària amb galeria 
principal. 
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MEMORIA VALORADA PER A LA CONNEXIÓ DE COMUNICACIONS DEL RECINTE TÈCNIC DEL TÚNEL DE 
PALAMOS A LA XARXA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

EXPEDIENT:   902911/24 

Imatge: 010 

Descripció: Galeria de serveis principal amb caixa 
d’empiulament de l’IMI. 
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MEMORIA VALORADA PER A LA CONNEXIÓ DE COMUNICACIONS DEL RECINTE TÈCNIC DEL TÚNEL DE PALAMÓS A LA XARXA DE 
COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. EXPEDIENT: 902911/24
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ANNEX 02: SERVEIS AFECTATS 

2.1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és exposar els Serveis afectats dels treballs de connexió de la xarxa de fibra òptica del 

túnel de Via Julia de la Ronda de Dalt amb la xarxa de fibra òptica de l’Institut Municipal d’Informàtica, 

connectat amb la seu de l’AMB, T.M. Barcelona. 

L'informació es pot extraure de la pàgina de ACEFAT - WISE és una plataforma web, també coneguda com a "Web 
d'Informació de Serveis Existents", que proporciona informació sobre les infraestructures i serveis existents a la via 
pública, com ara xarxes d'aigua, gas, electricitat, etc.

2.2 SERVEIS EXISTENTS 

Les xarxes que travessen l’àmbit de l'AMB i les companyies que poden facilitar la informació relativa a aquests

serveis són les següents:  

1. AIGÜES DE BARCELONA (Potable)....................................................................................................................16-22
2. AJUNTAMENT (EP, FO I SF)...............................................................................................................................23-29
3. AJUNTAMENT BCASA (SNJ, FO-SNJ, Recursos Hídrics, Mines i Refugis).........................................................30-47
4. E-DISTRIBUCIÓN................................................................................................................................................48-54
5. NEDGIA (GAS NATURAL)...................................................................................................................................55-65
6. VODAFONE-VODAFONE-ONO...........................................................................................................................66-69
7. TELEFÓNICA.......................................................................................................................................................70-77

2.3 INDEX 

- AIGÜES DE BARCELONA (Potable)
- AMB (Sanejament)
- AJUNTAMENT (EP, FO I SF)
- AJUNTAMENT BCASA (SNJ, FO-SNJ, Recursos Hídrics, Mines i Refugis)
- E-DISTRIBUCIÓN
- FGC
- NEDGIA (GAS NATURAL)
- TELEFÓNICA
- VODAFONE-VODAFONE-ONO
- ORANGE-JAZZTEL
- ENAGAS
- EXOLUM (CLH)
- ADCOGASE
- ALPI
- ATL
- ATM
- BT
- BCASA (RPRSU)
- COLT
- CONSORCI ZONA FRANCA
- DIGI
- DISTRICLIMA
- GTD España (CABLERUNNER)
- GTT (INTEROUTE)
- LYNNTIA (Antic UFINET)
- MASMOVIL
- TMB
- VODAFONE
- REE

S’adjunta la informació enviada per aquestes companyies.



En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de 
Barcelona) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados  en la redacción
de Proyectos

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras
en la red existente.

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
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Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de las Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
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Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea.

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas.

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas.

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de protección contra incendios.

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”.

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona.

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1.

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.
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En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

ANEXO 1: Apeo de tuberías 

En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:

- Croquis de la instalación prevista para el apeo.
- Perfiles IPN que se utilizarán.
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre

éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Fundamentos de hormigón previstos.
- Fecha de inicio y finalización del apeo.

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte.

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir
averías en las juntas por asentamientos del terreno.

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 
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ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 

20







Direcció  de Telecomunicacions 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

Asunto: Servicios afectados 

Estimados señores: 

Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 

Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 

Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Reciban cordiales saludos, 

Jordi Cirera 
Institut Municipal d’Informàtica 
Responsable de Telecomunicaciones 
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Direcció  de Telecomunicacions 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 

Condiciones de cesión del uso de los datos 

1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros.

2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones
pertinentes por daños y perjuicios.

3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes.

4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto,
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información.
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Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a 
08012 Barcelona 
www.bcn.cat/mediambient 

Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 

Benvolguts senyors: 

En referència a la seva sol· licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 
d'enllumenat públic. 

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es 
podrà eludir cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, 
atès que pot resultar afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé 
per obres que es puguin realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució 
del seu projecte. 

Caldrà respectar i per tant complir les disposicions legals vigents quant a distàncies de 
seguretat entre els paral·lelismes i creuaments amb altres serveis, així com col·locar 
les proteccions adequades en cas de ser necessari. 

No està permès fer us dels pericons ni tubulars de la instal·lació d’enllumenat. 

El lliurament d'aquesta informació no suposa l’autorització ni la conformitat per part 
d'Enllumenat públic de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni eximeix als executors 
de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats en 
les instal·lacions d’Enllumenat públic. 

En el cas que, tant en fase de projecte com en fase d’obra, es detecti una possible 
afectació a la instal·lació d’Enllumenat públic, caldrà informar al Departament 
d’enllumenat, a Cristina Collado, via telefònica al 932914380 i via mail a 
ccollado@bcn.cat. 

En cas de produir-se danys en les instal·lacions, caldrà comunicar-ho immediatament 
al Departament d’enllumenat públic de Barcelona i les actuacions derivades que siguin 
necessàries per restablir el servei es realitzaran per part del mantenidor de la zona a 
càrrec de les obres. Es reserva el dret d'emprendre les accions legals que considerin 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis 
causats. A més, tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar a 
tercers, siguin materials o personals, també seran per compte i risc del promotor o 
executor de l'obra.  

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Barcelona, 18 de de Junio de 2025
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Mobilitat i Infraestructures 
Direcció de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà 
Departament d’Espai Urbà 

Torrent de l’Olla, 218, 2a planta 
08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 41 98 / 93 402 34 25 
www.barcelona.cat 

Asunto: Servicios afectados de la red semafórica y de regulación dinámica del 

tráfico. 

Apreciados usuarios, Apreciadas usuarias: 

En referencia a vuestra solicitud, se adjunta la documentación de los servicios 
subterráneos existentes de la red semafórica y de regulación dinámica del tráfico. 

Aun así, hacemos constar que los datos facilitados lo son a título orientativo, tienen 
carácter de esquema y que no se podrá eludir cualquier responsabilidad ni alegar que la 
información aportada sea defectuosa, dado que pueda resultar afectada por 
modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o bien por obras que se puedan 
realizar desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto. 

Se deberán respetar, y por lo tanto cumplir, todas las disposiciones legales vigentes en 
cuanto a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así 
como colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesarias. 

No se está permitido hacer uso de las arquetas ni tubulares de la instalación de regulación 
semafórica y dinámica del tráfico. 

La entrega de esta información no supone la autorización ni la conformidad por parte del 
Departament d’Espai Urbà del Ayuntamiento de Barcelona al proyecto de obra en curso, ni 
exime a los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos 
o indirectos que puedan ser causados en las instalaciones municipales.

En el supuesto de que, tanto en fase de proyecto como en fase de obra, se detecte una 
posible afectación a la instalación de regulación semafórica y dinámica del tráfico, hará 
falta que se informe al Departamento d’Espai Urbà, vía telefónica al 932914198 / 
934023425 o vía correo electrónico a SemaforsReps@bcn.cat. 

En caso de que se produzcan daños en las instalaciones, hará falta que lo comuniquen 
inmediatamente al Departament d’Espai Urbà, y las actuaciones derivadas que sean 
necesarias para el  establecimiento de la normalidad en el servicio se realizarán por parte 
de la empresa de mantenimiento de la zona a cargo de las obras. 

Se reserva el derecho de emprender las acciones legales que se consideren oportunas, 
así como también el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados. Además, todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del 
promotor o ejecutor de la obra.  

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Barcelona, 18  de Junio de 2025
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Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

Direcció de Projectes i Obres 

Acer, 16 

08038 - Barcelona 

Telèfon 932 896 800 

www.bcasa.cat 
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 Senyors, 

D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al
catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader.

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram,
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet.

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels
projectes constructius corresponents.

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt.

Barcelona, 18 de de Junio de 2025

http://www.bcasa.cat/
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
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- Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació
relativa a les connexions existents, s’hauria d’adreçar al Servei de Gestió de Claveguerons de la Direcció de
Projecte i Obres de Barcelona Cicle de l’Aigua, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat).

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de Gestió de Claveguerons pot disposar d’informació relativa a la
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800).

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic,
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona.

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra
òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que
operen a la ciutat.

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar
amb cada companyia afectada.

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 

- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius),
al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de
l’Aigua, S.A. aquesta informació.

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents.

http://www.bcasa.cat/
mailto:egilb@bcn.cat
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 

Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada.

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics.

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16,
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800).

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics.

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat,
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190).

CONSIDERACIONS GENERALS: 

- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de
sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos.

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda),
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama
taronja de zona en obres.

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees
indicades als plànols com a zones en obres.

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels
Ajuntaments corresponents.

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a
l’atenció de:

Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del

Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 –

220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97).

http://www.bcasa.cat/
mailto:mjchesam@bcn.cat
mailto:amasso@bcn.cat
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XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 

Codi 791763-1955 CONEXIO ST PALAMOS 

Projecció UTM, ETRS89 Escal 1/2000 
Coordenada centre: (431865.38;4588665.63) m. 

Data 18-06-202 
5 

XARXA PLANIFICADA 
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Desenvolupament de la xarxa 

XARXA EXISTENT 
Xarxa Aj. Barcelona 11 1 11 11 

Xarxa altres organismes 11 1 1 
Clavegueró longitudinal particular 

Xarxa fara de servei 

Zona en 

Zona en obres 

















Ref: 791763

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 16/06/2025, Ref: 791763, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 791763 - 19557493 - BT, 791763 - 19557494 - BT, 791763 -
19556027 - AT-MT, 791763 - 19556028 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT).
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 



EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

100 naranja:

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz…etc.)

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de

explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean

necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de
gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la
siguiente dirección de correo electrónico:
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



61

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

100 naranja:

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz…etc.)



63

Ejemplo de visualización 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
791763-19556031

Barcelona, a 18/06/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 791763 Punt: 6238238CONEXIO ST PALAMOS

Data de lliurament:
18 de junio de 2025

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431711.1 Y: 4588659.85



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
791763-19556032

Barcelona, a 18/06/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 791763 Punt: 6238239CONEXIO ST PALAMOS

Data de lliurament:
18 de junio de 2025

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431875.381 Y: 4588665.627



S/Referencia:

N/Referencia: 791763-19556033

Fecha: 18/06/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

C. AIGUABLAVA Nº 16 (08033 - BARCELONA,BARCELONA)
Projecte: 791763
Coordenades: 431711.1,4588659.85

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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CONEXIO ST PALAMOS

Fecha Entrega:

18 de junio de 2025

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
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S/Referencia:

N/Referencia: 791763-19556034

Fecha: 18/06/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(431845.381/4588655.627)
Projecte: 791763
Coordenades: 431875.381,4588665.627

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. IDENTIFICACI Ó DELS TREBALLS 

Aquest Estudi Bàsic de Se gure tat i Salut corre spon als treball s de connexió de la xarxa de fibra òptica del túnel  de Palamós de  la Ronda 

de Dalt B-20 amb la xarxa de fibra òptica de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

1.2. OBJECT E 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció  de ri scos profe ssion al s durant l a re alització del s treballs objec te d’aque st e studi bàsic, així com complir amb l e s 

obligacions que e s desprene n de la Llei 31/1995 i del RD 1627 /1997, amb la finalitat de facili tar el control i el segui ment d el s 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic deSeguretat i Salut s'haduta terme unestudi aprofundit dels riscosinherents al'execució dels 

treball s i de les me sure s pre ventive s i cautel ars conse güe n t s per garantir la se gure t at de le s persone s en l'execuci ó de le s obre s 

en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquest a mane ra, s’inte gre n en aquest document, le s pre misse s bàsique s per a les quals el/s Contrac ti st a/e s construc t or  / s 

pugui/n pre veure i planific ar, el s recursos tè cni cs i humans necessari s per a l’acomplimen t de le s obligacions pre ventive s en 

aquest centre de treball, deconformitat al seu Plad’Acció Preventiva propid’empresa, laseva organització funcional iels 

mitj ans a utilitzar, have nt de quedar tot allò rec olli t al Pl a de Se gure tat i Salut, que haurà de pre sentar -se amb antelaci ó a l’inici 

de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’AutoritatLaboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present  estudi  bàsic,  el  contractista 

elaborarà el correspone nt annex al Pl a de Segure tat i Salut que dese nvol up arà i de te rminarà les me sure s de se gure tat a dur a terme 

amb la memòria, plec decondicions, amidaments, preus ipressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. DADES GENERALS

L'objecte de la present memòria valorada és la connexió de la xarxa de fibra òptica del túnel Palamós de la Ronda de Dalt B-20 amb 

la xarxa de fibra òptica de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

La descripció detallad a dels treballs, es troba en el present document. 

2.1 SITUACI Ó 

L’àmbi t de la prese nt ac tuació al túnel de Palamós e s troba c omprè s entre l a sal a tè cnica d’aque st situada a l’enc reuame n t 
que formen el carrer de Fenals i la via Favència, i després el 

Emplaçament: recorregut per nova canalització per la via Favència fins trobar lagaleria deserveis fins trobar la caixa 
d’empiulament per a connectar amb la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Carrer,Av.: Carrer de Fenals i Via Favència. 

Número: s/n 

Codi Postal: 08034 

Població: Barcelona 

2.2 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTE NCIA L S, SALVAMENT I SEGURETA T I MITJANS D’EVACUA CIÓ  

Hospital Universitario Vall d'Hebron 

Pg. de la Vall d'Hebron, 119, Horta-Guinardó 

08035 Barcelona 

Tel: 934.893.000 

PARC DE BOMBERS DE Sant Andreu 

Avinguda de Rio de Janeiro, 70 

08016 Nou Barris,  Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.749.900 

POLICIA GUARDIA URBANA DISTRICTE DE NOU BARRIS 

Carrer de Marie Curie, 20 

08035 Nou Barris, Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.914.980 

MOSSOS D’ESQUADRA – NOUS BARRIS 

Carrer d’Aiguablava, 55 

08042, Barcelona 

112 urgències 

Tel: 932.902.806 

2.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és de 68.634,74 €.

2.4 TERMINI D’EXECUCI Ó 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució dels treballs és de 1,5 mesos. 
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2.5 MÀ D’OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

3. PREVENCIONS DAVANT DE RISCOSPROFESSIONALS

3.1 LLISTAT D’UNITATS CONSTRUCT IVES 

M o viments de terres 

Excavació de rases i pous. 

Rebliments superficials, terraplens/pedraplens. 

Paviments 

Paviments amorfs (formigó sub-base s, terra, sauló, bituminosos i regs). 

Proteccions isenyalització 

Col·locació de baranes i senyals. 

Jardineria 

Neteja i esbrossada. 

Moviments de terres i plantació. 

3.2 RISCOS 

Donades les característiques de les obres, els riscos més freqüents seran: 

En treballs previs 

- Atropellament per maquinària y vehicles

- Caigudes per mal estat del terreny

En moviments de terres: excavacions i reblerts 

- Atropellament per maquinària y vehicles

- Caigudes en rases i excavacions
- Enterraments perdespreniments
- Caigudes d’objectes
- Caigudes del personal de la maquinària.

- Enganxade s
- Col·lisions i bolcades.
- Interferències amb línies de serveis soterrades (aigua, electricitat i gas).

- Electrocució.
- Pols isoroll.
- Projecció de partícules.

En pavimentació 

- Caigudes de persones al mateix i diferent nivell

- Pols isoroll.
- Despreniments iprojeccions.
- Projecció violenta departícules

- Caiguda d’objectes per manipulació

- Cops amb elements mòbils de maquinària

- Contacte amb elements amb substàncies càustiques o corrosives.

- Talls per manipulació de materials i eines.
- Malalties causades por agents químics

4. MESURES DE PROTECCIÓ

4.1 SISTE MES I/O ELEMEN T S DE SEGURETA T ISALUT INHERE NTS O INCORP O RATS AL MATEIX PROCÉS CONST RU CT IU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar durant  l’execució  dels  treballs, 

objec te del pre sent Estudi Bàsic de Se gure tat i Salut, s’inte grarà en el procé s construc tiu, se mpre d’acord amb el s “Principi os de l a  

Acción Pre ventiva” (Art. 15 L. 31/1 995 de 8 de novembre ), el s “Princi pios Aplic ables durante l a Ejec ución de las Obras” (Art. 10 RD . 

1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Norme s Bàsique s de l’Edi ficaci ó, entre al tre s re glament s connexos, i ate nent le s Norme s Tec nològiq ue s de l’Edific ació, Instruc cion s 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

4.2 MITJANS DE PROTECCIÓ 

Davant dels riscos exposats en l’apartat anterior es proposen les següents mesures de protecció:  

4.2.1 Proteccions col·lectives (SPC) 

Als efectes d el p res ent E studi B àsic  d e S eg uretat i S al ut,  ti ndran l a co nsid eració d e Sis temes d e P ro tecció  Col ·l ecti v  a , 

el conj unt d’ el ements  asso ci ats, i nco rpo rats  al sistema cons tructi  u, d e fo rma p ro visio nal i ad aptad a a l’ abs ènci a d e 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballado rs , pers o nal 

ali è als treb alls i/o  materi als , màq ui nes, eq uips  o f erramentes p ròxi mes  a l a s ev a àrea d’i nfl uènci a,  anul ·l ant o red ui nt 
les  co ns eq üènci  es d’ accid ent. La s ev a op erativi tat  g aranteix l a integ ri tat  d e l es  persones o objec tes  p rotegi ts , s ens  e 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absènci a d’homologaci ó o certi ficaci ó d’e ficàci a preve ntiva del conj unt d’aque sts Siste me s instal·l ats, el contrac tist a fixarà en 

el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 

requerits alsinstal·ladors, fabricants i/oproveïdors, per al conjuntdels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

a) Senyalització i proteccions generals:

- Delimitació amb tanques del recinte general on s’executin els treballs.

- Senyals de STOP en sortides de vehicles
- Senyalització de seguretat: indicació de proteccions
- Cinta d’abalisament i tanques mòbils

- Extintors, inclòs senyal de localització
- Interruptors diferencials i preses de terra

b) Moviments de terra: excavacions i reblerts

- Accessos independents de vehicles i persones

- Baranes deprotecció
- Regs de camins per evitar pols

- Avisador acústic enmàquines

c) Treballs en alçada

- Bastides.

- Cables de seguretat 

Condicions: 

• Tanques autònome s de limitació i protecció: tindran com a mínim 90 cm d’altura i estaran construïde s a base de tubs metàl·lics.

• Baranes: Disposaran d’unllistósuperior aunaaltura de90 cmde suficient resistència per agarantir laretenció de persones, i
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portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent sòcol. 

• Senyals: Estaran d’acord amb la normativa vigent.

• Interruptors  diferencials  ipreses  de terra:  laseva sensibilitat  mínima  serà  de 30MAper a130Vide 300 MA per a  220V. 

La resistència de preses de terra no serà superior a laque garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferenci al , 

una tensió màxima de contacte de 24V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim, en l’època més seca de 

l’any.

• Extintors: seran adequat s en agent extintor i mesura al tipus d’incendi previsible. Es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

• Reg: les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols.

• Bastid a modular amb estructura tubular i sistema de seguret at amb tots els requisits reglamentari s en previsió de caigudes

per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

• Cables de seguretat: Amarrats a elements estructurals sòlids en els quals enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat 

dels operaris encarregats de realitzar treballs en alçada.

4.2.1. Proteccions individuals (EPI) 

Als efec tes del present Estudi Bàsic de Segure tat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Indi vidual, aquelle s  peces de 

treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a  cada  usuari,  destinats  a  reduir  les 

conseqüènci e s derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a  la 

previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringid a a l’absència de garantie s preventive s adequade s, per inexistència de MAUP, o 

en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 

conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractist a Principal portarà un control document al del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontract at ), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 

constructor, per al seu ús en l’execució dels treballs, triats d’ entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequad a a les respective s prestacion s. Per aquesta normalitzaci ó interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla deSeguretat i Salut perpart de la Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatze m d’obra hi haurà permanent men t una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garan tir 

el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 

facilitar-los a les visites als treballs d’execució, etc. 

- Cascos, per a totes les persones que participin en els treballs, inclosos visitants.

- Ulleres contra impactes i antipols

- Màscares i filtres antipols

- Botes i vestits impermeables.

- Granotes de treball i botes de seguretat

- Guants de goma fins per a formigonat

- Guants de cuir i anti-tall per a la manipulació de materials i objectes.

5. MEDICI NA PREVENTI VA I PRIMERS AUXILIS

L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

5.1 FARMACIOLES 

Es disposarà d’una farmaciol a completa i una altra d’urgència que tindran el material especificat en l’Ordenanç a general de  

seguretat i salut, quees revisaran periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat ocaducat. 

Servei de Prevenció de l'empresa contractist a establirà elsmitjans materials ihuman s addicional s per tal d'efectu ar la Vigilàn c i a 

de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95. 

5.2 RECONEI X EM ENT MÈDIC 

Tot el personal que comenci a treballar en els treballs haurà de passar un reconeixement mèdic previ, que serà repetit, com a  mínim, 

un cop al’any. 

5.3 ASSISTÈNCI A A ACCIDENTS 

A l’obra es tindrà informació de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, 

mútues laborals, ambulatoris, etc.) onhauran de ser traslladats els accidentats per al seu ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar en la obra, i en un lloc ben visible, una llista amb els telèfons i direccions dels centre s 

assignat s per a urgències, ambulàncie s, taxis, etc., per a garantir un transport ràpid dels possibles accidentats al s 

centres d’assistèn ci a. 

5.4 REUNI ONS I FORMACI Ó PERMANENT 

Tot el personal rebrà, en el moment d’ingressar en els treballs d’execució, una exposició dels mètodes de treball i 

dels riscos que aquests podrien suposar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar. 

El comitè de seguretat i el vigilant de seguret at de l’obra es reuniran periòdicame nt per a revisar les condic i on s 

generals i  del s diversos ele me nts de segure t at dels tre balls d’exec ució, i comunic aran le s observacion s nece ssàri es al a 

propietat i ala direcció facultativa. 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Se senyalitzaran, d’acord amb la normativa vigent, les connexion s amb els accessos existents, adoptant les 

mesures de seguretat adequades que requereixi cada cas, especialment si es treballa en hores nocturnes. 

Es se nyalaran els acce ssos natural s a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a l a mateixa amb la col·loc ació si 

s’escau dels tancaments necessaris, però evitant alterar excessivament el funcionament dels vials. 

7. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventiu s a les obres de construcció est à 

contemplad a a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventiu s a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el  desenvolupament  del  procés  o

l’activitat, per la concurrència d’operacion s diverses que es desenvolup en successivame nt o
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si mul tàni amen t i que facin precí s el control de la c orre c ta aplicaci ó del s mè tode s de treball. La presè n c i a 

de recursos preventiu s de cada contractist a serà necessari quan, durant l’actuació, es desenvol u p i n 

treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

c. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, siles circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a le s obres de construcció coe xisteixen contrac tiste s i subc ontrac tist e s que, de forma successiva o simul tàn i a, 

puguin constituir un riscespecial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en 

aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 

1627/97: 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball.

- Treballs e n el s quals l’exposició a agents quí mic s o biol ògic s suposi un risc d’especial gravetat , o pels que la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que lanormativa específica obliga a ladelimitació
de zones controlades o vigilades.

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

- Treballs que exposin a riscd’ofegament per  immersió.

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

8. INSTAL·LACIONS

8.1. PREVENCI Ó D’INCENDI S 

Els motius d’incendi a l’obra són molt similars als d’altres situacions: focus d’ignició i substànci a combustibl e. Per tant , 

caldrà revisar i comprovar periòdic ame nt l a instal·lació elèc tri c a provisional i l’emmagatze mame nt de le s substàn c i e s 

combustible s. 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurne s a zones amb risc d’incendi o 

d’explosió, caldrà teni r un permí s de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les date s i nici al i final , 

la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combusti b l e s 

presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona iels mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026  del vigent

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb riscd’incendis o explosions.

- Es limitarà la presència de productes inflamable s en els llocs de treball a les quantitat s estrictame n t 
necessàrie s perquè el procé s produc tiu no s’aturi. L a resta es guardarà e n locals difere nts al de treball, i en el cas 

que això no fos possible e s farà en reci nte s aïllats i condici onats. En tot c as, el s loc als i els re cinte s aïllats c ompli ran

allò especificat a

la Norma Tècnica “MIE-AP Q -0 01 Almacen amie nt o de líquidos inflamable s y combustible s” del Reglame n t 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

- S’instal·laran recipients contenidors hermètic s i incombustible s en què s’hauran de dipositar els resid u s 
inflamable s, retalls, etc.

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.

- L’emmagatze matge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigen t 
Regl ame nt d’Aparells a pre ssi ó en l a norma 9,  apartats 3 i 4 en allò re ferent a l’emmagat ze mat ge , la utilització, l’ 

inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els c amins d’evacu aci ó estaran lliure s d’obstacle s. Exi stirà una senyali tzació indic ant el s lloc s de prohibició  de
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

- Han de separar-se clarame nt el s materi als combustibl e s els uns dels al tre s, i tots ell s han d’evitar qual sevol tip u s 
de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 
ben realitzades, i en els emplaçamen ts fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devess al l s, 

ense gellats i dei xalle s que e s produeixi n pel tre ball han de ser re tirats amb re gul ari tat, deixant ne ts diàri ame  n t 

els voltants de les màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de  la 
influencia d’espurne s i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüènci es de possibles vessam e n t s 

durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs.Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’estàtransvasant.

- Quan e s fan regate s o forats per perme tre el pas de c anali tzaci on s, han d’ obturar - se ràpidame nt pe r evi tar el p as 

de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant- se així la propagació de l’ incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionad a obturació haurà de realitzar-se de forma

immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacion s descrites anteriorme nt (magat ze ms, maquin àri a fixa o mòbil, transvasa me nt de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonànci a amb la naturalesa del 

material combustible i amb el

seu volum, així c om sorra i te rra a on e s manegui n líquids infl amable s, amb l’eina pròpi a per e stendre-l a. En el cas 

de grans quanti tats d’aplecs, e mmagatze men o c once ntració d’e mbalatge s o deve ssall s, han de comple tar - se els

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:  

- Els extintors manual s es col·locaran, senyalitzat s, sobre suports fixats a paramen ts verticals o pilars, de
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forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

- Els extintors mòbils hauran de col·l oc ar - se e n aquells punts on s’e stimi que existeix una maj or probabil i t at 

d’originar - se un incendi, a ser possible, pròxi ms a le s sortide s i se mpre en lloc s de fàcil visibili tat i accé s. En

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 

convenientment laseva ubicació.

8.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRES 

És faran el s tràmits adients, per tal que l a companyi a submini st rad ora d’elec trici tat o  una acredi tada faci la conn ex i ó 

des de la línia subminist rad ora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptad or s, 

des dels quals els Contractiste s procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministr a m e n t 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 

autoritzat. 

Es re ali tzarà una distribució sec tori tzad a, que garanteixi l’adient submini strament a tots el s talls i punts de  c on su m 

de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequade s canalitzad e s en tub de PVC, rígid blindat o 

flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal degut als treballs d’execució. 

La instal·lació elè c tric a tindrà una xarxa de protecci ó de  terra mitj anç ant c able de coure nu que estarà connec tat a un a 

javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

8.3. INSTAL·L ACI O NS D’HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacion s provisional s necessàrie s per als treballs d’execució s’adaptaran a les característiq u e s 

especificade s als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a lesDISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT ALES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aqueste s instal·lacion s higièniques, es responsabilit zarà a una persona o un equip, els qual s 

podran alternar aquest treball amb altres propis de l’actuació. 

Per l’execució d’aquest a actuació, es disposarà de les instal·lacion s del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: Serveis higiènics 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 met re s 

d’altura, dotada d’aigua freda- calenta, amb terra antilliscant. 

Vestuaris 

Superfície aconsellabl e 2 m2 per treball ad or 

contractat. Local dedescans 

No es preveu la col·locació de local de descans. 

9. ÀREES AUXILIARS

9.1. CENTRALS I PLANTES 

No es preveu la col·locació de centrals ni plantes. 

9.2. TALLERS 

Es preveu portar tots els materials preparats de fàbrica. 

9.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEM S 

Els materials emmagat ze mat s a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors mínims- màxims“, segons una 

adequad a planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 

d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessari s per a complement ar la manipulaci ó manual o mecànica del s 

materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontrac t at ) haurà rebut l a formació adequad a re spec te al s 

principis demanipulació manual de materials. De formamés singularitzada, els treballadors responsables de 

larealització de maniobre s amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificad a de les seves comeses i 

responsabilit at s durant les maniobres. 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastid e s, 

contenidors, casetes, etc. 

10. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants dels treballs d’execució de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de26 dejuliol,idel R.D. 105/2008,d'1 defebrer,regulador dels enderrocs id’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 

previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de disseny com en la d’execució 

material dels treballs d’enderroc ode construcció. 

A la memòria s’ha avaluat el volum i les característiq ue s dels residus que previsible me nt s’originaran i le s 

instal·lacion s de reciclatge més properes per tal que el Contractist a triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que en 

comporti. 

Si a les excavacion s i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonade s, no detectade s prèviame nt, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminant s, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
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productes correspone nt s de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

11. TRACTAM E NT DE MATERI AL S I/O SUBSTÀNCI ES PERILLOSES

El Contrac tist a es re sponsabl e d’assegu rar -se per  me di ació de l’Àrea d’Higie ne Industrial del seu Servei de Pre venci ó, 

la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus  o materials  emprats  durant l’actuació, 

que puguin generar potencialment malalties opatologies professionals alstreballadors i/o tercers exposats al 

seucontacte i/omanipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificaci ó, quantific aci ó, valoració i propostes de correcc i ó 

del s fac tors ambientals, fí sics, quí mic s i biològic s, del s mate rial s i/o substàncie s perillose s, per a fer-los compatib l e s 

amb les possibilitat s d’adapt aci ó de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposat s. Al s 

efectes d’aquest document, els paràmet re s de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Thre shol d Li mi ts Value s) que fan referènci a al s nivells de contaminaci ó d’age nts físic s o químic s, per sota del s qual s 

els treballadors poden estar exposat s sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/diai 40 h/setmana. 

12. DETERMINACI Ó DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contrac ti st a amb antel ació suficient al començ ame nt de les ac tivi tats construc tive s n’haurà de perfilar l’anàlisi de 

cada una d’acord amb el s “Princi pios de la Acción Preve ntiva” (Art. 15 L.  31 /19 95 de 8 de novembre ) i el s “Pri ncip i os 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

Els aspec te s a examinar per a c onfigurar c adascu n del s procedime nt s d’exec ució, hauran de ser de senvolup ats pel 

Contractist a i descrits en el Pla de Seguretat i Salut. 

El termini d’execució s’ha estimat en 1,5 mesos. 

12.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Comple me nt ant el s pl antej ame nt s pre vis re ali tzats e n el mateix senti t pe r el s re dac tors del prese nt doc ument, a 

partir dels suposat s teòrics en fase de disseny, el Contractist a haurà d’ajustar, durant l’execució dels treball s, 

l’organi tzaci ó i plani ficaci ó del s treball s a le s se ves e speci als c arac terí sti que s de gesti ó empresari al, de forma que  

resti garantid a l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascun a de les activi t at s 

constructive s a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.3. DETERMINACI Ó DEL TERMINI EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

El Contractist a, al seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de reflectir les variacions introduïdes respecte al procé s 

constructiu inicialment previst al present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

13. MEDIAM BI EN T LABORAL

13.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Els agents atmosfèri cs que poden afectar al desenvolu p ame nt de l’actuació son els habituals en treballs a camp 

obert (pluja, vent, insolació...) corresponents a la comarca, condicions que hauran de tenir en compte per 

prevenir elsriscosderivats. 

13.2 IL·LUMINACIO 

Enc ara que la generali tat dels tre ball s de construcció e s re alitzen amb llum natural, hauran de tenir -se pre sents en el Pla 

de Segure tat i Salut algunes c onsideraci ons respe c te a la utili tzació d’il·luminació arti ficial, nece ssàri a en talls, talle rs,  

treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 

treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitat s, substàncie s emmagat ze made s o ambients perillosos, la 

il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 

enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produei x, així c om control ar periòdic amen t le s c ondicions, l’organi tzació del s mè todes de treball i la salut del s treball ad or  s 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’orige n , 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.3 SOROLL 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció 

dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.-Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitu d o els nivells de risc, les situacion s en les qu e 

aquest es produeix, així com controlar periòdicame nt les condicions, l’organitzaci ó dels mètodes de treball i la 

sal ut del s treball adors amb l a finali tat de prendre l e s deci si ons per a eliminar, c ontrolar o re duir  el risc mitj an ç an t 

mesures  de prevenció  a l’origen,  organitzatives, de prevenció  col·lectiva, de protecció  individual, formatives 

i informatives. 

13.2. POLS 

La permanènci a d’operaris en ambients polserígen s, pot donar lloc a diverses afeccions. La patologia serà d’un o d’altre 

tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialme nt nociu, com a causant de la pneumoconiosi s. El problema de presència massiva de fibre s 
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d’amiant en  suspensió, nece ssi tarà d’un Pl a e specí fic de desamiant at que exce deix a les compe tè ncie s del pre se n t 

Estudi Bàsic de Seguret at i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

Els serveis de prevenció seran els encarregat s d’estimar la magnitu d o nivells del risc, les situacion s en les qu e 

aquest es produeix, així com controlar periòdicamen t les condicions, l’organitzaci ó dels mètodes de treball i la 

sal ut del s treball adors amb l a finali tat de prendre le s deci sions per a eliminar, c ontrolar o re duir el risc mitj an ç an t 

mesures de prevenció  a l’origen,  organitzatives, de prevenció  col·lectiva, de protecció  individual, formatives 

i informatives. 

13.3. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 

neteja, especialment pel que fa a: 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 

radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14. SENYALI TZACI Ó I ABALISAM EN T

Quant a la senyalització de l’actuació, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demand a de l’atenció per part del s 

treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’actuació. En el primer cas són d’aplicació les prescripcion s 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisamen t de tràfic venen regul at s, 

entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carretere s i no és objecte de l’Estudi Bàsi c 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complement aci ó de la senyalitzaci ó de tràfic duran t 

l’actuació quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que lasenyalització per si mateixa noelimina els riscos, malgrat això la seva observació 

quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 

col·locar unplafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatoriet at d’utili t zar 

cinturó de seguret at al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

garanteix unabonasenyalització, jaque el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485 /97 estableix que l a se nyali tzaci ó de se gure tat i salut e n el treball haurà d’ utili tzar - se se mpre que l’anàl i si 

del s ri scos existents, le s si tuacion s d’emergènci a pre visible s i les me sure s preventi ve s adoptade s, posin de  mani fe st 

la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobrel’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determin ad a situació d’emergènci a que requereixi mesu re  s 
urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinat s mitjans o instal·lacion s de protecci ó ,
evacuaci ó, emergència o primers auxilis.

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci ó no haurà de considerar - se una mesura substitu tiva de les mesures tècniques i organitzative s de 

protecció col·lectiva i haurà d’ utilitzar- se quan, mitjançant aquestes últimes,  no hagi estat possible eliminar 

els riscos oreduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de c onsiderar -se una me sura substi tu tiva de la formació i informació del s treballadors en matèri a de  

seguretat i salut en el treball. 

15. CONDICI O NS D’ACCÉS I AFECTACI ONS DE LA VIA PÚBLICA

Al PLA DE SEGURETAT i SALUT el Contrac tista de finirà le s desvi acions i passos provi sionals per a vehi cle s i vianants, els 

circui ts i trams de senyalització, la senyali tzació, le s me sure s de protecció i detecció, el s pavi ments provi sion al s, le s 

modificacion s que comporti l’execució dels treballs, diferencian t-ne , si s’escau, les diferents fases. A aqu e st s 

efectes, es tindrà en compte el que determina laNormativa per ala informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspon gui, d’acord amb les prevision s d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascu n a de l es distinte s fases de l’ac tuació, el s àmbits de  treball i els àmbi ts de stinat s a la circ ulació de vehi cles i 

vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció quecorresponguin 

acadascuna de les fases. 

És obligatori comunic ar l’ inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modific aci on s de l a circulaci ó de vehicl e s 

provocade s per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacioname nt en zones on habitual me nt és permès, es col·locarà el cartell d e 

“SENYAL I TZA CI Ó EXCEPCI ONA L ” (1050 X 6 00 mm), amb 10 die s d’antelació a l’ i nici del s treballs, tot c omunic an  t - ho 

a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat quecorrespongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució dels treballs sense procedir a la implantaci ó dels elements de senyalitzaci ó i 

protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista dels treballs serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

16. PRESCRIPCIONS GENERALS

16.1 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICA D ES P ropietat 

Vigil arà que  el pre sent Estudi Bàsic de Se gure tat i Salut acompanyi a l’execució del s treballs. 

Empresa constructora 

Desenvoluparà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut amb el seu Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb aquest 

i amb les especificacions de treball de la pròpia empresa. Aquest pla es redactarà abans de l’inici de 

l’actuació i serà aprovat d’acord amb les especificacions del Real Decret 1627/1997 de 24 de octubre. 

Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal estaran homologats oficialment. En el cas de no 

trobar-se els necessaris en el mercat, s’utilitzaran els més adequats d’acord amb la direcció 

facultativa. 

Complirà totes les especificacions de l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut, sent responsable dels 

danys per infracció, per part d’ella mateixa, dels seus empleats i /o de diversos contractistes.  
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Direcció facultativa 

Considerarà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com a part integrant de l’execució dels treballs, 

supervisant i controlant el compliment del Pla de Seguretat i Salut i autoritzarà, si s’escau, les 

modificacions necessàries, fent-ho constar en el llibre d’incidències. 

Comunicarà a la propietat, l’empresa constructora i altres organismes competents, el possible 

incompliment de les mesures de Seguretat fixades en l’Estudi Bàsic i desenvolupades per el Pla.  

16.2. ALTRES OBLIGACIONS 

16.2.1.  Assegurances de responsabilitat civil i de tot risc a la construcció i muntatge 

Tos els tècnics de la direcció facultativa estaran coberts en matèria de responsabilitat  civil 

professional. 

El contractista també tindrà una assegurança de responsabilitat Civil amb cobertura per danys a 

tercers per actes o omissions directes o indirectes a les que tingui que respondre el mateix o per 

altres. 

Serà obligada la contractació d’una assegurança a tot risc durant tota la duració de l’actuació, i es 

prolongarà per un termini mínim d’un any des del final definitiu dels treballs.  

16.2.2.  Llibre d’incidències 

A l’obra existirà un llibre d’incidències, habilitat a l’efecte i facilitat pel Col·legi Professional o 

l’Administració corresponent. El seu format i utilització es regirà per allò regulat en el Reial Decret 

1627/1997 de 24 de octubre. 

17. PRESSUPOST

El cost de les mesures previstes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està inclòs directament a 

les unitats d’obra del present document.

Barcelona, agost de 2025 

L’autor Jesús Macanás Sánchez 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
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