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1. ANTECEDENTS

Es voluntat de I'entitat publica NOSTRAIGUA realitzar obres de millora en la captacié d’aigua al
municipi de Mont-roig del Camp, donat que en un funcionament normal de les captacions, no s’arriba
a garantir el volum consumit pel nucli urba. A més, en cas d’avaria, contaminacié o escassetat d’aigua
en alguna de les captacions importants, implicaria un greu inconvenient per la gestié del servei
d’abastament d’aigua potable del nucli.

2. OBIJECTE DEL PROJECTE

La finalitat del present Projecte és I'estudi, justificacié técnica i valoracié de la solucié adoptada per a
realitzar les obres de rehabilitacié i mecanitzacié del pou Roques 2.

Les actuacions considerades consisteixen en:

— Rehabilitacié (amb rotopercussid) del pou

— Mecanitzacié del pou

3. ESTAT ACTUAL

Totes les captacions existents que abasteixen el nucli urba de Mont-roig del Camp han presentat un
descens del seu nivell piezometric, del seu rendiment i de la capacitat volumeétrica. Les incidencies
detectades han estat les segiients:

— Pou Peiré: Disminucié notable del nivell dinamic.
— Pou Fischer: Disminucié del nivell dinamic i de la capacitat volumétrica del pou.

— Pou Roques 2: Gran disminucio del nivell dinamic i perdua, gairebé total, de la capacitat
volumetrica del pou.

El pou Roques 2, presenta un descens del seu nivell piezomeétric, del seu rendiment i de la capacitat
volumetrica. Antigament, aquesta captacié extreia un volum horari d’entre 10 i 12 m3. Actualment, el
descens del nivell piezomeétric només permet obtenir un volum horari de 1,5 m3. El pou, es gestiona
extraient un volum molt reduit durant una hora i després es deixa descansar 2h per tal de recuperar el
nivell.

Aquesta féormula tot i que permet extreure un volum molt reduit d’aigua, no resulta suficient per la
correcta gestid del subministrament del nucli urba. Per tant, es considera necessaria la realitzacié d’una
nova perforacié per recuperar el rendiment inicial del Pou Roques 2 (volum projectat 10-15 m3/h).

4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Per la rehabilitacié de la captacid per perforacid, s’ha escollit el metode per Rotopercussié, un diametre
de 225 mm revestit amb tubs de PVC PN-10, amb les corresponents reixes filtrats a les zones
productores d’aigua. La fondaria aproximada es de 130 m. Les principals actuacions es defineixen a
continuacid:
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— Desplagament, muntatge de maquinaria i posterior retirada.

— Perforacié inicial del tram no consolidat de diametre 270 mm entubat amb ferro de 228
mm i farcit al seu espai anul-lar amb ciment de bentonita.

— Perforacié a 225 mm de diametre revestit amb PVC PN10.

— Mecanitzacié del pou: subministrament i instal-laci6 de la bomba, instal-lacié del
cablejat, del tub piezomeétric i del tub d’impulsié (tub roscat PVC).

— Adequacié del pou: Instal-lacié dels comptador volumeétrica ACA i la resta d’elements per
la correcta gestid de la captacid (valvules de seccionament, antiretorn i ventosa tri
funcional).

5. SERVEIS AFECTATS

Donada la ubicacié del pou i la tipologia dels treballs a realitzar, no es preveu I'afectacié de cap servei
existent.

6. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

Per a la realitzacid de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini
total d’execucié de 2 mesos.

El contractista presentara un pla d'obra que s'ajustara al termini establert.

El termini de garantia s'estableix en any (1) any a partir de lI'acabament de les obres. Una vegada
transcorregut aquest termini es donaran les obres per rebudes i es procedira a la seva liquidacio.

7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, s’exigeix la
classificacid per a contractar amb les Administracions Publiques I'execucié de contractes d’obres per
un imports igual o superior a 500.000 €.

El pressupost de les obres és de 59.816,49 € (sense IVA).

No es necessaria la classificacié del contractista, atés que no es supera I'import de 500.000 € (sense
IVA).

8. REVISIO DE PREUS

La revisié de preus esta regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

- Alarticle 89 “Procedéencia i limits” punt 5, estableix, a excepcid de la previsio de la improcedéncia,
que la revisid de preus tindra lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu
import i hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicacio, de tal mode que ni el primer 20
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% executat, ni els dos primers anys d’execucid, comptats des de dita adjudicacid, poden ser objecte
de revisid.

- A larticle 89 “Procedencia i limits” punt 4, estableix que en el Plec de clausules administratives
particulars o en el contracte s’haura de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisié
aplicable.

9. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Public un cop
acabada, reunint els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

10. ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
Es de aplicacié el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, per el qual s’aprova el Programa de prevencio i
gestid de residus i recursos de Catalufia (PRECAT20), Decret que deroga i modifica parts del Decret

89/2010 de 29 de juny.

Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en I’Annex 2, Regulacid
d’enderrocs i altres residus de la construccid.

11. NORMATIVA

Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions segiients :

GENERAL
e Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refos de la Llei d’Urbanisme (DOGC nim. 5686 de
5/08/2010).
e Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC num. 4682 de
24/07/2006).
e Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en materia d'incendis de Catalunya (DOGC num. 5584 de
10/03/2010).
VIALITAT

e Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE nim. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

e Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” (BOE nim. 55
de 04/03/16).

e Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instruccién de carreteras”
(BOE num. 60 de 10/03/16).
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GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC num. 1606 de 12/06/1992) Decret
196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica 'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num.
1649 de 25/09/1992).

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentacion Técnico — Sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo publico”. (BOE num. 45
de 21/02/2003).

Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la "Ley de
aguas" (BOE 24/07/01).

Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigiies de consum huma. (DOL
num. 330 de 5/12/1998).

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua (BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).
Ordre 23/12/1975, Norma Tecnologica de la edificaci6 NTE-IFA/1976, “Instalaciones de
fontaneria: Abastecimiento”.

Ordre 23/08/1974, Norma Tecnologica de la edificaci6 NTE-IFR/1974, “Instalaciones de
fontaneria: Riego”.

SANEJAMENT

Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Canonades de Sanejament de Poblacions.

Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aiglies residuals urbanes.

Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.

BAIXA TENSIO

12.

1.1.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a baixa
tensio.
Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric.

CONDICIONS REGLAMENTARIES

Prescripcions técniques.

El plec de prescripcions técniques particulars inclos en el document num. 3 d’aquest projecte es
divideix en cinc capitols. En el primer es defineix la descripcid de les obres del projecte. Aixi mateix, en
el segon, tercer, quart i cinqué es descriuen els diferents elements de I'obra, de la seglient forma:
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primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal-lacions que s’han
d’emprar, aixi com les caracteristiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions oficials
vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica 'amidament, valoracid i abonament de les obres si és
valid de les partides i unitats necessaries per a la seva completa i exhaustiva definicid. També queda
especificada la forma d’abonament de les obres accessories i de les partides alcades en cas que n’hi
haguessin.

1.2. Preus.

L'estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificacio de
preus (Annex 5). En aquest projecte s’han diferenciat els seglients conceptes:

Ma d’obra:

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d’obra, els preus reals a la zona, i
s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els
conceptes estimats a la legislacié vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per
jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un
augment de I'1% en concepte de despeses auxiliars.

Magquinaria:

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir
del preu d’adquisicid deduint d’aquest la repercussié de I'amortitzacié de la maquina, aixi com les
despeses de conservacié i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaries,
combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic. Per ultim, s’han tingut en compte unes
petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb
aquestes dades s’han obtingut les depeses horaries de cadascuna de les maquines.

Preu dels materials a preu d’obra:

Aquest preu s’ha deduit a partir del valor d’adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb els import
de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la manipulacié dels
materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els
estats d’amidaments, tenint en compte, d’'una banda, el rendiment de cada maquina i del personal
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a
I’execucid de cada unitat d’'obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual
s’aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La
suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total
de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de preus num. 1i 2.

13. SEGURETAT I SALUT

Al corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi Basic de Seguretat i Salut, que
servira de base pel desenvolupament per part de 'empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut,
que regira en I'execucid de les obres contemplades en el projecte.
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14. PRESSUPOST

Lexecucid de les obres i instal-lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el
subministrament de materials, el trasllat d’aquests a I'Obra, la seva col-locacié i muntatge d’aparells, la
maquinaria i els medis auxiliars adients i necessaris fins a la total finalitzacid de l'obra; aixi com les
proves de funcionament.

Estan incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (Bl 6%) i I'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA 21%).

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 50.265,96 €
13% DESPESES GENERALS 6.534,57 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 3.015,96 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 59.816,49 €
21% IVA 12.561,46 €
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 72.377,95 €

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinaria actuals.

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execucié material

de les obres de:
CINQUANTA MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS (50.265,96 €)

Que representa un pressupost per d’execucidé contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% de

benefici industrial de:
CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS (59.816,49 €).

El pressupost general de licitacio total de les obres que inclou I'import de I'lVA puja la quantitat de:

SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS (72.377,95 €).

Mont-roig, juny de 2026
Redactora del projecte

Ares Boyer Margalef
Enginyera tecnica de mines
Col-legiada num. 1360
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El nucli urba de Mont-roig del Camp, amb una poblacié de 2.963 habitants (2022), consumeix un volum
d’aigua potable que oscil-la entre 780 i 830 m3/d, amb pics (cabal punta) de més de 1.000 m3 diaris.

Es considera que el cabal necessari per garantir el subministrament del nucli es de 900m3/d, ja que, la
capacitat de regulacié dels diposits (3000 m3), permet compensar el volum dels dies “pic”.

Un cabal de 900 m3/d, considerant que les captacions treballin una mitja de 16-20h diaries, resulta un
cabal horari entre 45 i 56 m3/h.

Actualment I'entitat gestiona les seglients captacions presents a I'ambit del nucli de Mont-roig del
Camp son:

e Pou Peird (15 m3/h).

® Pou Creuetes (13,5 m3/h).

e Pou Fischer (Normalment fora d’us, 6,5 m3/h).

® Pou Roques 2 (Presenta problemes de nivells piezométric, 1,5 m3/h).

La suma de totes les captacions ens aporta un cabal de 36,5 m3/h. Tot aix0 sumant el volum extret al
Pou Fischer, captacido que només es posa en funcionament en moments puntuals. Com a conclusio, es
considera necessari augmentar la capacitat d’extraccié en aproximadament 20 m3/h. Les actuacions
proposades per aconseguir-ho son les seglients:

1. Rehabilitaci6 de la captacié de Pou Roques 2 (1,5m3/h), a partir de la perforacid per
rotopercussid al mateix punt que permeti recuperar la capacitat volumetrica de la captacio
(10-15 m3/h). Objecte del present projecte

2. Execuci6 d’una nova captacio a la parcel-la del diposit del Peird (Pou peir6 2).

A més, s’ha de tenir en consideracié que, en cas d’avaria, contaminacié o escassetat d’aigua en alguna
de les captacions actuals, no s’aconseguiria extreure el volum necessari per al subministrament diaria
del nucli de Mont-roig del Camp.

El dimensionament i caracteristiques de les infraestructures projectades es poden observar als planols
ESQUEMA DE INSTAL-LACIONS 2 i ESQUEMA DE INSTAL-LACIONS 3, on s’indica la profunditat del pou,
la bomba submergible, el material i diametre del tub d’impulsid i les caracteristiques del elements
necessaris per la mecanitzacié del pou (comptadors, valvules, ventosa..).
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1. INTRODUCCIO
Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa segiient:

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, per el qual s’aprova el Programa de prevencio i gestié de residus i
recursos de Cataluiia (PRECAT20), Decret que deroga i modifica parts del Decret 89/2010 de 29 de
juny. Que regula la produccioé i gestié dels residus de la construccid i demolicid, desenvolupant la
normativa basica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la
produccié i gestio dels residus de construccié i demolicid.

Per a la redaccid de I'annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redaccié de I'Estudi de Gestid de
Residus de construccio i enderrocs”. Versié 1.0.

2. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

L'Estudi de Gestio ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en el
projecte per tal de prevenir la generacid de residus de la construccié i demolicié durant la fase d’obra o
de reduir-ne la seva produccid.

A continuacié s’adjunta una fitxa per la definicié de les accions de minimitzacid i prevencié de residus
en la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generacié de
residus de la construccié durant la fase de I'obra o reduir-ne la seva produccio.

MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO 1| SI | NO | NP
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

1 | S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants | X
de terra i per utilitzar-los al mateix emplacament?

2 | Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es X
munten a obra sense gairebé generar residus?

3 | S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la X
construccié i, per tant, la quantitat de material a emprar?

4 | S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X

5 | S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats | X
de la propia obra La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que
perdin la consideracido de residus, cal reutilitzar aquells materials que
continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.

6 | S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos registrables i envans de X
cartré6 guix per evitar la realitzaci6 de regates durant la fase
d’instal-lacions?

7 | S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de facana, obertures, X
divisories, etc.) per minimitzar els retalls?
8 | S’ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o X

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de
reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera
que sigui viable la seva separacidé una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formigd té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen
plantes recicladores d’aquest material. Pero en el cas que es trobi unit a
un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha
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previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

9 | Des d’un punt de vista de la disminucid de la produccid dels residus d’una X
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat
(residus) en la seva produccié?

10 | ... (Altres bones practiques) X

3. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimacid i tipologia de residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

- Elsresidus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
- Elsresidus s’hauran d’estimar en tones i en metres cubics.
- Elsresidus s’hauran de codificar segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER);.

1 Llista Europea de Residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002.

La simulacié dels residus que es generaran a I'obra es realitzaran a través del programa Simulacié de
Residus de I'lITEC.

4. RESIDUS GENERATS

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificacié segons el Cataleg Europeu de
Residus (CER). Amb el cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el Cataleg, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacié el
mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perque coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del CER,
com és el cas de la seva classificacio.

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestid. Al llistat seglient apareix una
relacié de la tipologia de residus que es preveu generar durant lI'execucid de les obres. La
nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells sén els seglients:

CAPITOL
SUBCAPITOL
IDENTIFICACIO

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells
poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions
de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replé de terraplens i rases, sempre que
tecnicament sigui adient a criteri de la Direccié d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser
reutilitzades en la preparacid del terreny de suport de la revegetacio.

De cara a poder planificar la seva correcta gestio, cal fer una estimacid de la quantitat de residus que
es preveu generar en la present obra.
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Els productes de demolicié i moviment de terres no s’inclouen en I'estudi de generacié i gestid de
residus ja que aquests es contemplen dins les partides d’obra del Pressupost d’Execucid de I'obra.

5. EL PRODUCTOR

Es el promotor de les obres.

La Direccié Facultativa, per delegacié del productor de residus, ha de prendre la decisié de transferir
els materials a reciclar o elements que destinats a la reutilitzacid, als posseidors de residus de I'obra
d’enderroc.

6. EL POSSEIDOR DE RESIDUS

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseidor de residus és I'adjudicatari de les obres de
projecte de pavimentacid dels camins, en qualitat d’empresa que realitza els treballs de construccid,
excavacié o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta empresa sera |‘empresa
constructora.

7. EL GESTOR DELS RESIDUS

Sera el titular de les instal-lacions on s’efectuin les operacions de valoracio dels residus i el titular de les
instal-lacions on s’efectua la disposicio dels rebuigs.

L'abocament de tals residus s’haura de fer a unes instal-lacions preparades a tal efecte. Segons les
diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti sera a abocador controlat o a planta de
reciclatge. A continuacié es proposen diversos gestors de residus propers a I'ambit d’actuacié per
gestionar els residus generats al llarg de I'obra.

Planta de reciclatge

Nom del titular: GRCS.A. | SISTEMES DE RECICLATGE S.L. UTE
Codi de Gestor: E-1133.09

Tipus de residu gestionat: Runes i terres

Adreca fisica: Ctra. TV-3141 de Reus a Cambrils

Teléfon: 977 36 04 08

8. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

8.1. Gestid interna i externa de residus
En I’execucid de I'obra, es distingeix entre dues tipologies de gestid, la interna a I'obra i I'externa.
Es recomana que la gesti6 minima de separacidé selectiva per a les obres estigui formada per la

segregacio de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar separats de
la resta).
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Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valoritzacié o, en el cas més
desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

En el cas del present projecte, es realitzara una classificaci6 en obra dels residus, els quals es
col-locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una senyalitzacio
que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells.

8.2. Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestid de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic pel Decret legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus, modificada per la Llei
9/2011 i la Llei 2/2014, aixi com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de
les activitats.

A nivell estatal es troba regulada pel Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament per I'execucié de la Llei 20/1986, basica de residus toxics i perillosos, Real Decret 105/2008,
de 1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié de residus de construccié i demolicid, la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, i el Real Decret 180/2015, de 13 de marg, pel
qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de I'Estat en el que es desenvolupen les
normes basiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions
de gestio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i
gestid de residus de la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccid, aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions
de valoritzacio i eliminacid dels residus i la llista europea de residus.

8.3. Procés de deconstruccio

Per a una correcta gestid dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels
mateixos, és a dir, la técnica de deconstruccié. Com a procés de deconstruccié s’entén el conjunt
d’accions de desmantellament d’'una construccid que fa possible un alt grau de recuperacid i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els
processos de reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogeénia i
exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de
paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjangant
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disposicid, la deconstruccié es realitzara de tal manera que els diversos components puguin separarse
facilment en I'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran
diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva
naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les seglients:

— Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacioé correcta dels residus
Material bituminds
Formigé
Terres, roca
Material vegetal
Cablejat
Metalls
Maons
Altres: vidre, fusta, plastics.
— Identificacié mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus
Codi d’identificacid segons el Cataleg Europeu de Residus
Nom, direccid i telefon del titular dels residus
Naturalesa dels riscs

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.

8.4. Gestiod de residus
Els objectius generals de I’aplicacié d’un Pla de Gestié de Residus consisteixen principalment en:

— Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestid dels residus.

— Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta gestio externa dels residus.

— Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es
gestionen mitjangant els seglients processos:

V-11 Reciclatge de paper i cartro

V-12 Reciclatge de plastics

V-14 Reciclatge de vidre

V-15 Reciclatge i recuperacio de fustes

V-41 Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
V-83 Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Cataleg de
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjancant:

— Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseidor del mateix i I'empresa gestora escollida.

— Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.

— Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de
residus.
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Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu
per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

Justificant de recepcid (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del residu, al
productor o posseidor del residu.

8.5. Gestid de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la
recuperacioé selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada en
abocadors especials, mitjancant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els segiients:

Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos
gue els contenen.

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els
contenen.

Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.

Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacid s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i
perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestid de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié d’olis residuals. La Junta de Residus, despres
del corresponent concurs public, ha fet concessionaria a 'empresa CATOR, S.A., la qual és
encarregada en I'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen
a Catalunya.

Especial atencio a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us,
donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de
recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi
d’evitar fugues durant la seva manipulacio.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucio,
I’empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant
les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva
restitucid.
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En aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurara:

— El codi d’identificacid els residus

— El nom, direccié i telefon del titular dels residus
— Ladata d’envasament

— La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aiglies

superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacié d’aiglies residuals, prohibicié
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

9. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

1 | Separacié segons Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un
tipologia de residu espai a l'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de
preveure una separacié en obra de les seglents fraccions, quan de
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de
generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a
continuacio:

Formigd: 80 T
|:| Maons, teules, ceramics: 40 T

|:| Metall: 2 T

Fusta:1 T
Vidre: 1T

I:l Plastic:0.5T

Papericartr6: 05T

I:l Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com
calgui).

La legislaci6 de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per
a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen les seglents:

— No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.

— El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla
i fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals.

— Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en
les etiquetes.

— Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

— Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posicio vertical i sobre cubetes de retencié
de liquids per tal d’evitar fuites.

— Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus
especials.

Especials
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Inerts

X
Contenidor per Inerts barrejats

I:l Contenidor per Inerts Ceramica

I:l Contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

|:| Contenidor per Inerts Formigd

Contenidor per altres inerts

No Especials

|:| Contenidor per metall
I:l Contenidor per plastic

I:I Contenidor per ...

Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
X
Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Contenidor per fusta

Contenidor per paper i cartro

|:| Contenidor per ...

Inerts + No Especials

Inerts + No Especials:

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui técnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho
cap a un gestor que li faci un tractament previ.

Reciclatge de
residus petris inerts
en la propia obra

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplacament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:

(kg):

(m):

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que larid
resultant, una vegada matxucat sera: aproximadament, un 30% menor al
volum inicial de residus petris)

(kg):
(m%)):

Senyalitzacié dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separacio selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigé, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesaos en els diposits de
terres i runes).

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en dipoésits de residus No Especials). Aquest simbol identifica
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una
separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada

Wom B tipus de residu:
ﬁ Fusta Ferralla Paper i Cartré Plastic C?b!‘?s
eléctrics
Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol
identifica als residus Especials de manera genérica i pot servir per
senyalitzar la zona d’'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant,
— a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de

[ ]

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislacio de residus Especials.
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10. AVALUACIO DELS RESIDUS GENERATS

unitari amidament
RESIDUS PES (KG) | VOL.(M3) | PES(Tm) | VOL.(M3)
170504 (terres) Inertes 1600 1,00 7,8 49
170101 (formigd) Inertes 1450 1,00 3,5 2,4
total= 11,3 Tm

11. PLEC DE CONDICIONS

En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tecniques particulars del
projecte, en relaci6 amb I'emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestid de
residus de construccio i demolicié dintre de I'obra.

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- CLASSIFICACIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o

material d'excavacid.
S'han considerat les operacions seglients:

— Classificacié dels residus en obra
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit especificat:

Formigd LER 170101 (formigo) = 80t
Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics) = 40t
Metall LER 170407 (metalls barrejats) = 2t
Fusta LER 170201 (fusta) = 1t
Vidre LER 170202 (vidre) = 1t
Plastic LER 170203 (plastic) = 1t
Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd) = 0,6t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seglients:

10
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— Sies fala separacio selectiva en obra:

o Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no
contenen substancies perilloses)

o No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

o Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

— Siesfalaseparacié selectiva en un centre de transferéncia (extern):
o Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicié que no
contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)
o Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus

barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a
I'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separacié selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
magquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicid
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m? de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccio i demolicid.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacid
de residus i la llista europea de residus.

Correccié d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de
valoritzacio i eliminacié de residus i llista europea de residus.

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio de residus de la construccié i demolicid, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, corresponents a la normativa catalana
vigent.

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO
DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seglients:
— Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de
construccio o demolicié

— Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.
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Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicio
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a
la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de
la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcid del seu Us, han de complir les especificacions del
seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL-LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal-lacié
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:
— Identificacié del productor i posseidor dels residus
— ldentificacié de I'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicencia
— Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
— Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacid segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat
préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de |'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 20%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid dels residus de
construccio i demolicid.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacio de residus i la llista europea de residus.

Correccio d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de
valoritzacid i eliminacié de residus i llista europea de residus.
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DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid de residus de la construccié i demolicié, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, corresponents a la normativa catalana
vigent.

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I’'amiant.

DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglients:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestid on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacio.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m? de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

En el cas en que la partida aixi o especifiqui, s'inclou el canon d'abocament del residu a diposit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
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No inclou I'emissio del certificat per part de I'entitat receptora.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid dels residus de
construccio i demolicid.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacid
de residus i llista europea de residus.

Correccié d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de
valoritzacid i eliminacié de residus i llista europea de residus.

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid de residus de la construccié i demolicié, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, corresponents a la normativa catalana
vigent.

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus

12. PRESSUPOST

S‘estima la valoracié de Gestié de residus de I'obra amb un PEM de 140,71 €, dels quals 77,07 €

corresponen al transport dels residus i 63,64 € a la disposicid controlada en diposit autoritzat dels
residus generats.
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PLA DE CONTROL DE
QUALITAT
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El control de qualitat de les obres s’aplicara en funcié del volum d’obra a executar, tant si es realitza
I’obra general com si es fracciona per fases. Tanmateix es pot completar el control especific de I'obra

amb la verificacié de les caracteristiques dels materials especificades en el Plec de caracteristiques

tecniques particulars.

Tenint en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, l'import destinat a

assajos podra aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execucié per Contracta perqueé sigui assumida per
I'empresa adjudicataria de l'obra.

1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES.

FASE DE
CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE
MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A
ASSAJAR

PREVI

Control de
replanteig.

Disponibilitat de la zona
d’actuacié

Previsié de manteniment
de la viabilitat

EXECUCIO

Possible existéncia de
serveis afectats.

Comprovacio dels punts de
desguas del clavegueram i
dels punts de connexié dels
diferents serveis.

Comptabilitat amb els
sistemes generals.

Elements existents per
enderrocar o conservar.

CONFIRMACIO

Signatura ACTA
DE REPLANTEIG
(orde d’inici de les
obres).
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GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA

NOSTRAIGLA

2. DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

FASE DE < UNITAT DE CARACTERISTIQUES A
CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG ASSAJAR
Comprovacié
perfils transversals
del terreny.
Tall del paviment i
demolicions. Qualitat dels sols: Qualitat dels 2000 m? 1 Granulometrica per
- Contingut sols existents. d’esplanada garbellat.
Definicid equips de grava i sorra. en desmunt o 1 Limits Atterberg.
moviment de - Contingut terraple de 1 Proctor modificat.
terres pedra. cota roja 1 index CBR.
- Contingut inferior 0,50 1 Contingut matéria
PREVI Definicid cotes materia m. organica.
d’excavacié segons organica. 1 Assaig proctor normal.
qualitat dels sols - Esquerdes 1 Contingut d’humitat
terreny higroscopiga “in situ”.
Definicid préstecs i natural.
abocadors. - Argiles
plastiques
perilloses.
- Materials
plastics
perillosos.
Extensid i Qualitat de 1500 m3 1 Proctor modificat.
compactacio sols emprats terraplé o
tongades: per a formar canvi material
terraplens.
- Gruix. 2000 m3 1 Granulométrica per
- Refinat. terraplé o garbellat.
- Localitzacié canvi material | 1 Limits Atteberg.
flonjalls. 1 Assaig proctor
EXECUCIO modificat.
5000 m3 1 index CER.
terraplé o 1 Contingut materia
canvi material. | organica.
Compactacio 2000 m? 5 Densitat i humitat “in
Tongada o situ”.
fraccié diaria.
CONFIRMACIO
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3. CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | PLUVIALS | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE < UNITAT DE CARACTERISTIQUES A
CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG ASSAJAR
Replanteig en Procedéncia dels Acceptacid de | ( < execucid). Com a minim 1 assaig
plantai algat materials. la procedencia dels realitzats en el
dels conductes. dels materials. execucio.
Replanteig de la
correcta
distribucié dels
encreuaments
del vial, Dimensions i gruix dels
PREVI arquetes, tubs.
embornals, pous
de registre,
connexions i els
altres elements
singulars.
Acceptaci6 dels
equips de
maquinaria.
Comprovacio 200 ml rasa 5 Mesures d’amplaria, de
geometricai oberta. fondaria i de pendent.
condicions de
seguretat de les
rases.
Anivellament de
fons de rasa.
Col-locacié llits de Formigo de
EXECUCIO formigo. llits i de
proteccid.
Col-locacié de les Resisténcia de
canonades. les canonades.
Execucio formigd
de proteccid i
anellat.
Comprovacions de
cota de les
canonades quant
vials a rasants,
vials i als altres Qualitat de 400 m3 Rasa 1 Préctor modificat.
serveis. sols per a compactada o

reblé de rases.

canvi material.

1500 m3 Rasa
compactada o

canvi material.

1 Granulometria.

1 Limita d’Atteberg.
1 index CBR.

1 Contingut mateéria
organica.
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Execucio pous de
registre,
embornals,
connexions i
elements
singulars.

Compactacié de

rases.

Proves estanquitat
canonades

Resisténcia
d’elements
prefabricats.

Compactacid
de rases.

Proves de
pressio i
estanquitat
canonades.

Cada 25
elements o
1000 ml de
col-lector.

200 m3 Rasa
compactada o
canvi material.

1 Resisténcia a
compressio prévia
extraccio de testimoni.

5 Densitats i humitats “in
situ”.

Inspeccié de la
xarxa mitjangant

Inspeccié de la
xarxa

Tota la xarxa

sistemes robotics. mitjangant
sistemes
robotics.
CONEIRMACIO Fase prévia capa
subbase.
4. IMPLANTACIO DELS SERVEIS
FASE DE a UNITAT DE CARACTERISTIQUES A
CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG ASSAJAR
Comprovacié de
plantaialgat de la
situacié de cada
servei a la zona de
vorera.
Coordinacid i ordre
d’implantacio dels
diferents serveis.
PREVI

Connexions
exteriors dels
diferents serveis.

Replanteig
d’elements urbans.
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Procedéncia dels
materials.

Acceptacio de la
procedéncia dels
materials
especifics de cada
servei.

Homologacid
timbratges.

Segells de conformitat,
certificats de prova en
fabrica.

EXECUCIO

Comprovacio Control geométric | 20 m de Amplada i profunditat de
geometrica rases. vial. rasa.
Disposicio en
plantai al¢at de
cada servei.
Col-locacié
canonades d’aigua
electriques i de
gas.
Col-locacio del Formigd per ala 50 m3 4 Resistencia
formigo, tubs i canalitzacio Formigd compressio.
separadors xarxa telefonica. col-locat 1 Consisténcia con
telefonica. cada Abrams.
element de
formigo
armat
(soleres,
murs i
forjats)
Execucio Formigd armat 3 Resistencia compressio
d’arquetes i per a arquetes i previa extraccio de
elements singulars | elements testimoni.
singulars. 3 Consistencia.
Resisténcia Cada 25 1 Resistencia a
elements elements o compressié previa
prefabricats. 1000 ml de extraccio de testimoni.
col-lector.
Abastament Proves Trams 1 Pressid interior.
d’aigua en fase abastament significatius | 1 Estanquitat
préevia. d’aigua. de
canonada.
Execucio, Qualitat del 400 m3 1 Préctor modificat.
rebliment i Reblum, rases, Rasa
compactacio de clavegueram. compactada
rases. o canvi
material.
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1500 m3 1 Granulometria.
Rasa 1 Limits d’Atteberg.
compactada | 1 index CBR.
o canvi 1 Contingut matéria
material. organica.
Compactacio 200 m3 5 Densitats i humitats
rases Rasa “in situ”.
clavegueram. compactada
o canvi
material.
Col-locacié
conductes
d’enllumenat.
Col-locacié punts
de llum.
Terraple coronacié | Qualitat de sols 1500 m3 1 Préctor modificat.
voreres. emprats per a terraplé o
formar terraplens. | canvi
material.
2000 m3 1 Granulometrica per
terraplé o garbellat.
canvi 1 Limits Atteberg.
material. 1 Assaig proctor
modificat.
5000 m3 1 index CER.
terraplé o 1 Contingut materia
canvi organica.
material.
Acceptacio de la Proves definitives | Trams 1 Pressié interior 1
. r I’ men ignificati nqueitat.
CONFIRMACIO x? Xa d,e . a"basta ent significatius | estanqueitat
d’abastament d’aigues. de
d’aigies. canonada
Acceptacié de la Normalitzats de Trams 1 Pressid interior
xarxa de gas. recepcio de la significatius
xarxa de gas. de
canonada.
Acceptacié de la Proves de
xarxa telefonica. mandrinat de les
conduccions
telefoniques.
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Acceptacié de les
xarxes
d’instal-lacions
electriques.

Certificats
d’instal-lacions
electriques
(Butlletins de
I'instal-lador,
autoritzacions
connexio).

Obtencid de
certificats de les
companyies
concessionaries
acreditatius de la
correcta
execucio.

Especifics de
recepcio de la
xarxa d’alta
tensio.

Especifics de
recepcio de les
instal-lacions
electriques dels
Centres de
Transformacio.

Especifics de
recepcio de les
instal-lacions
d’enllumenat
public.

5. PAVIMENTACIO

5.1. BASE DE CALCADA

FASE DE TREBALL UNITAT DE CARACTERISTIQUES A
CONTROL INICIAL INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG ASSAJAR
Acceptacié de la | De la procedencia Acceptacio de la 3 Mostres 3 Equivalents de sorra.
procedéncia de (pedrera o procedéncia. aleatories del 3 Granulometric.
PREVI materials de instal-lacié material. 1 Bares de fractura.
base granular. d’esmicolament). 3 Limits d’Atteberg.
1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR.
EXECUCIS Extensié de la capa | Comprovacio de 300 m3 1 Equivalent de sorra
de base. la qualitat del D’aportacié de dels arids.
material o fraccié | material o

diaria.

fraccié diaria.

1000 m3
D’aportacio de
material.

1 Granulometrica.

1 Limits d’Atterberg dels
arids.

1 Proctor modificat.
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1500 m3
D’aportacio de
material.

1 Qualitat “Los
Angeles”.

Humectacid i
compactacio de la
capa de base.

Compactacio de
la capa de base.

300 m3 Capa de
base
compactada o
fraccio diaria.

5 Densitats “in situ”.

5 Humitats “in situ”. En
cas de base de Grava-
ciment s’han de fer 10
densitats i humitats “in
situ” amb obtencié de
dades a peu d’obra.

Acceptacié de la

Acceptacid Refinat definitiu capa de base (No | 2000 mZ de capa | 5 Densitats “in situ”.
definitiva de capa de base. necessaria si el de base 5 Humitats “in situ” per
vorades i rigoles | Comprovacié paviment refinada. el cas de TOT-U
abans del pendents definitiu es artificials.
paviment transversals col-loca
definitiu. immediatament
CONFIRMACIO | Acceptaci6 de després de la
I'acabat de base i s’hi
coronacié de prohibeix el
pous, transit).
embornals i
elements
singulars.
5.2.PAVIMENTS
4 UNITAT DE CARACTERISTIQUES A
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG MOSTREIG ASSAJAR
Acceptacio de la Acceptacio de la 2000 m? de capa 5 Densitats “in situ”.
capa base. capta base (no de base refinada. 5 Humitats “in situ” per el cas
necessaria si el de TOT-U artificials.
paviment definitiu es
col-loca
immediatament
després de la base i
PREVI s’hiF:orohibeix el
transit).
Dosificacid.
Acceptacio de la Tram de prova de Tram de prova. Resisténcia a flexo-traccio.
dosificacio del paviments de Resisténcia a compressio.
formigd (acceptacid formigo. Execucid de juntes.
d’arids Condicions de I'assecament.
EXECUCIO ExeFucié dels 50 m?3 de formigd 4 Resis.térjcia. a flexo-traccid.
paviments de col-locat. 1 Consistencia.
formigo.
Paviments de Confirmacié 500 m? vial 5 Testimonis gruix i
CONFIRMACIO formigd paviments de acabat. 5 Testimonis resisténcia
formigo. flexo-traccid.
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Aquest annex es redacta seguint I'establert a I'article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del
Sector Public.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realitzacié dels treballs. L'obtencié del termini total
d’execucio de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les segilients premisses:

¢ El conjunt de I'obra ordenat en unitats o grups d’unitats.

e Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat sén els indicats a la
justificacid de preus, o un multiple dels mateixos.

¢ S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.
e Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

¢ Climatologia de la Provincia de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidencia sobre els
rendiments de les possibles condicions climatologiques adverses.

La proposta que aqui s’enuncia, caldra que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, pero haura de ser acceptada per I’Ajuntament i després passara a ser
contractual.

No obstant aix0, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la
modificacié, sempre sera possible amb el consentiment de I’Administracio.

L’actuacié de la calgada es realitzara per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram
encara no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que estiguin en situacid
precaria, de manera que el temps que s’hagi de mantenir I’entrada d’un garatge tancada sera el minim
possible.

Amb tot aixo s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats
d’obra més importants.

Es posa de manifest que aquest programa haura de ser necessariament reajustat en funcié de la data
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

El termini d’execucié de les obres es fixa, en 2 mesos, i hi haura una mitja de 4 operaris a I'obra.

DESCRIPCIO MES 1 MES 2
Replanteig

Perforacio del pou

Mecanitzacié del pou

Seguretat i salut
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Annex de justificacio de preus

N° Codi Descripci6 Total
1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2
1.1 CPM001 Transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforacié.
Muntatge i desmuntatge.
mq03pva050c 1,000 U Transport, posta en obra i retirada d'equip 2.380,000 2.380,00
complet. Muntatge i desmuntatge
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.380,000 47,60
3,000 % Costos indirectes 2.427,600 72,83
Preu total per U ... 2.500,43
1.2 HPH020 Perforacié del tram inicial no consolidat @ de 320 mm amb maquina
perforadora i compresor d'alta pressio.
mq06cor010a 1,449 h Equip Perforacio 39,990 57,95
mo113 2,441 h Ped ordinari construccié. 25,000 61,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 118,980 2,38
3,000 % Costos indirectes 121,360 3,64
Preu total perm ... 125,00
1.3 CA265MM Subministrament i instal-laci6 de canonada de ferro @ de 265 mm tram
inicial. Muntada i acabada.
mt08aaa010ab 1,000 m Canonada de FERRO @ de 265 mm tram 34,970 34,97
inicial
mo113 1,837 h Peé ordinari construccio. 25,000 45,93
% 2,000 % Costos directes complementaris 80,900 1,62
3,000 % Costos indirectes 82,520 2,48
Preu total per m ..o 85,00
1.4 AMIO10 Injeccié de beurada ciment bentonita per aillar part inicial de la perforacié.
mt08aaa010a 1,000 m Injeccié de beurada ciment bentonita per 34,775 34,78
aillar part inicial de la perforacio
mo113 0,060 h Pe6 ordinari construccié. 25,000 1,50
mo112 0,060 h Peo especialitzat construccio. 30,000 1,80
% 2,000 % Costos directes complementaris 38,080 0,76
3,000 % Costos indirectes 38,840 1,17
Preu total perm ..o 40,01
1.5 HPH020c Perforacié tram consolidat sistema roto percussi6 @ de 254 mm amb
martell de fons, maquina perforadora i compresor d'alta presio
mqO06cor010ab 1,000 h Equip Perforacio 2 53,700 53,70
mo113 0,631 h Pe6 ordinari construccio. 25,000 15,78
% 2,000 % Costos directes complementaris 69,480 1,39
3,000 % Costos indirectes 70,870 2,13
Preu total per m ..., 73,00
1.6 CA200MM5 Subministrament i instal.laci6 de canonada revestiment perforacié de
FERRO @ de 200x5 mm amb filtres a les zones d'aigua. Muntada i
acabada.
mt08aaal010P 1,000 m Canonada revestiment perforacio de 1,020 1,02
FERRO @ de 200x5 mm amb filtres a les
zones d'aigua
mo113 1,939 h Pe6 ordinari construccio. 25,000 48,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 49,500 0,99
3,000 % Costos indirectes 50,490 1,51
Preu total per m ..., 52,00
Pressupost Pou Roques 2 Pagina 1



Annex de justificacio de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1.7 ENGRAO001 m Engravar espai anul.lar de la perforaci6 amb garvancillo canto rodat
calibrat 4-10 mm.
mt08aaa010abb 1,000 m Engravar espai anul.lar de la perforacio 1,010 1,01
amb garvancillo canto rodat calibrat 4-10
mm
mo113 0,344 h Peé ordinari construccio. 25,000 8,60
% 1,000 % Costos directes complementaris 9,610 0,10
3,000 % Costos indirectes 9,710 0,29
Preu total per m ..o 10,00
1.8 MORINJO1 m Injeccié de morter part superficial pou.
mt08aaa010abbb 1,000 m Injeccié de morter part superficial pou 4,056 4,06
mo113 1,376 h Ped ordinari construccioé. 25,000 34,40
% 1,000 % Costos directes complementaris 38,460 0,38
3,000 % Costos indirectes 38,840 1,17
Preu total per m ..o 40,01
1.9 CPM002 u Desplagament i muntatge d’'equip d'injeccio de morter.
mq03pva050cbb 1,000 U Desplagament i muntatge d'equip 776,699 776,70
d'injeccio de morter
3,000 % Costos indirectes 776,700 23,30
Preu total per u ... 800,00
1.10 TAPAO1PO u Subministrament i instal-lacié de tapa i encadenat pel tancament del pou.
Muntada i acabada.
mt08aaa010abc 1,000 u Tapa i encadenat tancament pou 74,900 74,90
mo113 0,050 h Peé ordinari construccio. 25,000 1,25
% 2,000 % Costos directes complementaris 76,150 1,52
3,000 % Costos indirectes 77,670 2,33
Preu total per u ... 80,00
1.11 VIDINSO1 u Video inspeccié del pou amb camera submergible, mobilitzacio d'equips,
operaris i informe final d'inspeccio.
mt08aaa010abbbb 1,000 u Video inspeccioé del pou amb camera 720,950 720,95
submergible, mobilitzacio d'equips,
operaris i informe final d'inspeccid
% 1,000 % Costos directes complementaris 720,950 7,21
3,000 % Costos indirectes 728,160 21,84
Preu total per u ... 750,00
1.12 IMPRPOUO01 u Imprevistos i subministrament d'aigua.
imppoum 1,000 u Imprevistos i subministrament d'aigua 1.441,890 1.441,89
% 1,000 % Costos directes complementaris 1.441,890 14,42
3,000 % Costos indirectes 1.456,310 43,69
Preu total per u ... 1.500,00
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N° Codi Descripci6 Total
2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU
2.1 TRMEPOUO1 Transport i retirada de camié grup i operaris per muntatge de la bomba
mq03pva050cb 1,000 U Transport i retirada de camio grup i 315,190 315,19
operaris per muntatge de la bomba
3,000 % Costos indirectes 315,190 9,46
Preu total per U ... 324,65
2.2 UABO05 Bomba submergible per a pous profunds, diametre del cos de la bomba
de 47", boca d'impulsié roscada de 2°° de diametre nominal, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifasic de 400 V i una poténcia de 0.75
a 1.1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiéncia energética IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 12.5 a 15 m3/h i una alcaria
manometrica de 125 a 150 mca, col-locada al fons del pou (P - 22)
Inclou: Replanteig. Col-locacié de les bombes. Col-locacié i fixacié de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt36bse150aaa 1,000 U Bomba submergible per a pous 1.247,568 1.247,57
profunds, diametre del cos de la
bomba de 4", boca d'impulsié roscada de
2" de diametre nominal, cos d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifasic
de 400 Vi una poténcia de 0.75 a 1.1 kW
a 2900 rpm amb una classe d'eficiéncia
energeética IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, cabal mig de 12.5 a 15
m3/h i una algaria manometrica de
125 a 150 mca
mt36bse007a 2,000 U Varis 238,597 477,19
mo008 1,377 h Oficial 12 lampista. 30,000 41,31
mo107 1,380 h Ajudant lampista. 25,000 34,50
mo003 2,312 h Oficial 12 electricista. 30,000 69,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.869,930 37,40
3,000 % Costos indirectes 1.907,330 57,22
Preu total per U ... 1.964,55
2.3 1HV110 Tub de PVC de 50 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressi6
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixaci6 de tubs, accessoris i peces
especials. Realitzacié de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
mt37tvq011cf 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i 0,410 0,41
subjeccié a I'obra de les canonades
mt37tvq010cfg 1,000 m Tub de PVC de 50 mm de diametre 9,981 9,98
nominal exterior, de 10 bar de pressié
nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2.
mo008 0,129 h Oficial 12 lampista. 30,000 3,87
mo107 0,129 h Ajudant lampista. 25,000 3,23
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,490 0,35
3,000 % Costos indirectes 17,840 0,54
Preu total per m ..o 18,38
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N° Codi Descripci6 Total
2.4 IEHO012 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV,
reaccio6 al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4x25 mm? de secci6, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissio de fums i gasos corrosius (Z1). Inclius accessoris i elements de
subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacio6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
mt35cun010T1 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva 16,665 16,67
tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 4x25 mm? de seccid, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta
de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa
emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.
mo003 0,041 h Oficial 12 electricista. 30,000 1,23
mo102 0,041 h Ajudant electricista. 22,730 0,93
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,830 0,38
3,000 % Costos indirectes 19,210 0,58
Preu total perm ... 19,79
2.51HV110b Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressi6
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacio de tubs, accessoris i peces
especials. Realitzacié de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
mt37tvq011cf 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i 0,410 0,41
subjeccié a I'obra de les canonades
mt37tvq010cfgb 1,000 m Tub de PVC de 32 mm de diametre 4,277 4,28
nominal exterior, de 16 bar de pressié
nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2.
mo008 0,055 h Oficial 12 lampista. 30,000 1,65
mo107 0,055 h Ajudant lampista. 25,000 1,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,720 0,15
3,000 % Costos indirectes 7,870 0,24
Preu total per m ..., 8,11
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N° Codi Descripci6 Total
2.6 IEX080 Subministrament i instal-laci6 de guardamotor 4~ INOX. 4P,
400V.Regulable de 4 a 6A.Els guardamotors manuals son dispositius de
proteccio6 electromecanics per al circuit principal. S'utilitzen principalment
per arrencar i parar motors manualment i per proporcionar als fusibles
menys proteccié contra curtcircuits, sobrecarregues i fallades de la fase
Inclou: Muntatge i connexionat de I'element. Comprovacié del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt35amc150ii 1,000 U Subministrament i instal-lacié de 160,464 160,46
guardamotor 4°" INOX. 4P,
400V.Regulable de 4 a 6A.Els
guardamotors manuals son dispositius de
proteccio electromecanics per al circuit
principal. S'utilitzen principalment per
arrencar i parar motors manualment i per
proporcionar als fusibles menys proteccio
contra curtcircuits, sobrecarregues i
fallades de la fase
mo003 0,365 h Oficial 12 electricista. 30,000 10,95
% 2,000 % Costos directes complementaris 171,410 3,43
3,000 % Costos indirectes 174,840 5,25
Preu total per U ... 180,09
2.7 IEX080b Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de mm i 420x420x40
de 25 kg de pes, col-locada amb morter per a ram de paleta
Inclou: Muntatge de I'element. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt35amc150iib 1,000 U Bastiment i tapa per a perico de serveis 63,750 63,75
de fosa grisa de mm i 420x420x40 de 25
kg de pes, col-locada amb morter per a
ram de paleta
mo003 0,304 h Oficial 12 electricista. 30,000 9,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 72,870 1,46
3,000 % Costos indirectes 74,330 2,23
Preu total per U ... nsemeeeenn 76,56
2.8 UAB005b Subministrament i instal-lacié adaptador bomba.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt36bse 15098 1,000 U adaptador bomba 225,579 225,58
mo008 0,281 h Oficial 12 lampista. 30,000 8,43
mo107 0,278 h Ajudant lampista. 25,000 6,95
mo003 0,473 h Oficial 12 electricista. 30,000 14,19
% 2,000 % Costos directes complementaris 255,150 5,10
3,000 % Costos indirectes 260,250 7,81
Preu total per U ... 268,06
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N° Codi U  Descripcio Total
2.9 UABOO5bb U Ventosa trifuncional embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de
pressié de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericé de canalitzacié
soterrada.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de la ventosa. Col-locacié i fixacié de
canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt36bse150aaab 1,000 U Ventosa trifuncional embridada de 199,990 199,99
diametre nominal 40 mm, de 16 bar de
pressié de prova, de fosa, preu alt
mo008 0,182 h Oficial 12 lampista. 30,000 5,46
mo107 0,182 h Ajudant lampista. 25,000 4,55
% 2,000 % Costos directes complementaris 210,000 4,20
3,000 % Costos indirectes 214,200 6,43
Preu total per U ..o 220,63
2.10 VARIAPOO1 U Variador de freqiiéncia per a control de velocitat del motor, amb entrada
trifasica 400 V i sortida trifasica 400 V, de 5,5 kW de poténcia, control amb
display led i bus de dades integrat, amb grau de proteccié IP 66, muntat
superficialment o en quadre, connectat a linies eléctriques i de control i
configurat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
mt36bse150aaac 1,000 U Variador de freqiiéncia per a control de 888,175 888,18
velocitat del motor, amb entrada trifasica
400 V i sortida trifasica 400 V, de 5,5 kW
de poténcia, control amb display led i bus
de dades integrat, amb grau de proteccié
IP 66,
mo008 0,977 h Oficial 12 lampista. 30,000 29,31
mo107 0,980 h Ajudant lampista. 25,000 24,50
mo003 1,646 h Oficial 12 electricista. 30,000 49,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 991,370 19,83
3,000 % Costos indirectes 1.011,200 30,34
Preu total per U ... 1.041,54
2.11 VALVSUMO002 PA Partida d'abonament integre pel subministrament i instal-lacié6 de
valvuleria i accessoris necessaris pel correcte funcionament del bombeig
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigé. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
imppoumb 1,000 u Partida d'abonament integre pel 211,480 211,48
subministrament i instal-lacié de valvuleria
i accessoris necessaris pel correcte
funcionament del bombeig
% 1,000 % Costos directes complementaris 211,480 2,11
3,000 % Costos indirectes 213,590 6,41
Preu total per PA ... 220,00
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N° Codi U  Descripcio Total

2.12 DEMOLALO03 PA Partida algada a justificar pels treballs de demolicié i reposicié d'elements
d'obra (arquetes, casetes, etc.).

imppoumbb 1,000 u Partida algada a justificar pels treballs de 203,345 203,35
demolicio i reposicié d'elements d'obra
(arquetes, casetes, etc.).

% 1,000 % Costos directes complementaris 203,350 2,03
3,000 % Costos indirectes 205,380 6,16
Preu total per PA ... 211,54
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N° Codi

Descripci6

Total

3.1 GTA020

mq04cab010e
%

3.2 GTA020b

mq04cab010eb

%

3.3 GTA020c

mq04cab010ec
%

m3

m3

m3

3 GESTIO DE RESIDUS

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacié, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el
viatge de tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a l'abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes
mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

0,116 h Camié basculant de 12 t de carrega 83,437
2,000 % Costos directes complementaris 9,680
3,000 % Costos indirectes 9,870

9,68
0,19
0,30

Preu total perm® ...

Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el
viatge de tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a Il'abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes
mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

1,000 h Deposicié controlada a diposit autoritzat 3,549
de residus de terra inerts amb

2,000 % Costos directes complementaris 3,550

3,000 % Costos indirectes 3,620

10,17

3,55

0,07
0,11

Preu total per m® ...

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres amb camié dels
productes procedents de I'excavacio de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus,
situat a una distancia maxima de 20 km.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el
viatge de tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes
mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

0,177 h Camié basculant de 20 t de carrega 61,019
2,000 % Costos directes complementaris 10,800
3,000 % Costos indirectes 11,020

3,73

10,80
0,22
0,33

Preu total per m® ...

11,35
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N° Codi U  Descripcio Total
3.4 GTA020d m®  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié6 o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus.
mq04cab010ed 1,000 h Disposicié controlada en diposit autoritzat 17,986 17,99
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,990 0,36
3,000 % Costos indirectes 18,350 0,55
Preu total per m® ... 18,90
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N° Codi U  Descripcio Total
4 VARIS
4.1 VARIS0921 PA  Partida d'abonament integre per I'aplicacié de les mesures recollides en el
pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direccié facultativa, aixi com totes les necessaries
segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives,
formacio, etc. Inclou la retirada, reposicio i recol.locaci6 totes les vegades
que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalitzaci6 dels desviaments provisionals durant el termini de les obres
i el seu desmuntatge final i el manteniment de tots els accessos a veins
tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.
varisal0908 1,000 u Partida d'abonament integre per I'aplicacio 380,742 380,74
de les mesures recollides en el pla de
seguretat i salut
% 2,000 % Costos directes complementaris 380,740 7,61
3,000 % Costos indirectes 388,350 11,65
Preu total per PA ... 400,00
4.2 LEGALITCAF12 PA Partida d'abonament integre per la redaccié informe final i Legalitzacié de
les instal-lacions segons la normativa vigent.
varisal0908b 1,000 u Partida d'abonament integre per la 428,316 428,32
redaccio informe final i legalitzacio de les
instal-lacions segons la normativa vigent
% 2,000 % Costos directes complementaris 428,320 8,57
3,000 % Costos indirectes 436,890 13,11
Preu total per PA ... 450,00
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALU

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

0 DADES GENERALS
1 INTRODUCCIO
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2.1 MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d’obra).
2.2 TREBALLS PREVIS
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2.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

2.5 FONAMENTS

2.6 ESTRUCTURA

2.7 RAM DE PALETA

2.8 COBERTA

2.9 REVESTIMENTS | ACABATS

2.10 INSTAL.LACIONS

2.11  RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS

3 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
3.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA
3.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
3.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
4 PRIMERS AUXILIS

5 NORMATIVA APLICABLE



GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL'
NOSTRAIGHUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L’EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
~— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

0 DADES GENERALS

IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte: Projecte Executiu de les obres de rehabilitacié del Pou Roques 2
Situacio: Pou Roques 2
Municipi: Mont-roig del Camp (Tarragona)

AGENTS DEL PROJECTE

Promotor: Nostraigua
NIF: Q4300259A
Carrer Riudoms, 21

Mont-roig del Camp — 43300

Autor de I'estudi: ARES BOYER MARGALEF
Enginyera tecnica de mines N9 col-legiada: 1.360

DNI: 47476451R

1 _INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant Uexecucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
informacid util per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

D’acord amb l'art. 7&, en aplicacio d’aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista ha
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de lUinici de U'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant ’execucioé de 'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccié facultativa. En cas
d’obres de les administracions publiques s’haura de sotmetre a Uaprovacié d’aquesta
Administracio.

Es recorda Uobligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidencies per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes
i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a obra.
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Durant Uexecuciéo de Uobra seran d’aplicacio els principis de laccid preventiva previstos a
larticle 15¢ de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les seglients
activitats.

ARTICULO 10
Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucidn de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accidon
preventiva que se recogen en su articulo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se
aplicaran durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza. b) La eleccion del
emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso,
y la determinacidn de las vias 0 zonas de desplazamiento o circulacion, c) La manipulacidn de los
distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares. d) El mantenimiento, el control
previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecucidon de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores. e) La delimitacidn y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas. f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. g) El
almacenamiento y la eliminaciéon o evacuacion de residuos y escombros. h) La adaptacdn, en
funcidn de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a U'autoritat laboral
competent, segons modelinclos a 'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a Uautoritat laboral competent haura d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut Uexecucié de Uobra o qualsevol integrant de la Direcci6
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢).

2 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacié els riscos particulars de
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés
d’execucio de I'obra a bé ser extrapolables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i
cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’"han de tenir
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en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir cura de minimitzar en
tot moment el risc d’incendi.

2.1 MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d’obra).

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
- Desplom de maquinaria d’obra (sitges, grues, etc)

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollds.

- Contactes electrics directes i indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

2.2.  TREBALLS PREVIS

- Interferencies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobreesforgos per postures incorrectes.

- Bocada de piles de material.

2.3. ENDERROCS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Projeccid de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Sobreesforgos per postures incorrectes.

2.4, MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

- Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.
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Desplom de les parets de contencid, pous i rases.
Desplom de les edificacions contiglies.

Accidents derivats de condicions atmosfériques.
Sobreesforgos per postures incorrectes.

2.5. FONAMENTS

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom de les parets de contencid, pous i rases

Desplom de les edificacions contiglies

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Generacid excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

2.6. ESTRUCTURA

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Bolcada de piles de material

2.7. RAM DE PALETA

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o ds d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
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Ambient excessivament sorollds
Sobreesforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

2.8. COBERTA

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobreesforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

2.9. REVESTIMENTS | ACABATS

Generacid excessiva de pals o emanacié de gasos i vapors toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobreesforgos per postures incorrectes

.10. INSTAL-LACIONS

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ..)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

2.11. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS

ANEXO Il
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Relacidn no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caida de altura, por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 2. Trabajos en los que la
exposicidn a agentes quimicos o biolégicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la
vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible, 3. Trabajos con exposicion,
a radiaciones ionizantes para los que no se especifica la obligatoriedad la delimitacién de zonas
controladas y/o vigiladas, 4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension, 5. Trabajos
gue expongan a riesgo de ahogamiento por immersién, 6. Obras de excavacién de tuneles, pozos y
otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterraneos, 7. Trabajos realizados en inmersién
con equipo subacuatico, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que
impliquen el uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos
prefabricados pesados.

3 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferencia les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacié els mitjans auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball. D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

3.1. MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins I'obra.

Senyalitzacid de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a I'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada per al pas de
maquinaria.

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

Fonamentacid correcta de la maquinaria d’obra.

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d’accié, frenada, bolcatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

Sistema de rec que impedeix I’emissid de pols en gran quantitat.

Adequacio de solucions d’execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).
Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases.

Utilitzacid de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda. Col-locacié de xarxes en forats
horitzontals.

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
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Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccid de particules

Utilitzacid de calgat de seguretat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d’ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.
Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

Utilitzacidé del casc

Utilitzacid de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacid de davantals

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacié per més d’un
operari. Utilitzacio d’equips de subministrament d’aire

3.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada s’ha de
preveure un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a
I’obra puguin entrar-hi

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Adequacio de solucions d’execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Bolcada de piles de material.

4. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informara a l'inici de I'obra, de la situacid dels diferents centres medics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid
trasllat dels possibles accidents.

5. NORMATIVA APLICABLE

RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES

Data d’actualitzacid : 18/12/1997

- Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construccion

temporales o moviles.

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salut en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/ CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusié d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d’edificacio i obres publiques.
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevencidn de riesgos laborales.
Desenvolupament de les segiients disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacidn, de seguridad y salud en el trabajo.

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacidn.

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67)
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69)
Proteccidn a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosidn al oido durante el trabajo.

- 0. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16i17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correccié d’errades:  BOE : 06/04/71
Modificacid : BOE : 02/11/89

Derogats alguns capitols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997.

Resoluciones aprobatorias de Normas tecnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores ;

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R. MT - 1 : Cascos metilicos,
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 : Protectores auditivos.

-R. de 28 de julio de 1975 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacié : BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacid : BOE : 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos.
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Modificacié : BOE : 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R. MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras.
Modificacié : BOE : 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificado : BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R. MT-8 : Equipos de proteccidn personal de vias
respiratorias : filtros mecanicos.
Modificacio: BOE : 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R. MT-9: Equipos de proteccidn personal de vias
respiratorias; mascarillas autofiltrantes.
Modificacié : BOE : 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R. MT-10 : Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias : Filtros quimicos i mixtos contra amoniaco.
Modificacié : BOE : 01/11/75

- Normativa d’ambit local (ordenances municipals)

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosidén a agentes bioldgicos
durante el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Transposicio de la Directiva 89/65 CEE sobre utilitzacié dels equips de treball modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indUstria de la construccién

Modificacions : O. de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53)

0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE : 01/10/66) Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de gener de
1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios : Cap. VII. Art. 66 a 74 (BOE : 03/02/40) Reglamento general
sobre Seguridad e Higiene.
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- 0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos | y Il (BOE : 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica.
Correcci6 d’errades : BOE : 17/10/70.

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de
Seguridad e Higiene

Correccié d’errades : BOE : 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacién.

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87)
Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacidn de obras fijas en vias fuera de poblado.

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacié : O. de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88)

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencidn referente a grua torre desmontables para obras

Modificacié : O. de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS

PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIO DE LES OBRES D’AQUEST
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta compren tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per
a la realitzacio de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzacié.

Compren també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra i exteriors, que
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o en el que definitivament
hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per I’Administracio i gaudeix de les més amplies facultats per
a la millor efectivitat de la seva missid, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les gliestions técniques d'interpretacid del Projecte, inspecciona tot allo que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no
son adients i dona les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres, sempre que no modifiquin
les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no fos acomplerta
eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perque els reconegui com a tal. Els col-laboradors
estan integrats en la Direccio.

El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposicio de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi sén consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna contradiccid en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié més
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement
de la Direccié d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal-lar els materials o executar I'obra en qlestié
fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direccié d’obra que també I’ha d’efectuar per escrit.
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Article 3.- CONTRACTISTA
El Contractista és la part contractant obligada a executar |'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjeccié a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat
o I'objeccid els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamacio que l|'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara

gue de tal reclamacio pot derivar-se'n justa indemnitzacio al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que
adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que el cita
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenga injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacid que I'assisteix a tals actes
i ha d’estar a les conseqtiencies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepcid, els documents

gue se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al-legacions oportunes mitjangant escrit adregat al Director.

Sén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucio de les obres entre
les quals s'hi compten:

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements
i les obres provisionals o auxiliars;

- assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

- neteja i vigilancia;

- arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de I'execucié de les obres;

- els permisos, les llicencies i les concessions que sdn necessaris per a |'execucid de les obres,
amb exclusio dels que sén especifics de I'Administracio; i
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- disposicio, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director.
On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En
demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres,
el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la
recepcid. També sén de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé
per la forma d'execucié de |'obra, bé per omissio bé per causa d'accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
I'incumbeixen en materies fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol
altra classe que I'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residencia i la del seu Delegat, a tots
els efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacié futura mentre dura. La residéncia del
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir 'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucio de les
obres, o el personal i elements que hi son relacionats i sén del seu exclusiu compte les conseqliéncies
gue se’n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'Unic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a
indemnitzacid pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
gue pot cometre durant la seva construccié.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié d'Industria, etc.,
que, segons la legislacio vigent, son precisos per a la realitzacid i funcionament de les obres i
instal-lacions.

La propietat de les obres I’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacio de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar retols
informatius, un a cada extrem de I'obra. Els esmentats retols informatius han de col-locar-se abans del
comengament de I'obra i la correcta subjeccid i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la durada de
I'obra. Tot el material utilitzat en I'execucidé de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al
contractista la presentacid del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacid o substitucié. Si
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dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direccié facultativa encarregara nous cartells
amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a I'acabament
de I'obra amb carrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcid de l'obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a representant seu
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al
dels treballs i ha de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com facultats per organitzar |'execucid
de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest I’'ha d’acceptar
per ell, aguest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant
I'execucio de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és
convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal
facultatiu necessari sota la dependéncia d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou Delegat o
de qualsevol facultatiu que d'ell depen.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que fa
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiencia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacido de I'obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependeéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccio tecnica.

L'autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de
les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.
Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existencia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per
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exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de serveis publics
(aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informacié dispersa entre els diferents titulars i essent util només en quant estigui
actualitzada a la data de comengcament dels treballs, s’inclou Unicament en el projecte la relacié de
serveis existents per tal de facilitar i orientar a I’hora d’executar I'obra. Tot i aix0 el contractista queda
obligat a sol-licitar dita informacidé a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de
comencar els treballs en compliment de I'establert a I'art. 7.

L'exacta localitzacié, mitjancant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels
treballs (o la seva reposicié a la finalitzacid dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses
en els preus unitaris.

No sén tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament, avaries,
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon
a la informacié rebuda o sén tracgats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert
I’obligacid de localitzar la seva posicié exacta mitjancant cales, treball que el seu cost queda inclos en el
projecte tal i com s’ha dit.

Sén d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del projecte i les
autoritzi expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o el seu reforg, amb
preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparacié o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar
els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits treballs sén
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdés casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta I'oportu
projecte addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix |'excavacid continuada a maquina a la generalitat o
en zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les
superficies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I’execucié normal de les unitats d’obres diferents de

la propia excavacié (per exemple: col-locacié de canonades, extensid i compactacio de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les materies, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal-lacions.



GESTI® DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGHUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L’EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
~— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous,
sense defectes, en perfecte estat de conservacié i Us. Han de complir les instruccions i les normes
promulgades per I’Administracid referents a condicions generals, homologacié i control de qualitat,
sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en
I’execucid de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al contractista la presentacié del
certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Han d’arribar a I'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentacié original, amb les marques de fabrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment
per I'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisicié i arreplec a I'obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les
analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les
qualitats dels materials proposats i la seva conveniéencia. Altrament, el Director pot manar retirar-los,
encara que estiguin col-locats o suposin demolir parcialment |'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el
que preveu l'epigraf ndm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona
conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc
després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes
o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i
certificacions. Les despeses que s'originen sempre sén a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al
seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per executar les obres, pero
no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins que no sén els estrictament
contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacié distinta en les clausules
administratives, son:

- memoria,

- planols,

- plec de condicions,

- pressupostos parcials;

- quadre de preus d'unitats d’obra, i
- pressupost general.

La inclusiod en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i
procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccié entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
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Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omeés en els planols o viceversa, ha de ser executat
com si estigués contingut a ambdds documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment
definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Compren com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de |'obra, aixi
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma
invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovacio.
S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment
del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferencia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte,
s’han de valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
I'Administracié perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacid dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;

- mitjans que s'han d’emprar, amb expressié de la classe i el rendiment mitja;

- valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

- representacio grafica de les diverses activitats;

- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacid.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de
les unitats en quée han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autoritzacid previa, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat
d'exigir la demolicid i reconstruccid de les parts que no compleixen les condicions establertes o si
sospita, amb fonamentacidé que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el
qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracié.
Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista,
se I'ha d’'indemnitzar.
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Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director, es paga Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li
hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el
Contractista esta obligat a demolir-la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucio de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realitzacié de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li sén d'aplicacié i a les ordres que déna el Director d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i intensitat que el
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccid i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessaria la construccié de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les caracteristiques que figuren en els
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser
adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservacié durant el
termini d’utilitzacio és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacid i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengcament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aixo,
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient
i dirigir I'execucié dels treballs de forma prudent.

En conseqliéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalitzacié son de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants
com motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. I'autoritzacié oportuna i la realitzacid de les
gestions necessaries davant I'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat,
etc.).

Els treballs de senyalitzacid, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat
de I'obra i tots els mitjans materials que sdn necessaris per a tot aixo (senyals, tancaments, marques
viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses
incloses en els preus unitaris del projecte.

La presencia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri de
Foment, etc.) en la seva funcid de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta
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responsabilitat, només en els casos que la direccid facultativa hagi rellevat el contractista en les seves
funcions de direccié de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat com a
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccid s’ha d’anotar per la D.F. al
Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I’0rgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucié de les obres

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que
no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqlients. Les parts d’obra malmeses s’han
d’algar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencié i control d’incendis i
a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions técniques, o que dicta el director.
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagacié dels que es requereixen per a I'execucid de les obres, aixi com dels
danys i perjudicis que es poden produir.

-Us d’explosius: L’adquisicid, el transport, 'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la materia i per les instruccions
especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la
carretera o de qualsevol construccid.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la
descarrega amb antelacio suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant
els descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les voladures, i no és
permesa la circulacid de persones o vehicles dintre del radi d’accié de les barrinades, des de cinc
minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament electric a distancia, o
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacio i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda practica i
pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié amb la possibilitat que
correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public del seu treball
amb explosius. L'emplagament i estat de conservacio ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccid i gestié de I'obra la prevencié dels danys que es
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosferics, voladures, etc.
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Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqiiencia no sén en cap cas d’abonament a excepcid dels casos previstos a I’art. 132 del Reglament
general de contractacid de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc son d’abonament els danys produits per I'omissio de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin
produir.

10.6 Obres de condicié especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perque el
contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes
estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del
contractista, en concepte d’indemnitzacié per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacid dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contrariament a les bones normes de la construccid, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha
de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que aix0 ocasioni aniran al
seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la pe¢a o element, el
desmeérit que pugui tenir a judici del director.

La interpretacié del projecte és missié exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri

qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiéncia
0 omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comengar els treballs a qué fa referencia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les
condicions i freqliencia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
guantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execucio de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El
Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el
personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import
maxim de 1'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcid de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial
designat pel Director, perque les efectui.
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Tot el material utilitzat en I'execucié de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al
contractista la presentacio del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta en el
programa de treball, sense |'autoritzacié escrita del Director de |'obra. Qualsevol dubte, deficieéncia o
omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les unitats d’obra a quée es
refereixi.

L'Administracio pot, durant I'execucié de les obres, suprimir la realitzacié d'alguns treballs o afegir-ne
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas
d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independeéencia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que |i ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la
guantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execucid, el Contractista ha de
sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i I'Administracié acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre |'obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals
que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitacid.

Només sén considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que

cregui convenient, sempre que lI'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de
I'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el métode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements necessaris
per poder efectuar I'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista ha d'avisar amb
temps suficient al Director perque pugui prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons
el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
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Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en |'obra, en presencia del
Director.

Pel que fa a I'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a I'admeés a la
practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES
14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixo es fa la relacié valorada dels treballs
realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i
donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegilients tenen caracter provisional i els pagaments a qué
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacié final per a la confirmacid o
la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execucié material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si sén
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa
poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura
del Contractista, sempre que les clausules administratives o el Contracte no especifiquin altra
modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucid i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els
especificats en la descomposicié o en la descripcid dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables
Si per excepcid s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la
contracta, pero que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la

rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva costa i refer-la,
d’acord amb les expressades condicions.
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14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’obra no esta compresa a
la contracta o perque les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha
d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seglient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la
seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenca, igual que si qualsevol petita
diferéncia o error fos salvat per simple exposicié i conviccié d’una de les parts, i queda aixi formalitzat
el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussié els resultats, el director proposa a la propietat que
adopti la resolucid que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferencies entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnitzacié.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccio
facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus nim. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es
valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a I'import de les efectuades
parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la
valoracio de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiéncia als
preus del dit Quadre en I'omissid dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits
preus.

14.6 Partides alcades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alcada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants,
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, nim. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no
incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament, préviament aprovat per la
Direccio d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a I'acabament dels treballs en les
condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest
indole sén incloses als corresponents preus unitaris.
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14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que desapareguin de
les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el
Quadre de preus nimero 1. En cas de rescissid del contracte es paguen per la totalitat del seu valor,
sempre que reconeixen les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ds comu a la localitat als preus oficials
guedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra
propiament dites, per rad de la preséncia d’aigua o posicié, com disminucié del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissid per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccid d’Obra per a la terminacié dels
treballs.

Si la rescissio sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la
Direccié d’obra fins a I'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra executada assolis
els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades
les obres, pero no tindra dret a cap reclamacié pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sind en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que dona el
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de for¢ca major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest
requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara que fos procedent.
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Sempre que I'Administracié acorda la suspensid total o parcial de les obres i aquesta suspensid pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors,
la pertorbacid, el ritme previst de les obres i les seves conseqiiencies, la utilitzacié de la maquinaria, les
instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o
indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les
provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacid,
dipositara com a finanga a I’Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del present Plec
de Condicions, I'1% de I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deduccié de la

baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de
I’adjudicacid i es donara coneixement per escrit a I'Enginyer Director de la data de comengament dels
treballs, data des de la qual es comencara a comptar el termini d’execucio de les obres compreses en el
present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacid dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els treballs en la
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part

de la Direccié d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dins de les 48 hores seglients, es dura a
terme la rescissié de la Contracta amb perdua de la fianga.
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Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al
Director i dintre del mes seglient del final, s’ha de fer la recepcid. El Contractista lliura les obres i les
rep I'Administracié en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la
recepcié s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que s'estimin pertinents. En cas
d'incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i I'Enginyer Director donara a
la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini
per efectuar-lo, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides en les dites
instruccions seran de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb perdua de fianga, de no
ser que |’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenca a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacid distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en
I'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris
o Entitat encarregada de I'explotacid. En aquest suposit té dret al reembossament de I'import dels
treballs que s'hagin de fer per restablir I'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcid i liquidacié definitives es tornara la fianca a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells pagaments que
es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys,
que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer I'amidament general i definitiu, amb assistencia del Contractista. Per les
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d'execucié material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

16



GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL'
NOSTRAIGHUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L’EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini
de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccid, s'entén que n'esta
conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura publica, degudament atorgada
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucié de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas
sobre les condicions contingudes en el plec de condicions técniques generals. Aquest plec consta de les
seglents parts:

CAPITOLI. CONDICIONS GENERALS

CAPITOLIL. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA
CAPITOL Il INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOLIV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPITOLI. CONDICIONS GENERALS
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1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

I. CONDICIONS GENERALS
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.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

La finalitat del present Projecte és el disseny, descripcio i valoracié de les obres necessaries per a dur a
terme I'execucié del Projecte executiu de les obres de rehabilitacié del Pou Roques 2 a partir de
I'execucio d’una perforacid per rotopercussié al municipi de Mont-roig del Camp.

Les actuacions considerades consisteixen en:

- Perforacié del pou

- Mecanitzacio del pou

.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié de les obres sera de 2 mesos.

[.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions segiients:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nimero 493 de
12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacié de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidencia del govern
136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Metodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres
de Construccid.
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CAPITOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALGADA

CAPITOLII. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

i1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
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.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

11.10

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
I1.1.1.1 Definicid
I1.1.1.2 Mesurament i abonament
I1.1.2 Replanteig general de les obres
EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
[1.2.1 Definicié
I1.2.2 Mesurament i abonament
TERRAPLENS
I1.3.1 Definicid
I1.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
I1.3.3 Mesurament i abonament
I1.3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripcid de proves i assagis
DEMOLICIONS
I1.4.1 Definicid
I1.4.2 Execucio de les obres
I1.4.3 Mesurament i abonament
ENDERROCS DE MURS
EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
I1.6.1 Condicions minimes d’acceptacid
11.6.2 Esgotaments
I1.6.3 Apuntalaments i estrebades
ENCREUAMENTS DE VIAL
I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
I1.7.2 Encreuaments de gas
I1.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
I.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i baixa tensio
I1.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
I1.7.6 Mesurament i abonament
CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicid
I1.8.2 Condicions generals
I1.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execucio de les obres
11.8.5 Execucio del llit d’assentament de la canonada
I1.8.6 Col-locacié del material filtrant
[1.8.7 Mesurament i abonament
LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacid
11.9.2 Mesurament i abonament
VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I 10.1 Vorades de pedra
11.10.2 Vorades de formigd
11.10.2.1 Procedéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
[1.10.2.3 Normes de qualitat
11.10.2.4 Recepcid
[1.10.2.5 Mesurament i abonament
I1.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicio
11.10.3.2 Procedéncia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
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[1.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament

Il. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Sén d’aplicacié les condicions generals especifiques en els seglients documents:

NORMATIVAII
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Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,
Norma ASTM-C14 per a canonades de formigé en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigd en massa. T.M.M.-73
del'lLT.E.C.c.c,,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i
normes vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Proteccid i Us sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigé de
I’Associacio técnica de derivats del ciment,

N.E.I.LF. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacié d’Obres Publiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instruccion para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacudticas en aguas maritimas e interiores
(0.M.:30.6.81).

[I.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

11.1.1.1 Definicid

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera,
I’esbrossada suposa I'ocupacio fisica del territori necessari per a |'execucio.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones
de vials i de les zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa,
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucidé inclou les operacions segiients:
-Excavacié dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.
El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem

municipal pel seu posterior aprofitament.
Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.
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El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb cura
de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides les
obres quedaran sota la custodia del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les
al seu magatzem quedara entés que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacid de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre aix0, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual
designara i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referencia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta
malbé o desplacada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o
aprovat el seu desplacament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que
cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de
I’'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diametre superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraple, ni a
menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de I'esplanada definitiva.

11.1.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es
realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels
materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccio de les
Obres, a fi de ser emprades per a formacid de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al

preu de I'excavacié en qualsevol tipus de terreny. El transport a 'abocador, o a I'amas intermedi esmentat,
es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada
vint metres de vial estaques i referencies d’eix i de vora de talls. Les esmentades referéncies amb
indicacio de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a
I’adjudicacié de les obres.
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1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

[1.2.1 Definicio

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direccié de les Obres.

La unitat d’excavacio incloura I'ampliacio, millora o rectificacio dels talussos de les zones de desmunt, aixi
com llur refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacid dels talussos, ja
esmentada, s’abonara al preu d’excavacié del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
I'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar I'execucid de l'activitat de construccié del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacié. Si 'esplanada no acompleix les condicions de
capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub-
rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu Unic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavacié addicional i el conseglient rebliment amb sols de qualitat adequada o
seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i
compactacio de I'esplanada i la possible substitucié de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats,
es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre culbic d’excavacid el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
trobi on s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraple, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio,
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu unic per a qualsevol tipus de
terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs
especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les
Obres els materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a |'abocador, no
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar I'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel-les assumint el Contractista I'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacid, sense reclamar
compensacié economica de cap tipus. El reple de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de
les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots

els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la
unitat d’obra.
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[1.3 TERRAPLENS
11.3.1 Definicio

Consisteix en l'extensid i compactacid de materials terrencs procedents d’excavacié o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat
caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies,
efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacié. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacié s’iniciara el
terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles,
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacid exigit. Els materials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la segilient, i es procedira a
escarificar-la per a deixar-la orejar.

I1.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda
les condicions de compactacié. A I'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs
d’execucié i d’acceptacidé executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es
classifiquen en:

Sols inadequats: (SI)
.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Atterberg:
-Limit liquid < 40.
-Limit liquid < 65 amb Index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del proctor > 1,450.
.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Atterberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de mateéria organica < 1%.
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Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Atterberg).

.Index plastic < 10 (Atterberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense materia organica.

Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions
d’acceptacié cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplée. Els sols tolerables
Unicament es poden admetre per a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a
minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament
de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de |’Assaig Proctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraple (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de |'assaig Proctor
Normal.

II.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacié de la traga; en aquest cas el preu del
terraplé inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacid i anivellacid.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio, carrega, transport,
estesa humectacié, compactacid, anivellacid i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera Unic. El Director de les Obres podra autoritzar
I’'excavacié a determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacié de
préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de
les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.
Il. 3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu
del terraplé incloura el canon d’extraccid, excavacid, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa,
humectacid, anivellacié i la resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de
terraplée.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies que siguin

necessaris i abans de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.
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11.3.5 Descripcid de proves i assaigs

Rebliments
Materials:

Per als sols que s’han d’utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els segiients
assaigs:

- 2 proctors segons NTL-107

- 2 Continguts en humitat segons NTL-102
Execucid:
Per cada 500 m3 es realitzaran els seglients assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.

Sorra de pedra calcaria

Materials:
Per cada 100 m? de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fraccié de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat

[I.4 DEMOLICIONS

11.4.1 Definicid.

Es defineix com a demolicid, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccid d’una obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).

La seva execucié inclou les operacions segiients:

-Enderrocament o excavacié de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilitzacié o amas definitiu.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del Projecte.

11.4.2 Execucid de les obres.
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L'execucié de les obres compréen I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessaries per a 'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les
obres, que designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’'amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nium. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camid i el transport a abocadors o llocs d’utilitzacié aixi com
la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucid.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilitzacié o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

[I.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmeés a I'accié de carregues o d’empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’"han de protegir els elements de
servei public que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades
horitzontals. Quan I'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb una
barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacid de pols.

Quan hi puguin haver desplacaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.
Durant els treballs es permet que I'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm.
Les runes s’han d’abocar cap l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur
per acumulacié de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccié els murs
d’algaria superior a 20 vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavacid de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir les rases definides
al projecte per a I'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacid, I'excavacié es
considerara no classificada, de tal manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny
s’abonara al preu unic definit d’excavacié.

Si durant I'execucid de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigles. El cost de les esmentades operacions
estara compres als preus d’excavacid si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.
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El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les
terres a I'abocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és possible,
I’execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament pero els volums sobreexcavats
no seran objecte d’abonament. L'excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord
amb I'amidament teoric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials,
magquinaria i ma d’obra necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la
construccié d’obres de desguas, per tal d’evitar I'entrada d’aiglies; la construccié dels apuntalaments i els
calcats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’Us, als dipdsits o a I'abocador; i
I’arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclds amb
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calcat o
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques,
telefoniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui
cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens (apartat 3). El
Contractista emprara els mitjans de compactacid lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades,
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no son adequats per a llur rebliment s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’abonament els treballs d’excavacio i
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases
definit al Quadre de Preus nim. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al reple de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacié.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o
superior a la dels sols tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran
de ser sols adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del
rebliment igual o superior al 95% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas,
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda
a I'assaig Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’execucié de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips
d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per I'esgotament del nivell freatic
durant tots els treballs necessaris per a I'execucié de totes les feines d’obra. El sistema proposat haura de
tenir el vistiplau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el segiient:

La instal-lacid del sistema ha d’estar composada d’una conduccié d’aspiracio o entrada d’aigua a la
que s’'empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d’'impulsié o sortida d’aigua que
la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdds
conduccions, realitza el funcionament.
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El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oil i olis o forca electrica (380+£10V) segons el tipus de bomba. Si fos electrica, una manega
de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Poténcia requerida
17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicié ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisid diaria d’oli del motor i depressor en els sistemes diésel i nivells d’oli del depressor i el seu
estat en els sistemes eléctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a
la realitzacié de I'esgotament de tota I'obra.

I1.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié com a encofrat de
I’extradds dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons de
I’'apuntalament amb contacte amb el formigé.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general,
sense cap tipus d'increment economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de
seguretat, exigir al contractista I'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar I'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses
addicionals importants de rebliment) sobre I'amidament teoric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracio d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacié allo que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia
diaria i permanent a carrec del personal especialitzat, de I'estat de les estrebades i estintolament, i
s’exigira particularment la constant atencié del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la
seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

[I.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicio
Sén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal

executar-les simultaniament a la construccid d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgcada.
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L'execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase previa a la subbase granular.
D’aquesta manera s’evitara I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietile caldra protegir la canonada amb caixeti de
formigd o amb tubs de formigd. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccid de sorra. El formigd
sera HNE-15 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la
densitat maxima de I'assaig Proctor Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

11.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca previament una intubacié de formigd per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat
tindra en compte la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.

I1.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el
document nim. 2. El formigd de proteccid sera HNE-15 i el material de rebliment seran sols adequats o
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensid i de baixa tensid.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HNE-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigd HNE-15.

I1.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte
acabament de I'encreuament.

1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

[1.8.1 Definicio

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a
captacié d’aiglies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material
filtre adequadament compactat i que estan aillades, normalment, de les aiglies superficials, per una capa
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones
on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calgades amb zones de jardi.
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Llur execucié inclou les operacions segiients:
- Execucid del llit d’assentament de la canonada.
- Col-locacio de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de qualsevol altre
material sancionat per I'experiéncia.

La Direccié podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes,
seran les assenyalades als planols i Prescripcions Tecniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la
direccid.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caracter accidental o
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execucid de les obres

L’excavacio de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a I'article “Excavacid i rebliment
de rases i pous”.

11.8.5 Execucié del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haura de
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podra ser, aixi
mateix permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de
la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguira amb
el rebliment amb material filtre fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a
vint centimetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar
llur posicid.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals
(ml) realment executats segons I'eix del tub o del drenatge. A 'esmentat mesurament se li aplicara el preu
unitari corresponent. A I'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades,
material filtre, reple, compactacié, aixi com altra operacié necessaria per deixar acabada la unitat.
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L’excavacio en rases i pous sera d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits.

1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i
I’esplanada. La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els
serveis (rases de calcada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada,
servira de superficie de treball per a executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-U natural o tot-U procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de
graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:

- La fraccié del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
0,40 UNE.

- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seglient.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
Ne 4 5 25-65 30-60 35-65
N2 10 2 15-40 20-45 25-50
Ne 40 0,40 8-20 15-30 15-30
Ne 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per |'Assaig de los Angeles,
inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.
L'equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients condicions:

Limit liquid inferior a 25 (LL<25)
index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

19



GESTI® DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGHUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L’EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
~— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com vora pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular
s’abonara per metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil teoric d’execucio.
S’entendra sempre que el preu compren el refi, preparacié i compactacié de I'esplanada aixi com totes les
operacions, materials auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament
acabada.

La subbase granular actua com a superficie d’assentament de la vorada.

[1.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades sén peces de pedra o elements prefabricats de formigd que assentat sobre la subbase
granular mitjancant un Ilit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones
de calgada de les voravies o per delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de
referéncia per a les obres d’'implantacié de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la
vorada, facilitant la compactacio dels ferms, la conduccié d’aiglies de pluja als embornals i constituint un

element senyalitzador del final de calgada.

11.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les seglients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, péls, nius, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un so
clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adheréncia als morters.
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.
La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i
un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a I'eix de la pega.

En les mides de la seccié transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o
menys.

La seccid transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustara
a la corbatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxd o escoda; i les operacions de talla
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb
escarpa. La resta de la vorada es treballara a cop de martell; es refinara amb punxd les cares de junts, fins
a obtenir superficies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kgf/cm3).
Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgf/cm?).
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Coeficient de Sera inferior a tretze centésims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacid, al final d’ells no
intemperie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracioé visible.

Aguestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i
totalment acabat, exclos el formigé de base necessari.

11.10.2 Vorades de formigd

11.10.2.1 Procedeéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

11.10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigd, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons
I'article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes
del qual seran de vint mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La seccid transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu
s’ajustara a la corbatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm).
Aquest espai es reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en I'assentament.

Per a finalitats especials s’Tadmetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la Direccié d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressid en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28): minim tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm?)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm?)
- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm? per via humida)
- Desgast mig en pérdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcid

Es rebutjaran a I'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.
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No seran de recepcié les vorades, la seccid transversal de les quals no s’adapti a les dimensions
assenyalades a les caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml)_col-locat
i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigd
s’abonara al preu corresponent al Quadre de Preus nim. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicid

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i
una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

11.10.3.2 Procedeéncia

Aquesta rigola prové d’una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de
canté i vuit centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i
amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcié aigua (UNE 127.002) < 10%

- Resistencia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensié de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccid < 55 kg/cm?
- Dors a traccié < 35 kg/cm?

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.
- Tolerancies:

Dimensions + 0,4 mm
Gruix <0,3mm

Angles, variacio sobre arc de 20 cm de radi: = 0,4 mm
Rectitud d’arestes: + 0,2mm
Vessaments: + 0,5mm
Planor: * 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001
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La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressio de les seves mides ha
de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: =6mm

- Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <3mm

- Tensié de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccié: > 55 kg/cm?
- Dors a traccié: = 35 kg/cm?

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.
- Tolerancies:

-Dimensions += 0,4 mm
- Gruix <8%

- Angles, variacio sobre un arc de 20 cm de radi: *=0,4 mm
- Rectitud d’arestes: = 0,2mm
- Vessaments: += 0,5mm
- Planor <2mm

El subministre es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara I'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i
totalment acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigd s’abonara al preu corresponent del
Quadre de preus num.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogeénia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, noduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm? i resisténcia a compressid superior a 1.3 Q/cm?

- Pel que fa a la prova de resistencia a la intemperie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense
presentar alteracions visibles.
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CAPITOL lIl. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPITOLIII. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

1. ABASTAMENT D’AIGUA
[11.1.1 Definicié de materials
111.1.1.1 Canonades
111.1.1.2 Unions de tubs
[11.1.1.3 Peces especials
111.1.1.4 Valvules
[11.1.1.5 Boques de reg
[11.1.1.6 Boques d’incendis subterranies
111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
[11.1.2 Execucio de les obres
111.1.2.1 Rases
[1.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes
[11.1.3 Mesurament i abonament de les obres
1.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
[11.2.1 Definicié
[11.2.1.1 Canonades
[11.2.1.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.1.3 Embornals
[11.2.2 Execucio de les obres
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[11.2.2.1 Canonades
[11.2.2.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.3 Mesurament i abonament
[11.2.3.1 Canonades
[11.2.3.2 Tronetes i pous de registre
[11.2.3.3 Embornals
1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC
[11.3.1 Condicions per a la instal-lacié
[11.3.2 Condicions dels materials
[11.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
[11.3.2.2 Columnes
[11.3.2.3 Basaments de les columnes
[1.3.2.4 Lluminaries
[11.3.2.5 Proteccions
[11.3.2.6 Taulers de connexié en columnes
[11.3.2.7 Centre de maniobra
[11.3.2.8 Conduccid per a canalitzacions d’enllumenat
[11.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensié
I11.3.3 Mesurament i abonament de les obres
[11.3.3.1 Estacié transformadora
[11.3.3.2 Aparellatge interior de I'“Estacié transformadora”
[11.3.3.3 Cables
[11.3.3.4 Punt de llum
[11.3.3.5 Centre i quadres de maniobra
.4 XARXA TELEFONICA
I1.4.1 Materials
[1.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques
I1.4.3 Mesurament i pagament de les obres
.5 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccid de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s’implanten
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i
I'espai parcel-lat. La vorada servira de referencia topografica per a construir les xarxes d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensid, enllumenat public i xarxa de
baixa tensid.

Seran d’aplicacid les condicions generals especificades en els segiients documents:

NORMATIVA Il

Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del
Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Public Hidraulic
Normes de pintura de I'Institut nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigiies (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d’il-luminacié urbana del M.0O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)
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Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre
(BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

[11.1.ABASTAMENT D’AIGUA

111.1.1 Definicid de materials

111.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglients caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressié nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de

canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tecniques per a canonades
d’abastament del MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades
d’Abastament” i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilé

El polietile per a construccid de canonades complira la norma UNE 53.111. Per al polietileé de baixa
densitat, i 53.133 per al polietile d’alta densitat.

Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de
sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre nominal ha de ser el de 'interior del tub i
s’ha d’expressar en mil-limetres, amb grau de proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 602C major de 1

hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar = 3 m.
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S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col-locar-se en posicio
horitzontal plana. L'algada d’'emmagatzematge no superara els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricacié dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia minima a la traccid sera de 420 N/mm?. El limit convencional d’elasticitat a 0, 2 % minim sera
de 300 N/mm?2. 'allargament minim al trencament sera d’'un 10 % per a diametres nominals fins a DN
1000 d’'un 7 % per als diametres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del limit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran acceptables quan
I'allargament minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diametres nominals DN 60 a 1000 i
a 10 % per als diametres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant, com a minim, 10
segons, aplicant un pressié minima definida a la taula seglient per a tubs de la serie K9 (Valors superiors als
de la norma).

DN Pressio de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt sera un
elastomer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

A la Norma Internacional I1SO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a
I’emmagatzemament dels elastomers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs
El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les segilients marques: diametre nominal, tipus d’unié, material,
fabricant, any i nimero d’identificacié.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional I1ISO 4179.
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El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre seglient:

DN GRUIXOS (mm)
Normal Valor mig Valor minim en un
minim punt
60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 4,5 2,5
700 - 1200 6 5,5 3,0
1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma Internacional 1SO
8179; la quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m? (valor superior al de la norma).
Despreés del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura
no sera inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 8179.

Fabricacio de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional 1SO
2531.

La resisténcia a la traccié sera de 400 N/mm?. El limit convencional d’elasticitat a 0,2% minim sera de
300 N/mm?2. L’allargament minim al trencament sera d’'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjancant aire a una pressio d’1
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma I1SO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un elastomer EPDM o
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a
I’emmagatzemament dels elastomers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcid de les tes, sera K12; la classe de gruix de les tes
sera K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat
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Totes les peces portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’unié, material,
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix
minim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una proteccio equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressid.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressid. Revestiment intern amb
morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietilé.

ISO 6600: Control de la compressio del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxu. Especificacié dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unié de tubs de polietilé

L'estanquitat es produira per mitja d’'una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i
I'interior de la copa de la pega d’unid.

La subjeccid6 mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre Ia
superficie exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execucid de la soldadura comprendra la preparacié dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura

controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unid de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unid elastica per conformat del cap i junta de goma.
La realitzacié de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unid de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis
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Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap linterior de I'endoll i en especial
I'allotjament de I'anell de junt.

Es netejara també I'extrem llis i I’anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis, igual a la profunditat
de I'’endoll menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotjament s’escampara amb pasta lubricant la superficie
aparent del mateix i I'extrem llis del tub.

Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdds tubs. La unid es realitzara preferentment amb
tractel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la seccié de I'endoll. Es podran utilitzar

altres mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unié es verificara amb una platina metal-lica la posicié correcta del junt en el
seu allotjament. Si el diametre jo permet es realitzara una verificacié des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de I'extrem llis, el
xamfra que permet el centrat del tub facilitant la connexié i evitant que es deteriori I'elastomer del
junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat rapid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les seglients:

- De DN 60 a 150: 5¢
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3¢
- De DN 700 a 800: 29
- De DN 900 a 1800: 1230’

111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccié o seccid de les canonades, desviacions o interrupcid. Portaran
gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressid
interior.

L'acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietile Polietilé
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Per tubs de PVC P.V.C.
Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacié per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de I'eix de tres vegades el radi
interior del tub com a minim.

Cons.
- S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
Derivacido enT.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacid.

Collarets.

S’empraran per a construccid d’'escomeses en fase d’urbanitzacié secundaria i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub. L'estanquitat entre la
canonada i el collaret, s’aconseguira per interposicid d’un anell de goma i premsant el collaret al tub
amb dos caragols.

[11.1.1.4 Valvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de la
xarxa.

En la seva construccié es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié com els seglients:
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacio les pressions de servei i
les sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressio
nominal sobre una sola cara sense esforgos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que
permetin la inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar

I'arqueta.

Valvules de comporta.

Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm?2. L’eix sera d’acer
inoxidable i fet d’'una sola peca, fins i tot la valona de fixacié.
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La femella sera de bronze. El bagant, d’igual material que el cos, tancara per pressid sobre superficie
d’elastomer. L’accionament sense carrega es podra fer sense esforg apreciable, i els mecanismes seran
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.

La unié als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L'estanquitat de I’eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional
ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma
ISO 5752, Seérie 14 (distancia curta entre cares) o Serie 15 (distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexid
de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de I'eix
estara garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha de poder canviar quan la valvula estigui
amb pressio i en posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Després de netejar i granallar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per fora un
revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix minim de 150 micres. El producte que es selecciona
per al revestiment no haura d’afectar la qualitat de I'aigua a les condicions d’us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat en fred.

Assajos

Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressio admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressié maxima admissible.

Valvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferencia a elles per
diametres superiors a 200 mm.
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El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm?2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides,
de seient metal-lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col-locats en coixinets

auto lubricats.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle comprés entre 0 i 902, des d’una posicié completament
oberta a una posiciéd completament tancada o viceversa. Les valvules de papallona estaran dissenyades
per a la seva instal-lacié en posicid horitzontal i podran maniobrar-se en preséncia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el mecanisme de
reduccio, papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccio

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor
primari i posicionat sota un carter hermeétic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux transportat i anira
equipat amb un indicador de posicié proporcional amb el fi d’indicar la posicié angular de la papallona.
El mecanisme estara dimensionat per a permetre un comandament manual facil amb el maxim de
pressié diferencial i estara dissenyat, com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050
gue evita la introduccié de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de
clau per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexié de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria

ISO 5210 Connexio dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressio per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencio.

Seran del tipus de bola, 0 amb comporta

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per
pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre
juntes d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

111.1.1.5 Boques de reg.
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El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid segons la Norma
UNE 23-400, d’aleacié d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

111.1.1.6 Bogues d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una valvula de comporta i un racord d’endoll
rapid segons la Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer
inoxidable. Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de tancar per
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

111.1.2 Execucio de les obres.

111.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm., o una amplada de 15
cm. superior al diametre exterior del tub, i una fondaria suficient per instal-lar la canonada de forma
gue quedi una algada minima entre la generatriu superior de tub i la superficie de 80 cm. quan
s’instal-li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal-li sense protegir sota calgades. Es situara a la seva
posicié correcta prenent com a referéncia la cota superior de la vorada col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saulé o greda de 5 cm. com a minim. Un cop
muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, saulé o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons normativa de
I'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigira una
densitat superior al 95 % de la maxima obtinguda a |'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressié interior;

111.1.2.2 Arguetes per a valvules Dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100 mm. i fondaries
maximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El
trampillé d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40
cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o fondaries d’1m., seran
de planta quadrada o circular amb dimensiod suficient per a permetre el desmuntatge de la valvula, i
com a minim de 0,60 m. interior. La paret sera d’obra de 15 cm. gruix. El trampillé d’accés sera de ferro

colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al seu pas.
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Es preveura un sistema de desguas o com a minim un perico per poder recollir I'aigua que hi entri.

En tot cas, s’intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls,
proteccions i tots els materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar les obres amb Ia
qualitat definida als apartats anteriors. Unicament les arquetes, valvules, hidrants i boques d’incendi,
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.

[11.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm, carrega de deformacié de 20.000 Kg/m?2
modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unié mitjancant una junta elastomera de llavis
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin
tubs sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra
son: L'empelt "click", el colze mascle femella de 87,309, el maniguet amb angle de 62 i el maniguet amb
junta elastica recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la
quarta per fer I’enllag entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat. En tots els casos i per diferents
tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietile etc.) es compliran totes les condicions del Plec General
de canonades de sanejament del MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigd, construits "in situ", prefabricats o d’obra de fabrica (mad).

Per a llur construccié s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als Planols o
Prescripcions Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de mad, formigd en massa o seccid equivalent de formigd prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calgcada, de
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.
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Les fabriques seran de mad massis d’acord amb I'esquema o de I'’element prefabricat equivalent.

111.2.2 Execucio de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L'execucio de les obres inclou les operacions seglients:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacid.

-Preparacio de I'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Collocacid i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o
canonades. El rejuntat sera interior i exterior.

-Execucié de la junta.

-Construccié del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10 cms.) de formigé.
-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies més grans d’un
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades seglients:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referéncia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’'emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes i I'al¢ada de la pila sera @ 1.5 m.

La col-locacié acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col-locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podra ser tapada pero deixant al descobert
les unions fins que s’hagi sotmeés a la pressid hidraulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les
juntes. La preparacié de l'assentament consistira en la preparacid del terreny natural (neteja,
anivellacié, compactacié etc) i I'execucié d’un llit, per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes
etc. Si al Projecte es fixa solera de formigo, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda
inclos en aquesta operacio de I'assentament. El formigd tindra resisténcia caracteristica superior a 150
kg/cm?2.

Un cop preparat I'esmentat assentament, o executada la solera de formigd es procedira a la col-locacio
dels tubs, en sentit ascendent.

La Direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la canonada, tant
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el

Contractista estara obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacio.

Transport
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- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicié horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte I'alcada de les piles, de forma que les carregues d’aixafament no superin
el 50 % de les de prova.

Manipulacié

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es convenient la
suspensio per mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direccié d’obra, I'aprovacié dels metodes de manipulacio i
descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavacio.
- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacio de I'assentament.

La preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacid,
compactacid, etc.) | I'execucié d’un llit, per I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
Projecte es fixa solera de formigd, la preparacié del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos
en aquesta operacié de I'assentament. el formigd tindra resisténcia caracteristica superior a 150
kg/cm?2.

- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc.,
abans de muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzacié de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial

- La compactacio es realitzara per tongades successives amb les seglients consideracions: en
base a I'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comengar les proves, han d’estar col-locades en posicid definitiva tots els accessoris de la
conduccié. El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la instal-lacio final ens indicaran els punts
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on es creu convenient situar valvules antiariet addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’ariet
no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa,
s’informara al Director d’Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexio al pou aiglies avall i tapar la resta de les sortides fins el pou
aiglies amunt del tram a provar.

- Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin pérdues en els tubs, junts i
pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la
deteccié de perdues.

- En cas de pérdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucié dels trams amb
pérdues i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisid general.

- Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon funcionament de la
xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capcalera o mitjangcant cambres de
descarrega, si existeixen, verificant el pas correcte de I’aigua en els pous aiglies avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavacid i posterior reple de les rases, per I'emplagament d’aquestes obres, s’executara segons el
que es prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira a construir o
col-locar les peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura,
especialment, en I'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccié. La unié de
les peces prefabricades es fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i, llevat indicacié en contra, es col-locaran
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A I'esmentat mesurament se li aplicara el
preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L'import resultant comprén el subministrament dels tubs, execucid de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu abonament,
s’entendra que el material d’assentament o solera de formigd, i el formigd de reforg fins als ronyons,
gueda inclos al preu unitari. Llevat prescripcid en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de registre.
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Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra ser objecte d’abonament
independent I'execucié d’alguns pous d’alcades superiors a les normals, ja que el preu s’entendra
deduit de I'algada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aiglies, la reixeta i tapa, aixi com I’excavacio i
rebliment llevat prescripcid en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar 'embornal amb pou de registre més proxim,
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conduccié.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonara per unitats

realment construides. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu incloura tots els
materials i operacions necessaries per a deixar cada element singular correctament acabat.

[11.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a la instal-lacié

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacid les generals,
especificades als seglients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de
maig del 1954).

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensid (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de
Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com
la legislacid que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova

legislacié aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractacio de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb I'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del
Tecnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicencies i dictamens
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El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, Ilicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i
posta en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur
obtencié i de visat del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I’Aprovacié
Prévia del Projecte i I'Autoritzaci6 de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Industria de la

Generalitat.

Documentacid prévia a I'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Técnic
Encarregat els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que
s’han d’utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer,
caracteristiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra
documentacié d’aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum,
concretament del reflector. Corbes fotometriques.
Certificat del flux lluminds emeés a I’'hemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux
lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques tecniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacié del cable

No es podran emprar materials sense que previament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per
la Direccié de I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplacats per d’altres, que acompleixin les esmentades
qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I’'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats

pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccié de
I’Obra podra manar retirar-los pel mitja que cregui oportu pel compte de la Contracta.
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Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacid i Us, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per

I'Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

111 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-
BT-21i el grau de proteccid mecanica 'indicat en I'esmentada instruccié.

El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

Il 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran
resistents a les accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal
d’impedir I'entrada d’aigua de pluja i 'acumulacié de I'aigua procedent de condensacid. Els suports, els
seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions
mecaniques, tenint en compte particularment I'acciéd del vent, amb un coeficient de seguretat no
inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb dimensions adequades a
I’equip eléctric per accedir als elements de proteccid i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de
proteccid IP 44 segons I'UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella
solament es podra obrir mitjangant la utilitzacié d’eines especials i disposara d’una presa de terra quan
sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no
permetin la instal-lacié dels elements de proteccid i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests

en la part superior, en un lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacié es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant
en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacio s’efectuara mitjangant formigé de resistencia >HA-15. (Si no s’especifica als planols
una resistencia superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la
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seva col-locacié resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada
completa de les femelles de subjeccid i llurs volanderes.

111.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i
amb capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran
tancades amb grau de proteccio IP 54, classe I.

e  Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-
EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

- El gruix del reflector sera d’un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un
tractament de proteccid que garanteixi la conservacié de les seves qualitats optimes.
El gruix minim de la capa anodica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotometriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte.
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que
assegurin que la posicid de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capac de resistir un
pes cinc vegades superior al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié electrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres
temperatures i els portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un periode de 10
hores de funcionament a temperatura ambient de 359C, cap punt dels distints components enregistri

una temperatura superior a I'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacié als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de proteccié
i control; les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant
contra les sobreintensitats (sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i
contra sobretensions quan els equips instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de
desconnexio dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automatic, sera com a maxim
de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal-lacio, sera
com a maxim de 30 Q. Aixo no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat maxima de
500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en servei de la instal-lacid sigui
inferioroiguala5 Qia1Q, respectivament.

Si el sistema d’accionament de I’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es

disposara a més d’un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia
dels dispositius esmentats.
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L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons I'UNE 20 324, i I'lK10,
segons I"'UNE EN 50 102 i disposara d’un sistema de tancament que permeti I'accés exclusiu al mateix,
per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alcada compresa entre els 2m i els
0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacid

e C(Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.

e Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les caracteristiques especificades en I'UNE 21123, i aniran
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en I'IlTC-BT-21 i el
grau de proteccié mecanica I'indicat en 'esmentada instruccid, i podran anar formigonats en rasa o no.

Quan vagin formigonats el grau de resistencia a I'impacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota
inferior del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existéncia de cables
d’enllumenat
exterior, situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacié, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara,
pel cap baix, un tub de reserva.

La seccid minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm?2. en
distribucions trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccid superior a 6 mm?, la seccié del
neutre sera la que s’indica en la taula 1 de I'I'TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a
I'interior dels suports dels llums, i a una alcada minima de 0,3 m sobre el nivell del sol o en una arqueta
enregistrable, que garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i I'estanquitat del
conductor.

e  Xarxes aéries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I'IlTC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre facanes o tensats sobre suports. En aquest darrer
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccidé minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?2. En distribucions
trifasiques tetrapolars amb conductors de fase de seccié superior a 10 mm?,la seccié del neutre sera,
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pel cap baix, la meitat de la seccid de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els
d’una xarxa de distribucid, I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

e  Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacid, la seccié minima dels
conductors sera de 2,5 mm?>.

111.3.2.7 Instal-lacié eléctrica a I'interior dels suports

En la instal-lacid electrica en l'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes segilients:

- Els conductors seran de coure, amb una seccid minima de 2,5 mmz2, i una tensié assignada de
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.

- En els punts d’entrada dels cables a I'interior dels suports, els cables tindran una proteccié
suplementaria de material aillant mitjancant la prolongacié del tub o d’altre sistema que ho
garanteixi.

- La connexio als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forca de traccié sobre
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran
elements de derivacid que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de
proteccid necessaris per el punt de llum.

111.3.2.8 Proteccid contra contactes directes i indirectes

Els lums seran de la Classe | o de la Classe Il.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen
d’aquesta prescripcid les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al
public en general. Per a I'accés a I'interior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3
m sobre el terra o en un espai accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les parts
metal-liques dels quioscos, marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de
mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la instal-lacié
d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultaniament, hauran de gaudir d’'una
posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport,
mitjancant un cable unipolar aillat de tensié assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i

una seccié minima de 2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacio i en
qualsevol época de I'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts
metal-liques accessibles de la instal-lacid (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies
que surtin dels mateix quadre de proteccid, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.
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Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on
aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacid

- Aillats, mitjancant cables de tensié assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc,
amb conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la
mateixa seccié que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran
per I'interior de les canalitzacions dels cables d’alimentacié.

El conductor de proteccid que uneix cada suport amb I'eléctrode o amb la xarxa de terra, sera de cable
unipolar aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima

de 16 mm?de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjancant terminals, gafes, soldadures o
altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

111 3.2.10 Conduccions per a baixa tensid

e  (Cables per alinies aéries de baixa tensid
Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aeries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que
tinguin caracteristiques electriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que
garanteixi una bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigencies
especificades en la norma UNE 21.030.

La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?2, i en els de coure de 10 mm?. La
seccid minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una
conductivitat eléctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

e  Cables per alinies soterrades de baixa tensid

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats
amb mescles apropiades de compostos polimeérics. A més, estaran protegits degudament contra la
corrosié que pugui provocar el terreny on s’instal-lin i tindran la resisteéncia mecanica suficient per a
suportar els esforgos a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensid assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests
conductors sera I'adequada a les intensitats i caigudes de tensid previstes i, en tot cas, aquesta seccié
no sera inferior a 6 mm?per a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.
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e  Cables per alinies de mitjana tensio

Els cables de Mitjana Tensid seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014.
L'aillament sera de polietile reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metallica i estara formada per una cinta
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacid de les dues.

La pantalla sobre I'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a
una part metal-lica.
La secci6é de la pantalla i la seva resisténcia electrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads

(209C.) seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacio transformadora

Compren I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de I'estacié
segons esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de I'Empresa
Subministradora. Tots els treballs necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos pel correcte
acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de I’Estacid Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament eléctric de I’Estacid
Transformadora. Aixi mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador,
comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon
funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensid. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, cables i quadre de
distribucié complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
[11.3.3.3 Cables
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicio,

transport, carreteig i col-locacié del cable, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines
corresponents.
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Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensié

El preu compren l'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que
s’assenyalen als planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit
als cables o conduccions, la cinta de senyalitzacid o maons de proteccio (segons planols) i tots els tubs
necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de cal¢ada, el preu inclou totes les canonades necessaries més
el llit i proteccié de formigd; aixi com I'excavacid, el rebliment i el transport a 'abocador dels materials
sobrants.

També esta inclosa la compactacio fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.

Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip
d’encesa, llum, tauler de connexié, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a
terra, de tot al conjunt, aixi com el dau de formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié.
També s’inclou la pica de terra, aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte
funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal:-lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, proteccid i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules fotoelectriques rellotge
horari, comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotéermics, fusibles,
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléectrics

d’escomesa fins el quadre de baixa tensio dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat I'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi
com |'obra civil d’assentament del mateix.

Tot aix0 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.

1.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefonica.

111.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els definits als planols i
al present plec.
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Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid ¢ 110, ¢ 63 i ¢ 40 mm, Especificacié nim. 634.008 codis nums. 510.505 (110
x1,2),510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rigid ¢ 110 i @ 63 mm, Especificacio nim. 634.024 codis nums. 510.172 (110
/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734
(63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi nim. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensid de cables, Especificacié num. 634.016, codis nums. 510.777
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos
cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M
Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya
Telefonica. Quan la canalitzacid discorri per sota voravia, I'alcada minima de la voravia i el sostre del
prisma sera de quaranta-cinc centimetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota
calgada, I'esmentada altura minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa
primaria normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63
mm o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses
i que un tub de 40 mm pot portar un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexié i xarxa secundaria la que condueix
Unicament escomeses dels armaris de connexié als edificis.

Notes: - Tot el formigd sera HNE-15
- Totes les separacions entre tubs ¢ 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs @ 63 i @ 40 que les
establertes per als tubs ¢ 110.
- També es mantindran les alcades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs @ 63 i ¢ 40 caldra calcular previament la distancia entre eixos dels
tubs ¢ 110
- En la instal-lacioé dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefonica,
elements separadors normalment subministrats per la companya i proteccié de formigd de 150 kg per

centimetre quadrat de resisténcia caracteristica (HNE-15).

Pericons i elements singulars
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Els principals elements singulars de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. Son
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les
cambres de registre sén elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calcada
(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de
manera que un sector de sol urbanitzable normalment solament es construira un element d’aquest
tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser
dels tipus anomenats D, H i M.

111.4.2 Col:locacié de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefonigues

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigd de vuit centimetres (0,08 m) i sobre
aquesta, es col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta
centimetres (0,70 m). Col-locada aquesta capa, s’abocara el formigd dintre, fins a cobrir tres
centimetres (0,03 m), col-locant llavors la segona capa. L'operacié es repetira tantes (0,03 m),
col-locant llavors la segona capa. L'operacié es repetira tantes vegades com capes de tubs tingui la
canalitzacio, fins escampar sobre I'Gltima una proteccié de vuit centimetres (0,08 m) de formiga.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La unid dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte
d’ un d’ells amb I'extrem de la copa de I'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC,
dissolvent organic volatil. Els arids, a emprar al formigd, no han de superar la mida de vint-i-cinc
mil-limetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %)
restant fins a una dimensio de trenta mil-limetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m) de
longitud i del diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries, pel correcte acabat de
I'obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les
Companyies, el qual preu unitari solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris
inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié acabada. El
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigd
(canalitzacions telefoniques) i tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de la
unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

[1I.5 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucid de les obres es comprovara especialment la disposicio de paral-lelismes i
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de
xamfra, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacid i els trams
singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensié) s’enfonsen per
possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.
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Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensid

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
AT 0,25 AT 0,20
Telefon 0,20 en tubs Telefon 0,20
A facanes 0,40

Teléfon

ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT 0,25
BT. 0,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacié telefonica i
la canonada o cables de la instal-lacié aliena.

Aigua

ENCREUAMENT PARAL-LELISME
(distancies minimes en m) (distancies minimes en m)

0,10 0,25
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CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

IV.1.  FORMIGO DE BASE A VORAVIES
V.2 CAPES DE BASE
IV.2.1 Base de tot-U artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment
V.3 PAVIMENTS ASFALTICS
IV.3.1 Paviments asfaltics en calent
IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred
IV.3.3 Descripcié de proves i assaigs
Iv.4 PAVIMENTS DE FORMIGO
IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE
VORAVIA
Iv.7 SENYALITZACIO
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IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per realitzar una
part de I'obra d’urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigd de base a
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanitzacié secundaria), la capa de
base de calgada i les capes de paviment.

Sera d’aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden
Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre
Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aiglies (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulacié vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.

“Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcié de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de

9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direccid d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara en fase previa a la
construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplé de voravia, es procedira a
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col-locar la capa de formigd de base que servira d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les
infraestructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacio.

El formigd sera de consisténcia intermitja entre la plastica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consistencia s’obtindra un
assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia
caracteristica minima a obtenir sera de cent quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm?).
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per metres cubics
realment executats mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacidé de la superficie de coronament en
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del
formigd i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per a acabar correctament la
unitat d’obra.

IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular
(tot-u artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-u artificial.

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

- La fraccié que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccié que passi pel tamis 0,40
UNE, mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al seglient quadre:

TAMISSOS acumulat en %
UNE
Z1 Z2 Z3
50 100
40 70-100 100
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
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10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65

2 20-45 20-45 20-45
0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccié del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I’Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35

- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de granulometria i
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execucid de I'assaig del material després de
compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacio del 100 % de I’Assaig Proctor
Modificat.

- El modul de compressibilitat determinat amb I’assaig de carrega amb placa de 700 cm? sera superior a
100 kg/cm?, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm?.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima densitat
obtinguda a I'assaig proctor modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les
zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calcada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil teoric
despres de compactar. S’entendra que el preu unitari compren el refi i compactacié de la capa de
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’'obra corresponent acabada.

IV.2.2 Bases de grava-ciment

Sén materials formats per barreja homogenia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una
formula de treball previament aprovada, que despres d’estesos i compactats formen la capa de base a
calcades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulometrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS Acumulat en %
UNE

GC1 GC2

40 100
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25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccio retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o
meés cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons |'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (<
30). Els arids seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els arids no presentaran contingut de materia organica superior al 0,05 %, proporcié de terrosos
d’argila inferior al 2 % i proporcid de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressio als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del
Proctor modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (> 35 kg/cm?).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclos a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat de

la barreja amb ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus
comprenen la preparacio, refi i compactacid de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i
tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja
asfaltica en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja
asfaltica en calent. Els tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de
transit restringit.

IV.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’una Unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacié:
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Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsio asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacié. (Art 530 PG3)

Regs d’adherencia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim

un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara
compresa entre les del seglient quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D,S,G,A12
Entre4i6 D,S,G,A20
Major que 6 D,S, G,A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es
prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en
capa de transit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L'index de particules planes sera inferior
a trenta (<30). (Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a
construccio de carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a I'obtencid de la formula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip d’execucié, i proves de
I’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccié de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les densitats
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el
preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacié i adheréencia, i totes
les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el métode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER

Min Max. Min Max. Min Max.

Num. de cops en cada 75 75 50
cara
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Estabilitat kgf 1000* 750 50

Deformacié mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00

Buits en mescles %

Capa de rodadura Rl 5 3 5 3 5

Capa intermedi 3x* 5 3 5 3 5

Capa base 3 8 3 8 3 8

Buits en arids %

Mescles D.S.G. 12 15 15 15

Mescles D.S.G. 20 14 14 14

Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les seglients:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdds inclosos 3% del pes total d’arids

Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la

formula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (1002C)

IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics en
calent. Per la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carreteres (PG3). Es

mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent.

IV.3.3 Descripcié de proves i assaigs

1. Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resisténcia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
-1 index CBR en laboratori segons NLT-111

- 5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucio
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En cada 200 m? o fraccid de capa col-locada:

- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

2. Mescles bituminoses en calent
Materials
Per cada 500 m? o fracci6 d’arid gruixut:
- Resistencia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m3 o fraccié d’arid fi:
- lgual que I'arid gruixut.
Per cada 100 m3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m? de barreja d’arids:

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 temperatura d’arids i lligant a I’entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracio segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130

Execucio

Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons metode Marshall NLT-159

Regs d’emprimacid

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134
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- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124
Per cada 50 m3 o fraccié de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103

Regs d’adheréncia

Materials
Per cada 25 tones o fraccid de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Execucio

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigd i execucié de juntes de
construccio o serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu que I'assaig a flexo-traccié s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas la
resistéencia a flexo-traccid a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre
quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resisténcia caracteristica a flexo-traccio
sera superior a quaranta.

- La relacié en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.

- La consisténcia del formigé sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigé amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres (8 cm).

- A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomeétrica de I’arid fi, estara compresa entre els limits del seglient quadre:
Tamis UNE Acumulat en %

5 90-100
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2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16 2-10
0,080 0-5

- El coeficient de desgast de I'arid gras mesurat segons 'assaig de “Los Angeles” sera inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de
formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacid.

- Les juntes podran ser de construccid (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera interior a
vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacié la relacié entre longituds sera inferior a
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (602C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a trenta centimetres (>30 cm).
- Els elements singulars de calcada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Sera obligatoria la realitzacié d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col-locat el formigd en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la

llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres cubics realment col-locats sobre perfil teoric. S’entendra que el preu unitari
inclou la preparacid de la superficie de base, fabricacid i col-locacié del formigd, execucié de les juntes,
guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la
unitat d’obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacio son blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color
i disposicié definides al projecte, després de col-locats en obra formaran la capa de paviment.
(Paviment de llambordes).

Condicions minimes d’acceptacid

- La col-laboracid, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als planols
del projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

- Tolerancies de dimensions.
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Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2mm
Tolerancia maxima de gruix +-3mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressié del formigd del prefabricat a vint-i-vuit dies sera
superior a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta clbica de 8 x 8
cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000
m, sera inferior a dos mil:limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar
esquerdes ni cap alteracié visible.

- l’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada.
El contingut d’argiles i materia organica sera inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra sera molt
reduit. La corba granulometrica es trobara entre els seglient quadre:

mm % que passa
1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’una capa de sorra de segellat.
La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de
I’execucid i contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi pel tamis de (0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les Ilambordes hauran de quedar perfectament anivellades de
manera que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de
paviment correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacié de la superficie de base, el llit de
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit
restringit que disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacié secundaria del sector
(després de la construccié dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny

urba. Ens referim als seglients tipus de paviment:

- Paviments de formigdé amb disseny de juntes.
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Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de cal¢ada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol 1V.3 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes,
noduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la
pedra, s’exigira densitat superior a 2500 kg/m3, resisténcia a compressid superior a 1300 kg/cm?,
coeficient de desgast inferior a tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles
de congelacié sense presentar cap alteracié visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE
7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira tot el
gue s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplira
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.
El seu gruix sense compactar sera com a minim d’un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient
per tapar despres de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al

projecte i tindra un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre
sobre un llit de formigdé de resisténcia caracteristica minima de cent quilograms per centimetre
qguadrat (HM-10) o superior si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre
un explanada de sols adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase
0 base.

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes rectes
a la cara plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: =6 mm
Absorcid d’aigua (UNE 127.002) <=10%
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) < 3mm
Tensid de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de traccio: = 55 kg/cm?
- Dors a traccio: = 35 kg/cm?
Gelatibitat (UNE 127.003): Absencia de senyals de trencament o deteriorament.

Tolerancies:
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Dimensions + 0,4 mm
Gruix =8%
Angels, variacié sobre un arc de 29 cm de radi + 0,4 mm
Rectitud d’arestes + 0,2 mm
Vessaments + 0,5 mm
Planor <2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatacié

Perfil elastomeétric d’anima circular

El perfil dins la peca formigonada ha de ser la prevista. L'eix del perfil del ha de coincidir amb I'eix del
junt. El junt de dilatacio ha de tenir I'amplaria especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigd i el perfil del junt. La compactacié del formigd
s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Tolerancies d’execucio:

- Situacid dins de la peg¢a formigonada: + 10 mm
- Coincidéncia eix perfil-eix junt: * 2mm
- Amplaria del junt de dilatacid: *+ 3mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a I'armadura de I'element per formigonar.
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicié durant el
formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacié, amb aplicacié d’elastomer cru vulcanitzat per
calor i pressid. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucid, muntatge o transport no puguin ser
fetes a la fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestire

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la llargaria prevista,
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondaria respecte al pla
del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacié, ha de quedar
enrasat amb el parament.
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Junt entre plaques < 2 mm

Tolerancies d’execucio:

- Fondaria prevista respecte al parament: = 2 mm

Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles
d’aire i amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdds llavis de junt. La fondaria
respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacid,
ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.

Tolerancia d’execucio:

10 %
2mm

- Gruix del segellat:

+
- Fondaria prevista respecte al parament: *

En el seu procés d’execucio el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte
s’ha d’aplicar forcant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 52C i 352C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada,
etc.)

Junts de dilatacié

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigd enfortit. No s’ha de
prendre cap precaucio especifica durant les activitats preparatories a I’abocada de formigé (instal-lacio
de I'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subseglient instal-lacié de la banda expandible. Es
presenta en rotllos de facil maneig, que s’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en

els junts de la construccié. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigd per evitar
I’esquincament durant el formigonat.

IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacié del Sector a urbanitzar comprén les marques viaries senyalitzacié horitzontal i els
senyals de circulacié o senyalitzacio vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa
als materials com a I'execucié de les obres, es compliran en tot moment les normes de transit vigents
(Codi de Circulacié), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia
municipal. Les condicions minimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres
(PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es complira tot el que defineix la monografia de I'Institut
Catala per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalitzacié vertical urbana).
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

Seran d’aplicacid les condicions generals especificades en els seglients documents:
NORMATIVA V:

Plec de prescripcions técniques generals de recepcié de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de
Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre
construccions metal-liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V.

105,106,107).

Instruccid per a la fabricacid i subministrament de formigd preparat. Ordre de Presidencia del
Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).

Instruccio per al projecte i execucié d’obres de formigd pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.
Codigo Estructural. Reial Decret 470/2021 de 29 de juny de 2021.

Instruccid per la fabricacié i subministrament de formigd preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. num.
11.5.72)

Instruccié H.A.-61 per estructures de formigd armat i Instruccié E.M. 62 per estructures d’acer.
Institut Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.
Plec de condicions tecniques de la direccié general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacid.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instrucci6 pel calcul de trams metallics i previsio dels efectes dinamics de les
sobrecarregues en els formigons armats.
V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccié RC-97 del plec de prescripcions
técniques generals, per a la recepcio d’aglomerats hidraulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capacgos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a
aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres
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D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les
obres, d’acord amb I'establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els segiients:

Classe Resisténcia a compressié N/mm? Temps de Fraguat Expansio
Resistent
Resisténcia Inicial Resisténcia normal Principi Final
2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm
32,5 - =16
= 32,5 <52,5
32,5R > 13,5 - = 60
42,5 = 13,5 -
>425 | =625 =12 =10
42,5R = 20,0 -
52,5 = 20,0 -
=525 - = 45
52,5R = 30,0 -
R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en quée haura de constar
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en diposit hermetic i en aquest cas
haura d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No
es permetra enviar ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a I'adequada inspeccio
d’identificacié de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra
i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del
magatzem i deixant un passadis entre les diferents piles amb I'objectiu de permetre el pas al personal i
aconseguit una bona aireacié del local. Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un taulell
o tarima que permeti I'aireacid de les piles dels sacs.

Inspeccio d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a I'obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu, als
assajos de recepcio indicats en el plec de condicions general per a la recepcid de conglomerants
hidraulics a les obres de caracter oficial. Es pot fer la recepcié sobre certificat del fabricant que
garantitzi el compliment del ciment amb tot I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I’'esmentat ciment, en condicions atmosferiques normals, hagi
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedira a la
comprovacié que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran
els assajos de recepcié abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes
d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.
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Haura de repetir-se |'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis
setmanes, o més, des de |'anterior fins el moment de la seva utilitzacio.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosferiques especials, I'enginyer encarregat podra
variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a I’'enginyer encarregat de reduir la
série completa d’assajos de recepcié a les proves d’adormiment, estabilitat a I'aigua calenta i
resisténcia del morter normal als set dies, si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que
s’han esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes
planes, exempts de pols, bruticia i altres materies estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que
compleixin els requisits de I'agregat gruixut.

L'enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no
acceptables.

Granulometria

L'arid fi haura de tenir una corba granulométrica compresa en |'Us definit per les corbes limits de
I"article 30 del Cédigo Estructural.

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits, que a
continuacié es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050

i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOs i
referit a I'arid sec 1,00

L'arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis del
ciment.

No s’utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color
més fosc que el de la substancia padrd segons I’assaig M.E. 1.32 de la instruccid.

Les perdues de I'arid fi sotmeés a I'accid de les solucions de sulfat sodic o magnesi, en cinc cicles sera
inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos
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Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran
d’acord als méetodes d’assaig de la Instruccié especial per a estructures de formigé de I'Institut E.T. de
la Construccid i el Ciment.

L’analisi granulométric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i
Mecanica del Sol”. Les caracteristiques de l'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacio,

mitjancant I'execucio de les séries completes d’assajos que consideri pertinents I’enginyer encarregat.

V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L'arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres
planes, allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres matéries estranyes
adherides. L'enginyer encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a I'eliminacié de les impureses no
acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 30 del Cddigo Estructural.
La mida maxima i minima vindran definides en el punt 30.3 del Cédigo Estructural.

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira dels limits que a
continuacié es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SOs i referits a I’arid sec 1,00

L'arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb I'alcali
del ciment. La perdua de pes de l'arid gruixut sotmés a cicles de tractament amb sulfat sodic o
magneésic no sera superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un quaranta per cent.

Assajos
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran
d’acord als metodes d’assaig de la instruccié especial per a estructures de formigd armat de I'Institut

Eduardo Torroja de la Construccio i el Ciment.

L’analisi granulomeétrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del
Transport i Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacié d’Obres Publiques”.

Les caracteristiques de I'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié mitjangant I'execucio de les
series completes d’assajos que consideri oportunes |I'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons
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Caracteristiques generals

Excepte justificacié especial hauran de rebutjar-se les aiglies que no compleixin les condicions
seguents:

a) Valor pH comprés entre 5 8.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c¢) Contingut de sulfats, expressats en SO, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els metodes d’assaigs de la H.A. 61. Les caracteristiques de
I'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva utilitzacié mitjancant
I’execucid de les séries completes o reduides d’assajos que consideri pertinents I’enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'Gs de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjancant els oportuns assajos, si
despres d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla I'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacid i durabilitat del formigd, en
previsié d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser préviament aprovades per I'enginyer director, tenint en compte que una
vegada aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser sotmés a una nova
aprovacio. Abans de I'Us inicial de qualsevol addiccid, s’'informara a I’enginyer director, per escrit i amb
quinze dies d’antelacié indicant el nom i I'origen de cada addicid.

Aireacié

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigd que s’usi de
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a Us de I'enginyer
director, alliberara al constructor de la responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions
d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigo.

El productes airejants assajats seguint el metode 1.56 de la “Instruccié H.A. 61”, hauran de complir les
seglients condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigd amb airejant no excedira del
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigd sense aire.

b) La resistencia a la compressid de la mostra de formigd amb airejant no sera inferior al
vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigd sense airejant.

Plastificant
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El constructor podra usar un plastificant previament aprovat en tot el formigd d’estructures. Aquest
plastificant haura d’afegir-se a 'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament
del plastificant i els seu efecte en la resisténcia del formigd en varies edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmogens

Sén liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigé i formar una pel-licula endurida o
impermeable. Sén condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuidor mecanic; que
sigui capac de formar una pel-licula continua, sense clivelles no forats adherida a la superficie del
formigd; que aquesta pel-licula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva
aplicacio i que no reaccioni perjudicialment al formigé. La perdua de I'aigua a I'assaig ASTM, designacié
C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre quadrat. Hauran de ser de color clar
preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb
les ASTM designacié C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzacio

El constructor haura d’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a base
d’altres elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzara en la confeccié de formigons submergits. Ha
d’evitar la perdua d’elements fins (ciments més fins).

La dosificacié d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic

Condicions generals

Per a la seva utilitzacié en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzara el
tipus de morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuaciod.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest
plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 52,5, d’enduriment normal i rapid.
Dosificacié
La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.
Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis impermeable,
barrejant en sec el ciment i I'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual
s’afegira la quantitat d’aigua estrictament necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia
necessaria per a la seva aplicacié a I'obra.
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Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comencat I'abonament
i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides al “Cédigo Estructural”.

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir present tot el
qgue s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons
fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessariament s’utilitzaran sén els definits per a aquestes obres en els articles del
present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus
Per a la seva utilitzacié en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resisténcia caracteristica
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de diametre i trenta centimetres

d’al¢ada, es regira pel que s’assenyali els planols i annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricaci6 manual de formigons excepte pel seu Us com a formigd de neteja o
rebliment.

No s’admet la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat autoritzacié expressa
de la D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigd, d’acord amb les indicacions
donades en I'article 30 de la Instruccio, en tot cas, acceptades per I'enginyer encarregat.

La dosificacid dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd, es fara sempre en pes, amb
I’Ginica excepcid de I'aigua, dosificacié de la qual. Es fara en volum.

- Dosificacio del ciment:

La dosificacié del ciment es fara en quilograms per metre cibic. (Kg/m3).
- Dosificacié dels arids:

La dosificacié dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cubic.(Kg/m?3).
- Dosificacié de I'aigua:

La dosificacid de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m3).

- Dosificacio dels additius:
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Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formigd, tot tipus de
productes sancionats per I'experiéncia i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les circumstancies
gue concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtencié de la formula de treball

L’execucid de qualsevol barreja de formigd en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva corresponent
féormula de treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer director.

L'esmentada férmula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de
I'arid gruixut, la consisténcia del formigd i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid gruixut, i en
volum d’aigua, tot per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, tolerancies
admissibles seran les seglients:

- L'u per cent en més o menys, en els arids

- L'u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacié aigua-ciments fixara mitjancant assajos que permetin determinar el seu valor
optim, tenint en compte les resisteéncies exigides, docilitat en quée el formigd penetri als Ultims
racons de I'encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
guantitats minimes de resistencia indicades en I’article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims de la
consistencia de les mescles en funcié dels mitjans de posada a I'obra, tipus d’encofrat, etc., es
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificacid, i es determinara el seu assentament en con
d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el metode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis
provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificacié. S'obtenen d’aquesta
forma trenta provetes per cada dosificacid corresponent a cada tipus de formigd. Conservades
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instruccié
Especial per a Estructura de formigd Armat de I'LT.E.C.C."”). Aixi mateix, si I'enginyer director ho
considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistencia flexotraccié,, els assentaments i
resistencies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per
cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es
comprovaran amb els limits que prescriguin. Si els resultats son favorables, la dosificacid es pot
admetre com a bona.

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificacid es fabricara doble nimero de

provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivaléencia entre la
ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat
del qual és suportar els esforcos de traccid de les peces de formigd armat i participar juntament amb el
formigd en els demés esforgos.

Acer ordinari
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Les barres que constitueixen les armadures per al formigd no presenten clivelles, bufaments ni mermes
de seccio superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents
mil quilograms per centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capa¢ de produir una deformacié romanent de 0,2
per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat (510 N/mm?).
L'allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5)
diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (1802C) efectuat a vint graus
centigrads (202C) sobre un mandri de diametre n, sent n no superior a cinc (5).

Complira la condicié d’alta adheréncia determinada per |'assaig d’arrancada prescrit en el “Cédigo
Estructural”.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designacio | Classes d’acer | Limit elastic Carrega Allargament de Relacio f/f, a
f, en N/mm?, unitaria de ruptura en % assaig no
no menor ruptura f,en | sobre base de | menor que (2)
que N/mm? no 5 diametres no
menor que (1) | menor que
B400S Soldable 400 440 14 1,05
B 500S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal

(2) Relaci6 minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a cada
assaig.

Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es

comprovaran abans de la seva utilitzacid de les séries completes d’assajos que consideri pertinents
I’enginyer director de I'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que

77



GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL'
NOSTRAIGHUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L’EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
~— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de
I'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.

L'obra s’executara amb la perfeccid necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada peca i les
unions entre aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la construccié.

Ferro dol¢

El ferro dolg forjat sera fibrds, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o agre,
sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolg¢ laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran continues a
llurs estructures, sense prominéncies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i

aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de I'anomenat dolg, el caps dels perns estaran formats per la mateixa pega que el
cos, i no s"admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d'un mateix diametre i dimensions
intercanviables.

V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacio de formigd

El formigd a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb el vigent
Cédigo Estructural.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perquée produeixi un formigd que compleixi les
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim recomanada pel fabricant. En
el pastat en formigoneres, s’efectuara I'abocament dels elements de tal manera que la seva integracid
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos minuts a
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de
tres metres cubics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a I'anterior en quinze segons
per cada metre clbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si és
necessari , per assegurar la uniformitat i consistencia requerida pel formigé. El formigé que s’hagi
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per I'enginyer director, pastat durant més de
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trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencgat a dormir-se, sera rebutjat a espesses del
contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas es
permetra tornar a pastar el formigd que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi
estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous
materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es
mantindra fora d’us fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que
garantitzi la distribucié uniforme del producte en el formigd.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant métodes
aprovats per I'enginyer director, que impedeixin tota la segregacié, traspuament, evaporacio d’aigua, o
intrusié de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col-locacié en I'obra de formigons que
acusin un principi d’adormiment o preséncia de qualsevol altra alteracié.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’'un metre,
procurant que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situacid

definitiva. Per reduir al minim les posteriors manipulacions.

Col-locacié del formigd

La forma de col-locacié del formigd sera aprovada pe I'enginyer director, qui comprovara si hi ha
perdues d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no son
especialment aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins de I'encofrat, utilitzant el
vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director, la resisténcia i
demés caracteristiques exigides al formigo.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja,
sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccido de I'enginyer
director, immediatament abans del formigonat.

El formigd es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb el
vibrador utilitzat.

La compactacié del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracid, suplement si és necessari
amb picons o paletes a ma. S’utilitzara vibradors d’agulla d’una freqliéncia no superior a sis revolucions
per minut. L'amplitud de la vibracid sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La
vibracié ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius.
Es tindra essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicacié dels
vibradors, seran tants con sigui necessari perque, sense es produeixin segregacions, |'efecte s’entengui
a tota la massa.
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Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La
distancia entre els successius punts d'immersié haura de ser I'apropiada per produir en tota la
superficie de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduira el
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigd es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en preséncia de I'enginyer director o d’un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calords

Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit
hores seglients pugui descendir la temperatura minima de 'ambient per sota de zero graus centigrads i
en particular quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb |'autoritzacié previa de I'enginyer
director, utilitzant una addiccid de clorur calcic en preparacié compresa entre I'un i mig i el dos i mig
per cent del pes del ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que
les superficies s’arrecerin o es desfessin de la intemperie.

Si en lloc d’utilitzar clorur calcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de I'adormiment, sera
necessari justificar la seva utilitzacié mitjancant els oportuns assajos que acreditin I'eficacia de la seva
aplicacio a les temperatures minimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment
senyalades, s’adoptaran, préevia autoritzacid de I’enginyer director, les mesures suficients perque
I'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perque durant el procés d’adormiment i enduriment,
la temperatura de la superficie del formigd no baixi de zero graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes
gue conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura,
s’assajaran despres per coneixer les condicions de residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no només amb la
finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sind també a efectes de desencofrat.

En temps calords es procurara que no s’evapori I'aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no es col-loquin a I'obra pastats que
acusin dessecacio.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no determina
una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les
superficies protegides de la intempérie i contiguament humides per evitat la dessecacié rapida del
formigd en col-locar-lo en I'encofrat no excedira de trenta graus centigrads.

Curat del formigé

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies a partir
de I'acabament del formigonat. Tot el formigd no endurit es protegira de es pluges i dels corrents
d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.
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Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigd, ha de cobrir-se amb una
pel-licula de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del
formigd desaparegui. Aquesta pel-licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre
metres i mig quadrats de superficie. Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les
que porta apreciablement dins de les tres hores seglients després de I'aplicacid del producte es
recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui especificades. El producte de curat després
d’estes, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la
continuitat de la pel-licula de curat.

Si o sutilitzessin productes filmogens, el contractista haura de presentar a I'aprovacié de I'enginyer
director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturacié
de les superficies del formigé.

No obstant aix0, la seva aprovacio no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el procés de
curat. L'enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts d’obra de formigé, que hagin

estat seques més d’una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a I'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en I'article 10 del Plec de Prescripcions Tecniques
Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comengar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resisténcia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de
comencgar les obres, sind es tenen antecedents de 'aigua que s’haura d’utilitzar i quan canviin les
condicions de subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar sén els prescrits a I’article 29¢ del Cédigo Estructural.

V.2.2.3 Arids

Abans de comengar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a minim cada
500 m? s’hauran de realitzar els seglients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a I'article 30.3 del Cédigo Estructural.

V.2.2.4 Formigd
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Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres vegades
durant I’'execucio de I'obra.

Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comencar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat
pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzara.

La resistencia del formigd col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director sobre provetes
cilindriques de quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d’alcada i assajades d’acord
amb el metode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres cubics de
formigd col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de resistencia per a
cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consisténcia i
contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resisténcia es faran en
provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigd d’estructures es
constituiran exactament amb els limits i pendents de I'estructura. Tant les unions com les peces que
constitueixen I'encofrat hauran de tenir la resisténcia i rigidesa necessaries perqué amb la marxa de
formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinamics produits per al vibracié no s’originin en el
formigd esforgcos anormals durant la posada en obra ni durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a I'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir
substancies agressives a la pasta del formigé. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran
superables de manera que en el formigd quedi Unicament una beina de PVC els extrems de la qual es
massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un
desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que corresponen a un
formigd vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci us d’ells.

En els encofrats amb tauler fenolic, estiguin envoltats o no amb elements metal-lics, els junts entre
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva utilitzacid. En tot cas
realitzara d’acord amb el Cédigo Estructural.

Desencofrat
Es realitzara quan el formigd s’hagi endurit suficientment perqué no es malmeti al desencofrar. El

termini de desencofrat es determinara a I'obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si hi ha
perill de gelades.
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El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de
formigonada la peca, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resisténcia inicial
respectivament, a no ser que I'esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures o altres
causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigd. Els costats dels suports no hauran
de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de I'altre tipus esmentats
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense
produir sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centimetres
durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’Tacomplira I’establert en I'article 53.3 i altres del Cddigo Estructural.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de I'acer que senyalen els planols amb les garanties i disposicions que
s’'indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb el Cédigo Estructural.

Definicid
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigd armat el conjunt de barres d’acer que es
col-loquen a l'interior de la pasta de formigd per ajudar aquest a resistir els esforgos als quals esta

sotmes.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular
inclouen els corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest plec i
compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execucio de les obres

L'equip necessari per a I'execucid de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer director de les
mateixes, i haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s’abonaran teorics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap escreix als
punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors,
ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats
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Tots els encofrats s’abonaran teorics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els encofrats de
junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i
mitjans necessaris per a I'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist” a l'interior dels col-lectors. No sera d’abonament com a encofrat els
punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat

d’extradds dels col:-lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduides dels planols.

84



GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE LEXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

DOCUMENT NUM. 4

PRESSUPOST




GESTIO DEL CCLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L'EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

AMIDAMENTS



Pressupost parcial n° 1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2

N° U Descripcié Amidament
11 V) Transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforacié. Muntatge i desmuntatge.
Total U ......: 1,000
1.2 M Perforacié del tram inicial no consolidat @ de 320 mm amb maquina perforadora i compresor
d'alta pressi6.
Totalm ......: 30,000
1.3 M Subministrament i instal-laci6 de canonada de ferro @ de 265 mm tram inicial. Muntada i
acabada.
Total m ......: 30,000
1.4 M Injeccié de beurada ciment bentonita per aillar part inicial de la perforacio.
Total m ......: 30,000
1.5 M Perforacié tram consolidat sistema roto percussié @ de 254 mm amb martell de fons, maquina
perforadora i compresor d'alta presio
Total m ......: 170,000
1.6 M Subministrament i instal.laci6 de canonada revestiment perforacié6 de FERRO @ de 200x5 mm
amb filtres a les zones d'aigua. Muntada i acabada.
Totalm ......: 200,000
1.7 M Engravar espai anul.lar de la perforacié amb garvancillo canto rodat calibrat 4-10 mm.
Totalm ......: 190,000
1.8 M Injeccié de morter part superficial pou.
Total m ......: 10,000
1.9 V) Desplagament i muntatge d’'equip d'injeccio de morter.
Totalu ......: 1,000
1.10 U Subministrament i instal-lacié de tapa i encadenat pel tancament del pou. Muntada i acabada.
Totalu ...... 1,000
1.11 U Video inspecciéo del pou amb camera submergible, mobilitzacio d'equips, operaris i informe
final d'inspeccio.
Totalu ......: 1,000
1.12 U Imprevistos i subministrament d'aigua.
Totalu ......: 1,000
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U Descripcié Amidament
21 V) Transport i retirada de camié grup i operaris per muntatge de la bomba
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Equip muntatge bomba 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000
2.2 u Bomba submergible per a pous profunds, diametre del cos de la bomba de 4, boca d'impulsié

roscada de 2°° de diametre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifasic de
400 V i una poténcia de 0.75 a 1.1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiéncia energética IE3
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 12.5 a 15 m3/h i una algaria manometrica de
125 a 150 mca, col-locada al fons del pou (P - 22)

Inclou: Replanteig. Col-locacié de les bombes. Col-locacié i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Bomba submergible 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000
2.3 M Tub de PVC de 50 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié6 de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Tub de PVC 120,000 120,000
120,000 120,000
Totalm ......: 120,000
24 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x25 mm? de seccidé, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacioé del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Submnistrament bomba 120,000 120,000
120,000 120,000
Totalm ......: 120,000
2.5 M Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Tub PVC DN32 240,000 240,000
240,000 240,000
Total m ......: 240,000
2.6 U Subministrament i instal-laci6 de guardamotor 4 INOX. 4P, 400V.Regulable de 4 a 6A.Els

guardamotors manuals sén dispositius de proteccié electromecanics per al circuit principal.
S'utilitzen principalment per arrencar i parar motors manualment i per proporcionar als fusibles
menys proteccié contra curtcircuits, sobrecarregues i fallades de la fase

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U Descripcié Amidament
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Guardamotor 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000

2.7 U Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de mm i 420x420x40 de 25 kg de pes,

col-locada amb morter per a ram de paleta

Inclou: Muntatge de I'element. Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tapa pou 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000
2.8 U Subministrament i instal-lacié adaptador bomba.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de canonades i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Adaptador bomba 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000

2.9 U Ventosa trifuncional embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressié de prova, de

fosa, preu alt i muntada en pericé de canalitzacié soterrada.

Inclou: Replanteig. Col-locacié de la ventosa. Col-locaci¢ i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Ventosa 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000

2.10 U Variador de freqiiéncia per a control de velocitat del motor, amb entrada trifasica 400 V i sortida

trifasica 400 V, de 5,5 kW de poténcia, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau
de protecciéo IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a linies eléctriques i de
control i configurat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Variador 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000

211 Pa Partida d'abonament integre pel subministrament i instal-laci6 de valvuleria i accessoris

necessaris pel correcte funcionament del bombeig

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigé. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Valvuleria i accessoris 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 1,000

212 Pa Partida algada a justificar pels treballs de demolicié i reposicié d'elements d'obra (arquetes,

casetes, etc.).
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U Descripcié Amidament
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Treballs obra civil 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 1,000
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Pressupost parcial n° 3 GESTIO DE RESIDUS

N° U Descripcié Amidament
31 M*  Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié6 de 12 t
i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 30 km
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou la carrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
protecci6 de les mateixes mitjancant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Perforacio 130,000 0,010 3,141 4,083
Esponjament 1,2 4,083 4,900
Total m® ......: 4,900
3.2 M*  Deposicioé controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou la carrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
protecci6 de les mateixes mitjancant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Perforacio 130,000 0,010 3,141 4,083
Esponjament 1,2 4,083 4,900
Total m® ......: 4,900
3.3 M?*  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres amb camié dels productes procedents de
I'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus, situat a una distancia maxima de 20 km.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, per6 no inclou la carrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccié de les mateixes mitjancant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Estimacio arquetes i altres 1 2,000 2,000
Esponjament 1,2 2,000 2,400
Total m® ......: 2,400
3.4 M*  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea
de Residus.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Estimacio arquetes i altres 1 2,000 2,000
Esponjament 1,2 2,000 2,400
Total m® ......: 2,400
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Pressupost parcial n° 4 VARIS
N° U Descripcié Amidament

4.1 Pa Partida d'abonament integre per I'aplicacié de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direccié facultativa,
aixi com totes les necessaries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formacid, etc. Inclou la retirada, reposicié i recol.locacié totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalitzacio dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veins tant de passos de vianants com de sortida de

vehicles.
Total PA ... 1,000
4.2 Pa Partida d'abonament integre per la redaccié informe final i Legalitzacié de les instal-lacions
segons la normativa vigent.
Total PA ... 1,000
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GESTIO DEL CCLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L'EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

QUADRE DE PREUS |



Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

2.1

2.2

1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU
ROQUES 2

U Transport, posta en obra i retirada d'equip
complet de perforacié. Muntatge i desmuntatge.

m Perforacié del tram inicial no consolidat @ de 320
mm amb maquina perforadora i compresor d'alta
pressio.

m Subministrament i instal-lacié6 de canonada de|
ferro @ de 265 mm tram inicial. Muntada i acabada.

m Injeccié de beurada ciment bentonita per aillar|
part inicial de la perforacio.

m Perforacié tram consolidat sistema roto percussio
@ de 254 mm amb martell de fons, maquina
perforadora i compresor d'alta presié

m Subministrament i instal.laci6 de canonada
revestiment perforaci6 de FERRO @ de 200x5 mm
amb filtres a les zones d'aigua. Muntada i acabada.

m Engravar espai anul.lar de la perforaci6 amb
garvancillo canto rodat calibrat 4-10 mm.

m Injeccié de morter part superficial pou.

u Desplacament i muntatge d'equip d'injeccio de
morter.

u Subministrament i instal-lacié de tapa i encadenat
pel tancament del pou. Muntada i acabada.

u Video inspecci6 del pou amb camera
submergible, mobilitzacio d'equips, operaris i
informe final d'inspeccio.

u Imprevistos i subministrament d'aigua.

2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

U Transport i retirada de cami6 grup i operaris peri
muntatge de la bomba

U Bomba submergible per a pous profunds,
diametre del cos de la bomba de 4", boca
d'impulsi6 roscada de 2°" de diametre nominal, cos
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifasic
de 400 V i una poténcia de 0.75 a 1.1 kW a 2900
rom amb una classe d'eficiencia energética IE3
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig
de 12.5 a 15 m3/h i una algaria manometrica de 125
a 150 mca, col-locada al fons del pou (P - 22)
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de les bombes.
Col-locaci¢ i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.500,43

125,00

85,00

40,01

73,00

52,00

10,00
40,01

800,00

80,00

750,00
1.500,00

324,65

1.964,55

DOS MIL CINC-CENTS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

CENT VINT-I-CINC EUROS

VUITANTA-CINC EUROS

QUARANTA EUROS AMB U CENTIM

SETANTA-TRES EUROS

CINQUANTA-DOS EUROS

DEU EUROS
QUARANTA EUROS AMB U CENTIM

VUIT-CENTS EUROS

VUITANTA EUROS

SET-CENTS CINQUANTA EUROS
MIL CINC-CENTS EUROS

TRES-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS

MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designaci6

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.3

24

2.5

2.6

2.7

m Tub de PVC de 50 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressid6 nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.

Inclou: Replanteig. Col-locacio i fixacié6 de tubs,
accessoris i peces especials. Realitzacié de proves|
de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio
assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 4x25 mm? de seccio, amb aillament de
polietile reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens,
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclus accessoris i elements de subjeccio.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

m Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal
exterior, de 16 bar de pressid6 nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.

Inclou: Replanteig. Col-locacio i fixacié6 de tubs,
accessoris i peces especials. Realitzacié de proves|
de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

U Subministrament i instal-lacié de guardamotor 4°°
INOX. 4P, 400V.Regulable de 4 a G6A.Els
guardamotors manuals son dispositius de proteccio
electromecanics per al circuit principal. S'utilitzen
principalment per arrencar i parar motors
manualment i per proporcionar als fusibles menys
proteccié contra curtcircuits, sobrecarregues i
fallades de la fase

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.
Comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa
grisa de mm i 420x420x40 de 25 kg de pes,
col-locada amb morter per a ram de paleta

Inclou: Muntatge de I'element. Comprovacié del seu
correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

18,38

19,79

8,1

N

180,09

76,56

DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT
CENTIMS

DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU
CENTIMS

VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS

CENT VUITANTA EUROS AMB NOU
CENTIMS

SETANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designaci6

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.8

2.9

2.10

2.1

212

U Subministrament i instal-lacié adaptador bomba.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de
canonades i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Ventosa trifuncional embridada de diametre
nominal 40 mm, de 16 bar de pressié de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericé de canalitzacio
soterrada.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de la ventosa.
Col-locaci¢ i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Variador de freqiiéncia per a control de velocitat
del motor, amb entrada trifasica 400 V i sortida
trifasica 400 V, de 5,5 kW de poténcia, control amb
display led i bus de dades integrat, amb grau de
protecci6 IP 66, muntat superficialment o en
quadre, connectat a linies electriques i de control i
configurat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

PA Partida d'abonament integre pel
subministrament i instal-laci6 de valvuleria i
accessoris necessaris pel correcte funcionament
del bombeig

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
formigé. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs|
sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

PA Partida algada a justificar pels treballs de
demolicié i reposicié d'elements d'obra (arquetes,
casetes, etc.).

3 GESTIO DE RESIDUS

268,06

220,63

1.041,54

220,00

211,54

DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB SIS CENTIMS

DOS-CENTS VINT EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS

MIL QUARANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

DOS-CENTS VINT EUROS

DOS-CENTS ONZE EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designaci6

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

3.1

3.2

3.3

m?® Transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 12
i temps d'espera per a la carrega amb mitjans
mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a
30 km

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge
de tornada, per6 no inclou la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador especific,
instal-lacio de tractament de residus de construccio
i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio
o eliminacié de residus, amb proteccié de les
mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat]
sobre les seccions teoriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent
I'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

m? Deposicié controlada a diposit autoritzat de
residus de terra inerts

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge
de tornada, per6 no inclou la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific,
instal-lacio de tractament de residus de construccio
i demolicio externa a l'obra o centre de valoritzacio
o eliminacié de residus, amb proteccié de les
mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teoriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent|
I'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

m?® Carrega amb mitjans mecanics i transport de
terres amb camié dels productes procedents de
I'excavaci6 de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, instal-lacid de tractament de
residus de construccio i demolicio externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat]
a una distancia maxima de 20 km.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge
de tornada, per6 no inclou la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador especific,
instal-lacio de tractament de residus de construccio
i demolicio externa a l'obra o centre de valoritzacio
o eliminacié de residus, amb proteccié de les
mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat]
sobre les seccions teoriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent|
I'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

10,17

3,73

11,35

DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS

TRES EUROS AMB SETANTA-TRES

CENTIMS

ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designaci6

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

3.4

4.1

4.2

m? Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos
el canon sobre la deposicié controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus.

4 VARIS

PA Partida d'abonament integre per l'aplicacié de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut]
al llarg de les obres d'acord amb el programa i les|
indicacions de la direccio facultativa, aixi com totes
les necessaries segons la normativa vigent incloent|
proteccions inidividuals, col.lectives, formacid, etc.
Inclou la retirada, reposicié i recol.locacio totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalitzacio dels
desviaments provisionals durant el termini de les|
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de
tots els accessos a veins tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles.

PA Partida d'abonament integre per la redaccid
informe final i Legalitzacidé de les instal-lacions
segons la normativa vigent.

18,90

400,00

450,00

DIVUIT EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

QUATRE-CENTS EUROS

QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS
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GESTIO DEL CCLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L'EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

QUADRE DE PREUS II



Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2
1.1 U Transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforacié. Muntatge i desmuntatge.
Maquinaria 2.380,00
Mitjans auxiliars 47,60
3 % Costos indirectes 72,83
2.500,43
1.2 m Perforacié del tram inicial no consolidat @ de 320 mm amb maquina perforadora i
compresor d'alta pressio.
Ma d'obra 61,03
Maquinaria 57,95
Mitjans auxiliars 2,38
3 % Costos indirectes 3,64
125,00
1.3 m Subministrament i instal-lacié de canonada de ferro @ de 265 mm tram inicial. Muntada i
acabada.
Ma d'obra 45,93
Materials 34,97
Mitjans auxiliars 1,62
3 % Costos indirectes 2,48
85,00
14 m Injeccié de beurada ciment bentonita per aillar part inicial de la perforacié.
Ma d'obra 3,30
Materials 34,78
Mitjans auxiliars 0,76
3 % Costos indirectes 1,17
40,01
1.5 m Perforacié tram consolidat sistema roto percussio @ de 254 mm amb martell de fons,
maquina perforadora i compresor d'alta presioé
Ma d'obra 15,78
Maquinaria 53,70
Mitjans auxiliars 1,39
3 % Costos indirectes 2,13
73,00
1.6 m Subministrament i instal.lacié de canonada revestiment perforacié de FERRO @ de 200x5
mm amb filtres a les zones d'aigua. Muntada i acabada.
Ma d'obra 48,48
Materials 1,02
Mitjans auxiliars 0,99
3 % Costos indirectes 1,51
52,00
1.7 m Engravar espai anul.lar de la perforacié amb garvancillo canto rodat calibrat 4-10 mm.
Ma d'obra 8,60
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,29
10,00
1.8 m Injeccié de morter part superficial pou.
Ma d'obra 34,40
Materials 4,06
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 1,17
40,01
1.9 u Desplagament i muntatge d'equip d'injeccio de morter.
Maquinaria 776,70
3 % Costos indirectes 23,30
800,00
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.10 u Subministrament i instal-lacié de tapa i encadenat pel tancament del pou. Muntada i
acabada.
Ma d'obra 1,25
Materials 74,90
Mitjans auxiliars 1,62
3 % Costos indirectes 2,33
80,00
1.1 u Video inspeccio del pou amb camera submergible, mobilitzacio d'equips, operaris i informe
final d'inspeccié.
Materials 720,95
Mitjans auxiliars 7,21
3 % Costos indirectes 21,84
750,00
1.12 u Imprevistos i subministrament d'aigua.
Materials 1.441,89
Mitjans auxiliars 14,42
3 % Costos indirectes 43,69
1.500,00
2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU
21 U Transport i retirada de camié grup i operaris per muntatge de la bomba
Maquinaria 315,19
3 % Costos indirectes 9,46
324,65
2.2 U Bomba submergible per a pous profunds, diametre del cos de la bomba de 4", boca
d'impulsié roscada de 2 de diametre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
motor trifasic de 400 V i una poténcia de 0.75 a 1.1 kW a 2900 rpm amb una classe
d'eficiencia energética IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 12.5 a 15
m3/h i una algaria manomeétrica de 125 a 150 mca, col-locada al fons del pou (P - 22)
Inclou: Replanteig. Col-locacié de les bombes. Col-locacié i fixaci6 de canonades i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 145,17
Materials 1.724,76
Mitjans auxiliars 37,40
3 % Costos indirectes 57,22
1.964,55
23 m Tub de PVC de 50 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacio i fixacié de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 7,10
Materials 10,39
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 0,54
18,38
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
24 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccio6 al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x25 mm? de seccié, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
liure de haldgens amb baixa emissio de fums i gasos corrosius (Z1). Inclus accessoris i
elements de subjeccid.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 2,16
Materials 16,67
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 0,58
19,79
2.5 m Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacio i fixacié de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 3,03
Materials 4,69
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,24
8,11
2.6 U Subministrament i instal-lacié de guardamotor 4 INOX. 4P, 400V.Regulable de 4 a
6A.Els guardamotors manuals son dispositius de proteccio electromecanics per al circuit
principal. S'utilitzen principalment per arrencar i parar motors manualment i per proporcionar
als fusibles menys proteccio contra curtcircuits, sobrecarregues i fallades de la fase
Inclou: Muntatge i connexionat de I'element. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 10,95
Materials 160,46
Mitjans auxiliars 3,43
3 % Costos indirectes 5,25
180,09
2.7 U Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de mm i 420x420x40 de 25 kg de
pes, col-locada amb morter per a ram de paleta
Inclou: Muntatge de I'element. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 9,12
Materials 63,75
Mitjans auxiliars 1,46
3 % Costos indirectes 2,23
76,56
2.8 U Subministrament i instal-lacié adaptador bomba.
Inclou: Replanteig. Col-locaci¢ i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 29,57
Materials 225,58
Mitjans auxiliars 5,10
3 % Costos indirectes 7,81
268,06
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
29 U Ventosa trifuncional embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressi6 de
prova, de fosa, preu alt i muntada en perico de canalitzacié soterrada.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de la ventosa. Col-locacié i fixaci6 de canonades i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 10,01
Materials 199,99
Mitjans auxiliars 4,20
3 % Costos indirectes 6,43
220,63
2.10 U Variador de freqiiencia per a control de velocitat del motor, amb entrada trifasica 400 V i
sortida trifasica 400 V, de 5,5 kW de poteéncia, control amb display led i bus de dades
integrat, amb grau de proteccié IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a linies
eléctriques i de control i configurat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ma d'obra 103,19
Materials 888,18
Mitjans auxiliars 19,83
3 % Costos indirectes 30,34
1.041,54
211 PA Partida d'abonament integre pel subministrament i instal-lacié de valvuleria i accessoris
necessaris pel correcte funcionament del bombeig
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigd. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Materials 211,48
Mitjans auxiliars 2,11
3 % Costos indirectes 6,41
220,00
212 PA Partida algada a justificar pels treballs de demolicio i reposicié d'elements d'obra
(arquetes, casetes, etc.).
Materials 203,35
Mitjans auxiliars 2,03
3 % Costos indirectes 6,16
211,54
3 GESTIO DE RESIDUS
3.1 m? Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb camio
de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més
de 15 fins a 30 km
Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou
la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teodriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Maquinaria 9,68
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,30
10,17
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.2 m? Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts
Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, perd no inclou
la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Maquinaria 3,55
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11
3,73
3.3 m?® Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres amb camié dels productes
procedents de l'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccio i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.
Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, perd no inclou
la carrega en obra.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Maquinaria 10,80
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,33
11,35
3.4 m?® Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus.
Maquinaria 17,99
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55
18,90
4 VARIS
4.1 PA Partida d'abonament integre per I'aplicacié de les mesures recollides en el pla de
seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direccié
facultativa, aixi com totes les necessaries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formacid, etc. Inclou la retirada, reposicié i recol.locacio totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalitzacid dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu
desmuntatge final i el manteniment de tots els accessos a veins tant de passos de vianants
com de sortida de vehicles.
Materials 380,74
Mitjans auxiliars 7,61
3 % Costos indirectes 11,65
400,00
4.2 PA Partida d'abonament integre per la redaccié informe final i Legalitzacié de les
instal-lacions segons la normativa vigent.
Materials 428,32
Mitjans auxiliars 8,57
3 % Costos indirectes 13,11
450,00
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GESTIO DEL CCLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE LEXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST PARCIAL



Pressupost parcial n° 1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2

N° U Descripcid Amidament Preu Import
1.1 V) Transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforacié. Muntatge i desmuntatge.
Total U ...... 1,000 2.500,43 2.500,43
1.2 M Perforacié del tram inicial no consolidat @ de 320 mm amb maquina perforadora i compresor
d'alta pressio.
Total m ......: 30,000 125,00 3.750,00
1.3 M Subministrament i instal-lacié6 de canonada de ferro @ de 265 mm tram inicial. Muntada i
acabada.
Totalm ......: 30,000 85,00 2.550,00
1.4 M Injeccié de beurada ciment bentonita per aillar part inicial de la perforacié.
Totalm ......: 30,000 40,01 1.200,30
1.5 M Perforacié tram consolidat sistema roto percussié6 @ de 254 mm amb martell de fons,
magquina perforadora i compresor d'alta presio
Totalm ......: 170,000 73,00 12.410,00
1.6 M Subministrament i instal.lacié de canonada revestiment perforacié de FERRO @ de 200x5 mm
amb filtres a les zones d'aigua. Muntada i acabada.
Totalm ......: 200,000 52,00 10.400,00
1.7 M Engravar espai anul.lar de la perforacié amb garvancillo canto rodat calibrat 4-10 mm.
Total m ......: 190,000 10,00 1.900,00
1.8 M Injeccié de morter part superficial pou.
Totalm ......: 10,000 40,01 400,10
1.9 V) Desplagament i muntatge d'equip d'injeccio de morter.
Totalu ......: 1,000 800,00 800,00
1.10 U Subministrament i instal-lacié de tapa i encadenat pel tancament del pou. Muntada i acabada.
Totalu ......: 1,000 80,00 80,00
1.1 U Video inspeccié del pou amb camera submergible, mobilitzacio d'equips, operaris i informe
final d'inspeccié.
Totalu ......: 1,000 750,00 750,00
1.12 U Imprevistos i subministrament d'aigua.
Totalu ...... : 1,000 1.500,00 1.500,00
Total pressupost parcial n° 1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2 : 38.240,83
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U Descripcié Amidament Preu Import
21 U Transport i retirada de camié grup i operaris per muntatge de la bomba
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Equip muntatge bomba 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 324,65 324,65
2.2 U Bomba submergible per a pous profunds, diametre del cos de la bomba de 4", boca
d'impulsioé roscada de 2°° de diametre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor
trifasic de 400 V i una poténcia de 0.75 a 1.1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiéncia
energética IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 12.5 a 15 m3/h i una algaria
manometrica de 125 a 150 mca, col-locada al fons del pou (P - 22)
Inclou: Replanteig. Col-locacié de les bombes. Col-locacié i fixacié de canonades i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Bomba submergible 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 1.964,55 1.964,55
2.3 M Tub de PVC de 50 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacio de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tub de PVC 120,000 120,000
120,000 120,000
Totalm ......: 120,000 18,38 2.205,60
24 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x25 mm? de secci6, amb aillament
de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de
halogens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de
subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Submnistrament bomba 120,000 120,000
120,000 120,000
Totalm ......: 120,000 19,79 2.374,80
2.5 M Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2.
Inclou: Replanteig. Col-locacié6 i fixacié de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacié de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Tub PVC DN32 240,000 240,000
240,000 240,000
Totalm ......: 240,000 8,11 1.946,40
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U

Descripcioé Amidament Preu

Import

2.6 U

Subministrament i instal-lacié de guardamotor 4 INOX. 4P, 400V.Regulable de 4 a 6A.Els
guardamotors manuals sén dispositius de proteccié electromecanics per al circuit principal.
S'utilitzen principalment per arrencar i parar motors manualment i per proporcionar als
fusibles menys proteccié contra curtcircuits, sobrecarregues i fallades de la fase

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Guardamotor

2.7 U

1 1,000
1,000

Total U ......: 1,000 180,09

Bastiment i tapa per a peric6 de serveis de fosa grisa de mm i 420x420x40 de 25 kg de pes,
col-locada amb morter per a ram de paleta

Inclou: Muntatge de I'element. Comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000
180,09

Subtotal

Tapa pou

2.8 U

1 1,000
1,000

Total U ...... 1,000 76,56

Subministrament i instal-lacié adaptador bomba.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de canonades i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000
76,56

Subtotal

Adaptador bomba 1 1,000

2.9 U

1,000
Total U ...... 1,000 268,06

Ventosa trifuncional embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressié de prova,
de fosa, preu alt i muntada en pericé de canalitzacié soterrada.

Inclou: Replanteig. Col-locacié de la ventosa. Col-locaci6 i fixacié de canonades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000
268,06

Subtotal

Ventosa

2.10 U

1 1,000
1,000

Total U ......: 1,000 220,63

Variador de freqiliéncia per a control de velocitat del motor, amb entrada trifasica 400 V i
sortida trifasica 400 V, de 5,5 kW de poténcia, control amb display led i bus de dades integrat,
amb grau de proteccié IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a linies
eléctriques i de control i configurat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

1,000
220,63

Subtotal

Variador

1 1,000
1,000

Total U ......: 1,000 1.041,54

1,000
1.041,54
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Pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU

N° U Descripcid Amidament Preu Import
2.1 Pa Partida d'abonament integre pel subministrament i instal-lacié de valvuleria i accessoris
necessaris pel correcte funcionament del bombeig
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del formigé. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Valvuleria i accessoris 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 1,000 220,00 220,00
212 Pa Partida algada a justificar pels treballs de demolici6 i reposicié d'elements d'obra (arquetes,
casetes, etc.).
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Treballs obra civil 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 1,000 211,54 211,54
Total pressupost parcial n° 2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU : 11.034,42
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Pressupost parcial n° 3 GESTIO DE RESIDUS

ND

U

Descripcioé Amidament Preu

Import

341

M3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié de
12 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15
i fins a 30 km

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou
la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio de les mateixes mitjancant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

Subtotal

Perforacio

Esponjament

3.2

M3

130,000 0,010 3,141 4,083
1,2 4,083

Total m® ......: 4,900 10,17

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou
la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus, amb
proteccio6 de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial

4,900
49,83

Subtotal

Perforacié

Esponjament

3.3

M3

130,000 0,010 3,141 4,083
1,2 4,083

Total m® ......: 4,900 3,73

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres amb camioé dels productes procedents de
I'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus, situat a una distancia maxima de 20 km.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no inclou
la carrega en obra.

Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccioé i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb
proteccio6 de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

4,900
18,28

Subtotal

Estimacio arquetes i altres 1 2,000 2,000

Esponjament

3.4

M3

1,2 2,000
Total m® ......: 2,400 11,35

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

2,400
27,24

Subtotal

Estimacio arquetes i altres 1 2,000 2,000

Esponjament

1,2 2,000
Total m® ......: 2,400 18,90

2,400
45,36

Total pressupost parcial n° 3 GESTIO DE RESIDUS :

140,71
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Pressupost parcial n° 4 VARIS

ND

U

Descripcioé Amidament Preu

Import

41

4.2

Pa

Pa

Partida d'abonament integre per I'aplicacié de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcci6 facultativa,
aixi com totes les necessaries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formacid, etc. Inclou la retirada, reposicio i recol.locacio totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalitzacié dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veins tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

Total PA ......: 1,000 400,00
Partida d'abonament integre per la redaccié informe final i Legalitzacié de les instal-lacions
segons la normativa vigent.

Total PA ......: 1,000 450,00

400,00

450,00

Total pressupost parcial n° 4 VARIS :

850,00
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GESTIO DEL CCLE INTEGRAL DE LAIGUA PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL
NOSTRAIGUA POU ROQUES 2 A PARTIR DE L'EXECUCIO D’'UNA PERFORACIO
— PER ROTOPERCUSSIO AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST GENERAL



Projecte: Pressupost Pou Roques 2

Capitol Import
1 FASE 1, NOVA CAPTACIO POU ROQUES 2 . .. uttiiitt ettt e e e e e et e e e 38.240,83
2 FASE 2, MECANITZACIO DEL POU ... vtitttiteeeeaneeeeaneaeeaeeaneannennn 11.034,42
3 GESTIO DE RESIDUS ..t ttuttetetee e et et et e e ettt e e e ettt e te e e e e 140,71
27 = o 850,00
Pressupost d'execucid material 50.265,96
13% de despeses generals 6.534,57
6% de benefici industrial 3.015,96
Suma 59.816,49
21% IVA 12.561,46
Pressupost d'execucidé per contracta 72.377,95

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS.
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