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.- ANTECEDENTS: 
 
 
      L’objecte d’aquest projecte es la millora i la rehabilitació d’un tram del carrer Riu a 
Camarasa      
 
      La classificació jurídica del sòl, segons les NN.SS. vigents a Camarasa, es de Sòl 
Urbà Vial en tot el carrer.  
 

 

                      
 
 
                     Carrer del Riu a rehabilitar 
 
 
 



.- ESTAT ACTUAL  (PAVIMENTS – INSTAL.LACIONS) 
 
 
     Topografia en pendent suau i  irregular. 
 
     En la zona de l’àmbit d’intervenció actualment esta molt malmesa amb paviments 
trencats, tan sols disposa de xarxa de clavegueram, previsiblement trencada i xarxa 
aigua.   
 
 
.- OBJECTIUS: 
 
      Sota el traçat previst del paviment continu, ara per ara es disposa dels següents 
serveis i es preveu la seva substitució per nous serveis (per deficiències tècniques) o 
conservació segons la relació que s’adjunta:  
 
 Carrers Nous                      A conservar Nova const./instal. A substituir 
Paviment voreres                    no                                      
Paviment carrer                                               X   
Clavegueram                       X                       
Braçals                    no                                                  .                                                                         
B.T.           no                                           .            
Telecomunicacions                    no                                                          
Enllumenat públic        X                                            .       
Aigua potable                       X                      
Jardineria                   no                                                                               
   
     
 
El Projecte es planteja a l’efecte de definir les obres d’urbanització relatives a: 
 
 
- Moviments de terres i adequació dels terrenys per l’adaptació a les rasants 

projectades, que forçosament tenen que coincidir amb les actuals. 
 
- Enderroc de les parts d’urbanització actual que es troben en mal estat i 

aquelles que no adequades a les previsions d’urbanització. 
 
- No es faran voreres.   
 
- La formació de guals adaptats per a vianants no son necessaris al ser un 

paviment continu. 
 
- Xarxa de sanejament separativa (aigües negres i aigües pluvials) , connectada 

a les clavegueres noves. Previsions per a la connexió amb la totalitat de les 
edificacions actuals i solars sense edificar.   

 
- Xarxa d’aigua potable nova, es preveu nova instal·lació i escomesa a solars 

existents.   
 
- Demolició o desviaments de totes les unitats preexistents no adients a les 

previsions del l’urbanització:   
     - instal·lacions existents. 
     - clavegueram i imbornals en mal estat.   



   
  

.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA: 
 
 
      En la urbanització projectada  es preveu el ferm de la calçada rodada variable, 
adaptada a la trama urbana, de 5 a 7 metres d’ample útil. 
        
Explanació i adequació del terreny.- 
 

      Prèviament al replanteig general es procedirà a les demolicions, transportant a 
l’abocador els productes resultants de runes i demolicions, a continuació es realitzaran 
desmunts i terraplens simultàniament. 
 
      A tots els terraplens i desmunts de gruix igual o superior a 50 cm. s’escarificarà i 
compactarà el terreny natural fins assolir una densitat del 95% del P.N. La resta de 
gruixos inferiors al 90% P.N.   Posteriorment es procedirà al refinament i anivellament 
del seient de la nova caixa de paviment definitiu. En qualsevol cas s’han de complir les 
condicions especificades al Plec de Condicions Tècniques de l’Obra. 
 
     En les entrades a magatzems o vivendes es tallarà el paviment amb serra 
mecànica, per tal de fer l’entrega del paviment nou amb l’existent correctament. 
 
     Excavació de rases per a pas d’instal·lacions en terreny compacte amb mitjans 
mecànics i amb les terres derivades a la vora. 
 
      Les rases de clavegueram, una vegada construïda la claveguera, es replenaran i 
piconaran per tongades de 20-25 cm. amb terres adequades. 
 
      Es transportaran les terres i runes a l’abocador Comarcal autoritzat . 
 
Xarxa de clavegueram.- 
         
      La xarxa projectada es de sistema de xarxa separativa per a aigües negres i 
aigües pluvials, els conductes es preveuen de tubs de polietilè corrugat de doble capa 
de 315mm de diàmetre nominal interior segons plànols. 
 
      Els pous d’enregistrament seran de formigó prefabricat de planta circular de 1,00 
m. de diàmetre interior i tapa de ferro colat de 0,60 m. per al seu accés. es situen al 
menys cada 60 m. i en les trobades de clavegueres i canvis forçats de direcció quan 
no es te constància de la seva existència. 
 
      La connexió de la claveguera general fins a la façana de cada casa, es prevista 
amb tub de PVC de 160 mm. de diàmetre nominal, envoltat de sorra i tindrà al menys 
en cada cas un pendent superior al l’2 %. 
 
  
Xarxa d’abastament d’aigua potable.- 
 
      La xarxa d'aigua de nova instal·lació, serà de tub de polietilè  de 110 mm de 
diàmetre, de 10 bar de pressió, amb totes les aixetes de pas, boques de rec i hidrants  
a la vorera.   L’ instal·lació anirà anellada i connectada a la xarxa existent. 
 



      Els diàmetres a emprar son de  32 mm. 10 Bars per a les escomeses a cada edifici 
i solar. Es preveu la construcció de nou d’arquetes amb aixeta de pas en façanes amb 
una tapa d’acer galvanitzat de 30x25cm. 
  
Paviments.- 
 
      S’ha projectat mitjançant el disseny dels paviments, sense voreres i amb pendents 
cap al centre de la calçada. 
 
       El paviment del carrer es farà  a base de formigó H-25  de 18 cm. de gruix amb lliscat 
mecànic i afegint 2 Kg./m2. de pols de ciment pòrtland i fibres de vidre,  acabat raspat i 
part proporcional d’entreges a façanes i entrades,  tot sobre una capa base de tot-u 
artificial, de 15 cm. de gruix, estesa i piconat del  material al 98% del P.M. 
 
      Es faran unes franges lineals de 60 cm. d’amplada de pedra natural de 6 cm. de 
gruix, formant un encintat del paviment de formigó i adaptant el paviment del carrer als 
accessos de les finques, col·locats amb morter de CP   
 
 

  .- REPLANTEIG 
 
      Prèviament a l’inici d’obres s’efectuarà el replanteig de les obres d’acord amb les 
previsions dels plànols del Projecte i s’aixecarà l’Acta de Comprovació del replanteig. 
 
 

.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 
      Aquest projecte inclou com a document annex a la Memòria, la justificació i càlcul 
dels preus de les diferents unitats d’obra que intervenen en el projecte. En tots ells 
figura la mà d’obra, materials, transport i maquinaria que intervenen en cada partida, 
els cost de la qual justament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars, 
permet deduir els preus unitaris del projecte. 
 
 

.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS, ASSAJOS 
 
      Per part de la Direcció d’obra es durà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l’execució dels assajos i proves que creguin pertinents, d’acord amb les 
condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l’ 1% del 
Pressupost d’Execució Material de les obres, amb càrrec al Contractista Adjudicatari 
(fora de pressupost). 
 
 

.- COMPLIMENT  DECRET 135/1995. CODI D’ACCESSIBILITAT- Llei 20/91 
 
 
      S’ha tingut en compte la supressió de barreres arquitectòniques, tant els passos de 
vianants com el tipus de paviments es defineixen en detalls constructius i pressupost i 
plànols garantint aquest extrem així com la continuïtat de la circulació peatonal 
mitjançant els guals adaptats de vianants i la senyalització futura dels passos en 
calçada. 
 
 
 



 
 

.- COMPLIMENT  DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
 

 

      Tots els abocaments de terres i runes procedents de les obres d’urbanització es 
traslladaran a l’abocador autoritzat segons disposi l’Administració, en qualsevol cas el 
preu no es modificarà en funció de la distancia. 
 
      Es preveu un volum de terres a abocar de 362,30 m3   
 
 
  

.- COMPLIMENT  DECRET 241/94 sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis dels edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
 

L’ample útil de calçada  es variable de 5,00 a 7 metres. 
El pendent màxim es inferior al 6 % 
 
Condició d’estabilitat, sobrecàrrega d’us de 2.000 Kg/m2. 
 
 
 

.-SUPERFÍCIES 
   
      El tram a urbanitzar del carrer del Riu a millorar te una llargada aproximada de 90 
metres lineals  amb un ample variable de 5,00 a 7 metres, amb una superfície total 
urbanitzada en planta de 550,00 m2. 
  
 
 

.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
       La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que en el seu dia fixin en la seva adjudicació i en el seu 
defecte, la que s’indicaran el Plec de Condicions de l’obra. Tret que es determini el 
contrari, es considera adient la previsió d’una durada d’execució de 2 mesos per a la 
totalitat de l’obra. 
 
 

.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
     La classificació i categoria exigible al contractista de les obres corresponents a 
l’urbanització projectada d’acord amb les característiques de l’obra i l’import 
d’aquestes vindrà fixada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que en el 
seu dia fixin per la seva adjudicació. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

.- PRESSUPOST  TOTAL . 
 
El pressupost d’execució material P.E.M. del  carrer del Riu, puja la quantitat de:  
 
“ Seixanta-nou mil tres-cents seixanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims  
( 69.361,44.-)   
      
El pressupost d’execució per CONTRACTA (P.E.C.)  inclòs l’IVA puja la quantitat de : 
 
" NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS    ( 99.873,55.-)"   
 
 
 
 
 
                                                         Camarasa   
 
                                                         Josep Maria Profitós i Jove /Arquitecte tècnic  
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Identificació de l'Obra: MILLORA I REHABILITACIÓ CARRER DEL RIU
Adreça: CARRER DEL RIU Municipi/Comarca: CAMARASA
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: JOSEP MARIA PROFITOS I JOVE 

RESIDUS D'ENDERROCS
Separació 
selectiva 

RD105/08 i 
D89/10

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i 

característiques dels 
residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Vials
Obra

Inst. 
Tractament

Abocador Volum real    m3
Pes     

Tn
CER CLA

ELIM       ( 

D )
VAL  ( R )

sup a enderrocar (m2) 575,00 no si

Terres i pedres que NO contenen 

substàncies perilloses
- - SI/NO si 143,75 241,50 170504 NP D5-D8 R10

Barreges bituminoses que No contenen 

quitrà d'hulla
- - SI/NO

86,25 112,13 170302 NP
D5 R5

Ferro i acer X - SI/NO 0,06 0,29 170405 NP - R4

Plàstic X - SI/NO 0,06 0,29 170203 NP D5 R3

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
- - SI/NO 0,46 2,30 170904 NP D5-D9 R5

Formigó X - SI/NO si 170101 NP D5 R5

Maons, teules i Material ceràmic X - SI/NO
170102 

170103
NP D5 R5-R10

Fusta X - SI/NO 170201 NP - R1-R3

Vidre X - SI/NO 170202 NP D5 R5

NOTA I : Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA II : La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació de 

la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de residus 

extern.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Gestor Codi del gestor

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador Transport (unitat/m3) 6

Esponjament 10,00% Obra Inst. Tractament €/m3 Total Total Km €/km

Formigó -

Maons, teules i Material ceràmic - -

Terres i pedres que NO contenen 

substàncies perilloses
158,13

-
0,50 79,06

Barreges bituminoses que No contenen 

quitrà d'hulla
94,88

- -
0,50 47,44

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
0,51

- -

Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km

Ferro i acer 0,29 - -

Fusta - -

Vidre - -

Plàstic 0,29 - -

VALORACIÓ TOTAL: 126,50 126,50

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'enderrocs 3.921,50 Total dipòsit

356,50 Tn 11 €/Tn 3.921,50 €

NOTA: Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Fitxes_de_residus_enderrocs_RIU.xls
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988, i amb el 

Codi Tècnic de l’Edificació (RD.314/2006) 
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8.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 I DEL RD.314/2006 

(CTE) 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).  
 
També cal complir les especificacions del RD.314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació, així com la Directiva 89/106/CEE, pel que fa a l’obligatoreitat d’emprar 
productes de construcció amb marcatge CE. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, 
i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, 
el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-
les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 
en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte 
en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 



 
 

AIGUA PER PASTAR 
 
 

− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es 
justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 

− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 

− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

− Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 

− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

 
 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 



 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, 
com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 
exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) 
o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 
inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 

− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, 
art. 28.3.1) 

− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 



 
 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 
“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat 
i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 
segons l’article 26.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 

 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans 
de començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 
assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 
375/88, annex 1). 

 



 
 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 
81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon 
parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 

− Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 

− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

− Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 

− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

− Alúmina (UNE 80217/91) 

− Àlcalis (UNE 80217/91) 

− Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

− Pes específic (UNE 80103/86) 

− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

− Humitat (UNE 80220/85) 

− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

− Titani (UNE 80228/88 EX) 

− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 

− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

− Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 

− Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 

− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 
 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 

− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 

− Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 



 
 

 
Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 
s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics 
que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons 
l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 

− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

− Determinació del pH (UNE 83227/86) 

− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons 
la UNE 480-1/98. 



 
 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

 
 

− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% 
i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 

− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 

 

− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que 
el previst per executar l’obra. 

 

− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, 
d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice: 

 
− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Finor (UNE EN 451-2/95) 

− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 



 
 

− Expansió (UNE EN 196-3/96) 

− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 
 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 

− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà 
comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, 
contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 
proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua 
sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 
formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que 
aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la 
direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 



 
 

Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 
83 de l’EHE. 

 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència 
a compressió a 7 i 28 dies. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
 RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 

− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 

− Nivell de control (EHE, art. 90): 
 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 



 
 

 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o 
un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el 
certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador 
i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de 
l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l’article 31.1 de l’EHE. 

 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 
l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE. 

 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 

− En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 
l’article 90.4 de l’EHE. 

 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 
assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
assaigs de comprovació. 

 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 
en obra. 
 
 



 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
 



  

  

  

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 

• Llei 2/2002 d’Urbanisme 
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 
 

• Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de 
l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 

  (DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 
 

• Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
(DOGC 02/12/2003) 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
VIALITAT 
 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

 



  

     

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Hidrants d’incendi 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
XARXES DE SANEJAMENT 
 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 



  

     

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

  
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 

Alta Tensió 
 

• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 

 
 

Baixa Tensió 
 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
  
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 

• Especificacions tècniques de les Companyies: 
 

− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 

− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 

 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 



Plec de condicions generals 

Capítol I.  Condicions d'indole facultativa 

Art. 1er. 

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que hi haurà una taula o un tauler sobre 

el que puguin estendre’s els plànols. En aquesta oficina, el contractista hi tindrà sempre 

una còpia de tots els documents del projecte, facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra 

(DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es refereix l'Art. 4art. 

Art. 2on. 

El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en les visites a l'obra, 

subministrant les dades precises. 

Art. 3er. 

Es obligació de la contracta, l'executar quan sigui necessari per la bona construcció i 

aspecte de l'obra, encara que no estigui estipulat als plecs de condicions, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DFO, dins de les 

possibilitats dels pressupostos. 

Art. 4art. 

El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO, un llibre d'ordres, que servirà per 

comunicar les ordres que es cregui oportú donar al Contractista per a que adopti les 

mesures precises, per a subsanar o corregir les possibles deficiències constructives que 

hagi observat i, en suma, totes les que jutgi indispensables per a que els treballs es duguin 

a terme d'acord amb els documents del projecte. 

Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'enterat, subscrit amb la firma del 

contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una copia de l’ordre, quedarà en mans de la 

DFO. 

El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té 

l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb l'establert al Plec de Condicions de 

l'Edificació, no suposa cap eximent ni atenuació, per a les responsabilitats inherents al 

contractista. 

Pel que fa a les normes a tenir en compte en matèria de seguretat i prevenció de riscos 

laborals, s’atindrà el contractista i subcontractistes a allò que estableixen la llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a traves del 

RD 1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Art. 5è. 

El contractista començarà les obres en el terme marcat en el "Plec Particular de 

Condicions Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant-les en la forma necessària per a 

que dins dels períodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres 

corresponents, i que l'execució es porti a terme dins del termini exigit pel contracte. 

Obligatòriament i per escrit, haurà el contractista de notificar a la DFO, el començament 

dels treballs abans de transcórrer vint-i-quatre hores d'aquest començament. 

Art. 6è. 

La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu. 

Art. 7è. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la 

contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament aprovades i a les 

ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al 

contractista. 



Art. 8è. 

El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la memòria 

constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials,  realitzarà els treballs 

contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. Es cas de no quedar definides 

aquestes, en tindran en compte o bé les que estableix el plec de condicions de l’ITEC o bé 

el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960. 

Per això, i fins que es produeixi la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és l’únic 

responsable de l'execució dels treballs que han contractat i de les manques i defectes que 

en aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficiència en qualitat dels 

materials emprats, sense que pugui servir-li d'excusa el fet de que la DFO no l'hagi fet 

adonar del particular. 

Com a conseqüència de l'expressat, quan la DFO, s'adoni de vicis o defectes existents als 

treballs executats o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 

condicions preceptuades, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això, a expenses de la contracta. 

Art. 9è. 

Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis amagats de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la 

recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconèixer els treballs 

que suposi defectuosos i que seran a càrrec de la contracta. 

Art. 10è. 

No es permetrà la col·locació dels materials i dels aparells, sense que abans siguin 

examinats i acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 8. A tal 

efecte el contractista, presentarà  les mostres i models necessaris. 

Art. 11è. 

Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no compleixin les 

condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els substitueixi per 

uns altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest plec, o, mancant aquests, a 

les ordres de la DFO. 

Art. 12è. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del 

propietari o la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu 

representant. Del resultat de la recepció, s’estendrà una acta per triplicat, signada pels tres 

assistents legals indicats. Si les obres es troben en bon estat i han estat executades 

atenint-se a les condicions establertes, es consideraran rebudes provisionalment, iniciant-

se en aquesta data el termini de garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, 

vigents a l'obra. Mancant aquell, es considerarà un terme de tres mesos. 

Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i 

s'especificaran en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha 

d'assenyalar al contractista per adobar els defectes observats, fixant-li un termini per 

reparar-los, expirant el qual, s'efectuarà un reconeixement en idèntiques condicions, a fi de 

procedir un altre cop a la recepció provisional de l'obra. 

Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de 

fiança a no ser que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini. 

Art. 13è. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva per part de  

la DFO, amb assistència del contractista o en el seu cas del seu representant legal. 

Art. 14è. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes 

formalitats que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat 

d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament i quedarà el contractista alliberat 



de tota responsabilitat legal derivada de la possibles existència de vicis amagats. En cas 

contrari, es procedirà de la mateixa manera que la preceptuada per a la recepció  

provisional, sense que el contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte 

d'ampliació del termini de garantia, i essent obligació seva, de fer-se càrrec de les 

despeses de conservació fins que l'obra hagi estat recepcionada definitivament. 

Art. 15è. 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa de l’Obra 

(DFO), expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i 

vigilància dels treballs que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà dels seus 

representants tècnics, això amb l'autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, entenent 

també tot allò no previst específicament al "Plec de Condicions de l'Edificació", sobre les 

persones i coses situades a l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels 

edificis o obres annexa es portin a terme. 

Capítol II. Condicions d'indole econòmica 

Art. 16è. 

El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que s'hagin 

realitzat d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la 

construcció projectada i contractada. 

Art. 17è. 

A cada una de les èpoques o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions 

particulars que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació de les obres 

executades durant els termes prevists. L'executat pel contractista a les condicions 

preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de la mesura general cúbica, superficial, 

linial, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, pels preus assenyalats al 

pressupost per a cada una d'elles, atenint-se a l'establert a l’article 8 d’aquests plecs 

respecte a millores o substitució de materials i a les obres accessòries i especials, etc. 

Art. 18è. 

Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament establerts, i el seu 

import, correspondrà al de les certificacions d'obra expresses per la DFO, en virtut de les 

quals es verifiquen aquelles. 

Capítol III. Condicions d'índole legal 

Art. 19è. 

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes al 

contracte i als documents que composen el projecte. Com a conseqüència, vindrà obligat a 

l'enderrocament i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que pugui servir d'excusa 

que la DFO hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut 

pagades les liquidacions parcials. 

Art. 20è. 

Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a l'obra o 

obres executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva, 

l'enderrocament de les que sigui necessari, per a reconèixer les que suposi defectuoses. 

Art. 21è. 

El contractista està obligat d'adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents 

perceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants, 

no solament en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra i en general a tot allò 

que estableixen la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en 

obres de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 



Art. 22è. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que s'ha de fer 

en el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es 

realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions particulars del 

projecte no s'estipuli el contrari. Malgrat tot, el contractista haurà de ser reintegrat de 

l'import de tots aquells conceptes que la DFO consideri just fer-ho. 

Capítol IV. Condicions tècniques 

Els diferents materials i obres que s'ha d'executar, s'adaptaran a les prescripcions contingudes 

en el Plec de Condicions General de l’Estat. 

 

Plec de condicions generals 
 

A - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

1. Disposicions generals 
 

▪ Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica al «Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» , així com el que s'indica 
a tota la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la Memòria Descriptiva del projecte.  

▪ Tot allò que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb les instruccions citades i les condicions 
generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

▪ Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, 
s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 
particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 

▪ Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels documents del 
projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 

▪ El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció que figuri al 
projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 
despesa addicional que comporti l’ incompliment d'aquesta clàusula, serà imputable únicament al 
Contractista. 

▪ Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de tenir 
preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l'obra que correspongui a un ritme de treball 
normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d'una de les parts, 
s'establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 

▪ Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser sol·licitats a la Direcció, 
amb antelació suficient, segons la importància del tema. 

 

 

2. Obligacions del contractista 
 

▪ El Contractista designarà el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les clàusules 5 i 
6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres de l'Estat. 

 

▪ En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic a què es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 

▪ Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari 
par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament expressat en el Plec de 
Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui 
ordenat per la Direcció. 

▪ Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitant la seva inspecció i en el seu cas la 
presa de mostres o anàlisi. 



▪ El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap 
reclamació al respecte. 

▪ L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a l'obra a càrrec seu o 
retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi la 
Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i de complir-se serà 
motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es 
repararan, fins i tot quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 

▪ El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament, 
autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es començarà 
pels preus del contracte. 

 

3. Replanteig de les obres 
 

▪ El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a 
càrrec del Contractista. 

 

4. Obres provisionals 

 
▪ El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions 
que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

▪ Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en el 
Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 

▪ Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d'abonament. 

▪ Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc.., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials al obra, o per a 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

▪ La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantelament de totes les instal·lacions 
provisionals, quan finalitzi l'obra. 

▪ En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor diferencial 
segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses 
necessàries. 

 

 

5. Desviament de serveis 

▪ Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es 
disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar 
els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de 
modificar. 

▪ Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. 

▪ Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 

 



6. Abocadors 

 
▪ La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a càrrec 

del Contractista. 

▪ Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni l'omissió, de 
l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari o 
al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

▪ Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

▪ Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la 
Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per 
haver d'emprar material procedent de préstecs. 

▪ El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d'aquesta estesa 
i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

 

7. Conservació 
 

▪ S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats, manteniment, 
reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sota 
el mateix contracte. 

▪ A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que disposa la clàusula 22 del «Plec de 
Clàusulas Administrativas Generals». 

▪ El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 
Contractista. 

▪ Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 
compte del Contractista. 

 

8. Mesures d’ordre i seguretat 

 
▪ El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa dels treballs. 

▪ En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a alguna altra persona o 
Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 
de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. Serà obligació 
del constructor la contractació de l'assegurança contra risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obres, amb la «Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del 
«Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny de 1942. 

 

9. Enderrocs 

 
▪ Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que 

obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

▪ La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 

- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 



▪ Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les condicions 
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 
estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de transport, tot això 
amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'obra. 

▪ Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i transport a l'abocador, 
o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries 
per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de 
les obres. 

▪ La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements enterrats de 
qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà valorat, encara que 
no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les línies 
elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 

▪ El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció consideri 
d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 

▪ Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva. 
Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable, segons la 
Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del 
Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 

 

10. Interpretació de documents 

 

▪ La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 
obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 
l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 
projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 

 

11. Mostres i assaigs 

 

▪ El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 
utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres necessàries, 
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 
utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització 
per escrit de la Direcció. 

▪ De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó per 
analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció. El cost dels 
assaig de formigons i acers será a càrrec de l'empresa. 

▪ La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional. 

 

 

12. Responsabilitats 
 

▪ Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 
ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdua, 
avaria o perjudicis. 

▪ El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosfèrics, 
inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En aquest paràgraf estan 
inclosos els materials i béns subministrats pel propietari. 

▪ El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 

A) Per danys a personas, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 
personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 

B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis 
socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el Treball, quan al 
personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra. 

C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte 
operació dels mètodes de treball. 



D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres 
organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests. 

 

13. Criteris generals d’ambient i abonament 
 

▪ Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos criteris 
aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a circumstàncies 
previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 

▪ Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 
la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

▪ La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en 
els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, sinó enunciativa, 
per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per això, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part 
de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

14. Subcontractista 

 
▪ El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 

subcontractació de qualsevol part de l'obra. 

▪ Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin 
idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista.  

▪ L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El Contractista 
serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades. 

▪ Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i submissió al present 
Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el compliment d'aquesta 
clàusula. 

▪ Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva instal·lació durant dotze mesos 
comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions, substitucions, 
etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals. 

 

15. Permisos 

 

▪ L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal·lació, així 
com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció dels mateixos a 
organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el moment del lliurament de 
l'obra, totes les instal·lacions estaran perfectament legalitzades. 

 

16. Proves 

 
▪ Es desarrollaran les proves indicades en Especificacions Tècniques. 

▪ L’instal·lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal·lació està en condicions d'efectuar les 
proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols 
definitius. 

▪ La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de 
persones responsables de l’instal·lador.  

▪ En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per efectuar 
novament les proves, quant l’instal·lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades 
i corregits els plànols no concordats. 

▪ Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la 
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les revisions 
següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista. 

 

 



 

B - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

▪ Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i amidament de 
les partides d'obra del projecte. 

▪ Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i qualsevol 
altre document del projecte. 

▪ Per a cada capítol es dona: 

Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria d'execució. 

Condicions: Que determinen el preu, prèvies a l'execució, d'execució i acabat. 

Amidament i abonament: Unitat i criteris d'amidament sobre els que s'han donat  

 

 
 
 
 
 
Camarasa   
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
Josep Maria Profitós i Jove  
Arquitecte tècnic 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte d’Urbanització, i es redacta 
d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 
1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

2 SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres de millora urbana d’un tram del carrer del Riu, de la localitat de 
Camarasa.  

3 AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Josep Maria Profitós i 
Jove, Arquitecte Tècnic, col·legiat número 432 en el Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de  Lleida.  

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la pavimentació de nou i xarxes d’instal·lacions 
noves al carrer del Riu. 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a 
continuació: 

▪ Enderroc de paviments existents de mescla bituminosa o de formigó. 
▪ Excavació de terres compactes  amb mitjans mecànics 
▪ Terraplenat i compactació de terres naturals i d’aportació 
▪ Rases per a pas d’instal·lacions . 
▪ Estesa i piconat de bases de tot-u natural 
▪ Paviment de formigó HM-25 i lloses de pedra natural 
▪ Xarxa de claveguera  
▪ Xarxa d’aigua potable 
  

5 CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L'execució dels treballs es durà a terme a dins del casc urbà,  per tant serà 
necessari per poder realitzar tota l’obra,  tancar les vies de comunicació que 
afectin el desenvolupament de l’obra, i impedint  l’accés a l’obra a tota persona 
aliena. 
Caldrà prendre les mesures de seguretat i senyalització necessàries, en el cas 
de garantir el accés a les vivendes.    

6 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

 

El pressupost d'execució material és de:  “Seixanta-nou mil tres-cents 

seixanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims  ( 69.361,44.-)   
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7 ACCÉS A LES OBRES 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades 
puguin accedir a l'obra.  

8  TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de  2  mesos. 

9 NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 

10 SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

10.1 Serveis provisionals 

A peu d'obra de l ´urbanització, hi ha el subministrament d’aigua, el 
subministrament elèctric. 
   
10.2 IDENTIFICACIO DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 
S'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
10.3.- MITJANS I MAQUINARIA  
  
 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
10.4.- TREBALLS PREVIS 
  
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
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 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura 
 humitat, reaccions químiques) 
   
10.5.- ENDERROCS 
  
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Fallida de l'estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació i baixada de runes 
 
 10.6  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
  
 - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
10.7.- INSTAL.LACIONS 
  
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobresforços per postures incorrectes 
 - Caigudes de pals i antenes 
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10.8.- RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
1.-  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o 
enfonsament. 

11 DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
  Formigons i morters 
  Formigó H-25 
  Tubs de PVC de clavegueram. 
▪ Graves i tot-u natural 
▪ Materials per a xarxes   d’aigua potable 
  

12  RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
  Caigudes d'alçada 
  Caigudes a diferent nivell 
  Caigudes al mateix nivell 
  Cops i talls 
  Projecció de partícules als ulls 
  Inhalació de pols. 

13 PREVENCIÓ DEL RISC 

13.1 Proteccions individuals 

   Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi 
visitants 

  Guants d'ús general 
  Guants de goma 
  Botes d'aigua 
  Botes de seguretat 
  Granotes de treball 
  Ulleres contra impactes, pols i gotes 
  Protectors auditius 
  Mascaretes antipols  
  Màscares amb filtre específic recanviable 
  Cinturó de seguretat de subjecció 
  Roba contra la pluja 

13.2 Proteccions col·lectives i senyalització 

  Senyals de trànsit 
  Senyals de seguretat 
  Tanques de limitació i protecció 

13.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva 
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir 
en la realització de les seves tasques. 
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13.4 Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l'obra. 

13.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper 
dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats 
laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el 
possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

13.6 Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 

14 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres 
amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota 
persona aliena, col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
Es tindrà en compte, principalment: 

  La circulació de la maquinària prop de l’obra 
  La interferència de feines i operacions 
  La circulació dels vehicles prop de l’obra 

15 PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 
1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les 
obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix 
el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments 
i les alternatives que els semblin oportuns. 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà 
el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida 
amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i 
salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el 
decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució 
que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador. 

16 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de 
seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat 
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les 
anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
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En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la 
Inspecció de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 
 

17 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per 
circular per l'obra el casc de seguretat. 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable 
de seguretat  del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes 
de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la 
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

  Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual 
treballa. 

  Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 
personal. 

  Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es 
repeteixi. 

  Dates límits de realització de les mesures preventives. 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de 
seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o 
exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment 
de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i 
rang superior, ni eximeix de complir-les. 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu 
i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals 
de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable 
que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les 
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa 
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les 
farà sempre l'electricista de l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 
màquines en funcionament. 

18 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 
d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la 
durada prevista o de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si 
mateix. 
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19 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció 
individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es 
fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la 
construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 
treballadors d'aquest sector. 
1 CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 

  Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions 
inferiors o iguals a 1.000 V.  

  Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, 
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de 
nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
2 CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per 
claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-
80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 

  Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc 
de punció plantar).  

  Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua 
o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-
27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, 
classe E. 
3 GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 

  cotó o punt: feines lleugeres 
  cuir: manipulació en general 
  làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
  lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball 
de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir 
guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució 
de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
4 CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és 
preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica 
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reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 
210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

  Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no 
s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda 
lliure.  

5 PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de 
soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que 
sempre seran d'ús individual. 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 
209 de 01-09-75. 
6 PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de 
protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 
14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball 
de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
7 ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, 
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions 
fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, 
se'ls entregarà roba impermeable. 

20 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen 
com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la 
persona o objecte a protegir. 
 
1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
2 BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó 
intermedi i entorn peu. 
3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT 

(ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
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4 ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud passarà en 1 metre el punt 
superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal 
d'evitar moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a 
l'escala. 

21 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, 
propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de 
prevenció. 
2 SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, 
propi o mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o 
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són 
també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 

22 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació 
vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. 
És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el 
que s'hagi consumit. 

23 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de 
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança 
laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

24 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic 
de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic 
al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

25 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució 
de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 
1627/1997, 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la 
Generalitat a Lleida, abans de l’inici de les obres. 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 
1627/1997, de data 24-10-97. 



Estudi basic de seguretat i Salut 

10 

 

26 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

  Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 
03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

  Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 
15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 
356, 22/12/1953) 

  Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 
216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973) 

  Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 
16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

  Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 
14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 
14/03/1981) 

  Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 
núm. 214, 07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 
06/05/1980) 

  Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

  Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno 
(BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 
03/06/1989) 

  * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 
1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

  * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 
31/05/1991) 

  Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 
15/04/1988) 
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  Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 121, 20/05/1988) 

  ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) 
(C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 

  Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 
móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

  Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 
08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución 
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 
27/06/1996) 

  Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) 
(C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

  Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 
06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

  Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y 
el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 
normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social 
(BOE núm. 186, 05708/1993) 

  S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 
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  Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 
o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE núm. 117, 16/05/1988) 

  Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. 
- BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

  Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

  Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995) 

  Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

  Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 124, 24/05/1997) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 140, 12/06/1997) 

  Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 188, 07/08/1997) 

  Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y 
la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

  Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 256, 25/10/1997) 
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  S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 
2565, 27/01/1998) 

  Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-
1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

  - Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
 
 
 
 
                                      Camarasa     

 
                                      Josep Maria Profitós i Jove 
                                                   Arquitecte Tècnic 
 
  
 



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

RESUM DEL PRESSUPOST                         

001#      ENDERROCS        MOVIMENT        DE
TERRES     12.062,84

002#      PAVIMENTS     35.229,68
003#      INSTAL.LACIONS     21.433,92
004#      PLA DE SEGURETAT I SALUT        635,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL                                     69.361,44

BENEFICI INDUSTRIAL                             6,000%      4.161,69
DESPESES GENERALS                              13,000%      9.016,99

    82.540,12
IVA                                            21,000%     17.333,43

T O T A L                                                   99.873,55

Són NORANTA - NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA - TRES Euros amb CINQUANTA -
 CINC Cèntims.

Camarasa 

JOSEP MARIA PROFITOS I JOVE  /  ARQUITECTE TECNIC 



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  1.  1

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

001#      ENDERROCS        MOVIMENT       DE
TERRES                   

001001    M2 DEMOLICIO          DE         PAVIMENT
EXISTENT,  VORERES DE FORMIGO,  
VORADES  I  PAVIMENT DE MESCLA  
BITUMINOSA O DE FORMIGO, DE 10- 
20   CM.   DE  GRUIX,  AMB  MITJANS
MECANICS, INCLOS TALL DE SERRA  
EN    ENTRADES   SI   CAL,   INCLOS
PART                        PROPORCIONAL
D'ARANCADA   DE  INSTAL.LACIONS 
SOTERRADES I MOBILIARI URBA.    

    1  550,00     550,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     550,00        4,20      2.310,00

001002    M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES   
PER   A   CAIXA   DE   PAVIMENT  EN
TERRENY        COMPACTE,        AMB
MITJANS MECANICS                
carrer                              1  550,00    0,15      82,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      82,50        6,67        550,28

001003    M3 EXCAVACIO  DE  RASES  PER A PAS 
D'INSTAL.LACIONS,    EN   TERRENY
COMPACTE,         AMB         MITJANS
MECANICS    I    AMB   LES   TERRES
DEIXADES A LA VORA              
claveguera                          2   95,00    0,60    1,20     136,80
pous                                3    2,00    2,00    1,20      14,40
escomeses                          24    3,00    0,60    1,00      43,20
aigua                               1   95,00    0,30    0,30       8,55
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     202,95        9,26      1.879,32

001004    M3 TERRAPLENAT   I   PICONATGE   EN
RASES  I POUS INCLOS APORTACIO  
DE     TERRES     ADEQUADES,     EN
TONGADES    DE   25   CM,   COM   A
MAXIM,   AMB   UNA  COMPACTACIO 
DEL 95% PN                      
claveguera                          2   95,00    0,60    0,90     102,60
pous                                3    1,00    1,00       3,00
escomeses                          24    3,00    0,60    0,60      25,92
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     131,52        9,43      1.240,23

001005    M2 REPAS  I  PICONATGE  DE CAIXA DE
PAVIMENT,              AMB              UNA
COMPACTACIO DEL 95% PN          
carrer                              1  550,00     550,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     550,00        1,07        588,50

001006    M3 CARREGA      I      TRANSPORT     DE
TERRES           A           L'ABOCADOR
AUTORITZAT   I   TEMPS   D'ESPERA
PER  A  LA  CARREGA,  AMB  CAMIO
DE 7 T CARREGAT A MAQUINA, AMB  
UN RECORREGUT MAXIM DE 15 KM,   
INCLOS TAXES ABOCADOR           
paviments                           1  550,00    0,20     110,00
excavacio                           1   86,25      86,25
rases                               1  101,00     101,00
esponjament                         1   60,00      60,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     357,25        5,28      1.886,28

001007    m3 Disposició  controlada  a  monodipòsit ,
de  runa  amb una densitat des de 1,10
fins a 1,45 t/m3                

    1  357,25     357,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     357,25       10,10      3.608,23

    TOTAL CAPITOL  001#         _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     12.062,84

Són DOTZE MIL SEIXANTA - DOS Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims.



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  2.  1

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

002#      PAVIMENTS                

002001    M3 BASE   DE  TOT-U  ARTIFICIAL,  AMB
ESTESA       I      PICONATGE      DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM          

    1  550,00    0,15      82,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      82,50       36,07      2.975,78

002002    M3 PAVIMENT  DE  FORMIGO  HM-25110 
DE       CONSISTENCIA       TOVA      I
GRANDARIA          MAXIMA          DEL
GRANULAT  12 MM, ESCAMPAT AMB   
TRANSPORT   INTERIOR   MECANIC, 
ESTESA    I    VIBRATGE    MECANIC,
LLISCAT MECANIC AFEGINT FIBRES  
DE  VIDRE  I    2  KG/M2  DE  CIMENT
PORTLAND  AMB  POLS  DE QUARÇ,  
AMB    ACABAT    RASPAT,    INCLOS
PART  PROPORCIONAL  DE LLISCAT  
MANUAL  EN  ENTREGA  A  VORERA  
DE  PEDRA  LATERAL,  A FAÇANES I
ENTRADES EXISTENTS.             
carrer del pont                     1  550,00    0,18      99,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      99,00      175,09     17.333,91

0020021   m3 Transport   de  formigó  dins  de  l'obra,
carregat de camio cuba,  amb dúmper
carrer del pont                     1  550,00    0,18      99,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      99,00       18,11      1.792,89

002003    M2 PAVIMENT  DE  LLOSSES DE PEDRA  
NATURAL,    DE  50  MM.  DE GRUIX ,
COL.LOCADA  A  TRUC  DE MACETA  
AMB    MORTER    ADHESIU   SOBRE
MORTER  MIXT  1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165   
L.   COL.LOCADA  EN  EL  PAVIMENT
DE FORMIGO.                     

    2   95,00    0,60     114,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     114,00       96,43     10.993,02

002004    M  FORMACIO  DE JUNT, EN PAVIMENT  
DE    FORMIGO    DE    6    A    8   MM
D'AMPLARIA  I  4  CM DE FONDARIA,
AMB MITJANS MECANICS            

   18    6,00     108,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     108,00        4,26        460,08

002005    ML REPICAT  I  REPAS DE REVESTIMET 
DE  FAÇANA  AMB MORTER DE C.P., 
EN    ELS    LLOCS    MALMESOS    A
CAUSA      DE      L'ENDEROC      DEL
PAVIMENT EXISTENT.              

    2   90,00     180,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     180,00        4,30        774,00

002006    pa Partida    alçada    a    justificar   per   a
reparació    de   voltes   aparegudes   al
carrer    o   en   tot   cas   al   paredat   i
terraplenat de les mateixes.    

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      900,00        900,00

    TOTAL CAPITOL  002#         _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     35.229,68

Són TRENTA - CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims.



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  3.  1

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

003#      INSTAL.LACIONS           

003001    M  TUB   DE   POLIETILE  DE  DENSITAT
ALTA   DE   110   MM  DE  DIAMETRE
NOMINAL  EXTERIOR, DE 10 BAR DE 
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-  
131-90,   CONNECTAT   A   PRESSIO,
AMB  GRAU  DE  DIFICULTAT MITJA I
PER  A COL.LOCAR SOTERRAT, TOT  
ELS ACCESSORIS DE FUNDICIO.     
aigua                               1   90,00      90,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      90,00       25,54      2.298,60

003002    M  TUB   DE   POLIETILE  DE  DENSITAT
ALTA,   DE   32   MM   DE  DIAMETRE
NOMINAL  EXTERIOR, DE 10 BAR DE 
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-  
131-90,   CONNECTAT   A   PRESSIO,
AMB  GRAU  DE  DIFICULTAT MITJA I
PER A COL.LOCAR SOTERRAT        
escomeses                          13    4,00      52,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      52,00       15,24        792,48

003003    u  CONNEXIO     A     XARXA    PUBLICA
ESCOMESA      PARTICULAR,     AMB
TOTS            ELS           ACCESSORIS
NECESSARIS,      AIXETA   DE  PAS  I
PART          PORPORCIONAL         DE
SUBMINISTRAMENT              D'AIGUA
POTABLE PROVISIONAL.            
escomeses                          13      13,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      13,00       49,87        648,31

003004    U  BASTIMENT  I  TAPA  PER A PERICO
DE   SERVEIS  DE  FOSA  GRISA  DE
420X420X40  MM I DE 25 KG DE PES,
COL.LOCAT  AMB MORTER MIXT 1:0, 
5:4,    ELABORAT    A   L'OBRA   AMB
FORMIGONERA DE 165 L            

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       39,65        118,95

003005    U  PERICO    DE   38X38X55   CM,   AMB
PARETS   DE  15  CM  DE  GRUIX  DE
FORMIGO  H-100  I SOLERA DE MAO 
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA       

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       45,87        137,61

0030051   u  ARQUETA PER ESCOMESA D'AIGUA    
EN    PARET,    INCLOS    FORMACIO
FORAT  EN FAÇANA,  TAPA 25x30CM 
I MARC D'ACER GALVANITZAT       

   13      13,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      13,00      135,00      1.755,00

003006    U  VALVULA  DE  COMPORTA  MANUAL   
ROSCADA,   DE   4"   DE   DIAMETRE
NOMINAL,   DE  10  BAR  DE  PN,  DE
FUNDICIO,  TIPUS  2  I MUNTADA EN
PERICO         DE         CANALITZACIO
SOTERRADA                       

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      302,80        605,60

0030061   U  HIDRANT                           SOTERRAT
CONTRAINCENDIS  AMB PERICO DE   
REGISTRE     INCLOS,     AMB     UNA
SORTIDA   DE   100  MM  I  DE  4'  DE
CONNEXIO  A  LA  CANONADA,  AMB 

    Rossec                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      6.356,55



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  3.  2

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      6.356,55

TOTS        ELS       ACCESSORIS       I
CONNEXIONS.                     

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      481,68        481,68

003007    U  PECES   ESPECIALS  DE  CONNEXIO 
DE  XARXA  D'AIGUA  EXISTENT  (DE
POLIETILE     O    FIBROCIMENT)    A
XARXA      D'AIGUA     PROJECTADA,
INCLOS    BRIDES    I   ACCESSORIS
NECESSARIS.                     

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      126,59        253,18

0030081   M  CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D   
315   I   DE  6,1  MM  DE  GRUIX  ,  DE
DOBLE   PARET   CORRUGAT,   AMB 
JUNTA       TORICA,       SOTERRADA
COBERTA   DE   SORRA  GRANITICA 
TOTALMENT,     SOBRE     LLIT     DE
SORRA    DE    10    CM   DE   GRUIX,
INCLOSOS  ACCESSORIS  I  JUNTES 
NECESSARIES.                    
clavegueram                         1   95,00      95,00

    1   80,00      80,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     175,00       53,30      9.327,50

003009    M  CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D   
160   SOTERRADA,  ENVOLTADA  DE 
SORRA    GRANITICA    TOTALMENT,
SOBRE LLIT DE FORMIGO DE 10 CM. 
,  INCLOSOS ACCESSORIS I JUNTES 
NECESSARIES.                    
escomeses                          24    4,00      96,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      96,00       33,59      3.224,64

003010    U  SOLERA  DE  FORMIGO  H-175 DE 20
CM DE GRUIX I PLANTA D'1,50 X 1,50
M                               

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       50,85        152,55

003011    M  PARET  PER A POU CIRCULAR DE D  
100 CM DE PECES PREFABRICADES   
DE  FORMIGO,  COL.LOCADES  AMB  
MORTER  MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165   
L                               

    3    1,60       4,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,80      132,82        637,54

003012    U  BASTIMENT  I  TAPA  PER A POU DE
REGISTRE DE FOSA GRISA, DE D 70 
CM  I  145  KG  DE  PES,  COL.LOCAT
AMB       MORTER      MIXT      1:0,5:4,
ELABORAT       A       L'OBRA      AMB
FORMIGONERA DE 165 L            

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00      170,86        512,58

003013    U  REIXA  FIXA  PER  A EMBORNAL, DE
FOSA  GRISA  DE  780X340X40  MM I
41  KG  DE  PES,  COL.LOCADA  AMB
MORTER  MIXT  1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165   
L                               

    2    1,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      101,92        203,84

    Rossec                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     21.150,06



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  3.  3

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     21.150,06

003014    U  CAIXA     PER    A    EMBORNAL    DE
70X30X85  CM  AMB  PARETS  DE  15
CM  DE  GRUIX  DE FORMIGO H-175,
SOBRE    SOLERA   DE   15   CM   DE
FORMIGO H-175                   

    2    1,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      141,93        283,86

    TOTAL CAPITOL  003#         _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     21.433,92

Són VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA - TRES Euros amb NORANTA - DOS Cèntims.



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

LLISTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST             Pàg.  4.  1

núm. 
   codi   uni            descripció            de   llarg  ample  alt     parcial  amidam.    preu        import    

uts.  unitari   

004#      PLA DE SEGURETAT I SALUT 

004001    partida  a  justificar  per  al  compliment
del pla de seguretat i salut.   

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      635,00        635,00

    TOTAL CAPITOL  004#         _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        635,00

Són SIS-CENTS TRENTA - CINC Euros.



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

QUADRE DE PREUS NÚM.2                         Pàg.  1.  1

001#       ENDERROCS MOVIMENT DE TERRES

001001     M2  DEMOLICIO  DE PAVIMENT EXISTENT, VORERES DE FORMIGO, VORADES
I  PAVIMENT  DE  MESCLA  BITUMINOSA O DE FORMIGO, DE 10-20 CM. DE
GRUIX, AMB MITJANS MECANICS, INCLOS TALL DE SERRA EN ENTRADES
SI  CAL, INCLOS PART PROPORCIONAL D'ARANCADA DE INSTAL.LACIONS
SOTERRADES I MOBILIARI URBA.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0150000  h  Manobre especialista                21,00       0,025           0,53
C1315020  H  RETROEXCAVADORA,MITJ.               54,18       0,040           2,17
C1311120  h  Pala carregadora,mitjana,s/pneum     50,00       0,030           1,50

Total Net           4,20

PREU TOTAL             4,20 Euros

Són QUATRE Euros amb VINT Cèntims per M2

001002     M3  EXCAVACIO  I  CARREGA  DE  TERRES  PER  A  CAIXA  DE  PAVIMENT  EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0140000  h  Manobre                             21,00       0,032           0,67
C1311120  h  Pala carregadora,mitjana,s/pneum     50,00       0,120           6,00

Total Net           6,67

PREU TOTAL             6,67 Euros

Són SIS Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per M3

001003     M3  EXCAVACIO   DE   RASES  PER  A  PAS  D'INSTAL.LACIONS,  EN  TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0140000  h  Manobre                             21,00       0,060           1,26
C1315010  H  RETROEXCAVADORA,PET.                50,00       0,160           8,00

Total Net           9,26

PREU TOTAL             9,26 Euros

Són NOU Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per M3

001004     M3  TERRAPLENAT  I  PICONATGE  EN RASES I POUS INCLOS APORTACIO DE
TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB UNA
COMPACTACIO DEL 95% PN

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0140000  h  Manobre                             21,00       0,020           0,42
A0150000  h  Manobre especialista                21,00       0,200           4,20
C1311120  h  Pala carregadora,mitjana,s/pneum     50,00       0,020           1,00
C133A0J0  H  PICO VIBR.PLACA 30X33CM              8,46       0,450           3,81

Total Net           9,43

PREU TOTAL             9,43 Euros

Són NOU Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per M3
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001005     M2  REPAS  I  PICONATGE  DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIO
DEL 95% PN

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0140000  h  Manobre                             21,00       0,015           0,32
C1335080  H  CORRO VIBR.AUTOPROPUL.8-10T         50,00       0,015           0,75

Total Net           1,07

PREU TOTAL             1,07 Euros

Són UN Euros amb SET Cèntims per M2

001006     M3  CARREGA   I   TRANSPORT   DE  TERRES  A  L'ABOCADOR  AUTORITZAT  I
TEMPS  D'ESPERA  PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE 7 T CARREGAT A
MAQUINA,   AMB   UN  RECORREGUT  MAXIM  DE  15  KM,  INCLOS  TAXES
ABOCADOR

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

C1501700  h  Camió transp.7 t                    32,00       0,165           5,28

Total Net           5,28

PREU TOTAL             5,28 Euros

Són CINC Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per M3

001007     m3  Disposició controlada a monodipòsit , de runa amb una densitat des de 1,10 fins
a 1,45 t/m3

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

B2RA2620  m3 Disposic.monodipòsit,amb bàscula     10,00       1,010          10,10

Total Net          10,10

PREU TOTAL            10,10 Euros

Són DEU Euros amb DEU Cèntims per m3
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002#       PAVIMENTS

002001     M3  BASE  DE  TOT-U  ARTIFICIAL,  AMB  ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98% DEL PM

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0140000  h  Manobre                             21,00       0,050           1,05
B0111000  m3 Aigua                                1,00       1,000           1,00
B0372000  M3 TOT-U ARTIFICIAL                    25,00       1,150          28,75
C1331100  H  MOTOANIVELLADORA,PETITA             58,38       0,035           2,04
C13350C0  H  CORRO VIBR.AUTOPROPUL.12-14T        56,00       0,040           2,24
C1502E00  H  CAMIO CISTERNA 8M3                  39,73       0,025           0,99

Total Net          36,07

PREU TOTAL            36,07 Euros

Són TRENTA - SIS Euros amb SET Cèntims per M3

002002     M3  PAVIMENT    DE    FORMIGO    HM-25110    DE    CONSISTENCIA    TOVA    I
GRANDARIA    MAXIMA    DEL    GRANULAT    12    MM,    ESCAMPAT    AMB
TRANSPORT    INTERIOR    MECANIC,    ESTESA   I   VIBRATGE   MECANIC,
LLISCAT  MECANIC  AFEGINT  FIBRES  DE  VIDRE  I    2  KG/M2 DE CIMENT
PORTLAND  AMB  POLS  DE QUARÇ, AMB ACABAT RASPAT, INCLOS PART
PROPORCIONAL   DE   LLISCAT   MANUAL   EN  ENTREGA  A  VORERA  DE
PEDRA LATERAL,  A FAÇANES I ENTRADES EXISTENTS.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,350           8,40
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,300           6,30
A0150000  h  Manobre especialista                21,00       0,200           4,20
B0514301  KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S      0,10      10,000           1,00
B0606210  M3 FORMIGO HM-25 C.PLAST.<12MM        140,00       1,000         140,00
C1505120  h  Dúmper 1,5t,hidràulic               25,87       0,160           4,14
C2003000  H  REMOLINADOR MECANIC                  5,34       0,075           0,40
C2005000  H  REGLE VIBRATORI                      4,92       0,133           0,65
B9GZ1210  KG POLS DE QUARS COLOR GRIS             1,00      10,000          10,00

Total Net         175,09

PREU TOTAL           175,09 Euros

Són CENT SETANTA - CINC Euros amb NOU Cèntims per M3

0020021    m3  Transport de formigó dins de l'obra, carregat de camio cuba,  amb dúmper

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

C1505120  h  Dúmper 1,5t,hidràulic               25,87       0,700          18,11

Total Net          18,11

PREU TOTAL            18,11 Euros

Són DIVUIT Euros amb ONZE Cèntims per m3

002003     M2  PAVIMENT DE LLOSSES DE PEDRA NATURAL,  DE 50 MM. DE GRUIX , COL.
LOCADA  A  TRUC  DE  MACETA  AMB MORTER ADHESIU SOBRE MORTER
MIXT  1:2:10,  ELABORAT  A  L'OBRA  AMB  FORMIGONERA  DE 165 L. COL.
LOCADA EN EL PAVIMENT DE FORMIGO.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0127000  H  OFICIAL 1A COL.LOCADOR              24,00       0,100           2,40
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,100           2,10
B0G19B08  m2 llosses de pedra natural 5-6cm      78,00       1,100          85,80
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D070A4D1  M3 MORTER CP/CALÇ/SORRA 200KG/M3,1:    304,13       0,020           6,08
B0711000  KG MORTER ADHESIU                       0,23       0,200           0,05

Total Net          96,43

PREU TOTAL            96,43 Euros

Són NORANTA - SIS Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per M2

002004     M   FORMACIO   DE   JUNT,   EN   PAVIMENT   DE   FORMIGO   DE   6   A  8  MM
D'AMPLARIA I 4 CM DE FONDARIA, AMB MITJANS MECANICS

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0150000  h  Manobre especialista                21,00       0,150           3,15
C170H000  H  MAQUINA TALLAJUNTS                  11,06       0,100           1,11

Total Net           4,26

PREU TOTAL             4,26 Euros

Són QUATRE Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per M

002005     ML  REPICAT I REPAS DE REVESTIMET DE FAÇANA AMB MORTER DE C.P., EN
ELS   LLOCS   MALMESOS   A   CAUSA   DE   L'ENDEROC   DEL   PAVIMENT
EXISTENT.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0122000  h  Oficial 1a paleta                   24,00       0,100           2,40
D070A8B1  m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill     95,10       0,020           1,90

Total Net           4,30

PREU TOTAL             4,30 Euros

Són QUATRE Euros amb TRENTA Cèntims per ML

002006     pa  Partida  alçada  a  justificar  per  a reparació de voltes aparegudes al carrer o en
tot cas al paredat i terraplenat de les mateixes. 

Total Net         900,00

PREU TOTAL           900,00 Euros

Són NOU-CENTS Euros per pa
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003#       INSTAL.LACIONS

003001     M   TUB   DE   POLIETILE   DE   DENSITAT   ALTA   DE  110  MM  DE  DIAMETRE
NOMINAL  EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-
131-90,  CONNECTAT  A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER
A COL.LOCAR SOTERRAT, TOT ELS ACCESSORIS DE FUNDICIO.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012M000  H  OFICIAL 1A MUNTADOR                 24,00       0,200           4,80
A013M000  H  AJUDANT DE MUNTADOR                 20,00       0,200           4,00
BFB19300  M  TUB HDPE 110MM,10BAR,UNE 53-131-     14,00       1,020          14,28
BFWB1905  U  ACCESSORI P/TUB HDPE 63MM,A PRES      7,86       0,300           2,36
BFYB1905  U  PP.ELEM.MUNT.TUB HDPE 63MM,A PRE      0,10       1,000           0,10

Total Net          25,54

PREU TOTAL            25,54 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per M

003002     M   TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR,  DE  10  BAR  DE  PRESSIO  NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90,
CONNECTAT  A  PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.
LOCAR SOTERRAT

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012M000  H  OFICIAL 1A MUNTADOR                 24,00       0,150           3,60
A013M000  H  AJUDANT DE MUNTADOR                 20,00       0,080           1,60
BFB26300  M  TUB LDPE 32MM,6BAR,UNE 53-131-90      9,00       1,020           9,18
BFWB2605  U  ACCESSORI P/TUB LDPE 32MM,A PRES      2,69       0,300           0,81
BFYB2605  U  PP.ELEM.MUNT.TUB LDPE 32MM,A PRE      0,05       1,000           0,05

Total Net          15,24

PREU TOTAL            15,24 Euros

Són QUINZE Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per M

003003     u   CONNEXIO  A  XARXA  PUBLICA ESCOMESA PARTICULAR, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS  NECESSARIS,   AIXETA DE PAS I PART PORPORCIONAL DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PROVISIONAL.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012M000  H  OFICIAL 1A MUNTADOR                 24,00       1,000          24,00
A013M000  H  AJUDANT DE MUNTADOR                 20,00       1,000          20,00
BFWB2605  U  ACCESSORI P/TUB LDPE 32MM,A PRES      2,69       2,000           5,38
%000          49,38       0,010           0,49

Total Net          49,87

PREU TOTAL            49,87 Euros

Són QUARANTA - NOU Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per u

003004     U   BASTIMENT  I  TAPA  PER  A  PERICO  DE  SERVEIS  DE  FOSA  GRISA  DE
420X420X40  MM  I  DE 25 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,
5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,350           8,40
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,350           7,35
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BDKZ3150  U  BASTIMENT/TAPA PERICO SERV.,FOSA     22,00       1,000          22,00
D070A8B1  m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill     95,10       0,020           1,90

Total Net          39,65

PREU TOTAL            39,65 Euros

Són TRENTA - NOU Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per U

003005     U   PERICO   DE   38X38X55   CM,   AMB   PARETS   DE  15  CM  DE  GRUIX  DE
FORMIGO H-100 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,550          13,20
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,550          11,55
B0312500  KG SORRA GRANITICA,0-3,5MM              0,01      13,500           0,14
B0602220  M3 FORMIGO H-100 C.PLAST.<20MM         61,76       0,260          16,06
B0DF7G0A  U  MOTLLE MET.P/PERICO ENLLUM. 38X3      3,00       1,000           3,00
B0F1D2A1  U  MAO CALAT,29X14X10CM,P/REVEST.       0,32       6,000           1,92

Total Net          45,87

PREU TOTAL            45,87 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per U

0030051    u   ARQUETA   PER   ESCOMESA   D'AIGUA   EN  PARET,  INCLOS  FORMACIO
FORAT EN FAÇANA,  TAPA 25x30CM I MARC D'ACER GALVANITZAT 

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A0121000  h  Oficial 1a                          24,00       2,000          48,00
A0150000  h  Manobre especialista                21,00       2,000          42,00
tapaimarc u  tapa i marc acer galvanitzat        45,00       1,000          45,00

Total Net         135,00

PREU TOTAL           135,00 Euros

Són CENT TRENTA - CINC Euros per u

003006     U   VALVULA   DE   COMPORTA   MANUAL   ROSCADA,   DE  4"  DE  DIAMETRE
NOMINAL,  DE  10  BAR  DE  PN,  DE  FUNDICIO,  TIPUS  2  I  MUNTADA  EN
PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012M000  H  OFICIAL 1A MUNTADOR                 24,00       1,200          28,80
A013M000  H  AJUDANT DE MUNTADOR                 20,00       1,200          24,00
BN11D320  U  VALVULA COMPORTA MAN.ROSCA 4",10    250,00       1,000         250,00

Total Net         302,80

PREU TOTAL           302,80 Euros

Són TRES-CENTS DOS Euros amb VUITANTA Cèntims per U

0030061    U   HIDRANT   SOTERRAT   CONTRAINCENDIS    AMB  PERICO  DE  REGISTRE
INCLOS,  AMB  UNA  SORTIDA  DE  100  MM  I  DE  4'  DE  CONNEXIO  A  LA
CANONADA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS.
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   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

a012m000  H  OFICIAL 1A MUNTADOR                 24,00       2,000          48,00
a013m000  H  AJUDANT DE MUNTADOR                 20,00       2,000          40,00
bm213620  u  hidrant soterrat amb perico sote      1,33     296,000         393,68

Total Net         481,68

PREU TOTAL           481,68 Euros

Són QUATRE-CENTS VUITANTA - UN Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per U

003007     U   PECES   ESPECIALS  DE  CONNEXIO  DE  XARXA  D'AIGUA  EXISTENT  (DE
POLIETILE  O  FIBROCIMENT)  A  XARXA  D'AIGUA  PROJECTADA,  INCLOS
BRIDES I ACCESSORIS NECESSARIS.

Total Net         126,59

PREU TOTAL           126,59 Euros

Són CENT VINT-I-SIS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per U

0030081    M   CLAVEGUERA  DE  TUB  DE  PVC  DE  D  315  I  DE  6,1  MM DE GRUIX , DE
DOBLE  PARET  CORRUGAT, AMB JUNTA TORICA, SOTERRADA COBERTA
DE SORRA GRANITICA TOTALMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE
GRUIX, INCLOSOS ACCESSORIS I JUNTES NECESSARIES.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,150           3,60
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,100           2,10
B0111000  m3 Aigua                                1,00       0,500           0,50
B0312500  KG SORRA GRANITICA,0-3,5MM              0,01     300,000           3,00
BD75701G  ML TUB PVC 315 MM                      42,00       1,050          44,10

Total Net          53,30

PREU TOTAL            53,30 Euros

Són CINQUANTA - TRES Euros amb TRENTA Cèntims per M

003009     M   CLAVEGUERA  DE  TUB  DE  PVC  DE  D 160 SOTERRADA, ENVOLTADA DE
SORRA  GRANITICA  TOTALMENT,  SOBRE  LLIT  DE  FORMIGO DE 10 CM.,
INCLOSOS ACCESSORIS I JUNTES NECESSARIES.

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,150           3,60
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,150           3,15
B0111000  m3 Aigua                                1,00       0,500           0,50
B0312500  KG SORRA GRANITICA,0-3,5MM              0,01     100,000           1,00
D060P021  M3 FORMIGO 200KG/M3,CALC.<20MM,165/    252,54       0,045          11,36
BD135A80  M  TUB PVC P/CLAVEG.D=200MM,L<4M       13,00       1,050          13,65
%0000         33,26       0,010           0,33

Total Net          33,59

PREU TOTAL            33,59 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per M

003010     U   SOLERA  DE  FORMIGO  H-175 DE 20 CM DE GRUIX I PLANTA D'1,50 X 1,50
M
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   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,180           4,32
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,180           3,78
B0605210  M3 FORMIGO H-175 C.PLAST.<12MM         95,00       0,450          42,75

Total Net          50,85

PREU TOTAL            50,85 Euros

Són CINQUANTA Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per U

003011     M   PARET  PER  A  POU CIRCULAR DE D 100 CM DE PECES PREFABRICADES
DE  FORMIGO,  COL.LOCADES  AMB  MORTER  MIXT  1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,450          10,80
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,450           9,45
BDD1A3A0  M  PEÇA FORM.POU CIRC.D100CM,G=9CM,     98,95       1,050         103,90
C1315010  H  RETROEXCAVADORA,PET.                50,00       0,160           8,00
D070A8B1  m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill     95,10       0,007           0,67

Total Net         132,82

PREU TOTAL           132,82 Euros

Són CENT TRENTA - DOS Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per M

003012     U   BASTIMENT  I  TAPA  PER  A  POU DE REGISTRE DE FOSA GRISA, DE D 70
CM I 145 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       0,410           9,84
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,410           8,61
BDDZ3150  U  BASTIMENT/TAPA P/POU,FOSA D70CM,    150,79       1,000         150,79
D070A8B1  m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill     95,10       0,017           1,62

Total Net         170,86

PREU TOTAL           170,86 Euros

Són CENT SETANTA Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per U

003013     U   REIXA  FIXA  PER  A  EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 780X340X40 MM I 41
KG DE PES, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       1,000          24,00
A0140000  h  Manobre                             21,00       0,400           8,40
BD5ZBJA0  U  REIXA FIXA P/EMBORNAL,FOSA GRISA     63,44       1,000          63,44
D070A4D1  M3 MORTER CP/CALÇ/SORRA 200KG/M3,1:    304,13       0,020           6,08

Total Net         101,92

PREU TOTAL           101,92 Euros

Són CENT UN Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per U
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003014     U   CAIXA  PER  A  EMBORNAL  DE  70X30X85  CM  AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGO H-175, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGO H-175

   codi   uni            descripció           pre.uni.  núm.uts.      import    

A012N000  h  oficial 1a obra publica             24,00       2,000          48,00
A0140000  h  Manobre                             21,00       2,000          42,00
B0605210  M3 FORMIGO H-175 C.PLAST.<12MM         95,00       0,500          47,50
B0DF6F0A  U  MOTLLE MET.P/EMBORNAL 70X30X85CM      3,00       1,100           3,30
B0DZA000  L  DESENCOFRANT                         2,01       0,560           1,13

Total Net         141,93

PREU TOTAL           141,93 Euros

Són CENT QUARANTA - UN Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per U



MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL RIU A CAMARASA 

QUADRE DE PREUS NÚM.2                         Pàg.  4.  1

004#       PLA DE SEGURETAT I SALUT
Total Net         534,55

PREU TOTAL           534,55 Euros

Són CINC-CENTS TRENTA - QUATRE Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per 

004001     partida a justificar per al compliment del pla de seguretat i salut.
Total Net         635,00

PREU TOTAL           635,00 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - CINC Euros per 
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DET ALLS

1:20

B   DI AME TRE  NOMI NAL  DE  L A CONDUCCI O

1   P AVI MENT  DE TERMI N AT  EN  PROJ E CTE  O E XI S TENT

2   TERR A DE  L ' E XCAVACI O,  GARNUL AT  MENOR DE  8  c m.

   COMP ACT AT  EN  CAPE S  DE  2 0 c m.  AL  9 5 % P. M.

3   SORR A F I N A DE  RI U,  COMP ACT AD A

4   TERREN Y N ATUR AL  COMP ACT AT,  9 5 % P. M

5   F ORMI GO HM- 2 0  CONSI S TENCI A T OVA,  G- 1 2 mm.

DET ALL  DE R ASA  CL A VEGUER A

POU DE CL A VEGUER A  PREF ABRIC A T
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