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1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Es redacta la present memòria per encàrrec de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Tredòs (Naut 

Aran), amb l'objecte de definir i valorar l'execució d'un nou accés per a vianants i una zona multifuncional 

en el solar d'equipaments del nucli. 

Les obres d'arranjament del local d'equipaments de l'EMD van comportar la formació d'un solar confinat 

entre murs de contenció, sobre el qual s'edificà el nou local. Aquesta intervenció va deixar un espai 

annex urbanitzat de manera dura i un talús de fons sense tractar, condicions que en limiten l'ús com a 

espai públic i la connexió amb les cotes superiors del nucli. 

En aquest context, la present memòria té per objecte: 

• Definir l'actuació d'urbanització de l'espai annex a l'equipament i del talús que el delimita. 

• Resoldre connexió per a vianants entre la cota del centre cívic i el nivell superior del nucli. 

• Estimar el cost d'execució de les actuacions previstes. 

2.  ANTECEDENTS GENERALS I ADMINISTRATIUS 

El solar objecte del projecte és resultat de les obres d'arranjament del local d'equipaments de l'EMD de 

Tredòs. Aquesta intervenció va consolidar la parcel·la d'equipaments mitjançant un mur de contenció 

continu i hi va edificar el nou local, deixant un espai annex pendent d'urbanitzar i un talús de fons sense 

tractar. 

Per donar resposta a aquesta situació, l'EMD de Tredòs encarrega la redacció del present projecte, que 

té per finalitat ordenar i valorar la urbanització d'aquest espai i la millora de l'accessibilitat cap a les 

cotes superiors del nucli. 

Pel que fa a la tramitació administrativa: 

• La Junta de Veïns de l'EMD de Tredòs, en sessió ordinària de 9 d'abril de 2026, va aprovar inicialment 

el projecte, amb un pressupost total de 158.027,00 € (130.600,83 € d'execució per contracte i 

27.426,17 € d'IVA). 

• L'acord es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils, mitjançant 

anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d'anuncis de l'EMD i a la plataforma eÀgora, 

restant el projecte a disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Naut Aran 

(www.nautaran.org). 

• L'anunci es va publicar al BOP de Lleida núm. 89, edicte 3572, de data 13 de maig de 2026. 

• Transcorregut el termini sense al·legacions, suggeriments ni reclamacions, el projecte s'entendrà 

aprovat definitivament, de conformitat amb l'acord d'aprovació inicial. 

3.  ESTAT ACTUAL 

L'àmbit d'actuació es localitza en el solar d'equipaments del nucli de Tredòs, en un espai annex al local 

de l'EMD recentment construït. L'espai presenta avui un dèficit d'integració respecte a l'equipament i a 

les característiques generals del nucli. 

El solar va quedar delimitat per un mur de contenció continu de formigó vist, que va permetre obtenir 

la plataforma sobre la qual s'ha edificat el nou local. L'espai resultant queda confinat entre aquest mur 
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i les edificacions del seu entorn, amb una urbanització de caràcter dur (paviment continu sense 

tractament de vora) que contrasta amb l'acabat del propi equipament i amb el conjunt del nucli. 

El talús de fons que tanca l'àmbit presenta una vegetació espontània, no pròpia de la nova façana pública 

generada, i una qualitat paisatgística baixa. Per la seva naturalesa rocosa i el risc de despreniments, el 

talús es troba estabilitzat mitjançant una xarxa metàl·lica de protecció ancorada al vessant, amb plaques 

i ancoratges visibles destinats a evitar la caiguda de blocs. En la coronació del talús, la urbanització 

existent finalitza de manera abrupta, resolta amb un paviment de peces (avui amb vegetació espontània 

a les juntes) i una barana metàl·lica de tancament. Actualment l'accés entre la cota inferior del centre 

cívic i el nivell superior del nucli no està resolt. 

 

 

Mur de contenció de formigó vist i espai annex urbanitzat; al fons, el talús amb vegetació espontània i, a la dreta, l'acabat de 

fusta del nou equipament. 

 

 

Coronació del talús, on finalitza la urbanització existent (paviment de peces i barana metàl·lica), amb vista sobre les cobertes 

del nucli. 
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Estat del talús de fons, estabilitzat amb xarxa metàl·lica i ancoratges per evitar la caiguda de blocs. 

 

4.  TOPOGRAFIA 

La caracterització topogràfica de l'àmbit s'ha recollit al plànol 2.A Estat actual. Planta general (escala 

1:100), que constitueix la base sobre la qual s'ha desenvolupat la proposta. 

La base topogràfica i altimètrica procedeix de la cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC), complementada amb un aixecament taquimètric de detall de l'àmbit realitzat el (data) 

per (autor), referida al sistema de coordenades UTM, fus 31N, ETRS89, i amb altimetria referida al nivell 

mitjà del mar a Alacant (NMMA). La representació es resol amb corbes de nivell amb equidistància d'[1] 

m i punts de cota acotats. 

L'àmbit se situa al sector d'Era Onada, en el contacte entre el carrer deth Gravèret i el peu del vessant 

que ascendeix cap a les cotes superiors del nucli. El terreny presenta un fort pendent natural, 

característic de la implantació en vessant del nucli de Tredòs. 

Les cotes de treball de l'actuació es desenvolupen entre la cota inferior, a l'entorn de +1.289 ms.n.m., 

corresponent a l'espai annex a l'equipament i la coronació del mur de contenció, i la cota superior, a 

l'entorn de +1.300 ms.n.m., en la coronació del talús i l'enllaç amb el nivell superior del nucli. Es salva, 

per tant, un desnivell de l'ordre d'11 m entre tots dos punts, amb un talús de fort pendent (que constitueix 

l'element topogràfic determinant de la intervenció. 

5.  GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

L'àmbit d'actuació se situa sobre materials paleozoics del Devonià, corresponents a l'epígraf geològic Dpf 

de la cartografia geològica de l'ICGC. El substrat està constituït principalment per pissarres amb 

intercalacions calcàries, que afloren al vessant amb un elevat grau de fracturació i alteració superficial. 

• El relleu actual és el resultat dels processos d'erosió i modelatge glaciar característics de la Vall 

d'Aran. A la zona d'actuació, el vessant presenta afloraments de pissarra parcialment recoberts per 
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un mantell col·luvial de poca potència i per vegetació espontània. Aquesta configuració és coherent 

amb l'estat observat del talús i amb les actuacions d'estabilització executades amb anterioritat. 

• Des del punt de vista geotècnic, el condicionant principal no és la capacitat portant del massís rocós, 

sinó l'estabilitat de la franja superficial alterada. La marcada esquistositat de les pissarres, el seu 

elevat grau de fracturació i la presència d'un recobriment col·luvial prim afavoreixen la 

descompressió superficial del vessant i la possible mobilització de petits blocs. 

• Aquesta circumstància ha motivat l'estabilització prèvia del talús mitjançant una malla metàl·lica 

ancorada amb plaques i bulons, destinada a retenir possibles despreniments. La presència d'aquest 

sistema confirma que la roca superficial presenta una competència limitada, mentre que la roca sana 

es localitza a una profunditat superior. 

• A més, la circulació d'aigua a través de les discontinuïtats del massís, juntament amb els cicles de 

gel i desglaç propis de l'altitud de Tredòs (entorn dels 1.300 m s.n.m.), afavoreixen la meteorització 

de les pissarres i contribueixen a la degradació progressiva de la capa superficial. 

• En aquest context, el projecte preveu el sanejament previ del talús mitjançant la retirada manual 

dels blocs inestables, material desprès i vegetació que pugui comprometre l'execució de les obres. 

Els nous recolzaments s'adapten a les característiques del terreny existent: els daus de fonamentació 

es disposen sobre pissarra sanejada, els suports recolzats sobre el mur existent es resolen mitjançant 

ancoratges químics al formigó, i els elements estructurals implantats al vessant es fixen amb 

ancoratges en roca executats mitjançant perforació i injecció de beurada de ciment. 

• Donada la naturalesa anisòtropa del massís pissarrós i la importància de garantir l'empotrament dels 

ancoratges en roca competent, aquests hauran de travessar la franja superficial alterada fins assolir 

el substrat sa. La seva capacitat d'adherència es verificarà mitjançant assaigs d'arrencada (pull-out 

test), d'acord amb la UNE-EN ISO 22477-5 i els criteris de la UNE-EN 1537, segons el Pla de Control 

de Qualitat. Igualment, els ancoratges disposaran de la protecció anticorrosiva adequada per a un 

ambient humit i de muntanya. 

Les característiques geològiques i geotècniques descrites condicionen tant el disseny de les 

fonamentacions i dels sistemes d'ancoratge com el procés constructiu de l'obra, desenvolupats als 

apartats següents de la memòria. 

Les hipòtesis geotècniques adoptades, el dimensionament de les fonamentacions, la justificació dels 

ancoratges en roca i al mur existent, així com les verificacions de l'estructura metàl·lica i de fusta, es 

desenvolupen detalladament a l'Annex de Càlcul Estructural, on es defineixen els criteris de càlcul, les 

accions considerades, les comprovacions efectuades i els resultats obtinguts d'acord amb la normativa 

vigent. 

 

 

6.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta crea un nou espai de trobada a l'aire lliure al solar situat al costat de l'equipament. Aquest 

espai inclou una zona de jocs i una grada, que dona accés a un recorregut per a vianants format per 

rampes i trams d'escala que recorre el talús fins a connectar amb la part alta del nucli. L'actuació amplia 

els usos de l'equipament, millora la connexió entre els dos nivells del poble i recupera paisatgísticament 

un espai actualment degradat. El recorregut enllaça l’espai annex a l’equipament amb la coronació del 

talús i s’organitza en els trams següents: 

• Una escala-grada inicial, que incorpora un tobogan flanquejat per dues jardineres. 

• Una primera rampa, que porta fins a una segona escala-grada. 

• Una segona rampa, que arriba a la plataforma final i enllaça amb el nivell superior del nucli. 
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6.1 MOVIMENT DE TERRES 

Les actuacions de moviment de terres tenen com a objectiu adequar el terreny a la implantació nou 

recorregut per a vianants i de la zona multifuncional, minimitzant l'afecció sobre el vessant existent i 

adaptant-se a la seva configuració natural. 

• Com a actuació prèvia es realitzarà el sanejament del talús, consistent en la retirada manual de 

blocs inestables, fragments de roca, material solt i vegetació que puguin comprometre la seguretat 

durant l'execució de les obres. Aquesta operació es durà a terme amb personal especialitzat i mitjans 

manuals o treballs verticals quan les condicions del vessant ho requereixin. 

• Posteriorment es procedirà al reperfilat puntual del talús, limitat exclusivament a les zones 

necessàries per a la implantació dels fonaments, els ancoratges i el recorregut de les rampes i les 

escales, evitant modificacions innecessàries de la morfologia existent. 

• Les excavacions corresponents als daus de fonamentació s'executaran fins assolir el substrat rocós 

competent o el terreny amb la capacitat portant requerida, sanejant prèviament la superfície de 

recolzament. Les dimensions de les excavacions s'ajustaran estrictament a les necessitats dels 

elements estructurals per reduir el volum d'excavació i l'impacte sobre el vessant. 

• Les perforacions destinades als ancoratges en roca es realitzaran mitjançant equips específics de 

perforació, assegurant la correcta orientació, profunditat i neteja dels forats abans de la injecció de 

la beurada de ciment i la col·locació de les barres d'acer. 

• Els materials sobrants procedents de les excavacions, del sanejament del talús i de la demolició 

puntual dels elements existents es classificaran segons la seva naturalesa. Els materials aptes podran 

reutilitzar-se en la pròpia obra, mentre que la resta es transportarà a un gestor autoritzat, d'acord 

amb la normativa vigent sobre residus de construcció i demolició. 

Durant tota l'execució dels treballs s'adoptaran les mesures necessàries per garantir l'estabilitat del talús, 

protegir la vegetació que es conserva i evitar l'arrossegament de terres o sediments cap als espais 

inferiors. 

6.2 ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS 

L'execució del recorregut requereix actuacions puntuals d'estabilització del vessant amb l'objectiu de 

garantir la seguretat durant les obres i assegurar el correcte comportament dels nous elements 

estructurals. 

• Com a primera actuació es durà a terme el sanejament manual del talús, consistent en la retirada 

de blocs inestables, fragments de roca despresos, material alterat i vegetació que pugui 

comprometre l'estabilitat superficial. Aquests treballs es realitzaran amb personal especialitzat en 

treballs en alçada, utilitzant els mitjans d'accés i protecció adequats en funció de la geometria del 

vessant. 

• Posteriorment s'executaran els ancoratges previstos als punts de suport dels trams situats sobre el 

talús. Els ancoratges es realitzaran mitjançant perforació del massís rocós, neteja dels forats, 

injecció de beurada de ciment i col·locació de barres d'acer roscades, garantint que l'empotrament 

se situï en roca sana, per sota de la capa superficial alterada. 

• Els elements metàl·lics d'ancoratge, les plaques de repartiment i la cargoleria seran d'acer 

galvanitzat, amb la protecció adequada per garantir la seva durabilitat en un ambient d'alta 

muntanya caracteritzat per elevada humitat, neu i cicles de gel-desgel. 

• L'estabilització es completa amb la connexió dels nous suports als diferents sistemes de recolzament 

previstos (mur existent, daus de fonamentació i ancoratges en roca), obtenint una estructura 

adaptada a les condicions particulars de cada tram del recorregut. 
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• La correcta execució dels ancoratges es verificarà mitjançant el control de les perforacions, la 

comprovació de les longituds d'empotrament i la realització d'assaigs d'arrencada (pull-out test) sobre 

una mostra representativa, d'acord amb la UNE-EN 1537 i la UNE-EN ISO 22477-5, segons s'estableix 

al Pla de Control de Qualitat i a l'Annex de Càlcul Estructural. 

Durant totes les operacions es preservarà la malla de protecció existent i qualsevol element 

d'estabilització que es mantingui en servei, adoptant les mesures necessàries per evitar noves 

descompressions del talús o afectacions a les zones no objecte d'intervenció. 

6.3 ESTRUCTURES 

El nou accés per a vianants de Tredòs és una estructura mixta acer–fusta formada per dues rampes i dos 

trams d'escala, amb un traçat adaptat a la paret de roca, que discorre entre edificacions i salva el 

desnivell del talús rocós. 

L'estructura combina bigues longitudinals tubulars d'acer galvanitzat en calent amb un entramat de 

bigues i taulons de fusta de coníferes (classe resistent C24, tractada per a classe d'ús 4) que conformen 

el paviment transitable. Els trams d'escala es resolen amb bigues d'escala de fusta de la mateixa classe, 

fixades a l'estructura mitjançant ancoratges metàl·lics per a fusta. 

La barana, d'acer galvanitzat amb passamà de fusta, té una alçada d'1,10 m sobre el paviment acabat. 

El conjunt s'ha resolt amb diferents tipologies de suport en funció del punt de recolzament disponible 

(mur existent, roca del talús o terreny), buscant en cada cas la solució que minimitza l'afectació a l'entorn 

i, en particular, evita transmetre empentes addicionals al mur existent. 

CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL 

El disseny estructural del recorregut s'ha desenvolupat buscant la màxima adaptació al relleu existent i 

la mínima afecció sobre el vessant i les estructures existents. Amb aquest objectiu s'han combinat 

diferents sistemes de suport en funció de les característiques de cada tram, reduint el nombre de 

fonamentacions, aprofitant el mur existent com a element de recolzament i resolent els sectors més 

desfavorables mitjançant ancoratges directes al massís rocós. 

Aquesta solució permet disminuir els moviments de terres, minimitzar l'ocupació del talús i reduir les 

empentes sobre el mur existent, mantenint alhora la continuïtat estructural del recorregut. 

ACCIONS CONSIDERADES 

El dimensionament s'ha efectuat segons el Codi Tècnic de l'Edificació (DB-SE i DB-SE-AE) i els Eurocodis 

corresponents, amb les accions pròpies de l'emplaçament: 

• Sobrecàrrega d'ús: categoria C3 (zones d'accés públic), 5,0 kN/m² i empenta horitzontal de barana 

d'1,6 kN/m. 

• Neu: emplaçament a 1.300 m d'altitud, zona climàtica d'hivern 1, amb una sobrecàrrega 

característica de 2,75 kN/m². 

• Vent: zona eòlica C, en entorn urbà arrecerat; resulta no determinant en cap dels elements. 

SOLUCIONS DE SUPORT ADOPTADES 

Es descriuen a continuació les solucions estructurals, totes verificades a Estat Límit Últim i de Servei a 

l'annex de càlcul. 
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Ancoratge de la barana 

La barana s'ancora mitjançant una placa metàl·lica i quatre cargols. El moment generat per l'empenta 

horitzontal es transfereix a través d'una platina triangular soldada que actua com a cartel·la rigiditzadora 

del muntant, de manera que la sol·licitació la governa la tracció dels cargols i no la flexió de la placa. 

Recolzament sobre mur existent 

En els trams adjacents al mur de formigó existent, l'estructura es recolza sobre la seva coronació 

mitjançant una placa metàl·lica i ancoratges químics. La reacció vertical es transmet per contacte 

directe, amb una pressió molt inferior a la capacitat del formigó; els ancoratges treballen únicament 

davant accions horitzontals. 

Ancoratge a roca 

En el talús de pissarra, el suport es resol amb un sistema triangulat: un puntal diagonal d'acer treballant 

a compressió, quatre bulons químics M24 a la base i un tirant ancorat a la roca que absorbeix la tracció 

generada pel voladís. La cartel·la del suport reparteix el moment sobre una profunditat considerable, 

cosa que redueix notablement la sol·licitació del tirant. La longitud del tirant (uns 3 m) s'estableix per 

criteri geotècnic, per assegurar l'ancoratge en roca sana sota la franja superficial alterada del talús. 

Fonaments superficials 

On l'estructura recolza a terra, els pilars es fonamenten sobre daus de formigó armat (0,60 × 0,60 × 0,60 

m, HA-25) executats sobre pissarra excavada neta i sana, amb formigó de neteja previ. Els pilars són 

biarticulats i transmeten càrrega axial centrada, de manera que el dau actua com a massís de 

repartiment i la pressió sobre el terreny es manté dins de marges de seguretat amplis. 

Llosa de l’escala superior 

La escala del últim tram , es resol amb una llosa recolzada de formigó, sobre la qual es disposen els 

graons.  

Biga de 5 m 

En el tram de connexió entre el mur existent i el sector ancorat a roca s'ha disposat una biga metàl·lica 

de 5,00 m de llum que permet eliminar un suport intermedi sobre el vessant. Aquesta solució redueix el 

nombre de fonamentacions, evita noves excavacions i disminueix les afeccions sobre el talús existent, 

mantenint els nivells de seguretat i deformació exigits per la normativa. 

MATERIALS ESTRUCTURALS 

 

Element Material 

Perfileria estructural Acer S275JR, galvanitzat en calent 

Tubs principals RHS 150×100×10 i 100×150×10 mm 

Bigues i taulons de paviment Fusta C24, classe d'ús 4 (tractament en autoclau) 

Bigues d'escala Fusta C24, classe d'ús 4 

Daus de fonamentació Formigó HA-25 sobre neteja HL-150 

Ancoratges a roca Bulons i tirant M24 amb resina epoxi 

Ancoratges a mur Perns químics M12 (resina epoxi) 
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Acer estructural 

L'estructura principal del recorregut està formada per perfils tubulars d'acer estructural S275JR, 

conformats principalment per tubs rectangulars RHS 150 × 100 × 10 mm i 100 × 150 × 10 mm, així com 

per la resta de perfils auxiliars necessaris per a la configuració dels diferents suports. Les unions 

executades en taller es resolen mitjançant soldadura, mentre que les unions en obra es realitzen amb 

plaques metàl·liques i cargoleria d'alta resistència, facilitant el muntatge i el manteniment de 

l'estructura. Tot el conjunt es protegeix mitjançant galvanització en calent, garantint una elevada 

durabilitat davant les condicions ambientals d'alta muntanya. 

Fusta estructural 

El tauler de les rampes i dels replans, els graons i les bigues d'escala, les bigues secundàries i el passamà 

de la barana es resolen amb fusta estructural de conífera classe resistent C24, conforme a la UNE-EN 

338. Totes les peces reben tractament protector en autoclau adequat per a classe d'ús 4, d'acord amb la 

UNE-EN 335, assegurant la seva resistència davant la humitat permanent, la neu i els cicles de gel-desgel. 

Els talls i perforacions efectuats durant el muntatge es protegiran amb productes preservants 

compatibles amb el tractament original. 

Formigó 

Les fonamentacions es resolen mitjançant daus de formigó armat, executats sobre una base regularitzada 

de formigó de neteja. El formigó estructural serà HA-30, amb les característiques de resistència i 

durabilitat definides al projecte i a l'Annex de Càlcul Estructural. L'armat es realitzarà amb acer B500S, 

garantint els recobriments establerts pel Codi Estructural i una correcta transmissió dels esforços entre 

els pilars metàl·lics i el terreny. 

Ancoratges 

El projecte incorpora diferents sistemes d'ancoratge adaptats a les característiques de cada punt de 

suport. Els recolzaments sobre el mur existent es resolen mitjançant ancoratges químics amb varetes 

roscades d'acer. Als trams sobre el talús rocós, els suports es fixen mitjançant barres roscades ancorades 

a roca, executades per perforació, neteja del forat i injecció de beurada de ciment, garantint 

l'empotrament en roca competent. Les plaques d'ancoratge, la cargoleria i la resta d'elements metàl·lics 

disposaran de protecció mitjançant galvanització en calent. La correcta execució dels ancoratges es 

verificarà mitjançant els controls previstos al Pla de Control de Qualitat, incloent els assaigs d'arrencada 

dels ancoratges en roca. 

PROTECCIÓ DELS MATERIALS 

Tots els elements metàl·lics estructurals, plaques, perfils, cargoleria i peces auxiliars exposades a la 

intempèrie disposaran de protecció mitjançant galvanització en calent, adequada a les condicions 

ambientals d'alta muntanya. Les unions es resoldran amb cargoleria galvanitzada o d'acer inoxidable 

segons la seva funció i exposició. 

DURABILITAT 

L'estructura s'ha projectat considerant les condicions ambientals pròpies de l'emplaçament, 

caracteritzades per elevada humitat, precipitacions de neu i cicles freqüents de gel-desgel. Per aquest 

motiu s'han seleccionat materials amb elevada durabilitat i baix manteniment, combinant acer 

galvanitzat en calent amb fusta estructural tractada en autoclau per a classe d'ús 4. 

CONDICIONANTS D'EXECUCIÓ 

L'execució de l'estructura requerirà un replanteig previ de tots els punts de suport, amb la verificació de 

les cotes i de la geometria del talús abans de l'inici dels treballs. 
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Les perforacions per als ancoratges en roca es realitzaran amb equips específics, assegurant-ne la 

correcta orientació, profunditat i neteja abans de la injecció de la beurada de ciment i la col·locació de 

les barres d'ancoratge. 

Els ancoratges al mur existent s'executaran mitjançant perforació controlada, neteja dels forats i 

col·locació de varetes roscades amb resina química, respectant els temps de curat indicats pel fabricant 

abans de la seva posada en càrrega. 

Durant el muntatge es comprovarà l'alineació de l'estructura, la correcta col·locació de les plaques base, 

el parell d'estrenyiment de la cargoleria i la qualitat de les unions soldades executades en taller. 

La capacitat portant dels ancoratges en roca es validarà mitjançant assaigs d'arrencada (pull-out test), 

executats d'acord amb la UNE-EN ISO 22477-5 i els criteris de la UNE-EN 1537, segons el Pla de Control 

de Qualitat. 

Finalitzat el muntatge, es verificarà la geometria general del recorregut, el correcte funcionament de 

totes les unions estructurals i el compliment de les toleràncies establertes al projecte. El detall del 

dimensionament, les hipòtesis de càlcul i les comprovacions estructurals es recullen a l'Annex de Càlcul 

d'Estructures, que forma part integrant del present projecte. 

6.4 PAVIMENTS 

El paviment de les rampes, les escales i els replans es resol mitjançant la combinació de dos sistemes 

constructius, seleccionats segons les condicions de cada tram del recorregut i els requeriments 

funcionals, de seguretat i d'integració paisatgística. 

PAVIMENT DE FUSTA 

Constitueix la superfície principal de circulació del recorregut, tant a les rampes i als replans com als 

graons de les escales, amb una superfície aproximada de 100 m². Està format per taulons de fusta 

estructural de conífera classe resistent C24, tractats en autoclau per a classe d'ús 4, amb acabat 

antilliscant per a ús exterior. 

Els taulons, de 50 mm de gruix, es disposen longitudinalment al sentit de la marxa, mantenint una 

separació aproximada de 2 mm entre peces per afavorir el drenatge, la ventilació i els moviments 

higroscòpics de la fusta. La fixació es realitza mitjançant cargols de 5 × 100 mm, amb un mínim de dos 

cargols per punt de suport, garantint l'estabilitat del paviment i facilitant el manteniment o la substitució 

puntual de les peces. 

PAVIMENT DE TRAMEX 

En el tram adjacent al talús, es disposa un paviment tipus tramex galvanitzat, amb una superfície 

aproximada de 15 m². Aquesta solució permet mantenir una elevada adherència en condicions de neu o 

gel, alhora que facilita el pas de la llum i de l'aigua cap a la jardinera inferior, afavorint el 

desenvolupament de la vegetació i reduint l'impacte visual de la infraestructura. 

El tramex es recolza sobre perfils metàl·lics tipus L 70 mm, quedant perfectament enrasat amb el 

paviment de fusta per garantir la continuïtat del recorregut i eliminar canvis de nivell. 

La combinació d'ambdós paviments proporciona una superfície de circulació segura durant tot l'any, 

millora el drenatge de l'aigua, redueix el risc de formació de gel i contribueix a la integració paisatgística 

del recorregut, mantenint la continuïtat visual i funcional amb el talús i la vegetació projectada 
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6.5 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

La passarel·la disposa d'una barana contínua al llarg de tot el recorregut, concebuda per garantir la 

seguretat dels usuaris i complir els requisits establerts pel Codi Tècnic de l'Edificació per a espais d'ús 

públic. 

• La barana està formada per muntants d'acer estructural galvanitzat, fixats a l'estructura principal 

mitjançant plaques d'ancoratge i cargoleria. Els muntants incorporen un passamà superior de fusta 

estructural tractada, que millora el confort d'ús en un entorn d'alta muntanya i manté la coherència 

estètica amb el paviment del recorregut. 

• L'alçada de la barana és de 1,10 m sobre el nivell del paviment acabat, garantint la protecció davant 

el risc de caiguda. El disseny evita arestes vives, elements tallants o punts susceptibles de provocar 

enganxaments durant l'ús de la infraestructura. 

• L'ancoratge dels muntants s'efectua mitjançant una placa base rigiditzada amb cartel·la triangular i 

quatre cargols, solució que permet transmetre els esforços horitzontals de la barana a l'estructura 

principal minimitzant les deformacions locals de la placa.  

• El dimensionament dels muntants i dels seus ancoratges s'ha realitzat considerant una empenta 

horitzontal característica de 1,6 kN/m, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació (DB-SE-AE), 

verificant tant els estats límit últims com els de servei. 

• Tots els elements metàl·lics de la barana disposaran de protecció mitjançant galvanització en calent, 

mentre que el passamà de fusta serà tractat per a classe d'ús 4, assegurant la seva durabilitat en un 

ambient exterior d'alta muntanya. 

• Durant el muntatge es verificarà l'alineació dels muntants, la correcta col·locació dels ancoratges, 

el parell d'estrenyiment de la cargoleria i la continuïtat del passamà, comprovant que es compleixen 

les toleràncies geomètriques definides al projecte. 

La configuració de la barana s'ha dissenyat amb criteris de mínima incidència visual, combinant l'acer 

galvanitzat amb el passamà de fusta per integrar la infraestructura en l'entorn urbà i paisatgístic de 

Tredòs. La solució adoptada manté la transparència visual de la passarel·la i evita generar una barrera 

perceptiva sobre el vessant. 

6.6 TANCAMENT DE PELL DE FUSTA 

El front de l’escala-grada inicial, de la primera rampa i de la segona escala-grada es tanca amb una pell 

de lames verticals de fusta, que acompanya el recorregut en diferents trams. 

La pell està formada per lames de fusta de 150 × 50 mm i longitud variable, disposades en vertical i 

separades entre si. Cada lama es fixa al mur existent mitjançant platines metàl·liques en forma de U, 

de 3 mm de gruix, que abracen la lama. El nombre de punts de fixació de cada lama depèn de la seva 

longitud. La fixació es resol amb els elements següents: 

• Perns passants, que subjecten la lama a la platina. 

• Cargols de cap avellanat de 100 mm de longitud, que ancoren la platina al mur existent. 

6.7 IL·LUMINACIÓ 

El recorregut incorpora una instal·lació d'enllumenat destinada a garantir la seguretat dels vianants 

durant les hores nocturnes mitjançant un sistema d'abalisament de baixa intensitat, integrat 

paisatgísticament i amb el mínim impacte sobre el medi nocturn. 

La instal·lació està formada per 7 balises LED de 12 W, acabades en color alumini i fixades sobre el 

paviment de tramex mitjançant contraplatina.sis balises LED, model Tomsk de Benito en acabat alumini, 
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situades a les jardineres que acompanyen les dues rampes (plànol 7.A). Les lluminàries disposen de 

temperatura de color PC-Àmbar, flux hemisfèric superior nul (FHS = 0 %), grau de protecció IP66, 

resistència als impactes IK09 i homologació DarkSky, complint els criteris de protecció del medi nocturn 

i de reducció de la contaminació lumínica. 

Donada la proximitat del riu Malo i la ubicació de l'actuació en un entorn de muntanya, s'ha optat per 

una il·luminació de tonalitat ambre, conforme a la Llei 6/2001 i al Decret 190/2015 de prevenció de la 

contaminació lumínica. 

L'alimentació es realitza mitjançant una línia subterrània que discorre per l'interior de les jardineres, 

amb derivació individual a cada balisa. El comandament i les proteccions es concentren en un quadre 

elèctric situat al peu del mur, equipat amb interruptor diferencial, proteccions magnetotèrmiques, 

protecció contra sobretensions i rellotge astronòmic programable, d'acord amb el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

La instal·lació és monofàsica, amb una potència total instal·lada de 156 W, presentant una caiguda de 

tensió inferior al 0,2 %, molt per sota del límit reglamentari del 3 %, fet que garanteix el correcte 

funcionament de la instal·lació. 

El detall del dimensionament elèctric, les característiques de les lluminàries, els càlculs lumínics i les 

comprovacions reglamentàries es desenvolupen a l'Annex d'Il·luminació i a l'Annex de Càlcul Elèctric, que 

formen part integrant del present projecte. 

6.8 JARDINERES I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

La proposta incorpora actuacions de restauració paisatgística amb l'objectiu d'integrar el nou recorregut 

en el vessant i reforçar la continuïtat ecològica i visual de l'entorn. 

• Al llarg del recorregut es disposen jardineres lineals integrades a la pròpia estructura, executades 

amb xapa d'acer galvanitzat i preparades per allotjar un substrat de plantació adequat al 

desenvolupament de les espècies previstes. Aquestes jardineres contribueixen a suavitzar la 

presència de l'estructura, afavorir la infiltració de l'aigua i incrementar la biodiversitat de l'àmbit. 

• La revegetació s'ha dissenyat prioritzant espècies pròpies dels prats i boscos montans de la Vall 

d'Aran, adaptades a les condicions climàtiques d'alta muntanya i amb baixes necessitats de 

manteniment. La plantació combina espècies arbòries, arbustives, herbàcies i bulboses, generant 

una successió vegetal coherent amb l'entorn immediat. 

• L'arbrat està representat principalment pel bedoll (Betula pendula) i l'avet (Abies alba), mentre que 

l'estrat arbustiu incorpora espècies com el rododendre (Rhododendron ferrugineum) i el ginebre 

(Juniperus communis). La composició es completa amb espècies herbàcies i bulboses pròpies dels 

prats pirinencs, entre les quals destaquen narcisos, lliri dels Pirineus, prunel·la, sàlvia dels prats, 

campanetes, gramínies i altres espècies vivaces, seleccionades per afavorir la floració escalonada, 

la biodiversitat i la integració paisatgística. 

• El plànol 6.A concreta la plantació en bedoll, rododendre i avellaner, i en dàlia, festuca i narcís per 

a les herbàcies de les jardineres. 

• Les jardineres disposen d'un sistema de reg per degoteig format per un tub de 15 mm amb goters 

cada 30 cm, que recorre les jardineres de les dues rampes i de la plataforma superior. 

• La terra vegetal utilitzada serà de qualitat adequada per a jardineria, amb un contingut suficient de 

matèria orgànica i lliure de residus, pedres i espècies invasores. Les plantacions incorporaran adob 

de fons, reg d'implantació i tutoratge quan sigui necessari. 

• La configuració de les jardineres i de les superfícies plantades s'ha dissenyat de manera que no 

interfereixi amb el drenatge del recorregut ni amb els elements estructurals, facilitant alhora les 

tasques de manteniment i la substitució puntual de les espècies. 
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La selecció d'espècies, els criteris de plantació i les característiques dels elements vegetals es 

desenvolupen amb més detall al Plec de Prescripcions Tècniques i a la documentació gràfica del projecte. 

7.  SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció, s'inclou en el projecte el corresponent Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, que s'adjunta com a Annex de Seguretat i Salut. 

L'esmentat annex identifica els riscos previsibles durant l'execució de l'obra i estableix les mesures de 

protecció col·lectiva i individual, així com les disposicions per a la prevenció d'accidents i malalties 

professionals. Amb caràcter previ a l'inici dels treballs, el contractista haurà de redactar el corresponent 

Pla de Seguretat i Salut que el desenvolupi i adapti al seu sistema d'execució. 

Els riscos més rellevants, derivats de les condicions específiques de l'emplaçament, són: 

• Treballs en alçada i en pendent sobre el talús i del recorregut, amb risc de caiguda de persones a 

diferent nivell. 

• Risc de caiguda d'objectes i despreniment de blocs durant els treballs de sanejament i ancoratge al 

massís rocallós, agreujat per la fracturació superficial del vessant. 

• Manipulació de càrregues i muntatge d'elements prefabricats (estructura metàl·lica i de fusta) amb 

mitjans d'elevació. 

• Treballs amb maquinària, soldadura i fixacions químiques (perns amb resina epòxica). 

• Condicions ambientals d'alta muntanya (cota +1.300 m), amb risc per fred, gel i meteorologia 

adversa. 

El pressupost d'execució material destina la partida de Seguretat i Salut, amb un import de 2.420,41 €, 

a la implantació de les mesures preventives previstes, d'acord amb el detall de l'Annex de Seguretat i 

Salut. 

8.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

D'acord amb la normativa vigent en matèria d'edificació i obra civil, el projecte incorpora un Pla de 

Control de Qualitat destinat a garantir que els materials i les unitats d'obra executades compleixin les 

especificacions del projecte i la normativa aplicable. El control s'estructura en el control de recepció de 

materials, el control d'execució i el control de l'obra acabada. 

Atesa la naturalesa de l'actuació, el pla posa l'èmfasi en els elements determinants per a la seguretat i 

la durabilitat del recorregut: 

 

• Ancoratges i fonamentacions. Comprovació de la profunditat, el diàmetre i el segellat dels perns; 

control de la resina epòxica; i, si escau, assaigs d'arrencament per verificar la capacitat d'ancoratge 

a roca competent. 

• Estructura metàl·lica. Control dels certificats de l'acer i del galvanitzat en calent (gruix de 

recobriment), de les soldadures i de les unions cargolades. 

• Estructura i paviment de fusta. Verificació de la classe resistent i de la classe d'ús 4, del tractament 

per a exterior i de les fixacions, així com de l'acabat antilliscant del paviment. 

• Formigó de fonamentació. Control de la resistència i de la posada en obra dels daus de cimentació. 

• Elements de protecció. Comprovació de l'alçada, l'ancoratge i la resistència de la barana i del 

passamà de cable. 
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El control de qualitat es desenvoluparà sota la supervisió de la direcció facultativa, que podrà ordenar 

els assaigs complementaris que consideri necessaris. [Les despeses derivades del control de qualitat 

s'entenen incloses en els costos indirectes de les partides corresponents / es valoren en partida 

específica. 

9.  MEMÒRIA AMBIENTAL 

L'actuació projectada té un caràcter marcadament restaurador des del punt de vista ambiental i 

paisatgístic, en intervenir sobre un espai marginal i un talús degradat per recuperar-ne la qualitat i 

integrar-lo en el conjunt del nucli de Tredòs. 

Pel que fa a la incidència ambiental durant l'execució, aquesta és reduïda i temporal: 

• Moviment de terres mínim, sense modificació de la rasant del vessant ni excavacions de consideració, 

la qual cosa limita l'afectació al sòl i evita generar volums significatius de terres sobrants. 

• Estructura lleugera i reversible, recolzada en ancoratges puntuals, en daus de formigó i en una sabata 

al peu de l'escala inicial, que minimitza l'ocupació i l'alteració del massís rocallós i en permet, si 

escau, el desmuntatge futur. 

• Gestió de residus de construcció i demolició d'acord amb la normativa vigent, amb separació i 

lliurament a gestor autoritzat. 

• Protecció del medi durant l'obra, evitant voladures i actuacions que puguin comprometre l'estabilitat 

del talús o generar arrossegaments cap al drenatge del peu del vessant. 

Pel que fa als efectes permanents, la intervenció és ambientalment positiva: 

• Restauració vegetal del talús mitjançant la jardinera contínua i les plantacions de coronació, amb 

espècies autòctones (avellaners, bedolls, nerets i bulboses) adaptades a la cota i el clima d'alta 

muntanya, que substitueixen la vegetació espontània actual i milloren la biodiversitat i la qualitat 

paisatgística. 

• Integració paisatgística del conjunt mitjançant l'ús de materials propis de l'entorn (fusta) i acabats 

en continuïtat amb l'equipament existent. 

• Millora de la permeabilitat visual i de la connexió per a vianants d'un espai públic avui infrautilitzat. 

Donat l'abast i la naturalesa de l'actuació, no s'identifiquen afeccions a espais naturals protegits ni a la 

xarxa hidrogràfica que requereixin tramitació ambiental específica. 

10.  TERMINI D'EXECUCIÓ I FASES DE LES OBRES 

S'estima un termini d'execució de quatre (4) mesos per a la realització completa de les obres, comptats 

a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig. 

Donada la naturalesa de l'actuació i els condicionants de l'emplaçament, les obres s'estructuren en les 

fases següents: 

• Fase 1. Treballs previs i sanejament. Implantació d'obra, mesures de seguretat i sanejament manual 

del talús, deixant la roca neta als punts d'ancoratge. 

• Fase 2. Fonamentacions i ancoratges. Execució dels daus de cimentació del tram iniciali i col·locació 

dels perns i platines d'ancoratge al mur i al massís rocallós. 

• Fase 3. Estructura. Muntatge de l'estructura metàl·lica (pòrtics i mènsules) i col·locació de les bigues 

de fusta. 

• Fase 4. Paviments i acabats. Col·locació del paviment de fusta i de tramex, baranes, passamans i 

paraments verticals de fusta. 
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• Fase 5. Jardineres i plantacions. Execució de la jardinera contínua, plantacions de coronació i 

restauració vegetal del talús. 

L'execució es planificarà tenint en compte les condicions climàtiques d'alta muntanya (cota +1.300 m), 

evitant els treballs de plantació i les fixacions químiques en períodes de gelades, per garantir-ne la 

correcta posada en obra. 

11.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l'exigència de 

classificació del contractista únicament és obligatòria per als contractes d'obres amb un valor estimat 

igual o superior a 500.000 euros (article 77.1.a). 

Donat que el pressupost base de licitació d'aquesta obra és < 500.000 € (sense IVA), molt inferior a aquest 

llindar, no és exigible la classificació del contractista. 

No obstant això, de conformitat amb l'article 77.2 i 90 de la LCSP, l'empresa licitadora haurà d'acreditar 

la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per la realització de treballs de naturalesa 

anàloga, en els termes que estableixin els plecs de clàusules administratives particulars. 

A títol orientatiu, en cas que l'òrgan de contractació opti per exigir classificació de manera voluntària, 

la corresponent al tipus d'obra seria: 

• Grup C (edificacions) i/o Grup K (especials), segons els subgrups associats a estructures metàl·liques, 

fusteria i treballs d'estabilització i ancoratge en terrenys. 

12.  JUSTIFICACIÓ DE DE PREUS 

La justificació dels preus aplicats a les diferents unitats d'obra del present projecte es recull a l'Annex 

de Justificació de Preus. 

En aquest annex es desglossen els preus unitaris de cada partida a partir dels seus components bàsics, 

mà d'obra, materials, maquinària i mitjans auxiliars, així com els preus descomposts de les unitats d'obra, 

en coherència amb els amidaments i el pressupost del projecte. 

Els preus s'han establert d'acord amb els preus de mercat vigents i, si escau, amb bancs de preus de 

referència, incorporant el percentatge de costos indirectes corresponent a la naturalesa i les condicions 

d'execució de l'obra, atesos els condicionants específics de l'emplaçament (treballs en talús, ancoratges 

a roca i condicions d'alta muntanya). 

Es remet, per tant, a l'esmentat annex per al detall complet de la formació dels preus. 

13.  PRESSUPOST 

El pressupost d'execució per contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT 

MIL VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS (158.027,02 €). 
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PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

Núm. Capítol Pressupost (€) 

01.01 TREBALLS PREVIS 1163,10 

01.02 MOVIMENT DE TERRES 212,27 

01.03 FONAMENTACIONS I ANCORATGES 22.188,18 

01.04 ESTRUCTURA METÀL·LICA 15.510,86 

01.05 ESTRUCTURA DE FUSTA 7.952,95 

01.06 PAVIMENTS 7.662,26 

01.07 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 20.597,56 

01.08 IL·LUMINACIÓ 7.248,80 

01.09 JARDINERIA I JOCS 11.108,06 

01.10 GESTIÓ DE RESIDUS (RCD) 340,51 

01.11 CONTROL DE QUALITAT 4.445,56 

01.12 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR 8.897,77 

01.13 SEGURETAT I SALUT 2.420,41 

Pressupost execució e material (PEM) 109.748,59 

 Despeses general (13%) 14.267,32 

 Benefici industrial (%) 6.584,92 

Pressupost execució per contracte (PEC) 130.600,83 

 IVA (21%) 27.426,17 

Pressupost total 158.027,00 

 

 

14.  PERÍODE DE GARANTIA 

D'acord amb l'article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'estableix 

un període de garantia d'UN (1) ANY, comptat a partir de la data de l'acta de recepció de les obres. 

Durant aquest període, el contractista resta obligat a esmenar al seu càrrec tots els defectes o vicis que 

es manifestin en les obres executades i que siguin imputables a una deficient execució. Transcorregut el 

termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del 

contractista per aquest concepte, sens perjudici de la responsabilitat per vicis ocults que correspongui. 

15.  DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

De conformitat amb l'article 125 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i amb l'article 13 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es fa constar que el present projecte es 

refereix a una obra completa, entesa com a susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei 

corresponent un cop finalitzada. 
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El projecte comprèn tots els elements necessaris per a la seva utilització i conté la documentació tècnica 

suficient per a la seva execució, sense que sigui una part o fracció d'un projecte més ampli ni en 

requereixi de complementaris per ser posada en servei. 

16.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte constructiu està integrat pels documents següents, que constitueixen un conjunt únic 

i complementari. Tots ells s'han d'interpretar de manera coordinada per a la correcta execució de les 

obres. 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

Inclou la memòria descriptiva i justificativa de l'actuació, els antecedents, la descripció de l'estat actual, 

els criteris de disseny adoptats, la descripció de les obres projectades, les consideracions ambientals, el 

termini d'execució, la classificació del contractista, la justificació de preus, el pressupost resum, el 

període de garantia, la declaració d'obra completa, la relació de documents que integren el projecte i 

el resum de dades generals. 

Formen part d'aquest document els annexos següents: 

• Annex 1. Càlcul i justificació de la instal·lació d'il·luminació. 

• Annex 2. Càlcul estructural de la passarel·la, fonamentacions i ancoratges. 

• Annex 3. Justificació de preus. 

• Annex 4. Estudi de Seguretat i Salut. 

• Annex 5. Pla de Control de Qualitat. 

DOCUMENT 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Defineix les condicions tècniques que han de regir l'execució de les obres, els requisits dels materials, 

els procediments constructius, el control de qualitat, els criteris de mesurament i abonament, les 

condicions de recepció, el manteniment i les obligacions ambientals durant l'execució. 

DOCUMENT 3. PRESSUPOST 

Comprèn la documentació econòmica necessària per a la contractació i execució de les obres, integrada 

per: 

• Quadre de preus núm. 1. 

• Quadre de preus núm. 2. 

• Amidaments. 

• Pressupost. 

• Resum per capítols. 

DOCUMENT 4. PLÀNOLS 

Els plànols defineixen gràficament la totalitat de les actuacions projectades i tenen caràcter contractual. 

1. ENCAIX TERRITORIAL 

2. ESTAT ACTUAL 

3. PROPOSTA GENERAL 

4. ESTRUCTURA 

5. PAVIMENTS I EQUIPAMENTS 
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6. PAISATGISME 

6.A Planta de jardineria i plantacions 

6.B Jardineres i sistema de drenatge 

7. ENLLUMENAT PÚBLIC 

8. XARXA DE REC 

9. TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 

 

17.  RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE 

 

RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE 

Concepte Dades 

Projecte Nou accés per a vianants i zona multifuncional en un solar 

d'equipaments 

Emplaçament Tredòs (Naut Aran) 

Promotor Ajuntament de Naut Aran 

Objecte Construcció d'una passarel·la de vianants, adequació d'una 

zona d'estada i millora de la connectivitat entre la cota inferior 

i superior del nucli. 

Longitud aproximada de la passarel·la 45 m 

Amplada útil 2,00 m 

Sistema estructural Estructura mixta d'acer galvanitzat i fusta estructural 

Fonamentació Daus de formigó armat i ancoratges a roca segons la tipologia 

de suport 

Paviment Fusta tractada classe d'ús 4 i tramex galvanitzat 

Baranes Acer galvanitzat amb passamà de fusta 

Il·luminació 7 balises LED PC-Àmbar de 12 W 

Integració paisatgística Jardineres, revegetació amb espècies autòctones i zona de 

jocs 

Pressupost d'Execució Material (PEM) 109.748,59 € 

 

 

 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP 

Tredòs | novembre de 2026 
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1. OBJECTE 

Aquest annex desenvolupa la proposta d'enllumenat de la passarel·la de vianants de Tredós (Naut 
Aran), amb l'objectiu d'abalisar el recorregut —il·luminació d'orientació, no funcional— amb el 
màxim respecte pel medi nocturn, atesa la proximitat al riu Malo i la condició de nucli de 
muntanya del Pirineu. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació consisteix en una línia de balises LED disposades al llarg de la passarel·la per 
marcar-ne el recorregut. Les balises es fixen al paviment de tramex mitjançant contraplatina, i 
l'alimentació es resol amb conductor soterrat dins la jardinera longitudinal, amb connexió 
individual a cada punt de llum. El comandament i la protecció se centralitzen en un quadre situat 
al peu del mur, a l'inici del recorregut. 

En relació amb els nivells d'il·luminació i, sobretot, amb la protecció del medi nocturn, se 
segueixen els criteris del RD 1890/2008 (eficiència energètica) i de la normativa catalana de 
contaminació lumínica (Llei 6/2001 i Decret 190/2015), atès que l'emplaçament es classifica 
entre zona E2 i E3 (nucli de Tredós, a tocar del riu Malo). 

3. ENLLUMENAT PROJECTAT 

3.1. CRITERIS I PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

L'enllumenat és d'orientació/abalisament; no es fixa un nivell funcional de lux, sinó la continuïtat 
visual del recorregut. Es prioritza el compliment de la normativa de contaminació lumínica: 
làmpada de tonalitat ambre (PC-Àmbar), flux a l'hemisferi superior nul i accionament 
programable. 

Per la proximitat al riu Malo i el caràcter del nucli, s'adopta PC-Àmbar (tipus de làmpada Tipus 
I segons el Decret 190/2015), que compleix els requeriments d'horari de nit fins i tot en zona 
E2. La distribució fotomètrica de la balisa (asimètrica extensiva) i el flux a l'hemisferi superior 
del 0% (homologació DarkSky) garanteixen l'absència de llum intrusa cap amunt. 

3.2. DISPOSICIÓ 

Es preveuen 13 balises al llarg del recorregut, amb una separació orientativa de 4,0–4,5 m. 
L'increment de punts respecte d'una solució de 3000 K (que en demanaria ~10 a 5–6 m) compensa 
la menor emissió lumínica del PC-Àmbar (≈ 75% del flux), per mantenir la continuïtat de 
l'abalisament. El nombre i la separació definitius es confirmaran amb una comprovació 
fotomètrica (DIALux). 

3.3. LLUMINÀRIA PROJECTADA 

Característica Especificació 

Marca i model BENITO TOMSK ALU (ref. ABLTMA) 
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Característica Especificació 

Tipus Balisa LED de llum directa, alçada 1.000 mm 

Cos Alumini injectat 4 mm; difusor vidre temperat 4 mm 

Acabat 
Pintura polièster al forn — color ALUMINI (requeriment de projecte; 
l'acabat estàndard de catàleg és negre microtexturat) 

Cargoleria Acer inoxidable AISI 304 

Dimensions / pes 1.000 × 237 × 150 mm / 7,2 kg 

Protecció IP66 (lluminària i grup òptic) · IK09 

Classe elèctrica Classe I i II · SPD T2+T3 (10–20 kV, 20 kA) 

Mòdul 14 LED 3030, driver de corrent constant no regulable 

Temperatura de color PC-Àmbar (a confirmar amb fabricant; la fitxa base és 3000 K) 

Potència consumida 12 W 

Flux lumínic 3000 K: 1.320 lm reals (85 °C). PC-Àmbar: ≈ 990 lm (≈75%, a confirmar) 

Òptica / FHS (ULOR) Asimètrica extensiva · flux hemisferi superior 0% · homologació DarkSky 

CRI / vida CRI >70 · L90B10 >75.000 h (LED), >50.000 h lluminària 

Garantia 5 anys 

 

Quantitat total: 13 unitats. Potència total instal·lada: 13 × 12 W = 156 W. 

4. MUNTATGE I OBRA CIVIL 

4.1. FIXACIÓ AL TRAMEX AMB CONTRAPLATINA 

La balisa es fixa al paviment de tramex mitjançant una contraplatina disposada per sota de la 
reixa, unida a la base de la balisa amb 4 cargols passants d'acer inoxidable A4. Aquesta solució 
distribueix l'esforç sobre el tramex i permet el pas del conductor cap a la jardinera. L'acció del 
vent sobre la balisa (1 m d'alçada, superfície frontal reduïda) genera esforços menors, coberts 
folgadament per la contraplatina i la cargoleria inoxidable; es coordinarà amb la fixació 
estructural del tramex. 

4.2. CANALITZACIÓ I CONNEXIONS 

L'alimentació discorre per conductor soterrat dins la jardinera longitudinal, protegit amb tub 
corrugat de polietilè (diàmetre mínim segons ITC-BT-21). A cada balisa es practica la connexió 
individual del punt de llum, amb caixa de connexió estanca i base portafusibles, mitjançant el 
sistema d'entrada-sortida (el conductor entra i surt de cada balisa sense tall, amb derivació 
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protegida per fusible). Les connexions garanteixen la continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat, i no 
transmeten esforços de tracció als conductors. 

4.3. QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  

El quadre se situa al peu del mur, a l'inici del recorregut. Inclou interruptor general automàtic, 
protecció contra sobretensions (permanents i transitòries), interruptor diferencial de 30 mA (per 
la presència de parts metàl·liques accessibles i pública concurrència) i magnetotèrmic de la línia, 
a més del sistema d'accionament programable (rellotge astronòmic o equivalent) per complir 
l'horari de nit que exigeix la normativa de contaminació lumínica. L'aparellatge serà de primeres 
marques (Schneider, ABB, Siemens o similar). 

4.4. XARXA DE TERRA 

Atès que les balises poden ser de Classe I i es fixen sobre estructura metàl·lica (tramex), es 
preveu la connexió a terra de les parts metàl·liques accessibles mitjançant conductor de coure 
de protecció (450/750 V, verd-groc, secció mínima segons ITC-BT-09/18) i piquetes de posada a 
terra, amb resistència global ≤ 30 Ω. 

5. CÀLCUL ELÈCTRIC 

El detall complet figura a l'annex de càlcul elèctric (full de càlcul adjunt). Resultats principals: 

 

Paràmetre Valor 

Potència instal·lada 156 W (13 × 12 W) 

Potència de càlcul (×1,8, ITC-BT-09) 280,8 W 

Tensió / cos φ 230 V monofàsic / 0,98 

Intensitat de línia 1,25 A 

Secció adoptada (Cu RV 0,6/1 kV) 6 mm² (mínim ITC-BT-09) 

Caiguda de tensió màxima acumulada < 0,2 % (límit 3 %) 

Magnetotèrmic / diferencial 10 A / 30 mA 

Potència a contractar 2,3 kW 

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE  

Es recull la reglamentació vigent aplicable: 
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Disposició Àmbit / observació 

RD 1890/2008 i ITC-EA-01 a EA-07 Eficiència energètica de l'enllumenat exterior. Vigent. 

Llei 6/2001 (medi nocturn) Contaminació lumínica a Catalunya. APLICABLE — abans no citada. 

Decret 190/2015 + Mapa de protecció (2018) 
Desplegament de la Llei 6/2001; fixa zones E i tipus de làmpada. 
APLICABLE. 

RD 842/2002 (REBT) i ITC-BT Baixa tensió. Vigent (en revisió, REBT 2026). 

Decret 363/2004 Procediment d'aplicació del REBT a Catalunya. 

UNE-EN 60529 Graus de protecció IP (substitueix UNE 20.324). 

UNE-EN IEC 62262 Graus de protecció IK (substitueix UNE-EN 50.102). 

UNE-EN 60598 Lluminàries. 

Reglament (UE) 2019/2015 Etiquetatge energètic de fonts de llum (EPREL). 

Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals. 
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1. OBJECTE I ABAST 

Aquest annex recull el dimensionament i la verificació dels elements estructurals i de les unions 
crítiques d'una passarel·la de vianants situada al nucli de Tredós (Naut Aran, Val d'Aran), amb un 
recorregut aproximat de 35,9 m i traçat trencat entre edificacions. L'estructura és mixta: bigues 
longitudinals tubulars d'acer galvanitzat, entramat de bigues i taulons de fusta per al paviment, 
i diverses tipologies de suport segons el punt d'ancoratge. 

L'abast comprèn les comprovacions d'Estat Límit Últim (ELU) i de Servei (ELS) dels elements 
següents: 

• Ancoratge bulonat de la barana (tipologia 1). 

• Recolzament sobre mur de formigó existent (tipologia 2). 

• Ancoratge a roca amb bulons i tirant, suport triangulat (tipologia 3). 

• Pilars sobre dau de formigó a terra, en pissarra (tipologia 4). 

• Biga longitudinal de 5 m que salva el tram mur–roca i suprimeix el dau al trasdós 
(tipologia 5). 

• Bigues i taulons de fusta del paviment. 

La verificació de la capacitat real d'adherència dels ancoratges en pissarra i de l'estabilitat de la 
massa de roca es complementa amb un assaig d'arrencada in situ, en les condicions del plec 
(apartat 9), part integrant de la validació de la tipologia 3. 

2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Referència Àmbit d'aplicació 

CTE DB-SE Bases de càlcul i coeficients de seguretat 

CTE DB-SE-AE Accions (pes propi, ús, neu, vent) 

CTE DB-SE-A Estructures d'acer 

CTE DB-SE-M Estructures de fusta 

CTE DB-SE-C Fonaments 

UNE-EN 1993-1-8 Unions d'acer (cargols i soldadures) 

UNE-EN 1995-1-1 Estructures de fusta (Eurocodi 5) 

UNE-EN 1992-4 Ancoratges en formigó 

UNE-EN 1537 / ISO 22477-5 Execució i assaig d'ancoratges al terreny 

UNE-EN 335 Classes d'ús de la fusta 
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3. MATERIALS AMB INCIDÈNCIA EN EL DIMENSIONAMENT 

Es descriuen els materials la resistència, rigidesa o durabilitat dels quals intervé en les 
comprovacions. Els valors marcats com a hipòtesi requereixen confirmació documental. 

3.1. ACER ESTRUCTURAL 

Acer S275JR (fy = 275 N/mm², fu = 430 N/mm², E = 210.000 N/mm²), galvanitzat en calent, per 
a perfils tubulars i platines. Perfils tubulars rectangulars buits 150×100×10 mm (bigues 
longitudinals i puntal) i 100×150×10 mm (muntants de barana).  

3.2. CARGOLS I ANCORATGES METÀL·LICS 

Element Especificació Funció 

Cargols barana M10, classe 8.8 Tracció per moment 

Ancoratge mur E8 
M12 químic (epoxi), 8.8, h_ef = 110 
mm 

Tallant / tracció vent 

Bulons a roca E4 M24 epoxi, 8.8, h_ef ≥ 500 mm Tallant i compressió 

Tirant a roca M24 (8.8), bulb ≈ 3 m Tracció del suport triangulat 

Perns placa base (dau) M16 (mínim constructiu) Fixació; sense tracció de càlcul 

3.3. FORMIGÓ 

Mur existent E9 (e = 40 cm): s'adopta com a hipòtesi prudent C25/30 (fcd = 16,7 N/mm²), a 
verificar sobre el projecte original. Daus de fonamentació: HA-25 sobre 10 cm de formigó de 
neteja HL-150. 

3.4. ROCA I TERRENY D'ANCORATGE (PISSARRA) 

El massís és pissarra, roca metamòrfica foliada i anisòtropa; el talús té inclinacions d'1H:2V 
(63,4°) i 1H:3V (71,6°). Per als daus a terra, el recolzament es practica sobre pissarra excavada 
neta i sana a la fondària del dau, retirant la franja superficial alterada. Dues consideracions 
condicionen el càlcul: 

• L'adherència beurada–roca dels tirants no està coberta per valors normatius; s'adopta 
un interval prudent (τ = 0,3–0,5 N/mm²) pendent de validació per assaig. 

• La tensió admissible de recolzament dels daus sobre pissarra sana s'adopta de forma 
conservadora en σadm = 400 kN/m² (valor dins de marges de seguretat; la pissarra sana 
en suporta habitualment molt més). El valor definitiu l'ha de confirmar l'estudi 
geotècnic. 

 



 PASSAREL·LA DE TREDÓS — NAUT ARAN 

ANNEX 2. CÀLCUL D'ESTRUCTURES 

3.5. FUSTA ESTRUCTURAL 

Fusta massissa de conífera classe resistent C24 (fm,k = 24 N/mm², fv,k = 4,0, E0,mean = 11.000 
N/mm²), especificada per a classe d'ús 4 (EN 335) → càlcul en classe de servei 3 (kmod = 0,65; 
kdef = 2,0; γM = 1,30).  

Requereix tractament en profunditat (autoclau) adequat a la classe d'ús 4; el càlcul depèn del 
manteniment de la secció en servei. 

4. ACCIONS I COMBINACIONS 

Acció Valor caract. Observació 

Pes propi tauler (G) 0,50 kN/m² fusta + perfileria 

Sobrecàrrega d'ús C3 5,0 kN/m² 
+ concentrada 4,0 kN; 
barana 1,6 kN/m 

Neu (zona 1, 1.300 m) 2,75 kN/m² interpolació taula E.2 

Vent (zona C, grau IV, z≤5 m) 0,84 kN/m² no determinant 

 

Combinació ELU (ús principal, neu ψ0=0,7): qd = 1,35·0,50 + 1,5·5,0 + 1,5·0,7·2,75 = 11,1 kN/m². 
Combinació ELS característica per a fletxes: qk = 7,43 kN/m². Coeficients: γM0=γM1=1,05 (acer), 
γM2=1,25 (unions), γM=1,30 (fusta). 
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5. VERIFICACIÓ DELS SUPORTS 

5.1. TIPOLOGIA 1 — ANCORATGE DE LA BARANA (B1) 

La força horitzontal de barana genera un moment a la base que la platina triangular soldada (E1) 
transfereix als cargols.  

 

Paràmetre Valor 

Força horitzontal  H_d = 1,5·1,6·4,0 9,6 kN 

Moment  M_d = 9,6·1,37 13,15 kN·m 

Tracció per cargol (z = 0,28 m) 23,5 kN 

Resistència M10 8.8  F_t,Rd 33,4 kN (70%) 

Soldadura cartel·la (a ≥ 5 mm) 197 < 233 N/mm² (85%) 

 

Dimensionament: 4 × M10 8.8; placa 340×100×10; cartel·la E1 amb soldadura contínua a ≥ 5 mm. 

5.2. TIPOLOGIA 2 — RECOLZAMENT SOBRE MUR EXISTENT (E8) 

Suport intermedi en sentit longitudinal (factor 1,25) i d'extrem en transversal. La compressió es 
transmet per contacte directe placa–formigó. 

 

Paràmetre Valor 

Càrrega lineal  q = 11,1·2,50 27,8 kN/m 

Reacció vertical  R_v = 1,25·q·3,5 121,6 kN 

Pressió de contacte (placa 300×300) 1,36 N/mm² (8% f_cd) 

 

Dimensionament: placa 300×300×10; 4 × M12 químic (epoxi) 8.8, hef = 110 mm, c ≥ 100 mm. 
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5.3. TIPOLOGIA 3 — ANCORATGE A ROCA (SUPORT TRIANGULAT) 

Sistema de dos nivells: quatre bulons M24 a la base (tallant i compressió) i un tirant ancorat ≈ 3 
m (tracció), separat 20 cm. La cartel·la transfereix el moment sobre una profunditat d = 1,25 m, 
cosa que redueix la tracció del tirant. 

 

Comprovació (cas pitjor, àmbit 3,0 m) Sol·lic. Capacitat Aprof. 

Tirant — acer M24 8.8 38,5 203 kN 19% 

Tirant — adherència 3 m (τ=0,3) 38,5 113 kN 34% 

4 bulons M24 a tallant (per buló) 14,2 ≈135 kN 11% 

Puntal E3 150×100×10 — pandeig (4 m) 65 558 kN 12% 

 

Dimensionament: tirant M24 amb bulb ≈ 3 m (longitud fixada per criteri geotècnic, no de 
resistència); 4 × bulons M24 epoxi; puntal E3 150×100×10. La capacitat d'adherència es 
complementa amb l'assaig de l'apartat 9. 

5.4. TIPOLOGIA 4 — PILARS SOBRE DAU A TERRA (PISSARRA) 

Pilars biarticulats (intermedis longitudinalment, extrems transversalment): transmeten axial 
centrat, sense moment. El dau recolza sobre pissarra excavada neta i sana. En no haver-hi 
moment, no hi ha comprovació de bolcament ni d'excentricitat; el dau actua com a massís de 
repartiment. 

 

Paràmetre Valor 

Reacció vertical (àmbit 1,70 m, llum 3,5 m) R_v = 82,5 kN 

Pes propi del dau (0,60×0,60×0,60) 5,4 kN 

Càrrega total al terreny 87,9 kN 

Pressió sobre pissarra  σ = N/A 244 kN/m² 

Tensió admissible adoptada (prudent) 400 kN/m² (61%) 

Contacte placa base–dau 0,92 N/mm² (6%) 

 

Dimensionament: dau 0,60 × 0,60 × 0,60 m HA-25 sobre 10 cm de formigó de neteja; placa 
base 300×300×10; 4 × M16 (mínim constructiu, sense tracció de càlcul). Les dimensions del dau 
les fixa el detall constructiu (allotjament de placa i perns amb recobriment), no la capacitat del 
terreny, que queda al 61%. 
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5.5. TIPOLOGIA 5 — BIGA DE 5 M (SUPRESSIÓ DEL DAU AL TRASDÓS) 

Per evitar un dau de fonamentació al trasdós del mur (i l'empenta horitzontal associada sobre 
aquest), la biga longitudinal salva els 5 m entre la coronació del mur i l'ancoratge a roca. Els 3 
m del costat del mur són només estructura, sense paviment d'accés; la càrrega d'ús actua 
exclusivament sobre els 2 m del costat de la roca.  

 

Paràmetre (biga acer 150×100×10, S275) Valor 

Llum 5,0 m 

Càrrega lineal (franja 1,70 m) sobre 2 m 18,8 kN/m (ELU) 

Moment màxim  M_Ed 24,1 kN·m 

Resistència  M_Rd (W=179,7 cm³) 47,1 kN·m (51%) 

Fletxa (ELS característica) 12,6 mm (< L/300) 

 

Dimensionament: biga tub 150×100×10 S275, llum 5 m, vàlida a resistència (51%) i fletxa (< 
L/300). Condició de validesa: els 3 m del costat del mur no poden rebre càrrega d'ús (sense 
paviment transitable). Si en algun punt el tram fos transitable, caldria una secció de cantell 
superior (W ≥ 224 cm³). 
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6. ESTRUCTURA DE FUSTA DEL PAVIMENT 

6.1. BIGUES DE SUPORT 

Paràmetre Valor 

Secció / classe 80 × 280 mm, C24 

Separació / llum 0,50 m / 3,50 m 

Flexió / Tallant 67% / 48% 

Fletxa final (kdef=2,0) 9,2 mm (L/300, 78%) 

6.2. TAULONS I SEPARACIÓ DE BIGUES 

Tauló 200×50 C24 L/300 L/250 L/200 

Separació màxima de bigues ≈ 45 cm ≈ 50 cm ≈ 55 cm 

 

Solució adoptada: tauló 200×50 C24 amb separació de bigues de 0,50 m (criteri L/250, 
resistència folgada). 
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7. RESUM DEL DIMENSIONAMENT 

Element Dimensionament Factor governant 

Barana B1 4 × M10 8.8; placa 340×100×10; cartel·la a ≥ 5 mm Tracció cargols (70%) 

Mur E8 Placa 300×300×10; 4 × M12 químic h_ef=110 Contacte (8%) 

Roca Tirant M24 ≈ 3 m; 4 × M24; puntal 150×100×10 Estabilitat de roca 

Dau a terra 0,60×0,60×0,60 HA-25; placa 300×300×10; 4 × M16 Terreny (61%) 

Biga 5 m Tub 150×100×10 S275, llum 5 m Resistència (51%) 

Biga fusta 80×280 C24 @ 0,50 m Flexió (67%) 

Tauló 200×50 C24; bigues @ 0,50 m Fletxa (L/250) 

9. ASSAIG D'ARRENCADA DELS TIRANTS 

La verificació de la tipologia 3 es completa amb un assaig d'arrencada (pull-out test) in situ dels 
ancoratges i tirants en roca, que valida la capacitat real d'adherència beurada–roca i l'estabilitat 
de l'ancoratge en la pissarra.  

És part integrant de la validació estructural i s'incorpora al plec amb el caràcter següent. 

• Normativa: execució segons UNE-EN 1537 i assaig segons UNE-EN ISO 22477-5. 

• Càrrega de prova: mínim 1,5 × la càrrega de servei (T ≈ 38,5 kN → ≈ 58 kN), sense superar 
el 80% del límit elàstic de l'acer. 

• Abast: assaigs previs de qualificació sobre ancoratges de sacrifici i assaigs de recepció sobre 
una mostra dels definitius (mínim un per tipologia i el 5% del total, mai menys de dos). 

• Equip: gat hidràulic buit calibrat amb cèl·lula de càrrega i mesura de desplaçaments ≥ 0,01 
mm; càrrega esglaonada amb registre i temps d'estabilització. 

• Acceptació: desplaçament i fluència dins els límits de la UNE-EN ISO 22477-5; absència de 
lliscament progressiu del bulb. 

• Condicionament: el plec condiciona l'acceptació de cada ancoratge al resultat de l'assaig i 
preveu el reforç o reexecució si no s'assoleix la càrrega de prova. 
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MEMÒRIA 

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte d'un nou accés per a vianants i zona multifuncional en un solar d'equipaments a Tredós 
(Naut Aran) 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : E.M.D. Tredós 
NIF            : P7533101G 
Adreça                 : Carrer deth Pont s/n 
Població              : Tredos 
Representant          :  
NIF                     :  

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Ignasi Grau Roca 
Titulació/ns  : Enginyer agrònom 
Col·legiat  núm.    : 705 
Despatx professional : IGREMAP SLP 
Població              : Barcelona 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Ignasi Grau Roca 
Titulació/ns  : Enginyer agrònom 
Col·legiat  núm.    : 705 
Despatx professional : IGREMAP SLP 
Població              : Barcelona 

 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 
4.3. Tipologia de l'obra 
 

La proposta crea un nou espai de trobada a l'aire lliure al solar situat al costat de l'equipament. 
Aquest espai inclou una zona de jocs i una grada, que també dona accés a una passarel·la per a 
vianants que recorre el talús fins a connectar amb la part alta del nucli. L'actuació amplia els 
usos de l'equipament, millora la connexió entre els dos nivells del poble i recupera 
paisatgísticament un espai actualment degradat. 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament      :  
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal             :  
Població              : Tredós (Naut Aran) 

 
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : C-28 
Ferrocarril  :  
Línia Metro             :  
Línia Autobús         :  
Telèfon                :  
Fax                    :  
E – mail               :  
Altres                  :  

 
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                  :  
Gas           :  
Electricitat            :  
Sanejament            :  
Altres                 :  
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4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Hospital de Vielha:  C/ Guart, s/n  973 64 00 06 
CAP Vielha (urgències): C/ Guart, s/n  973 64 08 08 
Bombers de Vielha: C/ Era Mola s/n 973 64 07 49 
Mossos d'Esquadra: C/ Pas d'Arno, 7 973 64 13 00 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 107.328,19€. (cent 
set mil tres-cents vint-i-vuit euros amb dinou cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 2 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a especialista en treballs verticals 
Oficial 2a especialista en treballs verticals 
Peó especialitzat en treballs verticals 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AIGUA 
BARANA D'ACER 
BEURADA DE CIMENT 
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BIGA DE FUSTA 
CARGOL D'ACER INOXIDABLE 
CIMENT 
CLAU 
DESENCOFRANT 
ENTRAMAT D'ACER 
FILFERRO 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
GEOTÈXTIL 
GRAVA DE PEDRERA 
LLATA 
LLATES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MORTER PER A RAM DE PALETA 
PAL DE TUB D'ACER 
PASSAMÀ PER A BARANES 
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PERN D'ANCORATGE 
PERN DE CONNEXIÓ 
POST PER A TARIMA 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
PUNTAL 
PUNTALS 
SORRA 
TAC D'ACER QUÍMIC 
TAULER 
TAULERS 
TAULÓ 
TAULONS 
TELA METÀL·LICA AMB REMAT SUPERIOR DECORATIU 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ 
TERRA VEGETAL 
VERNÍS 
VIS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 
Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 
Camió grua 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Equip per a injecció de beurada 
Equip per a ancoratge de perns amb compressor 
Martell perforador pnemàtic manual 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 
Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

  
 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
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5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
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− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
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− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata 
i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 
seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir 
el material de protecció d’un sol ús. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
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cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
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grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús 
− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 
de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
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Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 
per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per 
als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
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− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
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10.2. Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el 
què es descrigui en el projecte d’execució 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, 
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant 
no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola 
o a hospital,etc.) 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS DE FUSTA 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 

12.1. Procediments d'execució 
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Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb 
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en 
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats 
respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o 
en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
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organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor ...............
..... 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

...............

..... 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ...............
..... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ...............
..... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ...............
..... 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ...............
..... 

94 dB 

Esmeriladora de peu ...............
..... 

60-75 dB 

Camions i dumpers ...............
..... 

80 dB 

Excavadora ...............
..... 

95 dB 

Grua autoportant ...............
..... 

90 dB 

Martell perforador ...............
..... 

110 dB 

Mototrailla ...............
..... 

105 dB 

Tractor d’orugues ...............
..... 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ...............
..... 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ...............
..... 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ...............
..... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ...............
..... 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ...............
..... 

105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
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convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 

o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat 
i soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 

i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, 
menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
 

14.6. Radiacions no ionitzants 
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Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de 
vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 
mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció 
facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran 
de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell 
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és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
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d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
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de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
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Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
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redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs 

amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els 
requisits reglamentaris de seguretat 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de 
treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
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Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
FONAMENTS 

MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, 
etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
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efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 
de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 
m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada 
i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de 
risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 



MEMORIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE D'UN NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 37 DE 63 
 
 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 



MEMORIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE D'UN NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 38 DE 63 
 
 

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 
els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint 
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i 
Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
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normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA 
SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE 
CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 
16 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE 
CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS 

IRREGULARS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
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proteccions 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 

doni accés 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 
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I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 

4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma 
protegida 

1 

 
  

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I 
PECES D'ACER GALVANITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 

doni accés 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
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realitza 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi 

ha risc contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 

4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ 
DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 



MEMORIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE D'UN NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 55 DE 63 
 
 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 

/21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I 
CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 

linies no estan en tensió 
16 

 
  
  

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a 
les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures 
previstes en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, 
molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als 
costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com 
integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal 
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de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És 
especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna 
des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i 
controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat 
i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran 
les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur 
a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra 
i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i 
salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests 
casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret 
amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són 
els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, 
s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en 
concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha 
d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels 
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treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les 
opcions proposades en el present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el 
treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu 
electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). 
Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres 
persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que 
es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar 
horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, 
en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin 
executar-se mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors 
resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant 
equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible 
aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant 
l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el 
cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es 
valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 
remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) 
per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, 
s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els 
materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, 
si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones 
comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la 
seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 
desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, 
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bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels 
mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus 
entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es 
responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els 
mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per 
garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per 
evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi 
de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant 
separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, 
entre altres, les següents mesures:  
 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 
 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 
 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 
 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 
 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 
lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu 
electrònic, telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
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• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la 
data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.h
tm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.h
tm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.h
tm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.h
tm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 

27. Signatures 
 

Ignasi Grau Roca 
Enginyer agrònom 
IGREMAP SLP 
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E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I 
MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 



ANNEX FITXES ACTIVITATS SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE D'UN NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 3 DE 26 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

exteriors 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems 
de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRATS 
(FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE 
D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb 

encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits 
reglamentaris de seguretat 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /10 /12 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems 
de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /12 /16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 

10 /15 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de 
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix 
i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes 
laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES D'ACER 
GALVANITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /13 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 10 /17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
10 /17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de 
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 

1 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix 
i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser 
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb 
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes 
laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE PENDENTS DE 
DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 
/15 /18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /15 /16 /18 
/21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix 
i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 /17 
/18 /21 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /15 /16 /17 
/18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 
/21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES 
FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes 
laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 

l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix 
i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte del nou accés per a vianants i zona multifuncional en un solar d'equipaments a Tredós (Naut Aran) 

  
1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 

o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats 
o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 
cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 
L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en 
funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
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nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment 
del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
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19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
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de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
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l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i 
en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat 
i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en 
particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
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p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de 
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al 
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Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per 
dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris 
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
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- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
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façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
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- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, 
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla 
de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i 
treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les 
empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant 
dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a 
les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments 
o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència 
o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 
2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 
(BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
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− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril 
(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
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prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
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2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas 
y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
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modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de 
la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de 
febrero de 2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 
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− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 
de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con 
la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 
febrero de 2017).” 

− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 
de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

− ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.'' 

− ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

− ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

− ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, 
de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
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− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 
11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

− “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.'' 

− ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
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equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 
2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 
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− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat 
per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 
de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 
29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 
2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

− ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

− ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.'' 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
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− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i 
Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 
de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
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les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el 
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos 
i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
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78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat 

i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
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- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi 
o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà 
si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
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un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 
a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
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Directiva fonamental. 
 
− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 
 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, 

relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors 
en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, 
apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 
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• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 
 
 
Ignasi Grau Roca 
Enginyer Agrònom 
IGREMAP SLP 
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OBRA 01 1159

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 7,000 42,63

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

8,79 1,000 8,79

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,46 1,000 1,46

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 1,000 3,50

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 6)

1,10 2,000 2,20

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083/AC (P - 7)

3,10 2,000 6,20

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 8)

2,84 7,000 19,88

9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 9)

43,53 1,000 43,53

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 10)

461,38 1,000 461,38

11 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 11)

23,75 1,000 23,75

12 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 12)

113,35 1,000 113,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 745,27

OBRA 01 1159

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

9,04 0,000 0,00

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -

16,39 0,000 0,00

EUR
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14)

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

10,40 0,000 0,00

4 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

18,33 0,000 0,00

5 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

17,52 0,000 0,00

6 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)

5,97 0,000 0,00

7 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

7,21 0,000 0,00

8 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

14,74 0,000 0,00

9 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

14,27 15,000 214,05

10 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

8,42 20,000 168,40

11 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

6,33 30,000 189,90

12 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 24)

8,17 0,000 0,00

13 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta,
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 25)

158,80 0,000 0,00

14 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 26)

2,51 50,000 125,50

15 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 27)

0,26 50,000 13,00

16 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

32,36 0,000 0,00

17 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

315,42 0,000 0,00

18 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats

147,42 0,000 0,00

EUR
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al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

19 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler
de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

228,46 0,000 0,00

20 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat (P - 32)

508,55 0,000 0,00

21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

37,95 1,000 37,95

22 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 51)

36,92 1,000 36,92

23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

30,97 1,000 30,97

24 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 53)

5,52 0,000 0,00

25 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

46,01 1,000 46,01

26 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

45,29 2,000 90,58

TOTAL CAPÍTOL 01.03 953,28

OBRA 01 1159

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

33,07 0,000 0,00

2 H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

153,20 0,000 0,00

3 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

477,59 0,000 0,00

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,99 0,000 0,00

5 H6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

136,51 0,000 0,00

6 H6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

473,92 0,000 0,00

7 HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,

33,11 0,000 0,00

EUR
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amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

8 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i
amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

42,25 0,000 0,00

9 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

51,60 0,000 0,00

10 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

51,35 0,000 0,00

11 HB2ZE100 u Terminal de barrera de formigó doble, prefabricat, amb perfil tipus New
Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

66,41 0,000 0,00

12 HB2ZE200 u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

65,91 0,000 0,00

13 HB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb
l'extrem pla, fixat a mur i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

52,10 0,000 0,00

14 HBA1UAC1 m Col·locació i posterior retirada de cinta de marcatge de paviment,
adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm (P -
47)

4,50 0,000 0,00

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 48) 12,18 0,000 0,00

16 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

18,93 0,000 0,00

17 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 55)

759,06 0,000 0,00

18 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 56)

2,97 0,000 0,00

19 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

3,73 0,000 0,00

20 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 58)

76,27 0,000 0,00

21 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 59)

23,19 0,000 0,00

22 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

5,73 0,000 0,00

23 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 62)

60,00 1,000 60,00

24 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 63)

71,25 1,000 71,25

25 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 64)

63,75 1,000 63,75
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26 HQU1UFB1 dia Lloguer de mòdul prefabricat muntat sobre un remolc, per a unitat de
descontaminació de treballadors que manipulin amiant no friable, de 3
zones: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer (P - 65)

31,50 0,000 0,00

27 HQU1UFB5 dia Lloguer de mòdul prefabricat per a unitat de descontaminació de
treballadors que manipulin amiant friable, de 5 zones: zona d'aspiració
amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIS, zona de
dutxa 2,  i zona de vestidor per a roba de carrer (P - 66)

42,35 0,000 0,00

28 HQU1UTB1 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat muntat sobre un remolc, per a unitat de descontaminació
de treballadors que manipulin amiant no friable, de 3 zones: zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a
roba de carrer (P - 67)

160,15 0,000 0,00

29 HQU1UTB5 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat, per a unitat de descontaminació de treballadors que
manipulin amiant friable, de 5 zones: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIS, zona de dutxa 2, i
zona de vestidor per a roba de carrer (P - 68)

379,14 0,000 0,00

30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

61,20 2,000 122,40

31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

25,30 1,000 25,30

32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)

31,53 1,000 31,53

33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 72)

109,24 1,000 109,24

34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 73)

62,01 1,000 62,01

35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 74)

71,04 1,000 71,04

36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

45,52 1,000 45,52

37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 76) 2,22 1,000 2,22

38 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària,
amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats
de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

3,63 0,000 0,00

39 HRE21300 m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de seguretat rígida de
plàstic, plena d'aigua, amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

70,27 0,000 0,00

40 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

46,07 0,000 0,00

41 HRE22300 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre màxim 100 cm, amb
pneumàtics reciclats, amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

77,94 0,000 0,00

42 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb
una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa
separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

22,83 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 664,26

OBRA 01 1159

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 33) 28,80 2,000 57,60
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TOTAL CAPÍTOL 01.05 57,60
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 25,40000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,40000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 25,50000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,40000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 25,60000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 25,40000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 25,50000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,80000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 28,61000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,61000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 33,58000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,06000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,61000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,08000 €

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 53,55000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,45000 €

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 46,86000 €

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 37,77000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 68,08000 €

C133-10CW8 h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 47,98000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 102,70000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 56,52000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 168,25000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 15,82000 €

C180-0071 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 22,15000 €

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 3,39000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C206-00DX h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,52000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,10000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 36,36000 €

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,34000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 22,16000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,39000 €

B03J-0K8X t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 56,09000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,54000 €

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 0,47000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B06F2-I33P m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

130,66000 €

B06F2-LNL3 m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

101,04000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

56,35000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

21,81000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 18,21000 €

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,91000 €

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella

7,84000 €

B0AD-2ICO u Pern de connexió tipus Nelson de 5/8´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,63000 €

B0AG-0ZLU m Tela metàl·lica amb remat superior decoratiu de 65 a 90 cm d'alçària de filferro d'acer galvanitzat
ondulat plastificat, de 147x75 mm de pas de malla, i de D entre 2.45 a 3.25 mm els verticals i de D
entre 1.65 a 2.3 mm els longitudinals

1,92000 €

B0AI-07CH m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 0,8 mm i de 13x13 mm de pas de malla 1,43000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,83000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,09000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 14,80000 €

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 4,08000 €

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm

60,19000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,93000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,96000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,51000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 354,62000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 34,74000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 15,55000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,23000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 13,36000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,62000 €

B2RA-28V8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

240,00000 €

B2RB-HG0U t Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

2,70000 €

B430-12XI m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP2 (UNE-EN 351-1)

691,49000 €
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B430-12XL m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1)

749,00000 €

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100
cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1

1.371,42000 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,62000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,50000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,45000 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

2,92000 €

B44Z-0M34 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,28000 €

B6A0-0KNP u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44 mm i d'alçària 1 m 4,51000 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,74000 €

B7B1-0KQ7 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,10000 €

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic d'un component, per a fusta 11,99000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,12000 €

B9Q5-H69X m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 50 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària

392,07000 €

B9Q5-Z69X m3 Post de fusta de bolondo, de 50 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària 1.550,25000 €

BB10-0XN1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

112,97000 €

BB10-I6TU m Barana d'acer galvanitzat amb travesser inferior i superior de tub 60x40, muntants de tub 60x40
cada 150 cm i plafó d'entramat tipus tramex d'acer galvanitzat de 30x30 mm soldat, de 110 cm
d'alçària, amb platina d'ancoratge d'acer

152,47000 €

BB1A-0XPV m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a
màxim, amb arestes arrodonides

36,16000 €

BB1A-IGRE m Cable d'acer inoxidable Ø5 mm per a travessers 20,00000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 1,33000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BG10-0G4R u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior 201,30000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,12000 €

BG33-G2RL m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,57000 €

BG43-0AEN u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics
grandària 14x51 mm

82,02000 €

BG4D-H5S5 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

337,52000 €
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BG75-H6HY u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar superficialment
o a carril DIN

143,04000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

BHNG-2NYV u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència
total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

784,13000 €

BJS2-118FX u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3/4´´ 5,15000 €

BJSF-QHMI u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

25,14000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,57000 €

BJSS-1279H m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,64000 €

BQA3-H6UC u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de
plaques HPL i pista d'acer inoxidable

4.764,03000 €

BQA7-H6TZ u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 6.002,36000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,49000 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

48,60000 €

BR417-226M u Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

90,70000 €

BR428-22FT u Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

30,66000 €

BR4C9-25JE u Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l 2,29000 €

BR4D8-25N5 u Festuca glauca en contenidor d'1 l 2,14000 €

BR4DC-25NM u Freesia hybrida en contenidor d'1 l 2,65000 €

BR4FB-261F u Narcissus tazetta en contenidor d'1 l 2,43000 €

BV281-02UJ u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge
de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del
sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537

692,84000 €
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B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 24,69000 = 27,15900

Subtotal: 27,15900 27,15900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 145,42000 = 21,81300

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 21,54000 = 15,07800

B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 22,16000 = 31,02400

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720

Subtotal: 68,28220 68,28220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159

COST DIRECTE 96,97279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,97279

B06D-0L9R m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 24,69000 = 27,15900

Subtotal: 27,15900 27,15900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 145,42000 = 32,71950

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 21,54000 = 14,00100

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,39000 = 34,70450
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Subtotal: 81,79220 81,79220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159

COST DIRECTE 110,48279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,48279

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

Subtotal: 0,27005 0,27005

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,93000 = 0,97650

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

Subtotal: 0,99782 0,99782

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 1,27057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27057

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

Subtotal: 0,27005 0,27005

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,96000 = 1,00800

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

Subtotal: 1,02932 1,02932

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 1,30207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30207
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P1301 u INSTAL·LACIONS GENERALS Rend.: 1,000 20.000,00 €

COST DIRECTE 20.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQTP-1 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 9,79500 9,79500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 14,32000 = 2,14800

Subtotal: 2,14800 2,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14693

COST DIRECTE 12,08993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08993

P221H-EL6CP-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880

Subtotal: 0,23880 0,23880

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 102,70000 = 2,77290

Subtotal: 2,77290 2,77290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00358

COST DIRECTE 3,01528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01528

P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880
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Subtotal: 0,23880 0,23880

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 102,70000 = 3,08100

Subtotal: 3,08100 3,08100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00358

COST DIRECTE 3,32338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32338

P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície
dels talussos amb mitjans mecànics i manuals

Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 33,58000 = 3,35800

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,400 /R x 29,80000 = 11,92000

Subtotal: 15,27800 15,27800

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori anivellador

0,100 /R x 68,08000 = 6,80800

Subtotal: 6,80800 6,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22917

COST DIRECTE 22,31517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31517

P2R4-VSRUP-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 51,08000 = 5,41448

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 98,69000 = 2,07249

Subtotal: 7,48697 7,48697

COST DIRECTE 7,48697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48697
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P2R5-DT18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,107 /R x 42,85000 = 4,58495

Subtotal: 4,58495 4,58495

COST DIRECTE 4,58495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58495

P2RA-EU6K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 240,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de
Residus

1,000      x 240,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

COST DIRECTE 240,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,00000

P2RB-HG0TP-4 m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HG0U t Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

2,100      x 2,70000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67000
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P353-IGREP-5 m3 Dau de fonamentació de formigó armat de dimensions
0,60 × 0,60 × 0,60 m, executat amb formigó
HA-30/F/10/XC4+XS1+XA1, amb un contingut mínim
de ciment de 325 kg/m³ i relació aigua/ciment = 0,50,
abocat amb bomba, incloent armadura B500S amb
una quantia de 70 kg/m³, encofrat no vist amb una
quantia de 0,20 m²/m³, vibrat, curat i tots els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 354,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments 3,300      x 33,49906 = 110,54690

P3C5-I6CD m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

1,000      x 156,93106 = 156,93106

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

50,000      x 1,74477 = 87,23850

Subtotal: 354,71646 354,71646

COST DIRECTE 354,71646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,71646

P353-L3VD m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat
de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA -
30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura
per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3

Rend.: 1,000 285,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

70,000      x 1,74477 = 122,13390

P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments 0,200      x 33,49906 = 6,69981

P3C5-I6CD m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

1,000      x 156,93106 = 156,93106

Subtotal: 285,76477 285,76477

COST DIRECTE 285,76477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,76477
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PARTIDES D'OBRA

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 28,61000 = 0,17166

Subtotal: 0,42566 0,42566

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0051      x 2,09000 = 0,01066

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,30207 = 1,30207

Subtotal: 1,31273 1,31273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00638

COST DIRECTE 1,74477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74477

P3C1-D6VYP-6 m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,026 /R x 25,40000 = 0,66040

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,026 /R x 28,61000 = 0,74386

Subtotal: 1,40426 1,40426

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01836      x 2,09000 = 0,03837

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,51000 = 3,01200

Subtotal: 3,05037 3,05037

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02106

COST DIRECTE 4,47569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47569

P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 25,40000 = 13,97000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 28,27500 28,27500

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,62000 = 0,07860

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,23000 = 2,45300

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 354,62000 = 0,67378

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,44000 = 1,31987

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,83000 = 0,27468

Subtotal: 4,79993 4,79993

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42413

COST DIRECTE 33,49906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49906

P3C5-I6CD m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 156,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 28,61000 = 2,74656

A0D-0007 h Manobre 0,144 /R x 23,88000 = 3,43872

Subtotal: 6,18528 6,18528

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 168,25000 = 13,46000

Subtotal: 13,46000 13,46000

Materials

B06F2-I33P m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 +
XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

1,050      x 130,66000 = 137,19300

Subtotal: 137,19300 137,19300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09278

COST DIRECTE 156,93106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,93106

P3L2-10QSLP-7 m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure
blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant palanca
i gat, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació
des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en
treballs en alçada, amb minicarregadora elèctrica

Rend.: 1,000 5,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,0125 /R x 37,77000 = 0,47213

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 0,025 /R x 46,86000 = 1,17150

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,0125 /R x 53,55000 = 0,66938

Subtotal: 2,31301 2,31301

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 57,86000 = 2,89300

C133-10CW h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a
5.9 t

0,0063 /R x 47,98000 = 0,30227

Subtotal: 3,19527 3,19527

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03470

COST DIRECTE 5,54298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54298

P3LA-HK88 u Perforació de mur de formigó armat per a executar
ancoratges, amb equip de tall i perforació de formigó
manual, equipat amb corona de diamant de 120 mm i
<= 50 cm de llargària, treballant amb mitjans
d'elevació des d'el peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal
especialitzat en treballs en alçada

Rend.: 1,000 162,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 1,000 /R x 46,86000 = 46,86000

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 1,000 /R x 53,55000 = 53,55000

Subtotal: 100,41000 100,41000

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 9,75000 = 9,75000

C152-003B h Camió grua 0,250 /R x 57,86000 = 14,46500

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,000 /R x 36,36000 = 36,36000

Subtotal: 60,57500 60,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,50615

COST DIRECTE 162,49115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,49115

P3LB-HK8AP-8 m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable
d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10
mm i famella, de llargària <= 3 m, inclòs perforació i
injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2,
executat amb mitjans de perforació en alçada,
treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús
o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada.

Rend.: 1,000 64,72 €
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PARTIDES D'OBRA

No inclou mitjans d'elevació especials (grua o
helicòpter)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 0,3583 /R x 46,86000 = 16,78994

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,3583 /R x 53,55000 = 19,18697

Subtotal: 35,97691 35,97691

Maquinària

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 0,3583 /R x 3,39000 = 1,21464

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 0,3583 /R x 15,82000 = 5,66831

C152-003B h Camió grua 0,0896 /R x 57,86000 = 5,18426

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,3583 /R x 16,34000 = 5,85462

Subtotal: 17,92183 17,92183

Materials

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable
d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10
mm i famella

1,000      x 7,84000 = 7,84000

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 5,192      x 0,47000 = 2,44024

Subtotal: 10,28024 10,28024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53965

COST DIRECTE 64,71863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,71863

P3W4-02UQP-9 u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge,
per a determinar la capacitat de l'ancoratge de
suportar una tracció de prova, les característiques de
fluència o la pèrdua de càrrega del sistema
d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la
norma UNE-EN 1537

Rend.: 1,000 692,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV281-02UJ u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge,
per a determinar la capacitat de l'ancoratge de
suportar una tracció de prova, les característiques de
fluència o la pèrdua de càrrega del sistema
d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la
norma UNE-EN 1537

1,000      x 692,84000 = 692,84000

Subtotal: 692,84000 692,84000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 692,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 692,84000

P430-6UIH m3 Biga de fusta de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a
màxim, amb element de fusta laminada combinada
GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a
20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports

Rend.: 1,000 1.626,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 29,12000 = 174,72000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 25,60000 = 76,80000

Subtotal: 251,52000 251,52000

Materials

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1

1,000      x 1.371,42000 = 1.371,42000

Subtotal: 1.371,42000 1.371,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77280

COST DIRECTE 1.626,71280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.626,71280

P431-4SR7P-10 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra,
de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de
fusta o acer

Rend.: 1,000 946,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 29,12000 = 174,72000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 25,60000 = 76,80000

Subtotal: 251,52000 251,52000

Materials

B430-12XI m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra,
de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 691,49000 = 691,49000

Subtotal: 691,49000 691,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77280

COST DIRECTE 946,78280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 946,78280

P431-4SRPP-11 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de
fusta o acer

Rend.: 1,000 1.004,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 29,12000 = 174,72000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 25,60000 = 76,80000

Subtotal: 251,52000 251,52000

Materials

B430-12XL m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 749,00000 = 749,00000

Subtotal: 749,00000 749,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77280

COST DIRECTE 1.004,29280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.004,29280

P437-4S9UP-12 kg Elements d'unió i recolzament per estructures de
fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 29,12000 = 1,45600

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,050 /R x 25,60000 = 1,28000

Subtotal: 2,73600 2,73600

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 2,92000 2,92000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04104

COST DIRECTE 5,69704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69704

P442-IGRE kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a bigues formades per peça simple, en perfil
tubular estructural rectangular conformat en fred (150
× 100 mm) segons UNE-EN 10219, treballat al taller,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part
proporcional de talls, retalls, soldadures, mitjans
d'elevació i muntatge. Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 29,08000 = 0,40712

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 25,50000 = 0,20400

Subtotal: 0,61112 0,61112

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,014 /R x 9,75000 = 0,13650

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,11000 = 0,04354

Subtotal: 0,18004 0,18004

Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01528

COST DIRECTE 2,42644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42644

P446-DM84 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 29,57000 = 0,35484

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 25,40000 = 0,30480

Subtotal: 0,65964 0,65964

Materials

B44Z-0M34 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

1,000      x 3,28000 = 3,28000
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taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

Subtotal: 3,28000 3,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01649

COST DIRECTE 3,95613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95613

P446-DM87P-13 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 25,40000 = 0,30480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 29,57000 = 0,35484

Subtotal: 0,65964 0,65964

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 2,92000 2,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01649

COST DIRECTE 3,59613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59613

P44C-DP2W kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a pilars formats per peça simple, tubular
rectangular, treballat a taller, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 25,50000 = 0,30600

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 29,08000 = 0,34896

Subtotal: 0,65496 0,65496

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,11000 = 0,03732

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,012 /R x 9,75000 = 0,11700

Subtotal: 0,15432 0,15432

Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

1,000      x 1,62000 = 1,62000
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col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Subtotal: 1,62000 1,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01637

COST DIRECTE 2,44565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44565

P44C-IGREP-14 kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a pilars formats per peça simple, en perfil tubular
estructural rectangular conformat en fred (150 × 100
mm) segons UNE-EN 10219, treballat al taller,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou part
proporcional de talls, retalls, soldadures, mitjans
d'elevació i muntatge. Totalment col·locat i aplomat.

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 29,08000 = 0,43620

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,015 /R x 25,50000 = 0,38250

Subtotal: 0,81870 0,81870

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,015 /R x 9,75000 = 0,14625

Subtotal: 0,19290 0,19290

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02047

COST DIRECTE 2,53207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53207

P44D-608U m2 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina
en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix,
col·locat, sense dissolvents, de dos components, a
una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 147,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 29,06000 = 7,26500
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Subtotal: 33,51000 33,51000

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,022      x 354,62000 = 7,80164

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0101      x 1,83000 = 0,01848

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,1007      x 15,55000 = 1,56589

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

39,500      x 1,45000 = 57,27500

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

2,550      x 18,21000 = 46,43550

Subtotal: 113,09651 113,09651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50265

COST DIRECTE 147,10916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,10916

P45C1-10CRN m3 Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 130,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 28,61000 = 1,71660

A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 23,88000 = 6,59088

Subtotal: 8,30748 8,30748

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 168,25000 = 19,34875

Subtotal: 19,34875 19,34875

Materials

B06F2-LNL3 m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 101,04000 = 103,06080

Subtotal: 103,06080 103,06080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20769

COST DIRECTE 130,92472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,92472
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P45C6-LIGYP-15 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de
20kg/m2

Rend.: 1,000 312,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 104,42889 = 240,18645

P45C1-10C m3 Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

0,260      x 130,92472 = 34,04043

P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,93343 = 38,66860

Subtotal: 312,89548 312,89548

COST DIRECTE 312,89548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,89548

P4B0-6093P-16 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 10,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 28,61000 = 3,57625

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 24,69000 = 3,45660

Subtotal: 7,03285 7,03285

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,140 /R x 4,10000 = 0,57400

Subtotal: 0,77150 0,77150

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,4928      x 0,96000 = 0,47309

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085      x 21,81000 = 1,85385

Subtotal: 2,32694 2,32694
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10549

COST DIRECTE 10,23678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23678

P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 28,61000 = 0,34332

Subtotal: 0,59732 0,59732

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,09000 = 0,02508

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,30207 = 1,30207

Subtotal: 1,32715 1,32715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00896

COST DIRECTE 1,93343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93343

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 104,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 28,61000 = 45,20380

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,437 /R x 25,40000 = 36,49980

Subtotal: 81,70360 81,70360

Materials

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,01511      x 34,74000 = 0,52492

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,23000 = 2,45300

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 13,36000 = 15,36400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,62000 = 0,15720

B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 1,83000 = 0,19398

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,44000 = 0,57112

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 354,62000 = 1,41848
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Subtotal: 20,68270 20,68270

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,04259

COST DIRECTE 104,42889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,42889

P4Z6-6YXLP-17 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,000 22,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 7,87350 7,87350

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 14,80000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11810

COST DIRECTE 22,79160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79160

P4Z6-6YXO u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8´´ ´´,
soldat a la xapa col·laborant

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 1,43050 1,43050

Maquinària

C206-00DX h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,52000 = 0,87600

Subtotal: 0,87600 0,87600

Materials

B0AD-2ICO u Pern de connexió tipus Nelson de 5/8´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 0,63000 0,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 2,95796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95796
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P7B1-6Q5UP-18 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 28,61000 = 1,14440

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 25,40000 = 0,50800

Subtotal: 1,65240 1,65240

Materials

B7B1-0KQ7 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,10000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02479

COST DIRECTE 2,88719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88719

P8A0-HYQX m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic
d'un component, per a fusta, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i amb dues
capes d'acabat mat

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,007 /R x 25,40000 = 0,17780

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,060 /R x 28,61000 = 1,71660

Subtotal: 1,89440 1,89440

Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,025      x 7,12000 = 0,17800

B8A1-0P13 kg Vernís sintètic d'un component, per a fusta 0,0424      x 11,99000 = 0,50838

Subtotal: 0,68638 0,68638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02842

COST DIRECTE 2,60920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60920

P9Q1-H9DCP-19 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb
de sals de coure en autoclau, de 50 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 2 mm
sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer
inoxidable, acabat antilliscant

Rend.: 1,000 63,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,600 /R x 25,60000 = 15,36000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 29,12000 = 17,47200

Subtotal: 32,83200 32,83200

Materials

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 20,000      x 0,91000 = 18,20000

B9Q5-H69X m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 50 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

0,030      x 392,07000 = 11,76210

Subtotal: 29,96210 29,96210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49248

COST DIRECTE 63,28658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,28658

P9Q1-HZDC m2 Entarimat de post de fusta de bolondo, de 50 mm de
gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una
distància de 2 mm sobre perfils i fixats amb cargol
autoroscant d'acer inoxidable, acabat antilliscant

Rend.: 1,000 98,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 29,12000 = 17,47200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,600 /R x 25,60000 = 15,36000

Subtotal: 32,83200 32,83200

Materials

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 20,000      x 0,91000 = 18,20000

B9Q5-Z69X m3 Post de fusta de bolondo, de 50 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària

0,030      x 1.550,25000 = 46,50750

Subtotal: 64,70750 64,70750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49248

COST DIRECTE 98,03198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,03198

P9S0-5Z7RP-20 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat

Rend.: 1,000 87,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 25,50000 = 7,65000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 29,06000 = 17,43600

Subtotal: 25,08600 25,08600

Materials

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

1,030      x 60,19000 = 61,99570
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Subtotal: 61,99570 61,99570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37629

COST DIRECTE 87,45799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,45799

PA_GEN01P-21 PA PA a justificar per a instal·lacions, subministraments i
actuacions auxiliars d'adequació).
Partida alçada a justificar per al subministrament,
execució, adaptació i millora d'instal·lacions generals,
xarxes de serveis, obres civils complementàries i
condicionaments tècnics derivats de l'orografia del
terreny i del desenvolupament constructiu de la rampa
i l'escala.

Rend.: 1,000 8.897,77 €

COST DIRECTE 8.897,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.897,7700

________________________________________________________________________________________________________________

PB12-DIRX m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 144,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 29,06000 = 11,62400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

Subtotal: 30,08300 30,08300

Materials

BB10-0XN1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 112,97000 = 112,97000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 56,35000 = 0,56350

Subtotal: 113,53350 113,53350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75208

COST DIRECTE 144,36858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,36858
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PB12-IGREP-22 m Barana d'acer galvanitzat en calent de 110 cm
d'alçària, formada per muntants de tub i platina
d'ancoratge d'acer, travessers de cable d'acer
inoxidable amb tensors i terminals inox, i passamà de
fusta retirat 30 cm cap a l'interior, ancorada a l'obra
mitjançant platina de 300×300×10 mm i cargols M12
amb femelles autoblocants. Inclou p.p. de platines,
cargolam, tesat de cables i material auxiliar.
Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 206,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 29,06000 = 11,62400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

Subtotal: 30,08300 30,08300

Materials

BB1A-IGRE m Cable d'acer inoxidable Ø5 mm per a travessers 5,000      x 20,00000 = 100,00000

BB10-0XN1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

0,670      x 112,97000 = 75,68990

Subtotal: 175,68990 175,68990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75208

COST DIRECTE 206,52498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,52498

PB1C-61TZP-23 m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35
mm d'escairada com a màxim, col·locat cargolat,
acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector
insecticida-fungicida i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 44,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PB1D-52WF m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a
envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim,
amb arestes arrodonides, col·locat cargolat

1,000      x 41,80960 = 41,80960

P8A0-HYQX m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic
d'un component, per a fusta, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i amb dues
capes d'acabat mat

1,000      x 2,60920 = 2,60920

Subtotal: 44,41880 44,41880

COST DIRECTE 44,41880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,41880
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PB1D-52WF m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a
envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim,
amb arestes arrodonides, col·locat cargolat

Rend.: 1,000 41,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,100 /R x 29,12000 = 2,91200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 25,60000 = 2,56000

Subtotal: 5,47200 5,47200

Materials

BB1A-0XPV m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a
envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim,
amb arestes arrodonides

1,000      x 36,16000 = 36,16000

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,010      x 4,08000 = 0,04080

Subtotal: 36,20080 36,20080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13680

COST DIRECTE 41,80960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,80960

PG10-DB1SP-24 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

Rend.: 1,000 226,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Materials

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,96000 = 4,96000

BG10-0G4R u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei exterior

1,000      x 201,30000 = 201,30000

Subtotal: 206,26000 206,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 226,32807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,32807

PG2N-EUGMP-25 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,44 €



NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D´EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/11/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 30,41000 = 0,76025

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160

Subtotal: 1,28185 1,28185

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,12000 = 1,14240

Subtotal: 1,14240 1,14240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01923

COST DIRECTE 2,44348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44348

PG33-E6QXP-26 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

Subtotal: 2,25960 2,25960

Materials

BG33-G2RL m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,57000 = 5,68140

Subtotal: 5,68140 5,68140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 7,97489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97489

PG43-DHIOP-27 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51
mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 94,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 30,41000 = 5,56503

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 26,08000 = 6,52000

Subtotal: 12,08503 12,08503

Materials

BG43-0AEN u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
14x51 mm

1,000      x 82,02000 = 82,02000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 82,46000 82,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18128

COST DIRECTE 94,72631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,72631

PG45-HAIWP-28 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

Rend.: 1,000 348,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

Subtotal: 11,29800 11,29800

Materials

BG4D-H5S5 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

1,000      x 337,52000 = 337,52000

Subtotal: 337,52000 337,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16947

COST DIRECTE 348,98747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,98747
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PG75-H93YP-29 u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de
sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de
programació d'1 min, muntat superficialment o a carril
DIN i connectat

Rend.: 1,000 152,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 26,08000 = 3,46864

Subtotal: 9,55064 9,55064

Materials

BG75-H6HY u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de
sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de
programació d'1 min, per a muntar superficialment o a
carril DIN

1,000      x 143,04000 = 143,04000

Subtotal: 143,04000 143,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14326

COST DIRECTE 152,73390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,73390

PHNI-B5WAP-30 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical
i acoblat a l' extrem del suport

Rend.: 1,000 804,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Materials

BHNG-2NY u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós
de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical
a l' extrem del suport

1,000      x 784,13000 = 784,13000

Subtotal: 784,13000 784,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 804,19807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 804,19807

PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 27,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 29,57000 = 3,84410

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 25,40000 = 3,30200

Subtotal: 7,14610 7,14610

Materials

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

6,2832      x 1,57000 = 9,86462

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 7,53984      x 1,33000 = 10,02799

Subtotal: 19,91661 19,91661

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17865

COST DIRECTE 27,24136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,24136

PJS6-12FTI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 25,40000 = 0,86360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 29,57000 = 1,00538

Subtotal: 1,86898 1,86898

Materials

BJSS-1279H m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,64000 = 1,72200

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000
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Subtotal: 1,74200 1,74200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04672

COST DIRECTE 3,65770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65770

PJSE-IZM8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 45,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 14,78500 14,78500

Materials

BJSF-QHMI u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 25,14000 = 25,14000

BJS2-118FX u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3/4´´

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 30,29000 30,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22178

COST DIRECTE 45,29678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,29678

PQA3-HBGC u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb
una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i
pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de
formigó

Rend.: 1,000 5.326,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 25,40000 = 203,20000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 29,57000 = 236,56000

Subtotal: 439,76000 439,76000

Materials

BQA3-H6UC u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb
una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i
pista d'acer inoxidable

1,000      x 4.764,03000 = 4.764,03000

B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de

1,200      x 96,97279 = 116,36735
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grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Subtotal: 4.880,39735 4.880,39735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,59640

COST DIRECTE 5.326,75375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.326,75375

PQA6-HBFRP-31 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada, ancorat a dau de formigó

Rend.: 1,000 6.264,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 25,40000 = 101,60000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 29,57000 = 118,28000

Subtotal: 219,88000 219,88000

Materials

BQA7-H6TZ u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada

1,000      x 6.002,36000 = 6.002,36000

B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 96,97279 = 38,78912

Subtotal: 6.041,14912 6.041,14912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,29820

COST DIRECTE 6.264,32732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.264,32732

PQB5-526W m Malla de trama rectangular de filferro galvanitzat i
plastificat de 65 a 90 cm d'alçària, amb pal galvanitzat
i plastificat, intercalat d'1 m d'alçària

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 28,61000 = 3,43320

Subtotal: 6,29880 6,29880

Materials

B6A0-0KNP u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44
mm i d'alçària 1 m

1,000      x 4,51000 = 4,51000

B0AG-0ZLU m Tela metàl·lica amb remat superior decoratiu de 65 a
90 cm d'alçària de filferro d'acer galvanitzat ondulat
plastificat, de 147x75 mm de pas de malla, i de D
entre 2.45 a 3.25 mm els verticals i de D entre 1.65 a
2.3 mm els longitudinals

1,000      x 1,92000 = 1,92000
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B06D-0L9R m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,015      x 110,48279 = 1,65724

Subtotal: 8,08724 8,08724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09448

COST DIRECTE 14,48052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,48052

PQB7-HBGQ u Rebliment de jardinera de 0,1 m3 de volum aproximat
amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm
de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,050 /R x 29,80000 = 1,49000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 33,58000 = 1,67900

Subtotal: 3,16900 3,16900

Materials

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

0,210      x 0,74000 = 0,15540

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

0,080      x 48,60000 = 3,88800

B03J-0K8X t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

0,040      x 56,09000 = 2,24360

Subtotal: 6,28700 6,28700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04754

COST DIRECTE 9,50354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50354

PR36-8RV4P-32 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 52,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 /R x 29,80000 = 5,96000

Subtotal: 5,96000 5,96000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 54,34000 = 4,59173

Subtotal: 4,59173 4,59173
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Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 36,49000 = 42,14595

Subtotal: 42,14595 42,14595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08940

COST DIRECTE 52,78708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,78708

PR417-8TRPP-33 u Subministrament de Betula utilis var. jacquemontii de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 90,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR417-226 u Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14 a 16
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 90,70000 = 90,70000

Subtotal: 90,70000 90,70000

COST DIRECTE 90,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,70000

PR428-8UAVP-34 u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de
8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm
i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 30,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR428-22FT u Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 30,66000 = 30,66000

Subtotal: 30,66000 30,66000

COST DIRECTE 30,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,66000

PR4C9-934TP-35 u Subministrament de Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4C9-25JE u Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l 1,000      x 2,29000 = 2,29000

Subtotal: 2,29000 2,29000
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COST DIRECTE 2,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29000

PR4D8-93DIP-36 u Subministrament de Festuca glauca en contenidor d'1
l

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N u Festuca glauca en contenidor d'1 l 1,000      x 2,14000 = 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000

COST DIRECTE 2,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14000

PR4DC-93F3P-37 u Subministrament de Freesia hybrida en contenidor d'1
l

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DC-25N u Freesia hybrida en contenidor d'1 l 1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65000

PR4FB-93MCP-38 u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor
d'1 l

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FB-261F u Narcissus tazetta en contenidor d'1 l 1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000

COST DIRECTE 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43000

PR60-8YM7P-39 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 26,43 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/11/26 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,140 /R x 29,80000 = 4,17200

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 33,58000 = 0,83950

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 31,45000 = 1,57250

Subtotal: 6,58400 6,58400

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,060 /R x 56,52000 = 3,39120

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 54,34000 = 9,84097

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 42,85000 = 6,42750

Subtotal: 19,65967 19,65967

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0432      x 2,04000 = 0,08813

Subtotal: 0,08813 0,08813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09876

COST DIRECTE 26,43056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,43056

PR61-8ZIBP-40 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 31,45000 = 0,62900

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 33,58000 = 0,33580

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 29,80000 = 7,15200

Subtotal: 8,11680 8,11680

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0096      x 2,04000 = 0,01958

Subtotal: 0,01958 0,01958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12175

COST DIRECTE 8,25813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25813
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PARTIDES D'OBRA

PRIF-HBHC m2 Revestiment de talús amb malla metàl·lica d'acer
galvanitzat de triple torsió de 5x7-13, ancorada en
capçalera de talús amb empernatges d'acer de 25
mm i 80 cm de llargària de clavat per perforació,
adaptant al talús la malla mitjançant piquetes d'acer
corrugat de 12 mm i 50 cm de llargària, inclosa
preparació de la superfície del terreny

Rend.: 1,000 75,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,000 /R x 29,80000 = 59,60000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 33,58000 = 6,71600

Subtotal: 66,31600 66,31600

Maquinària

C180-0071 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 0,100 /R x 22,15000 = 2,21500

C152-003B h Camió grua 0,020 /R x 57,86000 = 1,15720

Subtotal: 3,37220 3,37220

Materials

B0AI-07CH m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat,
0,8 mm i de 13x13 mm de pas de malla

1,150      x 1,43000 = 1,64450

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable
d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10
mm i famella

0,020      x 7,84000 = 0,15680

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

2,000      x 1,27057 = 2,54114

Subtotal: 4,34244 4,34244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99474

COST DIRECTE 75,02538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,02538
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PARTIDES ALÇADES

PX101 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat
general de l'obra

Rend.: 1,000 1,00 €

COST DIRECTE 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PX102 PA Partida alçada a justificar pel control geotècnic Rend.: 1,000 1.099,88 €

COST DIRECTE 1.099,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.099,8800

________________________________________________________________________________________________________________

PX103 PA Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut Rend.: 1,000 2.420,41 €

COST DIRECTE 2.420,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.420,4100

________________________________________________________________________________________________________________

PX104 PA Partida alçada a justificar per topografia de detall del
talús sanejat

Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 900,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

________________________________________________________________________________________________________________



ignasi grau roca | enginyer agrònom | igremap slp. 
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1.  DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte definir les condicions tècniques que 

han de regir l'execució de les obres corresponents al Projecte de nou accés per a vianants i zona 

multifuncional en un solar d'equipaments a Tredòs (Naut Aran). 

Aquest document estableix les característiques dels materials, les condicions d'execució de les diferents 

unitats d'obra, els criteris de control de qualitat, les toleràncies admissibles, els assajos a efectuar, així 

com els criteris de mesurament i abonament de les obres, amb la finalitat de garantir la correcta 

execució del projecte, la seva durabilitat i la seva adequada integració funcional i paisatgística. 

Les prescripcions contingudes en aquest plec complementen la documentació gràfica, la memòria, els 

annexos i el pressupost del projecte, i seran d'obligat compliment per al contractista durant tota 

l'execució de les obres. 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les prescripcions d'aquest plec són aplicables a totes les unitats d'obra incloses en el projecte, incloent-

hi els treballs previs de sanejament del talús, els moviments de terres, les fonamentacions i els 

ancoratges al mur existent i a roca, l'estructura metàl·lica, l'estructura de fusta, els paviments de fusta 

i de tramex, les baranes i elements de protecció, el tancament de pell de fusta, la instal·lació 

d'il·luminació, les jardineres, els drenatges, el reg, les plantacions, els elements de joc (tobogan), la 

gestió de residus, els acabats i totes aquelles actuacions auxiliars necessàries per a la completa execució 

de l'obra. 

Les especificacions afecten igualment als materials emprats, als sistemes constructius, als equips de 

treball, als controls de qualitat, a la seguretat durant l'execució i a les operacions de recepció de les 

obres. 

1.3 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El contractista haurà de conèixer íntegrament la documentació del projecte abans de l'inici de les obres. 

Aquesta documentació constitueix un conjunt únic i complementari, format pels documents següents: 

• Document 1. Memòria i annexos 

• Document 2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

• Document 3. Pressupost 

• Document 4. Plànols. 
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En cas de discrepància entre documents, prevaldrà el criteri establert per la Direcció Facultativa. 

1.4 INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 

Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa interpretar la documentació del projecte i resoldre 

qualsevol dubte que pugui sorgir durant l'execució de les obres. 

Cap modificació respecte del projecte aprovat podrà executar-se sense l'autorització expressa de la 

Direcció Facultativa. 

Les possibles contradiccions detectades pel contractista hauran de comunicar-se abans de l'execució dels 

treballs afectats. 

1.5 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seran responsabilitat del contractista, entre d'altres: 

• Executar íntegrament les obres d'acord amb el projecte. 

• Aportar tots els materials, maquinària, equips i mà d'obra necessaris. 

• Garantir la qualitat dels materials emprats. 

• Mantenir les condicions de seguretat durant tota l'obra. 

• Protegir els serveis existents i els elements que hagin de conservar-se. 

• Minimitzar les afectacions sobre l'entorn. 

• Mantenir l'obra neta durant tota la seva execució. 

• Reparar qualsevol desperfecte ocasionat durant els treballs. 

• Complir la normativa ambiental, laboral i de prevenció de riscos vigent. 

1.6 DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció Facultativa exercirà les funcions de direcció, supervisió i control tècnic de les obres. 

Entre les seves funcions s'inclouen: 

• Aprovar els materials. 

• Autoritzar l'inici de cada fase. 

• Aprovar els procediments constructius. 

• Ordenar assajos i controls. 

• Interpretar el projecte. 

• Autoritzar modificacions. 

• Aprovar certificacions. 

• Rebutjar treballs que no compleixin les prescripcions del projecte. 

1.7 REPLANTEIG 

Abans de l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig general de l'obra. 

El contractista verificarà: 
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• Coordenades 

• Alineacions 

• Rasants 

• Cotes 

• Dimensions 

• Serveis existents 

• Interferències 

Qualsevol incidència detectada haurà de comunicar-se immediatament a la Direcció Facultativa abans 

de començar els treballs. 

1.8 MITJANS AUXILIARS 

El contractista aportarà tots els mitjans auxiliars necessaris per executar les obres amb les degudes 

garanties de qualitat i seguretat. 

La seva disposició no podrà afectar la circulació de vianants ni ocasionar danys als elements existents. 

Les bastides, plataformes, grues, equips d'elevació i qualsevol altre mitjà auxiliar compliran la normativa 

vigent i disposaran de les corresponents certificacions. 

1.9 PROTECCIÓ AMBIENTAL 

Durant tota l'execució de les obres s'adoptaran les mesures necessàries per minimitzar les afeccions sobre 

el medi. 

En particular es garantirà: 

• La conservació de l'arbrat existent 

• La protecció del sòl vegetal 

• El control de pols 

• El control de soroll 

• La correcta gestió dels residus 

• La prevenció d'abocaments 

• La protecció de les aigües superficials 

• La limitació de les ocupacions temporals 

• La restauració de totes les superfícies afectades 

1.10 SEGURETAT I SALUT 

L'execució de les obres es desenvoluparà d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut aprovat i amb el 

corresponent Pla de Seguretat elaborat pel contractista. 

• No podrà iniciar-se cap treball sense l'aprovació prèvia del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

• El contractista serà responsable del compliment de totes les disposicions en matèria de prevenció de 

riscos laborals, de la formació dels treballadors i de la utilització dels equips de protecció individual 

i col·lectiva necessaris. 
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• Es prestarà especial atenció als riscos derivats de les condicions de l'emplaçament: treballs en alçada 

i en pendent sobre el talús, caiguda d'objectes i despreniment de blocs durant el sanejament i 

l'ancoratge al massís rocós, manipulació i muntatge d'elements prefabricats amb mitjans d'elevació, 

treballs amb maquinària, soldadura i fixacions químiques, i condicions ambientals d'alta muntanya 

(cota +1.300 m) amb risc de fred, gel i meteorologia adversa. 
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2.  MATERIALS 

2.1 DISPOSICIONS GENERALS 

Tots els materials emprats en l'execució de les obres seran nous, de primera qualitat, procedents de 

fabricants homologats i adequats a l'ús previst. Hauran de complir les especificacions definides en aquest 

Plec, en la resta de documents del projecte i en la normativa vigent. 

Abans de la seva incorporació a l'obra, el contractista presentarà a la Direcció Facultativa la 

documentació tècnica corresponent (fitxes tècniques, declaracions de prestacions, marcatge CE, 

certificats de qualitat i qualsevol altra documentació que sigui requerida). 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol material que presenti defectes, deterioraments, 

diferències respecte a les especificacions del projecte o manca de documentació acreditativa. 

Els materials s'emmagatzemaran adequadament, protegits de la intempèrie, dels impactes mecànics i de 

qualsevol altre agent que pugui alterar-ne les propietats. 

2.2 ACER ESTRUCTURAL 

2.2.1 Característiques generals 

Tota l'estructura metàl·lica estarà constituïda per acer estructural S275JR, d'acord amb la norma UNE-

EN 10025-2, excepte quan els plànols indiquin expressament un altre tipus d'acer. 

Els perfils seran laminats o conformats en calent, sense defectes superficials, esquerdes, laminacions, 

corrosió ni deformacions permanents. 

Les propietats mecàniques mínimes seran: 

Propietat Valor mínim 

Límit elàstic fy 275 MPa 

Resistència última fu 410–560 MPa 

Allargament mínim ≥22 % 

No s'admetrà la utilització de perfils recuperats ni reutilitzats. 

2.2.2 Fabricació 

La fabricació dels elements metàl·lics es realitzarà íntegrament en taller. 

Abans d'iniciar la fabricació, el contractista elaborarà els corresponents plànols de taller, que inclouran 

com a mínim: 

• Dimensions 

• Longituds 

• Soldadures 

• Unions cargolades 

• Plaques 

• Rigiditzadors 

• Perforacions 
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• Numeració de peces 

La fabricació no podrà iniciar-se fins a l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

Les toleràncies geomètriques compliran la norma UNE-EN 1090. 

2.2.3 Soldadures 

Les unions soldades s'executaran d'acord amb la norma UNE-EN ISO 5817. Amb caràcter general, les unions 

executades en taller es resoldran mitjançant soldadura, i les unions en obra amb plaques metàl·liques i 

cargoleria d'alta resistència. 

Només podran ser executades per soldadors homologats. 

Les superfícies a soldar estaran completament netes, lliures d'òxid, greixos, pintura o qualsevol element 

que pugui perjudicar la qualitat de la unió. 

No s'admetran: 

• Porositats 

• Esquerdes 

• Falta de penetració 

• Mossegades 

• Inclusions d'escòria 

• Deformacions excessives 

Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari es realitzaran assajos no destructius. 

2.2.4 Galvanització 

Una vegada finalitzada la fabricació, tots els elements metàl·lics seran galvanitzats en calent per 

immersió, inclosos les plaques, els perfils, la cargoleria i les peces auxiliars exposades a la intempèrie, 

atès l'ambient d'alta muntanya amb elevada humitat, neu i cicles de gel-desgel. 

La galvanització complirà la norma UNE-EN ISO 1461. 

El recobriment mínim serà: 

85 μm de gruix mitjà, llevat que el fabricant acrediti un valor superior. 

No s'admetran: 

• Zones sense galvanitzar 

• Degoteigs 

• Escrostonaments 

• Exfoliacions 

• Corrosions inicials 

Qualsevol reparació local haurà d'executar-se mitjançant metal·lització amb zinc o pintura rica en zinc 

autoritzada per la Direcció Facultativa. 

2.2.5 Cargols estructurals 

Els cargols estructurals seran d'alta resistència, galvanitzats o d'acer inoxidable segons la seva funció i 

exposició, compatibles amb el sistema estructural projectat. 

Les femelles i volanderes seran del mateix grau de protecció que els cargols. 
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Les unions cargolades hauran de garantir: 

• Correcte pretensat 

• Absència de joc 

• Perfecta alineació 

• Contacte complet entre plaques 

No es permetrà reutilitzar cargols estructurals. 

2.3 PLAQUES BASE I ANCORATGES 

Les plaques base seran d'acer S275JR galvanitzat amb els gruixos definits als plànols. 

Les superfícies de contacte amb el formigó seran completament planes. 

Els ancoratges seran els definits en projecte, dimensionats per resistir totes les accions de càlcul. 

Els forats presentaran les toleràncies estrictament necessàries per permetre el muntatge. 

Una vegada col·locats els suports es procedirà al seu recalçat mitjançant morter sense retracció. 

No es permetrà el contacte directe entre la placa metàl·lica i el formigó sense el corresponent morter 

de nivellació. 

Tots els elements metàl·lics d'ancoratge, les plaques de repartiment i la cargoleria seran d'acer 

galvanitzat, amb la protecció anticorrosiva adequada per a un ambient humit i de muntanya. 

2.4 FORMIGÓ 

Els formigons compliran el Codi Estructural. 

Excepte indicació contrària als plànols, s'utilitzaran: 

Element Resistència 

Formigó de neteja HM-20 

Fonamentacion HA-30 

Llosa de l'escala superior HA-30 

Elements estructurals HA-30 

Els daus de fonamentació tindran un contingut mínim de ciment de 325 kg/m³ i una relació aigua/ciment 

de 0,50; la llosa de l'escala, un contingut mínim de 275 kg/m³ i una relació aigua/ciment ≤ 0,60 . 

La consistència, grandària màxima de l'àrid i classe d'exposició seran les definides en els plànols i en els 

càlculs estructurals. 

No s'autoritzarà el formigonat sense la prèvia aprovació dels encofrats i armadures. 

2.5 ARMADURES 

Les armadures seran d'acer B500S. 

No presentaran: 

• Òxid exfoliant 

• Greixos 
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• Pintures 

• Deformacions 

• Fissures 

Els recobriments seran els definits al projecte. 

No es permetrà modificar la disposició de les armadures sense autorització expressa de la Direcció 

Facultativa. 

2.6 MORTERS 

Els morters utilitzats per al rejuntat, anivellament de plaques i ancoratges seran de retracció 

compensada, d'altes prestacions i aptes per a ús estructural. 

La resistència característica a compressió als 28 dies serà igual o superior a 50 MPa. 

2.7 FUSTA ESTRUCTURAL 

2.7.1 Condicions generals 

La fusta utilitzada al tauler de les rampes i dels replans, als graons i a les bigues d'escala, a les bigues 

secundàries, al passamà de la barana, a la pell de lames i a la resta d'elements visibles serà fusta 

estructural de conífera, procedent de boscos gestionats de forma sostenible i amb certificació PEFC o 

FSC. 

La classe resistent serà C24, conforme a la UNE-EN 338. 

La humitat en el moment del muntatge serà inferior al 20 %. 

La fusta estarà lliure de: 

• Podridures 

• Atacs xilòfags 

• Esquerdes importants 

• Deformacions 

• Nusos incompatibles amb la classe resistent 

Totes les peces rebran tractament protector en autoclau adequat per a classe d'ús 4 segons la norma 

UNE-EN 335. 

2.8 PAVIMENTS 

2.8.1 Condicions generals 

Els paviments previstos al projecte s'executaran d'acord amb els plànols, les especificacions de la 

memòria i les presents prescripcions. El paviment de les rampes, les escales i els replans es resol amb la 

combinació de paviment de fusta i paviment de tramex. 

La disposició de cada tipus de paviment haurà de garantir: 

• Estabilitat estructural 

• Durabilitat davant els agents climàtics de muntanya 
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• Correcta evacuació de les aigües superficials 

• Seguretat dels usuaris 

• Integració paisatgística amb l'entorn 

No s'admetran paviments que presentin esquerdes, assentaments diferencials, despreniments o 

irregularitats superficials superiors a les toleràncies establertes. 

2.8.2 Bases i subbases 

Abans de l'execució dels paviments recolzats sobre el terreny s'haurà de comprovar la capacitat portant 

del terreny. 

Les capes de fonament es compactaran fins assolir, com a mínim, el 98 % del Proctor Modificat, llevat 

que el projecte estableixi una exigència superior. 

No podrà iniciar-se la col·locació dels paviments sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

2.8.3 Pendents 

Les superfícies pavimentades presentaran les pendents necessàries per evitar l'acumulació d'aigua. 

Amb caràcter general: 

• Pendent longitudinal mínima: 1 %; 

• Pendent transversal mínima: 1,5 %. 

Les pendents definitives seran les indicades als plànols. 

2.8.4 Toleràncies 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Concepte Tolerància 

Rasant ±10 mm 

Amplada ±20 mm 

Planimetria (regle de 3 m) ≤5 mm 

Pendent ±0,2 % 

Qualsevol desviació superior haurà de ser corregida abans de la recepció de l'obra. 

2.9 DRENATGE 

2.9.1 Criteris generals 

El sistema de drenatge garantirà la correcta evacuació de les aigües superficials i evitarà processos 

d'erosió, rentat dels paviments o afeccions a les fonamentacions. 

Durant tota l'execució de les obres es mantindran operatius els drenatges provisionals necessaris per 

impedir inundacions o acumulacions d'aigua. 
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2.9.2 Graves drenants 

Les graves drenants seran de pedra triturada, neta, rentada i exempta de fins. 

Granulometria orientativa: 

• 20/40 mm 

• Percentatge de fins (<0,063 mm): inferior a l'1 % 

No s'admetrà material amb presència d'argiles ni matèria orgànica. 

2.9.3 Geotèxtils 

Els geotèxtils seran no teixits de polipropilè o polièster, resistents a la degradació biològica i als agents 

químics habituals del terreny. 

Compliran simultàniament funcions de: 

• Separació 

• Filtració 

• Protecció 

• Drenatge 

Els solapaments mínims seran de 30 cm, llevat que el fabricant estableixi una dimensió superior. 

2.10 JARDINERES 

2.10.1 Condicions generals 

Les jardineres projectades constitueixen un element funcional i paisatgístic integrat dins del conjunt 

arquitectònic. Es disposaran jardineres lineals integrades a la pròpia estructura al llarg del recorregut, 

executades amb xapa d'acer galvanitzat, així com les dues jardineres que flanquegen el tobogan de 

l'escala-grada inicial. 

La seva execució haurà de garantir: 

• Estabilitat 

• Impermeabilització 

• Drenatge 

• Durabilitat 

• Facilitat de manteniment 

Els acabats visibles presentaran una elevada qualitat d'execució. 

2.10.2 Sistema de drenatge 

Cada jardinera incorporarà: 

• Capa drenant de grava 

• Geotèxtil separador 

• Sistema d'evacuació d'aigües 

• Substrat vegetal 
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No es permetrà l'acumulació permanent d'aigua a l'interior. La configuració de les jardineres no 

interferirà amb el drenatge del recorregut ni amb els elements estructurals. 

2.10.3 Substrat 

El substrat serà específic per a jardineria ornamental de muntanya. 

Característiques mínimes: 

Paràmetre Valor 

Matèria orgànica >5 % 

pH 6,0–7,5 

Conductivitat <0,8 dS/m 

Pedres >40 mm <5 % 

El substrat estarà completament lliure de: 

• Rizomes invasors 

• Residus 

• Plàstics 

• Materials inerts 

• Llavors de plantes invasores 

2.11 TERRA VEGETAL 

La terra vegetal procedirà preferentment de l'excavació de la pròpia obra quan presenti qualitat 

suficient. 

Quan sigui necessari aportar-ne, aquesta haurà de ser terra vegetal de jardineria de categoria alta segons 

NTJ 07A, seleccionada i apta per a jardineria, amb un contingut suficient de matèria orgànica i lliure de 

residus, pedres i espècies invasores. 

No s'admetrà terra procedent de: 

• Abocadors 

• Sòls contaminats 

• Excavacions amb elevat contingut en argila 

• Terres amb restes d'obra 

Característiques mínimes: 

Paràmetre Valor 

Gruix de la capa vegetal ≥30 cm 

Matèria orgànica >4 % 

pH 6–7,5 

Conductivitat elèctrica <0,8 dS/m 

Pedres >80 mm <2 % 

La terra vegetal s'estendrà sense compactació excessiva. 
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2.12 MATERIAL VEGETAL 

2.12.1 Condicions generals 

Tot el material vegetal procedirà de vivers especialitzats i acreditats. 

Les plantes seran sanes, vigoroses, correctament conformades i lliures de: 

• Plagues 

• Malalties 

• Ferides 

• Branques trencades 

• Deformacions 

• Estrès hídric 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol exemplar que no presenti una qualitat adequada. 

2.12.2 Arbrat 

L'arbrat previst al projecte correspon a espècies pròpies dels ecosistemes montans i subalpins del Pirineu. 

Els exemplars seran, com a mínim: 

• Betula pendula (bedoll) 

• Abies alba (avet) 

• Els arbres es subministraran en contenidor o pa de terra. 

• No s'admetrà arrel nua. 

• El coll de l'arrel quedarà situat exactament al nivell del terreny acabat. 

2.12.3 Arbustives 

Les principals espècies arbustives seran: 

• Rhododendron ferrugineum 

• Juniperus communis 

Les plantes presentaran una elevada ramificació basal i una forma natural pròpia de l'espècie. 

2.12.4 Bulboses i vivaces 

Es plantaran principalment: 

• Narcissus poeticus 

• Lilium pyrenaicum 

• Els bulbs estaran en perfecte estat vegetatiu, sense podridures ni lesions. 

La plantació es realitzarà en l'època més adequada per garantir-ne l'arrelament. 

2.12.5 Tutoratge 

Els arbres que ho requereixin disposaran de tutors de fusta tractada o d'un sistema equivalent aprovat 

per la Direcció Facultativa. 
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Els lligats seran flexibles i no provocaran estrangulaments durant el creixement. 

2.12.6 Mulching 

Les superfícies plantades incorporaran una capa de cobertura vegetal d'entre 5 i 8 cm de gruix. 

El mulching reduirà: 

• L'evaporació 

• El desenvolupament de vegetació espontània 

• L'erosió superficial 

2.12.7 Garantia del material vegetal 

Tot el material vegetal disposarà d'una garantia mínima d'un any des de la recepció de les obres. 

Durant aquest període el contractista substituirà, sense cost addicional, qualsevol exemplar que 

presenti: 

• Mortalitat 

• Manca de vigor 

• Danys estructurals 

• Plagues o malalties no imputables a una causa externa 

2.13 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

2.13.1 Condicions generals 

Les baranes constitueixen un element estructural i de seguretat destinat a protegir els usuaris de la 

passarel·la i dels espais elevats del projecte. 

• La seva execució haurà de garantir la resistència mecànica, la durabilitat davant les condicions 

climàtiques de l'alta muntanya i la seva integració estètica amb el conjunt de l'obra. 

• Les dimensions, geometria i sistema de fixació seran els definits als plànols del projecte. 

• No s'admetran deformacions, vibracions excessives ni defectes d'acabat. 

2.13.2 Perfils metàl·lics 

Els perfils metàl·lics seran d'acer estructural S275JR galvanitzat en calent, d'acord amb les 

especificacions definides a l'apartat 2.2 d'aquest Plec. 

Els extrems dels perfils tubulars quedaran completament segellats per evitar l'entrada d'aigua i la corrosió 

interior. 

Les superfícies visibles presentaran un acabat uniforme, sense rebaves, arestes tallants ni irregularitats. 

2.13.3 Ferratges 

Els cargols, femelles, volanderes i la resta d'elements de fixació seran d'acer inoxidable A4 o d'acer 

galvanitzat en calent, compatibles amb el sistema de protecció anticorrosiva adoptat. 

S'evitarà el contacte directe entre metalls susceptibles de provocar corrosió galvànica. 
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Quan sigui necessari es col·locaran juntes o separadors dielèctrics. 

2.13.4 Ancoratges 

Els ancoratges a l'estructura o a les fonamentacions garantiran la transmissió segura de les accions 

previstes al projecte. 

Els forats practicats en obra seran executats amb equips adequats, evitant fissures o deterioraments del 

formigó. 

Els ancoratges químics, quan siguin previstos, s'instal·laran d'acord amb les especificacions del fabricant, 

respectant els temps de curat abans de sotmetre'ls a càrrega. 

2.13.5 Passamà 

El passamà serà de fusta tractada per a classe d'ús 4, retirat 30 cm cap a l'interior segons el pressupost, 

continu i sense arestes vives. 

2.13.6 Acabats 

Abans de la recepció de les obres totes les superfícies metàl·liques seran revisades. 

No s'admetran: 

• Defectes de galvanització; 

• Cops o deformacions; 

• Restes de soldadura; 

• Vores tallants; 

• Oxidacions; 

• Diferències apreciables de tonalitat. 

Qualsevol element deteriorat serà substituït abans de la recepció de l'obra. 

2.14 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

2.14.1 Disposicions generals 

La instal·lació d'enllumenat té per objecte l'abalisament del recorregut de la passarel·la i dels espais 

associats, proporcionant una il·luminació d'orientació compatible amb el caràcter paisatgístic de 

l'actuació i amb la protecció del medi nocturn. 

Tots els materials compliran les especificacions del projecte, de l'annex d'il·luminació i de la normativa 

vigent aplicable. 

2.14.2 Lluminàries 

Presentaran, com a mínim: 

• Elevada eficiència energètica 

• Flux hemisfèric superior nul (FHS = 0 %) 

• Òptica adequada per a l'abalisament de recorreguts 
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• Protecció mínima IP66 

• Resistència mecànica mínima IK09 

• Temperatura de color PC-Àmbar 

• Vida útil mínima definida pel fabricant 

No s'admetran lluminàries que generin enlluernament o emissions lumíniques superiors a les previstes al 

projecte. 

2.14.3 Conductors i canalitzacions 

Els conductors seran aptes per a instal·lacions enterrades i compliran les prescripcions del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Les canalitzacions es disposaran dins de tubs protectors, protegint els conductors davant agressions 

mecàniques, humitat i possibles treballs de manteniment.  

Les unions i derivacions es realitzaran exclusivament mitjançant caixes estanques adequades per a 

instal·lacions exteriors. 

2.14.4 Quadre de comandament 

El quadre de comandament incorporarà els equips de protecció, maniobra i control necessaris per 

garantir el funcionament segur de la instal·lació. 

Inclourà, com a mínim: 

• Interruptor general 

• Protecció magnetotèrmica 

• Interruptor diferencial 

• Protecció contra sobretensions 

Els components seran compatibles entre si i adequats a la potència instal·lada. 

2.14.5 Xarxa de terra 

Tots els elements metàl·lics accessibles susceptibles de quedar en tensió accidental estaran connectats 

a la xarxa de terra, d'acord amb el projecte i amb la reglamentació vigent. 

Els conductors de protecció, les connexions equipotencials i els elèctrodes de terra garantiran la 

seguretat de la instal·lació durant tota la seva vida útil. 

2.14.6 Elements de fixació 

Les lluminàries es fixaran mitjançant els sistemes previstos al projecte, garantint la seva estabilitat 

mecànica i la correcta transmissió dels esforços. 

Els cargols, femelles, volanderes i la resta d'elements de fixació seran d'acer inoxidable o disposaran 

d'una protecció equivalent contra la corrosió. 

Les fixacions hauran de permetre les operacions de manteniment sense deteriorar la passarel·la ni els 

elements estructurals. 
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2.15 ELEMENTS DE JOC 

L'escala-grada inicial incorpora un tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable ancorat 

a dau de formigó. 

El subministrador aportarà la documentació tècnica i el certificat de conformitat de l'element de joc 

amb la normativa d'aplicació a equipaments d'àrees de joc. 

2.16 COMPATIBILITAT ENTRE MATERIALS 

Els materials emprats en l'obra seran compatibles entre si tant des del punt de vista estructural com de 

la seva durabilitat. 

S'evitarà especialment: 

• La corrosió galvànica entre metalls diferents 

• El contacte permanent de la fusta amb l'aigua 

• La retenció d'humitat a l'interior dels perfils metàl·lics 

• Els punts de difícil manteniment o inspecció 

Quan sigui necessari s'interposaran peces separadores, juntes elastomèriques o altres sistemes que 

garanteixin la durabilitat del conjunt. 

2.17 ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS 

Cap material podrà incorporar-se a l'obra sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

L'acceptació dels materials no eximeix el contractista de la responsabilitat sobre la seva qualitat ni sobre 

el correcte comportament de l'obra executada. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment: 

• Inspeccions a fàbrica 

• Presa de mostres 

• Assajos de contrast 

• Substitució de materials defectuosos 

• Retirada dels materials no conformes 

Les despeses derivades de la substitució de materials rebutjats seran a càrrec del contractista. 

2.18 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Els materials definits en aquest Plec compliran, entre d'altres, les disposicions següents: 

• Reial decret 470/2021, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 

• Reglament (UE) 305/2011 de productes de construcció. 

• Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), en els aspectes que resultin d'aplicació, 

• UNE-EN 10025-2 i UNE-EN 10219 (acer estructural), UNE-EN 1090 (execució d'estructures d'acer), 

UNE-EN ISO 1461 (galvanització). 

• UNE-EN 338 i UNE-EN 335 (fusta estructural i classes d'ús). 

• UNE-EN 1537 i UNE-EN ISO 22477-5 (ancoratges i assaigs). 
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• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió; Llei 6/2001 i Decret 190/2015 d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

• Normes UNE i UNE-EN específiques per a cada material. 

• Normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i prevenció de riscos laborals 

• Prescripcions particulars dels fabricants, sempre que no contradiguin el present Plec ni la normativa 

aplicable. 
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3.  EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1 DISPOSICIONS GENERALS 

3.1.1 Objecte 

Aquest capítol estableix les condicions tècniques que regiran l'execució de totes les unitats d'obra 

incloses en el projecte, definint els procediments constructius, les toleràncies d'execució, els controls 

necessaris i els criteris d'acceptació dels treballs. 

Les operacions s'executaran d'acord amb els plànols, la memòria, aquest Plec i les instruccions de la 

Direcció Facultativa. 

3.1.2 Organització dels treballs 

Abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà a la Direcció Facultativa un programa detallat 

dels treballs que inclourà, com a mínim: 

• Planificació temporal de les diferents fases 

• Ordre d'execució de les unitats d'obra 

• Recursos humans assignats 

• Maquinària prevista 

• Mitjans auxiliars 

• Ocupacions provisionals 

• Mesures de seguretat 

• Mesures de protecció ambiental 

Qualsevol modificació substancial del programa haurà de ser autoritzada per la Direcció Facultativa. 

3.1.3 Condicions d'execució 

Les obres s'executaran minimitzant les afectacions sobre l'entorn urbà i natural. 

El contractista adoptarà totes les mesures necessàries per garantir: 

• La seguretat dels treballadors i dels usuaris de l'espai públic 

• La continuïtat dels serveis afectats 

• La protecció dels elements existents que hagin de conservar-se 

• La limitació de les emissions de pols i soroll 

• La correcta gestió dels residus generats 

No es permetrà l'acumulació innecessària de materials ni de terres dins de l'àmbit d'obra. 
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3.2 IMPLANTACIÓ DE L'OBRA 

3.2.1 Delimitació 

Abans de l'inici dels treballs es delimitarà físicament la zona d'obres mitjançant tanques provisionals, 

senyalització i elements de protecció. 

L'ocupació es limitarà estrictament a la superfície necessària per executar les obres. 

No es permetrà l'ocupació de zones no autoritzades. 

3.2.2 Instal·lacions provisionals 

Les instal·lacions d'obra s'ubicaran preferentment en zones prèviament alterades o de menor valor 

ambiental. 

Comprendran, segons les necessitats de l'obra: 

• Caseta d'obra 

• Magatzem 

• Zona d'apilament de materials 

• Contenidors de residus 

• Serveis higiènics 

• Zona d'estacionament de maquinària 

En finalitzar les obres totes aquestes instal·lacions seran completament retirades. 

3.2.3 Protecció de l'entorn 

Abans de l'entrada de maquinària es protegiran els elements que hagin de conservar-se. 

Especialment: 

• Arbres existents 

• Vegetació d'interès 

• Paviments existents 

• Murs de pedra  

• Serveis soterrats 

• Mobiliari urbà 

No es permetrà utilitzar els arbres com a suport de maquinària, instal·lacions o emmagatzematge de 

materials. 

3.3 REPLANTEIG 

3.3.1 Replanteig general 

Abans d'iniciar qualsevol excavació es realitzarà el replanteig complet de l'obra. 

Aquest comprendrà: 

• Eixos principals 
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• Alineacions 

• Rasants 

• Límits d'excavació 

• Fonamentacions 

• Posició dels pilars 

• Estructura metàl·lica 

• Jardineres 

• Paviments 

El replanteig serà verificat per la Direcció Facultativa abans d'autoritzar l'inici dels treballs. 

3.3.2 Verificació topogràfica 

Durant l'execució de les obres es mantindrà un control topogràfic permanent. 

Es comprovaran especialment: 

• Cotes de fonamentació 

• Cotes de plaques base 

• Verticalitat dels pilars 

• Geometria de l'estructura 

• Pendents dels paviments 

Qualsevol desviació superior a les toleràncies establertes haurà de corregir-se immediatament. 

3.4 PROTECCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 

Abans de començar les excavacions el contractista identificarà tots els serveis existents susceptibles de 

resultar afectats. 

Quan sigui necessari es realitzaran cales manuals per determinar-ne la posició exacta. 

Els treballs en proximitat de serveis soterrats s'executaran manualment o mitjançant procediments que 

n'evitin qualsevol deteriorament. 

Qualsevol incidència serà comunicada immediatament a la Direcció Facultativa i al titular del servei. 

3.5 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

Durant tota l'execució de les obres es mantindrà una senyalització clara i permanent. 

Es garantiran en tot moment: 

• La seguretat dels vianants 

• La correcta delimitació de les zones de risc 

• La il·luminació dels tancaments quan sigui necessari 

• L'accessibilitat als edificis i serveis afectats 

La senyalització s'adaptarà a l'evolució dels treballs. 
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3.6 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

No s'executaran treballs que puguin comprometre la qualitat de l'obra quan les condicions 

meteorològiques siguin desfavorables.  

En particular, se suspendran els treballs de: 

• Formigonat amb temperatures extremes 

• Muntatge d'elements metàl·lics amb vent intens 

• Tractaments superficials durant episodis de pluja 

• Plantacions quan el terreny estigui glaçat o saturat d'aigua En cas de nevades o gelades, el 

contractista adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones i la protecció 

dels materials. 

3.7 NETEJA I MANTENIMENT DE L'OBRA 

Durant tota l'execució es mantindrà l'obra en condicions adequades d'ordre i neteja. 

Els residus es retiraran periòdicament, evitant-ne l'acumulació. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera ordenada i diferenciada segons la seva naturalesa. 

En finalitzar cada jornada es retiraran els elements que puguin representar un risc per als usuaris de 

l'espai públic. 

3.8 MOVIMENT DE TERRES 

3.8.1 Disposicions generals 

Els moviments de terres comprendran totes les operacions necessàries per preparar el terreny per a 

l'execució de les obres, incloent-hi les excavacions, els rebaixos, els terraplens, els reblerts, la gestió de 

les terres sobrants i la conformació final del terreny. 

Els treballs s'executaran de manera que es garanteixi en tot moment l'estabilitat del terreny, la seguretat 

dels treballadors i la protecció dels elements existents. 

Les excavacions es limitaran estrictament a les dimensions necessàries per a l'execució de les diferents 

unitats d'obra. 

3.8.2 Reconeixement previ del terreny 

Abans de l'inici dels moviments de terres el contractista inspeccionarà l'àmbit d'actuació per verificar: 

• Les característiques del terreny 

• La presència de serveis soterrats 

• Els nivells topogràfics 

• Els accessos de maquinària 

• Els elements que s'han de conservar 

Qualsevol discrepància respecte al projecte serà comunicada immediatament a la Direcció Facultativa. 
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3.8.3 Desbrossada i neteja 

Prèviament a qualsevol excavació es retirarà la vegetació estrictament necessària per a l'execució de les 

obres. 

Les operacions de desbrossada es limitaran a l'àmbit definit als plànols. 

Es conservaran íntegrament els arbres, arbustos i altres elements vegetals previstos al projecte. 

Les restes vegetals es gestionaran d'acord amb la normativa vigent i no podran ser cremades dins l'àmbit 

de l'obra. 

3.8.4 Retirada de la terra vegetal 

Abans d'iniciar les excavacions es retirarà la capa de terra vegetal existent en les zones afectades. 

La terra vegetal es retirarà evitant la seva barreja amb terres procedents dels nivells inferiors. 

El material apte es conservarà per a la seva reutilització posterior en les tasques de restauració 

paisatgística i plantació. 

Els acopis no superaran els 2,0 m d'alçada, amb l'objectiu de preservar l'activitat biològica del sòl. 

Quan la durada de l'emmagatzematge sigui superior a tres mesos, els acopis es protegiran mitjançant 

hidrosembra o coberta vegetal temporal. 

3.8.5 Excavacions 

Les excavacions es realitzaran fins a les cotes definides als plànols. 

No s'autoritzaran sobreexcavacions. Si aquestes es produeixen per causes imputables al contractista, el 

volum excavat en excés es reomplirà amb formigó o material seleccionat, sense cap cost addicional per 

al promotor. 

Durant l'excavació es controlarà permanentment: 

• L'estabilitat dels talussos 

• La presència d'aigua 

• Les deformacions del terreny 

• L'aparició de materials diferents dels previstos 

Quan apareguin materials inadequats, la Direcció Facultativa decidirà les mesures correctores que 

corresponguin. 

3.8.6 Excavacions per a fonamentacions 

Les excavacions destinades a les fonamentacions s'executaran immediatament abans del formigonat, 

evitant l'alteració del terreny natural. 

No es permetrà deixar excavacions obertes durant períodes prolongats sense protecció. 

En cas de pluja intensa o infiltracions es procedirà al bombament de l'aigua i a la neteja del fons abans 

del formigonat. 

El fons de l'excavació haurà d'estar: 

• net 

• estable 
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• exempt de fang 

• sense material solt 

• amb la capacitat portant prevista en el projecte 

3.8.7 Gestió de les terres 

Sempre que sigui possible es prioritzarà la reutilització de les terres excavades dins del mateix àmbit de 

l'obra. 

Les terres no reutilitzables es classificaran segons la seva naturalesa i es transportaran a un gestor 

autoritzat o a un dipòsit autoritzat. 

Queda prohibida qualsevol disposició incontrolada de terres o materials sobrants. 

El contractista conservarà els justificants de transport i gestió dels materials retirats. 

3.8.8 Reblerts 

Els reblerts es realitzaran únicament amb materials adequats. 

No es permetrà la utilització de: 

• Terres orgàniques 

• Fangs 

• Torbes 

• Residus 

• Materials expansius 

• Terres gelades 

• Materials amb contingut elevat de matèria orgànica 

Els reblerts s'executaran en tongades successives d'un gruix màxim de 30 cm, compactades 

individualment. 

3.8.9 Compactació 

Cada tongada serà compactada fins assolir els valors especificats al projecte. 

Amb caràcter general s'exigirà: 

Zona Grau de compactació 

Fonamentacions ≥98 % Proctor Modificat 

Paviments ≥98 % Proctor Modificat 

Zones enjardinades Sense sobrecompactació 

Reblerts generals ≥95 % Proctor Modificat 

La Direcció Facultativa podrà exigir assajos "in situ" per verificar els valors assolits. 

3.8.10 Talussos 

Els talussos resultants de les excavacions es conformaran amb la inclinació prevista al projecte o amb 

aquella que garanteixi l'estabilitat del terreny. 

Quan sigui necessari es protegiran mitjançant: 
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• Hidrosembra 

• Malles orgàniques 

• Revegetació 

• Esculleres 

• Altres sistemes definits al projecte 

No s'admetrà cap procés erosiu abans de la recepció de les obres. 

3.8.11 Protecció durant les obres 

Durant tota l'execució dels moviments de terres s'adoptaran mesures per evitar: 

• Arrossegaments de sediments 

• Emissions de pols 

• Enfangament dels accessos 

• Contaminació de cursos d'aigua 

• Deteriorament de la vegetació existent 

Quan sigui necessari es procedirà al reg de les pistes d'obra. 

Els vehicles abandonaran l'obra amb les rodes netes per evitar l'arrossegament de terres sobre la via 

pública. 

3.8.12 Acceptació dels treballs 

Els moviments de terres es consideraran acceptats quan: 

• Les cotes coincideixin amb les definides al projecte 

• Les compactacions compleixin els valors exigits 

• No existeixin assentaments 

• Els talussos siguin estables  

• Les superfícies presentin el perfil previst 

• S'hagi completat la restauració de les zones auxiliars 

Qualsevol defecte detectat abans de la recepció serà corregit pel contractista sense cap cost addicional. 

3.9 FONAMENTACIONS 

3.9.1 Disposicions generals 

Les fonamentacions s'executaran d'acord amb els plànols, els càlculs estructurals i les especificacions del 

present Plec. 

Abans d'iniciar els treballs es verificarà que el terreny de fonamentació presenta les característiques 

geotècniques previstes al projecte. 

Qualsevol diferència respecte a les hipòtesis de càlcul serà comunicada immediatament a la Direcció 

Facultativa, que determinarà les mesures correctores necessàries. 

No es podrà iniciar el formigonat sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
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3.9.2 Excavació de les fonamentacions 

Les excavacions es realitzaran fins a les dimensions i cotes definides als plànols. 

El fons de l'excavació haurà de quedar: 

• Estable 

• Perfectament net 

• Exempt de terres soltes 

• Sense acumulacions d'aigua 

• Sense materials orgànics 

Quan les excavacions romanguin obertes durant un període prolongat s'adoptaran les mesures necessàries 

per evitar-ne la degradació. 

Si apareixen filtracions d'aigua, aquestes s'eliminaran abans del formigonat. 

3.9.3 Preparació del fons 

Abans de col·locar les armadures es comprovarà la regularitat del fons de l'excavació. 

S'executarà una capa de formigó de neteja amb el gruix indicat als plànols. 

No es permetrà recolzar directament les armadures sobre el terreny. 

Els separadors garantiran els recobriments previstos al projecte. 

3.9.4 Armadures 

Les armadures es col·locaran mantenint la geometria definida als plànols. 

Abans del formigonat es verificarà: 

• El diàmetre de les barres 

• La separació entre armadures 

• Els recobriments 

• Els solapaments 

• La correcta immobilització del conjunt 

No es permetrà modificar la disposició de les armadures sense autorització de la Direcció Facultativa. 

3.9.5 Perns d'ancoratge 

Els perns d'ancoratge es col·locaran mitjançant plantilles rígides que garanteixin la seva posició exacta 

durant el formigonat. 

Abans de l'abocament del formigó es comprovarà: 

• La posició planimètrica 

• La cota superior 

• La verticalitat 

• La separació entre perns 

• La correspondència amb les plaques base 

Els perns romandran immobilitzats fins a l'enduriment complet del formigó. 
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No s'admetrà el redreçament posterior dels perns mitjançant escalfament o deformació mecànica. 

3.9.6 Formigonat 

El formigonat serà continu per evitar juntes fredes no previstes.  

El formigó s'abocarà evitant segregacions i caigudes lliures excessives. 

La compactació es realitzarà mitjançant vibradors adequats, evitant el desplaçament de les armadures 

i dels perns d'ancoratge. 

Durant el formigonat es controlarà especialment: 

• La correcta compactació 

• L'absència de nius de grava 

• La posició dels ancoratges 

• El nivell superior de les fonamentacions 

No es permetrà el formigonat sobre superfícies glaçades ni inundades. 

3.9.7 Curat 

Immediatament després del formigonat s'iniciarà el procés de curat. 

El formigó es protegirà de: 

• La dessecació prematura 

• La pluja intensa 

• Les gelades 

• Els impactes 

• Les vibracions 

El sistema de curat serà compatible amb les condicions climàtiques de Tredòs i garantirà el correcte 

desenvolupament de les resistències mecàniques. 

3.9.8 Plaques base 

Les plaques base no es col·locaran fins que el formigó hagi assolit la resistència mínima requerida. 

Abans del muntatge es comprovarà: 

• La cota de les fonamentacions 

• La posició dels perns 

• La planitud de la superfície de suport 

• L'estat del galvanitzat 

La nivellació es realitzarà mitjançant femelles de regulació o falques metàl·liques, segons el sistema 

previst al projecte. 

Una vegada verificat l'alineament de l'estructura, l'espai entre la placa i el formigó s'omplirà amb morter 

sense retracció. 

3.9.9 Toleràncies d'execució 

Les toleràncies màximes admissibles seran les següents: 
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Concepte Tolerància 

Posició dels perns ± 3 mm 

Distància entre perns ± 2 mm 

Cota superior de la fonamentació ± 5 mm 

Desnivell de la placa base ≤ 2 mm 

Verticalitat dels perns ≤ 2 mm cada metre 

Qualsevol desviació superior haurà de ser corregida abans del muntatge de l'estructura. 

3.9.10 Protecció de les fonamentacions 

Una vegada executades les fonamentacions es protegiran fins al muntatge de l'estructura. 

No es permetrà: 

• Circular amb maquinària sobre les fonamentacions 

• Colpejar els perns d'ancoratge 

• Utilitzar les plaques com a suport d'emmagatzematge 

• Modificar la posició dels ancoratges 

Els perns es protegiran mitjançant taps o elements equivalents fins al seu muntatge definitiu. 

3.9.11 Acceptació dels treballs 

Les fonamentacions es consideraran acceptades quan: 

• Les dimensions coincideixin amb les definides al projecte 

• Les cotes siguin correctes 

• Les toleràncies geomètriques es trobin dins dels límits establerts 

• Els resultats dels assajos de control siguin conformes 

• Les superfícies no presentin fissures, nius de grava ni altres defectes que comprometin la seva 

durabilitat o capacitat estructural 

3.10 FONAMENTACIONS I ANCORATGES 

3.10.1 Disposicions generals 

Les fonamentacions i els sistemes d'ancoratge s'executaran d'acord amb els plànols, el càlcul estructural 

i les especificacions del present Plec. 

El sistema estructural incorpora diferents tipologies de suport adaptades a les característiques del 

terreny i dels elements existents, incloent recolzaments sobre mur de formigó, ancoratges a roca, pilars 

sobre daus de formigó, i unions mitjançant plaques metàl·liques. L'execució de cadascun d'aquests 

sistemes haurà de garantir la correcta transmissió de les càrregues i la durabilitat de l'estructura. 

Abans de l'inici dels treballs es verificaran les dimensions, les cotes de replanteig i les característiques 

del terreny de suport. 

Qualsevol incidència detectada respecte a les hipòtesis del projecte serà comunicada immediatament a 

la Direcció Facultativa. 



PLEC DE CONDICIONS 

NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 36 DE 75 

3.10.2 Excavacions per a fonamentacions 

Les excavacions s'executaran fins a les cotes definides als plànols, evitant qualsevol alteració del terreny 

de suport. 

El fons de l'excavació quedarà: 

• Net 

• Estable 

• Exempt de terres soltes 

• Sense acumulacions d'aigua 

• Lliure de matèria orgànica 

No es permetrà el formigonat sobre superfícies degradades o inundades. 

Quan sigui necessari s'executarà una capa de formigó de neteja abans de col·locar les armadures. 

3.10.3 Fonamentacions sobre dau de formigó 

Els daus de fonamentació s'executaran amb les dimensions definides al projecte i recolzaran directament 

sobre el substrat competent. 

Abans del formigonat es comprovarà: 

• Les dimensions de l'excavació 

• La cota de suport 

• La posició de les armadures 

• La ubicació dels perns d'ancoratge 

• Els recobriments mínims 

Els perns es col·locaran mitjançant plantilles rígides que garanteixin la seva posició durant el formigonat. 

El formigó es compactarà mecànicament i es protegirà durant el període de curat. 

3.10.4 Llosa de l'escala superior 

L'escala de l'últim tram es resoldrà amb una llosa inclinada de formigó vist de 17 cm de gruix, amb els 

esglaons formigonats a la vegada que la llosa. 

Es verificaran especialment les cotes i la geometria dels esglaons, l'encofrat vist i els recobriments abans 

del formigonat. 

3.10.5 Recolzaments sobre mur existent 

Els recolzaments previstos sobre el mur existent únicament podran executar-se després de comprovar-

ne l'estat de conservació i la compatibilitat amb les hipòtesis adoptades al projecte. 

Abans de perforar el mur es verificarà: 

• El gruix disponible 

• L'absència de fissures significatives 

• La posició de possibles armadures 

• L'estat del formigó 

Els ancoratges químics s'instal·laran seguint estrictament les instruccions del fabricant. 
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Els forats es perforaran amb els diàmetres previstos, eliminant completament la pols mitjançant aire 

comprimit i raspallat abans de la injecció de la resina. 

No es podrà aplicar cap càrrega abans que s'hagi completat el temps de curat especificat pel fabricant. 

3.10.6 Ancoratges en roca 

Els ancoratges executats sobre roca constitueixen un element estructural essencial del projecte. 

Abans de la perforació es revisarà l'estat del massís rocós per comprovar que no existeixen 

discontinuïtats, alteracions o zones desagregades que puguin afectar la capacitat portant. 

En cas de detectar materials alterats, la Direcció Facultativa determinarà les mesures correctores 

necessàries. 

Les perforacions s'executaran amb equips específics de perforació, els diàmetres i longituds definits al 

projecte, evitant sobreexcavacions o desviacions significatives respecte a la direcció prevista. 

Finalitzada la perforació es procedirà a: 

• Eliminar completament la pols i els fragments solts 

• Comprovar la profunditat del forat 

• Verificar-ne el diàmetre 

• Injectar la resina o el morter d'ancoratge segons el sistema previst  

• Col·locar els bulons o tirants evitant desplaçaments durant el procés de curat 

No s'admetrà cap ancoratge que presenti moviments, excentricitats o defectes d'execució. 

3.10.7 Assaigs d'arrencada 

Els ancoratges en roca se sotmetran als assaigs d'arrencada  previstos al projecte per verificar la capacitat 

real d'adherència entre el sistema d'ancoratge i el massís rocós. 

Els assaigs es realitzaran abans de la posada en servei de l'estructura.  

La Direcció Facultativa establirà el nombre d'assaigs a efectuar, que en cap cas serà inferior al previst al 

projecte. 

Quan un ancoratge no superi la càrrega de prova exigida, serà substituït o reforçat abans de continuar 

el muntatge de l'estructura. 

Els resultats dels assaigs s'incorporaran a la documentació final de l'obra. 

3.10.8 Plaques base i unions 

Les plaques base es col·locaran únicament després que el formigó hagi assolit la resistència mínima 

prevista. 

Abans del seu muntatge es comprovarà: 

• La cota superior de la fonamentació 

• La posició dels perns 

• La planitud de la superfície de suport 

• L'estat del galvanitzat 

La nivellació es realitzarà mitjançant femelles de regulació o sistemes equivalents. 
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Una vegada verificat l'alineament de l'estructura s'injectarà morter sense retracció entre la placa i la 

fonamentació. 

3.10.9 Toleràncies d'execució 

Les desviacions màximes admissibles seran les següents: 

Concepte Tolerància 

Posició dels perns d'ancoratge ±3 mm 

Distància entre perns ±2 mm 

Cota superior de les fonamentacions ±5 mm 

Planitud de les plaques base ≤2 mm 

Verticalitat dels perns ≤2 mm/m 

Qualsevol desviació superior haurà de ser corregida abans del muntatge de l'estructura. 

3.10.10 Acceptació dels treballs 

Les fonamentacions i els sistemes d'ancoratge es consideraran acceptats quan: 

• Les dimensions i les cotes siguin conformes amb el projecte 

• Els materials compleixin les especificacions definides 

• Els ancoratges hagin superat els assaigs previstos 

• Les toleràncies geomètriques es trobin dins dels límits establerts 

• Les superfícies no presentin fissures, nius de grava ni altres defectes que comprometin la seva 

durabilitat o capacitat portant 

• La direcció facultativa n'autoritzi expressament la recepció 

3.11 ESTRUCTURA METÀL·LICA 

3.11.1 Disposicions generals 

L'estructura metàl·lica comprendrà el subministrament, la fabricació, el transport, el muntatge, 

l'alineació i la fixació definitiva de tots els perfils, plaques, rigiditzadors, unions i accessoris definits en 

els plànols del projecte. 

Els treballs s'executaran d'acord amb la norma UNE-EN 1090, les especificacions del fabricant dels 

materials i les instruccions de la Direcció Facultativa. 

Abans del muntatge es comprovarà que les fonamentacions compleixen les toleràncies establertes i que 

els ancoratges es troben correctament posicionats. 

3.11.2 Fabricació en taller 

Tots els elements estructurals es fabricaran en taller. 

Els processos de tall, perforació, soldadura i mecanització s'executaran amb equips adequats que 

garanteixin la precisió dimensional i la qualitat dels acabats. 
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Les peces es marcaran individualment amb una identificació permanent que permeti la seva traçabilitat 

durant el transport i el muntatge. 

No s'admetran modificacions en obra mitjançant talls o soldadures que no hagin estat autoritzades per 

la Direcció Facultativa. 

3.11.3 Transport i descàrrega 

El transport dels elements estructurals es realitzarà evitant deformacions, impactes o danys al 

galvanitzat. 

Durant la càrrega, el transport i la descàrrega s'utilitzaran eslingues tèxtils o sistemes equivalents que 

no deteriorin la protecció superficial. 

Les peces s'emmagatzemaran sobre suports estables, separades del terreny i protegides davant 

l'acumulació d'humitat. 

No es permetrà l'apilament que pugui provocar deformacions permanents. 

3.11.4 Mitjans d'elevació 

Els equips d'elevació seran adequats al pes, dimensions i geometria dels elements a muntar. 

Les operacions d'elevació es realitzaran de manera controlada, evitant moviments bruscos, torsions o 

impactes. 

Durant les maniobres es mantindrà delimitada la zona de treball i únicament hi podrà accedir el personal 

autoritzat. 

Quan les condicions meteorològiques comprometin la seguretat del muntatge, especialment en cas de 

vent intens o precipitacions, els treballs se suspendran. 

3.11.5 Muntatge 

El muntatge seguirà la seqüència prevista al projecte o la proposada pel contractista i aprovada per la 

Direcció Facultativa. 

Abans del bloqueig definitiu de les unions es verificarà: 

• La correcta posició dels pilars 

• L'alineació de les bigues 

• La verticalitat dels elements 

• Les cotes de muntatge 

• La geometria general de l'estructura 

Els elements provisionals de muntatge es retiraran una vegada l'estructura sigui estable. 

3.11.6 Unions cargolades 

Abans del muntatge es netejaran les superfícies de contacte. 

Els cargols es col·locaran completament perpendiculars als plans d'unió. 

L'estrenyiment es realitzarà seguint una seqüència uniforme que eviti deformacions locals. 

No s'admetran: 

• Cargols amb la rosca deteriorada 
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• Cargols reutilitzats 

• Femelles incompletament roscades 

• Unions amb joc 

Els cargols sobrants es tallaran únicament quan així ho prevegi el projecte. 

3.11.7 Soldadures en obra 

Només es realitzaran soldadures en obra quan estiguin expressament previstes al projecte o siguin 

autoritzades per la Direcció Facultativa. 

Abans de soldar s'eliminarà qualsevol resta de galvanitzat a la zona afectada. 

Finalitzada la soldadura es restaurarà immediatament la protecció anticorrosiva mitjançant sistemes 

compatibles amb el galvanitzat original. 

Les soldadures seran inspeccionades visualment i, quan la Direcció Facultativa ho determini, mitjançant 

assajos no destructius. 

3.11.8 Ajustos i alineacions 

Durant el muntatge es comprovarà contínuament la geometria de l'estructura. 

No es permetrà corregir desviacions mitjançant deformacions forçades dels perfils. 

Quan sigui necessari es procedirà al desmuntatge parcial dels elements afectats i al seu posterior 

reajustament. 

3.11.9 Protecció del galvanitzat 

Durant el muntatge s'evitaran cops, ratllades o qualsevol altra actuació que pugui deteriorar el 

recobriment protector. 

Les petites afeccions produïdes durant el muntatge es repararan mitjançant pintura rica en zinc o 

metal·lització, seguint les recomanacions del fabricant. 

Quan els danys siguin importants la peça serà substituïda. 

3.11.10 Toleràncies de muntatge 

Una vegada finalitzat el muntatge, les desviacions màximes admissibles seran les següents: 

Concepte Tolerància 

Verticalitat dels pilars H/1000 (màxim 10 mm) 

Alineació de les bigues ± 5 mm 

Nivell del conjunt estructural ± 5 mm 

Distància entre eixos ± 5 mm 

Desnivell entre unions ≤ 3 mm 

Qualsevol desviació superior haurà de ser corregida abans de continuar amb les fases següents de l'obra. 
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3.11.11 Protecció durant l'obra 

Una vegada muntada l'estructura, aquesta es protegirà davant possibles impactes derivats dels treballs 

posteriors. 

No es permetrà: 

• Recolzar maquinària sobre l'estructura 

• Emmagatzemar materials pesants 

• Perforar perfils estructurals 

• Practicar soldadures no previstes 

• Eliminar el galvanitzat 

Qualsevol actuació que pugui afectar la capacitat portant requerirà l'autorització prèvia de la Direcció 

Facultativa. 

3.11.12 Acceptació dels treballs 

L'estructura metàl·lica es considerarà acceptada quan: 

• La geometria coincideixi amb els plànols del projecte 

• Les unions compleixin les especificacions tècniques 

• Les toleràncies d'execució es trobin dins dels límits establerts 

• El galvanitzat presenti un estat correcte 

• No existeixin deformacions permanents ni defectes visibles 

• S'hagin aportat els certificats dels materials, de fabricació i de muntatge 

3.12 ESTRUCTURA DE FUSTA 

3.12.1 Disposicions generals 

L'estructura de fusta comprendrà el subministrament, l'emmagatzematge, la manipulació, la col·locació 

i la fixació de totes les peces definides en el projecte. 

La fusta es manipularà amb cura durant totes les fases de l'obra per evitar cops, esquerdes, deformacions 

o deterioraments dels tractaments protectors. 

Abans del muntatge es comprovarà que les dimensions, l'estat de conservació i la qualitat de les peces 

són conformes amb el projecte. 

No s'admetrà la col·locació de peces amb defectes que puguin comprometre la seva resistència, 

estabilitat o durabilitat. 

3.12.2 Emmagatzematge 

Les peces de fusta s'emmagatzemaran separades del terreny mitjançant rastrells o suports rígids. 

Es protegiran de la pluja, de la radiació solar directa i del contacte permanent amb la humitat, mantenint 

una ventilació adequada. 

Els acopis es realitzaran evitant deformacions per flexió o torsió. 
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3.12.3 Preparació prèvia 

Abans del muntatge es revisarà cada peça per verificar: 

• Les dimensions 

• La rectitud 

• La qualitat superficial 

• La correcta aplicació dels tractaments protectors 

• La posició dels mecanitzats i perforacions 

No es permetrà realitzar mecanitzats addicionals en obra sense l'autorització de la Direcció Facultativa. 

Quan sigui imprescindible efectuar algun tall o perforació, les superfícies exposades es protegiran 

immediatament amb el tractament corresponent. 

3.12.4 Col·locació 

Les peces es col·locaran respectant la geometria definida als plànols. 

Durant el muntatge es garantirà: 

• El correcte alineament 

• La continuïtat dels elements 

• El suport uniforme 

• L'absència de tensions induïdes 

• El correcte contacte amb els elements metàl·lics de suport 

No es forçarà la col·locació de les peces per corregir desviacions de l'estructura metàl·lica. 

3.12.5 Fixacions 

Les unions entre la fusta i l'estructura metàl·lica es realitzaran mitjançant els cargols, plaques i ferratges 

definits al projecte. 

Els elements de fixació seran d'acer inoxidable o disposaran d'una protecció equivalent contra la corrosió. 

Les perforacions es realitzaran amb el diàmetre adequat per evitar fissures o debilitaments de les peces. 

Els cargols es collaran de manera uniforme, evitant sobrepressions que puguin provocar l'aixafament de 

la fusta. 

3.12.6 Separació respecte al terreny 

En cap cas la fusta quedarà en contacte directe amb el terreny o amb zones on es pugui produir 

acumulació permanent d'humitat. 

Els detalls constructius garantiran una correcta ventilació de les peces i facilitaran l'evacuació de l'aigua. 

S'evitaran configuracions que afavoreixin la retenció d'humitat o la formació de condensacions. 

3.12.7 Acabats superficials 

Les superfícies visibles presentaran un acabat homogeni, sense estelles, esquerdes obertes, cantonades 

deteriorades ni marques produïdes durant el transport o el muntatge. 
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Quan es produeixin petites afectacions superficials, aquestes es repararan abans de la recepció de l'obra 

utilitzant productes compatibles amb el tractament original. 

3.12.8 Protecció durant les obres 

Una vegada col·locada, la fusta es protegirà davant possibles deterioraments derivats dels treballs 

posteriors. 

No es permetrà: 

• Recolzar maquinària sobre els elements de fusta 

• Arrossegar materials sobre les superfícies acabades 

• Tacar la fusta amb morters, formigó, olis o productes químics 

• Practicar perforacions no previstes al projecte 

En cas de deteriorament, el contractista substituirà la peça afectada quan la reparació no garanteixi les 

prestacions inicials. 

3.12.9 Toleràncies d'execució 

Les toleràncies màximes admissibles seran les següents: 

Concepte Tolerància 

Alineació longitudinal ± 5 mm 

Nivell superficial ± 5 mm 

Separació entre peces ± 2 mm 

Diferència de cota entre peces contigües ≤ 3 mm 

Amplada de juntes ± 2 mm 

No s'admetran desnivells o irregularitats que puguin afectar la seguretat o el confort dels usuaris. 

3.12.10 Acceptació dels treballs 

L'estructura de fusta es considerarà acceptada quan: 

• Les peces coincideixin amb les especificades al projecte 

• Les unions estiguin correctament executades 

• Els tractaments protectors es mantinguin íntegres 

• Les superfícies presentin un acabat uniforme 

• Les toleràncies geomètriques compleixin els valors establerts 

• No existeixin defectes que comprometin la durabilitat o la funcionalitat del conjunt 

3.13 PAVIMENTS 

3.13.1 Disposicions generals 

Els paviments s'executaran d'acord amb les tipologies, materials, gruixos i acabats definits als plànols del 

projecte. 
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L'execució garantirà la continuïtat dels recorreguts, l'estabilitat del ferm, la correcta evacuació de les 

aigües superficials i una adequada integració amb el terreny natural i els espais enjardinats. 

Abans d'iniciar qualsevol pavimentació es comprovarà que les capes de suport compleixen les cotes i les 

condicions de compactació exigides. 

No s'autoritzarà la col·locació del paviment sobre superfícies inestables, glaçades, saturades d'aigua o 

que presentin defectes d'execució. 

3.13.2 Preparació de la base 

La superfície de suport es regularitzarà fins obtenir una base homogènia, estable i correctament 

compactada. 

Abans de la pavimentació es comprovarà: 

• La cota d'acabat 

• La planimetria 

• La pendent prevista 

• La compactació 

• El drenatge superficial 

Les irregularitats detectades es corregiran abans de continuar els treballs. 

3.13.3 Execució 

Els paviments s'executaran mantenint la continuïtat de les alineacions i respectant les dimensions 

definides al projecte. 

Durant els treballs es controlarà especialment: 

• La regularitat superficial 

• La uniformitat dels acabats 

• Les juntes entre materials 

• La connexió amb els espais existents 

• Els canvis de pendent 

No s'admetran diferències de nivell que puguin dificultar el pas dels vianants o afavorir l'acumulació 

d'aigua. 

3.13.4 Juntes 

Les juntes entre paviments i altres elements constructius es resoldran de manera que absorbeixin les 

deformacions previsibles i evitin fissuracions. 

Les separacions seran uniformes i mantindran una alineació contínua. 

Quan sigui necessari s'utilitzaran perfils de remat o juntes elàstiques compatibles amb els materials 

adjacents. 

3.13.5 Encontres amb altres elements 

Els paviments connectaran correctament amb: 

• Les estructures metàl·liques 
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• Les plataformes de fusta 

• Les jardineres 

• Els espais enjardinats 

• Els murs i elements existents 

Els canvis de material es resoldran amb transicions netes, evitant escalons o discontinuïtats. 

3.13.6 Drenatge superficial 

Durant l'execució es garantirà que els paviments condueixin l'aigua cap als punts de drenatge previstos 

al projecte. 

No es permetrà la formació de depressions que puguin originar embassaments permanents. 

Qualsevol punt baix detectat durant les proves de recepció haurà de ser corregit. 

3.13.7 Protecció dels paviments 

Una vegada executats, els paviments es protegiran fins a la finalització de les obres. 

No es permetrà: 

• La circulació de maquinària no prevista 

• L'emmagatzematge de materials pesants 

• L'abocament de morters o formigó 

• L'arrossegament de perfils metàl·lics 

• Qualsevol actuació que pugui deteriorar l'acabat superficial 

Quan sigui necessari s'utilitzaran proteccions provisionals. 

3.13.8 Toleràncies d'execució 

Les toleràncies màximes admissibles seran les següents: 

Concepte Tolerància 

Cota acabada ±10 mm 

Planimetria (regle de 3 m) ≤5 mm 

Amplada del paviment ±20 mm 

Pendent transversal ±0,3 % 

Pendent longitudinal ±0,3 % 

Les superfícies acabades no presentaran ressalts, enfonsaments ni irregularitats perceptibles al pas dels 

vianants. 

3.13.9 Acceptació dels treballs 

Els paviments es consideraran acceptats quan: 

• Compleixin les dimensions del projecte 

• Presentin un acabat homogeni  

• Les pendents garanteixin l'evacuació correcta de l'aigua 
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• Les transicions entre materials siguin regulars 

• No existeixin fissures, trencaments o despreniments 

• Compleixin les toleràncies definides en aquest plec 

3.14 JARDINERES 

3.14.1 Disposicions generals 

Les jardineres formen part de la composició arquitectònica i paisatgística del projecte i s'executaran 

amb especial cura per garantir-ne tant la funcionalitat com la qualitat estètica. 

La seva execució comprendrà totes les operacions necessàries per obtenir un sistema completament 

funcional, incloent-hi l'estructura, el drenatge, el substrat, la plantació i els acabats. 

3.14.2 Execució 

Abans de l'aportació del substrat es verificarà: 

• Les dimensions interiors 

• La impermeabilització, si escau 

• La correcta execució del drenatge 

• La posició dels punts d'evacuació 

• El pas de la canalització d'enllumenat per l'interior de les jardineres 

Les superfícies interiors quedaran netes abans d'iniciar els treballs de plantació. 

3.14.3 Sistema drenant 

Cada jardinera incorporarà un sistema drenant format, com a mínim, per: 

• Capa de grava 

• Geotèxtil separador 

• Substrat vegetal 

Els punts de desguàs es mantindran lliures durant tota l'execució de les obres. 

3.14.4 Aportació del substrat 

El substrat s'aportarà en capes successives evitant compactacions excessives. 

No es permetrà l'abocament directe des d'alçada que pugui provocar segregacions o deteriorar el sistema 

drenant. 

La superfície final quedarà lleugerament deprimida respecte al coronament de la jardinera per facilitar 

el reg. 

3.14.5 Protecció 

Una vegada finalitzades, les jardineres es protegiran davant possibles deterioraments derivats dels 

treballs posteriors. 



PLEC DE CONDICIONS 

NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 47 DE 75 

No es permetrà: 

• Utilitzar-les com a zona d'emmagatzematge 

• Trepitjar el substrat 

• Dipositar runes o residus 

• Recolzar-hi maquinària o materials 

3.14.6 Acceptació dels treballs 

Les jardineres es consideraran acceptades quan: 

• Les dimensions coincideixin amb el projecte 

• El drenatge correctament 

• El substrat compleixi les especificacions 

• Els acabats presentin un aspecte uniforme 

• No existeixin fissures ni defectes constructius 

3.15 PLANTACIONS I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 

3.15.1 Disposicions generals 

Els treballs de plantació tenen per objectiu integrar paisatgísticament l'actuació, reforçar el caràcter 

natural de l'espai i garantir la recuperació ambiental de les superfícies afectades per les obres. 

Les plantacions es realitzaran d'acord amb la documentació del projecte, respectant la distribució de les 

espècies, les densitats de plantació i els criteris d'integració amb la vegetació existent. 

Totes les operacions es duran a terme en l'època més adequada per afavorir l'arrelament i minimitzar 

l'estrès hídric de les plantes. 

3.15.2 Preparació del terreny 

Abans de les plantacions es revisarà l'estat de totes les superfícies enjardinades. 

Es comprovarà: 

• El gruix de la terra vegetal 

• La qualitat del substrat 

• El drenatge 

• L'absència de materials impropis 

• La regularitat superficial 

Quan sigui necessari es procedirà al descompactat del terreny abans de la plantació. 

Les superfícies quedaran lliures de pedres, restes d'obra i qualsevol material que pugui dificultar el 

desenvolupament de la vegetació. 

3.15.3 Replanteig de les plantacions 

La ubicació definitiva dels arbres, arbustos i espècies herbàcies serà replantejada sobre el terreny abans 

de la plantació. 
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La Direcció Facultativa podrà introduir petits ajustos de posició per adaptar la composició vegetal a les 

condicions reals de l'obra, sempre que no es modifiqui el criteri general del projecte. 

Es procurarà mantenir una disposició natural, evitant alineacions artificials o distribucions excessivament 

regulars. 

3.15.4 Plantació d'arbrat 

Els clots de plantació tindran unes dimensions suficients per permetre el correcte desenvolupament del 

sistema radicular. 

Abans de col·locar cada exemplar es comprovarà l'estat del pa de terra. 

No s'admetran exemplars que presentin: 

• Arrels estrangulades 

• Despreniment del pa de terra 

• Símptomes de dessecació 

• Plagues o malalties 

• Danys mecànics 

L'arbre es col·locarà verticalment, mantenint el coll de l'arrel al nivell del terreny acabat. 

L'espai restant s'omplirà amb terra vegetal, compactada lleugerament per eliminar bosses d'aire sense 

perjudicar les arrels. 

Finalitzada la plantació es realitzarà un reg abundant. 

3.15.5 Plantació d'arbustives 

Les espècies arbustives es distribuiran segons els criteris compositius definits al projecte, afavorint 

agrupacions naturals i una adequada cobertura del terreny. 

Les plantes es col·locaran respectant la separació prevista entre exemplars, evitant competències 

excessives durant el seu desenvolupament. 

Una vegada finalitzada la plantació es procedirà al reg de tota la superfície. 

3.15.6 Plantació de bulboses i vivaces 

Els bulbs es plantaran a la profunditat adequada per a cada espècie i en grups irregulars que reprodueixin 

una distribució natural. 

Durant la manipulació s'evitaran cops, talls o exposicions prolongades al sol. 

La plantació es completarà amb un reg inicial suficient per garantir el contacte entre el bulb i el terreny. 

3.15.7 Tutoratge 

Els arbres que ho requereixin es fixaran mitjançant tutors de fusta tractada o sistemes equivalents. 

Els tutors es col·locaran sense provocar lesions al tronc i permetran el moviment natural de l'arbre sota 

l'acció del vent. 

Els lligats seran flexibles i es revisaran abans de la recepció de les obres. 
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3.15.8 Mulching 

Una vegada finalitzades les plantacions s'estendrà una capa uniforme de material de cobertura vegetal 

sobre totes les superfícies previstes al projecte. 

El mulching mantindrà un gruix uniforme i no entrarà en contacte directe amb el coll dels arbres o 

arbustos. 

La cobertura haurà de reduir l'evaporació del sòl, limitar el desenvolupament de vegetació adventícia i 

protegir el terreny davant l'erosió superficial. 

3.15.9 Reg inicial 

Immediatament després de la plantació s'efectuarà un reg abundant que garanteixi l'assentament del 

terreny i el correcte contacte entre les arrels i el substrat. 

Durant el període d'implantació s'efectuaran els regs necessaris per mantenir les plantes en condicions 

adequades de desenvolupament. 

La freqüència dels regs s'adaptarà a les condicions meteorològiques i a les necessitats de cada espècie. 

3.15.10 Reposició de marrades 

Abans de la recepció definitiva de les obres el contractista substituirà tots els exemplars morts, 

deteriorats o que no presentin un desenvolupament vegetatiu adequat. 

Els nous exemplars tindran les mateixes característiques que els definits al projecte. 

La reposició inclourà també la renovació dels tutors, els lligats i el mulching quan sigui necessari. 

3.15.11 Protecció de la vegetació existent 

Durant tota l'execució de les obres es preservarà la vegetació que hagi de mantenir-se. 

No es permetrà: 

• Dipositar terres dins la zona radicular dels arbres 

• Emmagatzemar materials sota les capçades 

• Circular amb maquinària sobre les arrels 

• Efectuar excavacions dins les zones de protecció definides al projecte 

• Provocar danys mecànics als troncs o a les branques 

Quan sigui necessari s'instal·laran tancaments provisionals de protecció al voltant dels exemplars que 

s'hagin de conservar. 

3.15.12 Acceptació dels treballs 

Les plantacions es consideraran correctament executades quan: 

• Les espècies coincideixin amb les definides al projecte 

• Els exemplars presentin un bon estat fitosanitari 

• La distribució sigui conforme al replanteig aprovat 

• El terreny presenti un acabat uniforme 

• Els tutors i sistemes de protecció estiguin correctament instal·lats 
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• Totes les plantes presentin un correcte estat vegetatiu en el moment de la recepció de les obres 

3.16 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

3.16.1 Disposicions generals 

La instal·lació d'enllumenat s'executarà una vegada finalitzats els treballs estructurals principals i abans 

de la recepció de les obres. 

Els treballs comprendran el replanteig, la instal·lació de les canalitzacions, el muntatge de les 

lluminàries, les connexions elèctriques, les proves de funcionament i la posada en servei. 

3.16.2 Replanteig 

Abans de l'inici dels treballs es replantejarà la posició de totes les lluminàries, comprovant-ne la 

compatibilitat amb l'estructura, els recorreguts de vianants i els elements vegetals. 

La Direcció Facultativa podrà ajustar lleugerament la ubicació dels punts de llum per millorar la 

uniformitat de l'abalisament, sense modificar el criteri general del projecte. 

3.16.3 Canalitzacions 

Les canalitzacions s'executaran respectant el traçat definit al projecte i protegint adequadament els 

conductors. 

Durant els treballs es garantirà: 

• La continuïtat dels tubs 

• L'estanquitat de les unions 

• La protecció mecànica dels conductors 

• La correcta identificació dels circuits 

No s'admetran tubs deformats, aixafats o amb discontinuïtats. 

3.16.4 Instal·lació de les lluminàries 

Les lluminàries es col·locaran mitjançant els sistemes de fixació previstos al projecte, assegurant-ne la 

correcta alineació i estabilitat. 

Durant el muntatge s'evitarà qualsevol deteriorament dels equips, dels difusors i dels acabats 

superficials. 

Les connexions elèctriques es realitzaran amb els accessoris previstos pel fabricant i garantiran el grau 

de protecció exigit. 

3.16.5 Quadre elèctric 

El quadre de comandament s'instal·larà a l'emplaçament definit al projecte, mantenint les condicions 

d'accessibilitat necessàries per a les tasques de manteniment. 

Es verificarà el correcte funcionament de totes les proteccions abans de la posada en servei. 



PLEC DE CONDICIONS 

NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 51 DE 75 

3.16.6 Xarxa de terra 

Una vegada finalitzada la instal·lació es comprovarà la continuïtat dels conductors de protecció i la 

correcta connexió de tots els elements metàl·lics. 

Les connexions romandran accessibles per facilitar-ne la inspecció i el manteniment. 

3.16.7 Proves de funcionament 

Abans de la recepció de les obres es realitzaran les proves necessàries per verificar: 

• El funcionament individual de totes les lluminàries 

• El correcte accionament del sistema de comandament 

• El funcionament de les proteccions elèctriques 

• La continuïtat dels conductors de protecció 

• L'absència d'enlluernament 

• La uniformitat de l'abalisament del recorregut 

Les incidències detectades es corregiran abans de la recepció provisional. 

3.16.8 Acceptació dels treballs 

La instal·lació d'enllumenat es considerarà correctament executada quan: 

• Els materials siguin conformes amb el projecte 

• Totes les lluminàries funcionin correctament 

• Les proteccions elèctriques superin les comprovacions reglamentàries 

• La instal·lació presenti un acabat correcte 

• S'hagin superat les proves de funcionament 

• La direcció facultativa n'autoritzi la recepció 

3.17 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

3.17.1 Execució 

Els muntants de la barana es fixaran a l'estructura principal mitjançant les plaques d'ancoratge 

rigiditzades i la cargoleria definides als plànols. Un cop col·locats els muntants es procedirà al tesat dels 

travessers de cable i a la col·locació del passamà de fusta. 

3.17.2 Comprovacions 

Durant el muntatge es verificarà: 

• L'alineació i la verticalitat dels muntants 

• La correcta col·locació dels ancoratges 

• El parell d'estrenyiment de la cargoleria 

• El tesat dels cables 

• La continuïtat del passamà 
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• L'alçada d'1,10 m sobre el paviment acabat en tot el recorregut 

3.18 ELEMENTS DE JOC 

El tobogan s'instal·larà a l'escala-grada inicial seguint les instruccions del fabricant, ancorat a dau de 

formigó. Abans de la posada en servei es comprovarà l'estabilitat de l'ancoratge, l'absència d'arestes vives 

o punts d'enganxament i la correcta execució de l'encontre amb la grada i les jardineres que el 

flanquegen. 

3.19 ACABATS, NETEJA FINAL I RESTITUCIÓ DE LES ZONES AFECTADES 

3.19.1 Disposicions generals 

Abans de la recepció de les obres, el contractista executarà totes les operacions necessàries perquè el 

conjunt de l'actuació presenti un estat correcte de funcionament, qualitat constructiva i integració 

paisatgística. 

No es considerarà finalitzada cap unitat d'obra mentre no s'hagin completat els treballs de repàs, neteja 

i restitució que corresponguin. 

3.19.2 Repàs general de les obres 

Una vegada finalitzada l'execució es revisarà la totalitat dels elements construïts per detectar possibles 

defectes o desperfectes produïts durant les diferents fases de l'obra. 

Es corregiran, com a mínim: 

• Petits desalineaments 

• Desperfectes en els acabats 

• Defectes superficials 

• Restes de morter o formigó 

• Ratllades o impactes 

• Irregularitats dels paviments 

• Desperfectes en els elements metàl·lics 

• Defectes en les unions de la fusta 

Les reparacions s'executaran amb materials compatibles amb els originals i no alteraran l'aspecte final 

de l'obra. 

3.19.3 Neteja final 

Abans de la recepció provisional es realitzarà una neteja completa de l'àmbit d'actuació. 

La neteja comprendrà, com a mínim: 

• Retirada de terres sobrants 

• Eliminació de residus 

• Retirada dels materials auxiliars 

• Neteja dels paviments 
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• Neteja de l'estructura metàl·lica 

• Neteja dels elements de fusta 

• Neteja de les jardineres 

• Neteja dels drenatges 

No podrà quedar cap element provisional dins l'àmbit de l'obra. 

3.19.4 Retirada d'instal·lacions provisionals 

Finalitzats els treballs es retiraran completament: 

• Casetes d'obra 

• Tancaments provisionals 

• Senyalització temporal 

• Mitjans auxiliars 

• Acopis de materials 

• Instal·lacions provisionals 

• Serveis temporals 

Les superfícies ocupades es restituiran al seu estat definitiu. 

3.19.5 Restauració de les superfícies afectades 

Totes les zones alterades durant les obres i que no formin part de la urbanització definitiva seran 

restaurades. 

Els treballs comprendran: 

• Perfilat del terreny 

• Estesa de terra vegetal 

• Eliminació de compactacions 

• Restitució de la vegetació 

• Integració dels talussos 

• Eliminació de les petjades de maquinària 

L'acabat final haurà de presentar una transició natural amb el terreny adjacent. 

3.19.6 Restauració dels accessos d'obra 

Els camins, accessos i superfícies utilitzades durant l'execució de les obres es reposaran al seu estat 

original, llevat que el projecte estableixi una altra solució. 

Quan s'hagin produït deformacions o deterioraments del ferm es procedirà a la seva reparació abans de 

la recepció de les obres. 

3.19.7 Revisió dels sistemes de drenatge 

Abans de la recepció es comprovarà el correcte funcionament dels sistemes de drenatge. 

Es verificaran: 

• Embornals 
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• Tubs de desguàs 

• Graves drenants 

• Geotèxtils visibles 

• Punts de sortida de l'aigua 

Es retiraran totes les obstruccions que puguin limitar el funcionament del sistema. 

3.19.8 Revisió de les plantacions 

Abans de la recepció provisional es verificarà: 

• L'estat fitosanitari de totes les plantes 

• La verticalitat de l'arbrat 

• L'estabilitat dels tutors 

• El correcte estat del mulching 

• L'absència de plantes mortes 

• El correcte drenatge de les jardineres 

Les incidències detectades seran corregides abans de la recepció. 

3.19.9 Documentació de final d'obra 

Abans de la recepció provisional, el contractista lliurarà a la Direcció Facultativa la documentació 

següent: 

• Certificats dels materials incorporats a l'obra 

• Certificats de galvanització 

• Certificats de la fusta estructural 

• Certificats dels tractaments protectors 

• Resultats dels assajos de control 

• Garanties dels fabricants 

• Fitxes tècniques dels materials 

• Instruccions de manteniment dels elements instal·lats 

Quan sigui procedent, també s'aportaran els plànols As Built, reflectint les modificacions aprovades 

durant l'execució. 

3.19.10 Condicions per a la recepció provisional 

L'obra podrà ser objecte de recepció provisional quan es compleixin simultàniament les condicions 

següents: 

• Totes les unitats d'obra estiguin completament executades 

• Els controls de qualitat siguin favorables 

• Les plantacions presentin un estat adequat 

• S'hagin retirat les instal·lacions provisionals 

• Les superfícies afectades hagin estat restaurades 

• S'hagi lliurat la documentació final de l'obra 
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La Direcció Facultativa podrà establir un termini per corregir les deficiències detectades abans de 

formalitzar la recepció. 
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4.  CONTROL DE QUALITAT 

4.1 OBJECTE I CRITERIS GENERALS 

El control de qualitat té per objecte verificar que els materials, els sistemes constructius i les unitats 

d'obra executades compleixen les especificacions definides en aquest Plec, en la resta de documents del 

projecte i en la normativa vigent. 

El contractista serà responsable del control intern de l'obra i facilitarà a la Direcció Facultativa tota la 

documentació, certificats i resultats dels assajos necessaris per acreditar la conformitat dels treballs 

executats. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar, en qualsevol moment, la realització de comprovacions, 

inspeccions o assajos complementaris quan ho consideri necessari per garantir la qualitat de l'obra. 

L'acceptació provisional d'una unitat d'obra no eximeix el contractista de la responsabilitat sobre els 

defectes que es puguin manifestar durant el període de garantia. 

4.2 CONTROL DOCUMENTAL 

Abans de la incorporació dels materials a l'obra es verificarà la documentació tècnica corresponent. 

Com a mínim s'aportarà: 

• Declaració de prestacions, quan sigui exigible 

• Marcatge CE 

• Fitxes tècniques dels fabricants 

• Certificats dels materials estructurals 

• Certificats de galvanització  

• Certificats de la fusta estructural 

• Certificats dels sistemes d'ancoratge 

• Documentació del material vegetal 

• Documentació de les lluminàries i dels equips elèctrics 

• Certificat de conformitat de l'element de joc 

No s'autoritzarà la incorporació a l'obra de materials que no disposin de la documentació requerida. 

4.3 CONTROL GEOMÈTRIC I TOPOGRÀFIC 

Durant totes les fases de l'obra es verificaran les coordenades, alineacions, rasants i cotes dels principals 

elements constructius. 

Es controlarà especialment: 

• Replanteig general 

• Excavacions 

• Fonamentacions 

• Posició dels ancoratges 

• Geometria de l'estructura metàl·lica 
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• Col·locació de l'estructura de fusta 

• Paviments 

• Jardineres 

• Ubicació de les lluminàries 

• Plantacions 

Les desviacions admissibles seran les definides en aquest Plec. 

4.4 CONTROL DELS MOVIMENTS DE TERRES 

Es verificarà: 

• Qualitat dels materials excavats 

• Reutilització de la terra vegetal 

• Estabilitat dels talussos 

• Compactació dels reblerts 

• Cotes finals del terreny 

• Restitució de les superfícies afectades 

Quan sigui necessari es realitzaran assajos de compactació "in situ". 

4.5 CONTROL DE LES FONAMENTACIONS I DELS ANCORATGES 

Abans del formigonat es comprovarà: 

• Dimensions de les excavacions 

• Armadures 

• Recobriments 

• Posició dels perns 

• Geometria dels encofrats 

Durant l'execució es controlarà: 

• Consistència del formigó 

• Resistència del formigó, mitjançant presa de provetes segons el Codi Estructural 

• Vibratge 

• Curat 

• Cotes finals 

• Alineació dels ancoratges 

4.5.1 Assaigs dels ancoratges en roca 

Els ancoratges executats sobre roca seran objecte dels assaigs d'arrencada  previstos al projecte, amb la 

finalitat de verificar la seva capacitat portant 

Els assaigs comprendran, com a mínim: 

• Comprovació de la càrrega de prova 

• Mesura dels desplaçaments 
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• Verificació de l'adherència 

• Compliment dels criteris d'acceptació 

Els ancoratges que no superin els assaigs seran substituïts o reforçats abans del muntatge de l'estructura. 

4.6 CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Abans del muntatge es verificarà: 

• Identificació dels perfils 

• Dimensions 

• Soldadures de taller 

• Galvanització 

• Plaques base 

• Perforacions 

Durant el muntatge es controlarà: 

• Alineació 

• Verticalitat 

• Unions cargolades 

• Estabilitat provisional 

• Geometria general 

Finalitzat el muntatge es revisarà l'estat del galvanitzat i dels acabats. 

4.7 CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA 

Es verificarà: 

• Classe resistent  

• Humitat 

• Dimensions 

• Qualitat superficial 

• Tractament protector 

• Fixacions 

• Acabats 

No s'acceptaran peces que presentin esquerdes estructurals, deformacions permanents o defectes que 

comprometin la seva durabilitat. 

4.8 CONTROL DELS PAVIMENTS 

Es comprovarà: 

• Regularitat superficial 

• Pendents 

• Planimetria 
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• Cotes 

• Transicions entre materials  

• Evacuació de les aigües 

• Acabat antilliscant del paviment de fusta 

Els paviments no presentaran ressaltats, enfonsaments ni defectes d'acabat. 

4.9 CONTROL DE LES PLANTACIONS I DE LA RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 

Es verificarà: 

• Qualitat del substrat 

• Qualitat del material vegetal 

• Dimensions dels clots 

• Tutoratge 

• Reg inicial 

• Aportació de mulching 

• Estat fitosanitari 

• Reposició de marrades 

• Restauració de les superfícies afectades 

4.10 CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

Abans de la recepció es verificarà la conformitat de la instal·lació amb el projecte i amb l'annex 

d'il·luminació. 

Es comprovarà: 

• Documentació tècnica i marcatge CE 

• Característiques de les lluminàries 

• Graus de protecció IP i IK 

• Temperatura de color especificada al projecte 

• Continuïtat dels conductors 

• Resistència d'aïllament 

• Continuïtat de la xarxa de terra 

• Funcionament dels interruptors diferencials 

• Correcte funcionament del sistema de comandament 

• Funcionament individual de totes les lluminàries 

• Comprovació nocturna de l'abalisament 

• Absència d'enlluernament i de llum intrusa 

Les deficiències detectades es corregiran abans de la recepció provisional. 
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4.11 CRITERIS D'ACCEPTACIÓ 

Les diferents unitats d'obra es consideraran conformes quan es compleixin simultàniament les condicions 

següents: 

• Els materials siguin conformes amb el projecte 

• La documentació tècnica sigui completa 

• Els assajos presentin resultats satisfactoris 

• Les toleràncies geomètriques compleixin els valors establerts 

• Els acabats presentin un nivell de qualitat adequat 

• Les proves de funcionament siguin favorables 

• La direcció facultativa n'autoritzi la recepció 

Quan una unitat d'obra no compleixi els requisits establerts, la Direcció Facultativa podrà exigir-ne la 

reparació, substitució o reexecució, sense que això comporti cap cost addicional per al promotor. 
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5.  MESURAMENT I ABONAMENT 

5.1 DISPOSICIONS GENERALS 

El mesurament i l'abonament de les diferents unitats d'obra es realitzaran d'acord amb les definicions 

contingudes en aquest Plec, els plànols, el pressupost i la resta de documents del projecte. 

Únicament seran objecte d'abonament les unitats efectivament executades, acceptades per la Direcció 

Facultativa i conformes amb les especificacions del projecte. 

No es mesuraran ni abonaran els treballs executats sense autorització, les unitats defectuoses o aquelles 

que hagin de ser substituïdes per causes imputables al contractista. 

Els preus unitaris inclouen totes les operacions, materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

transports, assajos, controls, mesures de seguretat i qualsevol altra actuació necessària per a la completa 

execució de la unitat d'obra, encara que no s'indiqui expressament. 

5.2 MOVIMENTS DE TERRES 

Les excavacions, reblerts i moviments de terres es mesuraran en metres cúbics (m³), d'acord amb les 

dimensions realment executades i aprovades per la Direcció Facultativa. 

Els preus inclouran: 

• Replanteig 

• Excavació 

• Càrrega 

• Transport intern 

• Classificació dels materials 

• Estesa 

• Compactació 

• Perfilat 

• Gestió dels materials sobrants 

• Restitució de les superfícies afectades 

No s'abonaran les sobreexcavacions produïdes per una execució incorrecta dels treballs. 

5.3 FONAMENTACIONS I ANCORATGES 

Les fonamentacions es mesuraran segons la unitat definida al pressupost. 

El preu inclourà: 

• Excavació 

• Formigó de neteja 

• Armadures 

• Encofrats 

• Formigó estructural 

• Vibratge 
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• Curat 

• Perns d'ancoratge 

• Plaques auxiliars 

• Replanteig 

• Controls de qualitat 

Les operacions necessàries per corregir defectes d'execució no seran objecte d'abonament independent. 

5.4 ESTRUCTURA METÀL·LICA 

L'estructura metàl·lica es mesurarà d'acord amb les unitats definides al pressupost  

Els preus inclouran: 

• Fabricació en taller 

• Perfils estructurals 

• Plaques 

• Rigiditzadors 

• Soldadures 

• Galvanització 

• Transport 

• Descàrrega 

• Muntatge 

• Alineació 

• Cargoleria 

• Morters de nivellació 

• Mitjans d'elevació 

• Proves i ajustos 

No serà objecte d'abonament independent cap operació auxiliar necessària per al muntatge. 

5.5 ESTRUCTURA DE FUSTA 

L'estructura de fusta es mesurarà segons les unitats definides al pressupost 

El preu inclourà: 

• Subministrament 

• Tractaments protectors 

• Mecanització 

• Fixacions 

• Ferratges 

• Muntatge 

• Ajustos 

• Protecció provisional 

• Acabats 
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5.6 PAVIMENTS 

Els paviments es mesuraran en metres quadrats (m²), llevat que el pressupost estableixi una altra unitat. 

El preu inclourà: 

• Preparació de la base 

• Aportació de materials 

• Execució del paviment 

• Juntes 

• Remats 

• Transicions 

• Neteja final 

5.7 JARDINERES 

Les jardineres es mesuraran segons la unitat definida al pressupost. 

El preu inclourà: 

• Estructura 

• Impermeabilització, si escau 

• Drenatge 

• Geotèxtils 

• Graves 

• Substrat 

• Acabats 

5.8 PLANTACIONS 

Les plantacions es mesuraran per unitats o superfícies, segons correspongui. 

El preu inclourà: 

• Replanteig 

• Excavació dels clots 

• Terra vegetal 

• Plantació 

• Tutoratge 

• Reg inicial 

• Mulching 

• Reposició durant el període de garantia 

• Retirada dels materials sobrants 
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5.9 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

La instal·lació d'enllumenat es mesurarà segons les unitats definides al pressupost i s'abonarà 

completament executada, comprovada i en funcionament. 

El preu inclourà totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució de la instal·lació, 

incloent: 

• Replanteig 

• Subministrament de les lluminàries 

• Sistemes de fixació 

• Contraplatines 

• Cargoleria inoxidable 

• Canalitzacions 

• Tubs protectors 

• Conductors 

• Caixes de connexió 

• Quadre de comandament 

• Proteccions elèctriques 

• Xarxa de terra 

• Connexions 

• Proves de funcionament 

• Ajustos finals 

• Documentació tècnica 

• Legalització de la instal·lació, quan sigui exigible 

No serà objecte d'abonament independent cap operació auxiliar necessària per a la correcta posada en 

servei de la instal·lació. 

5.10 ELEMENTS DE JOC 

El tobogan es mesurarà per unitat (u) completament instal·lada, inclòs l'ancoratge a dau de formigó. 

5.11 ASSAJOS I CONTROLS 

Els assajos i controls previstos al projecte s'entendran inclosos en els preus unitaris de les diferents 

unitats d'obra, llevat que el pressupost defineixi una partida específica. 

En el cas dels assaigs d'arrencada dels ancoratges en roca, el mesurament es realitzarà per unitat 

executada, d'acord amb el nombre d'assaigs definit al projecte o ordenat per la Direcció Facultativa. 

5.12 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

Les partides alçades a justificar s'abonaran prèvia justificació, davant la Direcció Facultativa, de les 

unitats realment executades, valorades amb els preus del contracte o, si escau, amb els preus 

contradictoris aprovats. 
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5.13 SEGURETAT I SALUT 

La partida de Seguretat i Salut s'abonarà d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i les mesures 

efectivament implantades, amb el límit de l'import previst al pressupost. 

5.14 OBRES DEFECTUOSES 

Les unitats d'obra que no compleixin les especificacions del projecte no seran objecte d'abonament fins 

que hagin estat corregides i acceptades per la Direcció Facultativa. 

Les despeses derivades de la reparació, substitució o reexecució dels treballs defectuosos seran 

íntegrament a càrrec del contractista. 



PLEC DE CONDICIONS 

NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 66 DE 75 

6.  RECEPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 DISPOSICIONS GENERALS 

Una vegada finalitzades les obres, el contractista comunicarà per escrit a la Direcció Facultativa la seva 

finalització i sol·licitarà la recepció provisional. 

Prèviament a la recepció, la Direcció Facultativa inspeccionarà totes les unitats d'obra per verificar que 

han estat executades d'acord amb el projecte, el present Plec i les instruccions emeses durant l'execució 

dels treballs. 

La recepció únicament podrà formalitzar-se quan totes les unitats d'obra es trobin completament 

acabades i en correcte estat de funcionament. 

6.2 CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Per tal que l'obra pugui ser objecte de recepció provisional s'hauran de complir, com a mínim, les 

condicions següents: 

• Totes les unitats d'obra estaran completament executades 

• Els materials utilitzats seran conformes amb el projecte 

• Els resultats dels controls de qualitat seran satisfactoris 

• Les proves de funcionament hauran estat superades 

• Les superfícies afectades hauran estat restaurades 

• Les instal·lacions provisionals hauran estat completament retirades 

• L'obra presentarà un correcte estat de neteja 

La Direcció Facultativa podrà ajornar la recepció quan detecti defectes que comprometin la qualitat, la 

seguretat o el correcte funcionament de l'obra. 

6.3 DOCUMENTACIÓ DE FINAL D'OBRA 

Abans de la recepció provisional, el contractista lliurarà a la Direcció Facultativa la documentació 

següent: 

• Certificats dels materials incorporats a l'obra 

• Certificats de l'acer estructural 

• Certificats de galvanització 

• Certificats de la fusta estructural 

• Certificats dels ancoratges 

• Certificats dels assajos efectuats  

• Certificats de la instal·lació elèctrica 

• Documentació del material vegetal 

• Certificat de conformitat de l'element de joc 

• Manuals d'ús i manteniment 

• Garanties dels fabricants 

• Plànols "as built", quan s'hagin produït modificacions durant l'obra 
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• Justificants de gestió dels residus 

La Direcció Facultativa podrà requerir qualsevol altra documentació necessària per acreditar la correcta 

execució dels treballs. 

6.4 RECEPCIÓ DE L'ESTRUCTURA 

Abans de la recepció es verificarà específicament: 

• La geometria general de la passarel·la 

• La correcta execució de les unions 

• L'estat del galvanitzat 

• Els elements de fixació 

• La continuïtat de l'estructura 

• Els resultats dels assaigs dels ancoratges en roca 

• L'alçada, l'ancoratge i la continuïtat de la barana 

• L'absència de deformacions, fissures o defectes visibles 

Quan sigui necessari, la Direcció Facultativa podrà ordenar inspeccions o comprovacions addicionals 

abans de la recepció definitiva. 

6.5 RECEPCIÓ DELS PAVIMENTS I DELS ESPAIS EXTERIORS 

Es comprovarà: 

• La regularitat dels paviments 

• Les pendents 

• El correcte drenatge superficial 

• Els encontres entre materials 

• L'absència d'assentaments 

• L'estat dels acabats 

• L'estat i l'ancoratge de l'element de joc 

Les superfícies hauran de quedar completament netes i lliures de defectes. 

6.6 RECEPCIÓ DE LES PLANTACIONS 

La recepció de les plantacions requerirà la comprovació de: 

• La correspondència entre les espècies executades i les definides al projecte 

• El correcte estat fitosanitari dels exemplars 

• L'estabilitat dels tutors 

• El correcte estat del mulching 

• La inexistència de marrades 

• El funcionament del drenatge i del reg de les jardineres 

Les plantacions que no presentin un desenvolupament adequat seran substituïdes abans de la recepció. 
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6.7 RECEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

La instal·lació d'enllumenat no podrà considerar-se recepcionada fins que s'hagi verificat: 

• El correcte funcionament de totes les lluminàries 

• La conformitat dels equips instal·lats amb el projecte 

• El funcionament del sistema de comandament 

• El correcte funcionament de les proteccions elèctriques 

• La continuïtat de la xarxa de terra 

• El correcte funcionament del rellotge astronòmic 

• L'absència d'enlluernament 

• La uniformitat de l'abalisament del recorregut 

La Direcció Facultativa podrà exigir una inspecció nocturna de la instal·lació abans de formalitzar la 

recepció provisional. 

6.8 DEFICIÈNCIES DETECTADES 

Quan durant la inspecció de recepció es detectin defectes o unitats d'obra pendents d'execució, la 

Direcció Facultativa elaborarà la relació de deficiències corresponent. 

El contractista executarà les actuacions necessàries dins del termini que s'estableixi, sense que això 

comporti cap modificació de les condicions econòmiques del contracte. 

Una vegada corregides les deficiències es procedirà a una nova inspecció. 

6.9 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Transcorregut el període de garantia i comprovada la correcta conservació de l'obra, es procedirà a la 

recepció definitiva. 

Per formalitzar-la serà necessari verificar que: 

• No existeixen defectes imputables a una deficient execució 

• Les plantacions mantenen un desenvolupament adequat 

• La instal·lació d'enllumenat continua funcionant correctament 

• L'estructura no presenta alteracions que comprometin la seva seguretat o durabilitat 

La recepció definitiva no eximeix el contractista de les responsabilitats que li puguin correspondre 

d'acord amb la legislació vigent. 
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7.  GARANTIA I MANTENIMENT 

7.1 DISPOSICIONS GENERALS 

Durant el període de garantia, el contractista serà responsable de conservar les obres en les condicions 

adequades de seguretat, estabilitat i funcionalitat, corregint al seu càrrec qualsevol defecte imputable 

a la seva execució. 

Les operacions de manteniment inclouran les inspeccions periòdiques, les reparacions necessàries i la 

reposició dels elements que presentin defectes o un funcionament inadequat. 

Qualsevol actuació es realitzarà mantenint les característiques constructives i estètiques definides al 

projecte. 

7.2 INSPECCIONS PERIÒDIQUES 

Durant el període de garantia es realitzaran inspeccions periòdiques amb l'objectiu de detectar possibles 

deterioraments abans que afectin la seguretat o la durabilitat de l'obra. 

Les inspeccions comprendran, com a mínim: 

• Estructura metàl·lica 

• Fonamentacions 

• Ancoratges 

• Estructura de fusta 

• Paviments 

• Baranes i passamà 

• Drenatges 

• Jardineres  

• Plantacions 

• Instal·lació d'enllumenat 

• Element de joc 

Quan es detectin anomalies, aquestes es corregiran sense demora. 

7.3 MANTENIMENT DE LES FONAMENTACIONS I DELS ANCORATGES 

Es revisarà periòdicament l'estat de les fonamentacions i dels ancoratges visibles. 

Es comprovarà especialment: 

• Aparició de fissures 

• Assentaments 

• Moviments diferencials 

• Corrosió dels elements metàl·lics 

• Estat dels perns d'ancoratge 

• Integritat dels morters de nivellació 

Qualsevol alteració significativa serà comunicada immediatament al promotor. 
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7.4 MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Les inspeccions de l'estructura metàl·lica inclouran: 

• Estat del galvanitzat 

• Possibles impactes 

• Deformacions 

• Corrosió 

• Estat de les unions cargolades 

• Estat de les soldadures visibles 

• Estat de les plaques base 

Quan es detectin defectes en la protecció anticorrosiva, aquests es repararan amb sistemes compatibles 

amb el galvanitzat original. 

7.5 MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA 

Es revisarà anualment: 

• Estat superficial de la fusta 

• Esquerdes 

• Deformacions 

• Fixacions 

• Unions amb l'estructura metàl·lica 

• Estat dels tractaments protectors 

Quan sigui necessari es renovaran els tractaments superficials seguint les recomanacions del fabricant. 

Les peces que presentin deterioraments incompatibles amb la seva funció estructural seran substituïdes. 

7.6 MANTENIMENT DELS PAVIMENTS 

Els paviments es mantindran en condicions adequades de seguretat i funcionalitat. 

Es controlarà: 

• Regularitat superficial 

• Assentaments 

• Fissures 

• Estabilitat dels remats 

• Estat de les juntes 

• Evacuació de les aigües 

Els desperfectes que puguin representar un risc per als usuaris es repararan de manera immediata. 

7.7 MANTENIMENT DELS SISTEMES DE DRENATGE 

Els sistemes de drenatge es mantindran lliures d'obstruccions. 
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Com a mínim es realitzarà: 

• Neteja dels punts de desguàs 

• Retirada de sediments 

• Retirada de fulles i restes vegetals 

• Comprovació del funcionament dels drenatges de les jardineres 

• Inspecció visual de les canalitzacions accessibles 

La freqüència de les actuacions podrà incrementar-se després d'episodis de pluja intensa. 

7.8 MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS 

Durant el període de garantia es mantindrà el correcte estat vegetatiu de totes les espècies implantades. 

Les actuacions comprendran: 

• Regs  

• Reposició de marrades 

• Revisió dels tutors 

• Renovació dels lligats 

• Reposició del mulching 

• Eliminació de vegetació invasora 

• Retirada d'exemplars morts o deteriorats 

Les reposicions es realitzaran amb exemplars de les mateixes característiques que els definits al 

projecte. 

7.9 MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

Es realitzaran inspeccions periòdiques per garantir el correcte funcionament de la instal·lació. 

Les actuacions comprendran: 

• Inspecció anual de la instal·lació 

• Neteja dels difusors de les lluminàries 

• Revisió dels sistemes de fixació 

• Comprovació de les unions elèctriques 

• Verificació de la continuïtat de la xarxa de terra 

• Comprovació del funcionament dels interruptors diferencials 

• Verificació del sistema de comandament 

• Substitució de les lluminàries avariades 

• Revisió de les canalitzacions accessibles 

Les operacions es realitzaran seguint les instruccions del fabricant i mantenint les característiques 

lumíniques definides al projecte. 



PLEC DE CONDICIONS 

NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D'EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN) 

 

PAG. 72 DE 75 

7.10 CONSERVACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC 

Durant el període de garantia es mantindran en correcte estat tots els elements que formen part de 

l'actuació. 

Es garantirà: 

• La neteja de la passarel·la 

• La retirada de residus 

• La conservació dels acabats 

• El manteniment dels espais enjardinats 

• La correcta funcionalitat dels recorreguts per als vianants 

Les actuacions es desenvoluparan evitant qualsevol afecció als elements estructurals o a la vegetació 

existent. 

7.11 REGISTRE DE MANTENIMENT 

Es recomana que el promotor disposi d'un registre de les actuacions de manteniment efectuades sobre 

la infraestructura. 

Aquest registre inclourà, com a mínim: 

• Data de la inspecció 

• Elements revisats 

• Incidències detectades 

• Actuacions executades 

• Materials substituïts 

• Observacions tècniques 

Aquest document facilitarà el seguiment de l'estat de conservació de la passarel·la al llarg de la seva 

vida útil. 

7.12 FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA 

Finalitzat el període de garantia, i una vegada comprovada la correcta conservació de l'obra, es donarà 

per conclosa la responsabilitat del contractista, sens perjudici de les responsabilitats per vicis ocults que 

li puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent. 
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8.  OBLIGACIONS AMBIENTALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

8.1 OBJECTE 

El present capítol estableix les obligacions ambientals que haurà d'assumir el contractista durant 

l'execució de les obres, amb l'objectiu de minimitzar les afeccions sobre el medi natural, el paisatge i 

l'entorn urbà. 

Aquestes prescripcions complementen les mesures definides a la Memòria Ambiental i a la resta de 

documents del projecte. 

8.2 DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT D'OBRA 

Abans de l'inici dels treballs es delimitarà físicament la zona d'ocupació autoritzada. 

L'ocupació temporal quedarà restringida a les superfícies estrictament necessàries per executar les 

obres. 

No es permetrà: 

• Ocupar terrenys fora de l'àmbit autoritzat 

• Obrir nous accessos sense autorització 

• Utilitzar zones verdes com a àrees d'acopi 

• Modificar la topografia fora de les superfícies definides al projecte 

8.3 PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ EXISTENT 

Els arbres, arbustos i la resta de vegetació que s'hagin de conservar seran protegits abans de l'entrada de 

maquinària. 

S'adoptaran les mesures següents: 

• Delimitació de les zones de protecció 

• Protecció dels troncs mitjançant sistemes adequats 

• Prohibició d'emmagatzemar materials sota les capçades 

• Prohibició de modificar el nivell del terreny dins la zona radicular 

• Prohibició d'abocar terres, formigó o residus sobre la vegetació 

Qualsevol afectació accidental serà comunicada immediatament a la Direcció Facultativa. 

8.4 CONSERVACIÓ DEL SÒL 

La retirada de la terra vegetal es realitzarà abans de qualsevol moviment de terres. 

La terra vegetal es conservarà separada de la resta dels materials excavats per facilitar-ne la reutilització 

durant la restauració final. 

Els acopis es protegiran davant processos erosius i no es compactaran amb maquinària pesada. 

Les superfícies auxiliars seran restaurades un cop finalitzades les obres. 
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8.5 PROTECCIÓ DE LES AIGÜES 

Durant tota l'execució dels treballs s'adoptaran les mesures necessàries per evitar la contaminació de les 

aigües superficials i subterrànies. 

No es permetrà: 

• Abocar aigües contaminades 

• Rentar formigoneres sobre el terreny 

• Eliminar restes de morter o formigó fora de les zones habilitades 

• Dipositar residus dins dels sistemes de drenatge 

Quan sigui necessari s'instal·laran mesures de retenció de sediments per evitar l'arrossegament de 

materials fins als cursos d'aigua. 

8.6 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats durant les obres es gestionaran d'acord amb la normativa vigent sobre residus de 

construcció i demolició. 

Es procedirà a la seva segregació segons la seva naturalesa, mantenint-los identificats i emmagatzemats 

en zones específiques. 

Els residus seran retirats periòdicament per gestors autoritzats. 

No es permetrà la crema ni l'abandonament de residus dins l'àmbit d'actuació. 

8.7 CONTROL DE LA POLS 

Quan les condicions meteorològiques ho requereixin es procedirà al reg de les superfícies susceptibles 

de generar emissions de pols. 

Els vehicles abandonaran l'obra amb les rodes netes. 

Els materials pulverulents es transportaran protegits per evitar-ne la dispersió. 

8.8 SOROLL I VIBRACIONS 

Els treballs s'organitzaran de manera que es minimitzin les molèsties derivades del soroll i de les 

vibracions. 

S'utilitzarà maquinària en bon estat de manteniment i equipada amb els sistemes d'atenuació acústica 

previstos pel fabricant. 

Els treballs especialment sorollosos es concentraran dins l'horari autoritzat. 

8.9 PREVENCIÓ DE VESSAMENTS 

Els combustibles, olis i altres productes potencialment contaminants s'emmagatzemaran en recipients 

adequats i sobre superfícies impermeables. 

Les operacions de repostatge es realitzaran en zones específicament habilitades. 
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L'obra disposarà permanentment de material absorbent per actuar davant possibles vessaments 

accidentals. 

En cas de contaminació del sòl, es procedirà immediatament a la retirada del material afectat i a la seva 

gestió mitjançant gestor autoritzat. 

8.10 RESTAURACIÓ DE LES ZONES AUXILIARS 

Una vegada finalitzades les obres es retiraran totes les instal·lacions provisionals. 

Es restauraran: 

• Accessos temporals 

• Àrees d'acopi 

• Zones de maniobra 

• Superfícies ocupades per la maquinària 

• Terrenys alterats durant l'execució 

La restauració comprendrà el perfilat del terreny, l'estesa de terra vegetal i la revegetació prevista al 

projecte. 

8.11 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

Durant tota l'execució es mantindrà una especial cura en la qualitat dels acabats visibles. 

Els materials sobrants, residus i elements provisionals es retiraran abans de la recepció de les obres. 

Les noves plantacions, els paviments i les estructures hauran de presentar una integració adequada amb 

l'entorn. 

8.12 RESPONSABILITAT AMBIENTAL DEL CONTRACTISTA 

El contractista serà responsable dels danys ambientals derivats de les seves actuacions durant l'execució 

de les obres. 

Qualsevol afecció ocasionada per una execució incorrecta serà reparada al seu càrrec, restituint les 

condicions originals de l'espai afectat o adoptant les mesures compensatòries que determini la Direcció 

Facultativa. 
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NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D´EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN)

PRESSUPOST Data: 09/11/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P3L2-10QSL m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables,
sortints i en volats, utilitzant palanca i gat, càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada, amb minicarregadora
elèctrica (P - 7)

5,54 210,000 1.163,40

TOTAL Capítol 01.01 1.163,40

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

3,02 26,250 79,28

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

12,09 11,000 132,99

TOTAL Capítol 01.02 212,27

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 FONAMENTACIONS I ANCORATGES

Titol 3 01 CIMENTACIÓ SUPERFICIAL (TRAM SORTIDA CENTRE CÍVIC)

1 P353-IGRE m3 Dau de fonamentació de formigó armat de dimensions 0,60 × 0,60 ×
0,60 m, executat amb formigó HA-30/F/10/XC4+XS1+XA1, amb un
contingut mínim de ciment de 325 kg/m³ i relació aigua/ciment = 0,50,
abocat amb bomba, incloent armadura B500S amb una quantia de 70
kg/m³, encofrat no vist amb una quantia de 0,20 m²/m³, vibrat, curat i
tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (P
- 5)

354,72 2,000 709,44

2 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 17)

22,79 64,000 1.458,56

TOTAL Titol 3 01.03.01 2.168,00

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 FONAMENTACIONS I ANCORATGES

Titol 3 02 ANCORATGE AL MUR DE CONTENCIÓ EXSITENT

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 17)

22,79 44,000 1.002,76

2 P446-DM87 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 13)

3,60 1.483,650 5.341,14

EUR



NOU ACCÉS PER A VIANANTS I ZONA MULTIFUNCIONAL EN UN SOLAR D´EQUIPAMENTS A TREDÓS (NAUT ARAN)

PRESSUPOST Data: 09/11/26 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.03.02 6.343,90

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 FONAMENTACIONS I ANCORATGES

Titol 3 03 ANCORATGE EN LA ROCA (TRAMS TALÚS)

1 P3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m,
inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2,
executat amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb mitjans
d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de
la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No
inclou mitjans d'elevació especials (grua o helicòpter) (P - 8)

64,72 36,000 2.329,92

2 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 17)

22,79 68,000 1.549,72

3 P446-DM87 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 13)

3,60 2.286,705 8.232,14

TOTAL Titol 3 01.03.03 12.111,78

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 FONAMENTACIONS I ANCORATGES

Titol 3 05 LLOSA

1 P45C6-LIGY m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó
per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2 (P - 15)

312,90 5,000 1.564,50

TOTAL Titol 3 01.03.05 1.564,50

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 ESTRUCTURA METÀL·LICA

Titol 3 01 PERFILERIA ESTRUCTURAL

1 P44C-IGRE kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfil tubular estructural rectangular
conformat en fred (150 × 100 mm) segons UNE-EN 10219, treballat al
taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional de
talls, retalls, soldadures, mitjans d'elevació i muntatge. Totalment
col·locat i aplomat. (P - 14)

2,53 5.569,005 14.089,58

2 P446-DM87 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 13)

3,60 394,800 1.421,28

TOTAL Titol 3 01.04.01 15.510,86

Obra 01 Pressupost

EUR
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PRESSUPOST Data: 09/11/26 Pàg.: 3

Capítol 05 ESTRUCTURA DE FUSTA

1 P431-4SR7 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a
14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer (P -
10)

946,78 8,400 7.952,95

TOTAL Capítol 01.05 7.952,95

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 PAVIMENTS

Titol 3 01 PAVIMENT DE FUSTA

1 P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure
en autoclau, de 50 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a
una distància de 2 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant
d'acer inoxidable, acabat antilliscant (P - 19)

63,29 97,850 6.192,93

TOTAL Titol 3 01.06.01 6.192,93

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 PAVIMENTS

Titol 3 02 PAVIMENT DE TRÀMEX

1 P9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2
mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 20)

87,46 16,800 1.469,33

TOTAL Titol 3 01.06.02 1.469,33

Obra 01 Pressupost

Capítol 07 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Titol 3 01 BARANA

1 PB12-IGRE m Barana d'acer galvanitzat en calent de 110 cm d'alçària, formada per
muntants de tub i platina d'ancoratge d'acer, travessers de cable d'acer
inoxidable amb tensors i terminals inox, i passamà de fusta retirat 30
cm cap a l'interior, ancorada a l'obra mitjançant platina de 300×300×10
mm i cargols M12 amb femelles autoblocants. Inclou p.p. de platines,
cargolam, tesat de cables i material auxiliar. Totalment col·locada. (P -
22)

206,52 35,000 7.228,20

2 P431-4SRP m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer (P - 11)

1.004,29 8,256 8.291,42

3 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,
galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra (P - 12)

5,70 688,249 3.923,02

EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.01 19.442,64

Obra 01 Pressupost

Capítol 07 BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Titol 3 02 PASSAMÀ DE FUSTA

1 PB1C-61TZ m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada
com a màxim, col·locat cargolat, acabat amb vernís sintètic, amb 1
capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat (P - 23)

44,42 26,000 1.154,92

TOTAL Titol 3 01.07.02 1.154,92

Obra 01 Pressupost

Capítol 08 IL·LUMINACIÓ

1 PHNI-B5WA u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux
lluminós 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 30)

804,20 7,000 5.629,40

2 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 25)

2,44 43,000 104,92

3 PG10-DB1S u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a
servei exterior, fixat a columna (P - 24)

226,33 1,000 226,33

4 PG33-E6QX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 26)

7,97 43,000 342,71

5 PG43-DHIO u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment (P - 27)

94,73 1,000 94,73

6 PG45-HAIW u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de
10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de
poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN (P - 28)

348,99 2,000 697,98

7 PG75-H93Y u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder
de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim
de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i
connectat (P - 29)

152,73 1,000 152,73

TOTAL Capítol 01.08 7.248,80

Obra 01 Pressupost

Capítol 09 JARDINERIA I JOCS

Titol 3 01 JARDINERA

EUR
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PRESSUPOST Data: 09/11/26 Pàg.: 5

1 P7B1-6Q5U m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 18)

2,89 60,000 173,40

2 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 32)

52,79 6,180 326,24

3 PR4DC-93F3 u Subministrament de Freesia hybrida en contenidor d'1 l (P - 37) 2,65 36,000 95,40

4 PR4FB-93MC u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor d'1 l (P - 38) 2,43 36,000 87,48

5 PR4C9-934T u Subministrament de Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l (P - 35) 2,29 36,000 82,44

6 PR4D8-93DI u Subministrament de Festuca glauca en contenidor d'1 l (P - 36) 2,14 36,000 77,04

7 PR61-8ZIB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 40)

8,26 120,000 991,20

8 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 16)

10,24 25,000 256,00

9 P3C1-D6VY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 6)

4,48 110,400 494,59

TOTAL Titol 3 01.09.01 2.583,79

Obra 01 Pressupost

Capítol 09 JARDINERIA I JOCS

Titol 3 02 SEMBRES I PLANTACIONS

1 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 32)

52,79 8,750 461,91

2 PR60-8YM7 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 39)

26,43 21,000 555,03

3 PR61-8ZIB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 40)

8,26 50,000 413,00

4 PR417-8TRP u Subministrament de Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14
a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 33)

90,70 6,000 544,20

5 PR428-8UAV u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 34)

30,66 5,000 153,30

6 PR4DC-93F3 u Subministrament de Freesia hybrida en contenidor d'1 l (P - 37) 2,65 50,000 132,50

TOTAL Titol 3 01.09.02 2.259,94

Obra 01 Pressupost

Capítol 09 JARDINERIA I JOCS

Titol 3 03 TOBOGA

1 PQA6-HBFR u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m
d'alçada, ancorat a dau de formigó (P - 31)

6.264,33 1,000 6.264,33

EUR
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TOTAL Titol 3 01.09.03 6.264,33

Obra 01 Pressupost

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS (RCD)

1 P2RB-HG0T m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 4)

5,67 25,875 146,71

2 P2R4-VSRU m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 3)

7,49 25,875 193,80

TOTAL Capítol 01.10 340,51

Obra 01 Pressupost

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 P3W4-02UQ u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge, per a determinar
la capacitat de l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les
característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema
d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN
1537 (P - 9)

692,84 2,000 1.385,68

2 PX101 PA Partida alçada a justificar pel control de qualitat general de l'obra (P - 0) 1,00 1.060,000 1.060,00

3 PX102 PA Partida alçada a justificar pel control geotècnic (P - 0) 1.099,88 1,000 1.099,88

4 PX104 PA Partida alçada a justificar per topografia de detall del talús sanejat (P -
0)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 01.11 4.445,56

Obra 01 Pressupost

Capítol 12 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

1 PA_GEN01 PA PA a justificar per a instal·lacions, subministraments i actuacions
auxiliars d'adequació).
Partida alçada a justificar per al subministrament, execució, adaptació
i millora d'instal·lacions generals, xarxes de serveis, obres civils
complementàries i condicionaments tècnics derivats de l'orografia del
terreny i del desenvolupament constructiu de la rampa i l'escala. (P -
21)

8.897,77 1,000 8.897,77

TOTAL Capítol 01.12 8.897,77

Obra 01 Pressupost

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 PX103 PA Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut (P - 0) 2.420,41 1,000 2.420,41

TOTAL Capítol 01.13 2.420,41

EUR
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P-1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,09 €

(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-3 P2R4-VSRU m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P2RB-HG0T m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P353-IGRE m3 Dau de fonamentació de formigó armat de dimensions 0,60 × 0,60 × 0,60 m, executat amb
formigó HA-30/F/10/XC4+XS1+XA1, amb un contingut mínim de ciment de 325 kg/m³ i
relació aigua/ciment = 0,50, abocat amb bomba, incloent armadura B500S amb una quantia
de 70 kg/m³, encofrat no vist amb una quantia de 0,20 m²/m³, vibrat, curat i tots els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

354,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P3C1-D6VY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 P3L2-10QSL m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i en volats,
utilitzant palanca i gat, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en
treballs en alçada, amb minicarregadora elèctrica

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de
ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials
(grua o helicòpter)

64,72 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 P3W4-02UQ u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat de
l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de
càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537

692,84 €

(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P431-4SR7 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer

946,78 €

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 P431-4SRP m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer

1.004,29 €

(MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-12 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-13 P446-DM87 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-14 P44C-IGRE kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en
perfil tubular estructural rectangular conformat en fred (150 × 100 mm) segons UNE-EN
10219, treballat al taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional de talls,
retalls, soldadures, mitjans d'elevació i muntatge. Totalment col·locat i aplomat.

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P45C6-LIGY m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar HA - 25 / F
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa,
20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/m2

312,90 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-16 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 22,79 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P7B1-6Q5U m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 50 mm
de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 2 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable, acabat antilliscant

63,29 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-20 P9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

87,46 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 PA_GEN01 PA PA a justificar per a instal·lacions, subministraments i actuacions auxiliars d'adequació).
Partida alçada a justificar per al subministrament, execució, adaptació i millora
d'instal·lacions generals, xarxes de serveis, obres civils complementàries i condicionaments
tècnics derivats de l'orografia del terreny i del desenvolupament constructiu de la rampa i
l'escala.

8.897,77 €

(VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 PB12-IGRE m Barana d'acer galvanitzat en calent de 110 cm d'alçària, formada per muntants de tub i platina
d'ancoratge d'acer, travessers de cable d'acer inoxidable amb tensors i terminals inox, i
passamà de fusta retirat 30 cm cap a l'interior, ancorada a l'obra mitjançant platina de
300×300×10 mm i cargols M12 amb femelles autoblocants. Inclou p.p. de platines, cargolam,
tesat de cables i material auxiliar. Totalment col·locada.

206,52 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-23 PB1C-61TZ m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a màxim, col·locat
cargolat, acabat amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat

44,42 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 PG10-DB1S u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

226,33 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PG33-E6QX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 PG43-DHIO u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment

94,73 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 PG45-HAIW u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

348,99 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 PG75-H93Y u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment
o a carril DIN i connectat

152,73 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 PHNI-B5WA u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

804,20 €

(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-31 PQA6-HBFR u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada, ancorat a dau
de formigó

6.264,33 €

(SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

52,79 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 PR417-8TRP u Subministrament de Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

90,70 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-34 PR428-8UAV u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

30,66 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-35 PR4C9-934T u Subministrament de Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l 2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-36 PR4D8-93DI u Subministrament de Festuca glauca en contenidor d'1 l 2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-37 PR4DC-93F3 u Subministrament de Freesia hybrida en contenidor d'1 l 2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 PR4FB-93MC u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor d'1 l 2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 PR60-8YM7 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

26,43 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 PR61-8ZIB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 FAMÍLIA 13

______________________________________________________________________________________________________________

P1301 u INSTAL·LACIONS GENERALS 20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2143 ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

12,09 €

Altres conceptes 12,09000 €

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P221H EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT
______________________________________________________________________________________________________________

P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 3,02 €

Altres conceptes 3,02000 €

P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 3,32 €

Altres conceptes 3,32000 €

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P225A ESTESA DE TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals 22,32 €

Altres conceptes 22,32000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-VSRU m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,49 €

Altres conceptes 7,49000 €
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P2R5 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

4,58 €

Altres conceptes 4,58000 €

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

240,00 €

B2RA-28V8 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

240,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P2RB DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HG0T m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

5,67 €

B2RB-HG0U Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

5,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P35 FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
P353 LLOSA DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P353-IGRE m3 Dau de fonamentació de formigó armat de dimensions 0,60 × 0,60 × 0,60 m, executat amb formigó
HA-30/F/10/XC4+XS1+XA1, amb un contingut mínim de ciment de 325 kg/m³ i relació aigua/ciment = 0,50,
abocat amb bomba, incloent armadura B500S amb una quantia de 70 kg/m³, encofrat no vist amb una quantia
de 0,20 m²/m³, vibrat, curat i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

354,72 €

Altres conceptes 354,72000 €

P353-L3VD m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 /
F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3

285,76 €

Altres conceptes 285,76000 €

P3C LLOSES
P3C0 ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,74 €

B0AM-078F Filferro recuit 1,3 mm 0,01066 €

Altres conceptes 1,72934 €
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P3C1 ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3C1-D6VY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,48 €

B0B8-107V Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,01200 €

B0AM-078F Filferro recuit 1,3 mm 0,03837 €

Altres conceptes 1,42963 €

P3C2 ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments 33,50 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,07860 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,45300 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 0,67378 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0AK-07AS Clau acer 0,27468 €

Altres conceptes 28,70007 €

P3C5 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P3C5-I6CD m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

156,93 €

B06F2-I33P Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

137,19300 €

Altres conceptes 19,73700 €

P3L CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS
P3L2 SANEJAMENT DE BLOCS, PEDRES I MATERIAL INESTABLE EN TALUSSOS
______________________________________________________________________________________________________________

P3L2-10QSL m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant palanca i gat,
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada, amb minicarregadora elèctrica

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

P3LA PERFORACIÓ D'ESTRUCTURES PER A COL·LOCAR ANCORATGES
______________________________________________________________________________________________________________

P3LA-HK88 u Perforació de mur de formigó armat per a executar ancoratges, amb equip de tall i perforació de formigó manual,
equipat amb corona de diamant de 120 mm i <= 50 cm de llargària, treballant amb mitjans d'elevació des d'el
peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en
alçada

162,49 €

Altres conceptes 162,49000 €
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P3LB ANCORATGES AMB PERNS
______________________________________________________________________________________________________________

P3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10 mm i
famella, de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat
amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans
d'elevació especials (grua o helicòpter)

64,72 €

B0AC-07NN Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella

7,84000 €

B052-HJZS Beurada de ciment per a injectar 2,44024 €

Altres conceptes 54,43976 €

P3W ASSAIGS DE MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS
P3W4 JORNADA PER A ASSAIG DE PERN D'ANCORATGE (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P3W4-02UQ u Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge de suportar
una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària
lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537

692,84 €

BV281-02UJ Jornada d'assaigs d'adequació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat de
l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de
càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537

692,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P4 ESTRUCTURES
P43 ESTRUCTURES DE FUSTA
P430 BIGA FUSTA LAMINADA
______________________________________________________________________________________________________________

P430-6UIH m3 Biga de fusta de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c,
amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada
sobre suports

1.626,71 €

B433-1BSX Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a
20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1

1.371,42000 €

Altres conceptes 255,29000 €

P431 BIGA DE FUSTA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P431-4SR7 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1),
col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer

946,78 €

B430-12XI Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP2 (UNE-EN 351-1)

691,49000 €

Altres conceptes 255,29000 €
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P431-4SRP m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a
l'obra sobre suports de fusta o acer

1.004,29 €

B430-12XL Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP2 (UNE-EN 351-1)

749,00000 €

Altres conceptes 255,29000 €

P437 CONNECTOR PER A ESTRUCTURES DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

5,70 €

B44Z-0M1D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

2,92000 €

Altres conceptes 2,78000 €

P44 ESTRUCTURES D'ACER
P442 BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-IGRE kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfil tubular
estructural rectangular conformat en fred (150 × 100 mm) segons UNE-EN 10219, treballat al taller, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de talls, retalls, soldadures, mitjans d'elevació i
muntatge. Totalment col·locada.

2,43 €

B44Z-0LXO Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,62000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P446 ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P446-DM84 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

3,96 €

B44Z-0M34 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

3,28000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P446-DM87 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

3,60 €

B44Z-0M1D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

2,92000 €

Altres conceptes 0,68000 €
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P44C PILAR D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP2W kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, tubular rectangular,
treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,45 €

B44Z-0LXO Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,62000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P44C-IGRE kg Acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfil tubular
estructural rectangular conformat en fred (150 × 100 mm) segons UNE-EN 10219, treballat al taller, col·locat a
l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional de talls, retalls, soldadures, mitjans d'elevació i muntatge.
Totalment col·locat i aplomat.

2,53 €

B44Z-0LY7 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,50000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P44D PLATINA D'ACER PER A REFORÇ, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P44D-608U m2 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix, col·locat,
sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

147,11 €

B0AK-07AS Clau acer 0,01848 €

B091-06VM Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 46,43550 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 7,80164 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,56589 €

B44Z-0M0F Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

57,27500 €

Altres conceptes 34,01349 €

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C1 FORMIGONAMENT DE LLOSES
P45C1- FORMIGONAMENT DE LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________

P45C1-10CRN m3 Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

130,92 €

B06F2-LNL3 Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

103,06080 €

Altres conceptes 27,85920 €
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P45C6 LLOSA D'ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT

P45C6-LIGY m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de
fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2

312,90 €

Altres conceptes 312,90000 €

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B0 ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

10,24 €

B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,47309 €

B091-06VL Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

1,85385 €

Altres conceptes 7,91306 €

P4B8 ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,93 €

B0AM-078F Filferro recuit 1,3 mm 0,02508 €

Altres conceptes 1,90492 €

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4DC ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

104,43 €

B0AK-07AS Clau acer 0,19398 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,15720 €

B0D70-0CF1 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

15,36400 €

B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,45300 €

B0D62-07PK Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,52492 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 1,41848 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

Altres conceptes 83,74730 €

P4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
P4Z6 ELEMENTS D'ANCORATGE PER A ESTRUCTURES, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 22,79 €

B0AN-07J4 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 14,80000 €

Altres conceptes 7,99000 €
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P4Z6-6YXO u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8´´ ´´, soldat a la xapa col·laborant 2,96 €

B0AD-2ICO Pern de connexió tipus Nelson de 5/8´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,63000 €

Altres conceptes 2,33000 €

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
P7B1 GEOTÈXTIL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P7B1-6Q5U m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir 2,89 €

B7B1-0KQ7 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,21000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P8 REVESTIMENTS
P8A ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS
P8A0 ENVERNISSAT D'ELEMENT DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8A0-HYQX m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i amb dues capes d'acabat mat

2,61 €

B8ZK-0P39 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,17800 €

B8A1-0P13 Vernís sintètic d'un component, per a fusta 0,50838 €

Altres conceptes 1,92362 €

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9Q PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
P9Q1 ENTARIMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 50 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 2 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable,
acabat antilliscant

63,29 €

B9Q5-H69X Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 50 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària

11,76210 €

B0A6-12X4 Cargol autoroscant d'acer inoxidable 18,20000 €

Altres conceptes 33,32790 €

P9Q1-HZDC m2 Entarimat de post de fusta de bolondo, de 50 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 2
mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable, acabat antilliscant

98,03 €

B9Q5-Z69X Post de fusta de bolondo, de 50 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària 46,50750 €

B0A6-12X4 Cargol autoroscant d'acer inoxidable 18,20000 €

Altres conceptes 33,32250 €
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P9S PAVIMENTS METÀL·LICS
P9S0 PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC
______________________________________________________________________________________________________________

P9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat 87,46 €

B0B3-1K76 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

61,99570 €

Altres conceptes 25,46430 €

PA Familia A_G

______________________________________________________________________________________________________________

PA_GEN01 PA PA a justificar per a instal·lacions, subministraments i actuacions auxiliars d'adequació).
Partida alçada a justificar per al subministrament, execució, adaptació i millora d'instal·lacions generals, xarxes
de serveis, obres civils complementàries i condicionaments tècnics derivats de l'orografia del terreny i del
desenvolupament constructiu de la rampa i l'escala.

8.897,77 €

Sense descomposició 8.897,77000 €

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB1 BARANES
PB12 BARANA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PB12-DIRX m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

144,37 €

B07L-1PYB Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,56350 €

BB10-0XN1 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

112,97000 €

Altres conceptes 30,83650 €

PB12-IGRE m Barana d'acer galvanitzat en calent de 110 cm d'alçària, formada per muntants de tub i platina d'ancoratge
d'acer, travessers de cable d'acer inoxidable amb tensors i terminals inox, i passamà de fusta retirat 30 cm cap a
l'interior, ancorada a l'obra mitjançant platina de 300×300×10 mm i cargols M12 amb femelles autoblocants.
Inclou p.p. de platines, cargolam, tesat de cables i material auxiliar. Totalment col·locada.

206,52 €

BB1A-IGRE Cable d'acer inoxidable Ø5 mm per a travessers 100,00000 €

BB10-0XN1 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

75,68990 €

Altres conceptes 30,83010 €

PB1C PASSAMÀ PER BARANES, ACABAT, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PB1C-61TZ m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a màxim, col·locat cargolat, acabat
amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat

44,42 €

Altres conceptes 44,42000 €
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PB1D PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PB1D-52WF m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim, amb
arestes arrodonides, col·locat cargolat

41,81 €

BB1A-0XPV Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com
a màxim, amb arestes arrodonides

36,16000 €

B0AQ-07GQ Visos per a fusta o tacs de PVC 0,04080 €

Altres conceptes 5,60920 €

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG10 ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG10-DB1S u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior, fixat a columna 226,33 €

BGW0-0950 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG10-0G4R Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior 201,30000 €

Altres conceptes 20,07000 €

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2N TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

2,44 €

BG2Q-1KTI Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,14240 €

Altres conceptes 1,29760 €

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6QX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

7,97 €

BG33-G2RL Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,68140 €

Altres conceptes 2,28860 €

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43 CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIO u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i
muntada superficialment

94,73 €

BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

BG43-0AEN Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics grandària 14x51 mm

82,02000 €

Altres conceptes 12,27000 €
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PG45 INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PG45-HAIW u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció
diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar
ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA
de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

348,99 €

BG4D-H5S5 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

337,52000 €

Altres conceptes 11,47000 €

PG7 DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
PG75 PROGRAMADOR HORARI, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PG75-H93Y u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria
i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat

152,73 €

BG75-H6HY Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V,
programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar
superficialment o a carril DIN

143,04000 €

Altres conceptes 9,69000 €

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNI LLUM LED SIMÈTRIC PER A EXTERIORS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHNI-B5WA u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lm,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

804,20 €

BHNG-2NYV Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W
de potència total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

784,13000 €

Altres conceptes 20,07000 €

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJS EQUIPS PER A REG
PJS0 ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

PJS0-VKLR u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

27,24 €

BJSS-28MT Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

9,86462 €

BFYH-0A3A Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BD5O-0LK7 Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 10,02799 €

Altres conceptes 7,32339 €
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PJS6 CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

PJS6-12FTI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

3,66 €

BJSS-1279H Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,72200 €

BFYH-0A3A Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 1,91800 €

PJSE ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJSE-IZM8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

45,30 €

BJSF-QHMI Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

25,14000 €

BJS2-118FX Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3/4´´ 5,15000 €

Altres conceptes 15,01000 €

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS INFANTILS PER A EXTERIOR
PQA3 JOC AMB ESTRUCTURA COMPOSTA, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQA3-HBGC u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable, muntada sobre daus de formigó

5.326,75 €

BQA3-H6UC Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable

4.764,03000 €

Altres conceptes 562,72000 €

PQA6 TOBOGAN, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQA6-HBFR u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada, ancorat a dau de formigó 6.264,33 €

BQA7-H6TZ Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 6.002,36000 €

Altres conceptes 261,97000 €

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
PQB5 MALLA PER A PROTECCIÓ DE PARTERRES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQB5-526W m Malla de trama rectangular de filferro galvanitzat i plastificat de 65 a 90 cm d'alçària, amb pal galvanitzat i
plastificat, intercalat d'1 m d'alçària

14,48 €

B6A0-0KNP Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44 mm i d'alçària 1 m 4,51000 €

B0AG-0ZLU Tela metàl·lica amb remat superior decoratiu de 65 a 90 cm d'alçària de filferro d'acer
galvanitzat ondulat plastificat, de 147x75 mm de pas de malla, i de D entre 2.45 a 3.25 mm
els verticals i de D entre 1.65 a 2.3 mm els longitudinals

1,92000 €

Altres conceptes 8,05000 €
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PQB7 REBLIMENT DE JARDINERA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQB7-HBGQ u Rebliment de jardinera de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

9,50 €

BR3D-21GJ Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

3,88800 €

B7B1-0KQ0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,15540 €

B03J-0K8X Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 2,24360 €

Altres conceptes 3,21300 €

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR36 APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL
______________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

52,79 €

BR3D-21GI Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

42,14595 €

Altres conceptes 10,64405 €

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR41 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
PR417 SUBMINISTRAMENT BETULA
______________________________________________________________________________________________________________

PR417-8TRP u Subministrament de Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

90,70 €

BR417-226M Betula utilis var. jacquemontii de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

90,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PR42 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
PR428 SUBMINISTRAMENT CORYLUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR428-8UAV u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

30,66 €

BR428-22FT Corylus colurna de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

30,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PR4C SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS)
PR4C9 SUBMINISTRAMENT DAHLIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4C9-934T u Subministrament de Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l 2,29 €

BR4C9-25JE Dahlia 'Glow' en contenidor d'1 l 2,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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PR4D SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
PR4D8 SUBMINISTRAMENT FESTUCA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4D8-93DI u Subministrament de Festuca glauca en contenidor d'1 l 2,14 €

BR4D8-25N5 Festuca glauca en contenidor d'1 l 2,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PR4DC SUBMINISTRAMENT FREESIA

PR4DC-93F3 u Subministrament de Freesia hybrida en contenidor d'1 l 2,65 €

BR4DC-25NM Freesia hybrida en contenidor d'1 l 2,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PR4F SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)
PR4FB SUBMINISTRAMENT NARCISSUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR4FB-93MC u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor d'1 l 2,43 €

BR4FB-261F Narcissus tazetta en contenidor d'1 l 2,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR60 PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PR60-8YM7 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

26,43 €

B011-05ME Aigua 0,08813 €

Altres conceptes 26,34187 €

PR61 PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA
______________________________________________________________________________________________________________

PR61-8ZIB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

8,26 €

B011-05ME Aigua 0,01958 €

Altres conceptes 8,24042 €

PRI BIOENGINYERIA
PRIF REVESTIMENT DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PRIF-HBHC m2 Revestiment de talús amb malla metàl·lica d'acer galvanitzat de triple torsió de 5x7-13, ancorada en capçalera
de talús amb empernatges d'acer de 25 mm i 80 cm de llargària de clavat per perforació, adaptant al talús la
malla mitjançant piquetes d'acer corrugat de 12 mm i 50 cm de llargària, inclosa preparació de la superfície del
terreny

75,03 €

B0AC-07NN Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella

0,15680 €

B0AI-07CH Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 0,8 mm i de 13x13 mm de pas de malla 1,64450 €

Altres conceptes 73,22870 €
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/11/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.163,40

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 212,27

Capítol 01.03  FONAMENTACIONS I ANCORATGES 22.188,18

Capítol 01.04  ESTRUCTURA METÀL·LICA 15.510,86

Capítol 01.05  ESTRUCTURA DE FUSTA 7.952,95

Capítol 01.06  PAVIMENTS 7.662,26

Capítol 01.07  BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 20.597,56

Capítol 01.08  IL·LUMINACIÓ 7.248,80

Capítol 01.09  JARDINERIA I JOCS 11.108,06

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS (RCD) 340,51

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 4.445,56

Capítol 01.12  PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR 8.897,77

Capítol 01.13  SEGURETAT I SALUT 2.420,41

Obra 01 Pressupost 109.748,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.748,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 109.748,59

109.748,59

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 109.748,59

13 % Despeses Generals SOBRE 109.748,59................................................................... 14.267,32

6 % Benefici industrial SOBRE 109.748,59........................................................................ 6.584,92

Subtotal 130.600,83

21 % IVA SOBRE 130.600,83............................................................................................. 27.426,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 158.027,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-VUIT MIL VINT-I-SET EUROS )

Ignasi Grau Roca
Enginyer agrònom

IGREMAP. SLP
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