			LA CYCA - VERTICAL		GRUPO CONSTANT		BABILON- URBASER		AEMA HISPÁNICA	
Concepte	Jornades estimades per actuació	Nº Actuacions estimades dos anys	Preu/ actuació	Total	Preu/ actuació	Total	Preu/ actuació	Total	Preu/ actuació	Total
Seu Seguretat Social (c. Ramon Berenguer el vell)	2	4	317,29	2.538,32	631,39	2.525,56	645,16	2.580,64	787,64	3150,56
Sant Pere Mes Baix (C. St Pere més baix 10)	0,5	4	634,58	1.269,16	315,69	1.262,76	322,58	1.290,32	787,64	3150,56
El Jardinet del Padró (C.St Antoni Abat 18)	1	12	1.269,16	15.229,92	1.262,78	15.153,36	1.290,33	15.483,96	787,64	9451,68
Pl 8 de Març	1	12	222,32	2.667,84	221,20	2.654,40	226,02	2.712,24	787,64	9451,68
Pati Picasso (C. Cirera, 1 7)	2	8	79,32	1.269,12	157,85	1.262,80	161,29	1.290,32	787,64	6301,12
Napols 141. (Interior area de gossos)	2	4	415,98	3.327,84	827,77	3.311,08	845,83	3.383,32	787,64	3150,56
Mitgera Rector Oliveras (interior d'illa - Ptge. Rector Oliveras, 4)	1	4	747,06	2.988,24	743,31	2.973,24	759,52	3.038,08	787,64	3150,56
Mitgera Av. Vilanova, 2	1	4	317,29	1.269,16	315,69	1.262,76	322,58	1.290,32	787,64	3150,56
Mitgera Av. Roma - Vilamarí (C. Vilamarí, 89 99)	1	8	585,77	4.686,16	582,82	4.662,56	595,53	4.764,24	787,64	6301,12
Calaix de Sants	4	8	317,29	10.153,28	1.262,78	10.102,24	1.290,33	10.322,64	787,64	6301,12
Les Vies (C.Pavia 5-7)	2	4	634,58	5.076,64	1.262,78	5.051,12	1.290,33	5.161,32	787,64	3150,56
Antiga Fàbrica Germans Climent (C. Comptes de Bell-lloc	1	4	317,29	1.269,16	315,69	1.262,76	322,58	1.290,32	787,64	3150,56
Rambla Badal 188	0,5	8	741,76	2.967,04	369,01	2.952,08	377,06	3.016,48	787,64	6301,12
Rambla Badal, 151	0,5	8	741,76	2.967,04	369,01	2.952,08	377,06	3.016,48	787,64	6301,12
Rambla Badal 163	0,5	8	741,76	2.967,04	369,01	2.952,08	377,06	3.016,48	787,64	6301,12
Enric Bergés 4	0,5	4	317,29	634,58	157,85	631,40	161,29	645,16	787,64	3150,56
Jardí Tarradelles (C. Berlín, 109)	1	104	403,65	41.979,60	121,15	12.599,60	410,38	42.679,52	787,64	81914,56
Mur verd Centre Cívic Joan Oliver	1	24	1.298,45	31.162,80	1.291,92	31.006,08	1.320,10	31.682,40	787,64	18903,36
Via Augusta - Margenat (C. Margenat 17)	1	8	585,77	4.686,16	582,82	4.662,56	595,53	4.764,24	787,64	6301,12
Jardineres elevades Plaça Lesseps	1	24	488,14	11.715,36	485,68	11.656,32	496,28	11.910,72	787,64	18903,36
Mitgera Plaça de les Dones, 36 (C. Santa Àgata, 34)	1	24	1.298,45	31.162,80	1.291,92	31.006,08	1.320,10	31.682,40	787,64	18903,36
c/ Tir	1	4	634,58	2.538,32	631,39	2.525,56	645,16	2.580,64	787,64	3150,56
Les Delicies del Carmel (Muhlberg/Crrt del Carmel, 102	0,5	4	634,58	1.269,16	315,69	1.262,76	322,58	1.290,32	787,64	3150,56
Parc Rieres d'Horta/ Avda Estatut de Catalunya 21	0,5	12	5.193,80	31.162,80	2.583,84	31.006,08	2.640,21	31.682,52	787,64	9451,68
Carrer Pi i Molist 63.	2	24	649,22	31.162,56	1.291,92	31.006,08	1.320,10	31.682,40	787,64	18903,36
Poliesportiu parc de la Guineueta	1	8	1.464,42	11.715,36	1.457,05	11.656,40	1.488,84	11.910,72	787,64	6301,12
Pont de Sarajevo	1	24	1.298,45	31.162,80	1.291,92	31.006,08	1.320,10	31.682,40	787,64	18903,36
Dret dels infants (C.Foradada, 25)	1	24	779,07	18.697,68	775,15	18.603,60	792,06	19.009,44	787,64	18903,36
Jardí del Sol, Ciutat de Granada 106	1	24	488,14	11.715,36	485,68	11.656,32	496,28	11.910,72	787,64	18903,36
Pere IV, 81	0,5	8	1.171,53	4.686,12	582,82	4.662,56	595,53	4.764,24	787,64	6301,12
Pere IV, 165 - Rbla. Poblenou	0,5	10	1.173,53	5.867,65	582,82	5.828,20	595,54	5.955,40	700	7000
Aragó, 575	0,5	8	317,29	1.269,16	157,85	1.262,80	161,29	1.290,32	774,07	6192,56
Aragó, 538	1	8	317,29	2.538,32	315,69	2.525,52	322,58	2.580,64	875	7000
Aragó, 560	0,5	8	317,29	1.269,16	157,85	1.262,80	161,29	1.290,32	875	7000
TOTAL MANTENIMENT BIANUAL				**337.041,71**		**306.167,68**		**342.651,68**		**358.001,36**
ACTUACIONS POSTA PUNT INICI CONTRACTE				**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**
TOTAL (IVA NO INCLÒS)				**377.041,71**		**346.167,68**		**382.651,68**		**398.001,36**
IVA				**79.178,76**		**72.695,21**		**80.356,85**		**83.580,29**
TOTAL IVA INCLÒS				**456.220,47**		**418.862,89**		**463.008,53**		**481.581,65**