

REUNITS

D'una part, el senyor Alfons Segarra Medrano, gerent territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

D'altra part, el senyor José Maria Masobe Collado, major d'edat, amb domicili a efectes d'aquest contracte al C/. Baix, nº 33, d'Alcarràs (Lleida), codi postal 25180.

ACTUEN: El primer en representació de l'ICS, d'acord amb les competències atorgades per l'art. 10 h) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut; i el segon en nom i representació de l'entitat COZUBIC CONSTRUCTORA, S.L. proveïda de la cèdula fiscal número B25860792, en virtut de l'escriptura de poder especial número 118, atorgada davant la notaria de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, senyora Inmaculada Pelay Gavete, en data 4 de febrer de 2020.

ANTECEDENTS

Primer.- Es va iniciar l'expedient número CO/AH06/1101278774/21/PO (antic CO/AH06/1101270178/21/PO) per resolució del gerent territorial de l'ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, de data 5 d'novembre de 2021.

Segon.- L'expedient número CO/AH06/1101278774/21/PO (antic CO/AH06/1101270178/21/PO) va ésser aprovat per resolució del gerent territorial de l'ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en data 5 d'novembre de 2021.

Tercer.- En data 1 de febrer de 2022 es va dictar resolució del gerent territorial de l'ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en la que es va autoritzar el canvi numèric d'identificació de l'expedient per a la contractació de les Obres de millora de les condicions de protecció contra incendis de l'Edifici III (1a fase) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, entenent que totes les actuacions realitzades fins a la data amb l'expedient CO/AH06/1101270178/21/PO s'han d'entendre realitzades per l'expedient CO/AH06/1101278774/21/PO.

Quart.- L'expedient número CO/AH06/1101278774/21/PO (antic CO/AH06/1101270178/21/PO) va ésser adjudicat per resolució del gerent territorial de l'ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran de data 27 d'abril de 2022.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- L'empresa COZUBIC CONSTRUCTORA, S.L. es compromet a realitzar l'obra de millora de les condicions de protecció contra incendis de l'Edifici III (1a fase) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars núm. OB-PO-01-18, de data 20 d'abril del 2018, al plec de prescripcions tècniques a l'oferta presentada per a aquesta contractació, i a aquest contracte.

Segona.- L'import d'adjudicació d'aquest contracte és de 163.172,05 € sense IVA i 197.438,18 € amb IVA, els quals seran abonats en la forma que preveu el plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb el següent desglossament:

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	137.119,37 €
13% DESPESES GENERALS	17.825,52 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL	8.227,16 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) sense IVA	163.172,05 €
21 % IVA	34.266,13 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) amb IVA inclòs	197.438,18 €

Es fa constar que les obres de millora del Capítol 1 (Sobrepessió escala evacuació SP2 (PB, P1, P3, P4, P5, P6) seran a càrrec del pressupost de l'Institut Català de la Salut, per a l'exercici 2021. Així mateix, les obres del Capítol 2 (Sobrepessió escala evacuació SP2 (P2) i Capítol 3 (Actuacions hall P2 (P2) seran a càrrec de la Subvenció atorgada dins de la Línia d'Ajuts per a Inversions de la Diputació de Lleida, amb número d'expedient 005-2021-3633 (202102454), i per tant, la reserva de crèdit queda condicionada a la aprovació de l'esmentada Subvenció.

Tercera.- El termini d'execució de les obres s'iniciarà el dia de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament, i finalitzarà al cap de 5 mesos des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replantejament, sempre que s'hagi obtingut la corresponent llicència d'obres.

En cas que el dia de la signatura de l'acta de comprovació de replantejament encara no s'hagi obtingut la corresponent llicència d'obres, l'execució del contracte s'iniciarà el dia que s'hagi obtingut aquesta llicència i finalitzarà al cap de 5 mesos de l'obtenció de la llicència esmentada.

L'acta de comprovació del replantejament s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des de la formalització del contracte.

Si l'òrgan de contractació ho requereix, aquest termini no haurà de ser necessàriament en mesos consecutius, tal i com s'estableix en l'apartat 2 del plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.

Quarta.- S'estableix un termini de garantia total de 2 anys d'acord amb el termini mínim exigint en el plec de prescripcions tècniques, comptadors des de la data de recepció de les obres objecte d'aquest contracte.

Cinquena.- Per tal de respondre de l'acompliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de l'administració una garantia definitiva per l'import de 8.158,60 € a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, tal i com s'acredita amb l'exhibició del corresponent resguard en aquest acte.

Sisena.- Atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, no és procedent la revisió de preus.

Setena.- En cas de demora en el compliment del contracte, imputable a una o altra part, s'estarà a les penalitats previstes al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). Sens perjudici d'altres penalitzacions que puguin preveure els plecs, i d'acord amb el PPT, s'estableix una penalització de 1.000 € per cada setmana de retard que el contractista realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la Direcció d'obra i l'òrgan de contractació.

Vuitena.- El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars, i al de prescripcions tècniques, que regeixen la contractació, i es sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i posterior normativa de desplegament.

Novena.- Corresponen al gerent territorial de l'ICS a Lleida, les prerrogatives d'interpretació, modificació, suspensió i resolució d'aquest contracte, en la forma i les condicions que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; preveu per als de naturalesa administrativa (arts. 190 i ss.).

Perquè quedi constància d'aquests acords, es signa aquest contracte.

Firmado digitalmente por
Alfons Segarra Medrano -

Fecha: 2022.05.12
14:03:30 +02'00'

Alfons Segarra Medrano

Gerent territorial de l'ICS a Lleida,
Alt Pirineu i Aran

Expedient número CO/AH06/1101278774/21/PO
(antic CO/AH06/1101270178/21/PO)

JOSE Fecha:
MARIA 2022.04.30
MASOBE (R: 11:02:00
B25860792)+02'00'

José Maria Masobe Collado

COZUBIC CONSTRUCTORA, S.L.