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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

El servei del funcionament de les escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors 

inclinats situats a l’espai públic de Barcelona pretén garantir l'excel·lència en la 

prestació de l’ús que aquestes instal·lacions permeten als usuaris ateses les 

característiques del propi servei, eliminant les barreres orogràfiques i permetent la 

mobilitat vertical de manera universal. 

2 ABAST DEL CONTRACTE 

L’abast del present contracte inclou aquelles condicions en les quals s’ha de prestar el 

servei de manteniment necessari, per mantenir operatives dins d’un sistema tot risc i 

en les millors condicions tècniques, les infraestructures de transport vertical (escales 

mecàniques, rampes mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats), situats a la 

via pública, de les que és titular l'Ajuntament de Barcelona, incloent-hi: 

a. Tots els equips electromecànics propis de la instal·lació 

b. Totes les instal·lacions auxiliars i els elements vinculats al funcionament dels 

equips (bombes d’aigua, aire condicionat, càmeres, panells informatius, 

recuperadors energètics, analitzadors de xarxes, etc.)  

c. Tota la il·luminació existent en els diferents equips, en el seu entorn i en 

elements auxiliars. Comprèn la reposició de les làmpades de les llumeneres 

instal·lades 

d. Tots els sistemes de telecomandament, sistemes de comunicació als usuaris i 

sistemes de gestió d’informació necessaris amb el Centre de Control 

corresponent .  

e. Totes les infraestructures associades (marquesines existents en els 

embarcaments, elements de vidre arreu de  tota la instal·lació, incloent cabines i 

edicles, revestiments de les cabines i dels edicles, mobiliari i pantalles de tota 

mena, etc.). 

L’inventari dels equips objecte d’aquest contracte es troba resumit a l’Annex 1 (Inventari 
de les instal·lacions assignades) del present plec. Cal tenir en consideració l’exposat a 
l’apartat 15 del present plec de prescripcions tècniques.  

S’entén que dins del sistema tot risc s'inclouran totes les actuacions necessàries per 

garantir un correcte funcionament de les instal·lacions. S’entenen incloses en aquest 

sistema tot risc les substitucions de tots els components enfront la possibilitat 

d’obsolescències i finals de la vida útil d’aquests. Les substitucions de material, els 

mitjans i la mà d’obra necessaris correran a càrrec de l’Empresa Contractista.  

Per tal de garantir un adequat funcionament dels sistemes i equips integrats en les 

instal·lacions i que l’Empresa Contractista no tingui capacitat per mantenir, caldrà 

justificar i presentar a l’Ajuntament els contractes de servei amb les empreses que 

responguin subsidiàriament el correcte funcionament d’aquests. 
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3 DISPOSICIONS GENERALS 

 Horari de funcionament del servei 3.1

L’horari de funcionament de les instal·lacions, i de la prestació del servei que es 

defineix en aquest contracte, és de 7:00h a 23:00h per a tots els dies de l’any. 

Per causes motivades per l’interès públic aquest horari podrà ser modificat tant en l’inici 

com en el final del funcionament diari de les instal·lacions. 

Atès a que és una modificació no definida en les condicions definides al contracte, es 

tindran les següents consideracions: 

- El contractista estarà obligat a mantenir durant tot el nou horari de funcionament 

el servei de vigilància i control de les instal·lacions des de la central 

d’operacions, i d’atenció telefònica i assistència tècnica davant les situacions 

d’emergència.  

- En cas d’extensió horària, el Responsable del Contracte realitzarà una valoració 

de l’increment d’hores del servei afectat respecte l’horari establert de 7:00h a 

23:00h. 

- Els horaris d’actuació dels treballs de manteniments preventius i correctius 

actuals es mantindran. Tampoc es computaran les hores incrementades als 

efectes del % de disponibilitat de les instal·lacions i al temps d’atenció presencial 

a les instal·lacions.      

 Agents definits dins del contracte 3.2

Dins de l’àmbit del contracte, existiran les següents responsabilitats: 

Responsable del Contracte 

Serà l’encarregat del contracte per part del Departament d’Espai Urbà de la Direcció de 

Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà, de la Gerència Adjunta de Mobilitat i 

Infraestructures (Gerència d’Ecologia Urbana).Se li atorga la capacitat de realitzar totes 

les indicacions, d’obligat compliment per l’Empresa Contractista, verbals o per escrit 

que estimi convenients per al bon desenvolupament de la contracta, inclosa la 

suspensió dels treballs quan el material no reuneixi les condicions exigides o els 

mateixos no satisfacin les regles generals de bona execució o altres clàusules 

establertes en aquest Plec. 

Les funcions del Responsable del Contracte són les que es descriuen a continuació: 

 Dictaminar sobre la interpretació que ha de donar-se per l’Òrgan Municipal 

competent al Plec de Condicions Particulars, prescripcions tècniques i demés 

condicions establertes en la Contracta. 
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 Exigir l’existència de mitjans i organització necessaris per a la realització dels 

treballs encomanats de conformitat amb la Contracta. 

 Donar les ordres oportunes, directament o per delegació de l'Equip Tècnic 

Responsable, per aconseguir els objectius proposats; amb l'obligació de complir-

les per part de l'Empresa Contractista. 

 Establir i supervisar els protocols a seguir i la documentació a aportar, per part 

de l’empresa mantenidora, en cada moment. 

Equip Tècnic Responsable 

El Responsable del Contracte, per part del Departament d’Espai Urbà, podrà tenir 

designat un Equip Tècnic Responsable propi, que l’assistirà en la gestió del contracte. 

Dins de les seves funcions principals es descriuen: 

 Assumir i dur a terme la delegació del Responsable del Contracte en la 

realització de les ordres i comunicacions a l’Empresa Contractista en tot allò que 

sigui necessari per tal de garantir el correcte compliment del servei contractat.  

 Assessorar al Responsable del Contracte en la gestió del contracte. 

 Supervisar el compliment de les condicions contractuals per l’empresa 

contractista: 

o Verificar la realització dels manteniments contractats (seguiment del 

manteniment correctiu, seguiment de l’aplicació dels programes de 

manteniment preventiu, seguiment dels programes d’inspeccions obligatòries, 

etc.) 

o A la seva discreció validarà les certificacions periòdiques de l’empresa 

mantenidora, els imports de les reparacions i els pressupostos que puguin 

sorgir, prèviament a l’acceptació final del Responsable del Contracte. 

o Supervisar, conjuntament amb el Responsable del Contracte, els protocols a 

seguir i la documentació a aportar, per part de l’empresa mantenidora, en 

cada moment. 

 Informar al Responsable del Contracte en relació al servei prestat per part de 

l’empresa mantenidora. 

Empresa contractista i Delegat del Contracte 

L’Empresa Contractista (mantenidora) serà l’encarregada de donar el servei contractat i 

respondrà davant de l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes del contracte.  

L’Empresa Contractista designarà i comunicarà la figura del Delegat del Contracte, que 

serà la persona que representarà i respondrà per l’Empresa Contractista davant 

l’Ajuntament de Barcelona per a totes les finalitats i objectes del contracte. Aquesta 

persona, degudament apoderada, serà l’encarregada de les relacions amb 

l’Administració municipal. 
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4 REGLAMENTACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ 

Qualsevol actuació inclosa dins d’aquest plec haurà de complir amb l’establert en els 

vigents “Plec de Prescripcions Tècniques d’Escales Mecàniques”, “Plec de 

Prescripcions Tècniques d’Ascensors Verticals” i “Plec de Prescripcions Tècniques 

d’Ascensors Inclinats” propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Tots ells adjunts als 

annexos 12, 13 i 14 respectivament. 

Addicionalment, per tal d’efectuar el servei de manteniment d’aparells elevadors es 

considerarà la normativa d’aplicació al respecte. En tots els casos es considerarà 

sempre l’any de la última revisió de la norma, que serà la vigent en cada moment. Quan 

es produeixin derogacions, es tindrà en compte d’aplicar la nova legislació que 

substitueixi a l’anterior. Serà d'aplicació: 

Infraestructures 

A nivell europeu:  

- Norma UNE-EN 81-20. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors per al transport de persones i càrregues. Part 20: 

Ascensors per a persones i persones i càrregues.   

- Norma UNE-EN 81-50. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Exàmens i assajos. Part 50: Regles de disseny, càlculs, exàmens i 

assajos de components d’ascensor. 

- Norma UNE EN 81-1: 2001 + A3. Regles de seguretat per a la construcció i 

instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. 

- Norma UNE EN 81-2: 2001 + A3. Regles de seguretat per a la construcció i 

instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics. 

- Norma UNE-EN 81-21. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors per al transport de persones i càrregues. Part 21: 

Ascensors nous de passatgers i de passatgers i càrregues en edificis existents.  

- Norma UNE-EN 81-22. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d'ascensors. Ascensors per al transport de càrregues i persones. Part 22: 

Ascensors Elèctrics amb trajectòria inclinada. 

- Norma UNE-EN 81-28. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors per al transport de passatgers i càrregues. Part 28: 

Alarmes a distància en ascensors de passatgers i de passatgers i càrregues.  

- Norma UNE-EN 81-70: Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Aplicacions particulars per als ascensors de passatgers i passatgers i 

càrrega. Part 70: Accessibilitat als ascensors de persones, incloent persones amb 

discapacitat. 
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- Norma UNE-EN 81-80: Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors existents. Part 80: Regles per a la millora de la seguretat 

dels ascensors existents per a passatgers i passatgers i càrregues. 

- Norma UNE-EN 81-82: Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors existents. Part 82: Regles per a la millora de l’accessibilitat 

dels ascensors existents per a persones, incloent persones amb discapacitat. 

- Norma UNE-CEN/TS 81-83: Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors. Ascensors existents. Part 83: Regles per a la millora de la resistència 

contra el vandalisme. 

- Norma UNE-EN 115-1. Seguretat d'escales mecàniques i andanes mòbils. Part 1: 

Construcció i instal·lació.  

- Norma UNE-EN 115-2. Seguretat d'escales mecàniques i andanes mòbils. Part 2: 

Regles per a la millora de la seguretat de les escales mecàniques i de les andanes 

mòbils existents.  

A nivell estatal: 

- Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos (als articles no derogats pel Reial 

Decret 1314/1997, del 1 d’agost). 

- Ordre 23-9-1987 (BOE 6-10-1987). Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-

1, Normes de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors 

electromecànics. 

- Reial Decret 1314/1997, de 1 d'agost, per el que es dicten les disposicions 

d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 

ascensors. 

- Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel que se aprova la Instrucció Tècnica 

Complementaria AEM 1 “Ascensors del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. 

- Guia sobre el Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, per el que s’aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors”. 

- Reial Decret 203/2016, de 20 de maig, per el que s’estableixen els requisits 

essencials de seguretat per a la comercialització d’ascensors i components de 

seguretat d’ascensors. 

- Norma UNE 58720. Manteniment preventiu d’ascensors. 

A nivell autonòmic: 

- Ordre de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l'aplicació del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i de Manutenció, aprovat pel RD 2291/1985 (en les parts no 

derogades per l'Ordre de 31 de maig de 1999). 
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- Ordre de 31 de maig de 1999, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret 

1314/1997, de 1 d'agost, de disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.  

- Instrucció 5/2010 SIE d’aclariments per a la posada en servei d’ascensors amb 

grup tractor sense reductor (“gearless”) i cintes de suspensió en noves 

instal·lacions i modificacions d’ascensors amb marcatge CE i en reformes 

d’importància d’ascensors sense marcatge CE. 

- Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya 

del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, aprovat pel Reial Decret 229/1985, de 8 de novembre. 

A nivell municipal: 

- Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, de 2 de maig de 2011. 

- Ordenança municipal d’activitats i intervenció integral de l’administració ambiental 

de Barcelona, de 11 de maig de 2001.  

- Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de 

radiocomunicació i radiodifusió, de 29 de gener de 2014.   

- Modificació dels mapes estratègics del soroll de l’Ordenança del Medi Ambient de 

Barcelona, del 28 d’abril de 2014. 

- Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 11 de 

desembre de 1980. 

- Ordenança d’obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal, de 22 

de maig de 1991.  

- Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona. 

- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, de 28 

de gener de 2021. 

- Instrucció sobre l’ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona, de 10 de 

novembre de 2009. 

- Decret d’Alcaldia que aprova el Procediment per a l’elaboració i tramitació dels 

projectes i l’execució de les obres municipals, de 20 d’abril de 2012. 

- Plec de prescripcions tècniques d’escales mecàniques de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- Plec de prescripcions tècniques d’ascensors de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Plec de prescripcions tècniques d’ascensors inclinats de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Electricitat: 

A nivell europeu: 

- Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 

sobre l’harmonització de legislacions dels Estats membres en matèria de 

compatibilitat electromagnètica.  

A nivell estatal: 

- Reial Decret 2413/1973, de 20 de setembre, per el que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, per el que s'aprova el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementaries. 

- Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel que es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics y electrònics. 

A nivell autonòmic: 

- Instrucció 15/1996 de la DGSI per la qual s’aprova una modificació parcial dels 

protocols d’actuació de les entitats d’inspecció i control (EIC). 

- Nota aclaridora de 5 de juliol de 2016 sobre la documentació necessària per 

efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió davant de les 

empreses distribuïdores elèctriques.  

- Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial, per la qual s’aprova la Guia Tècnica del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a 

realitzar pels organismes de control, què afecten a instal·lacions en ús no inscrites 

al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). 

- Nota aclaridora 1/2017. Adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la publicació 

del Reglament Delegat 2016/364 que desplega el Reglament (UE) Núm. 305/2011, 

i estableix les classes de reacció al foc dels cables elèctrics. 

Prevenció de riscos laborals: 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 10-11-

1995). 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis 

de Prevenció. (BOE 31-01-1997). (Modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de 

març). 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. (BOE 23-04-1997). 
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- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut als llocs de treball. (BOE 23-04-1997). 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 

particular els dors-lumbars, per als treballadors. 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció 

de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb la exposició a agents cancerígens durant el treball 

(modificat parcialment pel Reial Decret 1154/2020, de 22 de desembre). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors, dels equips de 

treball.  

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per els treballadors dels equips de protecció individual.  

- Llei 54/2003 de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació de la legislació de Prevenció de 

Riscos Laborals a la Administració General de l’Estat.  

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

5 MANTENIMENT TOT RISC 

 Manteniment preventiu 5.1

Els treballs es faran d’acord amb la normativa vigent donant compte al Responsable del 

Contracte. 

Seran objecte d’aquest manteniment totes les instal·lacions (escales mecàniques, 

rampes mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats) i tots els seus elements 

descrits en l’objecte del contracte. 

L'empresa contractista, s'haurà d'assegurar que la totalitat dels treballs de manteniment 

preventiu quedin enregistrats per la plataforma de telecontrol SCADA. 

El manteniment preventiu dels aparells de transport vertical i del sistema de telecontrol i 

telecomandament, inclou els costos de llicències i altres que es puguin derivar 

d’aquestes tasques. 
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Prèviament a la realització de qualsevol intervenció i mentre duri aquesta, es realitzarà 
l’acordonament adequat dels accessos als equips afectats per tal d’impedir que 
qualsevol persona aliena, pugi accedir, posant sempre com a mínim un cartell que 
indiqui “treballs de manteniment” d’acord a l’Annex 7 (Protocol de comunicació a 
l’usuari de l’estat de les instal·lacions i del manteniment i/o avaries dels aparells 
elevadors). 

Durant la prestació del servei, l’empresa contractista serà responsable de garantir que 

totes les instal·lacions mantingudes no superin, en cap cas, el nivell de soroll permès 

per la normativa municipal vigent en la matèria. Qualsevol actuació que sigui 

necessària tant per determinar el compliment de la normativa vigent (informes tècnics, 

sonometries, etc.) com per establir qualsevol mesura de correcció, seran al seu càrrec. 

Cada equip, ha de disposar del seu corresponent llibre de registre oficial, on l'empresa 

contractista, anotarà tots els manteniments preventius, totes les Inspeccions 

Periòdiques Obligatòries i totes les intervencions i reformes d'importància que realitzi. 

L'empresa contractista, mantindrà en bon estat de conservació i en les degudes 

condicions d'ús l’esmentat llibre de registre. 

Independentment dels sistemes de control propis que tingui l'empresa contractista i 
dels diferents informes que s'estableixin en aquest plec, tot manteniment preventiu es 
realitzarà seguint les pautes mínimes de l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes 
a realitzar durant el manteniment preventiu), i es presentarà un informe mensual 
segons punt 5.1 a on s'han d'anotar les deficiències detectades. 
Per poder realitzar correctament el manteniment tant preventiu com correctiu dels 

equips amb tots els subsistemes que els componen, és imprescindible que l'empresa 

contractista disposi de personal tècnic especialista en els esmentats subsistemes o, 

que subcontracti aquestes tasques específiques a una empresa especialitzada, de 

reconegut prestigi en la seva especialitat, prèvia autorització del Responsable del 

Contracte, havent de justificar-ho documentalment amb posterioritat.  

L'empresa contractista, haurà de verificar que cap dels equips tingui un factor de 

potencia (cos fi) inferior a 0,95. A partir del coneixement de qualsevol recàrrec que 

l’operador elèctric apliqui en la facturació per excés de consum d’energia reactiva 

(factor de potència inferior a 0,95), tal recàrrec li serà descomptat íntegrament de la 

següent certificació mensual del servei prestat. A més, en cas que hi hagi un excés de 

consum d’energia reactiva, prendrà les mesures oportunes immediatament per corregir-

ho. 

Qualsevol defecte de seguretat que impliqui l’aturada de un equip, s’haurà de 

comunicar immediatament al Responsable del Contracte i a l’Equip Tècnic 

Responsable.  

L’ocultació expressa de defectes que afectin al perfecte estat de manteniment dels 

aparells elevadors, però que no impliquin un problema de seguretat per els usuaris ni 

posar en risc la integritat de les infraestructures, implica a criteri del responsable del 

contracte de l’Ajuntament i de la seva assistència tècnica, la obertura d’un expedient 

sancionador lleu.  
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L’ocultació expressa de defectes en les seguretats de les infraestructures (a criteri del 

Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic Responsable), implicarà  l’obertura d’un 

expedient sancionador greu si aquests afecten a la integritat de les infraestructures i 

molt greu si aquests posen en perill la integritat dels usuaris del servei davant la 

possibilitat d’un accident generat pel defecte ocultat. 

5.1.1 Escales mecàniques 

Les prestacions incloses en el servei a realitzar, comprenen la revisió periòdica de les 

escales mecàniques segons la normativa vigent d'aplicació, prenent especial atenció a 

l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics, a les bandes i pintes 

dels esglaons, guies i rodets d’esglaons, guies i rodets de passamans, guies i cadenes 

de tracció i guies i cadenes d’esglaons, etc. 

Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a 
l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 
preventiu) del present plec. La relació d'aquestes tasques haurà de complir en 
qualsevol cas amb les exigències de la normativa vigent en matèria. 

5.1.2 Ascensors verticals 

Les prestacions incloses en el servei a realitzar, comprenen la revisió periòdica dels 

ascensors verticals segons la normativa vigent d'aplicació, prenent especial atenció a 

l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics. 

Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a 
l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 
preventiu) del present plec. La relació d'aquestes tasques haurà de complir en 
qualsevol cas amb les exigències de la normativa vigent en matèria. 

5.1.3 Ascensors inclinats 

Les prestacions incloses en el servei a realitzar, comprenen la revisió periòdica dels 

ascensors inclinats segons la normativa vigent d'aplicació, prenent especial atenció a 

l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics. 

Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a 
l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 
preventiu) del present plec. La relació d'aquestes tasques haurà de complir en 
qualsevol cas amb les exigències de la normativa vigent en matèria. 

5.1.4 Telecomandament i càmeres de videovigilància 

L’Empresa Contractista haurà d'encarregar-se també del manteniment preventiu dels 

equips de camp necessaris per a realitzar les operacions de Telecontrol i 

Telecomandament, mantenint en perfecte estat de funcionament les instal·lacions 

dedicades al telecomandament. 

Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a 
l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 
preventiu) del present plec. La relació d'aquestes tasques haurà de complir en 
qualsevol cas amb les exigències de la normativa vigent en matèria. 
Respecte la ubicació i l’angle de visió de les càmeres, es mantindran adequats per tal 

de que la imatge que captin sigui estrictament la necessària per visualitzar el 
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funcionament dels aparells elevadors objectes d’aquest plec i poder realitzar les 

tasques de telecontrol i de telecomandament necessàries. Els camps visuals 

s’ajustaran amb l’objectiu de no registrar imatges d’espais i/o béns privats ni d’altres 

espais públics fora de l’abast d’aquells directament vinculats amb les infraestructures i 

els seus accessos. 

Ambdues característiques han de ser aprovades pel Responsable del Contracte i 

formaran part de les dades administratives de la instal·lació que recolliran el nombre de 

càmeres existents, les seves característiques, posició (ubicació i angle) i una mostra de 

la imatge captada. 

Qualsevol canvi d’ubicació i/o substitució de les càmeres que generi un canvi en la 

imatge captada haurà de ser de nou aprovada pel Responsable del Contracte i es 

reflectirà com un canvi en les dades administratives de la instal·lació. 

5.1.5 Instal·lacions elèctriques 

L’empresa contractista haurà d'encarregar-se, també, del manteniment preventiu de les 

instal·lacions elèctriques de la pròpia instal·lació i de totes les instal·lacions 

incorporades i/o independents a aquestes i que alimentin elements relacionats amb la 

instal·lació. Sempre de conformitat amb el Decret 363/2004 de 24 d’agost de 2004 del 

Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 26.08.04, 

núm. 4205).  

Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a 
l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 
preventiu) del present plec. La relació d'aquestes tasques haurà de complir en 
qualsevol cas amb les exigències de la normativa vigent en matèria. 

5.1.6 Control de plagues 

L’Empresa Contractista haurà d’encarregar-se del control dels múrids a l’interior dels 

fossats i els armaris de les infraestructures mantingudes. Per això haurà de contractar 

un servei de desratització de totes les infraestructures. El servei inclourà les actuacions 

periòdiques preventives als fossats de les escales mecàniques. 

Abans d’iniciar els treballs, l’Empresa Contractista haurà de presentar la següent 

documentació, que haurà de ser validada pel Responsable del Contracte: 

- Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) de 

l’empresa contractada pels treballs, d’acord l’establert a l’Ordre Ministerial 

SCO/3469/2006 del 13 d’octubre. 

- Planificació dels treballs. 

- Tipus de tractament utilitzat i producte. 

- Quantitats d’esquers. 

- Mesures de seguretat. 

L’empresa vetllarà pel compliment de la normativa vigent en matèria de control de 

plagues, pel que fa a l’ús de productes biocides, en matèria de riscos laborals i aquella 

relativa a la protecció dels animals. Els productes utilitzats estaran inscrits en el 

Registre Oficial de Plaguicides de la Direcció General de la Salut.  
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El personal que s’encarregui de fer les feines haurà d’anar degudament identificat i 

estarà en possessió del carnet d’aplicador de tractament  ambiental. 

Una vegada finalitzats els treballs, i per a tenir un major control exhaustiu de possibles 

canvis de la planificació, L’Empresa Contractista haurà d’emplenar i entregar un full de 

control de les actuacions executades, on sortirà la següent informació: 

 Instal·lació. 

 La data en que s’ha fet la desratització. 

Les actuacions de desratització periòdiques es duran a terme  per cadascuna de les 

escales mecàniques, amb uns intervals de tres mesos. 

L’empresa es farà càrrec de possibles retirades d’animals morts dins de les 

instal·lacions. Els espècimens morts hauran de ser retirats mitjançant la utilització de 

guants de protecció. Es compromet a gestionar els residus generats amb motiu dels 

treballs d’acord a la normativa vigent al respecte. 

El cost associat a aquestes actuacions periòdiques queden incloses en el manteniment 

tot risc, per lo que ho assumirà íntegrament l’Empresa Contractista del manteniment de 

les escales mecàniques. 

- Actuacions de desratització puntuals i de reforç 

Tenint en consideració que la periodicitat de les revisions pot estar condicionada a la 

problemàtica existent en cada infraestructura, podria resultar ser insuficient la 

periodicitat establerta. 

L’Empresa Contractista estarà obligada a complir amb les actuacions de reforç de 

desratització puntuals que resultin necessàries en aquelles escales mecàniques i 

ascensors a d’acord les indicacions del Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic 

responsable, que tindran en consideració el criteri que pugui obtenir de les valoracions 

dels tècnics qualificats i aquella informació disponible respecte els problemes històrics i 

vigents existents en les infraestructures.  

En aquest cas, les actuacions de desratització puntuals i de reforç correran a compte 

del Manteniment per Preus Unitaris, d’acord als preus establerts a l’Annex 4 (Quadre 

de preus  - Manteniment per preus unitaris i altres preus) 

 Manteniment correctiu 5.2

El manteniment correctiu té com objectiu corregir o reparar les avaries, defectes i 

incidències dels aparells elevadors, no resoltes en el manteniment preventiu, i que 

generen un funcionament anòmal o deixen la instal·lació fora de servei. 

Seran objecte d’aquest manteniment totes les infraestructures de transport vertical i tots 

els seus elements descrits en l’abast del contracte, incloent el sistema de telecontrol i 

incidències elèctriques de la instal·lació. 

L'empresa contractista, s'haurà d'assegurar que la totalitat dels treballs de manteniment 

preventiu i correctiu quedin enregistrats per la plataforma SCADA. 
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L’empresa contractista serà responsable de garantir que totes les instal·lacions 

mantingudes no superin, en cap cas, el nivell de soroll permès per la normativa 

municipal vigent en la matèria. Caldrà realitzar una sonometria per justificar el 

compliment de la normativa d’aquelles instal·lacions que mostrin possibilitat de superar-

la segons el criteri del Responsable del Contracte o per assegurar que un cop 

realitzades les operacions correctives necessàries es compleix amb la normativa 

municipal vigent de soroll. Qualsevol actuació que sigui necessària, tant per determinar 

el compliment d’aquesta normativa vigent com per d’establir qualsevol mesura de 

correcció, seran a càrrec de l’Empresa Contractista.  

Les actuacions de manteniment correctiu es realitzaran sempre d’acord al sistema tot 

risc i sense limitació de mitjans materials, mecànics i humans que comprenguin totes 

les tasques de manteniment. 

Totes les actuacions de manteniment correctiu, sense excepció, s’hauran d’informar al 
Responsable del Contracte de l’Ajuntament i a l’Equip Tècnic Responsable. 
S’introduiran totes les averies i incidències al sistema SCADA de Telecontrol de 
l’Ajuntament de Barcelona. Addicionalment, s’haurà de complir amb els protocols 
descrits als Annex 7 (Protocol de comunicació a l’usuari de l’estat de les instal·lacions i 
del manteniment i/o avaries dels aparells elevadors), Annex 8 (Procediment d’actuació 
davant les avaries de llarga durada), Annex 10 (Protocol d’actuació en cas d’accidents) 
i Annex 11 (Procediment gestió plataforma IRIS) 

L’acció d’un manteniment correctiu serà generada, entre d’altres, per: 

- Reparació de totes les avaries que es presentin entre dues revisions preventives 

consecutives. 

- Actuació, per pròpia iniciativa de l’Empresa Contractista, per a esmenar totes les 

anomalies i incidències que s’observin en les revisions de manteniment 

preventiu, sense esperar que es produeixi l’avaria, amb la finalitat que els 

aparells elevadors i sistemes de telecomandament i control es trobin sempre en 

perfecte estat de funcionament i de seguretat. 

- Indicacions i requeriments del Responsable del Contracte i/o de l’Equip Tècnic 

Responsable, resultants de les pròpies revisions i auditories a les instal·lacions. 

- Avís d’incidència o avaria, per part dels usuaris a través dels canals de 

comunicació ciutadana. 

En aquelles accions correctives que ho requereixin, en les que l’equip resta fora de 

servei ja sigui durant el manteniment correctiu com durant el període intermedi fins a 

una actuació planificada, es realitzarà l’acordonament adequat dels accessos a les 

instal·lacions afectades  per tal d’impedir que el públic hi pugui accedir.  

En tots els casos en els que la instal·lació resti fora de servei s’hauran de senyalitzar 
els treballs d’acord a l’Annex 7 (Protocol de comunicació a l’usuari de l’estat de les 
instal·lacions i del manteniment i/o avaries dels aparells elevadors). 
L’Empresa Contractista podrà programar actuacions de manteniment (tant sigui 

preventiu com correctiu), fora de l’horari accessible a l’usuari, sempre respectant la 

normativa municipal per aquestes activitats (afectacions per sorolls, obres, etc.). 
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L’Empresa Contractista té l’obligació d’informar, davant del requeriment del 

Responsable del Contracte i de l’Equip Tècnic Responsable, de l’evolució en el procés 

de diagnòstic dels treballs i l’execució de les reparacions. En cas de no fer-ho es 

considerarà una falta greu d’incompliment contractual. 

Totes les avaries s’hauran de resoldre en el termini de temps més breu possible. El 

termini màxim fixat per a la resolució de qualsevol incidència correctiva serà de 30 dies 

naturals. En cas que l’avaria superi aquests 30 dies, l'empresa contractista haurà de 

justificar i documentar-ho quan les raons siguin per motius externs a la pròpia 

organització. En qualsevol cas, tant el Responsable del Contracte dictaminarà sobre 

l'acceptació d'aquestes justificacions, i comportarà l’obertura d’un expedient 

sancionador amb una falta lleu, en el cas que no s’acceptin les justificacions. 

Totes les incidències d’error de comunicacions o de pèrdua de telecontrol, s’hauran 

d’atendre per part de l’Empresa Contractista, i s’hauran de resoldre en un termini 

màxim de 30 dies naturals. En cas de superar aquest termini, l'Empresa Contractista 

haurà de justificar i documentar quan sigui per motius externs a la pròpia organització. 

En qualsevol cas, el Responsable del Contracte dictaminarà sobre l'acceptació 

d'aquestes justificacions, podent considerar una falta contractual de caràcter lleu en cas 

de no considerar justificada la demora. 

 Materials i mitjans mecànics 5.3

Els recanvis utilitzats a les reparacions seran originals. Prèvia autorització del 

Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic Responsable, es permetran alternatives 

equivalents als recanvis per manca d’originals que no admetin reparació i hagin caigut 

en l’obsolescència. 

Els materials metàl·lics en contacte amb l’ambient es realitzaran amb acer AISI-316. 

Aquest és un tipus estàndard d’acer inoxidable amb una gran millora en la resistència a 

la corrosió i la resistència a altes temperatures respecte altres qualitats d’acer 

inoxidable. 

 Disponibilitat de recursos i nivell de resposta exigible en cas 5.4

d’avaries 

El nivell de servei que es demana és tot risc i l’Empresa Contractista disposarà d'un 

servei d’assistència tècnica durant tot l’horari de funcionament dels equips, amb 

disponibilitat de l’equip de tècnics de manteniment i de telecomandament per poder 

atendre les incidències que es produeixin en les instal·lacions, dins l’horari del servei i 

durant tots els dies de l'any. 

Els avisos d’avaria que aturin els equips i no permetin rearmar amb seguretat els 

equips des del Telecomandament, seran atesos presencialment en un termini màxim 

de dues hores, temps computat des de la creació de l’avís. 
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 Disponibilitat de recursos i nivell de resposta exigible en cas 5.5

d’emergències 

Dins del sistema tot risc, l’Empresa Contractista disposarà d'un servei d'emergències 

durant tot l’horari de funcionament dels equips, amb l’equip tècnic i operatiu 

corresponent per atendre presencialment les emergències (accidents, persones 

atrapades, etc.), de que es produeixin en les instal·lacions, durant tots els dies de l'any, 

d’acord amb el protocol de l’Annex 6 (Fitxa de comunicació per rescats d’ascensors) i el 

de l’Annex 10 (Protocol d’actuació en cas d’accidents) 

 Disponibilitat de recursos i nivell de resposta exigible per mal 5.6

funcionament reiterat 

S’entendrà un mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador quan: 

- Es produeixi una 2ª avaria, abans de complir les 48 hores de la reparació, 

independentment que sigui la mateixa causa o no. 

- Situacions reiteratives d’anomalia en el funcionament que generin malestar 

veïnal expressat en queixes. 

- Disminució de la disponibilitat de l’aparell durant el seu funcionament ocasionat 

per incidències continuades. 

- La percepció per part del Responsable del Contracte o de l’Equip Tècnic 

Responsable de la pèrdua de fiabilitat que puguin generar sobre l’equip les 

incidències continuades.  

En el cas de mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador, l’Empresa Contractista 

haurà d’aportar la presència “in situ” de personal tècnic qualificat, (una vegada 

solucionada la segona avaria),  durant les hores de funcionament de l’aparell elevador, i 

sense increment de cost, per tal de resoldre les possibles incidències que es vagin 

produint durant el seu ús.  

Serà potestat del Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic Responsable dictaminar  

el que sigui procedent en cada situació, i requerir la presència “in situ” de personal al 

moment de posar en funcionament un equip avariat. 

El tècnic qualificat es retirarà de la instal·lació en el moment que ho validin el 

Responsable del Contracte o l’Equip Tècnic Responsable, quan es consideri que s’han 

extingit les causes que han motivat l’averia reiterada de l’aparell elevador, i finalitzat el 

seu seguiment posterior. 

En aquesta situació, es realitzarà el pertinent comunicat d’avaria en el que també es 

faran constar la resta de comunicats d’avaries que el precedeixen. 

La negació d’aquesta aportació es considerarà una falta greu d’incompliment 

contractual. 
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6 MANTENIMENT PER PREUS UNITARIS 

 Prestacions per avaries motivades per causes externes al 6.1

manteniment de les instal·lacions 

Quan les intervencions responguin a altres causes externes a les tasques de 

manteniment habitual de les instal·lacions, el seu abonament estarà subjecte a 

l’aplicació d’una franquícia. 

Es consideraran causes externes al servei de manteniment: 

- Accions incíviques i vandàliques dels usuaris. 

- Intervenció de bombers o policia. 

- Robatoris o similar. 

- Caiguda de la tensió total o parcial del subministrament, o caiguda directa de 

llamps, sempre que es pugui demostrar de manera fefaent. 

Totes les causes externes s’hauran de justificar per part de l’Empresa Contractista. El 

Responsable del Contracte de l’Ajuntament o l’Equip Tècnic Responsable dictaminaran 

sobre l’acceptació de les justificacions aportades. 

Quedaran excloses de les causes externes al servei de manteniment, i per tant, 

quedaran incloses dins del sistema tot risc: 

- La irrupció de rosegadors. 

- Les sobretensions transitòries. 

- Les inundacions dels fossats. 

Existirà una franquícia amb import de 3.000,00 € per cada infraestructura durant un 

període de 12 mesos des de la formalització del contracte. Cada 12 mesos els còmputs 

acumulats de l’import carregat en la franquícia de cadascun d’aquests equips es 

reiniciaran.  

L’Empresa Contractista assumirà els costos d’aquestes intervencions (desperfectes 

ocasionats, etc.) fins el valor de la franquícia. La resta fins el total dels costos 

acumulats en el període indicat, quan correspongui, anirà a càrrec de les dotacions 

econòmiques específiques contemplades al capítol 2 del pressupost. 

L’aplicació d’aquesta franquícia serà sobre els costos d’aquestes intervencions afectats 

per la baixa de la oferta respecte els preus unitaris, el 13% en concepte de despeses 

generals, el 6 % de benefici industrial i el 21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista 

haurà de comunicar al Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic Responsable, les 

intervencions degudes a causes externes a les tasques de manteniment habitual,  i 

presentar el cost d’execució de cada intervenció. 

En aquests casos, el cost d’execució de la intervenció es calcularà aplicant les bases 

tarifàries i costos dels materials que es descriuen a l’Annex 4 (Quadre de preus  - 

Manteniment per preus unitaris i altres preus), i en cas que no aparegui, segons preus 

del Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altre base de preus pública, que s'haurà 

de presentar al Responsable del Contracte, perquè es pugui tramitar el seu pagament. 
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 Substitució de cadenes d’esglaons 6.2

El contracte de manteniment té caràcter de tot risc, aquest implica que l’Empresa 

Contractista ha de mantenir tots els elements assumint qualsevol cost de recanvis, mà 

d’obra i mitjans.  

Les cadenes d’esglaons, no obstant, tenen un tractament diferenciat i d’excepció 

respecte la resta de components i materials. 

Les tasques i obligacions preventives i correctives del seu manteniment es mantenen 

dins del sistema tot risc, en la que caldrà garantir les següents tasques mínimes, 

resumides a continuació de l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar 

durant el manteniment preventiu): 

Mensualment 

- Verificar el funcionament dels contactes elèctrics de seguretat de trencament de la cadena 

d’esglaons. 

- Comprovar estat general de la cadena d’esglaons (tensió, equilibrat, neteja, lubricació, etc.) 

Semestralment:  

- Comprovar estat general de la cadena d’esglaons. Comprovar la folgança entre esglaons, 

que no estigui entregirada, oxidada o estirada. 

- Neteja i lubricació a mà de les cadenes d’esglaons. 

- Inspeccionar la tensió i mesures de compressió de la molla de l'estació tensora del pont de 

la cadena d’esglaons. 

- Comprovar estat general de l'eix de la cadena de graons de retorn, al embarcament inferior 

(dentat, rodaments, tacs amortidors, etc.) 

- Comprovar estat  dels carrils i contra-carrils, tant d’esglaons com de cadena d’esglaons. 

Verificar desgast, correcte estat de les unions, transicions suaus, etc. 

No obstant, quan les cadenes de graons arribin al final de la seva vida útil, es podrà 

realitzar l’única excepció del sistema tot risc carregant la despesa de la seva substitució 

a les dotacions econòmiques específiques contemplades al capítol 2 del pressupost. El 

cost d’execució es calcularà aplicant els preus de l’Annex 4 (Quadre de preus  - 

Manteniment per preus unitaris i altres preus). El preu de la substitució complerta de la 

cadena de graons vindrà fixada pel preu unitari  i d’acord al nombre de graons de la 

infraestructura objecte d’actuació  

L’aplicació d’aquest preu estarà afectat per la baixa de la oferta respecte els preus 

unitaris, el 13% en concepte de despeses generals, el 6 % de benefici industrial i el 

21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista haurà de comunicar al Responsable del 

Contracte i l’Equip Tècnic Responsable, les intervencions degudes a causes externes a 

les tasques de manteniment habitual,  i presentar el cost d’execució de cada 

intervenció. 

Per poder carregar al capítol 2 la despesa de la substitució s’hauran de complir els 

següents condicionants: 

- Caldrà haver complert estrictament totes les tasques de manteniment 

preventiu de la cadena de graons objecte de substitució, mantenint en un 
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perfecte estat general de manteniment la cadena durant el transcurs de tot el 

contracte. 

- No haver exhaurit la dotació econòmica del capítol 2 prevista anualment per 

l’aplicació de preus unitaris. A totes aquelles escales mecàniques que per 

motius de seguretat o funcionals se’ls hagi de substituir la cadena de graons 

amb la dotació del capítol 2 esgotada, l’Empresa Contractista haurà 

d’afrontar íntegrament la despesa de substitució de les cadenes de graons 

dins del manteniment tot risc, per tal de garantir el funcionament de les 

escales mecàniques amb totals garanties de seguretat i bon servei.  

7 ACOMPANYAMENTS, INSPECCIONS I AUDITORIES 

 Assistència a entitats oficials 7.1

Els tècnics de l’Empresa Contractista hauran d’assistir a les visites que facin a les 

instal·lacions les Entitats d'Inspecció i Control autoritzades. 

L’Empresa Contractista es responsabilitzarà de la realització, a l’inici del contracte i 

posteriorment cada 2 anys, una Inspecció Periòdica per una Entitat d’Inspecció i 

Control (EIC) autoritzada, perquè supervisi el compliment de la normativa vigent 

d'aplicació.  

En tot cas caldrà garantir el compliment dels terminis d’inspecció periòdica 

reglamentària de les infraestructures i de les seves instal·lacions elèctriques. 

Les partides de la despesa de les inspeccions s’inclouen en l’Annex 3 (Quadre de 

preus – Servei manteniment preventiu i correctiu tot risc). 

 Inspeccions tècniques i auditories mecàniques 7.2

En cas que es consideri oportú, el Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic 

Responsable podran sol·licitar acompanyaments per revisar els aparells elevadors 

inclosos en el contracte. L’Empresa Contractista de manteniment tindrà l’obligació 

d’assistir i assumir les despeses derivades d’aquestes revisions, incloses dins del 

manteniment tot risc del contracte.  

El Responsable del contracte i l’Equip Tècnic Responsable podran realitzar auditories 

mecàniques de manteniment per verificar el perfecte estat de manteniment de les 

infraestructures. L’Empresa Contractista posarà a disposició l’assistència de personal 

tècnic assignat al contracte qualificat per manipular la infraestructura, dins del 

manteniment tot risc. 

7.3. Auditories externes de manteniment 

El Responsable del Contracte podrà encarregar la realització d’auditories externes de 
manteniment, per verificar el perfecte estat de manteniment de totes les 
infraestructures. L’Empresa Contractista posarà a disposició l’assistència de personal 
tècnic assignat al contracte qualificat per manipular la infraestructura. 
L’acompanyament d’aquestes auditories s’abonarà segons el preu/hora de tècnic fixat 
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en les condicions de l’Annex 4 (Quadre de preus  - Manteniment per preus unitaris i 
altres preus) 

7.4. Assistència tècnica del fabricant 

L’Empresa Contractista podrà encarregar, al seu càrrec, l’assistència tècnica de 

l’empresa fabricant de les infraestructures o d’especialistes d’alguns àmbits específics.  

7.5. Acompanyaments a altres serveis  

L’Empresa Contractista està obligada a disposar d’un servei complementari de personal 

tècnic qualificat per acompanyar i assistir a empreses que realitzen serveis relacionats 

amb els aparells elevadors, com el servei de neteja, el servei de telecomunicacions del 

IMI, de la companyia elèctrica, etc. Aquest servei serà abonat segons el preu/hora de 

tècnic fixat en les condicions de l’Annex 4 (Quadre de preus  - Manteniment per preus 

unitaris i altres preus) 

8 SERVEI DEL CENTRE DE CONTROL, INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ ALS USUARIS 

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un Sistema de Gestió d'Instal·lacions on 

s’integren totes les infraestructures. És sistema SCADA (Supervisory Control And Data 

Adquisition), basada en la System Platform de Wonderware. Disposa de hardware i 

software distribuït, que permet el seu creixement i la fàcil integració de nous sistemes.  

El Sistema de Telecontrol permet l'actuació i la supervisió de forma remota de l'element 

que s'està controlant i l'obtenció d'informació sense desplaçaments, facilitant així la 

gestió del l’Empresa Contractista, la millora de la seguretat i el servei al ciutadà. 

L’Empresa Contractista disposarà d’un únic centre de control amb operadors que 

gestionin el sistema de Telecontrol del Ajuntament de Barcelona, mitjançant el sistema 

SCADA. Les dependències del centre d'aquest servei tindran un equip mínim que 

l’Empresa Contractista ha de disposar per poder fer el manteniment remot de la 

instal·lació: 

 Dues estacions PC de treball. 

 Connexió a una xarxa de fibra òptica. 

 Accés a plataforma SCADA facilitat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Accés plataforma IRIS facilitat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 S'incorporaran totes aquelles aplicacions, plataformes, equips i accessos que es 

proposin des de l'Ajuntament durant el transcurs del contracte amb l'objectiu de 

millorar el servei i la informació de les escales mecàniques i ascensors 

mantinguts. 

Totes les despeses relacionades amb l’abastiment i incorporació de tots aquests 

elements i aplicacions correran totalment a càrrec de l’Empresa Contractista. 
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8.1. Servei del centre de control  

El centre de control requerit a l’Empresa Contractista, al igual que els equips gestionats 

(escales i ascensors), haurà de connectar amb el Sistema de Gestió de l’Ajuntament. 

La despesa requerida per a realitzar aquesta connexió, amb la seva posada en servei, 

anirà a càrrec de l’Empresa Contractista, incloent  qualsevol adaptació necessària a 

realitzar a la Plataforma.  

Les prestacions incloses en el servei de gestió i manteniment dels sistemes de 

telecontrol, que s’han de gestionar des del centre de control comprenen: 

 Control i gestió del sistema SCADA (telecontrol d’ascensors i escales) 

 Recepció i gestió de les notificacions de queixes, incidències i suggeriments dels 

usuaris de les instal·lacions (plataforma IRIS) 

 Control i gestió telemàtica dels sistemes de comunicació de les instal·lacions als 

usuaris mitjançant els panells o displays informatius, tant els existents com els 

que es puguin incorporar durant el transcurs del contracte.  

 Control i seguiment de la correcta col·locació dels cartells informatius en les 

pròpies instal·lacions que no disposin dels panells informatius. 

 Control i gestió de futures aplicacions i plataformes que es puguin presentar des 

de l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar el servei del manteniment de les 

escales mecàniques i ascensors mantinguts. 

 Coneixement i informació de les tasques de manteniments preventius i correctius 

que s'estan realitzant en tot moment. 

 Gestionar i comunicar l'obertura i tancament de les comunicacions d'avaria, 

alarmes i incidències relacionades amb els aparells elevadors. 

 Monitorització del sistema SCADA de Telecontrol d’aparells elevadors durant tot 

el horari de funcionament dels diferents equips del parc del Ajuntament de 

Barcelona. 

 Gestió de les incidències de falta de comunicacions. 

 Generació, gestió i comunicació de les obertures, prorrogues i tancaments dels 

comunicats d’accions de manteniment correctiu, preventiu i rescats. 

 Revisió diària del bon funcionament i visualització de les càmeres de vídeo 

vigilància en el sistema SCADA de telecontrol. 

 Revisió de la correcta arrencada en hora, dels aparells elevadors, amb revisió 

setmanal de la sincronització horària del sistema d’arrencada automàtica. 

 Prestació de la col·laboració necessària amb el Responsable del Contracte i 

l’Equip Tècnic Responsable, per la gestió de la informació. 

 Servei d’atenció telefònica durant tot l’horari de funcionament de les 

infraestructures. 
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El sistema d’atenció telefònica davant trucades d’emergència d’ascensors (call center), 

pot estar integrada en el mateix centre de control, o descentralitzada si garanteix un 

perfecte servei els 365 dies de l’any, i sense cost addicional.  

Totes aquestes funcions seran ateses pels operadors de l’Empresa Contractista dins 

d’un servei en exclusivitat per l’Ajuntament de Barcelona, que exclourà la seva 

dedicació a les funcions d'altres tasques externes al contracte. 

L’Empresa Contractista, en qualsevol cas, disposarà dels mitjans adients per a dur a 

terme la gestió del telecontrol dels aparells elevadors, disposant entre d’altres d’una 

connexió amb l’ampla de banda necessari per a poder efectuar el telecontrol tots els 

equips assignats en tot moment. 

8.2. Servei d’informació i comunicació als usuaris 

L’Ajuntament de Barcelona disposa del sistema informàtic IRIS per a la gestió de 

comunicacions dels ciutadans, d’incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, 

peticions de servei, consultes web i agraïments.  

També disposa de diversos sistemes d'informació d'interès per l'usuari en forma de 

panells informatius ubicats a les pròpies instal·lacions. 

8.2.1. Servei de gestió de Plataforma IRIS 

Les funcions a realitzar per l’Empresa Contractista en el servei de gestió de la 

plataforma IRIS són les següents: 

- Accedir i assolir els objectius dels cursos de formació que es programin a les 

persones encarregades de gestionar el sistema IRIS. 

- Utilitzar el sistema IRIS com canal d’entrada per rebre les incidències i avisos 

dels ciutadans de l’àmbit objecte d’aquesta contracta. 

- Incloure al sistema la informació necessària per tal d’efectuar el procés establert 

en el sistema IRIS i poder tancar les peticions ciutadanes. 

- Aquest procés d’informació electrònica es farà immediatament desprès de 

realitzar qualsevol actuació pròpia d’aquest Plec per tal de disposar d’informació 

en temps real que permeti conèixer de manera fiable l’estat de cada fitxa 

gestionada a través del sistema IRIS.  

- La demora produïda en la informació electrònica està tipificada com a demora al 

lliurament de documentació informàtica. 

- Es compromet a complir els acords de nivell de servei establerts en el sistema 

sense perjudici d’altres requeriments establerts en aquest Plec. 

- A requeriment de l’Ajuntament, haurà d’utilitzar dispositius mòbils per a gestionar 

les incidències i avisos. 

- Haurà de disposar dels equips humans i tècnics, així com la tecnologia 

necessària per poder accedir i gestionar el sistema IRIS. 
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El funcionament d’aquest servei es regirà d’acord l’Annex 11 (Procediment gestió 

plataforma IRIS) 

L’Empresa Contractista treballarà en la línia del compliment dels requisits necessaris 

per garantir el compliment de les exigències a complir pel manteniment de la certificació 

a la norma ISO 9001 

8.2.2. Comunicació a l'usuari en casos de manteniment i/o avaria 

L’Empresa Contractista, a través d'aquest servei, utilitzarà els sistemes de comunicació 

d'acord amb l’Annex 7 (Protocol de comunicació a l’usuari de l’estat de les instal·lacions 

i del manteniment i/o avaries dels aparells elevadors) 

9 PERSONAL I MITJANS ADSCRITS AL CONTRACTE 

 Personal 9.1

L’Empresa Contractista inclourà en la seva oferta una relació del personal dedicat al 

servei, amb indicació de la seva qualificació professional, relació i dedicació al servei de 

manteniment segons els apartats inclosos en aquest Plec. 

L’Empresa Contractista haurà de fer-se càrrec, amb personal propi, del manteniment 

general de totes les instal·lacions. En cas de necessitat de subcontractar a tercers els 

treballs especialitzats sobre algun dels elements, ho haurà de justificar documentalment 

al Responsable del Contracte del Departament d'Espai Urbà, del que n'haurà de tenir 

autorització per a dur a terme la seva execució. 

El personal relacionat en aquest Plec i els seus apartats no suposa la dotació completa 

per a la correcta execució del contracte, sinó que es tracta del mínim de persones que 

hauran d’estar vinculats exclusivament al contracte, havent de cobrir-se, 

immediatament, qualsevol absència. Per a tal efecte l’Empresa Contractista haurà de 

preveure i notificar al Responsable del Contracte de l’Ajuntament de Barcelona, la resta 

de personal que inclourà a la contracta per a cobrir totes les necessitats i imprevistos 

que es presentin durant la seva execució i sempre complint amb lo establert a la 

normativa vigent en la matèria. 

El personal adscrit a aquest contracte constarà, com a mínim, de: 

RESPONSABLE OPERATIU amb titulació d’ENGINYERIA SUPERIOR, TÈCNICA o de 

GRAU D’ENGINYERIA de qualsevol especialitat i amb experiència demostrable de com 

a mínim de 2 anys en gestió, responsable del bon funcionament de tots els aparells 

elevadors i interlocutor del seguiment del servei amb la Propietat.  

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar declaracions responsables signades pel 

responsable operatiu proposat. 

La seva vinculació al contracte serà d’un cent per cent de dedicació. La seva missió 

consistirà en adoptar, a partir de les programacions i analitzant les necessitats de 

l’usuari, quantes mesures siguin necessàries per a assegurar un rigorós manteniment 

preventiu, correctiu, etc. Coordinarà el personal i contractes adscrites i redactarà 
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quants informes siguin necessaris per a que la propietat estigui perfectament 

informada.  

Presentarà totes les fitxes tècniques dels productes utilitzats en el servei adjudicat i 

mantindrà actualitzada la documentació dels aparells elevadors, adaptació a normes 

legals, relació amb organismes, etc. 

El Responsable Operatiu mantindrà com a mínim mensualment, i sempre que el 

Responsable del Contracte ho consideri oportú, les reunions necessàries amb aquest i 

amb el seu Equip Tècnic Responsable per informar de la marxa del servei, realitzar 

comentaris, propostes de millora i racionalització del servei o de les instal·lacions. 

6 TÈCNICS DE MANTENIMENT D’ESCALES MECÀNIQUES amb titulació de  F.P2. 

CFGS, OFICIALS DE 1a o similar, amb experiència demostrable de com a mínim d’1 

any en treballs de manteniment d’escales mecàniques o rampes mecàniques. 

Per acreditar l'experiència de tots els membres de l'equip proposat, s'haurà d'aportar 

declaracions responsables signades de cada un dels integrants de l'equip. 

3 TÈCNICS DE MANTENIMENT D’ASCENSORS amb titulació de  F.P 2. CFGS, 

OFICIALS DE 1a o similar, amb experiència demostrable de com a mínim d’1 any en 

treball en treballs de manteniment d’ascensors. 

Per acreditar l'experiència de tots els membres de l'equip proposat, s'haurà d'aportar 

declaracions responsables signades de cada un dels integrants de l'equip. 

Tots ells hauran de disposar i presentar, per justificar, la possessió del Certificat de 

competència professional per a conservadors d'ascensors. 

Els 9 tècnics, els 6 de manteniment d’escales mecàniques i els 3 de manteniment 

d’ascensors, tindran una dedicació d’un cent per cent de dedicació envers el servei de 

manteniment preventiu, correctiu i assistència en les instal·lacions que conformen 

l'inventari d'equips vinculats al contracte. 

El servei quedarà garantit durant tot el temps de funcionament de les instal·lacions, de 

7h a 23h, i durant tots els dies de l’any.  

3 ADMINISTRATIUS DEL SERVEI DE CENTRE DE CONTROL I D’INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ ALS USUARIS amb titulació de BATXILLERAT, F.P. GRAU 

SUPERIOR  o similar. 

Un d'ells amb experiència demostrable com a mínim d’1 any en treball de supervisió i 

coordinació de centres de control, els altres dos amb experiència demostrable com a 

mínim d’1 any en treball d’assistència en centres d’operacions. Seran responsables de 

la supervisió del bon funcionament del servei de control i telecomandament de les 

instal·lacions i de la informació i comunicació als usuaris. 

Per acreditar l'experiència de tots els membres de l'equip proposat, s'haurà d'aportar 

declaracions responsables signades de cada un dels integrants de l'equip. 

Les seves funcions es troben descrites en l’apartat 8 “Servei del centre de control, 

informació i comunicació als usuaris” del present plec de prescripcions tècniques. 
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La seva vinculació al contracte serà de dedicació del cent per cent. 

El servei quedarà garantit durant tot el temps de funcionament de les instal·lacions, de 

7h a 23h, i durant tots els dies de l’any. D'acord al punt 3.1 del present plec, aquest 

horari es podrà veure modificat per causes motivades d'interès públic. 

Tot el personal assignat al servei de control, telecomandament, informació i 

comunicació haurà d’incorporar-se als programes de formació de l’aplicació IRIS 

realitzades per l’Ajuntament de Barcelona i a tots aquells cursos o serveis de formació 

i/o reciclatge que es promoguin durant el transcurs del contracte per tal de garantir una 

millora de les seves capacitats i un ampli coneixement de totes les plataformes 

vinculades a les seves funcions.   

Tanmateix, per pròpia iniciativa de l’Empresa Contractista o per petició del 

Responsable del Contracte hauran d'incorporar-se als programes de formació que es 

considerin importants en el treball de les aptituds i competències professionals 

vinculades al seu lloc de treball, amb l'objectiu millorar el servei de control i de 

comunicació amb el ciutadà. 

PERSONAL TÈCNIC ADDICIONAL: A part dels 9 tècnics de manteniment (6 d’escales 

mecàniques i 3 d’ascensors), així com dels 3 administratius del centre de control, caldrà 

disposar de tants operaris addicionals com siguin necessaris per justificar i garantir un 

òptim compliment de les condicions que s’estableixen en el contracte del servei 

d'atenció i resolució enfront incidències, manteniment preventiu i manteniment 

correctiu, del control i telecomandament de les instal·lacions, de la informació i 

comunicació als usuaris, moments puntuals de reforç, etc. 

La dotació al personal adscrit al contracte relativa als equips de protecció individual 

(EPIs) hauran també de complir la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos 

laborals i s’hauran d’adequar a les indicacions del Responsable del Contracte de 

l’Ajuntament de Barcelona. L'adquisició i entrega d'aquests equips correrà a càrrec del 

contractista. 

L’Empresa Contractista complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal 

establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així 

com les metodologies i sistemes d’execució de les actuacions per a dur a terme, 

compliran els requisits de les normes de prevenció de riscos laborals, així com les 

pròpies respecte al medi ambient. 

El personal assignat al servei de manteniment haurà d’haver estat informat de les 

seves funcions i obligacions, i haurà de realitzar la seva feina correctament dotat de les 

eines i utensilis necessaris.  

De la mateixa manera, tant el personal de l’Empresa Contractista com el de les que 

subcontracti per a la realització de tasques específiques, haurà d’estar format, informat 

i obligat a complir la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. L’Empresa 

Contractista haurà de facilitar al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona les 

avaluacions de riscos del personal propi o subcontractat. 
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El personal de l’Empresa Contractista haurà de preservar la bona imatge de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

El Responsable del Contracte podrà rebutjar de forma raonada qualsevol de les 

persones adscrites a la Contracta per part de l’Empres Contractista, quan a criteri 

d’aquest no reuneixi les competències necessàries per a l’execució satisfactòria de les 

tasques que tingui encomanades. 

 Mitjans 9.2

L’Empresa Contractista especificarà els mitjans de recolzament de gestió i suport tècnic 

que assignarà al funcionament del servei de manteniment. 

9.2.1 Vehicles 

El personal disposarà dels vehicles i mitjans adients per a garantir la mobilitat i la 

correcta execució de les tasques a realitzar (manteniment preventiu i correctiu dels 

aparells elevadors). 

La mobilitat dels operaris tècnics exclusius al contracte per a realitzar les tasques de 

manteniment s’haurà de realitzar amb vehicles elèctrics (BEV). 

De banda de l’anterior, les característiques dels vehicles seran les necessàries per 

poder afrontar el servei en condicions de capacitat i continuïtat amb total autonomia. El 

Responsable del Contracte podrà desestimar qualsevol vehicle que incompleixi 

aquestes indicacions. 

9.2.2 Dispositius electrònics de suport 

El personal podrà disposar de tabletes o dispositius electrònics de suport per a la 

realització dels treballs de manteniment. 

Enfront la possibilitat de l’evolució del servei i/o l’aparició de noves plataformes de 

gestió de manteniment assistit per ordinador, l’empresa contractista haurà de posar en 

disposició dels tècnics de manteniment dels dispositius necessaris per a una adient 

operativitat. Les despeses materials d’aquestes correran a càrrec de l’empresa 

contractista. 

9.2.3 Imatge corporativa Ajuntament de Barcelona 

L’Empresa Contractista s’haurà d’equipar amb aquells elements de la imatge 

corporativa municipal proposades per l’Ajuntament de Barcelona per les empreses que 

mantenien l’espai públic de Barcelona. Les despeses de retolació dels vehicles i dels 

uniformes dels treballadors amb els logotips o missatges d’identificació seran 

assumides per l’Empresa Contractista. Aquesta imatge corporativa podrà ser 

modificada durant el transcurs del contracte pel propi Ajuntament de Barcelona. 
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10 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

Les instal·lacions que es lliuraran a l’Empresa Contractista pel seu manteniment, al inici 

de la prestació d’aquest servei, es consideren en òptim funcionament i lliures 

d’anomalies. 

El contracte estableix un servei de tal manera que s'inclouran totes les reparacions i 

substitucions dins d'un sistema del tipus tot risc. Qualsevol defecte/desperfecte 

descobert amb posterioritat a la data de la signatura del contracte, serà solucionat per 

l’Empresa Contractista i en les condicions establertes en aquest plec.  

Els serveis de manteniment descrits anteriorment estaran estructurats en programes 

d’atenció preventius, als quals se sumaran les intervencions fora de programa amb 

motiu de les anomalies que siguin observades en les instal·lacions. 

L’empresa Contractista establirà un servei per atendre les trucades telefòniques, els 

correus electrònics o qualsevol altre sistema que pugui establir-se en el futur. Aquest 

servei d’atenció estarà operatiu durant les hores de servei de les instal·lacions, tots els 

dies de l’any i amb coordinació amb la central d’operacions de l’Àrea de Medi Ambient i 

Serveis Urbans. 

Les intervencions de manteniment preventiu es comunicaran prèviament (mínim 48 

hores) per a que el Responsable del Contracte en tingui coneixement i pugui exercir, si 

així ho desitja, la capacitat d’incidir en les mateixes. Les intervencions de manteniment 

correctiu que es puguin programar, hauran de ser anunciades també amb un termini de 

48 hores. 

Sota requeriment del Responsable del Contracte o de l’Equip Tècnic Responsable, el 

contractista haurà de programar i coordinar els manteniments preventius per poder 

verificar conjuntament l’estat de les instal·lacions. 

Tota intervenció es senyalitzarà convenientment en la pròpia instal·lació d’acord 

l’Annex 7 (Protocol de comunicació a l’usuari de l’estat de les instal·lacions i del 

manteniment i/o avaries dels aparells elevadors) 

L’Empresa Contractista haurà de complir sempre la normativa vigent en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals. S’entendrà que, durant la durada del contracte, en els 

pressupostos i preus unitaris contemplats en aquest plec (Quadres de preus, 

valoracions, contradictoris, etc.) s’inclou la part proporcional del cost corresponent a la 

Prevenció de Riscos Laborals necessària. 
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11 INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR DURANT 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 A l’inici del contracte 11.1

11.1.1 Avaluació de riscos 

Dins dels primers 15 dies de servei l’Empresa Contractista elaborarà i presentarà al 

Responsable del Contracte la “Avaluació de Riscos” reglamentària, per a totes les 

instal·lacions mantingudes, per tal de garantir, en tot moment, que els procediments de 

treball i les zones de treball son totalment segures i d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Entre d’altres s’ha de garantir que tot el 

personal que realitza tasques de manteniment: 

- Està informat dels riscos existents, dels procediments a seguir i dels sistemes 

i equips de protecció a utilitzar en cada cas. 

- Coneix les vies d’accés a cada zona i els procediments d’evacuació en cas 

d’incendis o emergència. 

- Coneix la localització de totes les claus de les zones reservades  

11.1.2 Canvi d’ empresa mantenidora 

L’Empresa Contractista haurà d’encarregar a una entitat d’inspecció i control 

homologada les inspeccions normatives per el canvi d’empresa mantenidora. 

Caldrà entregar les actes d’inspecció i la justificació de la inscripció de canvi d’empresa 

mantenidora al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya)  

11.1.3 Pla de manteniment 

Dins dels primers 15 dies de servei l’Empresa Contractista elaborarà i presentarà un 

Pla de Manteniment, en la que com a mínim es realitzaran les tasques descrites a 

l’Annex 2 (Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment 

preventiu). 

En aquest pla caldrà detallar la distribució de les tasques semestrals i anuals en 

cadascuna de les infraestructures mantingudes procurant garantir una homogeneïtat en 

la càrrega de treball dels tècnics de manteniment.   

 Durant el transcurs del servei 11.1

L’Empresa Contractista haurà d’enviar, al Responsable del Contracte i a l’Equip Tècnic 

Responsable,  la següent informació en format digital i/o via correu electrònic: 

11.1.1 Planificació 

L’empresa mantenidora presentarà mensualment a final de cada mes: 

- El pla de treballs a realitzar pel mes següent indicant dia, equips, operacions a 

realitzar, etc. i sempre d’acord amb la planificació anual. 

- Un certificat d’haver realitzat, al llarg del mes, el manteniment preventiu previst a 

tots els equips  

- Els certificats d’haver fet servir sempre recanvis originals 
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11.1.2 Comunicació d’accions de manteniment correctiu 

De cada intervenció realitzada fruit d’un avís d’avaria, es notificarà mitjançant la gestió 

d’ordres de treball del sistema SCADA o el mitjà que determini l'Ajuntament amb la 

màxima agilitat, l’obertura del comunicat d’obertura i el restabliment de la normalitat de 

les incidències. 

De manera paral·lela, quan l’avaria sigui revisada pels tècnics de manteniment i la 

infraestructura s’hagi de deixar aturada a l’espera de recanvis o components, caldrà 

comunicar-ho seguint el procediment establert a l’Annex 8 (Procediment d’actuació 

davant les avaries de llarga durada).  

11.1.3 Rescats 

En cas d’existència d’un atrapament i intervenció d’un rescat de persones motivat per 

una avaria, l’Empresa Contractista elaborarà i remetrà al Responsable de l’Ajuntament i 

a l’Equip Tècnic Responsable un informe amb el contingut d’acord l’Annex 6 (Fitxa de 

comunicació per rescat d’ascensors). 

11.1.4 Informe mensual de manteniment preventiu 

L’Empresa Contractista entregarà mensualment un informe de manteniment que 

recollirà els treballs de manteniment preventiu realitzats a cadascuna de les 

infraestructures objecte del contracte. 

L’informe dedicarà una fitxa per cadascuna de les infraestructures, seguint el model 

definit en l’Annex 5 (Informe de manteniment preventiu), i estarà dividit per tipologia 

d’infraestructures (escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats). 

Es dedicarà un apartat específic de l’informe a fer un llistat de l’estat de manteniment  i 

funcionament de les cadenes de graons, indicant aquelles que s’estima que s’apropen 

al final de la seva vida útil i en les que sigui probable que s’hagin de substituir dins d’un 

termini inferior a un any. 

Es dedicarà un apartat específic de l’informe a fer un llistat d’escales mecàniques amb 

problemes amb el variador de freqüència. En el cas que tots els variadors funcionin 

correctament s’ha de indicar també. 

Es dedicarà un apartat específic de l’informe a fer un llistat d’escales mecàniques amb 

problemes de fotocèl·lules o problemes amb el sistema d’arrencada i aturada 

automàtica. 

Es dedicarà un apartat específic de l’informe a aportar informació relativa a qualsevol 

defecte de seguretat que impliqui l’aturada de un equip, independentment d’haver-ho 

comunicat prèviament i amb caràcter immediat al Responsable del Contracte i a l’Equip 

Tècnic Responsable.  

11.1.5 Informe de vandalismes 

En la que s’exposaran aquelles incidències i avaries que han estat motivades per 

causes externes al manteniment de les instal·lacions i es vol certificar dins del capítol 2 

del manteniment per preus unitaris.  
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Aquesta informació s’organitzarà per grups d’equips, de forma similar a la definició amb 

la que s’ha realitzat en aquest Plec Tècnic. 

L’informe anirà acompanyat de la documentació gràfica necessària per justificar el 

motiu de la inclusió en el capítol 2 de preus unitaris. 

11.1.6 Control operacional 

A l’Annex 9 (Control Operacional) s’especifica la documentació que caldrà presentar, 

amb caràcter trimestral i anual pel compliment de la ISO 14001/18. 

11.1.7 Registre de informació i altra documentació 

Registre d’informació 

L’empresa mantenidora haurà de disposar d’una fitxa de cada aparell elevador on hi 

constaran totes les seves dades d’interès, en especial el número de RAE, la seva 

ubicació, el tipus de configuració, la data d’instal·lació, numeració de les seves claus 

d’obertura,  registre de inspeccions d’OCAs, registre del manteniment preventiu, històric 

d’avaries amb detall de cada una d’elles, peces canviades, etc. En els casos que sigui 

preceptiu l’empresa mantenidora disposarà del llibre de manteniment reglamentari. 

De cada intervenció realitzada la empresa mantenidora haurà de confeccionar un report 

de treball que introduirà en la base de dades del seu programa de manteniment, per a 

ser consultat en qualsevol moment i sempre que se estimi oportú, pel Responsable del 

Contracte i l’Equip Tècnic Responsable. 

Altres documents 

El Responsable del Contracte, per part de l’Ajuntament, podrà, durant el transcurs de la 

prestació del servei, definir i demanar l’elaboració de nous documents i/o modificar els 

anteriors. 

L’Empresa Contractista haurà de presentar al Responsable del Contracte, per a la seva 

aprovació prèvia,  una plantilla d’aquests  documents dissenyats als efectes oportuns, 

incorporant el seu logo i/o anagrama i en format WORD o PDF. 

Apart dels comunicats que es puguin detallar en la resta d’aquest plec i, com a norma 

general, el Responsable Operatiu del servei informarà sempre per escrit, i com a 

mínim, de totes les incidències, actuacions o similars, tant al Responsable del 

Contracte com a l’Equip Tècnic Responsable. 

Altres documents que caldrà presentar: 

- Inspeccions: Les actes d’inspeccions realitzades, segons marca la normativa 

vigent i aquest plec, amb les OCAs (pels aparells elevadors i les instal·lacions de 

baixa tensió) 

- Mal funcionament reiterat: En els casos de mal funcionament reiterat d’un aparell 

elevador, segons està descrit en aquest plec, la empresa mantenidora ha 

d’elaborar un informe tècnic indicant les causes d’aquest mal funcionament amb 

una proposta de solució de la deficiència que ho provoca. 
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- Comprovació i reajustament de càmeres: L’Empresa Contractista presentarà 

semestralment la documentació acreditativa d’haver  fet  la comprovació i/o 

reajustament de la imatge captada per les càmeres d’acord amb els 

requeriments indicats i completant, segons convingui, les dades administratives 

de la instal·lació que recolliran el nombre de càmeres existents, les seves 

característiques, posició (ubicació i angle)  i una mostra de la imatge captada. En 

qualsevol cas en la documentació entregada es farà constar que:  

o no s’utilitzaran les imatges captades per cap altre finalitat que la indicada 

en el contracte subscrit amb l’Ajuntament. 

o no s’incorporen ni es fan servir elements per la gravació 

- Lectura mensual de comptadors: L’Empresa Contractista, mensualment i per a 

totes les instal·lacions mantingudes, enviarà un llistat de totes les lectures dels 

seus comptadors de energia (comptadors de companyia: activa i reactiva). 

- Remissió de sol·licitud de l’òrgan competent per realitzar les accions necessàries 

per adaptar les infraestructures a noves normatives i instruccions. 

- Proposta de millores, modernitzacions: que a criteri de l’empresa mantenidora 

seria convenient instaurar en les infraestructures existents.  

12 QUALITAT SOL·LICITADA AL SERVEI DE MANTENIMENT 

La qualitat del servei es defineix a partir de diversos factors:  

Aplicats sobre cada infraestructura, de manera individual: 

- La disponibilitat individual de funcionament que prestarà cada infraestructura. 

Representa el percentatge de temps que estan en servei les instal·lacions que 

manté l’Empresa Contractista, 

- El tractament d’aquelles incidències que no generen aturades en l’equip i que 

determinen la qualitat del manteniment per mantenir les instal·lacions en un 

perfecte estat de conservació 

Aplicats sobre el conjunt del servei: 

- La disponibilitat general de les telecomunicacions prestades pel conjunt de les 

infraestructures. 

- El tractament d’aquelles incidències que no pèrdues de comunicacions en les 

infraestructures però que dificulten la tasca del telecontrol i comunicació dels 

aparells. 

- El temps mitjà transcorregut des de l’origen de les avaries fins a la presència 

d’un tècnic de l’Empresa Contractista per atendre les infraestructures.  

- Control d’energia reactiva 
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 Factors aplicats sobre cada infraestructura, de manera individual 12.1

12.1.1 Factor de disponibilitat (Fd) i Factor de disponibilitat revisada (Fdr) 

El temps de funcionament de cada instal·lació, anomenat factor de disponibilitat (Fd), 

es mesurarà en % mensualment i serà el quocient entre el temps base d’operació (to), 

deduint el temps d’aturada (ta) de la instal·lació , i el temps base d’operació (to). 

   ( )   
(     )     

  
 

to   El temps base d’operació és aquell en el que la instal·lació està en servei. 

Correspon amb l'horari de funcionament dels equipaments 7h a 23h, per a tots 

els dies del mes.  

ta   Temps d’aturada del servei comptabilitzat pel sistema de telecontrol 

automàticament, per diverses causes:  

- En el cas d’una avaria, el sistema de telecontrol comptabilitza 

automàticament l’avaria des del moment en que aquesta és detectada pel 

sistema fins que la incidència hagi estat resolta i l’equip torni a estar 

novament en funcionament. 

- En el cas d’intervencions programades de manteniment preventiu o correctiu 

d’una instal·lació en funcionament, es comptabilitza des del moment en el 

qual l’Empresa Contractista inicia els seus treballs, deixant fora de servei 

l’aparell o activant el seu mode de manteniment, fins que l’esmentat aparell 

torna a estar en funcionament. 

Per deduir l'efecte de les aturades que són motivades per causes externes al 

funcionament de les instal·lacions, el temps d’aturada revisat (tar) en el que la 

instal·lació resti aturada es calcularà deduint al temps total d'instal·lació aturada ta, el 

temps corregit (tc) i corresponent a aquestes causes 

  

              
 
tc  Temps corregit, és aquell temps que no es comptabilitza dins del còmput del 

temps de fora de servei, per les circumstàncies següents: 

- Temps de fora de servei per causes externes al manteniment de les 

instal·lacions (esmentades a l’apartat 6.1 del present plec). 

- Neteges periòdiques que comportin una aturada de l'equip. 

tnd  Temps no detectat, aquell temps d’aturada de la infraestructura no detectada 

pels còmputs automàtics de la plataforma de telecontrol, per diverses causes: 

- En cas d’una avaria o aturada que no hagués estat detectada pel sistema de 

telecontrol per manca de comunicacions, de senyal d’avaria no rebuda, etc. 

Es comptabilitzarà des del moment que l'avaria o l’aturada ha estat 
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detectada per la pròpia Empresa Contractista, els usuaris de la instal·lació, 

l’Equip Tècnic Responsable o el mateix Responsable del Contracte. 

- En el cas d’intervencions programades de manteniment correctiu d’una 

instal·lació en funcionament o de manteniment preventiu no detectades pel 

sistema de telecontrol per manca de comunicacions. Es comptabilitza des 

del moment en el qual el contractista inicia els seus treballs, deixant fora de 

servei l’aparell elevador, fins que aquest torna a estar en funcionament. 

Així, s'obtindrà un factor de disponibilitat revisada (Fdr) 

 

    ( )   
(      )     

  
 

 

La disponibilitat revisada mínima sol·licitada és la següent: 

- per cada equip d'escales mecàniques: 97,50% 

- per cada equip d’ascensors verticals:  97,50% 

- per cada equip d'ascensors inclinats:  96,50% 

 

La disponibilitat mínima es podrà veure incrementada per millores contractuals en el 

moment de la licitació del contracte. 

Coeficient corrector (Kd) del preu de la prestació de manteniment sobre cada 
infraestructura 

Aquest factor s’aplicarà al manteniment de les infraestructures del contracte d’acord a 

les següents taules:  

Escales mecàniques: 

 Factor de disponibilitat 

revisada (Fdr) de l'equip 

Coeficient corrector del preu de la 

prestació (Kd) de l'equip 

Fdr ≥ 97,5% 1,00 

95% ≤ Fdr < 97,5% 0,90 

90% ≤ Fdr <95% 0,80 

80% ≤ Fdr < 90% 0,60 

60% ≤ Fdr < 80% 0,50 

30% ≤ Fdr < 60% 0,30 

10% ≤ Fdr < 30% 0,20 

Fdr < 10% 0 

Ascensors verticals: 

Factor de disponibilitat 

revisada (Fdr) de l'equip 

Coeficient corrector del preu de la 

prestació (Kd) de l'equip 
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Fdr ≥ 97,5% 1,00 

95% ≤ Fdr < 97,5% 0,90 

90% ≤ Fdr <95% 0,80 

80% ≤ Fdr < 90% 0,60 

60% ≤ Fdr < 80% 0,50 

30% ≤ Fdr < 60% 0,30 

10% ≤ Fdr < 30% 0,20 

Fdr < 10% 0 

Ascensors inclinats: 

Factor de disponibilitat 

revisada (Fdr) de l'equip 

Coeficient corrector del preu de la 

prestació (Kd) de l'equip 

Fdr ≥ 96,5% 1,00 

95% ≤ Fdr < 96,5% 0,90 

90% ≤ Fdr <95% 0,80 

80% ≤ Fdr < 90% 0,60 

60% ≤ Fdr < 80% 0,50 

30% ≤ Fdr < 60% 0,30 

10% ≤ Fdr < 30% 0,20 

Fdr < 10% 0 

12.1.2 Incidències que no generen aturades de l'equip 

En les instal·lacions objecte d'aquest contracte es poden generar incidències que no 

generen una avaria o aturada en l'equip i, per tant, són innòcues al seu funcionament 

no disminuint la disponibilitat de la instal·lació. 

S'anomenarà Coeficient d'incidències innòcues a la disponibilitat (Kiid) a aquell 

coeficient que tindrà en consideració el temps de resolució de cadascuna de les 

incidències o defectes que es puguin detectar a través d'un manteniment preventiu, 

d'una entrada d'una queixa ciutadana o de les inspeccions realitzades pel Responsable 

del Contracte o de l'Equip Tècnic Responsable. 

Aquest factor Kiid aplicarà una penalització al preu base del manteniment mensual de 

cada instal·lació que tingui afectació per incidències o defectes innocus que no generen 

aturada del equip, durant 30 dies naturals o mes, que es detectin en la instal·lació i 

segons el termini de resolució. Aquest, es tractarà amb caràcter acumulatiu en el cas 

de coexistir diverses incidències o defectes innòcues al funcionament en una mateixa 

instal·lació.  

L’Empresa Contractista haurà de solucionar les incidències el més aviat possible. En el 

cas que es superi els 90 dies sense solucionar alguna incidència o defecte, haurà de 

justificar la demora. La no resolució d’incidències que no generen aturades de l’equip 
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dins dels 90 dies posteriors a la seva detecció, el Responsable del Contracte podrà 

proposar l’obertura d’una falta lleu d’incompliment contractual.  

Coeficient incidències innòcues a la disponibilitat (Kiid) del preu de la prestació 

El coeficient de incidències innòcues a la disponibilitat Kiid aplica un factor corrector 

sobre el preu base de cada instal·lació en funció dels defectes que son  de la pròpia 

instal·lació, que no tinguin cap relació amb el telecontrol i que no afecten al 

funcionament normal de la instal·lació. Penalitzarà nomes sobre la base del preu del 

manteniment de la instal·lació relativa a aquest defecte. 

 

Instal·lació 

Termini de resolució pendent 

Factor incidències innòcues a 

la disponibilitat (Kiid) 

T ≥ 30 dies naturals 1% penalització / defecte 

T ≥ 60 dies naturals 2% penalització / defecte 

T ≥ 90 dies naturals 4% penalització / defecte 

 

L’acumulació de diversos defectes en una mateixa infraestructura incrementarà el 

percentatge (%) de penalització en funció del número de defectes i de l’antiguitat dels 

mateixos, fins arribar a un màxim de 30% de penalització (Kiid =0,70), que serà 

considerada la penalització màxima sobre el preu de manteniment de cada instal·lació. 

Es calcularà de la següent manera: 

Kiid = 1- [ (nº defectes T≥30) x 0,01 + (nº defectes T≥60) x 0,02 + (nº defectes T≥90) x 0,04 ] 

Si Kiid calculat ≤ 0,30  →  Kiid= 0,70 

12.1.3 Aplicació dels coeficients correctors de manera individual sobre els 
treballs associats  

El coeficient corrector del preu s’aplicarà sobre la base de la certificació dels treballs 

associats a cada equip en el mes en curs i s’obtindrà mes a mes. 

La fórmula d’aplicació serà la següent: 

 

Cf :  Cost final del manteniment del equip 

Cb:  Cost base del manteniment del equip 

Kd :  Coeficient corrector del preu de la prestació pel manteniment 

Kiid : Coeficient d'incidències innòcues a la disponibilitat  

 

Cf = Cb · Kd · Kiid 
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 Factors aplicats sobre el conjunt del servei 12.2

12.2.1 Factor de telecontrol (Ft), Factor índividual de telecontrol (Fit) i Factor 
individual de telecontrol revisat (Fitr) 

El sistema de telecontrol està compost per diferents subsistemes: 

- Govern de l’estat d’un equip 

- Control per imatge d’un equip 

- Control del consum elèctric 

En el moment que el sistema SCADA de l’Ajuntament perd les comunicacions d’una 

infraestructura, es provoca un missatge de “Error de comunicació” indicant que no es 

coneix de manera remota l’estat de funcionament de la infraestructura. 

El Factor individual de telecontrol de cada instal·lació (Fit) es mesurarà en percentatge 

% mensualment i serà el quocient entre el temps base d’operació (to), deduint el temps 

en error de comunicació (tec) que hagi estat la instal·lació, i el temps base d’operació 

(to). 

 

    ( )   
(      )     

  
 

to   El temps base d’operació és aquell en el que la instal·lació està en servei. 

Correspon amb l'horari de funcionament dels equipaments 7h a 23h, per a tots 

els dies del mes.  

tec   Còmput de temps en error de comunicació detectat automàticament per la 

plataforma SCADA en la que la infraestructura ha perdut les comunicacions.  

El còmput de temps individual de telecontrol es comptabilitzarà des de la detecció de la 

perduda de informació de la infraestructura fins la seva resolució. Aquesta perduda de 

comunicació pot ser deguda a diferents motius, alguns de responsabilitat de l’Empresa 

Contractista del manteniment, com l’avaria del PLC de comunicacions, i altres motius 

no son responsabilitat de l’Empresa Contractista com la fallada del  sistema de fibra 

òptica del IMI, o altres.  

Per deduir l'efecte de les pèrdues de comunicacions que són motivades per causes 

externes al funcionament de les instal·lacions, el temps d’error de comunicació revisat 

(tecr) en el que la instal·lació resti sense comunicacions es calcularà deduint al temps 

d’error de comunicació (tec) el temps d’error de comunicació no aplicable (tnd). 

  

               
 
tecna  Temps d’error de comunicació no aplicable, aquell temps de pèrdua de 

comunicacions de la infraestructura per causes externes al manteniment no 

atribuïbles a l’Empresa Contractista: 
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- Temps de pèrdua de comunicacions motivat per alguna de les causes 

externes al manteniment de les instal·lacions especificades a l’apartat 6.1 del 

present plec.  

- Temps de pèrdua de comunicacions motivades per pèrdues de les 

telecomunicacions de la xarxa de fibra municipal de l’IMI o dels operadors 

telefònics contractats per l’Ajuntament de Barcelona. 

- Temps de pèrdua de comunicacions motivades per actuacions programades 

pels serveis municipals en els servidors del sistema de telecontrol. 

Així, s'obtindrà un factor individual de telecontrol revisat (Fitr) per cada infraestructura 

 

     ( )   
(       )     

  
 

 

 

El Factor de telecontrol (Ft) global s’obté fent la mitja aritmètica del Factor individual 

de telecontrol revisat (Fitr) de tots els aparells elevadors, en tant per cent, ja siguin 

ascensors o escales mecàniques. 

 

 

Ft   ∑ Fitr / nº infraestructures 

 

 

Els factors de índex de telecontrol sempre es representaran en % i amb dos decimals. 

El còmput dels intervals de temps (to, tecr, tec, tecna) es faran en hores amb dos 

decimals 

 

Coeficient corrector del preu de telecontrol (Kit) 

 

Pel sistema de telecontrol dels aparell elevadors, es calcularà el coeficient corrector del 

preu de telecontrol, en funció del factor del telecontrol (Ft). 

 

Factor de telecontrol  (Ft)  
Coeficient corrector del  preu 

de telecontrol (Kit)  

Ft ≥ 98% 1 

95% ≤ Ft < 98% 0,90 

90% ≤ Ft < 95% 0,70 

70% ≤ Ft < 90% 0,40 

Ft < 70% 0,15 
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12.2.2 Defectes que no generen pèrdues en les telecomunicacions 

Són aquells defectes relatius al servei de telecontrol i comunicació (càmeres, panells 

informatius, etc.) que no generen una pèrdua de les telecomunicacions de la 

infraestructura. Cada defecte penalitzarà sobre la base del preu de manteniment de 

telecontrol del conjunt total d’equips amb telecontrol. 

Telecomandament 

T=Termini de resolució pendent 

Coeficient corrector de defectes de 

Telecontrol (Kdt) 

T ≥ 30 dies naturals 1% penalització / defecte 

T ≥ 90 dies naturals 2% penalització / defecte 

T ≥ 150 dies naturals 3% penalització / defecte 

S’inclouen defectes com: mal funcionament de càmeres de vídeo vigilància, de panells 

informatius, de PLC de comunicacions, etc. d’alguna de les infraestructures.  

L’acumulació dels diversos defectes en el conjunt de les infraestructures incrementarà 

el percentatge (%) de penalització en funció del número de defectes i de l’antiguitat dels 

mateixos, fins arribar a un 80% de penalització per acumulació (Kdt =0,2), que aplicarà 

sobre el total de la partida mensual de manteniment de telecontrol de totes les 

infraestructures. 

 

Kdt = 1- [ (nº defectes T≥30) x 0,01+ (nº defectes T≥90) x 0,02+ (nº defectes T≥150) x 0,03 ] 

 

Si Kdt ≤ 0,2 → Kdt = 0,2 

 

L’Empresa Contractista haurà de solucionar les de telecontrol que no generen pèrdues 

en les tecomunicacions el més aviat possible. En el cas que es superi els 150 dies 

sense solucionar alguna incidència o defecte, haurà de justificar la demora. La no 

resolució d’incidències que no generen aturades de l’equip dins dels 150 dies posteriors 

a la seva detecció, el Responsable del Contracte podrà proposar l’obertura d’una falta 

lleu d’incompliment contractual.  

12.2.3 Aplicació dels coeficients correctors sobre els treballs associats sobre 
el cost base del telecontrol 

El cost mensual de manteniment del sistema de telecontrol i vídeo vigilància, es 

calcularà de la següent manera: 

 

 

Cft :  Cost final del manteniment de telecontrol dels equips  

Cbt : ∑Cost base del telecontrol de tots els equips 

Kit : Coeficient corrector del índex de telecontrol  

Kdt: Coeficient corrector defectes que no generen pèrdues en les telecomunicacions  

 

Cft = Cbt · Kit · Kdt 
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12.2.4 Índex de temps de resposta 

Es vol garantir un nivell de qualitat en la prestació del servei vinculat a l'atenció de les 

situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per l'afectació del correcte 

funcionament de les instal·lacions. Per aquest motiu s'estableix, d'acord al servei tot 

risc requerit que l’Empresa Contractista disposarà d'un servei d'assistència tècnica i 

dels operatius suficients durant tot l'horari de funcionament dels equips, tots els dies de 

l'any. 

El sistema SCADA de telecontrol de les infraestructures permet visualitzar en temps 

real l’estat de les infraestructures. Un cop el sistema detecta que un equip té un 

funcionament anòmal, genera una senyal automàtica d’avaria que l’operari del centre 

de control ha de gestionar. 

En alguns casos poden els avisos ser rearmats des del mateix centre de control amb 

eines del propi SCADA en un termini màxim de 30 minuts; de no poder ser rearmats 

per aquests, s'atendran presencialment en un termini màxim de dues hores per tècnics 

qualificats, tant en dies laborables com en dies festius. 

Es defineix el temps de resposta com el còmput de temps que passa des de la detecció 

de l'avaria fins l'accionament del mode de manteniment per part del personal tècnic en 

la seva arribada a les instal·lacions. Aquest temps es mesurarà en hores, amb 

fraccions de dos decimals. El temps que triga el operari del centre de control en 

gestionar la incidència esta inclosa dins del temps de resposta, al tenir en compte tota 

la cadena de actuació des de que s’inicia l’alarma d’averia fins que el tècnic de 

manteniment arriba físicament a la infraestructura. 

Es defineix el termini mig mensual d'atenció presencial (TMMAP) com la mitjana 

aritmètica dels temps de resposta per part dels equips d'assistència tècnica durant el 

mes determinat. Per definició tindrà caràcter mensual.  

El nivell de qualitat de prestació del servei en relació al índex de temps de resposta 

estarà vinculat al TMMAP mensual, que en concret s'estableix en 2 hores, permetent 

que fins un màxim d'un 20% del total de les actuacions puguin superar l'indicat termini, 

sempre i quan aquesta mitjana no sobrepassi de les 2 hores. Es requerirà el mateix 

nivell de prestació durant totes les hores de funcionament de les instal·lacions de 7 a 

23h i per a tots els dies de l'any. 

Als efectes de la certificació mensual de les actuacions definides en aquest apartat, la 

valoració global del servei realitzat per l'Empresa Contractista anirà vinculada a 

l'indicador termini mig mensual (TMMAP) del mes en qüestió de tal manera que l'import 

general del servei a certificar serà afectat pel factor corrector Fc. 

Aplicació dels coeficients correctors Fc 

El factor corrector Fc tindrà una repercussió sobre el sumatori en la certificació  

mensual dels costos de manteniment de tots els equips. 
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Aquest factor corrector respon a la taula de situacions següents: 

Situació 

Termini mig mensual 

d'atenció presencial - 

TMMAP (en hores) 

% actuacions que sobrepassen 

el marge superior del termini 

d'atenció presencial 

Factor 

corrector 

(Fc) 

1 TMMAP ≤ 2h < 20 % 1,0 

2 TMMAP ≤ 2h > 20 % 0,98 

3 2h < TMMAP ≤ 2,5h < 20 % 0,95 

4 2h < TMMAP ≤ 2,5h > 20 % 0,90 

3 2,5h < TMMAP ≤ 3h < 20 % 0,85 

4 2,5h < TMMAP ≤ 3h > 20 % 0,83 

5 TMMAP ≥ 3h - 0,80 

No s’admetrà que durant el termini de vigència del contracte el nivell de servei prestat 

per l'Empresa Contractista puguin situar-se en les situacions 4 i 5 en més de tres 

mesos. En cas que es produís serà considerat un incompliment contractual de caràcter 

greu. 

12.2.5 Control d’energia reactiva 

D'acord al establert en l’apartat 5.1 del present plec de prescripcions tècniques, 

l’Empresa Contractista es farà responsable del manteniment dels sistemes de 

compensació del factor de potència, de forma que el seu valor no sigui inferior a 0.95. 

Qualsevol recàrrec que s’apliqui a la facturació del consum d’electricitat en concepte 

d’energia reactiva li serà descomptat directament de la facturació de manteniment . 

13 ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Totes les instal·lacions hauran d’estar en perfectes condicions al moment de finalitzar 

els treballs. Tota aquella prestació contractual o execució de treballs que a judici del 

Responsable del Contracte o de l’Equip Tècnic Responsable estiguin mal realitzats, 

hauran de ser substituïts o refets a càrrec del Contractista. La valoració de la 

substitució o reparació de tots aquells elements que no quedin en perfectes condicions 

serà treta de la garantia del contracte.   

14 OBLIGACIONS MEDIOAMBIENTALS 

La Gerència d’Ecologia Urbana, té implantat un Sistema  de Gestió Ambiental d’acord 

amb les Normes  UNE-EN-ISO 14001/18, en el  qual es consideren els aspectes 

ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades 

mitjançant empreses contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, la Gerència d’Ecologia 

Urbana, es compromet a que totes les activitats externes i internes acompliran 

acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la 
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contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu 

comportament mediambiental.  

1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes 

basades en  les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives 

a: 

 evitar abocaments líquids no desitjats,  

 evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,  

 evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl, 

 evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu, 

 la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.  

 l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos,  

 disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així 

com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos,  

 l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat 

2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la 

legislació mediambiental vigent ( comunitària,  estatal, autonòmica i local ) que siguin 

d’aplicació al treball realitzat. 

3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Organització 

sobre qualsevol incident que es produeix en el curs del servei encomanat. 

4art. Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions,  l’Organització pot 

procedir a la suspensió de l’obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran 

assumides pel Contractista.  

Per facilitar la unificació de criteris i continguts en el seguiment i control s’inclourà la 

redacció d’un Pla de Control Ambiental segons estableix el PMA12 Redacció i vigilància 

del Pla de Control Ambiental. 

En aquest apartat es concreten les variables ambientals i les accions en matèria de 

sostenibilitat que l’Empresa Contractista ha de preveure i el procediment mitjançant el 

qual Hàbitat Urbà, vetllarà perquè aquestes accions es mantinguin o millorin en el 

decurs de la contracta de serveis i com aquestes variables s'han de mantenir o millorar 

al llarg de la contracta de serveis. Així mateix es defineix la manera en que els licitadors 

han de presentar la informació en matèria de sostenibilitat. (Veure PMA12/Redacció i 

Vigilància del Pla de Control Ambiental) 

 Objectius i enfocament general 14.1

L’Empresa Contractista ha de proposar sistemes que permetin reduir durant l’execució 

del servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix la producció de 

contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera i  reduir els consums 

d’aigua i energia de maquinària i instal·lacions mitjançant l’ús de les millors tecnologies 

disponibles, eficients i netes. Per tant: 
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- L’Empresa Contractista haurà d'aportar la documentació que demostri la 

idoneïtat dels sistemes proposats en relació a les variables i criteris ambientals. 

- De manera anual es realitzarà un control d'aquestes variables per comprovar 

que es troben dins dels límits adoptats. 

Les empreses contractistes, d’acord amb la legislació vigent, tindran la responsabilitat 

ambiental de la contracta de serveis. 

 Variables ambientals 14.2

Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta 

seran les següents: 

- Gestió de Residus 

- Emissió  Atmosfèriques 

- Impacte acústic 

- Consum de recursos naturals 

 Accions en matèria de sostenibilitat 14.3

Emissió de gasos 

Els vehicles destinats a la realització del manteniment seran vehicles 100% elèctrics 

(BEV). 

Impacte acústic 

Els vehicles aportats per l’Empresa Contractista hauran de complir amb la Directiva 

2000/14/CE sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire 

lliure. L’esmentada directiva estableix el tipus de màquines subjectes a marcat 

d’emissió sonora (nivell de potència acústica garantida), així com els nivells admissibles 

de potència acústica per a determinats tipus de màquina i el mètode de mesura. 

D’acord amb la directiva 2000/14/CE, totes les màquines d’ús a l’aire lliure han de dur 

el corresponent marcat acústic. En funció del tipus de màquina, el marcat acústic pot no 

ser suficient. 

Consum Recursos Naturals: 

Es farà el control i seguiment dels consums dels recursos Naturals (Aigua, Llum, 

Electricitat, altres...), segons els Procediments d’aplicació i al criteri de la Gerència 

d’Ecologia Urbana. 

Consum a les instal·lacions: 

Caldrà disposar d’un pla de gestió i reciclatge dels residus associats als vehicles 

dedicats a aquest contracte (olis, pneumàtics, etc.), així com dels residus generats a les 

instal·lacions. Veure punt d) Gestió de residus. 

Formació i sensibilització ambiental: 

L’empresa contractista realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització 

ambiental a tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats que 
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inclogui tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la contracta concretats en 

aquest apartat. 

En aquest sentit, el licitador haurà de preveure i presentar a la seva oferta el pla de 

formació previst per als seus treballadors, detallant els temes de formació, la 

programació, les hores dedicades, amb especial atenció a la formació contínua. 

 Gestió de residus 14.4

La gestió dels residus generats com a conseqüència de les tasques de gestió i 

manteniment, serà a càrrec de l’Empresa Contractista,   

S’entén per residu qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es 

desprengui o del qui tingui la intenció o obligació de desprendre’s Llei 22/2011, de 21 

d’abril, de Residus i sòls contaminants. 

Tots els residus seran gestionats per gestors autoritzats i el seu registre facilitat a la 

direcció facultativa en funció del que s'especifica en el full de control operacional. 

 Informació general del servei 14.5

En relació al parc mòbil de la contracta: 

- Llistat de vehicles classificats per categories, especificant com a mínim el tipus i 

marca de vehicle, la matrícula, l’any d’adquisició + ITV d’aplicació, el combustible 

i els Kilòmetres recorreguts en el període per tipologia de combustible. 

- Cada cop que es produeixi una alta o una baixa d’un vehicle o maquinària, 

autoritzada prèviament per l’Ajuntament, l’empresa contractista haurà de 

comunicar-ho en un termini de 15 dies.  

15 ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI D'INSTAL·LACIONS 
ASSIGNADES 

L’inventari dels equips objecte d’aquest contracte es troba resumit a l’Annex 1 (Inventari 

de les instal·lacions assignades) del present plec.  

Durant el termini de la Contracta i en les mateixes condicions, es podran incorporar les 

infraestructures de transport vertical de nova instal·lació que l’Ajuntament pugui 

construir en l’espai públic de la Ciutat i/o pugui incorporar al seu inventari 

d'instal·lacions assignades durant el desenvolupament del contracte.  

Des de el moment de posada en marxa de les noves instal·lacions, l’Empresa 

Contractista haurà d’assolir el seu telecomandament des de el centre de control.  

També es podran deixar de mantenir instal·lacions, prèvia advertència amb suficient 

antelació, motivats per interessos excepcionals municipals o per la necessitat de 

realitzar millores que requereixin que l’Ajuntament hagi d’iniciar un procés de 

contractació obert de modernització o substitució. Podran quedar fora de l’objecte 

d’aquest contracte davant la necessitat d’incorporar-les en l’objecte del nou contracte 

establert. 
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16 TERMINI DE LA CONTRACTA 

El termini de prestació del servei és de 24 mesos, prorrogables 24 mesos més sempre i 

quan es comuniqui la seva conformitat, amb suficient antelació, per totes les parts. No 

es preveu la revisió de preus. 

17 VALORACIÓ DELS TREBALLS 

Per valorar els treballs realitzats, per l’Empresa Contractista al llarg de la prestació del 

servei contractat, es faran servir els Quadres de Preus Unitaris inclosos en els annexos 

d’aquest plec. 

Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi l’Empresa Contractista seran 

d’aplicació durant el període de vigència de la Contracta. 

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent 

sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

- Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte, excepte l’IVA. 

- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i 

dels continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental de Medi 

Ambient, incloent costos de gestió de residus, retirada o abocament d’aquests, 

despeses d’utilització, etc. 

- Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 

- Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

dels treballs executats. 

- Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 

- Costos derivats de la Prevenció de Riscos Laborals segons normativa vigent. 

- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

fora de l’horari laboral, i que siguin necessaris per l’acompliment del programa 

de treballs, per la resposta a incidències i per la realització dels treballs amb la 

mínima afectació al públic. 

 Capítol 1 17.1

Inclou tots els treballs de manteniment sota el sistema tot risc exposats al l’apartat 5 del 

present plec de prescripcions tècniques, d’acord als quadres de preus establerts a 

l’Annex 3 del contracte.  

CAPÍTOL 1 – SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU TOT RISC 
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     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) d’Escales mecàniques 807.097,63 

     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) telecontrol d’Escales mecàniques 97.197,77 

     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) d’Ascensors Verticals 159.305,92 

     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) telecontrol d’Ascensors Verticals 50.029,93 

     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) d’Ascensors Inclinats 96.922,90 

     Manteniment preventiu i correctiu (tot risc) telecontrol d’Ascensors Inclinats 5.422,38 

     Inspeccions 15.314,25 

     Central d’operacions 85.760,04 

     Cap de servei 40.000 

TOTAL ANUAL CAPÍTOL 1 1.357.050,78 

 

 

 

 

 

 Capítol 2 17.2

Inclou tots els treballs de manteniment per preus unitaris de l’apartat 6 del present plec 

de prescripcions tècniques, d’acord als quadres de preus establerts a l’Annex 4 del 

contracte. 

CAPÍTOL 2 – SERVEI MANTENIMENT PER PREUS UNITARIS 

     Avaries motivades per causes externes al funcionament de les instal·lacions 30.000,00 

     Substitució de cadenes de graons 150.000,00 

TOTAL ANUAL CAPÍTOL 2 180.000 

 Preus contradictoris 17.3

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs l’establiment de nous preus per a 

material i obres no continguts en els Quadres de Preus de la Contracta, es procedirà a 

l’aplicació del preu corresponent d’acord a les següents normes i tramitació: 

a) En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus 

es procedirà a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de 

l’adjudicació de la Contracta. 

b) En el cas que el nou preu no es pogués deduir dels Quadres de Preus ni 

estès a les publicacions del Institut de Tecnologia de la Construcció de 
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Catalunya es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de 

considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments 

aplicables d’acord a partides similars, sometent el resultat de l’estudi a 

l’aprovació de l’Òrgan Municipal  facultat, a proposta del Responsable del 

Contracte. 

En ambdós casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats per la baixa 

de la Contracta, si procedeix, i els percentatges de despeses generals i benefici 

industrial en l’apartat que ve a continuació. 

 Relació valorada. Certificació dels treballs 17.4

D’acord amb l’article 232 de LCSP mensualment s’elaborarà la relació valorada que 

servirà de base, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de l’Ajuntament de 

Barcelona, per elaborar les corresponents factura i certificació. Es composarà de les 

partides establertes, amb les subdivisions que s’indiquen, als Quadre de Preus de 

aquest plec.  

La relació valorada es realitzarà per unitats d’amidament segons preus del Quadre de 

Preus o contradictoris. D’aquests preus es descomptarà els valors que corresponguin 

segons l’aplicació dels coeficients correctors associats als factors establerts en el punt  

13 del present plec. 

A la suma d’aquestes partides se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % 

en concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada 

l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.  

 Abonament 17.5

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’Empresa 

Contractista. Prèviament a l’emissió d’aquestes factures l’Empresa Contractista 

presentarà al Departament d'Espai Urbà la corresponent relació valorada que haurà de 

ser aprovada i certificada pel Responsable del Contracte juntament amb les dades de 

disponibilitat i els coeficients correctors d’aplicació. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment de intervencions sobre el previst degut 

a la forma i condicions d’execució per part de l’Empresa Contractista. 

18 BASE ECONÒMICA 

A resultes de la valoració que s'acompanya el pressupost del contracte per al 

manteniment dels aparells elevadors de l’Ajuntament de Barcelona, 2022 - 2024, és de: 

 

Any Import 

2022 1.014.383,07 € 

2023 2.213.199,42 € 
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2024 1.198.816,35 € 

Total Contracte 4.426.398,84 € 

 

El pressupost de licitació total puja a la quantitat de 4.426.398,84€ (PEC+IVA inclòs) 
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