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1. OBJETO

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas y sus anexos, es el
establecimiento especifico de las condiciones administrativas, economicas y
técnicas de los trabajos y verificaciones a realizar para garantizar el servicio de
mantenimiento técnico normativo/legal, preventivo y correctivo a realizar en el
equipamiento de columnas elevadoras que dispone Transports de Barcelona S.A.
en sus Centros Operativos de Negocio (CON), con los siguientes objetivos
principales:

» Garantizar las condiciones de seguridad en su funcionamiento.

* Garantizar el correcto estado de mantenimiento, al objeto de asegurar
su durabilidad y adecuado funcionamiento durante toda su vida Uutil.

» Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos.

El mantenimiento preventivo se ejecutara y abonara conforme a los planes que se
establezcan. Por contra, el mantenimiento correctivo se ejecutara y abonara
conforme se soliciten las intervenciones o se detecten en las inspecciones que se
realicen o mediante técnicas predictivas o segun estado.

Para ello se establecen 4 lotes, descritos asi:

Lot 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de las Columnas y Pistones Elevadores -
Horta

Lot 2: Mantenimiento preventivo y correctivo de las Columnas y Pistones Elevadores -
Triangle

Lot 3: Mantenimiento preventivo y correctivo de las Columnas y Pistones Elevadores —
Zona Franca 1.

Lot 4: Mantenimiento preventivo y correctivo de las Columnas Elevadoras - Ponent
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2. DEFINICIONES.

Transports de Barcelona S.A. es el licitante del presente pliego de condiciones
técnicas. De ahora en adelante se denominara como TB.

Cuando se usa la palabra Licitador, esta referida en fase
oferta. Es quién presenta su oferta o proposicion en el proceso de contratacion.

En caso de ser seleccionado, se convertira en adjudicatario (en fase ejecucion
del trabajo).

Ambito de Contratacion de Mantenimiento: Es el subconjunto formado por
aquellas actuaciones de mantenimiento que tiene un valor econémico propio. La
suma de esta valoracion multiplicada por la frecuencia acordada da como
resultado el precio total del contrato establecido.

Para mas definiciones véase Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

3. NORMATIVA.

Todas las operaciones de mantenimiento objeto de este contrato estaran sujetas a
todas las normas y recomendaciones técnicas vigentes, de las que se citan las
siguientes como las mas especificas:

» Directiva de maquinas 2006/42 / CE
 UNE-EN 1493:2011, relativa a elevadores de vehiculos.

4. ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

4.1 Lugar de Mantenimiento.

Los servicios de mantenimiento deberan prestarse en las cocheras de TB,
ubicadas en los siguientes emplazamientos dentro del Area Metropolitana de
Barcelona:
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a. Triangle:
Direccion: Calle Torrent Estadella s/n. (Esquina Jaume Brossa)
08030. Barcelona.
b. Poniente:
Direccion: Autovia Castelldefels Km. 3,3
08908. L"Hospitalet de Llobregat.
c. Zona Franca I:
Direccion: Calle A, sin nimero, entre calle 3 y calle 4
08040. Barcelona.
d. Horta:
Direccion: Carretera de Horta a Cerdanyola, 31-43
08035, Barcelona.

El adjudicatario reconocera dichas instalaciones, sus accesos y sus normativas
internas de intervencion asi como los riesgos asociados a dichas instalaciones.

La prestacion del servicio tendra lugar en un centro especifico, en varios, o en la
totalidad de los mismos.

4.2 Inventario de equipamiento de Columnas y Pistones Elevadores

El inventario de equipamiento de columnas elevadoras que dispone TB es el
siguiente:

Tabla Inventario Columnas Elevadoras en el C.O.N Ho rta:

HORTA Columna Elevadora 78430 | PUERTA 1 FINKBEINER EHB 907V11DC
HORTA Columna Elevadora 78431 | PUERTA 1 FINKBEINER EHB 907V11DC
HORTA Columna Elevadora 78432 | PUERTA 1 FINKBEINER EHB 907v11DC
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HORTA Columna Elevadora 78433 | PUERTA 1 FINKBEINER EHB 907V11DC
HORTA Columna Elevadora 22630 | PUERTA 8 SEFAC PMX
HORTA Columna Elevadora 22631 | PUERTA 8 SEFAC PMX
HORTA Columna Elevadora 22362 | PUERTA 8 SEFAC PMX
HORTA Columna Elevadora 22633 | PUERTA 8 SEFAC PMX
HORTA Columna Elevadora 97683 | PUERTA 9 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 97684 | PUERTA 9 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 97681 | PUERTA 9 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 97682 | PUERTA 9 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 101744 | PUERTA 10 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 101745 | PUERTA 10 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 101746 | PUERTA 10 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 101747 | PUERTA 10 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 97689 | PUERTA 12 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 97690 | PUERTA 12 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 97691 | PUERTA 12 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 97692 | PUERTA 12 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 97677 | PUERTA 13 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 97678 | PUERTA 13 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 67679 | PUERTA 13 Stertil KONI ST 1072 B
HORTA Columna Elevadora 67680 | PUERTA 13 Stertil KONI ST 1072B
HORTA Columna Elevadora 77585 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 97659 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 97662 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 97663 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 97667 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 97670 | PUERTA 26 Stertil KONI ST 1072
HORTA Columna Elevadora 96367 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 96368 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 96369 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 96370 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 96371 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 36972 | PUERTA 28 SEFAC PMF 6082F0152431
HORTA Columna Elevadora 44838 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4 ANTES 44830
HORTA Columna Elevadora 44839 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4
HORTA Columna Elevadora 44840 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4
HORTA Columna Elevadora 44841 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4
HORTA Columna Elevadora 44842 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4
HORTA Columna Elevadora 44843 | PUERTA 29 FINKBEINER EHB 707V11-4
ESTAN EN EL
ALMACEN
HORTA Columna Elevadora 97671 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 AUXILIAR 2 DE
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RESERVA
ESTAN EN EL
ALMACEN
AUXILIAR 2 DE

HORTA Columna Elevadora 97672 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 RESERVA
ESTAN EN EL
ALMACEN
AUXILIAR 2 DE

HORTA Columna Elevadora 97674 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 RESERVA
ESTAN EN EL
ALMACEN
AUXILIAR 2 DE

HORTA Columna Elevadora 57583 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 RESERVA
ESTAN EN EL
ALMACEN
AUXILIAR 2 DE

HORTA Columna Elevadora 97289 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 RESERVA
ESTAN EN EL
ALMACEN
AUXILIAR 2 DE

HORTA Columna Elevadora 97676 | PUERTA 30 Stertil KONI ST 1072 RESERVA

HORTA Columna Elevadora 97660 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 97665 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 97666 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 97668 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 97669 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 84497 | PUERTA 31 Stertil KONI ST 1072

HORTA Columna Elevadora 78934 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC

HORTA Columna Elevadora 78935 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC

HORTA Columna Elevadora 78936 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC

HORTA Columna Elevadora 78937 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC

HORTA Columna Elevadora 78938 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC

HORTA Columna Elevadora 78939 | PUERTA 38 FINKBEINER EHB 907V11DC
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Tabla Inventario Columnas Elevadoras en el C.O.N Po

niente:

PONENT Columna Elevadora 83332 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 83338 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 83493 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 83494 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 83495 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 83496 | PUERTA 03 | KONI ST-1072

PONENT Columna Elevadora 44978 | PUERTA 05 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44979 | PUERTA 05 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44980 | PUERTA 05 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44981 | PUERTA 05 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44982 | PUERTA 06 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44985 | PUERTA 06 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44983 | PUERTA 06 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44984 | PUERTA 06 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44986 | PUERTA 07 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44990 | PUERTA 07 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44991 | PUERTA 07 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44995 | PUERTA 07 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44992 | PUERTA 08 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44831 | PUERTA 08 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44987 | PUERTA 08 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44988 | PUERTA 08 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44830 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44989 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44993 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44994 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44996 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
PONENT Columna Elevadora 44997 | PUERTA 09 | FINKBEINER | EHB 707V11-4
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Tabla Inventario Columnas Elevadoras en Zona Franca —|:

TRASLADO ZONA FRANCA

ZONA FRANCA Columna Elevadora 76697 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DC01-06 PUERTA 2

TRASLADO ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76698 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DC01-06 PUERTA 2

TRASLADO ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76699 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DC01-06 PUERTA 2

TRASLADO ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76700 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DCO01-06 PUERTA 2

TRASLADO ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76704 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DC01-06 PUERTA 2

TRASLADO ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76705 | PUERTA 02 FINKBEINER EHB907V11DC01-06 PUERTA 2
ZONA FRANCA Columna Elevadora 40763 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44700
ZONA FRANCA Columna Elevadora 40762 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44761
ZONA FRANCA Columna Elevadora 40764 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44762
ZONA FRANCA Columna Elevadora 70765 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44763
ZONA FRANCA Columna Elevadora 40761 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44764
ZONA FRANCA Columna Elevadora 40760 | PUERTA 03 FINKBEINER EHB-707-V11 44765
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44844 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44845 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44846 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44847 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44848 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44849 | PUERTA 04 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80925 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 23543
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80929 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 23544
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80928 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 23545
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80926 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 23546
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80927 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 24274
ZONA FRANCA Columna Elevadora 80924 | PUERTA 05 FINKBEINER EHB 707V11-4 24275
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44796 | PUERTA 22 FINKBEINER EHB 707N11-DC 146783
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44797 | PUERTA 22 FINKBEINER EHB 707N11-DC 146784
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44795 | PUERTA 22 FINKBEINER EHB 707N11-DC 146785
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44794 | PUERTA 22 FINKBEINER EHB 707N11-DC 146786
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44810 | PUERTA 23 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44811 | PUERTA 23 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44812 | PUERTA 23 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 44813 | PUERTA 23 FINKBEINER EHB 707V11-4
ZONA FRANCA Columna Elevadora 81190 | PUERTA 24 FINKBEINER EHB 707N11-DC 83333
ZONA FRANCA Columna Elevadora 81189 | PUERTA 24 FINKBEINER EHB 707N11-DC 83341
ZONA FRANCA Columna Elevadora 79913 | PUERTA 24 FINKBEINER EHB 707N11-DC 83339
ZONA FRANCA Columna Elevadora 79911 | PUERTA 24 FINKBEINER EHB 707N11-DC 83340

TRASLADO A ZONA FRANCA
ZONA FRANCA Columna Elevadora 76703 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB907V11DC01-04 PUERTA 25
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ZONA FRANCA

Columna Elevadora

76704 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB907V11DC01-04

TRASLADO A ZONA FRANCA
PUERTA 25

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

76705 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB907V11DC01-04

TRASLADO A ZONA FRANCA
PUERTA 25

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

76706 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB907V11DC01-04

TRASLADO A ZONA FRANCA
PUERTA 25

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

44794 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB 707V11-4

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

44795 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB 707Vv11-4

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

44796 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB 707V11-4

ZONA FRANCA

Columna Elevadora

44797 | PUERTA 25 FINKBEINER EHB 707Vv11-4
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Tabla Inventario Columnas Elevadoras en el C.O.N Tr

iangle:

TRIANGLE | Columna Elevadora 84499 | PUERTA 03 | KONI ST 1072 B
TRIANGLE | Columna Elevadora 84500 | PUERTA 03 | KONI ST 1072 B
TRIANGLE | Columna Elevadora 84501 | PUERTA 03 | KONI ST 1072 B
TRIANGLE | Columna Elevadora 84502 | PUERTA 03 | KONI ST 1072 B
TRIANGLE | Columna Elevadora 71426 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 71427 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 71428 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 71429 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 71430 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 71431 | PUERTA 14 | FINKBEINER EHB-707-V11-DC
TRIANGLE | Columna Elevadora 44832 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora 44833 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora 44834 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora 44835 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora 44836 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora 44837 | PUERTA 15 | FINKBEINER EHB 707V11-4
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159530 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159531 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159532 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159533 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159534 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora | 159535 | PUERTA 16 | KONI ST-1072-FC
TRIANGLE | Columna Elevadora 44798 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 44799 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 44801 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 44807 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 44808 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 44809 | PUERTA 17 | FINKBEINER EHB-707-V11
TRIANGLE | Columna Elevadora 83331 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84509 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 79549 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 77584 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 79548 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 97673 | PUERTA 18 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 77586 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 77587 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84492 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
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TRIANGLE | Columna Elevadora 84494 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84508 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84311 | PUERTA 19 | KONI ST 1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 83335 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84495 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84514 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84518 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84516 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 79550 | PUERTA 20 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84491 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84496 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84498 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84512 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84513 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84517 | PUERTA 21 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 83330 | PUERTA 22 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 83334 | PUERTA 22 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 83336 | PUERTA 22 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 83337 | PUERTA 22 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84493 | PUERTA 22 | KONI ST-1072
TRIANGLE | Columna Elevadora 84507 | PUERTA 22 | KONI ST-1072

Tabla Inventario Pistones elevadores:

HORTA 2EJES PUERTA 11 [BLITZ DUPLES T2-15-1900R 602
HORTA 3EJES PUERTA 27 [BLITZ DUPLEX T3-T5-1900R 585
HORTA 3EJES PUERTA30 [BLITZ

HORTA 3EJES 982{PUERTA 35 |BLITZ DUPLEX T3-15-1900 880
ZONA FRANCA |2 EJES PUERTA 05 [SEFAC

ZONA FRANCA |2 EJES PUERTA 02 [SEFAC

ZONA FRANCA |2 EJES PUERTA 15 [BLITZ DUPLEX T2-15-1900R
ZONA FRANCA |3 EJES PUERTA 12 [BLITZ DUPLEX T3-15-1900R
PONIENTE |3 HJES PUERTA 03 |JAB HDV 214/190 BT-PL
PONIENTE |3 EJES PUERTA 03 |BLITZ DUPLEX 52-T3R
PONIENTE |3 EJES PUERTA 03 |JAB HDV 214/190 BT-PL
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4.3 Tiempo de respuesta en caso de averias

El Tiempo de Respuesta se clasifica de acuerdo a los tres tipos de incidencia
considerados en el apartado 8 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y
no excedera de los siguientes valores:

Tiempo de Respuesta
Tipo 1.- Urgentes 24 horas
Tipo 2.- Prioritarias 48 horas
Tipo 3.- Ordinarias 72 horas

El incumplimiento de esta premisa esta regulado en el apartado de
Penalizaciones.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El adjudicatario esta obligado a presentar en la oferta un Plan de Mantenimiento
Preventivo, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de cada
elemento que garantice la seguridad y el funcionamiento de los equipos, el
cumplimiento de toda la Normativa técnico/legal vigente durante la duracién del
contrato; asi como el cumplimiento de los indicadores de servicio exigidos en el
presente documento:

El mantenimiento preventivo se realizara de forma anual (periodicidades
indicadas en las tablas).

Se detallaran todas las operaciones Yy trabajos programados,
procedimientos técnicos a seguir, periodicidades y contenido de cada
revision periédica, con indicacion de los tiempos previstos para su
ejecucion asi como los recursos materiales, auxiliares y personal
responsable.

El adjudicatario estard obligado a cumplir y hacer cumplir el Plan de
Mantenimiento Preventivo de forma integra, tanto en los plazos como en
las operaciones de trabajo establecidos en el mismo.

Se incluirdn en los informes anuales de seguimiento, el estado de
cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo.
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» El adjudicatario debera tener siempre disponible y actualizado el Plan de
Mantenimiento Preventivo. En caso de modificaciones debera solicitar
autorizacion por escrito a TB y mantener un registro de las mismas,
documentando y argumentando técnicamente el motivo y alcance de la
modificacion, generando una nueva version del Plan de Mantenimiento
Preventivo. Serd motivo de revision del Plan de Mantenimiento
Preventivo, el establecimiento, por parte de las Administraciones
Publicas, de nuevas normativas o modificacién de las existentes y que
afecten a las instalaciones objeto del mismo.

De forma previa a la intervencion se establecerd de comun acuerdo con el Gestor
de Mantenimiento y la propiedad, la fecha Optima para efectuar las intervenciones,
si bien por norma general se programaran en dias laborables en horario normal de
trabajo.

5.1 Cuadro resumen Mantenimiento Preventivo.

El mantenimiento preventivo debera ser como minimo de acuerdo al Plan de
Puntos de Inspeccion indicado por cada unidad en las tablas que a continuacion
se detalla, y de acuerdo a los requerimientos de técnicos de cada equipo que
recomiende su fabricante.

X - Operacién una vez cada diez afos.

L - Operacién una vez a cada cinco afios.
A - Operacién una vez al afio.

S - Operacion una vez por semestre.

T - Operacion una vez cada tres meses.
B - Operacion una vez cada dos meses.
M - Operacién una vez al mes.

Z - Operacion una vez a la semana.

D - Operacioén una vez al dia.
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Cuadro Resumen (Tabla 2):

Transports Metropolitans
de Barcelona

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COCHERA:

INSTALACION:

COLUMNAS ELEVADORAS/PISTONES

Tareas a realizar

X

L

A

S

T

B

M| Z D

COLUMNAS ELEVADORAS MOVILES

Control visual de la estanqueidad del
motoreductor / motobomba

Control visual y engrase del husillo / estado
cilindro

Verificacion y engrase del rodamiento axial

Estado de cremallera y bloqueo de
seguridad

Verificacion de rodillos y rodamientos del
carro

Verificaciéon de carriles de rodadura

Control de desgaste de la tuerca motriz

Verificacion de engrasadores, tubos y
racores

Rellenado de engrasadores

Comprobacién del micro desgaste de la
tuerca motriz

Comprobacion del final de carrera inferior y
superior

Comprobacion del captador controlador de
movimiento

Verificacién  hidraulico del timéon de
maniobra

Estado ruedas timén de maniobra y
estaticas columna

Verificacién mando timén de maniobra

Verificacion visual mangueras de union de
columnas

X | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X
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Transports Metropolitans
de Barcelona

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COCHERA:
INSTALACION: COLUMNAS ELEVADORAS/PISTONES
Tareas a realizar XL |A|]S|T|B|M|Z|D
Verificacion de las tomas y conexiones de X
las mangueras
Verificacion de las bombillas de los pilotos X
Verificacion y ajuste de los accionadores y X
pulsadores
Verificacion y comprobacion de la parada X
de emergencia
Verificacion de los contactores eléctricos X
Ajuste y comprobacién de las conexiones X
eléctricas
Pruebas en vacio y en carga X

HIDRAULICOS DE PISTON

Verificar antes de cada uso el estado

correcto del elevador, y las fijaciones X
atornilladas

Limpieza de las guias de desplazamiento y X
las chapas protectoras

Verificar nivel de aceite, cuando el cilindro X
esté completamente bajado

Verificar tension de la cadena X
Lubricar cojinetes de aguja del rodillo de X
rodadura, dar movilidad a los rodillos

Verificar el funcionamiento (extraer e

introducirlo) del cable de medicién, el X
desgaste y la fijacion al atravesafio

Revision de las guias X
Revisién de las conexiones eléctricas X
Verificacion de las bombillas de los pilotos X
Verificacion y ajuste de los accionadores y X
pulsadores

Verificacion y comprobacion de la parada X




Transports
Metropolitans
de Barcelona

Oficina T écnica
Servicio de Infraestructuras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS MANTENIMIENTO DE
COLUMNAS Y PISTONES
ELEVADORES

Version: 01

NT.E008.001

Péagina 17 de 25

Transports Metropolitans
de Barcelona

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COCHERA:
INSTALACION: COLUMNAS ELEVADORAS/PISTONES
Tareas a realizar XI/L|A|S|T|B | M|Z |D

de emergencia

Verificaciéon de los contactores eléctricos

Pruebas en vacio y en carga

Verificaciéon el nivel de aceite hidraulico,
afiadir en caso necesario

Limpieza de foso

X X | X| X

5.2 Asistencia Técnica.

El Servicio de Asistencia Técnica, con el que se ha de comprometer el
adjudicatario se compone de los siguientes puntos basicos:

» Atender todos los avisos de averia que TB realice de acuerdo al pliego
técnico general.
» Este servicio de comunicacion de averias debera estar disponible todos los
dias del afio, las 24h.

» Prestar toda la asistencia técnica que TB requiera al respecto.

* Asesorar técnicamente a TB al respecto.

6. UNIDAD DE CONTRATACION

La oferta de mantenimiento presentada debera desglosar el presupuesto en precio
individual por unidad y precio total de todas las unidades. La duracion del contrato
sera la que se indica en la licitacion.

En lo que al mantenimiento preventivo se refiere, quedan incluidos los recambios y
consumibles utilizados para llevar a cabo dichas intervenciones. Todos los
recambios que se utilicen seran los recomendados por los fabricantes de los
equipos a mantener y deberan ser de igual o superior calidad a los que se
sustituye. También se incluye la retirada de residuos. Las piezas defectuosas o
dafiadas que sean sustituidas quedaran a disposicion de la propiedad (TB) para

Su inspeccion.
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La presente licitacion debera entenderse como un servicio que mantiene los
equipos en perfecto orden de funcionamiento y seguridad de uso, respetando en
todo momento las recomendaciones del fabricante tanto en materia de
operaciones de mantenimiento como de recambios exigidos por el mismo,
ademas se ajustara a las periodicidades indicadas en la presente especificacion.

7. INDICADORES DE SERVICIO

Los indicadores de servicio estan establecidos en el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales. Para este contrato se establecen como indicadores:

- Indicador Cumplimiento Mantenimiento Preventivo/Nor mativo legal
Cpmp.

- Tiempo de respuesta.

- Disponibilidad técnica

- Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones.

En un principio se proponen los mismos valores para las instalaciones de todos
los CON. Los valores objetivos para los elementos de columnas elevadoras son:

Tresp (h) Tresp < 24h
DT (%)(*) DT = 95%
Cpmp (%) Cpmp = 98%

8. PENALIZACIONES

La penalizacion se realizara sobre la base total de la facturacion anual y se
facturara en los dos primeros meses del afio siguiente, salvo que se indique otra
forma.

El control de los datos y célculo de la contraprestacion econdémica se realizara por
meses naturales y permitira establecer la valoracion global del servicio de
mantenimiento prestado, en funcién del valor obtenido en cada uno de los indices.
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Para los valores de los indicadores calculados comprendidos entre los valores
maximos y minimos establecidos en las respectivas tablas de penalizaciones se
calculara el porcentaje de penalizacion de forma proporcional.

8.1 Indicador Cumplimiento Mantenimiento Preventivo  /Normativo legal

Cpmp.

El mantenimiento preventivo propuesto previamente sobre las instalaciones
mantenidas en el presente contrato debe estar programado sobre planning al
menos con 45 dias de antelacion del comienzo del afio natural, el mismo debe ser
entregado a los Responsables de Mantenimiento de TB con la citada antelacion.
El no cumplimiento del Preventivo en las fechas programadas conllevara la
penalizacion que se calcularan anualmente:

Margen variacion Tipo Penalizacion Penalizacion
indicador
100% > Cpmp = 98% LEVE 5%
98% > Cpmp = 95% GRAVE 10%
95% > Cpmp = 90% 15%
MUY GRAVE
Cpmp < 90% 25%

8.2 Tiempo de respuesta

Los tiempos de respuesta y plazos de ejecucion en caso de averias urgentes
estan desarrollados en el punto 4.3 del presente Pliego Especificaciones
Técnicas. El incumplimiento de los mismos se vera penalizado con los
siguientes importes de penalizacion que se descontaran en la factura de la
reparacion de la averia:
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Margen variacion indicador Tipo Penalizacion Penalizacion
48h <Tresp < 72h LEVE 100 €
72h <Tresp < 96h GRAVE 300 €
Tresp > 96h MUY GRAVE 600 €

8.3

Taly

Disponibilidad Técnica

como se explica en el punto 16.1.3 del Pliego de Condiciones Técnicas

Generales, la “Disponibilidad Técnica” (DT) de un equipo se define como la

relac

ion existente entre el tiempo operativo y el tiempo requerido tedrico de

funcionamiento, expresado en tanto por ciento.

El no cumplimiento de la disponibilidad de los mismos conllevara

pena
cuad

lizaciones que se calcularan anualmente, estableciendo el siguiente
ro de penalizaciones:

Margen variacion indicador Tipo Penalizacion Penalizacion

95% < DT < 97,50% LEVE 2%

92,50% < DT < 95% GRAVE 5%

90% < DT < 92,50% 10 %
MUY GRAVE

DT < 90%

15%
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9. FORMATO DE LA OFERTA

La oferta se presentara cumplimentando las tablas de los Anexos del presente
pliego:

- Anexo A - Valoracion Mantenimiento Preventivo

- Anexo B - Valoracion Mantenimiento Correctivo

- Anexo C - Tarifario

- Anexo D - Precio Base Licitacion
Estas tablas estan incluidas en el archivo “Valoracio Columnes.xIs”

y forman parte de la documentacién correspondiente a la presente licitacion.

10. ANEXOS

ANEXO A: VALORACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ANNEX A- VALORACIO MANTENIMENT PREVENTIU

Mantenimiento

Columnas operaciones al ANO cada 6 meses IMPORTE TOTAL / ANO /CENTRO
Elevadoras/Pistones

NuUmero expediente:

LOTE1 | LOTE2 |LOTE3 | LOTE4 WNIYelx=l LOTE1 | LOTE2 |LOTE3 | LOTE4
14941898 ANUAL

Descripcion Operacion HORTA TRIANGLE Z.F.1 PONENT HORTA TRIANGLE Z.F.1 PONENT
MANTENIMIENTO COLUMNA
ELEVADORA DOCUMENTO
ADJUNTO A
MANTENIMENTO 2 PISTONES
2 |ENTERRADOS DOCUMENTO 0
ADJUNTO B
MANTENIMENTO 3 PISTONES
3 |ENTERRADOS DOCUMENTO 0
ADJUNTO B

Importes

Importe Total
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ANEXO B: VALORACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ANNEX B- VALORACIO MANTENIMENT CORRECTIU

Estimacién Ud./Afio a sustituir IMPORTE TOTAL/ANO/CENTRO

Numero expediente: 14941898

Lore:] ore 2 Juove 3 [ omed | [Lore1 [ Lorez [uore; ] Lorea |
- " Coste Mano Dieta/ ligeis Importe
MODELO COLUMNA/PISTON Tipo Descripcién Operacion HORTA TRIANGLE Z.F.1 PONENT MATERIA HORTA TRIANGLE Z.F.1 PONENT
de obra Despl. L MAT+MO+Desp
1 _|Conector Hembra 3,00 4,00 9,00 4,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
2__|Conector Macho 4,00 5,00 12,00 6,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3 _|Fleje Freno 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
4 |Patin 4,00 5,00 12,00 6,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ | 0,00€ 0,00 €
Fil i 5 |Rodillo 4,00 6,00 14,00 7,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
EHB907V11DC 6__|Eje Rodillo 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
7 __|Placa Esclava 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
8 |Placa Master 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
9 |Potenciémetro 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 [Micro 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ | 0,00€ 0,00 €
11 |Cubierta conector 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12_|Potenciémetro 2,00 3,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
13 _|Electrovalvula 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
14 |Kit Reten 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
KONI sT1073 15 _[Tim6n completo 4,00 4,00 0,00 1,00 0,00€ 0,00€ 000€ | 0,00€ 0,00€
16 |Deposito aceite trasp. 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
17 _|Amortiguador 7,00 8,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 €
18 |Placa 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
19 [Juntas cilindro 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ | 0,00€ 0,00 €
BLITZ 3 EJES o o .
DUPLEX T3-15 20 |motor eléctrico + bomba hidraulica.3kw 27 L/min.70bar | 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 |Rueda 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ | 0,00€ 0,00€
BLITZ 2 EJES 22_|Kit Juntas 2,00 [ 000 0,00 0,00 0,00€ 000€ | oo00e | oooe | o00¢
DUPLEX T2-15 23 |motor eléctrico + bomba hidraulica.3kw 27 L/min.70bar | 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
JAB HDV214 24 |Kit reten cilindro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
25 [Husillo 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00€ 0,00€ [ 0,00€ 0,00 €
SEFAC PMX 26 [Tuerca 000 | 000 1,00 0,00 0,00 € 00€ | oo00e | oooe | oo00e
27 |Conector 0,00 0.00 2,00 0.00 000€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 000€
TOTAL CORRECTIVO CENTRO 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

ANEXO C: TARIFARIO:

ANNEX C- TARIFARI

Manteniment Columnas Elevadoras/Pistones Exp. 149418 98

Mad'obra
- . . Descomptes %
Festiu Dietes  Desplagament Quilometratge

‘ Diiirn Nocturn Material Servei
LOTE1 [CON-Horta
LOTE2 ||CON-Triangle
LOTE 3 ||CON-Zona Franca |
LOTE 4 ||CON-Ponent




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES verson: 01

@ zeweere. | TECNICAS MANTENIMIENTO DE
COLUMNAS Y PISTONES o o

Oficina T écnica ELEVADORES Pagina 23 de 25

Servicio de Infraestructuras

ANEXO D: PRECIO BASE LICITACION

A . ) | = A A .
PO OTA ALORACIO ECONC A MA
0 A ADORAS/PISTO n. 1494189
DPERA port A ort A oJs 0
0 0 :

LOTE 1 [CON-Horta 0,00 €
LOTE 2 [CON-Triangle 0,00 €
LOTE 3 [[CON-Zona Franca | 0,00 €
LOTE 4 [CON-Ponent 0,00 €

IMPORT SENSE IVA 0,00 €
IVA 0,00 €
IMPORT AMB IVA 0,00 €
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ANEXO E: PLANTILLA TRABAJOS A REALIZAR MANTENIMIENT O
PREVENTIVO COLUMNAS ELEVADORAS:

N° ORDEN TB

PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO —
R i G To D SEMESTRAL NORMATIVA

wO0v-+

Cochera CON - Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo
Equipo ELEVADORES Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

mo

Marca Modelo FECHA INTERVENCION - - 2022

N° Columnas e —— Porta n° FECHA PROXIMA INTERVENCION - - 202x

Empresa Mantenedora INCIDENCIA N° SERIE ELEVADORES

Direccién

r4
°

TAREAS A REALIZAR

ompaoo><mrm

Control visual de la estanqueidad del motoreductor / motobomba

Control visual y engrase del husillo / estado cilindro

Verificacion y engrase del rodamiento axial

Estado de cremallera y bloqueo de seguridad

Verificacién de rodillos y rodamientos del carro

Verificacion de carriles de rodadura

Control del desgaste de la tuerca motriz

N[O |d[WIN][=

Verificacion de engrasadores, tubos y racores

9 |Rellenado de engrasadores

10 |Comprobacién del micro desgaste de la tuerca motriz

11 |Comprobacién del final de carrera inferior y superior

12 |Comprobacién del captador controlador de movimiento

13 | Verificacion hidraulico del timén de maniobra

14 |Estado ruedas timén de maniobra y estaticas columna

15 | Verificacion mando timén de maniobra

16 | Verificacion visual de las mangueras de unién de columnas

17 |Verificacion de las tomas y conexiones de las mangueras

18 | Verificacion de las bombillas de los pilotos

19 | Verificacion y ajuste de los accionadores y pulsadores

20 |Verificacion y comprobacion de la parada de emergencia

21 |Verificacién de los contactores eléctricos

22 |Ajuste y comprobacion de las conexiones eléctricas

23 |Pruebas en vacio y en carga
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MATERIALES Y RECAMBIOS UTILIZADOS

CANT. DESCRIPCION U.M |PRECIO PRECIO TOTAL

OBSERVACIONES:

JGO. ELEVADORES EN CONDICIONES FUNCIONAMIENTO|FECHA: TB |FECHA:

NOMBRE: NOMBRE:

Si

NO

Fdo.: Fdo.:
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ANEXO F: PLANTILLA TRABAJOS A REALIZAR MANTENIMIENT O
PREVENTIVO PISTONES ELEVADORES:

N° ORDEN TB

PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO p——
S R s T SEMESTRAL NORMATIVA

w0ov-4

Cochera CON Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo
Equipo PISTONES ELEVADORES Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

mo

Marca Modelo FECHA INTERVENCION - - 2022

N° Pistones S — FECHA PROXIMA INTERVENCION - - 202x

Empresa Mantenedora INCIDENCIA N° SERIE ELEVADORES

Direccion

4
°

TAREAS A REALIZAR
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Verificar antes de cada uso el estado correcto del elevador, y las fijaciones atornilladas|

Limpieza de las guias de desplazamemto y las chapas protectoras.

Verificar el nivel de aceite, cuando el cilindro esté completamente bajado.

Verificar la tension de la cadena

Lubricar cojinetes de agujas del rodillo de rodadura, dar movilidad a los rodillos

Verificar el funcionamiento (extraerlo e introducirlo) del cable de medicién, el

desgaste y la fijacion al travesaino

Revision de las guias

Revision de las conexiones eléctricas
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Verificacion de las bombillas de los pilotos

10 | Verificacion y ajuste de los accionadores y pulsadores

11 | Verificacion y comprobacién de la parada de emergencia

12 | Verificacion de los contactores eléctricos

13 |Pruebas en vacio y en carga

14 |Verificar el nivel de aceite hidraulico, anadir en caso necesario

15 |Limpieza de foso
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MATERIALES Y RECAMBIOS UTILIZADOS

CANT. DESCRIPCION U.M |PRECIO PRECIO TOTAL

OBSERVACIONES:

JGO. PISTONES ELEVADORES EN CONDICIONES FECHA: TB |FECHA:

FUNCIONAMIENTO NOMBRE: NOMBRE:

Sl

NO

Fdo.: Fdo.:






