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Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 1412/2022  Document: 195409/2022  

 
 
 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES 
 
 
Primer.   Objecte 
 
És objecte d’aquest plec establir les prescripcions tècniques que han de regir l’execució de les 
obres del del Projecte de Millora del camp del futbol ZEM de Mira-Sol mitjançant el canvi de 
gespa artificial i l’adequació de les instal·lacions d’enllumenat i reg, aprovat inicialment per 
l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2022 per la Junta de Govern Local i esdevingueren 
aprovats definitivament al no haver-se presentat cap al·legació ni reclamació durant el període 
d’informació pública. 
 
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

Pressupost d’Execució Material de l’obra 
(PEM) 

357.551,43 € 

Despeses Generals (13%) 46.481,69 € 

Benefici Industrial (6%) 21.453,09 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 425.486,21 € 

IVA (21%) 89.352,10 € 

Total pressupost 514.838,31 € 

 
 
Segon.   Contingut del projecte tècnic 
 
El projecte tècnic compren la documentació gràfica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en endavant, LCSP) i 18 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya, així com a la legislació sectorial 
aplicable. 
 
Tercer.   Del contractista 
 
3.1. Responsabilitat 
 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència, està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la 
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
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3.2. Obligacions 
 

3.2.a. Actuacions prèvies 
El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris 
per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 
 
Abans de l’inici de l’obra, el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les 
dades següents: 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i 
els requeriments d’aquest plec i del plec de clàusules administratives. 

b) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 
contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 

c) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del contracte 
a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

d) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 
 

El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. 
 
3.2.b. Retolació de l’obra 
Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà de subministrar i instal·lar com a mínim dos 
cartells anunciadors i els seus corresponents suports, d’acord amb el format normalitzat i 
imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves 
característiques i lloc d’ubicació. Així mateix una vegada finalitzada l’obra i quan ho 
comuniqui els serveis tècnics municipals es procedirà a la retirada de retolació de l’obra i 
suports, en qualsevol cas la data de la retirada no podrà superar el termini de garantia. 
 
3.2.c. Conservació del medi ambient. Abocadors 
El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 
siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest. 

Seran d’obligat compliment les especificacions ambientals contingudes en l’annex 1 

d’aquest plec. 

 
3.2.d. Presentació del Projecte Final d’Obra (l’As-Built) 
En finalitzar la obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols 
definitius que han de permetre identificar totes aquelles modificacions respecte la proposta 
inicial, realitzades durant l’execució de les obres, amb les característiques dels 
subministraments, el pas de les instal·lacions i els equips, a fi i efecte d’elaboració del 
Projecte Final d’Obra.  

El Projecte de Final d’Obra es presentarà en fitxer gràfic - en suport magnètic adequat, 
format (*.dxf, *.dgn, *.dwg), plànols en PDF i en una còpia en paper, amb l’estructura i 
continguts de la informació que es facilita - que contingui, amb la simbologia i mètrica pròpia 
de l’escala anàloga a la del projecte. 

Per la representació al territori de l’edifici i la seva parcel·la, els plànols de planta recolliran 
aquells elements gràfics que permetin situar els elements cartogràfics que configuren el 
territori a nivell de representació, sense entrar en detalls constructius ni en la definició 
precisa dels mateixos segons taula d’elements cartogràfics demanada per l’Ajuntament. 

S'utilitzarà la Projecció Conforme Universal Transversal de Mercator (ETRS89 UTM 31 N) 
com a sistema de representació dels plànols de planta.  
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El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols, informació 
gràfica i documental que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les 
obres executades. 

 
Quart.   Despeses a càrrec del contractista 

 

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran al seu càrrec les 
despeses següents: 

 Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferraments, etc.. 

 Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

 Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

 Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres,  

 La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotació i utilització de 
pedreres, lleres i abocadors. 

 Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

 Subministrament, col·locació i retirada de cartells anunciadors de l’obra. 

 Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, 
llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del 
projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com visat del col·legi 
professional, si correspon. 

 Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 
l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent. 

 Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 
Cinquè.   Responsabilitat per danys i perjudicis  
 
El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns 
de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució 
de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi 
ocasionat. 
 
 
Sisè.   La direcció facultativa de l’obra 
 
El Director/a facultatiu de l’obra serà designat per l’Ajuntament.  
 
La direcció de l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte 
d’assegurar la correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte 
tècnic aprovat per l’Ajuntament. 
 
La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de 
novembre d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del 
contracte d’acord amb els arts. 62 en relació amb els arts. 237 a 246 de LCSP. 
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Amb independència del Servei encarregat de la gestió i seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés, i d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, la Direcció Facultativa serà la figura responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal 
d’assegurar la correcta execució de la prestació. 
 
Setè.   El delegat de l’obra 
 
El contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació del 
contractista a l’obra; el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació adequada i 
experiència acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de 
contractació podrà proposar la seva substitució per raons justificades. 
 
 
Vuitè.   Comprovació del replanteig 

 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig que tindrà 
lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització del contracte, llevat 
supòsits excepcionals justificats. Els serveis tècnics municipals procediran, en presència de la 
direcció facultativa i del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent-se acta 
del resultat que serà signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de 
Contractació per a la seva incorporació a l’expedient. 

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció 
facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la 
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats 
d’obra.  

 
Novè.   Llibres d’ordres i assistència 
La direcció facultativa entregarà al contractista el Llibre d’Ordres i Assistència de l’obra amb 
fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A l'esmentat llibre quedaran reflectides 
totes les ordres de la direcció facultativa així com les incidències i comunicacions efectuades 
per la direcció i pel contractista en el curs d’execució de l’obra. Les anotacions que es realitzin 
obliguen a les parts, als efectes escaients. 

EL llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta de 
recepció de l’obra. 

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es 
conservarà en el propi llibre i es lliurarà còpia a la direcció facultativa i al delegat de l’obra. 

De cada visita d’obra per part de la direcció facultativa es formalitzarà un acta deixant 
constància de l’estat i evolució, de les incidències, del compliment dels terminis i de les 
previsions econòmiques, d’acord amb el pressupost de l’obra. 

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop 
efectuada la recepció de l’obra seran lliurats a l'Ajuntament. 

Aquest llibre d’obra i actes en format paper es podrà substituir pel llibre d’ordre en format 
digital. 

 
Desè.   Preus unitaris 
 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del projecte 
tècnic. 

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que 
s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC. 
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Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a l’import del 
pressupost adjudicat, l’Ajuntament no està obligat a exhaurir-lo. 

 
Onzè.   Modificacions d’obra i contracte  
 
1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació nomes podrà aprovar 

modificacions per raons d’interès públic, en els supòsits següents: 

1) Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 
precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en que es podrà 
aplicar per referència a circumstàncies quina concurrència pugui verificar-se de manera 
objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitació, en els termes que disposa 
l’art. 204 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar 
l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte. 

2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els 

arts. 205 i 242 de la LCSP, en algú dels següents supòsits: 

a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte 

aprovat sempre que s’acompleixen les condicions següents:  

1º) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic 
en els termes que disposa l’art. 205.2 a) 1º de la LCSP.  

2º) Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% 
del preu inicial, IVA exclòs. 

b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació i concorrin les 

condicions següents: 

1º) Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut 
preveure. 

2º) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3º) Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no excedeixi, aïllada o 
conjuntament amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA 
exclòs. 

c) Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: s’haurà de justificar la 
seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en 
el projecte i en el contracte inicial.  

No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no substancials si 
suposen una alteració en la quantia del contracte que excedeixi aïllada o 
conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà d’estar al que 
estableix l’art. 205. 2 c) de la LCSP. 

2. Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel contractista 
quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament considerada, no superi 
el 20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació suposa supressió o reducció d’unitats 
d’obra, el contractista no tindrà dret a reclamar indemnització. 

3. Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en 
el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en aquest, el preus 
aplicables seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini 
mínim de tres dies.  

4. Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i definitivament 
ocultes, la Direcció facultativa comunicarà a la Intervenció de l’Ajuntament amb una 
antelació mínima de cinc dies, la data per efectuar l’amidament parcial a fi que l’Interventor 
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o el funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovació material de la 
inversió. 

5. D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la direcció facultativa consideri necessària una 
modificació del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPT i en la 
LCSP, haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la tramitació del corresponent 
expedient que es substanciarà d’acord amb les següents actuacions: 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 

b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini mínim de 
tres dies. 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 

6.- No es consideraran modificacions del contracte: 

a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés serà 
recollit en la certificació final d’obra. 

b) La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que no 
suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el 
seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu. 

 

 

Dozè.   Recepció de les obres 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció formal, el contractista haurà d’efectuar les 
operacions següents: 

 Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no 
s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra executada en 
perfecte estat de revista. 

 Lliurar a la direcció de l’obra tota la documentació sobre els serveis efectivament executats 
en format digital sempre que sigui possible. 

 Aportar a la direcció de l’obra les actes de recepció signades per les companyies de serveis: 
aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensió; pel que fa a la legalització de 
l’enllumenat, xarxa en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i 
control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà el necessari per fer 
totes les proves de recepció demanades per la Direcció d’obra encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant a realitzar de dia com en horari nocturn, 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

Abans de formalitzar la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement 
exhaustiu en presència del contractista. 

Quant al termini i la forma de recepció de l’obra es seguiran els tràmits establerts a l’art. 243 de 
la LCSP, i es comunicarà a la Intervenció de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 30 
dies, qui nomenarà un representant d’Intervenció. A l’acte hauran de concórrer un tècnic 
designat per l’Ajuntament que actuarà en la seva representació, un representant o delegat 
d’Intervenció, el tècnic facultatiu encarregat de la direcció d’obra i el contractista assistit, si ho 
estima oportú, pel delegat de l’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les 
persones compareixents. El tècnic representant de l’Ajuntament remetrà un exemplar de l’acta 
a la unitat de Contractació per a la seva incorporació a l’expedient.  

 

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades per 
fases i/o lots i ser lliurades a l’ús públic. 
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Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o 
de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres. 
 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 
caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres. 
 
Tretzè.   Termini de garantia 
 
El termini mínim de garantia de l’obra serà dos anys, a partir de la data de signatura de l’acta 
de recepció, llevat que el contractista ofereixi una un termini superior en la seva oferta. 

Aquest termini afectarà a totes les obres executades del contracte.  

 
Catorzè.   Liquidació 

 

Dins els quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, la direcció facultativa 
redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de 
qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a 
la liquidació del contracte. En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats 
siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció 
facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint 
un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l’article 243.3 de la LCSP. 

 
Quinzè.   Responsabilitat per vicis ocults 
 
En el cas de ruïna de l’obra amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de quinze anys en els 
termes establerts a l’art. 244 de la LCSP. 
 
Setzè.   Condicions generals d’execució d’obres 
 
Les obres s’executaran d’acord amb la legislació aplicable i amb les normes tècniques de bona 
construcció apreciades per la direcció facultativa. 

 

Amb l’antelació que calgui, el contractista notificarà de manera fefaent a la direcció tècnica les 
obres que hagin de quedar ocultes a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement i 
comprovació de l’execució. 

 

S’aixecaran plànols precisos de totes les obres a mesura de la seva execució per a llur 
comprovació, constatació, mesurament i liquidació, els quals seran subscrits per la direcció 
facultativa i el contractista. Els plànols seran realitzats en format digital i en cas de ser sol·licitat, 
es realitzarà copia en paper.  

 
Dissetè.   Control de qualitat 

 

El contractista ha de proposar al menys a tres entitats de control que hagi de subcontractar, 
una de les quals designarà la Direcció de l’obra per efectuar els controls. 
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La direcció facultativa designarà el laboratori encarregat d’efectuar el control de qualitat de 
l’obra executada, el qual realitzarà tots els assajos previstos en el programa. El nombre de 
controls previstos es podrà ampliar o reduir a criteri de la direcció tècnica. 

 

Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en el 
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió, l’excés serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 

 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Obres. El cost dels assajos 
que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista de les certificacions o 
liquidacions a abonar. 

 
Divuitè.   Seguretat i salut en el treball 
 

El contractista està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 
l’Estudi/ o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador. 

 

El contractista serà única i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis 
que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a conseqüència de l’execució de l’obra. 
En conseqüència, assumirà totes les responsabilitats inherents a l’incompliment de les 
obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament des serveis de 
prevenció i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificació donada pel Reial 
Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, així com qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i salut 
que resulti aplicable. 

 
Dinovè.   Senyalització 

 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada 
zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 
l’Ajuntament. 

 

El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els 
vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia comunicació a la 
Policia Local. 

 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en el trànsit 
de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà les mesures adients per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 
consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamació. 

 
Vint.   Pla de seguretat i salut 
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Dins el termini de vint dies a partir de la data de formalització del contracte, el contractista 
presentarà a l’Ajuntament els documents següents: 
 

1. Programa de treball, que haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’art. 144.3) del 
Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les 
previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut o en l’Estudi Bàsic, segons 
correspongui d’acord amb l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El 
Coordinador de Seguretat i Salut emetrà informe dins el termini de set dies sobre la 
procedència de la seva aprovació i, en cas d’esser desfavorable, indicarà els aspectes 
a corregir fixant un termini proporcionat a l’entitat de les correccions a efectuar. 

 

El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament dins el termini dos mesos de la data 
de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de l’obra. L’incompliment imputable al 
contractista dels terminis indicats en aquesta clàusula no donarà lloc a l’ampliació del termini 
d’execució de les obres. 

 

El contractista i subcontractistes de l’obra resten obligats al compliment estricte del Pla i de tota 
la normativa aplicable en matèria de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 
 
Vint-i-unè.   Afectació de serveis 

 

El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols 
definidors de la ubicació dels serveis i localitzarà i posarà al descobert les canonades de 
serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Seran íntegrament al seu càrrec totes 
les despeses, inclosa la reparació d’instal·lacions afectades. 

Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o 
mitjançant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis 
per evitar danys, assenyalant aquells que, com a última “ràtio” hagin de ser modificats. 

Amb la conformitat de la direcció  de l’obra el contractista sol·licitarà a les empreses de serveis 
i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificació d’instal·lacions o xarxes 
existents, si fos necessària.  

En el supòsit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els subcontractistes, 
tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en l’execució de les dites obres. 

 
Vint-i-dosè.   Variacions menors durant l’execució de l’obra 

 

Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al 
projecte tècnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades per la direcció facultativa. 

En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà justificadament el preu.  

En cas de disconformitat, el contractista haurà de desfer i reconstruir al seu càrrec la part no 
conforme seguint les instruccions de la direcció i sense que això pugui invocar-se com a causa 
de pròrroga del contracte. 

 
Vint-i-tresè.   Compliment de normes tècniques 
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El contractista resta obligat a l’observança i compliment de les disposicions legals vigents en 
matèria de construcció i edificació. Seguidament es relacionen les normes principals, sense 
que aquesta enumeració tingui caràcter exhaustiu: 
 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
 
ÀMBIT GENERAL 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya. 
Llei d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999 de 5 de novembre. 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 
Normes para la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. 
D 462/71 d’11 de març. 
Normes sobre el llibre d’Ordes i assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 
Llibre d’Ordes i visites 
D 461/1997, d’11 de març. 
Certificat final de direcció d’obres 
D. 462/71, d’11 de març. 
 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
Habitatge 
Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012, de 30 d’octubre. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges 
D 282/9, de 24 de desembre. Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril. 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de juliol. 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 
REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 
Accessibilitat 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91, de 25 de novembre 
D 135/95, de 24 de març. 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions Reial Decret 
505/2007 de 20 d’abril. Desenvolupament de la LIONDAU, “Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal”. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 de 17 de març. 
Llei d’accessibilitat 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=473076&action=fitxa
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Llei 13/2014, del 30 d’octubre.  
Ordenança municipal d’accessibilitat als edificis i espais públics urbans 
Expedient núm. Ul00/2011/0001, de 17 d’octubre de 2011. 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats 
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març.  
 
REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006, de 17 de març. 
 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència front al foc 
RD 312/2005, de 18 de març.  
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 
RD 2267/2004, de 3 desembre 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis 
Llei 3/2010, del 18 de febrer 
Instruccions tècniques complementàries de bombers (ITC) 
Seguretat d’utilització 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març. 
 
REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
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Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia 
solar per usos tèrmics en les edificacions 
Aprovada 20/09/2010. 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
RD 235/2013 del d’5 abril. 
Certificació energètica de l’edifici en la fase d’edifici acabat amb l’etiqueta energètica de 
l’edifici amb l’obtenció d’una A 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/2018. 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Ley del ruido 
Llei 37/2003, de 17 de novembre. 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007, de 19 d’octubre 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, de 28 de juny  
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
D 176/2009, de 10 de novembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer.  
Ordenança sobre soroll i vibracions 
Publicada al BOPB de 28/05/2007 
 
SISTEMES ESTRUCTURALS 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre. 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011, de 27 de maig.  
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94  
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
CTE DB SE Seguretat estructural  
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
CTE DB HE Estalvi d’energia 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HS Salubritat 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95, de 24 de març.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
 
INSTAL·LACIONS 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93, de 5 de novembre. 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 
O 16.04.98 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp.  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 842/2002, de 2 d’agost. 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
RD 1053/2014, de 12 desembre.  
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000, d’1 de desembre. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques. 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008, de 15 de febrer.  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
RD 337/2014, de 9 de maig. 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 de la Direcció General d’Energía 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i 
a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006, de 29 desembre. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig de la Direcció General de Seguretat industrial. 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica 
de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines. 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa 
a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines.  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988  
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004, de 24 d’agost.  
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011, de 18 de novembre. 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia de Mines 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
Instal·lacions d’ascensors 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 2291/85, de 8 de novembre.  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención  
RD 88/2013, 8 de febrer.  
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats. 
Resolució 27/04/92 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/4/97 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005, de 21 de gener. 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08, de 10 d’octubre. 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87. 
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Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81  
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
O EMO/254/2013, de 10 d’octubre. 
S’autoritza la instal·lació d’ascensors sense cuarto de màquines  
Resolució 3/4/97 
Instal·lacions d’il·luminació 
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març. 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002, del 2 d’agost. 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001, de 31 de maig. 
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003, de 7 de febrer. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003, de 4 de juliol.  
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008, de 12 de desembre. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004, de 27 de juliol.  
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98  
Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua.  
Modificació parcial aprovada al ple 17/03/20018. 
Regulació dels comptadors d’aigua freda  
O 28/12/88  
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006, de 14 de febrer. 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Ordenances municipals 
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Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008, de 20 de juliol. 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, de 3 desembre. 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació  
RD Llei 1/98, de 27 de febrer. 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat 
d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions 
RD 346/2011, d’11 de març. 
Ordre CTE/1296/2003, pel que es desenvolupa el reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis, aprovat pel RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 juny. 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
O ITC/1077/2006, de 6 d’abril. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000, de 20 de març. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 
D 117/2000, de 20 de març. 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999, de 27 de desembre. 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
RD 314/2006, de 17 de març. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008, de 20 de juliol.  
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007, de 19 d’octubre. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores - mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries 
O 3.05.99 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003, de 4 de juliol. 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 2060/2008, de 12 de desembre.  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D352/2004, de 27 de juliol. 
Instal·lacions de combustibles 
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Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006, de 28 de juliol.  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973, de 26 d’octubre. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/1999, d’1 d’octubre. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. 
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las 
estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol. 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988, d’1 de desembre. 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013, de 31 d’octubre. 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997. Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985. 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016, de 10 de juny. 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998. 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97. 
 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
DL 1/2009, de 21 de juliol. 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer. 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció 
D 89/2010, 26 juliol. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer. 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol. 
 
LLIBRE DE L’EDIFICI 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999, de 5 de novembre. 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge (que incorpori les instal·lacions d’energia 
renovable a l’edifici i els sistemes d’estalvi d’aigua) 
D 67/2015, de 5 de maig. 
Compliment de l’article 19 de l’ordenança d’estalvi d’aigua pel que fa referència a la Informació 
als usuaris: en el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar a l’usuari 
mitjançant la facilitació d’instruccions protocol·litzades sobre l’estalvi d’aigua, funcionament i 
manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua. 
 
OBRES D’URBANITZACIÓ 
Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 
Ministeri de Foment, de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions i 
ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de 
ferms a Autovies”  
O.M. de 31 de juliol de 1986. 
Norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/273/2016 de 19 de febrer. 
Norma 5.2-IC “Drenatge superficial” de la Instrucció de Carreteres 
O FOM/298/2016, de 15 de febrer. 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera 
OC 17/2003 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firme”, de la Instrucción de Carreteras 
O FOM/3459/2003, de 28 de novembre. 
Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos 
OC 20/2006 
Hitos de arista 
Veure apartat 3. “señales de balizamiento" de l’annex I del Reglamento General de 
Circulación. 
OC 309/90 C y E 
Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras 
Veure apartat 6 “señalización horizontal y marcas viales" de l’annex I del Reglamento 
General de Circulación. 
O de 16 juliol de 1987 
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras 
Veure apartat 5 “señales verticales de circulación" de l’annex I del Reglamento General 
de Circulación 
O FOM/534/2014, de 20 de març. 
Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado”, de la Instrucción de Carreteras 
O 31 d’agost de 1987. 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 
Señalización móvil de obras. 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 1997 

file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/balizamiento/3_1.htm
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file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/marcas/6_1.htm
file:///C:/Users/carmepont/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/legislaciona/ncirculacion/reglamento/senales/indice.htm
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Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 
OC 35/2014. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
Obras subterráneas en suelo urbano 
D 1844/1974, de 20 de juny. 
Ligantes Bituminosos 
OM 27/12/1999 
Geotècnia vial en tot el que fa referència a materials per a la construcció d’explanacions i 
drenatges 
OC 326/2000 
Llei 6/21 de 31 de maig sobre Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre. 
Ordenança municipal d’accessibilitat als edificis i espais públics urbans 
Expedient núm. Ul00/2011/0001, de 17 d’octubre de 2011. 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats 
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Decret 135/1995, de 24 de març. 
 
NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGE 
NTJ 01 Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
NTJ 02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del suelo. 
NTJ 03 Protección del paisaje. 
NTJ 04 Infraestructuras básicas de los espacios verdes. 
NTJ 05 Tierras y productos nutrientes. 
NTJ 06 Materiales de construcción y complementarios. 
NTJ 07 Suministro de material vegetal. 
NTJ 08 Implantación del material vegetal. 
NTJ 09 Elementos constructivos y de urbanización. 
NTJ 11 Ajardinamientos especiales. 
NTJ 12 Restauración del paisaje. 
NTJ 13 Ensayos y control de calidad. 
NTJ 14 Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. 
NTJ 15 Gestión de los espacios verdes. 
NTJ 16 Seguridad y salud en los espacios verdes. 
NTJ 17 Reutilización en los espacios verdes. 
 
ALTRA NORMATIVA 
 
UNE-EN 14877:2014 “Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. 
Especificación” 
“Certification System. Track and Runway Synthetic Surface Testing Specifications” 
Febrero 2020, publicat en la web de la World Athletics (WA), o actualitzat, per a paviment 
sintètic en pistes d’atletisme 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A    F_GRPFIRMA_CAPS 
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ANNEX 1 
 
ESPECIFICACIONS AMBIENTALS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, té implantat un Sistema de Gestió integrat segons les 
Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07, que considera la 
Prevenció de Riscos, els Aspectes ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies 
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. El Sistema de 
Gestió Integrat es pot consultar al web https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-
imatge/Pol%C3%ADtica.jpg 
 
Residus 
 
1. Gestió dels residus a l’obra:  
La gestió dels residus generats a l’obra es realitzarà a través d’una empresa inscrita al Registre 
General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors inscrits al citat 
registre al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran de  portar al Gestor Autoritzat a través 
d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes 
autoritzats al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  
L’empresa contractista aportarà, al finalitzar cada actuació i juntament amb la certificació de la 
mateixa, còpia del certificat final de la gestió de residus signada per l’abocador autoritzat. 
 
2. Identificació i disposició dels residus:  
Dins l’àmbit de l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, identificar-los 
correctament i segregar-los per fraccions en contenidors especials o amb tancat perimetral.  
El contractista haurà de disposar d’un llistat dels residus que es generen, identificats per codi 
segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi CER).  
 
3. Disposició dels residus perillosos a l’obra:  
Els materials o residus que puguin ser perillosos (olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de 
pintures, etc.) s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i 
a ser possible tancats, fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o 
cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol. Aquests residus han d’estar 
clarament identificats i localitzats dins l’obra, indicant la data d’inici de l’emmagatzematge.  
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos. 
 
4. Reutilització dels residus:  
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres 
menys bones i àrids en general. 
 
5. Prevenció de la generació de residus:  
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que 
es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb 
materials impermeables quan sigui necessari protegir-les de la pluja, i dels raigs del sol els 
materials perillosos o fotosensibles, etc. 
 
Afectació a les aigües 
 
1. Abocaments a la xarxa de clavegueram:  
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 
excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els 
abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram concret de la xarxa.  
 
2. Aigües derivades de la neteja de maquinària:  

https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-imatge/Pol%C3%ADtica.jpg
https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-imatge/Pol%C3%ADtica.jpg
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Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de 
formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit 
d’obra.  
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny 
d’embornals i d’altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o 
les aigües superficials.  
Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de 
neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts a mode 
d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un 
abocador autoritzat.  
 
Fums i gasos 
 
Vehicles i maquinària: 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a 
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats 
més de 3 minuts. 
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els que 
permet la normativa vigent i comprova la ITV. Per aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar 
sotmesa al control periòdic necessari. 
 
Pols 
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’aquelles activitats que 
impliquin la generació de pols.  
Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. De 
la mateixa manera, es faran regs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans 
volums de pols.  
 
Soroll  
 
1. Horari de treball:  
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 hores excepte les 
obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies 
i horaris, únicament estan permeses les actuacions que tinguin autorització específica per part 
de l’Ajuntament. L’autorització haurà d’estar disponible en paper, a peu d’obra. 
 
2. Soroll produït per la maquinària:  
Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de Sant Cugat del Vallès 
hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i d’una placa 
en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica.  
S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves 
especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.  
 
3. Característiques de la maquinària:  
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions.  
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i 
expulsió de l’aire.  
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i 
amb tots els elements de protecció instal·lats per amortir els sorolls, bé pel fabricant o bé amb 
posterioritat a la seva fabricació.  
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels elements 
aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i motors.  
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que 
suposen, hauran de complir una sèrie de requisits:  
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 Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió 
acústica a 1m).  

 No presentar components tonals en l’espectre de soroll.  
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi generador 
elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una escomesa.  
 
4. Soroll produït per vehicles:  
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari 
per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar 
aturats més de 3 minuts. 
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i amb una 
velocitat reduïda.  
S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la 
normativa vigent i que comprova la ITV.  
 
5. Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:  
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, utilitzant 
elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no 
provoquin soroll al xocar entre elles i de manera que no facin soroll al pas de vehicles o 
vianants.  
 
6. Soroll produït per l’acció dels operaris:  
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal 
d’evitar molèsties a la ciutadania.  
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les. 
 
Consums i pèrdues d’aigua  
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, essent totalment prohibit deixar mànegues d’aigua 
obertes a l’obra. S’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les 
conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les. 
Així mateix, s’haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent al seu càrrec els treballs necessaris per a tal objectiu. 
Es valorarà que el contractista estudiï la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament 
d’aigua de pluja per l’execució de l’obra. En aquest sentit, s’utilitzaria, sempre que fos possible, 
aigua no potable per dur a terme les activitats de l’obra ja sigui mitjançant l’ús d’aigua 
subterrània o mitjançant la xarxa municipal de distribució d’aigua no potable.  
 
Consum d’energia 
Pel que fa al consum energètic, caldrà que el contractista avaluï el cost energètic del procés, 
proposant les mesures que consideri oportunes aplicar per tal de minimitzar-lo. 
També haurà de tenir un control dels consums energètics per tal de monitoritzar el consum, 
tant el consum elèctric com el consum de combustibles pel funcionament de la maquinària i 
vehicles, durant l’execució dels treballs a realitzar. 
 
Vessaments accidentals de productes  
 
1. Productes químics:  
Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució 
disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estucats lluny 
d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament 
o les aigües superficials, en cas de vessament accidental.  
 
2. Reposició d’olis o combustibles:  
Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a  l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de 
la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que 
permetin retenir les possibles pèrdues.  
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3. Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:  
A l’obra, s’haurà de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant 
d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.  
 
Roderes de fang a la via pública 
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai 
suficient, destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les 
rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada 
d’altres processos sempre que sigui possible). 
 
Protecció de l’arbrat  
Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja d’1 metre de zona no 
ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi 
podrà fer abassegament de materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà 
maquinària.  
Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra 
mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim ben lligats amb elements que no 
siguin corrosius ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.  
En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.  
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.  
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui 
possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, 
serà necessària la supervisió del responsable del contracte o tècnic municipal. 
En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament 
d’Informació de Manteniment Municipal per tal de planificar l’operació més adequada per la 
seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, etc.  
 
Protecció de zones enjardinades i matolls  
Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, 
runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.  
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona afectada, previ avís al 
Servei de Parcs i Jardins, però mantenir el de la zona no afectada.  
 
Reposició del sòl 
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es correspongui o sigui 
compatible amb el material de destí en quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha 
de restituir el nivell del sòl a la cota existent anteriorment. 
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