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ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

En el present annex, figura una relació dels preus considerats així com de les partides alçades emprades 
per a la valoració de les obres que queden en el projecte menys definides. 

Per a la valoració de les obres, s'ha usat com a banc de preus BEDEC 202, amb els següents paràmetres: 

Àmbit de preus Barcelona 
Àmbit de plecs Catalunya 

Divisa Euro 
Llista de preus Gener 

Criteri d’amidament NO 
Volum d’obra nova Urbanització PEM 4,004M euros 

Empresa Amb empreses 
 

Per a l'obtenció d'aquests preus unitaris s'ha tingut en compte els preus existents com a referència, a més 
de seguir el que figura en l'Article 67 del "Reglament General de Contractació de l'Estat", així com les 
normes complementàries vigents. 

S’han considerat uns costos indirectes del 5%, percentatge habitual en les obres d’aquest tipus. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 20,78000 €
A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 20,78000 €
A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 20,78000 €
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 20,86000 €
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 20,75000 €
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 20,75000 €
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 20,78000 €
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 23,61000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 24,19000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 20,75000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 27,53000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,99000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 23,07000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €
A08-0004 H ENCARREGAT D'OBRA 26,17000 €
A0D-0007 H MANOBRE 19,54000 €
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 20,21000 €
A0F-0000 H OFICIAL 1A MANYÀ 23,78000 €
A0F-000B H OFICIAL 1A 23,41000 €
A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 23,41000 €
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 24,19000 €
A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,41000 €
A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,41000 €
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 26,60000 €
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 24,19000 €
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 23,78000 €
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,19000 €
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 23,41000 €
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 23,41000 €
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,80000 €
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 32,58000 €
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 24,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 13,66000 €
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 13,66000 €
C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 81,51000 €
C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,70000 €
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €
C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 45,35000 €
C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,51000 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 53,77000 €
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,51000 €
C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 53,77000 €
C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A 17 T, AMB ESCARIFICADORA 81,70000 €
C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 81,70000 €
C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 67,36000 €
C139-00LJ H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 133,66000 €
C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 75,93000 €
C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 4,73000 €
C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 6,69000 €
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €
C13C-00LQ H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR 62,42000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,69000 €
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 43,47000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 38,38000 €
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 42,20000 €
C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 45,87000 €
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 35,11000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,02000 €
C150V060 H FURGÓ AMB CAIXA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 3.500 KP AMB PLATAFORMA

ELEVADORA INCORPORADA
8,16000 €

C150-002W H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 48,28000 €
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 35,11000 €
C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 38,38000 €
C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 42,25000 €
C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 42,20000 €
C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 37,98000 €
C152-003B H CAMIÓ GRUA 40,09000 €
C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 34,69000 €
C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 29,10000 €
C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,02000 €
C15I-00JZ H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT

PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 21 M, SENSE OPERARI
19,22000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,44000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,53000 €
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C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 47,32000 €
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 54,24000 €
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 36,56000 €
C170-0036 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,44000 €
C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 54,24000 €
C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 36,56000 €
C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 47,32000 €
C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 7,28000 €
C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 30,59000 €
C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 23,39000 €
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 48,05000 €
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,41000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,88000 €
C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A

FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM
7,08000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,09000 €
C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,09000 €
C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,00000 €
CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR

DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG
DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES
BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

33,96000 €

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 2,80000 €
CRE2-00BZ H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR 3,35000 €
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B011-05ME M3 AIGUA 1,33000 €
B033-2ACN KG GRANULAT DE CAUTXÚ DE GRANULOMETRIA DE 0.8 A 0.9 MM 0,10000 €
B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 15,39000 €
B03D-21MB T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 5 MM 9,04000 €
B03D-21MC T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT DE FORMIGÓ-CERÀMICA DE 0 A 5 MM 7,71000 €
B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 13,44000 €
B03J-0K7X T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 16,31000 €
B03J-0K8C T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 3 A 6 MM 17,13000 €
B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30 A 50 MM 16,47000 €
B03J-N101 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 2 A 22 MM 16,27000 €
B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 143,43000 €
B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 33,76000 €
B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 54,47000 €
B03L-05N4 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 14,57000 €
B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 14,65000 €
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 14,96000 €
B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,21000 €
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN

SACS
91,83000 €

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS UNE-EN 13808

0,21000 €

B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,05000 €

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

68,47000 €

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

61,06000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

55,37000 €

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,44000 €

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

55,37000 €

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,44000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

0,87000 €

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2 85,87000 €
B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES 0,74000 €
B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,

AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

118,25000 €

B07F-0LT3 M3 MORTER DE CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

87,16000 €

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

79,38000 €
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B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,
AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

148,06000 €

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

85,21000 €

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

66,15000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

31,28000 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

28,62000 €

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

32,14000 €

B091-PN01 KG RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT 2,46000 €
B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,17000 €
B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,15000 €
B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,65000 €
B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD,

DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,18000 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,85000 €
B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,34000 €
B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 243,24000 €
B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 243,24000 €
B0D80-0CNV M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,02000 €
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,14000 €
B0DZ5-0F6Q U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100

CM
0,34000 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,16000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,17000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
7,14000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,90000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10,13000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,54000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,60000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €
B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no

reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació
3,50000 €
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B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,10000 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

504,84000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,84000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,45000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, homologada segons UNE-EN 340
6,28000 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,40000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €
B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,65000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
63,04000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,36000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,62000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,34000 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 255,22000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,96000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1ZB1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135122, per a seguretat i salut

27,39000 €

B1ZBAA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121, per a seguretat i salut

18,01000 €

B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares, per a seguretat i salut

2,77000 €

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i salut 7,28000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat

0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

47,36000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,47000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,80000 €
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B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,89000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,17000 €

B2RA-28U0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

38,75000 €

B44Z-0M0F KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,25000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

7,13000 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat
i salut

132,75000 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

439,24000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 14,94000 €
B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE 100 G/M2 0,59000 €
B7C26-FGV8 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA

COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,05000 €

B811-1ZWW T MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, EN SACS

37,00000 €

B8Z6-0P2K KG IMPRIMACIÓ EPOXI 17,37000 €
B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS COMPONENTS 15,10000 €
B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 22,95000 €
B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC 6,84000 €
B962-PN01 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA

T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 100X22X30CM SEGONS UNE 127340, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340

16,68000 €

B962-PN02 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CONVEXA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 22X28X30X50CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´CENIZA´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

88,07000 €

B962-PN03 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CÒNCAVA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 22X25X30X47CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´MARFIL´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

86,70000 €

B962-PN04 U PEÇA SUPERSTEP BREINCO, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ. 37,16000 €
B962-PN05 U PEÇA STACK BREINCO, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ. 500,00000 €
B964-0GHV M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A

VORADA, DE 20X25 CM
21,88000 €

B965-H696 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

31,19000 €

B965-PN02 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 400 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

65,00000 €

B965-PN03 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 650 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

106,00000 €
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B965-PN04 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 1100 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

210,00000 €

B965-PN05 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB
CANTELL ARRODONIT INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA

33,19000 €

B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO
O EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

160,30000 €

B980-PN02 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VEHICLES MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, COMPATIBLE AMB VORADA T5, DE 40X60X28CM, COLOR ´´CENIZA´´

71,12000 €

B980-PN04 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X57X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

69,68000 €

B980-PN05 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

80,34000 €

B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,78000 €
B9F2-PN01 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO

DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
TOP COMPLET, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004.

39,39000 €

B9F2-PN02 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004.

33,96000 €

B9F2-PN03 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
TOP COMPLET, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

39,39000 €

B9F2-PN04 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,

33,96000 €
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ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

B9F2-PN05 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X10 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

33,96000 €

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), SENSE BISELL, AMB ARESTES
VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA
AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

30,13000 €

B9F2-PN07 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO TACTILE CROSSING O EQUIVALENT, DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR
´´XXXX´´, SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS
DE FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20%
D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

30,13000 €

B9F3-PN05 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX, COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS
DE 4MM A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE
DESPLAÇAMENT I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO
D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´
SEGONS NORMA 12878), ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL TACTE TIPUS
TOP-COMPLET, DE DOBLE PROCÉS (RECTIFICAT I GRANELLAT), AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN
TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE
GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20% DELS ÀRIDS RECICLATS, 100%
RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEUS I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT, ANTILLISCANT

42,79000 €
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RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

B9F3-PN06 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX, COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS
DE 4MM A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE
DESPLAÇAMENT I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO
D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´
SEGONS NORMA 12878), ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL TACTE TIPUS
STÀNDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA AMB
ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB
LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20%
DELS ÀRIDS RECICLATS, 100% RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEUS I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

37,36000 €

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

47,23000 €

B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

44,32000 €

B9H1-0HW0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

49,01000 €

B9H1-N001 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

44,50000 €

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A
(F-8/10), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO I
ADDITIVITAT AMB FIBRES

46,18000 €

B9H8-1KFI T MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3C) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC

62,29000 €

B9Z2-PN01 U SEPARADOR TIPUS RASEN-MOHR DE FUSTA BIODEGRADABLE PER A CREACIÓ DE JUNTA
DE 35MM

2,94000 €

BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM,
DE 100 CM D'ALÇÀRIA

153,47000 €

BB11-N002 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB
PASSAMÀ, MUNTANTS I BRÈNDOLES SEGONS PLÀNOLS, DE 100 CM D'ALÇÀRIA

178,25000 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

1,26000 €

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 1,00000 €
BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 2,22000 €
BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A

MARQUES VIALS
1,71000 €

BBA1-2XWU KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NEGRE, PER A MARQUES VIALS 2,76000 €
BBA1-N001 KG TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN

1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55 INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, PER APLICACIÓ SOBRE PEDRA.

2,66000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €
BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA

CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II)
188,31000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €
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BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

82,65000 €

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE
FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL

12,79000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
14,04000 €

BBM7-0RYL U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

63,66000 €

BBM8-0SBY U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20
CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

49,82000 €

BBM9-0S0P U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

64,08000 €

BBM9-0S0R U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

105,73000 €

BBMB-0RZ4 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA

46,00000 €

BBME-0RVZ U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

50,87000 €

BBMF-H5AK M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT

22,28000 €

BD50-PN01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE
750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE
D'ABSORCIÓ

63,09000 €

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM DE DIÀMETRE 0,77000 €
BD76-2AA5 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE

POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

142,39000 €

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500

19,86000 €
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MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3
BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE

POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

12,93000 €

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

60,08000 €

BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

31,09000 €

BD76-2AAE M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

5,02000 €

BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

8,30000 €

BD76-2AAG M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

107,49000 €

BDD1-1KH0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

31,40000 €

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

89,04000 €

BDD1-1KIO U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

253,96000 €

BDD1-PN01 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I
AMB CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA

277,43000 €

BDD4-0LVH U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D= 25 MM

4,77000 €

BDD5-0M3Q M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA 56,48000 €
BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM

D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ
0,23000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,12000 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,20000 €

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,20000 €

BDH0-16J0 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA
AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

265,00000 €

BDK1PN01 U PERICÓ PREFABRICAT 3C 865,00000 €
BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS

NORMA DE COMPANYIA.
641,47000 €

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

18,40000 €

BDK1-0M3O U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM
SEGONS ISO 1083/EN 1563, EN COMPLIMENT AMB LA NORMATIVA UNE EN-124 I
CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT. LA TAPA HA DE SER EXTRAÏBLE, OBRIR MES
DE 90° I COM A MÀXIM 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE
BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE >= A 90°

43,79000 €

BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

37,37000 €
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BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

12,61000 €

BDK2-1KNK U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA

461,11000 €

BDK2-PN01 U ARQUETA 60X60X100CM AMB BASTIMENT I TAPA, ESCAMOTEJABLE, SEGONS
DIRECTRIUS DE DF

456,00000 €

BDKZS310 U BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DE RESISTÈNCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE SERVEIS DE TELEFONIA TIPUS H, SEGONS NORMATIVA DE COMPANYIA.

472,08000 €

BDKZUPN01 U CONJUNT DE 1 TAPA DE MIDES 835X630 MM, TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA
DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I
CLAU, I MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA - AIGUA NO POTABLE´´

364,00000 €

BDKZUPN02 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM, TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA
DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I
CLAU, I MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA - AIGUA NO POTABLE´´

894,00000 €

BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
ROSCA D'1/4' DE D

10,94000 €

BF36-04IP M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531,
PER A UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT

28,91000 €

BFB3-095L M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

10,49000 €

BFB3-0968 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

27,16000 €

BFB3-096E M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

53,01000 €

BFB3-0999 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,55000 €

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,15000 €

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,77000 €

BFB6-09BZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,96000 €

BFBA1333 U DERIVACIÓ DE POLIETILÈ MANIPULADA, DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3 AMB RAMAL A 90° DE 75 MM DE DN, PER A
SOLDAR

18,41000 €

BFWF-09SN U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

305,78000 €

BFWF-09SP U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

172,33000 €

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,29000 €

BFWF-09TA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

59,58000 €

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,01000 €

BFWF-09VH U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

12,58000 €

BFWF-09VT U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

17,46000 €

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €
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BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,12000 €

BFYH-0A4P U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,41000 €

BFYH-0A4X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

7,71000 €

BFYH-0A4Z U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

3,76000 €

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,18000 €

BFYH-0A61 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,46000 €

BFYH-0A6I U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,20000 €

BG11-0FSA U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM, AMB PORTA I FINESTRETA 217,75000 €
BG16-0BVZ U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400

A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14, SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

216,64000 €

BG1APN01 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA 197,57000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,96000 €

BG2O-1KWD M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

5,15000 €

BG2P-1KUG M TUB RÍGID DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,86000 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,77000 €

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,12000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,68000 €

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,65000 €

BG2Q-1KTP M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

5,68000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,76000 €
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BG319270 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

3,61000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,93000 €

BG33-G2RB M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

1,01000 €

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,21000 €

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,40000 €
BG415DJD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA

CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

54,01000 €

BG4242JK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

312,59000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 11,36000 €
BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE

SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX
50,89000 €

BGJ0-PN01 U TORRETA DE VENTILACIÓ DE CENTRAL TRANSFORMADORA SOTERRADA, MODEL
AJUNTAMENT REF.1.5.1.2, DE FORMA ELÍPTICA, AMB PEÇA DE SÒCOL, I PEÇA AMB
ALETES DE 79CM D'ALÇÀRIA, 70CM DE LLARGADA I 38CM D'AMPLADA, DE PLANXA
D'ACER, PINTADA

620,79000 €

BGK0-H6NI M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR
DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I
COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1)

7,39000 €

BGK1-H6O0 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I
TENSIÓ ASSIGNADA DE 12/20 KV

153,79000 €

BGK1-H6O5 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A, TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR,
AMB DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER INOXIDABLE, PANTALLA
SEMICONDUCTORA INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA DE TERRA, DIVISOR
CAPACITIU DE TENSIÓ, CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS AÏLLANT EN EPDM,
REDUCTOR D'EPDM I PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM, PER A CABLES AMB
AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE SECCIÓ

159,74000 €

BGW0-0951 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS DE POLIÈSTER 4,27000 €
BGW1A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS 4,27000 €
BGW2-093I U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 10,33000 €
BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,14000 €
BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,41000 €
BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB

CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES, DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC
DE CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA
I TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE.
PROTECCIONS PER UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45 KVA (63 A/400 V),
INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ INTERIOR I
PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,

13.256,60000 €
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INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU DE VOSSLOH O SIMILAR PER A LA REPROGRAMACIÓ
DE LES LLUMINÀRIES

BHGW-H5YX U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

81,07000 €

BHM2-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, TELESCÒPICA DE DUES SECCIONS
(D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º;
H6,90M/-45º; H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES DE REGISTRE I ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM
PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1.755,00000 €

BHM2-N004 U COLUMNA MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA (D127MM) DE 6,00M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A 2 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE
GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

980,00000 €

BHM2-N005 U COLUMNA MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA (D127MM) DE 5,20M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A 2 PROJECTORS A LA MATEIXA ALÇADA
(H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

920,00000 €

BHN0-PN01 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL 84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º)

725,00000 €

BHN4-PN01 U COLUMNA ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP, DE 5,80M D'ALÇADA, AMB PERN
D'ANCORATGE M18X500, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA,
PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

581,00000 €

BHN4-PN02 U COLUMNA ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL DE 4,50M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT
ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

495,00000 €

BHQ6-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

260,00000 €

BHQ6-N002 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 40W (18L 3000K
IRC80 700MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N003 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 21W (18L 3000K
IRC80 350MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N004 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 25W (18L 3000K
IRC80 425MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N005 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 30W (18L 3000K
IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ

890,00000 €
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ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

BHQ6-PN10 U BRAÇ SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA (D127MM) DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

90,00000 €

BHQ6-PN11 U BRAÇ DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE DOS PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA ALÇADA.

170,00000 €

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 34,48000 €
BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA 25,83000 €
BJS2-28MC U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''1/2 3,99000 €
BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1'' 3,25000 €
BJS6-H5IR U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ

TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM

101,18000 €

BJSE-PN01 U COMPTADOR DE PULSOS 95,20000 €
BJSF-28KK U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL

PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

61,18000 €

BJSF-28KO U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

56,46000 €

BJSF-28KW U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

36,42000 €

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE

1,02000 €

BJST-H6RD U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE

5,36000 €

BK25-06SJ U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA

170,89000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,57000 €
BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE

NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

83,79000 €

BN32-2KBV U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES,
DN 40 (PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA
DE POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H), TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

80,93000 €

BN38-0XC4 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 2 '',I PREU ALT DE 10 BAR DE PN

56,53000 €

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (200 MICRES),
CLAPETA DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC

98,25000 €

BN82PN02 U MANEGUET INTERCANVIABLE AMB CONNEXIONS VK INOX DN75MM 265,18000 €
BN82PN03 U COMPTADOR EMBRIDAT AMB EMISSOR DE PULSOS DN75MM 545,45000 €
BN82PN04 U VÀLVULA DE CONTROL D'OPERACIÓ HIDRÀULICA, REDUCTORA I ESTABILITZADORA DE

PRESSIÓ DN75 PN16
1.857,24000 €

BNZ1PN01 U CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I
EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

120,15000 €
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BP45-H5KU M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8 FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA AMB UN TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, ELEMENT DE REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC
(FIBRA DE VIDRE) AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, COBERTA INTERIOR DE
POLIETILÈ AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA RADIACIÓ UV AMB FIL
D'ESQUINÇAMENT

0,66000 €

BP45-H5LA M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64 FIBRES MONOMODE SEGONS
ESPECIFICACIÓ ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE 6 TUBS (TUBS ACTIUS DE PBT
D'ESTRUCTURA FOLGADA REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS PASSIUS DE POLIETILÈ),
DISPOSICIÓ DE 8 FIBRES PER TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS PASSIUS), ELEMENT
CENTRAL DE REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT, COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ
RESISTENT A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,54000 €

BQ11-PN01 U BANCO MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE LONGITUD CON
RESPALDO. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y
ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES
IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON
RESINA EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

465,00000 €

BQ11-PN02 U BANQUETA MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE LONGITUD.
BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON 3
ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO FORMADO POR 4 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS
POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA EPOXI,
CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

750,00000 €

BQ11-PN03 U BANCO MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE LONGITUD CON
RESPALDO. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA
Y ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR 6
LISTONES IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA
TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR

1.030,00000 €

BQ13-PN01 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE 200X60X46CM, COLOR “WHITE WET”, O ´´BEIGE
WET´´, ACABAT EN SMOOTH

859,00000 €

BQ13-PN02 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 AMB RESPATLLER, BASE I
REPOSA-BRAÇOS, AMB COLOR D’ESTRUCTURA “SILVER”.

640,00000 €

BQ21-PN01 U PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN ACABAT GRIS PLATA, INCLÒS TRANSPORT 424,50000 €
BQ30-PN01 U FUENTE MODELO CAUDAL DE URBIDERMIS SANTA&COLE. DE FORMAS GEOMÉTRICAS

SIMPLES. CUERPO DE 85CM DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI316 DE
3MM DE ESPESOR ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO EN COLOR CORTEN. REJA DE
EVACUACIÓN DE 50X28CM DE AGUA ANTI-SALPICADURAS Y BANDEJA INTERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI316 ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE LATÓN ACABADO
CROMADO MATE Y PULSADOR MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE PRESIÓN Y
CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO INCLUIDO (OPCIONALMENTE SE PUEDE
INCORPORAR UNA VÁLVULA ANTI-HIELO). PARA TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C, SE
ACONSEJA CERRAR EL PASO DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS
POR CONGELACIÓN. LA FUENTE SE PUEDE INSTALAR EN SUPERFICIE O EMPOTRAR
12CM POR DEBAJO DE LA COTA DEL PAVIMENTO, SE FIJA MEDIANTE TORNILLOS DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304). LA FUENTE SE SUMINISTRA MONTADA Y EMBALADA. OR.
TRANSPORTE E INSTALACIÓN NO INCLUIDOS. PESO: 75KG.

2.250,00000 €
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BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

21,99000 €

BQ40-PN01 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD FIJA 162,73000 €
BQ40-PN02 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD EXTRAÍBLE 182,00000 €
BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

55,38000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,13000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,61000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €
BQZ0-PN01 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, MODEL ESCOFET BICI-N ACER INOXIDABLE

AISI 316L PER A COL·LOCAR ENCASTAT
116,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €
BQZ4-PN01 U MÒDUL DE QUIOSC MODEL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS 2.730,00000 €
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS

DE 0,8 M3
48,11000 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

31,75000 €

BR42C-22HJ U ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 10,79000 €
BR434-22MV U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE

DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
208,04000 €

BR435-22NR U GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

121,50000 €

BR44E-23GX U PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

296,17000 €

BR44H-23JZ U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

195,27000 €

BR48F-25BK U WASHINGTONIA FILIFERA DE 150 A 175 CM D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT, AMB PA DE TERRA AMB
UN DIÀMETRE 60 CM SUPERIOR AL DEL TRONC

189,42000 €

BR495-25EE U AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3 L 3,46000 €
BR49S-PN01 U ASPIDISTRA EN CONTENIDOR DE 1L. 4,40000 €
BR4AK-PN01 U CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER' EN CONTENIDOR D'1L. 1,90000 €
BR4CG-25KM U DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,20000 €
BR4CG-PN01 U CYRTOMIUM FALCATUM EN CONTENIDOR DE 2,5L. 4,40000 €
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BR4CG-PN02 U ERICA CARNEA EN CONTENIDOR DE 1,2L. 2,25000 €
BR4D3-25MJ U EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3

L
3,27000 €

BR4D6-25MT U FATSIA JAPONICA EN CONTENIDOR DE 5 L 4,00000 €
BR4DG-25NZ U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,24000 €
BR4DO-PN01 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 2L. 3,00000 €
BR4EC-PN01 U LAVANDULA X INTERMEDIA 'GROSSO' EN CONTENIDOR DE 2,5L. 2,50000 €
BR4ER-25ZV U MAHONIA AQUIFOLIUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 8,43000 €
BR4ER-PN01 U LEUCATHOE EN CONTENIDOR DE 2,5L. 3,60000 €
BR4F8-PN01 U MYOPORUM LAETUM EN CONTENIDOR DE 10L. 11,90000 €
BR4FA-2618 U NANDINA DOMESTICA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 10,03000 €
BR4FA-PN01 U OPHIOPOGON JABURAN EN CONTENIDOR DE 1L. 3,15000 €
BR4G-PN01 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80CM O MÉS, EN CONTENIDOR DE 10L 11,70000 €
BR4GI-PN01 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L. 11,05000 €
BR4GT-268S U RETAMA SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR D'1,3 L 1,86000 €
BR4H2-269D U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L 1,24000 €
BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 2,94000 €
BR4H8-PN01 U SALVIA LEUCANTHA EN CONTENIDOR DE 3L. 3,45000 €
BR4HS-PN01 U STIPA CAPILLATA EN CONTENIDOR DE 2L. 3,75000 €
BR4HS-PN02 U STIPA PENNATA EN CONTENIDOR DE 2L. 2,95000 €
BR4J1-PN01 U TAMARIX RAMOSISSIMA EN CONTENIDOR DE 5L. 13,75000 €
BR4JG-26FY U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 8,78000 €
BR4JG-PN01 U VIBURNUM LUCIDUM EN CONTENIDOR DE 10L. 11,90000 €
BR4JJ-26HW U VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 2,94000 €
BR4JM-PN01 U WESTRINGIA WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE 2,5L. 4,00000 €
BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,35000 €
BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE

DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA
7,33000 €

BVAN-PN01 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

713,08000 €

BVR1-H5MG U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O
1:2,5), ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA,
ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA,
N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

111,20000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 118,25000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,21000 = 21,22050

Subtotal: 21,22050 21,22050
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,53000 = 1,10925

Subtotal: 1,10925 1,10925
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,33000 = 0,26600
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 14,96000 = 20,64480
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 91,83000 = 34,89540

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,21000 = 39,90000

Subtotal: 95,70620 95,70620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21221

COST DIRECTE 118,24816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,24816

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

E8B41110P-1 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA DE PRODUCTE DECAPANT,
ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES
CAPES DE VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Rend.: 1,000 14,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 5,46550 5,46550
Materials

B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS
COMPONENTS

0,286      x 15,10000 = 4,31860

B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 0,102      x 22,95000 = 2,34090
B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR

GENÈRIC
0,2271      x 6,84000 = 1,55336

Subtotal: 8,22616 8,22616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08198

COST DIRECTE 13,77364
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46232

EG319234P-2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 0,840 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,19000 = 0,43196
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,75000 = 0,37054

Subtotal: 0,80250 0,80250
Materials

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01204

COST DIRECTE 1,58974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66922
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EG319274P-3 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 0,760 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,19000 = 1,59145
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 20,75000 = 1,36513

Subtotal: 2,95658 2,95658
Materials

BG319270 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 3,61000 = 3,68220

Subtotal: 3,68220 3,68220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04435

COST DIRECTE 6,68313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01729

F213N232P-4 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE
TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE
TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY
I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE
RUNA SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 1,95400 1,95400
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,050 /R x 44,99000 = 2,24950

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 56,26000 = 2,81300

Subtotal: 5,06250 5,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02931

COST DIRECTE 7,04581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39810
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F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 22,02000 = 2,20200

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 44,99000 = 1,52066

Subtotal: 3,72266 3,72266

COST DIRECTE 3,72266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90879

F2431120P-5 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

Rend.: 1,000 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 22,02000 = 19,81800

Subtotal: 19,81800 19,81800

COST DIRECTE 19,81800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80890

F2R45067P-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 34,69000 = 3,67714
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 81,70000 = 1,71570

Subtotal: 5,39284 5,39284

COST DIRECTE 5,39284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66248
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F2R64267P-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 81,70000 = 0,57190
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 34,69000 = 4,40563

Subtotal: 4,97753 4,97753

COST DIRECTE 4,97753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22641

F2RA6770P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA6890P-9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 47,36000 = 8,99840

Subtotal: 8,99840 8,99840
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COST DIRECTE 8,99840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44832

F2RA6960P-10 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA71H1P-11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 9,47000 = 13,73150

Subtotal: 13,73150 13,73150

COST DIRECTE 13,73150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41808



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

F2RA73G1P-12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 19,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,79000

F2RA7LP1P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,89000 = 6,89000

Subtotal: 6,89000 6,89000

COST DIRECTE 6,89000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23450

F9H1V010P-14 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 53,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479
A0D-0007 H MANOBRE 0,086 /R x 19,54000 = 1,68044

Subtotal: 2,12523 2,12523
Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 54,24000 = 0,65088

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 47,32000 = 0,47320

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 59,51000 = 0,71412

Subtotal: 1,83820 1,83820
Materials

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

1,000      x 47,23000 = 47,23000

Subtotal: 47,23000 47,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03188

COST DIRECTE 51,22531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,56127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,78657

F9H1V100P-15 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G DE COMPOSICIO AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CÀRREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

Rend.: 1,000 59,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,41000 = 1,12368
A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688

Subtotal: 2,53056 2,53056
Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,024 /R x 54,24000 = 1,30176

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 36,56000 = 0,87744
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 43,47000 = 5,43375
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,024 /R x 47,32000 = 1,13568

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 10,17687 10,17687
Materials
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B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A
BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

1,000      x 44,32000 = 44,32000

Subtotal: 44,32000 44,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03796

COST DIRECTE 57,06539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,91866

F9H3V170P-16 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (CAPA
FINA), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CÀRREGA 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA
PREVIA DE CALÇADA

Rend.: 1,000 63,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,084 /R x 19,54000 = 1,64136
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,056 /R x 23,41000 = 1,31096

Subtotal: 2,95232 2,95232
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,028 /R x 59,51000 = 1,66628

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,028 /R x 36,56000 = 1,02368
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I

BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,028 /R x 54,24000 = 1,51872

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,028 /R x 47,32000 = 1,32496

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,140 /R x 43,47000 = 6,08580

Subtotal: 11,61944 11,61944
Materials

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (F-8/10),
AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES

1,000      x 46,18000 = 46,18000

Subtotal: 46,18000 46,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428

COST DIRECTE 60,79604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,83585
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FBB4UV11P-17 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT

Rend.: 1,000 202,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,0532 /R x 23,41000 = 1,24541
A0D-0007 H MANOBRE 0,0532 /R x 19,54000 = 1,03953

Subtotal: 2,28494 2,28494
Maquinària

C150V060 H FURGÓ AMB CAIXA PER A UNA CÀRREGA
MÀXIMA DE 3.500 KP AMB PLATAFORMA
ELEVADORA INCORPORADA

0,0532 /R x 8,16000 = 0,43411

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,0532 /R x 35,11000 = 1,86785

Subtotal: 2,30196 2,30196
Materials

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II)

1,000      x 188,31000 = 188,31000

Subtotal: 188,31000 188,31000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02285

COST DIRECTE 192,91975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,64599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,56574

FBBZUV37P-18 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT
MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120,
ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB
MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT
DE FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ,
RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA DE
RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 17,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,050 /R x 23,41000 = 1,17050

Subtotal: 2,14750 2,14750
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 7,08000 = 0,35400

Subtotal: 0,35400 0,35400
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Materials
B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ

CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,87000 = 1,13100

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL

1,000      x 12,79000 = 12,79000

Subtotal: 13,92100 13,92100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02148

COST DIRECTE 16,44398
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,26617

FD7QUC01P-19 U FORMACIÓ DE FORAT DE DIÀMETRE INFERIOR A
500 MM EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA

Rend.: 1,000 32,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 20,21000 = 10,10500

Subtotal: 25,82500 25,82500
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 13,66000 = 3,41500

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,250 /R x 6,09000 = 1,52250

Subtotal: 4,93750 4,93750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38738

COST DIRECTE 31,14988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70737

FD7QUC02P-20 U FORMACIÓ DE FORAT DE DIÀMETRE SUPERIOR
A 500 MM I INFERIOR A 1500 MM EN
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER
CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA

Rend.: 1,000 82,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,250 /R x 20,21000 = 25,26250
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,625 /R x 23,80000 = 14,87500
A0D-0007 H MANOBRE 1,250 /R x 19,54000 = 24,42500
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Subtotal: 64,56250 64,56250
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,650 /R x 13,66000 = 8,87900

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,625 /R x 6,09000 = 3,80625

Subtotal: 12,68525 12,68525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96844

COST DIRECTE 78,21619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,91081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,12700

FD7QV010P-21 U CONNEXIÓ MITJANÇANT PEÇA CLIP DE
CLAVEGUERÓ A COL·LECTOR DE
CLAVAGUERAM. INCLOSOS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA.

Rend.: 1,000 164,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,41000 = 46,82000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 20,21000 = 80,84000

Subtotal: 127,66000 127,66000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x 13,66000 = 27,32000

Subtotal: 27,32000 27,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91490

COST DIRECTE 156,89490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,84475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,73965

FG1APN01P-22 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE
CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA,
ENCASTAT A PARET

Rend.: 1,000 231,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,420 /R x 20,75000 = 8,71500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,390 /R x 24,19000 = 9,43410

Subtotal: 18,14910 18,14910
Materials

BG1APN01 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE
CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA

1,000      x 197,57000 = 197,57000

BGW1A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ARMARIS METÀL·LICS

1,000      x 4,27000 = 4,27000
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Subtotal: 201,84000 201,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27224

COST DIRECTE 220,26134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,01307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,27440

FGK2PN01P-23 U TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS Rend.: 1,000 280,07 €
COST DIRECTE 266,73333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,33667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PN02P-24 U PROJECTE, DO I SEGURETAT Rend.: 1,000 819,22 €
COST DIRECTE 780,20952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,01048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 819,2200
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PN03P-25 U TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL Rend.: 1,000 500,97 €
COST DIRECTE 477,11429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,85571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,9700
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE1P-26 U INFORME PER ENCREUAMENTS I
PAREL·LELISMES O D'INSPECCIÓ AL SUBSÒL

Rend.: 1,000 110,50 €

COST DIRECTE 105,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,26190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE2P-27 U DESCONNEXIÓ C.SUBT. BT SUP.4X50 DE
BORNES O TERMIN

Rend.: 1,000 17,71 €

COST DIRECTE 16,86667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,7100
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE3P-28 U PUNTES MORTES O PROTEC.CABLE SEC BT Rend.: 1,000 3,90 €
COST DIRECTE 3,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9000
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE4P-29 U CONFECCIÓ DE PLANOL INF. 15 M. Rend.: 1,000 335,07 €
COST DIRECTE 319,11429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,95571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,0700
_______________________________________________________________________________________________________________
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FGK2PNE6P-30 U IDENTIFICACIÓ I TALL DE CABLE SUBTERRANI
EN QUALSEVOL TENSIÓ

Rend.: 1,000 183,66 €

COST DIRECTE 174,91429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,74571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,6600
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE7P-31 U ASSAIG DE CIRCUIT TRIPOLAR DE MITJA TENSIÓ
NOU MITJANÇANT LABORATORI MÒBIL, SEGONS
NORMATIVA ENDESA.

Rend.: 1,000 529,20 €

COST DIRECTE 504,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

FJM1PN04P-32 U ASSAIG D'ESTANQUEÏTAT I PROVA DE PRESSIÓ Rend.: 1,000 450,00 €
COST DIRECTE 428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FN12PN01P-33 U CLAU DE TALL MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 71,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,78000 = 31,17000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,19000 = 36,28500

Subtotal: 67,45500 67,45500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01183

COST DIRECTE 68,46683
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,42334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,89017

G2RA8E00P-34 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 0,17000 0,17000
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COST DIRECTE 0,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17850

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 14,67000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000

COST DIRECTE 14,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,40350

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000
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COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49700

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 4,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14500

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 10,13000 = 10,13000

Subtotal: 10,13000 10,13000

COST DIRECTE 10,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63650

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb

1,000      x 9,54000 = 9,54000
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arnès dielèctric

Subtotal: 9,54000 9,54000

COST DIRECTE 9,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01700

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53000

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000
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COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53300

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67500

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15500

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 530,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

1,000      x 504,84000 = 504,84000

Subtotal: 504,84000 504,84000
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COST DIRECTE 504,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,24200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,08200

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98200

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 15,45000 = 15,45000

Subtotal: 15,45000 15,45000

COST DIRECTE 15,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22250

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 23,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22350
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,76000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000

COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89800
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 11,92250 11,92250
Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101      x 1,36000 = 0,13736
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600      x 0,34000 = 1,22400

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002      x 255,22000 = 0,51044

Subtotal: 1,87180 1,87180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11923

COST DIRECTE 13,91353
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60920

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 7,15350 7,15350
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,34000 = 4,08000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,96000 = 12,00000

Subtotal: 16,08000 16,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07154

COST DIRECTE 23,30504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,47029
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H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73250

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 28,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 27,53000 = 27,53000

Subtotal: 27,53000 27,53000

COST DIRECTE 27,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,90650

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 11,92250 11,92250
Materials

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,13000 = 14,26000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 63,04000 = 0,94560

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 14,94000 = 5,07960

Subtotal: 20,28520 20,28520
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29806

COST DIRECTE 32,50576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,13105

H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 159,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 19,07600 19,07600
Materials

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 132,75000 = 132,75000

Subtotal: 132,75000 132,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47690

COST DIRECTE 152,30290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,91805

H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 499,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 25,99000 = 19,49250
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 21,70000 = 16,27500

Subtotal: 35,76750 35,76750
Materials

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 439,24000 = 439,24000

Subtotal: 439,24000 439,24000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89419

COST DIRECTE 475,90169
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,79508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,69677

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03255

COST DIRECTE 2,88755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03193

HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i
deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4
m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,072 /R x 21,70000 = 1,56240
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,072 /R x 25,99000 = 1,87128

Subtotal: 3,43368 3,43368
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,018 /R x 48,05000 = 0,86490
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a

seguretat i salut
0,036 /R x 42,41000 = 1,52676
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Subtotal: 2,39166 2,39166
Materials

B1ZB1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122, per a seguretat i salut

0,250      x 27,39000 = 6,84750

B1ZBAA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

1,000      x 18,01000 = 18,01000

B1ZBC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

0,125      x 2,77000 = 0,34625

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

0,250      x 7,28000 = 1,82000

Subtotal: 27,02375 27,02375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05151

COST DIRECTE 32,90060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,54562

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78900

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

1,000      x 5,95000 = 5,95000
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ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 36,93700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78385

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 9,15000 9,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 31,06700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,62035

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000
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BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 13,99000 13,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 35,90700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,79535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,70235

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 29,95700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,45485

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79600
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 44,99700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,24985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,24685

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 152,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 25,99000 = 38,98500
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 62,05500 62,05500
Materials

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut

1,000      x 82,65000 = 82,65000

Subtotal: 82,65000 82,65000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,62055

COST DIRECTE 145,32555
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,26628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,59183
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HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 17,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000
Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 14,04000 = 14,04000

Subtotal: 14,04000 14,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03255

COST DIRECTE 16,24255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,05468

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 21,70000 = 2,60400

Subtotal: 2,60400 2,60400
Materials

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,62000 = 0,07440

Subtotal: 0,16440 0,16440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02604

COST DIRECTE 2,79444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93416

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 9,81200 9,81200
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Materials
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a

extintors, per a seguretat i salut
1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 34,57000 = 34,57000

Subtotal: 34,87000 34,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14718

COST DIRECTE 44,82918
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,24146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,07064

HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,00000

HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 74,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

1,000      x 71,25000 = 71,25000
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81250

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93750

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,38000 = 55,38000

Subtotal: 55,38000 55,38000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13563

COST DIRECTE 60,94063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,04703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,98766

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 3,25500 3,25500
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 85,13000 = 21,28250

Subtotal: 21,28250 21,28250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08138

COST DIRECTE 24,61888
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,84982

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

Subtotal: 7,59500 7,59500
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 91,61000 = 22,90250

Subtotal: 22,90250 22,90250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18988

COST DIRECTE 30,68738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,22174
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HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 111,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

Subtotal: 7,59500 7,59500
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 98,85000 = 98,85000

Subtotal: 98,85000 98,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18988

COST DIRECTE 106,63488
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,33174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,96662

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 74,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02713

COST DIRECTE 70,99213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,54961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,54173

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05425

COST DIRECTE 45,41425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,68496

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02713

COST DIRECTE 2,15213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25973

P2146-DJ30P-35 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 56,26000 = 3,03804

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0033 /R x 81,70000 = 0,26961

Subtotal: 3,30765 3,30765

COST DIRECTE 3,30765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47303

P2146-DJ5JP-36 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 56,26000 = 3,43186
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C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

Subtotal: 4,06912 4,06912

COST DIRECTE 4,06912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27258

P2146-DJ5LP-37 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 56,26000 = 3,03804

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0039 /R x 81,70000 = 0,31863

Subtotal: 3,35667 3,35667

COST DIRECTE 3,35667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52450

P2146-DJ70P-38 M2 DEMOLICIÓ DE GUALS DE VIANANTS I VEHICLES
DE PEDRA GRANÍTICA COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE 10 A 15CM DE GRUIX I 1,2M
AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A
MAQUINÀRIA.

Rend.: 0,637 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1736 /R x 44,99000 = 12,26101

Subtotal: 12,26101 12,26101

COST DIRECTE 12,26101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87406

P2146-N001P-39 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 20
CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 56,26000 = 3,43186

Subtotal: 4,06912 4,06912

COST DIRECTE 4,06912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27258

P2146-PN01P-40 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA, DE
QUALSEVOL TIPUS, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 56,26000 = 3,65690

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

Subtotal: 4,29416 4,29416

COST DIRECTE 4,29416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50887

P2149-DJ69P-41 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE
FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 56,26000 = 2,81300

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 44,99000 = 1,07976

Subtotal: 3,89276 3,89276

COST DIRECTE 3,89276
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08740
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P214E-PN01P-42 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA O DE
FUSTA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,300 /R x 23,80000 = 7,14000
A0D-0007 H MANOBRE 0,210 /R x 19,54000 = 4,10340
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 20,21000 = 1,21260
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,052 /R x 23,41000 = 1,21732

Subtotal: 13,67332 13,67332
Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x 6,09000 = 1,82700

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 13,66000 = 0,40980

Subtotal: 2,23680 2,23680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20510

COST DIRECTE 16,11522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92098

P214E-PN02 M DESMUNTATGE DE TANCAMENT METÀL.LIC,
INFERIOR A 3M D'ALÇADA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 19,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,210 /R x 19,54000 = 4,10340
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,300 /R x 23,80000 = 7,14000
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,052 /R x 23,41000 = 1,21732
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 20,21000 = 1,21260

Subtotal: 13,67332 13,67332
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,050 /R x 42,20000 = 2,11000
C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
0,300 /R x 6,09000 = 1,82700

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 13,66000 = 0,40980

Subtotal: 4,34680 4,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20510

COST DIRECTE 18,22522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13648
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PARTIDES D'OBRA

P214N-52TTP-43 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,720 /R x 20,21000 = 14,55120
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,80000 = 9,52000

Subtotal: 31,88720 31,88720
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,360 /R x 13,66000 = 4,91760

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,09000 = 2,43600

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,0729 /R x 67,36000 = 4,91054

Subtotal: 12,26414 12,26414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47831

COST DIRECTE 44,62965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,86113

P214P-E7K6P-44 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN
MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 44,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,21000 = 20,21000

Subtotal: 29,98000 29,98000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 13,66000 = 6,83000

Subtotal: 12,27379 12,27379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44970

COST DIRECTE 42,70349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,83866
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PARTIDES D'OBRA

P214Q-PN01P-45 M2 DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DE
PÈRGOLA EXISTENT A MAGATZEM MUNICIPAL,
COMPOSTA DE LLISTONS DE FUSTA I
ESTRUCTURA METÀL.LICA

Rend.: 1,000 27,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,400 /R x 20,21000 = 8,08400
A0D-0007 H MANOBRE 0,600 /R x 19,54000 = 11,72400
A08-0004 H ENCARREGAT D'OBRA 0,050 /R x 26,17000 = 1,30850

Subtotal: 21,11650 21,11650
Maquinària

CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,130 /R x 33,96000 = 4,41480

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,010 /R x 34,69000 = 0,34690

Subtotal: 4,76170 4,76170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31675

COST DIRECTE 26,19495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50469

P214Q-PN02P-46 U ANUL.LACIÓ D'ESCOMESA ELÈCTRICA Rend.: 1,000 1.037,00 €
COST DIRECTE 987,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.037,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P214U-HBQGP-47 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS
PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
4 CM I A TOT EL PAVIMENT, EN GRANS
EXTENSIONS, AMB FRESADORA DE CÀRREGA
AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES
SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE FRESADA

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,002 /R x 23,41000 = 0,04682
A0D-0007 H MANOBRE 0,004 /R x 19,54000 = 0,07816

Subtotal: 0,12498 0,12498
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,002 /R x 13,66000 = 0,02732

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,002 /R x 36,56000 = 0,07312
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PARTIDES D'OBRA

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,002 /R x 81,51000 = 0,16302

Subtotal: 0,26346 0,26346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00187

COST DIRECTE 0,39031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40983

P214W-FEMGP-48 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 20,21000 = 3,43570

Subtotal: 3,43570 3,43570
Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 7,28000 = 1,23760

Subtotal: 1,23760 1,23760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05154

COST DIRECTE 4,72484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96108

P21B0-HBQLP-49 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL AMB PINTURA
NEGRA

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 0,58525 0,58525
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,025 /R x 23,39000 = 0,58475

Subtotal: 0,58475 0,58475
Materials

BBA1-2XWU KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NEGRE, PER A
MARQUES VIALS

0,720      x 2,76000 = 1,98720

Subtotal: 1,98720 1,98720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 3,16598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32428

P21DD-PN01P-50 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, A
QUALSEVOL ALÇÀRIA, PER A POSTERIOR
APROFITAMENT. INCLOU ARRANJAMENT
D'AFECTACIONS A FAÇANA; REPICAT, RETIRADA
D'ELEMENTS OBSOLETS, REPOSICIÓ DEL
PARAMENT VERTICAL AMB EL MATEIX MATERIAL
QUE EL PARAMENT ACTUAL, RECOLLIDA DE
RUNA I TOTS AQUELLS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA CORRECTE FINALITZACIÓ DE LA
PARTIDA.

Rend.: 1,000 167,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,19000 = 7,25700
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000

Subtotal: 150,07200 150,07200
Maquinària

CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,200 /R x 33,96000 = 6,79200

Subtotal: 6,79200 6,79200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25108

COST DIRECTE 159,11508
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,95575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,07083

P21DH-8GXFP-51 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 127,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 24,19000 = 12,09500

Subtotal: 16,98000 16,98000
Maquinària

C150-002W H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 48,28000 = 24,14000
C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,600 /R x 42,20000 = 25,32000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,211 /R x 44,99000 = 9,49289

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,800 /R x 56,26000 = 45,00800

Subtotal: 103,96089 103,96089

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25470

COST DIRECTE 121,19559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,05978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,25537

P21G2-PN50P-52 M DEMOLICIÓ DE CANONADA DE QUALSEVOL
MATERIAL, DE DIÀMETRE FINS A 60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,
INCLOU TRANSPORT A ABOCADOR I GESTIÓ DEL
MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 28,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 20,21000 = 1,61680
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,240 /R x 23,80000 = 5,71200

Subtotal: 7,32880 7,32880
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,014 /R x 44,99000 = 0,62986

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,500 /R x 34,69000 = 17,34500
C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
0,240 /R x 6,09000 = 1,46160

Subtotal: 19,43646 19,43646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10993

COST DIRECTE 26,87519
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,21895

P21G3-DJ1LP-53 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 /R x 20,21000 = 3,63780

Subtotal: 3,63780 3,63780
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,090 /R x 13,66000 = 1,22940

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,047 /R x 44,99000 = 2,11453

Subtotal: 3,34393 3,34393

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05457

COST DIRECTE 7,03630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38811

P21G3-DJ1RP-54 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,320 /R x 20,21000 = 6,46720

Subtotal: 6,46720 6,46720
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,160 /R x 13,66000 = 2,18560

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,065 /R x 44,99000 = 2,92435

Subtotal: 5,10995 5,10995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09701

COST DIRECTE 11,67416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25787

P21G3-DJ1SP-55 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,030 /R x 44,99000 = 1,34970

Subtotal: 1,34970 1,34970
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COST DIRECTE 1,34970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41719

P21G5-54CNP-56 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE
PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 44,99000 = 4,36403

Subtotal: 4,36403 4,36403

COST DIRECTE 4,36403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58223

P21G7-49KNP-57 M DEMOLICIÓ DE POU DE 85X85 CM, DE PARETS
DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,145 /R x 44,99000 = 6,52355

Subtotal: 6,52355 6,52355

COST DIRECTE 6,52355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84973

P21G7-PN01P-58 M DEMOLICIÓ DE POU DE 85X85 CM, DE PARETS
DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,145 /R x 44,99000 = 6,52355

Subtotal: 6,52355 6,52355

COST DIRECTE 6,52355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84973
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P21Q2-8GXPP-59 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 20,21000 = 3,03150

Subtotal: 3,03150 3,03150
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x 13,66000 = 1,02450

Subtotal: 1,02450 1,02450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04547

COST DIRECTE 4,10147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30655

P21Q2-8GXRP-60 U RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL
DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,21000 = 4,04200

Subtotal: 4,04200 4,04200
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 40,09000 = 4,00900
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,100 /R x 13,66000 = 1,36600

Subtotal: 5,37500 5,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06063

COST DIRECTE 9,47763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95151

P21Q2-8GXWP-61 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 87,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 24,19000 = 16,93300
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A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,400 /R x 20,21000 = 28,29400

Subtotal: 45,22700 45,22700
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,700 /R x 40,09000 = 28,06300
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,700 /R x 13,66000 = 9,56200

Subtotal: 37,62500 37,62500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67841

COST DIRECTE 83,53041
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,17652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,70693

P21Q2-N003P-62 U DESMUNTATGE DE BALISSA CILÍNDRICA, INCLÒS
CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800

Subtotal: 3,90800 3,90800

COST DIRECTE 3,90800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10340

P21Q2-N005P-63 U DESMUNTATGE DE SENYAL VERTICAL I SUPORT,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE LA
SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT, DEMOLICIÓ DE FONAMENTS I
RESTITUCIÓ DE PAVIMENT PREEXISTENT,
CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, MAGATZEM O
ABOCADOR AUTORITZAT AMB CÀNON I/O
MANTENIMENT D'ABOCADOR

Rend.: 1,000 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,033 /R x 20,21000 = 20,87693

Subtotal: 20,87693 20,87693

COST DIRECTE 20,87693
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92078
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P21Q2-N008P-64 U TRASLLAT DE QUIOSC EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES
SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT,
INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A
ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 439,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 6,000 /R x 19,54000 = 117,24000

Subtotal: 117,24000 117,24000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

3,000 /R x 44,99000 = 134,97000

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

6,000 /R x 13,66000 = 81,96000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000

Subtotal: 301,33000 301,33000

COST DIRECTE 418,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,92850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,49850

P21Q2-N009P-65 U TRASLLAT DE CABINA ONCE EXISTENT O NOVA
CABINA, A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS,
TOTALMENT ACABAT, INCLÒS CÀRREGA,
TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT. INCLOU REUBICACIÓ
DURANT ELS TRANSCURS DE LES OBRES

Rend.: 1,000 322,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000

Subtotal: 78,16000 78,16000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

Subtotal: 229,02000 229,02000

COST DIRECTE 307,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,35900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,53900
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P21Q2-N010P-66 U TRASLLAT DE JARDINERES MÒBILS, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 1,000 87,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,500 /R x 19,54000 = 29,31000
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500

Subtotal: 41,01500 41,01500
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 42,20000 = 42,20000

Subtotal: 42,20000 42,20000

COST DIRECTE 83,21500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,16075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,37575

P21Q2-N011P-67 U DESMUNTATGE I TRALLAT A NOVA UBICACIÓ DE
DE PARQUÍMETRE EXISTENT AMB
DESCONNEXIONAT ELÈCTRIC, CÀRREGA I
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ. INCLÒS
FONAMENTACIÓ, INSTAL.LACIÓ I CONNEXIONAT,
I CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 300,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000

Subtotal: 78,16000 78,16000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 42,20000 = 63,30000
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

Subtotal: 207,92000 207,92000

COST DIRECTE 286,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,30400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,38400

P21Q2-N012P-68 U DESMUNTATGE I TRASLLAT D'ELEMENT DE
PUBLICITAT EXISTENT A NOVA UBICACIÓ,
INCLÒSA DESCONNEXIÓ, CÀRREGA,
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, EXECUCIÓ DE
LA FONAMENTACIÓ, CONNEXIÓ A LA XARXA
ELÈCTRICA I POSADA EN MARXA, CÀRREGA I
TRNASPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT. EL TRASLLAT ES REALITZARÀ AMB
L'EMPRESA ESPECÍFICA QUE REALITZA EL
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DELS

Rend.: 1,000 432,26 €
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MATEIXOS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000
A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 20,75000 = 20,75000

Subtotal: 197,20000 197,20000
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

3,000 /R x 13,66000 = 40,98000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

1,500 /R x 44,99000 = 67,48500

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,200 /R x 42,20000 = 50,64000

Subtotal: 159,10500 159,10500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,000      x 55,37000 = 55,37000

Subtotal: 55,37000 55,37000

COST DIRECTE 411,67500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,58375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,25875

P21Q2-PN02P-69 U TRASLLAT DE CABINA TELEFÓNICA EXISTENT A
NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT
ACABAT, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT I
CÀNON A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.
INCLOU REUBICACIÓ DURANT ELS TRANSCURS
DE LES OBRES

Rend.: 1,000 332,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,500 /R x 19,54000 = 87,93000

Subtotal: 87,93000 87,93000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000
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Subtotal: 229,02000 229,02000

COST DIRECTE 316,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,84750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,79750

P21Q2-PN03P-70 U DESMUNTATGE I RETIRADA A MAGATZEM
MUNICIPAL DE JOCS INFANTILS EXISTENTS.

Rend.: 1,000 954,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 16,000 /R x 19,54000 = 312,64000

Subtotal: 312,64000 312,64000
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 4,000 /R x 34,69000 = 138,76000
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
8,000 /R x 13,66000 = 109,28000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 42,20000 = 168,80000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
4,000 /R x 44,99000 = 179,96000

Subtotal: 596,80000 596,80000

COST DIRECTE 909,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,47200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 954,91200

P21Q2-PN10P-71 U DESMUNTATGE DE COLUMNA SEMÀFORICA
EXISTENT, INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT
DELS MATERIALS SOBRANTS A ABOCADOR

Rend.: 1,000 118,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,19000 = 48,38000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 20,78000 = 62,34000

Subtotal: 110,72000 110,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66080

COST DIRECTE 112,38080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,61904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,99984

P21Q2-PN11P-72 U REUBICACIÓ DE COLUMNA SEMÀFORICA
EXISTENT, SEGONS NOVA URBANITZACIÓ,
INCLOU DESMUNTATGE, TRASLLAT A NOVA
UBICACIÓ, EXECUCIÓ DE LA NOVA
FONAMENTACIÓ I INSTAL.LACIÓ. IINCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT DELS MATERIALS
SOBRANTS A ABOCADOR

Rend.: 1,000 271,99 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 20,78000 = 103,90000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000

Subtotal: 200,66000 200,66000
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,000      x 55,37000 = 55,37000

Subtotal: 55,37000 55,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,00990

COST DIRECTE 259,03990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,95200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,99190

P21Q2-PN20P-73 U DESMUNTATGE DE QUIOSC EXISTENT, I
TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL O
ABOCADOR AUTORITZAT, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 601,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 8,000 /R x 23,41000 = 187,28000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 20,21000 = 161,68000

Subtotal: 348,96000 348,96000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 42,20000 = 168,80000

Subtotal: 223,44000 223,44000

COST DIRECTE 572,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 601,02000

P2214-AYNXP-74 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA
AMB PALA CARREGADORA AMB
ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,051 /R x 75,93000 = 3,87243

C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A
17 T, AMB ESCARIFICADORA

0,021 /R x 81,70000 = 1,71570
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Subtotal: 5,58813 5,58813

COST DIRECTE 5,58813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86754

P221B-EL89P-75 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN ROCA DE RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ MITJA (25 A 50 MPA), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Rend.: 1,000 37,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,100 /R x 44,99000 = 4,49900

C13C-00LQ H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,500 /R x 62,42000 = 31,21000

Subtotal: 35,70900 35,70900

COST DIRECTE 35,70900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,49445

P221B-I14WP-76 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1696 /R x 44,99000 = 7,63030

Subtotal: 7,63030 7,63030

COST DIRECTE 7,63030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01182
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P221B-I14XP-77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1824 /R x 44,99000 = 8,20618

Subtotal: 8,20618 8,20618

COST DIRECTE 8,20618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61649

P221C-DZ13P-78 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C139-00LJ H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0516 /R x 133,66000 = 6,89686

Subtotal: 6,89686 6,89686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 7,29352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65820

P221E-AWDUP-79 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 11,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,170 /R x 19,54000 = 3,32180

Subtotal: 3,32180 3,32180
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Maquinària
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,164 /R x 44,99000 = 7,37836

Subtotal: 7,37836 7,37836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04983

COST DIRECTE 10,74999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,28749

P221E-AWE8P-80 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 73,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 3,510 /R x 19,54000 = 68,58540

Subtotal: 68,58540 68,58540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02878

COST DIRECTE 69,61418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,09489

P221E-PN01P-81 M3 EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE CALES
EN ZONA D'ARBRAT EXISTENT.

Rend.: 1,000 95,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 4,500 /R x 20,21000 = 90,94500

Subtotal: 90,94500 90,94500

COST DIRECTE 90,94500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,54725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,49225

P2241-52SIP-82 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,060 /R x 19,54000 = 1,17240

Subtotal: 1,17240 1,17240
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,014 /R x 45,35000 = 0,63490
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Subtotal: 0,63490 0,63490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01759

COST DIRECTE 1,82489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91613

P2241-52STP-83 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,063 /R x 19,54000 = 1,23102
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 20,21000 = 0,88924

Subtotal: 2,12026 2,12026
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 6,69000 = 0,29436

Subtotal: 0,29436 0,29436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03180

COST DIRECTE 2,44642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56875

P2253-5477P-84 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT MIXT, EN TONGADES DE 25
CM COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,013 /R x 67,36000 = 0,87568

Subtotal: 0,87568 0,87568
Materials

B03D-21MC T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT DE
FORMIGÓ-CERÀMICA DE 0 A 5 MM

2,090      x 7,71000 = 16,11390

Subtotal: 16,11390 16,11390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 17,38624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25555
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P2255-DPGLP-85 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,21000 = 4,04200

Subtotal: 4,04200 4,04200
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,200 /R x 6,69000 = 1,33800
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 6,78179 6,78179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06063

COST DIRECTE 10,88442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42864

P2255-DPGXP-86 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 9,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,240 /R x 20,21000 = 4,85040

Subtotal: 4,85040 4,85040
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,240 /R x 6,69000 = 1,60560
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 44,99000 = 2,69940

Subtotal: 4,30500 4,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07276

COST DIRECTE 9,22816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68956
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P2255-DPHCP-87 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS D'1,5 I FINS A 2 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,065 /R x 45,35000 = 2,94775

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 8,39154 8,39154

COST DIRECTE 8,39154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81112

P2255-DPIPP-88 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS
DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 20,21000 = 1,61680

Subtotal: 1,61680 1,61680
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 6,69000 = 0,53520
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,048 /R x 44,99000 = 2,15952

Subtotal: 2,69472 2,69472
Materials

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 15,39000 = 17,69850

Subtotal: 17,69850 17,69850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02425

COST DIRECTE 22,03427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,13599

P2255-DPIYP-89 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,7 M, AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 27,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,140 /R x 20,21000 = 2,82940

Subtotal: 2,82940 2,82940
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,140 /R x 4,73000 = 0,66220
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 6,10599 6,10599
Materials

B03D-21MB T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 0 A 5 MM

1,900      x 9,04000 = 17,17600

Subtotal: 17,17600 17,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04244

COST DIRECTE 26,15383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46152

P2259-548KP-90 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,020 /R x 45,35000 = 0,90700

Subtotal: 0,90700 0,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 1,30366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36885

P230-DAX8P-91 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,335 /R x 19,54000 = 6,54590
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,335 /R x 23,41000 = 7,84235

Subtotal: 14,38825 14,38825
Materials

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,970      x 0,34000 = 1,00980
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B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,070      x 1,17000 = 0,08190
B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0165      x 8,05000 = 0,13283

Subtotal: 1,22453 1,22453

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35971

COST DIRECTE 15,97249
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77111

P230-DAXCP-92 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,41000 = 9,83220
A0D-0007 H MANOBRE 0,420 /R x 19,54000 = 8,20680

Subtotal: 18,03900 18,03900
Materials

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,960      x 0,34000 = 1,34640
B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0227      x 8,05000 = 0,18274

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,090      x 1,17000 = 0,10530

Subtotal: 1,63444 1,63444

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45098

COST DIRECTE 20,12442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13064

P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 22,02000 = 2,20200

Subtotal: 2,20200 2,20200

COST DIRECTE 2,20200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31210
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P242-DYRJP-93 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 44,99000 = 1,52066

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 22,02000 = 2,20200

Subtotal: 3,72266 3,72266

COST DIRECTE 3,72266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90879

P312-D4UKP-94 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,440 /R x 19,54000 = 8,59760

Subtotal: 8,59760 8,59760
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 55,37000 = 60,90700

Subtotal: 60,90700 60,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12896

COST DIRECTE 69,63356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11524

P312-D4YKP-95 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 69,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500

Subtotal: 4,88500 4,88500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER

1,100      x 55,37000 = 60,90700



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

Subtotal: 60,90700 60,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07328

COST DIRECTE 65,86528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,29326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,15854

P350-BUDC M3 ENCEP DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
AMB FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT,
ARMAT AMB 80 KG/M3 D'ARMADURA PER A
ENCEPS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, I ENCOFRAT PER A ENCEPS AMB UNA
QUANTIA DE 0,71 M2/M3

Rend.: 1,000 228,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

0,710      x 22,18705 = 15,75281

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

1,000      x 83,66097 = 83,66097

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

80,000      x 1,47723 = 118,17840

Subtotal: 217,59218 217,59218

COST DIRECTE 217,59218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,87961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,47179

P350-PN01P-96 M3 OBRA CIVIL ESCALES, GRADA I RAMPES TORRE
DE BARÓ

Rend.: 1,000 1.269,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

260,000      x 1,47723 = 384,07980

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

7,000      x 22,18705 = 155,30935

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

8,000      x 83,66097 = 669,28776

Subtotal: 1.208,67691 1.208,67691
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COST DIRECTE 1.208,67691
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,43385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.269,11076

P350-PN02 M3 OBRA CIVIL ESCENARI, BANC I RAMPA Rend.: 1,000 2.284,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

10,000      x 83,66097 = 836,60970

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

800,000      x 1,47723 = 1.181,78400

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

7,100      x 22,18705 = 157,52806

Subtotal: 2.175,92176 2.175,92176

COST DIRECTE 2.175,92176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 108,79609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.284,71785

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,007 /R x 20,78000 = 0,14546
A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 23,41000 = 0,14046

Subtotal: 0,28592 0,28592
Materials

B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,18000 = 1,18000

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0061      x 1,15000 = 0,00702

Subtotal: 1,18702 1,18702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00429

COST DIRECTE 1,47723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55109
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P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 20,78000 = 9,35100

Subtotal: 18,71500 18,71500
Materials

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1007      x 1,17000 = 0,11782
B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997      x 0,34000 = 1,01990
B0D80-0CN M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,122      x 1,02000 = 1,14444
B0DZ5-0F6 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM
1,000      x 0,34000 = 0,34000

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 243,24000 = 0,46216
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,050      x 2,14000 = 0,10700

Subtotal: 3,19132 3,19132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28073

COST DIRECTE 22,18705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29640

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 87,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,160 /R x 23,41000 = 3,74560
A0D-0007 H MANOBRE 0,640 /R x 19,54000 = 12,50560

Subtotal: 16,25120 16,25120
Materials

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 61,06000 = 67,16600

Subtotal: 67,16600 67,16600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24377

COST DIRECTE 83,66097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,18305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,84402
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P61Z7-PN01 M PARTIDA DE REHABILITACIÓ, REPÀS I ACABATS
DE LES AFECCIONS QUE ES PRODUEIXIN AL
ELIMINAR EL PATI DE LA FINCA

Rend.: 1,000 1.900,00 €

COST DIRECTE 1.809,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 90,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.900,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P81R-PN01P-97 M2 ADEQÜACIÓ DE FAÇANA PER NOVA RASANT DE
PAVIMENT . INCLOU ARREBOSSAT, ENGUIXAT,
PINTAT I TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
ACABADA.

Rend.: 1,000 28,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 1,100 /R x 23,41000 = 25,75100

Subtotal: 25,75100 25,75100
Materials

B811-1ZWW T MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP),
DE DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS

0,016      x 37,00000 = 0,59200

Subtotal: 0,59200 0,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38627

COST DIRECTE 26,72927
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06573

P924-DX72P-98 M3 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 36,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700

Subtotal: 0,97700 0,97700
Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195
C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

Subtotal: 3,07215 3,07215
Materials

B03J-0K7X T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

1,870      x 16,31000 = 30,49970

Subtotal: 30,49970 30,49970
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01466

COST DIRECTE 34,56351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29168

P924-N001P-99 M3 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRA GRANÍTICA DE 2
A 22 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL

Rend.: 1,000 38,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,070 /R x 19,54000 = 1,36780

Subtotal: 1,36780 1,36780
Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195
C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

Subtotal: 3,07215 3,07215
Materials

B03J-N101 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
2 A 22 MM

2,000      x 16,27000 = 32,54000

Subtotal: 32,54000 32,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02052

COST DIRECTE 37,00047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,85049

P92A-DX8FP-100 M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700

Subtotal: 0,97700 0,97700
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,040 /R x 59,51000 = 2,38040

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 38,38000 = 0,95950

Subtotal: 5,22185 5,22185
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 1,33000 = 0,06650
B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 13,44000 = 15,45600

Subtotal: 15,52250 15,52250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01466

COST DIRECTE 21,73601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,82281

P931-3G6XP-101 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 70,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900

Subtotal: 10,35050 10,35050
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,88000 = 0,58200

Subtotal: 0,58200 0,58200
Materials

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,010      x 55,37000 = 55,92370

Subtotal: 55,92370 55,92370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15526

COST DIRECTE 67,01146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,36203

P965-PN01P-102 M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA,
VOR-03, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Rend.: 1,000 47,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 /R x 23,41000 = 6,01637
A0D-0007 H MANOBRE 0,535 /R x 19,54000 = 10,45390

Subtotal: 16,47027 16,47027
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1078      x 55,37000 = 5,96889
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B964-0GHV M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

1,050      x 21,88000 = 22,97400

Subtotal: 28,94289 28,94289

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24705

COST DIRECTE 45,66021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,94322

P966-PN01P-103 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 200MM D'ALÇÀRIA PL-01, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B965-H696 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 31,19000 = 32,74950

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

Subtotal: 35,24115 35,24115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 41,78029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86930

P966-PN02P-104 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 400MM D'ALÇÀRIA PL-02, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 81,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

0,045      x 55,37000 = 2,49165
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20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B965-PN02 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 400 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 65,00000 = 68,25000

Subtotal: 70,74165 70,74165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 77,28079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,14483

P966-PN03P-105 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 650MM D'ALÇÀRIA PL-03, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 126,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

B965-PN03 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 650 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 106,00000 = 111,30000

Subtotal: 113,79165 113,79165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 120,33079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,01654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,34733

P966-PN04P-106 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 1100MM D'ALÇÀRIA PL-04, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 241,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100

Subtotal: 6,44250 6,44250
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Materials
B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

B965-PN04 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 1100 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 210,00000 = 220,50000

Subtotal: 222,99165 222,99165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 229,53079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,47654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,00733

P966-PN05P-107 M PLATINA D'ACER AMB ARESTA SUPERIOR
ARRODONIDA PL-05, TRANSICIÓ GUAL DE XAPA
D’ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX I 200MM
D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCLATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 46,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B965-PN05 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB CANTELL
ARRODONIT INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 33,19000 = 34,84950

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

Subtotal: 37,34115 37,34115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 43,88029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,07430

P967-PN01P-108 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ VOR-01A/01B,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
100X22X30CM SEGONS UNE 127340, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE), DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
REJUNTADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 42,84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,540 /R x 19,54000 = 10,55160
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 23,41000 = 5,85250

Subtotal: 16,40410 16,40410
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1133      x 55,37000 = 6,27342

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B962-PN01 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA,
AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA T5 DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 100X22X30CM
SEGONS UNE 127340, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ
U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 16,68000 = 17,51400

Subtotal: 24,14530 24,14530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24606

COST DIRECTE 40,79546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,83523

P967-PN02P-109 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ VOR-02D,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CONVEXA T5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 22X28X30X50CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´CENIZA´´, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 104,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625
A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER

0,060      x 55,37000 = 3,32220
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A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
B962-PN02 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE

CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA
CONVEXA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
22X28X30X50CM SEGONS UNE 127340,  COLOR
´´CENIZA´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,000      x 88,07000 = 88,07000

Subtotal: 91,75008 91,75008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 99,71816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,98591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,70407

P967-PN03P-110 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ VOR-02A/02C,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CÒNCAVA T5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 22X25X28X47CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 103,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B962-PN03 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA
CÒNCAVA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
22X25X30X47CM SEGONS UNE 127340,  COLOR
´´MARFIL´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,000      x 86,70000 = 86,70000

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,060      x 55,37000 = 3,32220

Subtotal: 90,38008 90,38008
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 98,34816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,91741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,26557

P967-PN04P-111 U MOB-16 PEÇA SUPERSTEP BREINCO O
EQUIVALENT, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ TEXTURADA

Rend.: 1,000 51,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,060      x 55,37000 = 3,32220

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B962-PN04 U PEÇA SUPERSTEP BREINCO, SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ.

1,000      x 37,16000 = 37,16000

Subtotal: 40,84008 40,84008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 48,80816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,44041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,24857

P967-PN05P-112 U MOB-17 PEÇA STACK BREINCO O EQUIVALENT,
SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ TEXTURADA

Rend.: 1,000 571,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500

Subtotal: 21,47500 21,47500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400      x 55,37000 = 22,14800

B962-PN05 U PEÇA STACK BREINCO, SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ.

1,000      x 500,00000 = 500,00000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93
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Subtotal: 522,14800 522,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32213

COST DIRECTE 543,94513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,19726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 571,14238

P967-PN06 U MOB-22 TRASLLAT ESTATUA DAVANT ESCOLA
ÁNGELA ROCA II

Rend.: 1,000 361,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 5,000 /R x 23,41000 = 117,05000
A0D-0007 H MANOBRE 5,000 /R x 19,54000 = 97,70000

Subtotal: 214,75000 214,75000
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 3,000 /R x 42,20000 = 126,60000

Subtotal: 126,60000 126,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,22125

COST DIRECTE 344,57125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,22856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,79981

P981-PN01P-113 M GUAL DE VEHICLES GUAL-02 DE PECES DE
FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT MODEL TIPUS V40
DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR ´´CENIZA´´,
FORMAT PER PECES CENTRALS DE 40X40CM I
ALÇADA VARIABLE DE 19CM A 30CM (SECCIÓ
TRAPEZOIDAL), COMPATIBLE AMB LA VORADA
TIPUS T5, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 195,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890
A0D-0007 H MANOBRE 0,592 /R x 19,54000 = 11,56768

Subtotal: 18,35658 18,35658
Materials

B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE
VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES
DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

1,000      x 160,30000 = 160,30000

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0021      x 85,21000 = 0,17894
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B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1221      x 55,37000 = 6,76068

Subtotal: 167,23962 167,23962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27535

COST DIRECTE 185,87155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,29358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,16513

P981-PN02P-114 M EXTREMS PER A GUAL DE VEHICLES GUAL-02
DE PECES DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT
MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O EQUIVALENT,
FORMAT PER DUES PECES LATERALS DE
TANCAMENT DEL GUAL (LATERAL ESQUERRA I
LATERAL DRET) DE 40X40X30CM, COLOR
´´CENIZA´´, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 246,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 19,54000 = 35,17200
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,800 /R x 23,41000 = 42,13800

Subtotal: 77,31000 77,31000
Materials

B980-PN02 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VEHICLES MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, COMPATIBLE AMB VORADA T5, DE
40X60X28CM, COLOR ´´CENIZA´´

2,000      x 71,12000 = 142,24000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,145      x 55,37000 = 8,02865

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,066      x 85,21000 = 5,62386

Subtotal: 155,89251 155,89251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15965

COST DIRECTE 234,36216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,71811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,08027
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P981-PN03P-115 M GUAL DE VIANANTS GUAL-01 DE 1,20M
D'AMPLADA FORMAT PER PAVIMENT TÀCTIL
INDICADOR D'ADVERTÈNCIA PAV-05B/05D DE
LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA
VULCANO DE BREINCO TACTILE WARNING O
EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE 40X40 I
7CM DE GRUIX, SEGONS PADRÓ DE DISSENY DE
PROJECTE, SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES
I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA
UNIFORME AL TACTE TIPUS STANDARD, PREU
ALT, COL·LOCAT AMB MORTER M-15 (M160)
PASTAT A TRUC DE MACETA DE 3CM DE GRUIX,
REBLERT DE JUNTES AMB SORRA FINA
RENTADA MITJANÇANT ABOCAMENT I
SUCCESSIUS ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE,
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE
GRUIX, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY I TOTES LES FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 236,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,592 /R x 19,54000 = 11,56768
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890

Subtotal: 18,35658 18,35658
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,240      x 55,37000 = 13,28880

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,036      x 85,21000 = 3,06756

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE
40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES
RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,
AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,

1,000      x 30,13000 = 30,13000
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ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).
B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE

VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES
DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

1,000      x 160,30000 = 160,30000

Subtotal: 206,78636 206,78636

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27535

COST DIRECTE 225,41829
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,27091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,68920

P981-PN04P-116 M EXTREMS PER A GUAL DE VEHICLES GUAL-01
DE PECES DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT
MODEL V57PG DE BREINCO O EQUIVALENT,
COLOR ´´MARFIL´´, FORMAT PER QUATRE
PECES LATERALS DE TANCAMENT DEL GUAL
(LATERAL ESQUERRA I LATERAL DRET) MODEL
TIPUS V57PG DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
40X57X25CM I 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´,
COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 411,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 19,54000 = 35,17200
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,800 /R x 23,41000 = 42,13800

Subtotal: 77,31000 77,31000
Materials

B980-PN04 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X57X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

2,000      x 69,68000 = 139,36000

B980-PN05 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

2,000      x 80,34000 = 160,68000

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,066      x 85,21000 = 5,62386

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,145      x 55,37000 = 8,02865

Subtotal: 313,69251 313,69251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15965

COST DIRECTE 392,16216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,60811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,77027
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P9E1-DMWXP-117 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 36,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 23,41000 = 13,57780
A0D-0007 H MANOBRE 0,440 /R x 19,54000 = 8,59760

Subtotal: 22,17540 22,17540
Materials

B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 6,78000 = 6,91560

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 148,06000 = 4,66389

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 91,83000 = 0,28467

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,33000 = 0,00133

Subtotal: 11,86549 11,86549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33263

COST DIRECTE 34,37352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,09220

P9F3-PN01P-118 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT MODULAR PAV-01 DE LLOSES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´,
AMB LA SEGÜENT COMPOSICIÓ: UNA FILADA DE
PECES DE 60X40 I 10CM DE GRUIX I DUES
FILADES DE PECES DE 30X20 I 10CM DE GRUIX,
SEGONS PADRÓ DE DISSENY DE PROJECTE,
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA
UNIFORME AL TACTE TIPUS STANDARD, AMB UN
20% DE PECES AMB ACABAT TOP-COMPLET,
PREU ALT, COL·LOCAT AMB MORTER M-15
(M160) PASTAT A TRUC DE MACETA DE 3CM DE
GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB SORRA FINA
RENTADA DE 0 A 2MM MITJANÇANT ABOCAMENT
I SUCCESSIUS ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE,
INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY
I TOTES LES FEINES ADIENTS. TOTES LES
PECES TINDRAN TRACTAMENT SUPERFICIAL
NET-CLEAN FACTOR 1. LES LLOSES DE 60X40CM
COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004 I LES LLOSES
DE 30X20CM COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

Rend.: 1,000 59,13 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,360 /R x 23,41000 = 8,42760
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0305 /R x 20,21000 = 0,61641
A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 19,54000 = 10,35620

Subtotal: 19,40021 19,40021
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0105      x 85,21000 = 0,89471

B9F2-PN01 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL TOP COMPLET, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1339:2004.

0,080      x 39,39000 = 3,15120

B9F2-PN03 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL TOP COMPLET, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE

0,120      x 39,39000 = 4,72680
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CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

B9F2-PN02 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1339:2004.

0,320      x 33,96000 = 10,86720

B9F2-PN04 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

0,480      x 33,96000 = 16,30080

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,016      x 33,76000 = 0,54016
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Subtotal: 36,48087 36,48087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29100

COST DIRECTE 56,31635
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,13217

P9F3-PN02P-119 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT PAV-02A/02B DE LLAMBORDES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT TIPUS VS5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE 30X20CM
I 10CM DE GRUIX, DE COLOR ´´MARFIL´´, AMB
PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 5MM A LES
QUATRE CARES VERTICALS I SISTEMA DE
RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACABAT SUPERFICIAL DE
TEXTURA UNIFORME AL TACTE TIPUS
STANDARD, AMB UN 30% DE LES PECES AMB
ACABAT TOP-COMPLET, PREU ALT, COL·LOCAT
A TRENCAJUNTS SOBRE LLIT DE SORRA DE 0 A
5MM DE 5CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES
AMB SORRA FINA RENTADA DE 0 A 2MM
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS. TOTES LES PECES TINDRAN
ACABAT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1.
ELS LLAMBORDINS COMPLIRAN LES
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

Rend.: 1,000 61,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,040 /R x 20,21000 = 0,80840
A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890

Subtotal: 17,36730 17,36730
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,016      x 14,65000 = 0,23440
B9F3-PN06 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX,
COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 4MM
A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN
UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE DESPLAÇAMENT
I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR
DE 8MM DE PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV

0,754      x 37,36000 = 28,16944



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878),
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL
TACTE TIPUS STÀNDARD, AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN TOT EL
SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB
LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE GRUIX MÍNIM,
AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20% DELS
ÀRIDS RECICLATS, 100% RECICLABLE, BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEUS I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT, ANTILLISCANT RD>45USRV
(CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

B03L-05N4 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 0,100      x 14,57000 = 1,45700
B9F3-PN05 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX,
COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 4MM
A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN
UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE DESPLAÇAMENT
I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR
DE 8MM DE PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878),
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL
TACTE TIPUS TOP-COMPLET, DE DOBLE
PROCÉS (RECTIFICAT I GRANELLAT), AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS
(MÍNIM 55% EN TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS,
DE DOBLE CAPA, AMB LA CAPA SUPERIOR DE
8MM DE GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB
UN MÍNIM DE 20% DELS ÀRIDS RECICLATS, 100%
RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES
INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEUS I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS
ABRASIUS, HIDROFUGAT, ANTILLISCANT
RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

0,246      x 42,79000 = 10,52634

Subtotal: 40,38718 40,38718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26051

COST DIRECTE 58,15926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,06722

P9F3-PN03P-120 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT VERD PAV-03 DE LLOSES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´,
DE 30X10 I 10CM DE GRUIX, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACABAT
SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME AL TACTE

Rend.: 1,000 75,66 €
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TIPUS STANDARD, CONFIGURANT LÍNIES DE
GESPA DE 3,5CM D'AMPLE SEGONS DISPOSICIÓ
DE PROJECTE A TRAVÉS DEL SEPARADOR
BIODEGRADABLE MODEL RASEN-MOHR DE
BREINCO O EQUIVALENT, PREU ALT,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVETA (MIDA
COMPRESA ENTRE 3 I 6MM) DE 3 A 4CM DE
GRUIX, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY I TOTES LES FEINES ADIENTS. TOTES
LES PECES TINDRAN TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1. LES
LLOSES DE 30X10CM COMPLIRAN LES
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,600 /R x 19,54000 = 11,72400
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 20,21000 = 1,01050

Subtotal: 19,75750 19,75750
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B03J-0K8C T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
3 A 6 MM

0,114      x 17,13000 = 1,95282

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,017      x 33,76000 = 0,57392
B9Z2-PN01 U SEPARADOR TIPUS RASEN-MOHR DE FUSTA

BIODEGRADABLE PER A CREACIÓ DE JUNTA DE
35MM

8,000      x 2,94000 = 23,52000

B9F2-PN05 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X10 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON

0,760      x 33,96000 = 25,80960
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COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

Subtotal: 51,85634 51,85634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29636

COST DIRECTE 72,05447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,65720

P9F3-PN05P-121 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR D'ADVERTÈNCIA
PAV-05B/05D DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO TACTILE
WARNING O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, SEGONS PADRÓ DE
DISSENY DE PROJECTE, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACABAT
SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME AL TACTE
TIPUS STANDARD, PREU ALT, COL·LOCAT AMB
MORTER M-15 (M160) PASTAT A TRUC DE
MACETA DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE
JUNTES AMB SORRA FINA RENTADA
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 54,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,280 /R x 19,54000 = 5,47120
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,560 /R x 23,41000 = 13,10960

Subtotal: 18,58080 18,58080
Materials

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,010      x 33,76000 = 0,33760
B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 85,21000 = 2,55630

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE
40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES
RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,

1,000      x 30,13000 = 30,13000
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AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

Subtotal: 33,02390 33,02390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27871

COST DIRECTE 51,88341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,47758

P9F3-PN06P-122 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DIRECCIONAL
PAV-05A/05C DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO TACTILE
CROSSING O EQUIVALENT, DE COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE), DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, SEGONS
PADRÓ DE DISSENY DE PROJECTE, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS
DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME
AL TACTE TIPUS STANDARD, PREU ALT,
COL·LOCAT AMB MORTER M-15 (M160) PASTAT A
TRUC DE MACETA DE 3CM DE GRUIX, REBLERT
DE JUNTES AMB SORRA FINA RENTADA
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 54,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,560 /R x 23,41000 = 13,10960
A0D-0007 H MANOBRE 0,280 /R x 19,54000 = 5,47120

Subtotal: 18,58080 18,58080
Materials

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,010      x 33,76000 = 0,33760
B9F2-PN07 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST

D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE CROSSING O EQUIVALENT,
DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´XXXX´´,
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES
RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,

1,000      x 30,13000 = 30,13000
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AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 85,21000 = 2,55630

Subtotal: 33,02390 33,02390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27871

COST DIRECTE 51,88341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,47758

P9F3-PN20P-123 U PREVISIÓ DE MOCK-UP PER UN TROS DE 3MX3M
MÍNIM, PER REPLANTEJAR ELS DIFERENTS
PAVIMENTS I DECIDIR LA FORMA DE
COL·LOCACIÓ I ENCONTRES DE LES PECES

Rend.: 1,000 765,00 €

COST DIRECTE 728,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 765,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E83IP-124 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Rend.: 1,000 54,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 23,41000 = 0,37456
A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688

Subtotal: 1,78144 1,78144
Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 59,51000 = 0,59510

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 54,24000 = 0,54240

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 47,32000 = 0,37856

Subtotal: 1,51606 1,51606
Materials
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B9H1-0HW0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

1,000      x 49,01000 = 49,01000

Subtotal: 49,01000 49,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 52,33422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,61671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,95093

P9H5-N001P-125 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 50,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 23,41000 = 0,37456
A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688

Subtotal: 1,78144 1,78144
Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 59,51000 = 0,59510

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 54,24000 = 0,54240

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 47,32000 = 0,37856

Subtotal: 1,51606 1,51606
Materials

B9H1-N001 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

1,000      x 44,50000 = 44,50000

Subtotal: 44,50000 44,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 47,82422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,21543
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P9H6-6QDFP-126 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE
TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3C) AMB
BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER
A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0028 /R x 19,54000 = 0,05471
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,0014 /R x 23,41000 = 0,03277

Subtotal: 0,08748 0,08748
Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,0007 /R x 59,51000 = 0,04166

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,0007 /R x 47,32000 = 0,03312

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,0007 /R x 54,24000 = 0,03797

Subtotal: 0,11275 0,11275
Materials

B9H8-1KFI T MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT,
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3C) AMB BETUM MODIFICAT I
GRANULAT GRANÍTIC

0,069      x 62,29000 = 4,29801

Subtotal: 4,29801 4,29801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00131

COST DIRECTE 4,49955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72453

P9L1-E97SP-127 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 20,21000 = 0,06063

Subtotal: 0,06063 0,06063
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 24,44000 = 0,07332

Subtotal: 0,07332 0,07332
Materials

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS
UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,34486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36210

P9L1-E98JP-128 T REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1)

Rend.: 1,000 473,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 20,21000 = 40,42000

Subtotal: 40,42000 40,42000
Maquinària

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000
C170-0036 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,700 /R x 24,44000 = 17,10800

Subtotal: 199,90800 199,90800
Materials

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS
UNE-EN 13808

1.000,000      x 0,21000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60630

COST DIRECTE 450,93430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,54672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,48102

P9P6-PN01P-129 M2 CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT
CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT ´´IN
SITU´´ PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN
ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1177, REALITAZADA AMB SBR, DE 70 MM
GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT. COLOR A
DECIDIR PER LA DF

Rend.: 1,000 33,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,320 /R x 20,78000 = 6,64960
A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,320 /R x 23,41000 = 7,49120

Subtotal: 14,14080 14,14080
Materials

B091-PN01 KG RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT 4,500      x 2,46000 = 11,07000
B8Z6-0P2K KG IMPRIMACIÓ EPOXI 0,100      x 17,37000 = 1,73700
B033-2ACN KG GRANULAT DE CAUTXÚ DE GRANULOMETRIA DE

0.8 A 0.9 MM
45,000      x 0,10000 = 4,50000

Subtotal: 17,30700 17,30700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21211

COST DIRECTE 31,65991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,24291

P9ZE-I14ZP-130 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR
EN NOVA RASANT, DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFÀLTIC, AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, INCLÒS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >
12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U

Rend.: 1,000 219,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 3,6805 /R x 20,21000 = 74,38291
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 3,6805 /R x 23,41000 = 86,16051

Subtotal: 160,54342 160,54342
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,5571 /R x 13,66000 = 7,60999

Subtotal: 7,60999 7,60999
Materials

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

50,000      x 0,74000 = 37,00000

Subtotal: 37,00000 37,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,01359

COST DIRECTE 209,16700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,45835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,62535

P9ZE-PN01P-131 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR
EN NOVA RASANT, DE MARC I TAPA DE POUS DE
SERVEIS, AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

Rend.: 1,000 55,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 20,21000 = 16,16800
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,800 /R x 23,41000 = 18,72800

Subtotal: 34,89600 34,89600
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,140 /R x 13,66000 = 1,91240
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Subtotal: 1,91240 1,91240
Materials

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

20,000      x 0,74000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87240

COST DIRECTE 52,48080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,10484

PAVL-PN01 U FABRICACIÓ, SUMINISTRAMENT I MUNTAGE DE
TENSOESTRUCTURA/MALLA REF 22050-1A-OP3,
COLOR BEIGE SABLÉ 92-2135 O A DETERMINAR
PER LA DF, D'ARQUITECTURA TÈXTIL O
EQUIVALENT, INCLOU:
MATERIAL:
ESTRUCTURA DE SUPORT:
-PILARS I DETALLS COMPLEMENTARIS EN ACER
(PLAQUES D'ANCORATGE, PERNS
D'ANCORATGE I RESTA D'ELEMENTS DE
L'ESTRUCTURA).
-TUB D'ACER AMB UN LÍMIT ELÀSTIC DE MÍNIM
275 N/MM2  (S 275).
-TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT PER
INMERSIÓ.(UNE EN ISO 1461)

MEMBRANA DE CUBRIMENT:
-TEIXIT DE MALLA OBERTA SERGE FERRARI
SOLTIS 92, COLOR BEIGE SABLÉ 92-2135 O A
DETERMINAR PER LA DF

TENSORS, CABLES PERIMETRALS, TERMINALS I
CARGOLERIA:
-ACERO INOXIDABLE AISI 316.

PLAQUES VÈRTEX:
-ACER INOXIDABLE AISI316, GRANALLAT FI I
ACABAT LACAT TRANSPARENT.

MUNTATGE:
MONTATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT,
TRANSPORT I DESPLAÇAMENTS INCLOSOS,
INCLOSES MESURES DE SEGURETAT I
ELEVACIÓ.

GENERALITATS:
TENSOESTRUCTURES SE PROJECTADES
SEGONS EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, PEL
QUE FA A LES ACCIONS DE VENT I CÀRREGA DE
NEU.

S'INCLOU TAMBÉ EL PROJECTE I L'ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LES
TENSOESTRUCTURES VISAT PER L'ESCOLA
D'ENGINYERS TÈCNICS DE BARCELONA I EL
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.
INCLOU DOS ANYS DE GARANTIA A PARTIR DE
LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ,
COBRINT TOTS ELS MATERIALS DEFECTUOSOS
DE FABRICACIÓ O MUNTATGE.

Rend.: 1,000 83.050,00 €
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COST DIRECTE 79.095,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3.954,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83.050,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PB11-N002P-132 M MOB-13 BARANA D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304),
AMB PASSAMÀ, MUNTANTS I BRÈNDOLES
SEGONS PLÀNOLS, DE 100 CM D'ALÇÀRIA,
ANCORADA A L'OBRA, INCLÒS PLACA BASE,
PERNS D'ANCORATGE I TOTA LA CARGOLERIA
NECESSARIA PER DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA
I PLÀNOLS DE DETALL

Rend.: 1,000 213,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200

Subtotal: 24,61500 24,61500
Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

BB11-N002 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
MUNTANTS I BRÈNDOLES SEGONS PLÀNOLS, DE
100 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 178,25000 = 178,25000

Subtotal: 178,57140 178,57140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 203,80178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,19009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,99186

PB11-PN01P-133 M MOB-14A PASSAMÀ ACER INOXIDABLE
ANCORADA A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 187,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200
A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 24,61500 24,61500

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

Materials
BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE

DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA

1,000      x 153,47000 = 153,47000

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

Subtotal: 153,79140 153,79140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 179,02178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,95109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,97286

PB11-PN02 M MOB-14B PASSAMÀ DOBLE ACER INOXIDABLE
ANCORADA A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 268,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200
A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200

Subtotal: 24,61500 24,61500
Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA

1,500      x 153,47000 = 230,20500

Subtotal: 230,52640 230,52640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 255,75678
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,78784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,54461

PBA2-FIHRP-134 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB
PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 H MANOBRE 0,042 /R x 19,54000 = 0,82068
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,084 /R x 23,41000 = 1,96644

Subtotal: 2,78712 2,78712
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 23,39000 = 0,98238

Subtotal: 0,98238 0,98238
Materials

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

0,4896      x 1,00000 = 0,48960

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,7344      x 2,22000 = 1,63037

Subtotal: 2,11997 2,11997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04181

COST DIRECTE 5,93128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22784

PBA2-N001P-135 M2 PINTAT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SOBRE
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, AMB
TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM
D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN
1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55
INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, APLICADA
MANUALMENT

Rend.: 1,000 56,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,900 /R x 23,41000 = 21,06900
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 29,86200 29,86200
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,450 /R x 23,39000 = 10,52550

Subtotal: 10,52550 10,52550
Materials

BBA1-N001 KG TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM
D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN
1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55
INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, PER
APLICACIÓ SOBRE PEDRA.

5,000      x 2,66000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44793

COST DIRECTE 54,13543
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,84220

PBA3-DXJBP-136 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,41000 = 0,16387
A0D-0007 H MANOBRE 0,0035 /R x 19,54000 = 0,06839

Subtotal: 0,23226 0,23226
Maquinària

C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 30,59000 = 0,10707

Subtotal: 0,10707 0,10707
Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,0816      x 2,22000 = 0,18115

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,051      x 1,26000 = 0,06426

Subtotal: 0,24541 0,24541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,58822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61764

PBA3-DXJXP-137 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10
CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO
PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR
BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0035 /R x 19,54000 = 0,06839
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,41000 = 0,16387
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Subtotal: 0,23226 0,23226
Maquinària

C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 30,59000 = 0,10707

Subtotal: 0,10707 0,10707
Materials

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,034      x 1,26000 = 0,04284

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,0544      x 2,22000 = 0,12077

Subtotal: 0,16361 0,16361

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,50642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53175

PBA4-DXRUP-138 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50
CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO
PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR
BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479
A0D-0007 H MANOBRE 0,0095 /R x 19,54000 = 0,18563

Subtotal: 0,63042 0,63042
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0095 /R x 23,39000 = 0,22221

Subtotal: 0,22221 0,22221
Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,204      x 2,22000 = 0,45288

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,1275      x 1,26000 = 0,16065

Subtotal: 0,61353 0,61353

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00946

COST DIRECTE 1,47562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54940
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PBA4-DXT4P-139 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0085 /R x 19,54000 = 0,16609
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,017 /R x 23,41000 = 0,39797

Subtotal: 0,56406 0,56406
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0085 /R x 23,39000 = 0,19882

Subtotal: 0,19882 0,19882
Materials

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,204      x 1,26000 = 0,25704

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,3264      x 2,22000 = 0,72461

Subtotal: 0,98165 0,98165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00846

COST DIRECTE 1,75299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84064

PBA4-DXTNP-140 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50
CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0095 /R x 19,54000 = 0,18563
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479

Subtotal: 0,63042 0,63042
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0095 /R x 23,39000 = 0,22221

Subtotal: 0,22221 0,22221
Materials
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BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,255      x 1,26000 = 0,32130

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER
POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,530      x 1,71000 = 2,61630

Subtotal: 2,93760 2,93760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00946

COST DIRECTE 3,79969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98967

PBB9-DTKQP-141 U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL

Rend.: 1,000 59,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 24,19000 = 2,90280
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 20,78000 = 2,49360

Subtotal: 5,39640 5,39640
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 40,09000 = 1,20270

Subtotal: 1,20270 1,20270
Materials

BBM8-0SBY U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 49,82000 = 49,82000

Subtotal: 49,82000 49,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08095

COST DIRECTE 56,50005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,32505

PBBB-DVJEP-142 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 73,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 24,19000 = 2,41900
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,78000 = 2,07800

Subtotal: 4,49700 4,49700
Maquinària
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C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,025 /R x 40,09000 = 1,00225

Subtotal: 1,00225 1,00225
Materials

BBM9-0S0P U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 64,08000 = 64,08000

Subtotal: 64,08000 64,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06746

COST DIRECTE 69,64671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12904

PBBB-DVKIP-143 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 119,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 24,19000 = 3,62850
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 20,78000 = 3,11700

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,035 /R x 40,09000 = 1,40315

Subtotal: 1,40315 1,40315
Materials

BBM9-0S0R U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 105,73000 = 105,73000

Subtotal: 105,73000 105,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10118

COST DIRECTE 113,97983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,67882

PBBF-DUJSP-144 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 81,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,78000 = 5,19500
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Subtotal: 11,24250 11,24250
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 40,09000 = 2,48558

Subtotal: 2,48558 2,48558
Materials

BBM7-0RYL U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 63,66000 = 63,66000

Subtotal: 63,66000 63,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16864

COST DIRECTE 77,55672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43455

PBBG-DV2WP-145 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO
REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 62,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,78000 = 5,19500
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 11,24250 11,24250
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 40,09000 = 2,48558

Subtotal: 2,48558 2,48558
Materials

BBMB-0RZ4 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO
REFLECTORA

1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16864

COST DIRECTE 59,89672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,89155

PBBH-DVFIP-146 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 62,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 20,78000 = 3,11700
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 24,19000 = 3,62850

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,038 /R x 40,09000 = 1,52342

Subtotal: 1,52342 1,52342
Materials

BBME-0RVZ U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

1,000      x 50,87000 = 50,87000

Subtotal: 50,87000 50,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10118

COST DIRECTE 59,24010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,20211

PBBM-H8B0P-147 M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE
DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE

Rend.: 1,000 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,040 /R x 19,54000 = 0,78160
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,040 /R x 23,41000 = 0,93640

Subtotal: 1,71800 1,71800
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,008 /R x 42,20000 = 0,33760

Subtotal: 0,33760 0,33760
Materials

BBMF-H5AK M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE
DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT

1,000      x 22,28000 = 22,28000

Subtotal: 22,28000 22,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02577

COST DIRECTE 24,36137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,57944
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PD50-PN01P-148 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I
AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70
MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 86,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,420 /R x 19,54000 = 8,20680
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,41000 = 9,83220

Subtotal: 18,03900 18,03900
Materials

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 28,62000 = 1,14480

BD50-PN01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I
AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70
MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ

1,000      x 63,09000 = 63,09000

Subtotal: 64,23480 64,23480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27059

COST DIRECTE 82,54439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,12722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,67160

PD55-E3MQP-149 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 141,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,395 /R x 19,54000 = 46,79830
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,395 /R x 23,41000 = 56,06695

Subtotal: 102,86525 102,86525
Materials

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,16000 = 12,79992

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,33000 = 0,00399
B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,099      x 55,37000 = 5,48163

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0945      x 118,25000 = 11,17463
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B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0092      x 91,83000 = 0,84484

Subtotal: 30,30501 30,30501

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54298

COST DIRECTE 134,71324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,73566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,44890

PD5S-PN01P-150 U PROVES DE FILTRACIÓ DEL TERRENY NATURAL.
LA PROVA POT INCLOURE ASSAJOS A
DIFERENTS FONDÀRIES: FONDÀRIA DE LES
ARBUSTIVES (70CM) I FONDÀRIA DE L'ARBRAT
(180CM)

Rend.: 1,000 432,02 €

COST DIRECTE 411,44762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,57238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,0200
_______________________________________________________________________________________________________________

PD73-F1MAP-151 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1200 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 197,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,930 /R x 20,78000 = 19,32540
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,930 /R x 24,19000 = 22,49670

Subtotal: 41,82210 41,82210
Materials

BD76-2AA5 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 142,39000 = 145,23780

Subtotal: 145,23780 145,23780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62733

COST DIRECTE 187,68723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,38436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,07159
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PD73-F1MDP-152 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 39,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,390 /R x 20,78000 = 8,10420
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,390 /R x 24,19000 = 9,43410

Subtotal: 17,53830 17,53830
Materials

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 19,86000 = 20,25720

Subtotal: 20,25720 20,25720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26307

COST DIRECTE 38,05857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96150

PD73-F1MEP-153 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 27,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 24,19000 = 6,77320
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 20,78000 = 5,81840

Subtotal: 12,59160 12,59160
Materials

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,93000 = 13,18860

Subtotal: 13,18860 13,18860
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18887

COST DIRECTE 25,96907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26753

PD73-F1MGP-154 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 94,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 24,19000 = 14,99780
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 20,78000 = 12,88360

Subtotal: 27,88140 27,88140
Materials

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 60,08000 = 61,28160

Subtotal: 61,28160 61,28160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41822

COST DIRECTE 89,58122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,06028

PD73-F1MIP-155 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 56,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,490 /R x 20,78000 = 10,18220
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,490 /R x 24,19000 = 11,85310

Subtotal: 22,03530 22,03530
Materials

BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE

1,020      x 31,09000 = 31,71180
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POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

Subtotal: 31,71180 31,71180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33053

COST DIRECTE 54,07763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,78151

PD73-F1MJP-156 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 24,19000 = 3,38660
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 20,78000 = 2,90920

Subtotal: 6,29580 6,29580
Materials

BD76-2AAE M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,02000 = 5,12040

Subtotal: 5,12040 5,12040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09444

COST DIRECTE 11,51064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08617

PD73-F1MKP-157 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 24,19000 = 5,07990
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A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 20,78000 = 4,36380

Subtotal: 9,44370 9,44370
Materials

BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 8,30000 = 8,46600

Subtotal: 8,46600 8,46600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14166

COST DIRECTE 18,05136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95392

PD73-F1MLP-158 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 152,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,780 /R x 24,19000 = 18,86820
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,780 /R x 20,78000 = 16,20840

Subtotal: 35,07660 35,07660
Materials

BD76-2AAG M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 107,49000 = 109,63980

Subtotal: 109,63980 109,63980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52615

COST DIRECTE 145,24255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,26213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,50468

PD73-PN01P-159 M CONTROL DE QUALITAT AMB PAS DE CÀMERA.
INCLOU REDACCIÓ D'INFORMES I CUALSEVOL
ALTRA DOCUMENTACIÓ PER A LA CORRECTA
RECEPCCIÓ.

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 20,78000 = 2,90920
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 24,19000 = 3,38660

Subtotal: 6,29580 6,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09444

COST DIRECTE 6,39024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70975

PD73-PN02P-160 M FORMACIÓ DE BY-PASS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM RESIDUAL O PLUVIAL DURANT
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DEL NOU
COL·LECTOR. INLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS NECESSÀRIS PER AL CORRECTE
D'ESVIAMENT D'AIGÜES RESIDUALS O PLUVIALS
FINS AL SEGÜENT POU DE REGISTRE.

Rend.: 1,000 104,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 20,78000 = 20,78000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,21000 = 20,21000

Subtotal: 84,72000 84,72000
Materials

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,050      x 12,93000 = 13,57650

Subtotal: 13,57650 13,57650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27080

COST DIRECTE 99,56730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,97837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,54567

PDB1-DWLFP-161 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.3X1,3 M

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 19,54000 = 5,86200

Subtotal: 12,88500 12,88500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

0,3717      x 55,37000 = 20,58103
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20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

Subtotal: 20,58103 20,58103

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19328

COST DIRECTE 33,65931
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34227

PDB1-DWPIP-162 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M

Rend.: 1,000 86,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,730 /R x 19,54000 = 14,26420
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,730 /R x 23,41000 = 17,08930

Subtotal: 31,35350 31,35350
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,9072      x 55,37000 = 50,23166

Subtotal: 50,23166 50,23166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47030

COST DIRECTE 82,05546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,10277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,15824

PDB6-5CADP-163 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4. INCLÒS CORONACIÓ DE POU.

Rend.: 1,000 90,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 19,32750 19,32750
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,135 /R x 44,99000 = 6,07365

Subtotal: 6,07365 6,07365
Materials

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0076      x 118,25000 = 0,89870
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BDD5-0M3Q M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA

1,050      x 56,48000 = 59,30400

Subtotal: 60,20270 60,20270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 85,89376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,29469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,18845

PDB9-5C5MP-164 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150X150 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

Rend.: 1,000 415,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 7,320 /R x 23,41000 = 171,36120
A0D-0007 H MANOBRE 7,320 /R x 19,54000 = 143,03280

Subtotal: 314,39400 314,39400
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,012      x 1,33000 = 0,01596
B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A

REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

217,974      x 0,16000 = 34,87584

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0306      x 91,83000 = 2,81000

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,3272      x 118,25000 = 38,69140

Subtotal: 76,39320 76,39320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,71591

COST DIRECTE 395,50311
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,77516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,27827

PDBD-DODMP-165 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE AMB ACER
GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D=25 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:0,5:4

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 19,54000 = 5,86200

Subtotal: 12,88500 12,88500
Materials

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN

0,0095      x 118,25000 = 1,12338
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VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

BDD4-0LVH U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER
GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D= 25 MM

1,000      x 4,77000 = 4,77000

Subtotal: 5,89338 5,89338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19328

COST DIRECTE 18,97166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92024

PDBF-DFWKP-166 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BASTIMENT QUADRAT DE 850X850MM I TAPA DE
FOSA DÚCTIL MODEL SOLO SC EN124 D400 DE
EJ GROUP (NORINCO) O EQUIVALENT, PER A
POU DE REGISTRE, PAS LLIURE DIÀMETRE
600MM.

Rend.: 1,000 286,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 19,54000 = 8,01140
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 23,41000 = 9,59810

Subtotal: 17,60950 17,60950
Materials

BDD1-1KIO U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 253,96000 = 253,96000

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 28,62000 = 1,02173

Subtotal: 254,98173 254,98173

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26414

COST DIRECTE 272,85537
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,64277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,49814

PDG2-6SFQP-167 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 23,41000 = 0,23410
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Subtotal: 0,62490 0,62490
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1254      x 55,37000 = 6,94340

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,20000 = 0,20200

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,12000 = 0,12240

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,68000 = 1,76400

Subtotal: 9,03180 9,03180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00937

COST DIRECTE 9,66607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14938

PDG2-6SFRP-168 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 12,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 19,54000 = 0,58620
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115

Subtotal: 0,93735 0,93735
Materials

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,12000 = 4,45200

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,20000 = 0,40400

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1122      x 55,37000 = 6,21251
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BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,12000 = 0,24480

Subtotal: 11,31331 11,31331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01406

COST DIRECTE 12,26472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87796

PDG2-6SFTP-169 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 20,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 1,56225 1,56225
Materials

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 2,12000 = 8,90400

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

4,040      x 0,20000 = 0,80800

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1364      x 55,37000 = 7,55247

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,12000 = 0,48960

Subtotal: 17,75407 17,75407

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02343

COST DIRECTE 19,33975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30674
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PDG2-6SFUP-170 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115
A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 19,54000 = 0,58620

Subtotal: 0,93735 0,93735
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 1,68000 = 3,52800

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,20000 = 0,40400

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1188      x 55,37000 = 6,57796

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,12000 = 0,24480

Subtotal: 10,75476 10,75476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01406

COST DIRECTE 11,70617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29148

PDG2-PN01P-171 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 18,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 1,56225 1,56225
Materials
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BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

4,040      x 0,20000 = 0,80800

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,12000 = 0,48960

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 1,68000 = 7,05600

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1364      x 55,37000 = 7,55247

Subtotal: 15,90607 15,90607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02343

COST DIRECTE 17,49175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,36634

PDG2-PN02P-172 M CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,035 /R x 23,41000 = 0,81935
A0D-0007 H MANOBRE 0,070 /R x 19,54000 = 1,36780

Subtotal: 2,18715 2,18715
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

6,300      x 1,68000 = 10,58400

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

6,120      x 0,12000 = 0,73440

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1606      x 55,37000 = 8,89242

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

6,060      x 0,20000 = 1,21200
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Subtotal: 21,42282 21,42282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03281

COST DIRECTE 23,64278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82492

PDG5-HA2IP-173 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780

Subtotal: 0,20780 0,20780
Materials

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 0,44552
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46779

PDG5-PN01P-174 M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20N/MM2

Rend.: 1,000 90,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 20,21000 = 16,16800

Subtotal: 25,53200 25,53200
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 55,37000 = 60,90700

Subtotal: 60,90700 60,90700

COST DIRECTE 86,43900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,32195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,76095

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

PDH0-HP4ZP-175 U NETEJA, DESEMBUSSADA I REPARACIÓ DE
CLAVEGUERES I POUS DE CLAVEGUERAM AMB
INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA
A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC
VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR
SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

Rend.: 1,000 278,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BDH0-16J0 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE CLAVEGUERAM
AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB
AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC
VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR
SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

1,000      x 265,00000 = 265,00000

Subtotal: 265,00000 265,00000

COST DIRECTE 265,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,25000

PDK1-DX9OP-176 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM SEGONS
ISO 1083/EN 1563, COL·LOCAT AMB MORTER, EN
COMPLIMENT AMB LA NORMATIVA UNE EN-124 I
CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT. LA
TAPA HA DE SER EXTRAÏBLE, OBRIR MES DE 90°
I COM A MÀXIM 120° I HA DE TENIR UN
DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE
SEGURETAT A UN ANGLE >= A 90°

Rend.: 1,000 66,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

BDK1-0M3O U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM SEGONS
ISO 1083/EN 1563, EN COMPLIMENT AMB LA
NORMATIVA UNE EN-124 I CERTIFICAT AENOR
DE PRODUCTE VIGENT. LA TAPA HA DE SER
EXTRAÏBLE, OBRIR MES DE 90° I COM A MÀXIM
120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU
ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT
A UN ANGLE >= A 90°

1,000      x 43,79000 = 43,79000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 31,28000 = 0,19706

Subtotal: 43,98706 43,98706
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 63,60447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,78470

PDK1-DX9YP-177 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 35,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 23,41000 = 8,19350
A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900

Subtotal: 15,03250 15,03250
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 31,28000 = 0,13138

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 18,40000 = 18,40000

Subtotal: 18,53138 18,53138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22549

COST DIRECTE 33,78937
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,47884

PDK1-DXA4P-178 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 49,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 23,41000 = 8,19350

Subtotal: 15,03250 15,03250
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 31,28000 = 0,10010

BDD1-1KH0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 31,40000 = 31,40000

Subtotal: 31,50010 31,50010
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22549

COST DIRECTE 46,75809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,09599

PDK1-DXAAP-179 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 114,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 89,04000 = 89,04000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 31,28000 = 0,16578

Subtotal: 89,20578 89,20578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 108,82319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,44116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,26435

PDK1-PN01P-180 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I AMB
CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE
750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB
MORTER

Rend.: 1,000 316,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550
A0D-0007 H MANOBRE 0,550 /R x 19,54000 = 10,74700

Subtotal: 23,62250 23,62250
Materials

BDD1-PN01 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I AMB
CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE
750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA

1,000      x 277,43000 = 277,43000
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B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,008      x 31,28000 = 0,25024

Subtotal: 277,68024 277,68024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35434

COST DIRECTE 301,65708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,08285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,73993

PDK2-AJYWP-181 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 124,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,500 /R x 19,54000 = 29,31000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 23,41000 = 70,23000

Subtotal: 99,54000 99,54000
Materials

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0794      x 66,15000 = 5,25231

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,33000 = 0,00266
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0042      x 91,83000 = 0,38569

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,17000 = 12,32543

Subtotal: 17,96609 17,96609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49310

COST DIRECTE 118,99919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,94915

PDK2-AJZ0P-182 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.
INCLOU L'ADAPTACIÓ I CONNEXIÓ DEL NOU

Rend.: 1,000 83,21 €
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CLAVEGUERÓ A L'ESCOMESA EXISTENT.
INCLOSOS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER
A LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 23,41000 = 46,82000

Subtotal: 66,36000 66,36000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,33000 = 0,00133
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0032      x 91,83000 = 0,29386

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,17000 = 8,15924

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 66,15000 = 3,43319

Subtotal: 11,88762 11,88762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99540

COST DIRECTE 79,24302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20517

PDK2-PN01P-183 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X75X70 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 172,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,100 /R x 19,54000 = 41,03400
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,200 /R x 23,41000 = 98,32200

Subtotal: 139,35600 139,35600
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0063      x 91,83000 = 0,57853



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

85,000      x 0,17000 = 14,45000

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,1125      x 66,15000 = 7,44188

B011-05ME M3 AIGUA 0,0035      x 1,33000 = 0,00466

Subtotal: 22,47507 22,47507

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,09034

COST DIRECTE 163,92141
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,19607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,11748

PDK2-PN02P-184 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 257,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 6,000 /R x 23,41000 = 140,46000

Subtotal: 199,08000 199,08000
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,010      x 91,83000 = 0,91830

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A

REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

200,000      x 0,17000 = 34,00000

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,120      x 66,15000 = 7,93800

Subtotal: 42,86960 42,86960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,98620

COST DIRECTE 244,93580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,24679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,18259
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PDK2-PN51P-185 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
120X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 195,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000

Subtotal: 152,26000 152,26000
Materials

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

105,000      x 0,17000 = 17,85000

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,050      x 91,83000 = 4,59150

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,140      x 66,15000 = 9,26100

Subtotal: 31,71580 31,71580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28390

COST DIRECTE 186,25970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,31299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,57269

PDK4-AJRZP-186 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 99,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 19,54000 = 21,49400
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550

Subtotal: 34,36950 34,36950
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600
Materials
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BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 37,37000 = 37,37000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 61,44000 = 6,19315

Subtotal: 43,56315 43,56315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51554

COST DIRECTE 94,48419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,72421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,20840

PDK4-AJS7P-187 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 58,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000

Subtotal: 31,24500 31,24500
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 40,09000 = 8,01800

Subtotal: 8,01800 8,01800
Materials

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0567      x 61,44000 = 3,48365

BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 12,61000 = 12,61000

Subtotal: 16,09365 16,09365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46868

COST DIRECTE 55,82533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,79127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,61659

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

PDK4-AJSJP-188 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 534,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,900 /R x 19,54000 = 17,58600
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 28,12050 28,12050
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,166 /R x 40,09000 = 6,65494

Subtotal: 6,65494 6,65494
Materials

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,210      x 61,44000 = 12,90240

BDK2-1KNK U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA

1,000      x 461,11000 = 461,11000

Subtotal: 474,01240 474,01240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42181

COST DIRECTE 509,20965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,46048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,67013

PDK4-PN01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT ARQUETA 60X60X100CM AMB
BASTIMENT I TAPA, ESCAMOTEJABLE, SEGONS
DIRECTRIUS DE DF, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS EN ESCENARI, COL·LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 538,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 19,54000 = 21,49400
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550

Subtotal: 34,36950 34,36950
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600
Materials

BDK2-PN01 U ARQUETA 60X60X100CM AMB BASTIMENT I
TAPA,  ESCAMOTEJABLE, SEGONS DIRECTRIUS
DE DF

1,000      x 456,00000 = 456,00000
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B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 61,44000 = 6,19315

Subtotal: 462,19315 462,19315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51554

COST DIRECTE 513,11419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,65571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,76990

PDK4-PN02P-189 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
260X90X80CM, PER A CONTROL FREATIC, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE
FOSA.INCLOU DEMOLICIÓ DE PAVIMENT,
EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA.MUNTATGE
DE PERICÓ DE COMPTADOR DE FREÀTIC AMB
VÀLVULES EMBRIDADES, 1 FILTRE, 2 CARRETS
TELESCOPICS, COMPTADOR, VÀLVULA
REDUCTORA ESTABILITZADORA I VÀLVULA DE
RETENCIÓ. TOT EN DN75MM

Rend.: 1,000 5.436,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 9,500 /R x 19,54000 = 185,63000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,400 /R x 20,21000 = 48,50400
A0F-0000 H OFICIAL 1A MANYÀ 9,500 /R x 23,78000 = 225,91000

Subtotal: 460,04400 460,04400
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,400 /R x 44,99000 = 17,99600

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,200 /R x 13,66000 = 16,39200

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100

Subtotal: 65,60900 65,60900
Materials

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 1 TAPA DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 364,00000 = 364,00000

B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
30 A 50 MM

7,500      x 16,47000 = 123,52500

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,

5,000      x 79,38000 = 396,90000
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ELABORAT A L'OBRA
B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE

100 G/M2
1,000      x 0,59000 = 0,59000

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS
NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR
EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE
RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT
DE SEIENT ELÀSTIC

1,000      x 98,25000 = 98,25000

BN82PN03 U COMPTADOR EMBRIDAT AMB EMISSOR DE
PULSOS DN75MM

1,000      x 545,45000 = 545,45000

BN82PN04 U VÀLVULA DE CONTROL D'OPERACIÓ
HIDRÀULICA, REDUCTORA I ESTABILITZADORA
DE PRESSIÓ DN75 PN16

1,000      x 1.857,24000 = 1.857,24000

BNZ1PN01 U CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB
BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT
D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES),
DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL

2,000      x 120,15000 = 240,30000

BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

1,000      x 83,79000 = 83,79000

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

240,000      x 0,17000 = 40,80000

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 894,00000 = 894,00000

Subtotal: 4.644,84500 4.644,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,90066

COST DIRECTE 5.177,39866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 258,86993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.436,26859

PDK4-PN03P-190 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
195X90X80CM, PER INTERCANVI DE CARRETS
D'AIGUA POTABLE A AIGUA FREÀTICA, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA.

Rend.: 1,000 3.512,87 €
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INCLOU DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I
REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
COMPLETAMENT ACABADA. MUNTATGE DE
PERICÓ D'INTERCANVI PER A FREÀTIC AMB
VÀLVULES EMBRIDADES, VÀLVULA DE
RETENCIÓ I MANEGUET INTERCANVIABLE AMB
CONNEXIONS VK INOX I VÀLVULA ANTI RETORN,
TOT EN DN75.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,400 /R x 20,21000 = 48,50400
A0F-000B H OFICIAL 1A 9,500 /R x 23,41000 = 222,39500
A0D-0007 H MANOBRE 9,500 /R x 19,54000 = 185,63000

Subtotal: 456,52900 456,52900
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,200 /R x 13,66000 = 16,39200

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
6,000 /R x 44,99000 = 269,94000

Subtotal: 317,55300 317,55300
Materials

B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
30 A 50 MM

7,500      x 16,47000 = 123,52500

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

240,000      x 0,16000 = 38,40000

B44Z-0M0F KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TALLAT A
MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

10,000      x 1,25000 = 12,50000

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE
100 G/M2

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 894,00000 = 894,00000

BFBA1333 U DERIVACIÓ DE POLIETILÈ MANIPULADA, DE
DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3
AMB RAMAL A 90° DE 75 MM DE DN, PER A
SOLDAR

7,000      x 18,41000 = 128,87000

BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE

5,000      x 83,79000 = 418,95000
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FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

BN82PN02 U MANEGUET INTERCANVIABLE AMB CONNEXIONS
VK INOX DN75MM

1,000      x 265,18000 = 265,18000

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS
NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR
EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE
RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT
DE SEIENT ELÀSTIC

1,000      x 98,25000 = 98,25000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

5,000      x 118,24816 = 591,24080

Subtotal: 2.571,50580 2.571,50580

COST DIRECTE 3.345,58780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,27939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.512,86719

PF36-DVSC M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531, AMB
UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 42,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,243 /R x 24,19000 = 5,87817
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,243 /R x 20,78000 = 5,04954

Subtotal: 10,92771 10,92771
Materials

BF36-04IP M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531, PER A
UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT

1,020      x 28,91000 = 29,48820

Subtotal: 29,48820 29,48820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16392

COST DIRECTE 40,57983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,60882
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PFB3-DVZKP-191 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 24,19000 = 5,32180
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 20,78000 = 4,57160

Subtotal: 9,89340 9,89340
Materials

BFB3-0999 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,55000 = 1,58100

BFYH-0A6I U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFWF-09VH U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 12,58000 = 3,77400

Subtotal: 5,55500 5,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14840

COST DIRECTE 15,59680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37664

PFB3-DVZZP-192 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 44,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 20,78000 = 8,31200
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 24,19000 = 9,67600

Subtotal: 17,98800 17,98800
Materials

BFYH-0A4P U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 1,41000 = 1,41000

BFB3-095L M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA

1,020      x 10,49000 = 10,69980
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NORMA UNE-EN 12201-2
BFWF-09TA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE

DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 59,58000 = 11,91600

Subtotal: 24,02580 24,02580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26982

COST DIRECTE 42,28362
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,39780

PFB3-DW0BP-193 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 129,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,250 /R x 20,78000 = 25,97500
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,250 /R x 24,19000 = 30,23750

Subtotal: 56,21250 56,21250
Materials

BFB3-0968 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 27,16000 = 27,70320

BFYH-0A4Z U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 3,76000 = 3,76000

BFWF-09SP U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 172,33000 = 34,46600

Subtotal: 65,92920 65,92920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84319

COST DIRECTE 122,98489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,14924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,13413

PFB3-DW0HP-194 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 208,88 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,19000 = 48,38000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 20,78000 = 41,56000

Subtotal: 89,94000 89,94000
Materials

BFYH-0A4X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 7,71000 = 7,71000

BFB3-096E M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 53,01000 = 54,07020

BFWF-09SN U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,150      x 305,78000 = 45,86700

Subtotal: 107,64720 107,64720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34910

COST DIRECTE 198,93630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,94682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,88312

PFB4-DW48P-195 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 24,19000 = 1,93520
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 20,78000 = 1,66240

Subtotal: 3,59760 3,59760
Materials

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 4,29000 = 1,28700

BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,15000 = 1,17300
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Subtotal: 2,58000 2,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05396

COST DIRECTE 6,23156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54314

PFB4-DW4AP-196 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 24,19000 = 2,17710
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 20,78000 = 1,87020

Subtotal: 4,04730 4,04730
Materials

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,77000 = 1,80540

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 6,01000 = 1,80300

Subtotal: 3,78840 3,78840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06071

COST DIRECTE 7,89641
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29123

PFB4-DW4KP-197 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,110 /R x 24,19000 = 2,66090
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,110 /R x 20,78000 = 2,28580
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Subtotal: 4,94670 4,94670
Materials

BFYH-0A61 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BFWF-09VT U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 17,46000 = 5,23800

BFB6-09BZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,96000 = 4,03920

Subtotal: 9,73720 9,73720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07420

COST DIRECTE 14,75810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49601

PG10-PN01P-198 U NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PG11-DB7YP-199 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 248,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,330 /R x 20,75000 = 6,84750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 24,19000 = 7,98270

Subtotal: 14,83020 14,83020
Materials

BG11-0FSA U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA

1,000      x 217,75000 = 217,75000

BGW0-0951 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ARMARIS DE POLIÈSTER

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 222,02000 222,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22245

COST DIRECTE 237,07265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,92629
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PG19-DGI7P-200 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 298,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,250 /R x 24,19000 = 30,23750
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,250 /R x 20,75000 = 25,93750

Subtotal: 56,17500 56,17500
Materials

BG16-0BVZ U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

1,000      x 216,64000 = 216,64000

BGW2-093I U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ

1,000      x 10,33000 = 10,33000

Subtotal: 226,97000 226,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84263

COST DIRECTE 283,98763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,19938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,18701

PG2N-EUGFP-201 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,19000 = 0,79827
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,21327 1,21327
Materials

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,77000 = 2,82540
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Subtotal: 2,82540 2,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01820

COST DIRECTE 4,05687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25971

PG2N-EUGIP-202 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,19000 = 0,79827
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,21327 1,21327
Materials

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,12000 = 2,16240

Subtotal: 2,16240 2,16240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01820

COST DIRECTE 3,39387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56356

PG2N-EUGNP-203 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 24,19000 = 1,01598

Subtotal: 1,43098 1,43098
Materials

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

1,020      x 3,65000 = 3,72300
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AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 5,17544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43422

PG2N-EUGOP-204 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 24,19000 = 1,01598
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,43098 1,43098
Materials

BG2Q-1KTP M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 5,68000 = 5,79360

Subtotal: 5,79360 5,79360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 7,24604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60835

PG33-E6QOP-205 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,75000 = 0,31125
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,19000 = 0,36285
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Subtotal: 0,67410 0,67410
Materials

BG33-G2RB M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 1,01000 = 1,03020

Subtotal: 1,03020 1,03020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01011

COST DIRECTE 1,71441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80013

PG33-E6V8P-206 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,75000 = 0,83000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,19000 = 0,96760

Subtotal: 1,79760 1,79760
Materials

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 1,21000 = 1,23420

Subtotal: 1,23420 1,23420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696

COST DIRECTE 3,05876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21170

PG3B-E7CVP-207 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA. EN LES UBICACIONS DELS
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ NO ES POT
INSTAL·LAR CAP PLACA DE TERRA NI
CONDUCTOR DE TERRA NU EN UN RADI DE 15 M

Rend.: 1,000 11,23 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,19000 = 4,83800

Subtotal: 8,98800 8,98800
Materials

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,40000 = 1,42800

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,56800 1,56800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13482

COST DIRECTE 10,69082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22536

PGD2-E3E7P-208 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55
M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA, INCLÒS
CABLE DE TERRA DE 16 MM2 DE SECCIÓ
GROC/VERD CONNECTAT A LA PLACA DE
TERRA. EN LES UBICACIONS DELS CENTRES DE
TRANSFORMACIÓ NO ES POT INSTAL·LAR CAP
PLACA DE TERRA NI CONDUCTOR DE TERRA NU
EN UN RADI DE 15 M

Rend.: 1,000 64,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 24,19000 = 4,01554
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 20,75000 = 3,44450

Subtotal: 7,46004 7,46004
Materials

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 50,89000 = 50,89000

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 54,30000 54,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11190

COST DIRECTE 61,87194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,09360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,96554
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PGJ0-PN01 U TORRETA VENTILACIÓ TRANSFORMADOR Rend.: 1,000 680,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600

Subtotal: 17,18000 17,18000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,200 /R x 42,20000 = 8,44000

Subtotal: 8,44000 8,44000
Materials

B07F-0LT3 M3 MORTER DE CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
BL I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,017      x 87,16000 = 1,48172

BGJ0-PN01 U TORRETA DE VENTILACIÓ DE CENTRAL
TRANSFORMADORA SOTERRADA, MODEL
AJUNTAMENT REF.1.5.1.2, DE FORMA ELÍPTICA,
AMB PEÇA DE SÒCOL, I PEÇA AMB ALETES DE
79CM D'ALÇÀRIA, 70CM DE LLARGADA I 38CM
D'AMPLADA, DE PLANXA D'ACER, PINTADA

1,000      x 620,79000 = 620,79000

Subtotal: 622,27172 622,27172

COST DIRECTE 647,89172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,39459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,28631

PGJ0-PN02 U OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER A LA
COL.LOCACIÓ DE DUES TORRETES DE
VENTILACIÓ A LA ET

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.380,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,04762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PGK0-HAZ7P-209 M LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA
(MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2,
CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE
DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE
SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI,
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE),
PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16
MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA

Rend.: 1,000 39,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,335 /R x 20,75000 = 6,95125
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,335 /R x 24,19000 = 8,10365

Subtotal: 15,05490 15,05490

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Materials
BGK0-H6NI M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE

DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE
1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT
(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1)

3,060      x 7,39000 = 22,61340

Subtotal: 22,61340 22,61340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22582

COST DIRECTE 37,89412
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,78883

PGK2-HB0EP-210 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ
ASSIGNADA DE 12/20 KV, MUNTAT

Rend.: 1,000 185,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 20,75000 = 10,37500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 24,19000 = 12,09500

Subtotal: 22,47000 22,47000
Materials

BGK1-H6O0 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ
ASSIGNADA DE 12/20 KV

1,000      x 153,79000 = 153,79000

Subtotal: 153,79000 153,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33705

COST DIRECTE 176,59705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,82985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,42690
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PARTIDES D'OBRA

PGK2-HB0RP-211 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A,
TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR, AMB
DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER
INOXIDABLE, PANTALLA SEMICONDUCTORA
INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA
DE TERRA, DIVISOR CAPACITIU DE TENSIÓ,
CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS
AÏLLANT EN EPDM, REDUCTOR D'EPDM I
PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM,
PER A CABLES AMB AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL
TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE
SECCIÓ, MUNTAT

Rend.: 1,000 183,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,330 /R x 20,75000 = 6,84750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 24,19000 = 7,98270

Subtotal: 14,83020 14,83020
Materials

BGK1-H6O5 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A,
TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR, AMB
DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER
INOXIDABLE, PANTALLA SEMICONDUCTORA
INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA
DE TERRA, DIVISOR CAPACITIU DE TENSIÓ,
CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS
AÏLLANT EN EPDM, REDUCTOR D'EPDM I
PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM,
PER A CABLES AMB AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL
TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE
SECCIÓ

1,000      x 159,74000 = 159,74000

Subtotal: 159,74000 159,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22245

COST DIRECTE 174,79265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,73963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,53229

PHG0-0003P-212 U TRAMITACIÓ I ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
PER DONAR D'ALTA LA INSTAL·LACIÓ DEL
CENTRE DE COMANDAMENT AL SISTEMA
CENTRALITZAT

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PHG0-HAMKP-213 U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES,
DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE
CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS
PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA
D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT

Rend.: 1,000 14.198,02 €
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EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INSTAL·LAT, INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU
DE VOSSLOH O SIMILAR PER A LA
REPROGRAMACIÓ DE LES LLUMINÀRIES

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000

Subtotal: 179,76000 179,76000
Materials

BHGW-H5Y U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I
MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1,000      x 81,07000 = 81,07000

BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES,
DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE
CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS
PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA
D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT
EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU DE VOSSLOH
O SIMILAR PER A LA REPROGRAMACIÓ DE LES
LLUMINÀRIES

1,000      x 13.256,6000 = 13.256,60000

Subtotal: 13.337,67000 13.337,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,49400

COST DIRECTE 13.521,92400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 676,09620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.198,02020



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

PHM2-PN01P-214 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, TELESCÒPICA DE DUES
SECCIONS (D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA
TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º; H6,90M/-45º;
H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES
DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE,
DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB
PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT
ACABAT. INCLOU FONAMENTACIÓ I PLACA
PRESA DE TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.992,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHM2-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT,  TELESCÒPICA DE DUES
SECCIONS (D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA
TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º; H6,90M/-45º;
H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES
DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE,
DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB
PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT
ACABAT.

1,000      x 1.755,00000 = 1.755,00000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 61,44000 = 39,19872

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

Subtotal: 1.828,67872 1.828,67872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.897,66847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 94,88342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.992,55189
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PHM2-PN02P-215 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, CILÍNDRICA (D127MM) DE 6,00M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
2 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º). AMB
ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE
GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE,
20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.
INCLOU FONAMENTACIÓ I PLACA PRESA DE
TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.159,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,341      x 61,44000 = 20,95104

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

BHM2-N004 U COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA
(D127MM) DE 6,00M D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM
DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT,
IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 2 PROJECTORS A DIFERENT
ALÇADA I ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º).
AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE
GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE,
20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1,000      x 980,00000 = 980,00000

Subtotal: 1.035,43104 1.035,43104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.104,42079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,22104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.159,64183
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PHM2-PN03P-216 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, CILÍNDRICA (D127MM) DE 5,20M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
2 PROJECTORS A LA MATEIXA ALÇADA
(H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER
SOTA DEL PAVIMENT. INCLOU FONAMENTACIÓ I
PLACA PRESA DE TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.090,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHM2-N005 U COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA
(D127MM) DE 5,20M D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM
DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT,
IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 2 PROJECTORS A LA MATEIXA
ALÇADA (H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER
SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1,000      x 920,00000 = 920,00000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

Subtotal: 969,34848 969,34848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.038,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,91691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,25514
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PHM2-PN04 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL DE 4,50M
D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN
BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR
RAL A DETERMINAR PER DF. INCLOU EXECUCIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ I PLACA DE TERRA I
REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 644,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHN4-PN02 U COLUMNA ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL
DE 4,50M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT
ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA,
PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

1,000      x 495,00000 = 495,00000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

Subtotal: 544,34848 544,34848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 613,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,66691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,00514

PHM2-PN05P-217 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP ESPECIAL DE
5,80M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT ANTIORINS
EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA
COLOR RAL A DETERMINAR PER DF. INCLOU
EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I PLACA DE
TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 734,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
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A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHN4-PN01 U COLUMNA ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP, DE
5,80M D'ALÇADA, AMB PERN D'ANCORATGE
M18X500, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN
BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR
RAL A DETERMINAR PER DF

1,000      x 581,00000 = 581,00000

Subtotal: 630,34848 630,34848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 699,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,96691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 734,30514

PHN1-PN01 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL
84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º), SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 775,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,19000 = 7,25700

Subtotal: 13,48200 13,48200
Materials

BHN0-PN01 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL
84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º)

1,000      x 725,00000 = 725,00000

Subtotal: 725,00000 725,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20223

COST DIRECTE 738,68423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,93421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 775,61844
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PHN6-PN01P-218 U CONVERSIÓ AERI-SOTERRADA DE INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT, TELECOMUNICACIONS,
TELEFONIA O MEGAFONIA, INCLOENT ELS
MATERIALS, CABLE I TREBALLS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ (TUB D'ACER BUIT RODÓ
GALVANITZAT, TUB PVC RÍGID INTERIOR, TUB
CORRUGAT FLEXIBLE PER SUPERAR
OBSTACLES, CAPUTXÓ SUPERIOR PER A LA
SORTIDA DELS CABLES, ABRAÇADORES,ETC.. A
DEFINIR SEGONS D.F.), COMPLETAMENT
INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 243,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,000 /R x 24,19000 = 72,57000

Subtotal: 155,57000 155,57000
Maquinària

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,100 /R x 3,00000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000
Materials

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 50,89000 = 50,89000

BG2O-1KW M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

2,000      x 5,15000 = 10,30000

BG2P-1KUG M TUB RÍGID DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,000      x 1,86000 = 1,86000

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

3,000      x 1,21000 = 3,63000

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 68,01000 68,01000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 7,77850

COST DIRECTE 231,65850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,58293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,24143
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PHQE-PN01P-219 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

Rend.: 1,000 296,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 282,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,10158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,13319

PHQE-PN02P-220 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 30W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08. TOTALMENT COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N005 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 30W (18L 3000K
IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.

1,000      x 890,00000 = 890,00000
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PARTIDES D'OBRA

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN03P-221 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 25W (18L 3000K IRC80 425MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N004 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 25W (18L 3000K
IRC80 425MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319
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PHQE-PN04P-222 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 40W (18L 3000K IRC80 700MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N002 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 40W (18L 3000K
IRC80 700MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN05 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
21W (18L 3000K IRC80 350MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA

Rend.: 1,000 957,63 €
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SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N003 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 21W (18L 3000K
IRC80 350MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN10P-223 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRAÇ
SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA (D127MM)
DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

Rend.: 1,000 96,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500
Materials

BHQ6-PN10 U BRAÇ SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA
(D127MM) DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 92,10613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,71143

PHQE-PN11P-224 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRAÇ
DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE DOS
PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA
ALÇADA.

Rend.: 1,000 180,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500
Materials

BHQ6-PN11 U BRAÇ DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE
DOS PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA
ALÇADA.

1,000      x 170,00000 = 170,00000

Subtotal: 170,00000 170,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 172,10613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,60531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,71143

PJ02-N001P-225 U ANUL·LACIÓ DE L'ARQUETA D'ESCOMESA
EXISTENT, INCLOSA TOTA L'OBRA CIVIL
ASSOCIADA

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 190,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PJMA-HAH3P-226 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I
ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 6,04750 6,04750
Materials

BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 10,94000 = 10,94000

Subtotal: 10,94000 10,94000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09071

COST DIRECTE 17,07821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93212

PJS0-9EFWP-227 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE
120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 24,19000 = 3,14470
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 20,78000 = 2,70140

Subtotal: 5,84610 5,84610
Materials

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET
SIMPLE I 50 MM DE DIÀMETRE

4,500      x 0,77000 = 3,46500

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

4,500      x 1,02000 = 4,59000

Subtotal: 8,07900 8,07900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14615

COST DIRECTE 14,07125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77482

PJS5-HA2SP-228 U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA
D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE,
PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT
MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA
CANONADA, INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 170,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 20,78000 = 10,39000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 34,58000 34,58000
Materials

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ
DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA

1,000      x 25,83000 = 25,83000

BJS6-H5IR U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA
D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE,
PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM

1,000      x 101,18000 = 101,18000

Subtotal: 127,01000 127,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51870

COST DIRECTE 162,10870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,21414

PJS6-9EENP-229 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT,
FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 24,19000 = 0,82246
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,78000 = 0,70652

Subtotal: 1,52898 1,52898
Materials

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

1,050      x 1,02000 = 1,07100

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,150      x 0,85000 = 0,12750

Subtotal: 1,21850 1,21850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03822

COST DIRECTE 2,78570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92499
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PARTIDES D'OBRA

PJSE-6UC0P-230 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 89,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000

Subtotal: 24,19000 24,19000
Materials

BJSF-28KO U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

1,000      x 56,46000 = 56,46000

BJS2-28MC U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''1/2

1,000      x 3,99000 = 3,99000

Subtotal: 60,45000 60,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36285

COST DIRECTE 85,00285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,25014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25299

PJSE-6UC8P-231 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,750 /R x 24,19000 = 18,14250

Subtotal: 18,14250 18,14250
Materials

BJSF-28KW U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA
DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

1,000      x 36,42000 = 36,42000

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''

1,000      x 3,25000 = 3,25000

Subtotal: 39,67000 39,67000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27214

COST DIRECTE 58,08464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,98887

PJSE-PN01P-232 U INSTAL·LACIÓ DE BYPASS SECTORIAL PER A
REG PER DEGOTEIG D'ARBUSTIVES I D'ARBRAT.

Rend.: 1,000 283,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 6,000 /R x 24,19000 = 145,14000
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 6,000 /R x 20,75000 = 124,50000

Subtotal: 269,64000 269,64000

COST DIRECTE 269,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,48200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,12200

PJSE-PN02P-233 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS
MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA
DE 9V, UN COMPTADOR DE PULSOS, UNA ALTRA
ELECTROVÀLVULA DE 9V, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES
(MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO, QUE
SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ I AMB UNA T A
L'ESPERA DE LA CONNEXIÓ FUTURA DE LA FASE
2, INCLOSOS SEGELLATS.

Rend.: 1,000 1.010,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 10,000 /R x 20,75000 = 207,50000
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 10,000 /R x 24,19000 = 241,90000

Subtotal: 449,40000 449,40000
Materials

BJSE-PN01 U COMPTADOR DE PULSOS 1,000      x 95,20000 = 95,20000
BJSF-28KK U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,

DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

2,000      x 61,18000 = 122,36000

BN38-0XC4 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2 '',I PREU ALT DE 10 BAR
DE PN

3,000      x 56,53000 = 169,59000

Subtotal: 387,15000 387,15000
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 15,000 %  s 836,55000 = 125,48250

Subtotal: 125,48250 125,48250
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 962,03250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,10163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.010,13413

PJST-HBIGP-234 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 6,04750 6,04750
Materials

BJST-H6RD U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 5,36000 = 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12095

COST DIRECTE 11,52845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10487

PJSZ-PN01P-235 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

Rend.: 1,000 1.009,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 20,78000 = 103,90000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 24,19000 = 120,95000

Subtotal: 224,85000 224,85000
Materials

BVAN-PN01 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

1,000      x 713,08000 = 713,08000

Subtotal: 713,08000 713,08000
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 937,93000 = 23,44825

Subtotal: 23,44825 23,44825

COST DIRECTE 961,37825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,06891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.009,44716
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PARTIDES D'OBRA

PK26-DNGBP-236 U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA I MUNTAT ENTRE TUBS

Rend.: 1,000 232,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,100 /R x 24,19000 = 26,60900
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,100 /R x 20,78000 = 22,85800

Subtotal: 49,46700 49,46700
Materials

BK25-06SJ U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA

1,000      x 170,89000 = 170,89000

Subtotal: 170,89000 170,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74201

COST DIRECTE 221,09901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,05495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,15396

PN32-AXGGP-237 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H),
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 106,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 24,19000 = 10,88550
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 20,78000 = 9,35100

Subtotal: 20,23650 20,23650
Materials

BN32-2KBV U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H),
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 80,93000 = 80,93000

Subtotal: 80,93000 80,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30355

COST DIRECTE 101,47005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,07350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,54355
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PP45-H8XVP-238 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
SMF UIT-T G952, ESTRUCTURA INTERNA AMB
UN TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERT DE GEL HIDRÒFUG,
ELEMENT DE REFORÇ DE MATERIAL
DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, COBERTA
INTERIOR DE POLIETILÈ AMB FIL
D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190

Subtotal: 0,44970 0,44970
Materials

BP45-H5KU M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA AMB UN
TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA FOLGADA
REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, ELEMENT DE
REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE
VIDRE) AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE
4000 N, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ AMB
FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,11645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17227

PP45-H8Y5P-239 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
SMF UIT-T G952, ESTRUCTURA INTERNA DE 8
TUBS (TUBS ACTIUS DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS
PASSIUS DE POLIETILÈ), DISPOSICIÓ DE 8
FIBRES PER TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS
PASSIUS), ELEMENT CENTRAL DE REFORÇ DE
MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB
UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS
CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ
AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ

Rend.: 1,000 2,10 €
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ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS, I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
LSZH

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190

Subtotal: 0,44970 0,44970
Materials

BP45-H5LA M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE 6 TUBS
(TUBS ACTIUS DE PBT D'ESTRUCTURA FOLGADA
REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS PASSIUS
DE POLIETILÈ), DISPOSICIÓ DE 8 FIBRES PER
TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS PASSIUS),
ELEMENT CENTRAL DE REFORÇ DE MATERIAL
DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS
CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ
AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,99645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09627

PQ12-PN01P-240 U MOB-04A SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC. BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
0,60M DE LONGITUD CON RESPALDO. BANCO
HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES
DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON
ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3
ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y
RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES IGUALES
DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON

Rend.: 1,000 497,49 €
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PARTIDES D'OBRA

CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA.COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN01 U BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE
LONGITUD CON RESPALDO. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON ESTRUCTURA DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO
POR 6 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA
MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO
RÁPIDO O SIMILAR.

1,000      x 465,00000 = 465,00000

Subtotal: 465,00000 465,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 473,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,69024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,49499

PQ12-PN02P-241 U MOB-04B SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC.BANQUETA MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
3,00M DE LONGITUD. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO FORMADO POR 4 LISTONES
IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE
90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA

Rend.: 1,000 796,74 €
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PARTIDES D'OBRA

EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O
SIMILAR.WWW.URBIDERMIS.COM

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN02 U BANQUETA MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE
LONGITUD. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE
FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE
ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y
ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO
FORMADO POR 4 LISTONES IGUALES DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA
EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 758,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,94024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 796,74499

PQ12-PN03P-242 U MOB-04C SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC. BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
3,00M DE LONGITUD CON RESPALDO. BANCO
HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES
DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON 3
ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
AG3 ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y
RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES IGUALES
DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA
EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

Rend.: 1,000 1.090,74 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN03 U BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE
LONGITUD CON RESPALDO. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO
POR 6 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA
MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO
RÁPIDO O SIMILAR

1,000      x 1.030,00000 = 1.030,00000

Subtotal: 1.030,00000 1.030,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 1.038,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,94024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,74499

PQ14-PN01P-243 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE
200X60X46CM O EQUIVALENT, COLOR “WHITE
WET” MOB-01A, O ´´BEIGE WET´´ MOB-01B,
ACABAT EN SMOOTH, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 910,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100

Subtotal: 4,29500 4,29500
Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 37,98000 = 3,79800

Subtotal: 3,79800 3,79800
Materials

BQ13-PN01 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE
200X60X46CM, COLOR “WHITE WET”, O ´´BEIGE
WET´´, ACABAT EN SMOOTH

1,000      x 859,00000 = 859,00000

Subtotal: 859,00000 859,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10738

COST DIRECTE 867,20038
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,36002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 910,56039

PQ14-PN02P-244 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO
BASIC 60 AMB RESPATLLER MOB-03 O
EQUIVALENT, BASE I REPOSA-BRAÇOS, AMB
COLOR D’ESTRUCTURA “SILVER”, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 676,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100
A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 4,29500 4,29500
Materials

BQ13-PN02 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO
BASIC 60 AMB RESPATLLER, BASE I
REPOSA-BRAÇOS, AMB COLOR D’ESTRUCTURA
“SILVER”.

1,000      x 640,00000 = 640,00000

Subtotal: 640,00000 640,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10738

COST DIRECTE 644,40238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,22012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,62249

PQ14-PN05 U MOB-15 BANC PER ESCOCELL EN CORVA,
MODEL ESCOFET SERP O EQUIVALENT,
MODULAR DE FORMIGÓ ARMAT AMB ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR BL BLANC,
SENSE TIRA LED, 4 X MÒDUL R185 + 5 X MÒDUL
R1185, SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PQ23-PN01P-245 U MOB-06 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN O
EQUIVALENT, ACABAT GRIS PLATA ANCORADA
AMB DAU DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 479,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 19,54000 = 14,65500

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,01900 24,01900
Maquinària

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,00000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000
Materials

BQ21-PN01 U PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN ACABAT
GRIS PLATA, INCLÒS TRANSPORT

1,000      x 424,50000 = 424,50000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 68,47000 = 5,42282

Subtotal: 429,92282 429,92282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36029

COST DIRECTE 456,55211
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,82761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,37971

PQ30-PN01P-246 U SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FONT
MODEL CAUDAL MOB-05 O EQUIVALENT.
SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FONT
MODEL CAUDAL DE URBIDERMIS SANTA&COLE.
DE FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES. CUERPO
DE 85CM DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE ESPESOR
ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO EN COLOR
CORTEN. REJA DE EVACUACIÓN DE 50X28CM DE
AGUA ANTI-SALPICADURAS Y BANDEJA
INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI316
ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE LATÓN
ACABADO CROMADO MATE Y PULSADOR
MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE
PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO

Rend.: 1,000 2.577,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000
A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000

Subtotal: 171,80000 171,80000
Materials

BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 21,99000 = 21,99000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,1001      x 68,47000 = 6,85385
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PARTIDES D'OBRA

BQ30-PN01 U FUENTE MODELO CAUDAL DE URBIDERMIS
SANTA&COLE. DE FORMAS GEOMÉTRICAS
SIMPLES. CUERPO DE 85CM DE ALTURA DE
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI316 DE 3MM
DE ESPESOR ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO
EN COLOR CORTEN. REJA DE EVACUACIÓN DE
50X28CM DE AGUA ANTI-SALPICADURAS Y
BANDEJA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI316 ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE
LATÓN ACABADO CROMADO MATE Y PULSADOR
MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE
PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO (OPCIONALMENTE SE PUEDE
INCORPORAR UNA VÁLVULA ANTI-HIELO). PARA
TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C, SE
ACONSEJA CERRAR EL PASO DE AGUA Y
VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS
POR CONGELACIÓN. LA FUENTE SE PUEDE
INSTALAR EN SUPERFICIE O EMPOTRAR 12CM
POR DEBAJO DE LA COTA DEL PAVIMENTO, SE
FIJA MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE A2(AISI304). LA FUENTE SE
SUMINISTRA MONTADA Y EMBALADA. OR.
TRANSPORTE E INSTALACIÓN NO INCLUIDOS.
PESO: 75KG.

1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000

Subtotal: 2.278,84385 2.278,84385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,29500

COST DIRECTE 2.454,93885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 122,74694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.577,68579

PQ40-PN01P-247 U MOB-08 PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO
OLD FIJA O EQUIVALENT, SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 189,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600

Subtotal: 17,18000 17,18000
Materials

BQ40-PN01 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD FIJA 1,000      x 162,73000 = 162,73000

Subtotal: 162,73000 162,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42950

COST DIRECTE 180,33950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,01698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,35648
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PQ40-PN02P-248 U MOB-09 PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO
OLD EXTRAIBLE O EQUIVALENT,
SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 223,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,6943 /R x 19,54000 = 13,56662
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,6943 /R x 23,41000 = 16,25356

Subtotal: 29,82018 29,82018
Materials

BQ40-PN02 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD
EXTRAÍBLE

1,000      x 182,00000 = 182,00000

Subtotal: 182,00000 182,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74550

COST DIRECTE 212,56568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,62828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,19397

PQ40-PN03P-249 U MOB-10 ELEMENT D'INFORMACIÓ PATRIMONIAL,
D'ACER, DE 1336MM D'ALÇADA I 1012MM
D'AMPLADA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,
COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, A
VALIDAR PER L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PQB4-PN01P-250 M SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA
PROVISIONAL DE 1M DURANT EL 1R ANY DE
L'OBRA PER A QUE LA VEGTACIÓ ARRELI.
MODEL: MALLA DE SIMPLE TORSIÓ DE FORMA
ROMBOIDAL FABRICAT AMBFILFERRO DE
400N/MM2 DE RESISTENCIA.
- POSTES: ESPECIALS TIPUS LUX Ø50/80MM
FABRICAT EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENT
TIPUS Z-275 ESPECIALMENT CONCEBUT PARA
TANCAMENTS AMB ACCESORIS
INTERCAMBIABLES I POSIBILITAT DE FIXACIÓ DE
LA MALLA A QUALSEVOL PUNT DEL POSTE.
- ALÇADA DEL TANCAMENT: 1M00
- PERIMETRE: METRES LINEALS
- MALLA TIPUS: 50/14
- POSTES EXTREMS I DE TENSIO: Ø50MM
SEPARACIÓ ENTRE POSTES DE TENSIÓ: 30M00
- POSTES INTERMITJOS: Ø50MM SEPARACIÓ
ENTRE POSTES INTERMITJHOS: 3M00 FILFERRO
TIPUS: 16 NºFILADES DE TENSIO: 3
- ACABAT POSTES I ACCESORIS: GALVANIZAT
EN CALIENT TIPO Z-275
ACABAT MALLA: GALVANIZAT

Rend.: 1,000 4,75 €

COST DIRECTE 4,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,7500
_______________________________________________________________________________________________________________
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PQB6-PN01P-251 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL D'ARBRES AMB TRONC
DE QUALSEVOL PERÍMETRE AMB EL
DESUNTATGE INCLÒS.

Rend.: 1,000 44,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,500 /R x 26,60000 = 13,30000

Subtotal: 25,10500 25,10500
Materials

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 1,65000 = 0,82500

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 243,24000 = 15,56736

B7C26-FGV M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,05000 = 0,84000

Subtotal: 17,23236 17,23236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37658

COST DIRECTE 42,71394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,84963

PQC0-PN01P-252 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 3200
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA LIMITADORA
DE VOLUM FRACCIÓ PAPER O ENVASOS DE LA
MARCA ROS ROCA O EQUIVALENT. AMB
ENGANXINES IDENTIFICADORES DE 1200X350
MM SEGONS CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 944,77 €

COST DIRECTE 899,78095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,98905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 944,7700
_______________________________________________________________________________________________________________

PQC0-PN02P-253 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 3200
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA FRACCIÓ
REBUIG I PEDAL DE LA MARCA ROS ROCA O
EQUIVALENT. AMB ENGANXINES
IDENTIFICADORES DE 1200X350 MM SEGONS
CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 1.093,32 €

COST DIRECTE 1.041,25714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,06286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.093,3200
_______________________________________________________________________________________________________________
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PQC0-PN03P-254 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 2400
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA LIMITADORA
DE VOLUM FRACCIÓ VIDRE DE LA MARCA ROS
ROCA O EQUIVALENT. AMB ENGANXINES
IDENTIFICADORES DE 1200X350 MM SEGONS
CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 965,32 €

COST DIRECTE 919,35238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,96762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 965,3200
_______________________________________________________________________________________________________________

PQZ0-PN01P-255 U MOB-07 SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ
D'APARCAMENT DE BICICLETES MODEL
ESCOFET BICI-N O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE AISI 316L PER A COL·LOCAR
ENCASTAT ANCORAT A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 125,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 23,41000 = 0,23410
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190
A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 20,78000 = 1,03900

Subtotal: 2,49200 2,49200
Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,033      x 32,14000 = 1,06062

BQZ0-PN01 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA,
MODEL  ESCOFET BICI-N ACER INOXIDABLE AISI
316L PER A COL·LOCAR ENCASTAT

1,000      x 116,00000 = 116,00000

Subtotal: 117,06062 117,06062

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06230

COST DIRECTE 119,61492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,98075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,59567

PQZ4-PN21P-256 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE NOU
QUIOSC AMB PANELL PUBLICITARI, INCLOU
NOVA ESCOMESA, CABLEJAT ELECTRIC,
CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LADOR

Rend.: 1,000 5.733,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 16,000 /R x 20,21000 = 323,36000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000
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A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000
A0F-000B H OFICIAL 1A 12,000 /R x 23,41000 = 280,92000

Subtotal: 784,04000 784,04000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

8,000 /R x 13,66000 = 109,28000

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

16,000 /R x 56,26000 = 900,16000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 42,20000 = 337,60000

Subtotal: 1.347,04000 1.347,04000
Materials

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,500      x 61,06000 = 91,59000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

20,000      x 0,93000 = 18,60000

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 11,36000 = 11,36000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

20,000      x 1,96000 = 39,20000

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,015      x 91,83000 = 1,37745

BG415DJD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 54,01000 = 54,01000

BG4242JK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 312,59000 = 312,59000

BQZ4-PN01 U MÒDUL DE QUIOSC MODEL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

1,000      x 2.730,00000 = 2.730,00000

B011-05ME M3 AIGUA 0,006      x 1,33000 = 0,00798
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,600      x 118,24816 = 70,94890

Subtotal: 3.329,68433 3.329,68433
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COST DIRECTE 5.460,76433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 273,03822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.733,80255

PQZ4-PN22P-257 U JN-01 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL Hags playcubes (diferents models)
- 2x1.0M + 2x4.0M + 1x 7.0M. Amb acabat en
POLIETILENO ROTOMODELADO combinant tres
colors : agua, azul, azul cobalto. Accessible només
els dos mòduls 1.0M

Rend.: 1,000 62.731,00 €

COST DIRECTE 59.743,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.987,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62.731,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PR35-8RWEP-258 M3 SORRA DE SÍLICE DE GRANULOMETRIA 0 A 3,5
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 232,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,080 /R x 23,61000 = 1,88880

Subtotal: 1,88880 1,88880
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0966 /R x 44,99000 = 4,34603

Subtotal: 4,34603 4,34603
Materials

B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 1,5015      x 143,43000 = 215,36015

Subtotal: 215,36015 215,36015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02833

COST DIRECTE 221,62331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,08117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,70448

PR36-8RV4P-259 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 47,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 23,61000 = 4,72200

Subtotal: 4,72200 4,72200
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 44,99000 = 3,80166
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Subtotal: 3,80166 3,80166
Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 31,75000 = 36,67125

Subtotal: 36,67125 36,67125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07083

COST DIRECTE 45,26574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52903

PR3A-H93QP-260 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL
(DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ
DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL
MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI
DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA
PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT
CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT
EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I
AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16
(B), 8, SEGONS MOA III)

Rend.: 1,000 116,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVR1-H5MG U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL
(DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ
DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL
MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI
DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA
PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT
CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT
EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I
AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16
(B), 8, SEGONS MOA III)

1,000      x 111,20000 = 111,20000

Subtotal: 111,20000 111,20000

COST DIRECTE 111,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,76000

PR42C-8UFEP-261 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI
D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 11,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42C-22H U ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 50 A 60
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 10,79000 = 10,79000
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Subtotal: 10,79000 10,79000

COST DIRECTE 10,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32950

PR435-8UQFP-262 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PEU MASCULÍ,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 218,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR434-22M U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 208,04000 = 208,04000

Subtotal: 208,04000 208,04000

COST DIRECTE 208,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,40200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,44200

PR436-8USLP-263 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA
TRIACANTHOS SUNBURST DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 127,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR435-22N U GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 121,50000 = 121,50000

Subtotal: 121,50000 121,50000

COST DIRECTE 121,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,57500

PR44E-8WF4P-264 U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA
PISSARDII (ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 310,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44E-23G U PRUNUS CERASIFERA PISSARDII
(ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25

1,000      x 296,17000 = 296,17000
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CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Subtotal: 296,17000 296,17000

COST DIRECTE 296,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,80850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,97850

PR44H-8WJ2P-265 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA
CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 205,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44H-23JZ U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 195,27000 = 195,27000

Subtotal: 195,27000 195,27000

COST DIRECTE 195,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,76350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,03350

PR48F-92CR U SUBMINISTRAMENT DE WASHINGTONIA
FILIFERA D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT DE 150 A 175 CM,
AMB PA DE TERRA AMB UN DIÀMETRE 60 CM
SUPERIOR AL DEL TRONC

Rend.: 1,000 198,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR48F-25B U WASHINGTONIA FILIFERA DE 150 A 175 CM
D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT, AMB PA DE TERRA AMB UN
DIÀMETRE 60 CM SUPERIOR AL DEL TRONC

1,000      x 189,42000 = 189,42000

Subtotal: 189,42000 189,42000

COST DIRECTE 189,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,47100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,89100

PR495-92QPP-266 U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS
AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR495-25EE U AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 3,46000 = 3,46000
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Subtotal: 3,46000 3,46000

COST DIRECTE 3,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63300

PR49S-PN01P-267 U SUBMINISTRAMENT DE ASPIDISTRA EN
CONTENIDOR DE 1L.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR49S-PN0 U ASPIDISTRA EN CONTENIDOR DE 1L. 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62000

PR4AK-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE CALAMAGROSTIS
ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER' EN CONTENIDOR
D'1L.

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AK-PN0 U CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER'
EN CONTENIDOR D'1L.

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99500

PR4C8-PN01P-268 U SUBMINISTRAMENT DE CYRTOMIUM FALCATUM
EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-PN0 U CYRTOMIUM FALCATUM EN CONTENIDOR DE
2,5L.

1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62000
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PR4CG-937HP-269 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR
D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3
L

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-25K U DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31000

PR4CR-PN01P-270 U SUBMINISTRAMENT DE ERICA CARNEA EN
CONTENIDOR DE 1,2L.

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-PN0 U ERICA CARNEA EN CONTENIDOR DE 1,2L. 1,000      x 2,25000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 2,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36250

PR4D3-93BQP-271 U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS
SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D3-25M U EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 3,27000 = 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000

COST DIRECTE 3,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43350

PR4D6-93CEP-272 U SUBMINISTRAMENT DE FATSIA JAPONICA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D6-25M U FATSIA JAPONICA EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
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COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4DG-93FUP-273 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR D'1 L

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DG-25N U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,24000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 1,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30200

PR4DO-PN01P-274 U SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DO-PN0 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000

PR4EC-PN01P-275 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA X
INTERMEDIA 'GROSSO' EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EC-PN0 U LAVANDULA X INTERMEDIA 'GROSSO' EN
CONTENIDOR DE 2,5L.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62500
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PR4ED-PN01P-276 U SUBMINISTRAMENT DE LEUCATHOE EN
CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ER-PN0 U LEUCATHOE EN CONTENIDOR DE 2,5L. 1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78000

PR4ER-94RLP-277 U SUBMINISTRAMENT DE MAHONIA AQUIFOLIUM
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ER-25Z U MAHONIA AQUIFOLIUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 8,43000 = 8,43000

Subtotal: 8,43000 8,43000

COST DIRECTE 8,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85150

PR4F8-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE MYOPORUM LAETUM EN
CONTENIDOR DE 10L.

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F8-PN0 U MYOPORUM LAETUM EN CONTENIDOR DE 10L. 1,000      x 11,90000 = 11,90000

Subtotal: 11,90000 11,90000

COST DIRECTE 11,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49500

PR4FA-93M3P-278 U SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FA-2618 U NANDINA DOMESTICA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 10,03000 = 10,03000

Subtotal: 10,03000 10,03000
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COST DIRECTE 10,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53150

PR4FH-PN01P-279 U SUBMINISTRAMENT D'OPHIOPOGON JABURAN
EN CONTENIDOR DE 1L.

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FA-PN0 U OPHIOPOGON JABURAN EN CONTENIDOR DE 1L. 1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30750

PR4GH-PN01P-280 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS
D'ALÇÀRIA DE 80CM O MÉS, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4G-PN01 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80CM O
MÉS, EN CONTENIDOR DE 10L

1,000      x 11,70000 = 11,70000

Subtotal: 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 11,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28500

PR4GI-PN01P-281 U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA
D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L.

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GI-PN01 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L.

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60250
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PR4GT-942K U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA
SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR D'1,3 L

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GT-268 U RETAMA SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR
D'1,3 L

1,000      x 1,86000 = 1,86000

Subtotal: 1,86000 1,86000

COST DIRECTE 1,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95300

PR4H2-94V5P-282 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,5 L

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H2-269 U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A
30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

1,000      x 1,24000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 1,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30200

PR4H8-94Y4P-283 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08700

PR4H8-PN01P-284 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LEUCANTHA
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L.

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H8-PN0 U SALVIA LEUCANTHA EN CONTENIDOR DE 3L. 1,000      x 3,45000 = 3,45000
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Subtotal: 3,45000 3,45000

COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62250

PR4HS-PN01P-285 U SUBMINISTRAMENT DE STIPA CAPILLATA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HS-PN0 U STIPA CAPILLATA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000

COST DIRECTE 3,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93750

PR4HS-PN02P-286 U SUBMINISTRAMENT DE STIPA PENNATA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HS-PN0 U STIPA PENNATA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750

PR4J1-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA
EN CONTENIDOR DE 5L.

Rend.: 1,000 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4J1-PN01 U TAMARIX RAMOSISSIMA EN CONTENIDOR DE 5L. 1,000      x 13,75000 = 13,75000

Subtotal: 13,75000 13,75000

COST DIRECTE 13,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,43750
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PR4JG-9524P-287 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS
D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JG-26F U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN
CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

COST DIRECTE 8,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21900

PR4JG-PN01P-288 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUM EN
CONTENIDOR DE 10L.

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JG-PN0 U VIBURNUM LUCIDUM EN CONTENIDOR DE 10L. 1,000      x 11,90000 = 11,90000

Subtotal: 11,90000 11,90000

COST DIRECTE 11,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49500

PR4JJ-955Q U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS
D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JJ-26H U VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08700

PR4JM-PN01P-289 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA
WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JM-PN0 U WESTRINGIA WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE
2,5L.

1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
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COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR60-8Y4DP-290 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 85,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 24,92000 = 4,98400
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 26,60000 = 2,66000
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,300 /R x 23,61000 = 54,30300

Subtotal: 61,94700 61,94700
Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,120 /R x 29,10000 = 3,49200
C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 37,98000 = 5,01336
C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,110 /R x 38,38000 = 4,22180

Subtotal: 12,72716 12,72716
Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,180      x 31,75000 = 5,71500

B011-05ME M3 AIGUA 0,120      x 1,33000 = 0,15960

Subtotal: 5,87460 5,87460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92921

COST DIRECTE 81,47797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,07390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,55186

PR61-8ZHXP-291 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 26,60000 = 0,21280
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A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 23,61000 = 1,53465
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 24,92000 = 0,39872

Subtotal: 2,14617 2,14617
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,33000 = 0,00399
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0016      x 48,11000 = 0,07698

Subtotal: 0,08097 0,08097

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 2,25933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37230

PR61-8ZI0P-292 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,040 /R x 24,92000 = 0,99680
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 26,60000 = 0,53200
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,280 /R x 23,61000 = 6,61080

Subtotal: 8,13960 8,13960
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,012      x 1,33000 = 0,01596
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0061      x 48,11000 = 0,29347

Subtotal: 0,30943 0,30943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12209

COST DIRECTE 8,57112
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99968

PR61-8ZJ1P-293 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,240 /R x 23,61000 = 5,66640
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,020 /R x 24,92000 = 0,49840
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 26,60000 = 0,26600

Subtotal: 6,43080 6,43080
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0048      x 48,11000 = 0,23093

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330

Subtotal: 0,24423 0,24423

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09646

COST DIRECTE 6,77149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11007

PR61-8ZJQP-294 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 24,92000 = 0,44856
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 26,60000 = 0,23940
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 23,61000 = 3,06930

Subtotal: 3,75726 3,75726
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0027      x 48,11000 = 0,12990

B011-05ME M3 AIGUA 0,005      x 1,33000 = 0,00665

Subtotal: 0,13655 0,13655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05636

COST DIRECTE 3,95017
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14768
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PR65-8ZR5P-295 U TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA D'ARBRE
PLANIFOLI DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS
MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 225X225X100 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC
D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES
FEINES DE PREPARACIÓ

Rend.: 1,000 616,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 4,000 /R x 23,61000 = 94,44000
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
2,100 /R x 32,58000 = 68,41800

Subtotal: 162,85800 162,85800
Maquinària

C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,900 /R x 42,25000 = 38,02500
C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
3,019 /R x 44,99000 = 135,82481

C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,200 /R x 40,09000 = 48,10800

Subtotal: 253,17881 253,17881
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,3163      x 48,11000 = 15,21719

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

2,765      x 54,47000 = 150,60955

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 167,15674 167,15674

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,07145

COST DIRECTE 587,26500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,36325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,62825

PR65-8ZR6 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI
DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM,
INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I
MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA
AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 225X225X100 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ
GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT
DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

Rend.: 1,000 693,12 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN
ARBORICULTURA

2,100 /R x 32,58000 = 68,41800

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 4,000 /R x 23,61000 = 94,44000

Subtotal: 162,85800 162,85800
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 3,000 /R x 34,69000 = 104,07000
C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,900 /R x 42,25000 = 38,02500
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
3,019 /R x 44,99000 = 135,82481

C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,200 /R x 40,09000 = 48,10800

Subtotal: 326,02781 326,02781
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,3163      x 48,11000 = 15,21719

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

2,765      x 54,47000 = 150,60955

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 167,15674 167,15674

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,07145

COST DIRECTE 660,11400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,00570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,11970

PR65-PN01P-296 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA
INCLOSA LA JARDINERIA, INCLÒS EL
TRANSPORT A VIVER MUNICIPAL, DESTÍ QUE
DECIDEIXI L'AUTORITAT COMPETENT A L'INICI
DE LES OBRES O LLOC INDICAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Rend.: 1,000 543,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 3,000 /R x 26,60000 = 79,80000
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 3,000 /R x 23,61000 = 70,83000

Subtotal: 150,63000 150,63000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 3,000 /R x 42,20000 = 126,60000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
3,000 /R x 44,99000 = 134,97000

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

3,000 /R x 35,11000 = 105,33000

Subtotal: 366,90000 366,90000
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COST DIRECTE 517,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,87650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,40650

PRE1-907GP-297 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 15 A
20 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT
DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE
(NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Rend.: 1,000 101,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN
ARBORICULTURA

0,830 /R x 32,58000 = 27,04140

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,830 /R x 23,61000 = 19,59630

Subtotal: 46,63770 46,63770
Maquinària

CRE2-00BZ H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART
PROPORCIONAL DE COMPRESSOR

0,830 /R x 3,35000 = 2,78050

C15I-00JZ H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 21 M, SENSE
OPERARI

0,830 /R x 19,22000 = 15,95260

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 0,830 /R x 2,80000 = 2,32400
C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,556 /R x 40,09000 = 22,29004

Subtotal: 43,34714 43,34714
Materials

B2RA-28U0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 38,75000 = 5,81250

Subtotal: 5,81250 5,81250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69957

COST DIRECTE 96,49691
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,82485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,32175

PRZ0-906KP-298 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 30,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 26,60000 = 7,07560
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 23,61000 = 6,28026

Subtotal: 13,35586 13,35586
Materials

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,35000 = 0,70000

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 7,33000 = 14,66000

Subtotal: 15,36000 15,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20034

COST DIRECTE 28,91620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,36201

PRZ3-PN01P-299 M2 MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE
PARTERRES D'ARBUSTIVES DE TOT TIPUS
(ROSERS, GRAMINIES, BULBOSES,
RIZOMATOSES, VIVACIES I SUCULENTES),
SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU:

APORTACIÓ D’ADOB MINERAL
APORTACIÓ DE TERRES O ÀRIDS (SEGONS
NECESSITATS)
APORTACIÓ D’ENCOIXINAMENT (SEGONS
NECESSITATS)
NATEJA DE MALES HERBES I FLORS SEQUES
PODA I PINÇAMENT
PREPARACIÓ DEL TERRENY (SEGONS
NECESSITATS)
REG ASPERSIÓ/DIFUSIÓ
REG GOTEIG PER PARTERRE
REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS)
TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS
NECESSITATS)

TAMBÉ INCLOU REVISIÓ, REPROGRAMACIÓ I
AJUST DEL SISTEMA DE REG.

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,950 /R x 23,61000 = 22,42950

Subtotal: 22,42950 22,42950
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,500      x 1,33000 = 0,66500

Subtotal: 0,66500 0,66500

COST DIRECTE 23,09450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24923
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PRZ3-PN02P-300 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT
EN PARTERRE, AMB INSTAL.LACIÓ DE REG
AUTOMÀTIC, INCLOU:
APORTACIÓ D’ADOB MINERAL O ESMENES
(SEGONS NECESSITATS)
ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS
NECESSITATS)
REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A)
MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER
GOTEIG
TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS
NECESSITATS)
I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA
DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE
JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS
VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT
NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL.
INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES
VEGETALS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

Rend.: 1,000 179,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 7,000 /R x 23,61000 = 165,27000

Subtotal: 165,27000 165,27000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 4,500      x 1,33000 = 5,98500

Subtotal: 5,98500 5,98500

COST DIRECTE 171,25500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,56275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,81775

SAMC-PN01P-301 U EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH
– RF
- GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS
- INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC

Rend.: 1,000 1.224,00 €

COST DIRECTE 1.165,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,28571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.224,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN02P-302 U ARMARI AMB ROUTER 4G PER LA
CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB
TARGETA SIM
- INCLOU ROUTER 4G
- INCLOU 10 ANYS DE CONNECTIVITAT

Rend.: 1,000 2.247,00 €

COST DIRECTE 2.140,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 107,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.247,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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SAMC-PN03P-303 U INSTAL·LACIÓ DEL CONCENTRADOR I EL
ARMARI AMB ROUTER 4G

Rend.: 1,000 780,00 €

COST DIRECTE 742,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 780,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN04P-304 U EQUIP CAPTADOR UNIVERSAL DE SENSORS
- S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR
- SE LI POT CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR
AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE
TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA
- APTE PER L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF)

Rend.: 1,000 525,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN05P-305 U INSTAL·LACIÓ DE SENSOR DE PROPÒSIT
GENERAL

Rend.: 1,000 123,00 €

COST DIRECTE 117,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN06P-306 U SENSOR DE PLUJA
- S'ALIMENTA A 24VDC
- EL PREU DE LA INSTAL¡PLACIO INCLOU EL
MASTIL I/O SUPORT INNOXIDABLE PER A
FIXACIO I MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE.

Rend.: 1,000 222,00 €

COST DIRECTE 211,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN07P-307 U INSTAL·LACIÓ DE SENSOR DE PLUJA Rend.: 1,000 430,00 €
COST DIRECTE 409,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN08P-308 U EQUIP REPETIDOR RF
- S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR
- GESTIO SENSE LIMIT D¡¦EQUIPS
-  INCLOU SUPORT PER A LA FIXACIO

Rend.: 1,000 519,00 €

COST DIRECTE 494,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,71429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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SAMC-PN09P-309 U INSTAL·LACIÓ DE REPETIDOR Rend.: 1,000 123,00 €
COST DIRECTE 117,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN10P-310 U EQUIP PROGRAMADOR DE 9V PER A 4
ESTACIONS (4 ELECTROVÀLVULES)
- S'ALIMENTA AMB 2 PILES AA
- APTE PER A L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF) I
L'ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH)
- ENTRADA DE SENSOR LOCAL (PER A BLE)

Rend.: 1,000 634,00 €

COST DIRECTE 603,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN11P-311 U INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMADOR DE 9V Rend.: 1,000 113,00 €
COST DIRECTE 107,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN12P-312 U EQUIP VOLUMÈTRIC (PROGRAMADOR D'1
SORTIDA LATCH AMB ENTRADA DE
COMPTADOR)
- ENTRADA PER A COMPTADOR UNIVERSAL
(CONTACTE LLIURE DE TENSIO)
- S'ALIMENTA AMB 2 PILES AA (INCLOSES)
- APTE PER A L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF) I
L'ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH)

Rend.: 1,000 594,00 €

COST DIRECTE 565,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,28571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 594,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN13P-313 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP VOLUMÈTRIC Rend.: 1,000 113,00 €
COST DIRECTE 107,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

ST11S010P-314 M DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ
TELEFÒNICA, EN PRESÈNCIA DE CABLES,
INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 188,82 €

COST DIRECTE 179,82857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,99143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,8200
_______________________________________________________________________________________________________________
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ST21S020P-315 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE
TELECOMUNICACIONS
EXISTENTS.COL.LOCACIÓ DE TAPS
OBTURADORS. INCLOSA CORDA DE TIR

Rend.: 1,000 1,98 €

COST DIRECTE 1,88571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,9800
_______________________________________________________________________________________________________________

ST23S108P-316 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C
(70X70CM) PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

Rend.: 1,000 753,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 30,07450 30,07450
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,87000 = 45,87000

Subtotal: 45,87000 45,87000
Materials

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS
DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE
COMPANYIA.

1,000      x 641,47000 = 641,47000

Subtotal: 641,47000 641,47000

COST DIRECTE 717,41450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,87073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 753,28523

ST23S109P-317 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 3C
(70X140CM) PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

Rend.: 1,000 987,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000

Subtotal: 30,07450 30,07450
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,87000 = 45,87000

Subtotal: 45,87000 45,87000
Materials

BDK1PN01 U PERICÓ PREFABRICAT 3C 1,000      x 865,00000 = 865,00000

Subtotal: 865,00000 865,00000
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COST DIRECTE 940,94450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,04723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 987,99173

ST23S310P-318 U BASTIMENT I TAPA DE FONERIA, DE
RESISTENCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE TELEFONIA TIPUS 2C, TRIANGULAR,
COL.LOCAT AMB MORTER.

Rend.: 1,000 516,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2)
SEGONS LA NORMA UNE 998-2

0,006      x 85,87000 = 0,51522

BDKZS310 U BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DE
RESISTÈNCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE SERVEIS DE TELEFONIA TIPUS H,
SEGONS NORMATIVA DE COMPANYIA.

1,000      x 472,08000 = 472,08000

Subtotal: 472,59522 472,59522

COST DIRECTE 491,92272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,59614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 516,51886

XCE0002P-319 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA
EMPIULAMENT TIPUS TORPEDE PER A 64
FUSIONS, INCLOENT EL MATERIAL PER A LA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I OBTURACIÓ DE
CABLES.

Rend.: 1,000 246,96 €

COST DIRECTE 235,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,9600
_______________________________________________________________________________________________________________

XCI0003P-320 U CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA,
DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS
ELEMENTS INCLOSOS EN L’OBRA EN
PLATAFORMES I BASES DE DADES DEL
AJUNTAMENT. PER MÉS DE 9 ELEMENTS,
SEGONS PRESSUPOST FACILITAT PEL
MANTENIDOR TRADIA EN FASE DE REDACCIÓ
DE PROJECTE.
*TREBALLS A REALITZAR PEL MANTENIDOR DE
LA XARXA. CALDRÀ ACTUALITZAR EN FASE
D’OBRA EN BASE A REQUERIMENTS FINALS I
PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT.

Rend.: 1,000 3.567,32 €

COST DIRECTE 3.397,44762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 169,87238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.567,3200
_______________________________________________________________________________________________________________
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XCT0001P-321 U SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE
CAIXA TERMINALL DE XARXA DE FO I
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA.

INCLOU:

- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA
TERMINAL DE DIMENSIONS 400X500X300 MM
MÀXIMES.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ELEMENTS DE
SUPORT PER PENJAR-LA EN CARRIL DIN.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PORTAFUSIBLE
I FUSIBLE.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONVERSOR
AC/DC.
- MUNTATGE EN INTERIOR DE SWITCH
- TOTS ELS ELEMENTS I TRABALLS PER LA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

TOT SEGONS PLEC TÈCNIC.

Rend.: 1,000 472,74 €

COST DIRECTE 450,22857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,51143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,7400
_______________________________________________________________________________________________________________

XCT0002P-322 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA
D'EMPIULAMENT TIPUS COYOTE DTC O SIMILAR
AMB PONT D'ENFRENTADORS LC/PC, PIGTAILS I
FUETÓ 4FO PRECONNECTORITZAT DE 15M
MONOMODE AMB COBERTA DP, INCLOENT EL
MATERIAL PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
OBTURACIÓ DE CABLES. (CAIXA DE FIBRA
SMART-CELL / WIFI).

Rend.: 1,000 225,85 €

COST DIRECTE 215,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,75476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

XF00001P-323 U FUSIÓ DE FINS A 7 FIBRES ÒPTIQUES AL MATEIX
EMPLAÇAMENT PEL MÈTODE DE FUSIÓ PER
ARC (PREU PER FIBRA INCLOENT TOTS ELS
COMPLEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS).

Rend.: 1,000 42,40 €

COST DIRECTE 40,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,4000
_______________________________________________________________________________________________________________

XF00003P-324 U FUSIÓ DE 48 A 95 FIBRES ÒPTIQUES AL MATEIX
EMPLAÇAMENT PEL MÈTODE DE FUSIÓ PER
ARC (PREU PER FIBRA INCLOENT TOTS ELS
COMPLEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS)

Rend.: 1,000 19,57 €

COST DIRECTE 18,63810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,5700
_______________________________________________________________________________________________________________
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XFE0001P-325 U SUMINISTRO Y INSTALACIÓN SFPS (MÓDULO
TRANSCEPTOR SFP COMPATIBLE CON MSA -
1000BASE-LX - FIBRA MONOMODO (SMF) LC/PC -
10 KM - 1310 NM) QUE SE ENTREGARAN AL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL
AJUNTAMENT DE VILACECANS PARA SU
INSTALACIÓN EN LOS SWITCHES YA
EXISTENTES A FIN DE INTEGRAR LOS NUEVOS
SERVICIOS.

Rend.: 1,000 191,61 €

COST DIRECTE 182,48571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,12429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,6100
_______________________________________________________________________________________________________________

XFO0003 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
DE 48 FIBRES ÒPTIQUES SEGONS
CARACTERÍSTIQUES I NORMATIVA IMI.

Rend.: 1,000 7,69 €

COST DIRECTE 7,32381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,6900
_______________________________________________________________________________________________________________

XFU0001P-326 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DE
FUETÓ BIFIBRA MONOMODO (SMF DÚPLEX)
SC/APC - LC/PC DE 2 O 10M

Rend.: 1,000 22,62 €

COST DIRECTE 21,54286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,6200
_______________________________________________________________________________________________________________

XME0001P-327 U MESURA DE RETRODISPERSIÓ I
REFLECTOMETRÍA (OTDR). REALITZAR MESURA
DES DE AMBDÓS EXTREMS EN 2ª I 3ª FINESTRA
AMB EQUIP HOMOLOGAT I CORRECTAMENT
CALIBRAT. INCLÒS COMPROVAR CONTINUÏTAT,
CORRESPONDÈNCIA ÒPTICA I LLIURAMEN
TINFORME.

Rend.: 1,000 61,38 €

COST DIRECTE 58,45714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,92286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,3800
_______________________________________________________________________________________________________________

XMS0001P-328 U MODEL: MA470-TEL
1UD MAGNETOTÈRMIC GENERAL 16 A I
SENYALITZACIO ESTAT PER TELEGESTIÓ 6UD
PROTECCIONS MAGNETOTÈRMICA I
DIFERENCIAL MONOFÀSIQUES 6 A
3 SORTIDES SERVEIS IMI, 3 TOMES SCHUKO
EXTERIOR (BLAVES) BORNES PER: ENTRADA, 3
SORTIDES SERVEIS IMI, TERRA ENTRADA
CABLES POSSIBILITAT ALS 2 LATERALS
CAIXA DOBLE AILLAMENT IP65 RACK 3U’S
MODUL SUPERIOR DOBLE PORTA
ENTRADA/SORTIDA CABLES PER LA PART
INFERIOR A ESQUERRA I DRETA
MECANITZACIÓ EN PREVISIÓ DE FUTURA
VENTILACIÓ FORÇADA (I AMB TAPA PER
DEFECTE)

Rend.: 1,000 3.783,52 €

COST DIRECTE 3.603,35238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 180,16762



COST EXECUCIÓ MATERIAL



3.783,5200



_______________________________________________________________________________________________________________
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XP00001P-329 U PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE PER FUSIÓ. Rend.: 1,000 67,85 €
COST DIRECTE 64,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,23095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAA0001P-330 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
SUSTITUCIÓ DE CABLEJAT ACTIU EN CARRER
DE SITGES ENTRE POUS A512 I LA NOVA
ARQUETA DE 70X140CM. INCLOU
SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 2
TORPEDOS A COL.LOCAR EN LES ESMENTADES
ARQUETES I EL LSUMINSTRAMENT D'UNS 180M
DE CABLE DE 8 FIBRES, MÉS LES FEINES DE
PREPARACIÓ DE QUATRE PUNTES I ELS DE
FUSIÓ I AMIDAMENTS REFLECTOMÈTRICS. LES
FEINES SERAN REALITZADES PER L'EMPRESA
OVERON COM A CESIONARI DE LA XARXA
WICABLE.

Rend.: 1,000 2.100,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.100,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-NG01P-331 U PARTIDA OBRA MECÀNICA NEDGIA Rend.: 1,000 4.160,12 €
COST DIRECTE 3.962,01905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 198,10095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.160,1200
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0001P-332 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT PUNT D'ACCES D'EXTERIOR WIFI4EU.
FORMAT PER:
- CAIXA DE CONNEXIONS PER A EXTERIOR
DE MATERIAL RESISTENT TANT MECÀNICAMENT
COM ALS EFECTES DE LA INTEMPÈRIE, AMB
PROTECCIÓ IP 66 O SUPERIOR, I DE
DIMENSIONS REDUÏDES AMB ACABAT I COLOR
SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
- ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ EN
COLUMNA (D127MM). MITJANÇANT BRIDAS I
CARGOLERIA D'HACER INOXIDABLE
- ROSETA ÒPTICA PER ACABAT DE FIBRA
ÒPTICA A DOS PORTS SC/APC. JUMPER F.O.
DÚPLEX MONOMODO SC/APC-SC/APC,
CONVERSOR DE MEDI 1PTO. GIGABIT F.O./
2PTO. GIGABIT ETHERNET 802.3AT POE+, TIPUS
INDUSTRIAL D'ALTES PRESTACIONS, INCLOSA
LA SEVA FONT D'ALIMENTACIÓ. JUMPER UTP
D'EXTERIOR CAT 6A.2M.
- ACCES POINT D'EXTERIORS CISCO
MERAKI MODEL MR86 O EQUIVALENT,
COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE GESTIÓ
EXISTENT A VILADECANS, INCLOSA LLICÈNCIA
ENTERPRISE PER 5 ANYS.
TOT MUNTAT I CONNECTAT, INCLÒS
QUALSEVOL ELEMENT MENOR NECESSARI I LA
PART PROPORCIONAL DE MITJANS D'ELEVACIÓ
AUXILIARS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN
COLUMNA D'ENLLUMENAT A L'ALTURA INDICADA
PELS SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT DE

Rend.: 1,000 4.524,07 €
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VILADECANS.

COST DIRECTE 4.308,63810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 215,43190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.524,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0002P-333 U SUMINSTRO Y INSTALACIION DE SFP CISCO
1000MBPS SINGLE MODE RUGGED SFP (PUNTS
WIFI)

Rend.: 1,000 524,56 €

COST DIRECTE 499,58095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,97905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 524,5600
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN10P-334 U INSTAL.LACIÓ DE SCÀNER FACILITAT PER
L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.380,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,04762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN11P-335 U SUMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANTALLA
SEGONS CRITERIS I MODEL AJUNTAMENT DE
VILADECANS. TOT MUNTAT I CONNECTAT,
INCLÒS QUALSEVOL ELEMENTS MENORS
NECESSARIS I LA PART PROPORCIONAL DE
MITJANS AUXILIARS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ A LA UBICACIÓ I ORIENTACIÓ
INDICADA PELS SERVEIS TÈCNICS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Rend.: 1,000 4.856,00 €

COST DIRECTE 4.624,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 231,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.856,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN12P-336 U SUMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CÀMERA
DE CONTROL D'ACCÉS DE CONTROL DE
VEHICLES, SEGONS CRITERIS I MODEL
AJUNTAMENT DE VILADECANS. TOT MUNTAT I
CONNECTAT, INCLÒS QUALSEVOL ELEMENT
MENOR NECESSARI I LA PART PROPORCIONAL
DE MITJANS D'ELEVACIÓ AUXILIARS PER A LA
SEVA INSTAL·LACIÓ EN COLUMNA
D'ENLLUMENAT O FAÇANA A L'ALTURA
INDICADA PELS SERVEIS TÈCNICS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Rend.: 1,000 5.690,00 €

COST DIRECTE 5.419,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 270,95238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.690,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

XR00001P-337 U MODEL: 9D.KAR109 MIMÈTIC BCN KARPATHOS:

O     9D.KAR109.005. KIT SUJ. CAJA PROTEC. Y
F.O.
O     9D.KAR109.012. KIT SUJECCION NODO
CISCO 1572
O     9D.KAR109.013. KIT SOPORTE ANTENAS
CISCO 1572
O     9D.KAR112.3. CAJA DE PROTECCIONES SIN
FO 2 SECC EN EL CAS DE TINDRE SENSOR DE
SOROLL CESVA, S’HA D’INCLOURE:
9D.KAR109.006. KIT SUJ. SENSOR CESVA
-KAR.RAD.006

INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. INCLOU
MITJANS D’ELEVACIÓ. DOCUMENTACIÓ
AS-BUILT.

Rend.: 1,000 2.098,20 €

COST DIRECTE 1.998,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 99,91429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.098,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

XRE0001P-338 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
REPARTIDOR DE FIBRA DE 48 PORTS EQUIPATS
CON PIGTAILS, ENFRENTADORS SC/APC I
SAFATA PER 48 FUSIONS.

Rend.: 1,000 513,83 €

COST DIRECTE 489,36190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,46810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,8300
_______________________________________________________________________________________________________________

XRO00001P-339 U MODEL: CISCO ASR-920-12CZ-A - CISCO ASR920
SERIES - 12GE AND 2-10GE - AC MODEL
LLICÈNCIES:

-           SISTEMA OPERATIU IOS XE:
O    SASR920NPEK_P_313S - CISCO ASR920 IOS
XE UNIVERSAL PRE3.13 NO PAYLOAD
ENCRYPTION.
-           LLICÈNCIA ADVANCED METRO IP:
O    ASR920-S-A – SMARNET CISCO ASR920
SERIES – ADVANCED METRO IP ACCESS.
-           ADVANCED METRO IP ACCESS:
O CON-SNT-ASR920-S-A - ADVANCED METRO IP
ACCESS.
- SUPORT UNITARI PEL HARDWARE:
O CON-SNT-ASR12CZD – SMARTNET 8X5XNBD
CISCO ASR920 SERIES - 12GE AND 2-10GE.
INSTAL·LACIÓ ROUTER EN RACK 19”.

CONFIGURACIÓ BÀSICA PER GESTIONAR-LO E
INTEGRAR-LO A LA XARXA DE L'AJUNTAMENT
DE VILADECANS

DOCUMENTACIÓ AS-BUILT.

Rend.: 1,000 4.724,80 €

COST DIRECTE 4.499,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 224,99048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.724,8000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

XS00001P-340 U PREPARACIÓ DE SAGNAT DE CABLE PER FUSIÓ. Rend.: 1,000 268,96 €
COST DIRECTE 256,15238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,80762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,9600
_______________________________________________________________________________________________________________

XSC0001P-341 U MODEL: SENSOR CESVA TA120 SENSE BATERIA
INTERNA. INSTAL·LACIÓ SENSOR (INCLOU
MITJANS D’ELEVACIÓ).
CONFIGURACIÓ E INTEGRACIÓ A LA
PLATAFORMA MUNICIPAL SENTILO. HA DE
PERMITIR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TANTO
A 230 V AC COMO 12 V DC Y VÍA PEO, SIENDO
ESTA ÚLTIMA LA QUE SE HARÁ SERVIR EN ESTE
CASO.
EN CUANTO A COMUNICACIÓN HA DE PERMITIR
COMUNICAR AL MENOS POR WIFI, MODEM 3G, Y
ETHERNET (RJ45) SIENDO ESTE EL QUE SE
HARÁ SERVIR EN ESTE CASO.
CALIBRACIÓ UN COP EN FUNCIONAMENT A
PLATAFORMA SENTILO (INCLOU MITJANS
D’ELEVACIÓ). DOCUMENTACIÓ AS-BUILT.

Rend.: 1,000 2.690,07 €

COST DIRECTE 2.561,97143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 128,09857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.690,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XSW0001P-342 U SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SWITCH
DE CAPA 2, GESTIONABLE DESDE LA NUBE CON
AL MENOS UN PUERTO DE FIBRA GIGABIT CON
SU CORRESPONDIENTE SFP Y MÍNIMO CUATRO
PUERTOS RJ45 POE+ IEEE 802.3AF/AT, TIPO
CISCO MERAKI MODELO MS120-8 CON LICENCIA
ENTERPEISE 5AÑOS, O EQUIPO DE
CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES Y
COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA DE
RED YA DISPONIBLE EN EL AJUNTAMENT DE
VILADECANS.

Rend.: 1,000 1.015,61 €

COST DIRECTE 967,24762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,36238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.015,6100
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XAEN-0001 PA PARTIDA ALÇADA PER LA LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SEGONS EL
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA
TENSIÓ RD 842/2002 DE 2 D'AGOST DE 2002
ITC-BT I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DEL REBT. INCLOSES LES DESPESES DE
GESTIÓ, ELABORACIÓ DEL PROJECTE I
TRAMITACIÓ DAVANT L'ORGANISME DE
CONTROL CORRESPONENT.

Rend.: 1,000 1.250,00 €

COST DIRECTE 1.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XAEN-0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR L'ANU·LACIÓ I
RETIRADA DEL QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LES
LÍNIES ELÈCTRIQUES EXISTENTS AL NOU
QUADRE D'ENLLUMENAT I TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER FER EFECTIU EL CANVI DEL
QUADRE D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-ENLP PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
L'ENLLUMENAT PROVISIONAL DE LES OBRES

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-PN02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
POSSIBLES APUNTALAMENTS AL ARBRES
EXISTENTS ENTRE L'ENDERROC DEL PAVIMENT
DEL VOLTANT I LA REPAVIMENTACIÓ, JA QUE EN
AQUEST MOMENT EL DESCALÇAMENT POT
DONAR LLOC A CAIGUDES D'ARBRES QUE NO
HAN DESENVOLUPAT CORRECTAMENT EL
SISTEMA RADICULAR.

Rend.: 1,000 666,67 €

COST DIRECTE 666,67000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,6700
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-PN03 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PROVES DE
FILTRACIÓ DEL TERRENY NATURAL. LA PROVA
HA D'INCLOURE ASSAJOS A DIFERENTS
FONDÀRIES: FONDARIA D'ARBUSTIVES (70CM) I
FONDRARIA DE L'ARBRAT (180CM).

Rend.: 1,000 420,00 €

COST DIRECTE 420,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XIE0001 PA PARTIDA ALÇADA PER A CONNEXIÓ AMB
XARXES EXISTENTS

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XJS5-PN01 PA PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL
PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA
D'AIGUA POTABLE, COMPTADOR DE 40MM,
CABAL FINS A 6,3M3/H, RAMAL DE 40MM,
S'INCLOU BRIDA DE CONNEXIÓ, CLAU DE PAS
ABONAT, I VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA.
TOT EL CONJUNT CONNECTAT A XARXA
EXISTENT I MUNTAT I PROBAT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS001 PA P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA

Rend.: 1,000 29.796,88 €

COST DIRECTE 29.796,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.796,8800
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAJN004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
CONEXIÓ DE LA FONTA A LA XARXA D´AIGUA
POTABLE, I LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE PLUVIALS

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
CONNEXIÓ DE LA XARXA DE FREÀTICA EXISTENT

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPASTF01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA PER A LA OBRA
MECÀNICA ORANGE  DE LA FASE 1

Rend.: 1,000 12.350,00 €

COST DIRECTE 12.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.350,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPASTF02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA PER A LA OBRA
MECÀNICA ORANGE DE LA FASE 2

Rend.: 1,000 2.283,63 €

COST DIRECTE 2.283,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.283,6300
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-EBT1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE ADEQUACIÓ DE
XARXA EXISTENT, INCLÒS A L'ANNEX
AFECCIONS A SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 11.867,40 €

COST DIRECTE 11.867,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.867,4000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAS-EBT2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE NOVA EXTENSIÓ
DE XARXA, INCLÒS A L'ANNEX AFECCIONS A
SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 41.092,13 €

COST DIRECTE 41.092,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41.092,1300
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-EBT3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE DRETS DE
SUPERVISIÓ , INCLÒS A L'ANNEX AFECCIONS A
SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 406,08 €

COST DIRECTE 406,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,0800
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUARQ2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. TREBALLS DE
GESTIÓ (PERMISOS), DOCUMENTACIÓ I
EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES
LOCALITZADES DURANT ELS TREBALLS DE
CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC.

AUXILIARS D'ARQUEOLOGIA (2): 15€/HX8X2X15
JORNADES:                      3.600€
DIBUIXANT (1): 22€/HX8X7,5 JORNADES:
1.320€
ESCÀNER 3D: 2.500€/JORNADA
2.500€
*L'ESCÀNER 3D NOMÉS S'EXECUTARIA EN EL
CAS DE LOCALITZAR ELS REFUGIS.
FOTOGRAMETRIA
1.500€
ANALÍTIQUES I ESTUDIS:
1.000€
TREBALLS DE NETEJA, CONSOLIDACIÓ I
TRACTAMENT DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES:
1.000€
TOTAL PARTIDA :
10.920€

Rend.: 1,000 10.920,00 €

COST DIRECTE 10.920,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.920,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAUARQ3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
ARQUEOLOGIA EN EL CAS QUE ES LOCALIZIN
TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES DURANT LES
OBRES

Rend.: 1,000 9.000,00 €

COST DIRECTE 9.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPOARQ2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTROL I
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS
REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS
AL SUBSÒL DE LA FASE1

Rend.: 1,000 7.850,00 €

COST DIRECTE 7.850,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.850,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPOARQ3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTROL I
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS
REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS
AL SUBSÒL DE LA FASE 2 SEGONS EL
PROJECTE, DEL QUAL ES PREVEUEN 20
JORNADES APROX. ATESES LES
CIRCUMSTÀNCIES DE L'OBRA I LA PREVISIÓ DE
LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES A LOCALITZAR,
ES PREVEUEN FINS A 15 JORNADES DE
SEGUIMENT I CONTROL ARQUEOLÒGIC.

ARQUEÒLEG DIRECTOR (29€/H): 29X8X20:
4.640€
MEMÒRIA CIENTÍFICA (50% DEL TREBALL DE
CAMP):      2.320€
TOTAL PARTIDA:
6.960€

Rend.: 1,000 6.960,00 €

COST DIRECTE 6.960,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.960,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 20,78000 €
A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 20,78000 €
A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 20,78000 €
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 20,86000 €
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 20,75000 €
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 20,75000 €
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 20,78000 €
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 23,61000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 24,19000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 20,75000 €
A08-0004 H ENCARREGAT D'OBRA 26,17000 €
A0D-0007 H MANOBRE 19,54000 €
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 20,21000 €
A0F-0000 H OFICIAL 1A MANYÀ 23,78000 €
A0F-000B H OFICIAL 1A 23,41000 €
A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 23,41000 €
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 24,19000 €
A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,41000 €
A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,41000 €
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 26,60000 €
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 24,19000 €
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 23,78000 €
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,19000 €
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 23,41000 €
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 23,41000 €
A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,80000 €
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 32,58000 €
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 24,92000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 13,66000 €
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 13,66000 €
C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 81,51000 €
C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,70000 €
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €
C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 45,35000 €
C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,51000 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 53,77000 €
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,51000 €
C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 53,77000 €
C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A 17 T, AMB ESCARIFICADORA 81,70000 €
C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 81,70000 €
C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 67,36000 €
C139-00LJ H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 133,66000 €
C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 75,93000 €
C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 4,73000 €
C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 6,69000 €
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €
C13C-00LQ H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR 62,42000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,69000 €
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 43,47000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 38,38000 €
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 42,20000 €
C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 45,87000 €
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 35,11000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,02000 €
C150V060 H FURGÓ AMB CAIXA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 3.500 KP AMB PLATAFORMA

ELEVADORA INCORPORADA
8,16000 €

C150-002W H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 48,28000 €
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 35,11000 €
C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 38,38000 €
C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 42,25000 €
C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 42,20000 €
C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 37,98000 €
C152-003B H CAMIÓ GRUA 40,09000 €
C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 34,69000 €
C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 29,10000 €
C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,02000 €
C15I-00JZ H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT

PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 21 M, SENSE OPERARI
19,22000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,44000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,53000 €
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MAQUINÀRIA

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 47,32000 €
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 54,24000 €
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 36,56000 €
C170-0036 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,44000 €
C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 54,24000 €
C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 36,56000 €
C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 47,32000 €
C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 7,28000 €
C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 30,59000 €
C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 23,39000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,88000 €
C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A

FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM
7,08000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,09000 €
C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,09000 €
C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,00000 €
CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR

DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG
DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES
BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

33,96000 €

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 2,80000 €
CRE2-00BZ H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR 3,35000 €
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MATERIALS

B011-05ME M3 AIGUA 1,33000 €
B033-2ACN KG GRANULAT DE CAUTXÚ DE GRANULOMETRIA DE 0.8 A 0.9 MM 0,10000 €
B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 15,39000 €
B03D-21MB T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 5 MM 9,04000 €
B03D-21MC T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT DE FORMIGÓ-CERÀMICA DE 0 A 5 MM 7,71000 €
B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 13,44000 €
B03J-0K7X T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 16,31000 €
B03J-0K8C T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 3 A 6 MM 17,13000 €
B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30 A 50 MM 16,47000 €
B03J-N101 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 2 A 22 MM 16,27000 €
B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 143,43000 €
B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 33,76000 €
B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 54,47000 €
B03L-05N4 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 14,57000 €
B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 14,65000 €
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 14,96000 €
B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,21000 €
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN

SACS
91,83000 €

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS UNE-EN 13808

0,21000 €

B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

8,05000 €

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

68,47000 €

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

61,06000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

55,37000 €

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,44000 €

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

55,37000 €

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,44000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

0,87000 €

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2 85,87000 €
B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES 0,74000 €
B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,

AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

118,25000 €

B07F-0LT3 M3 MORTER DE CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

87,16000 €

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

79,38000 €
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B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA,
AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

148,06000 €

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

85,21000 €

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

66,15000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

31,28000 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

28,62000 €

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

32,14000 €

B091-PN01 KG RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT 2,46000 €
B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,17000 €
B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,15000 €
B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,65000 €
B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD,

DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,18000 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,85000 €
B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,34000 €
B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 243,24000 €
B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 243,24000 €
B0D80-0CNV M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,02000 €
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,14000 €
B0DZ5-0F6Q U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100

CM
0,34000 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,16000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,17000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,90000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10,13000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,54000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,60000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €
B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no

reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació
3,50000 €
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B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,10000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,84000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,45000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, homologada segons UNE-EN 340
6,28000 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,40000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €
B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat

0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

47,36000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,47000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,80000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,89000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,17000 €

B2RA-28U0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

38,75000 €

B44Z-0M0F KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,25000 €

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE 100 G/M2 0,59000 €
B7C26-FGV8 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA

COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,05000 €

B811-1ZWW T MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, EN SACS

37,00000 €

B8Z6-0P2K KG IMPRIMACIÓ EPOXI 17,37000 €
B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS COMPONENTS 15,10000 €
B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 22,95000 €
B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC 6,84000 €
B962-PN01 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA

T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 100X22X30CM SEGONS UNE 127340, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)

16,68000 €
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SEGONS UNE-EN 1340
B962-PN02 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE

VORERA CONVEXA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 22X28X30X50CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´CENIZA´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

88,07000 €

B962-PN03 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CÒNCAVA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 22X25X30X47CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´MARFIL´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

86,70000 €

B962-PN04 U PEÇA SUPERSTEP BREINCO, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ. 37,16000 €
B962-PN05 U PEÇA STACK BREINCO, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ. 540,00000 €
B964-0GHV M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A

VORADA, DE 20X25 CM
21,88000 €

B965-H696 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

31,19000 €

B965-PN02 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 400 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

65,00000 €

B965-PN03 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 650 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

106,00000 €

B965-PN04 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 1100 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

210,00000 €

B965-PN05 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB
CANTELL ARRODONIT INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA

33,19000 €

B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO
O EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

160,30000 €

B980-PN02 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VEHICLES MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, COMPATIBLE AMB VORADA T5, DE 40X60X28CM, COLOR ´´CENIZA´´

71,12000 €

B980-PN04 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X57X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

69,68000 €

B980-PN05 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

80,34000 €

B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,78000 €
B9F2-PN01 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO

DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
TOP COMPLET, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004.

39,39000 €

B9F2-PN02 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL

33,96000 €
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STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004.

B9F2-PN03 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
TOP COMPLET, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

39,39000 €

B9F2-PN04 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

33,96000 €

B9F2-PN05 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X10 I 10CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I
SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE
PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL
STANDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, 100% RECICLABLE I
AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I
ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO
GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

33,96000 €

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), SENSE BISELL, AMB ARESTES
VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA
AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL
PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS,
GELADES, NEU I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT
EN MASSA, NO GELADÍS, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

30,13000 €

B9F2-PN07 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO TACTILE CROSSING O EQUIVALENT, DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR
´´XXXX´´, SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS

30,13000 €
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INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS
DE FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL 20%
D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

B9F3-PN05 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX, COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS
DE 4MM A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE
DESPLAÇAMENT I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO
D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´
SEGONS NORMA 12878), ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL TACTE TIPUS
TOP-COMPLET, DE DOBLE PROCÉS (RECTIFICAT I GRANELLAT), AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN
TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE
GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20% DELS ÀRIDS RECICLATS, 100%
RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEUS I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS, HIDROFUGAT, ANTILLISCANT
RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

42,79000 €

B9F3-PN06 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX, COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS
DE 4MM A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE
DESPLAÇAMENT I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO
D'ALTA RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´
SEGONS NORMA 12878), ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL TACTE TIPUS
STÀNDARD, AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA AMB
ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB
LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20%
DELS ÀRIDS RECICLATS, 100% RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEUS I PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT, ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

37,36000 €

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

47,23000 €

B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

44,32000 €

B9H1-0HW0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

49,01000 €

B9H1-N001 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT CALCARI

44,50000 €

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A
(F-8/10), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO I
ADDITIVITAT AMB FIBRES

46,18000 €

B9H8-1KFI T MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3C) AMB BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC

62,29000 €

B9Z2-PN01 U SEPARADOR TIPUS RASEN-MOHR DE FUSTA BIODEGRADABLE PER A CREACIÓ DE JUNTA
DE 35MM

2,94000 €

BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM,
DE 100 CM D'ALÇÀRIA

153,47000 €
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BB11-N002 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB
PASSAMÀ, MUNTANTS I BRÈNDOLES SEGONS PLÀNOLS, DE 100 CM D'ALÇÀRIA

178,25000 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

1,26000 €

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 1,00000 €
BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 2,22000 €
BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A

MARQUES VIALS
1,71000 €

BBA1-2XWU KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NEGRE, PER A MARQUES VIALS 2,76000 €
BBA1-N001 KG TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN

1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55 INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, PER APLICACIÓ SOBRE PEDRA.

2,66000 €

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II)

188,31000 €

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE
FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL

12,79000 €

BBM7-0RYL U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

63,66000 €

BBM8-0SBY U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20
CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

49,82000 €

BBM9-0S0P U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

64,08000 €

BBM9-0S0R U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

105,73000 €

BBMB-0RZ4 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA

46,00000 €

BBME-0RVZ U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

50,87000 €

BBMF-H5AK M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT

22,28000 €

BD50-PN01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE
750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE
D'ABSORCIÓ

63,09000 €

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM DE DIÀMETRE 0,77000 €
BD76-2AA5 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE

POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

142,39000 €

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

19,86000 €

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

12,93000 €

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

60,08000 €

BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

31,09000 €

BD76-2AAE M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

5,02000 €
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BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

8,30000 €

BD76-2AAG M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

107,49000 €

BDD1-1KH0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

31,40000 €

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

89,04000 €

BDD1-1KIO U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

253,96000 €

BDD1-PN01 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I
AMB CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA

277,43000 €

BDD4-0LVH U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D= 25 MM

4,77000 €

BDD5-0M3Q M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA 56,48000 €
BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM

D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ
0,23000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,12000 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,20000 €

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,20000 €

BDH0-16J0 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE CLAVEGUERAM AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA
AMB AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC VIBRADOR INCORPORAT DES DE
COMPRESSOR SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

265,00000 €

BDK1PN01 U PERICÓ PREFABRICAT 3C 865,00000 €
BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS

NORMA DE COMPANYIA.
641,47000 €

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

18,40000 €

BDK1-0M3O U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM
SEGONS ISO 1083/EN 1563, EN COMPLIMENT AMB LA NORMATIVA UNE EN-124 I
CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT. LA TAPA HA DE SER EXTRAÏBLE, OBRIR MES
DE 90° I COM A MÀXIM 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE
BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE >= A 90°

43,79000 €

BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

37,37000 €

BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

12,61000 €

BDK2-1KNK U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA

461,11000 €

BDK2-PN01 U ARQUETA 60X60X100CM AMB BASTIMENT I TAPA, ESCAMOTEJABLE, SEGONS
DIRECTRIUS DE DF

456,00000 €

BDKZS310 U BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DE RESISTÈNCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE SERVEIS DE TELEFONIA TIPUS H, SEGONS NORMATIVA DE COMPANYIA.

472,08000 €

BDKZUPN01 U CONJUNT DE 1 TAPA DE MIDES 835X630 MM, TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA
DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I
CLAU, I MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA - AIGUA NO POTABLE´´

364,00000 €

BDKZUPN02 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM, TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA
DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I

894,00000 €
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CLAU, I MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA - AIGUA NO POTABLE´´
BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE

ROSCA D'1/4' DE D
10,94000 €

BF36-04IP M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531,
PER A UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT

28,91000 €

BFB3-095L M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

10,49000 €

BFB3-0968 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

27,16000 €

BFB3-096E M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

53,01000 €

BFB3-0999 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,55000 €

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,15000 €

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,77000 €

BFB6-09BZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,96000 €

BFBA1333 U DERIVACIÓ DE POLIETILÈ MANIPULADA, DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3 AMB RAMAL A 90° DE 75 MM DE DN, PER A
SOLDAR

18,41000 €

BFWF-09SN U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

305,78000 €

BFWF-09SP U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

172,33000 €

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,29000 €

BFWF-09TA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

59,58000 €

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,01000 €

BFWF-09VH U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

12,58000 €

BFWF-09VT U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

17,46000 €

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,12000 €

BFYH-0A4P U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,41000 €

BFYH-0A4X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

7,71000 €

BFYH-0A4Z U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

3,76000 €

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,18000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

MATERIALS

BFYH-0A61 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,46000 €

BFYH-0A6I U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,20000 €

BG11-0FSA U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM, AMB PORTA I FINESTRETA 217,75000 €
BG16-0BVZ U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400

A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14, SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

216,64000 €

BG1APN01 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA 197,57000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,96000 €

BG2O-1KWD M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

5,15000 €

BG2P-1KUG M TUB RÍGID DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,86000 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,77000 €

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,12000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,68000 €

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,65000 €

BG2Q-1KTP M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

5,68000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,76000 €

BG319270 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

3,61000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,93000 €

BG33-G2RB M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

1,01000 €

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,21000 €

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,40000 €
BG415DJD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA

CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
54,01000 €
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10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BG4242JK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

312,59000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 11,36000 €
BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE

SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX
50,89000 €

BGJ0-PN01 U TORRETA DE VENTILACIÓ DE CENTRAL TRANSFORMADORA SOTERRADA, MODEL
AJUNTAMENT REF.1.5.1.2, DE FORMA ELÍPTICA, AMB PEÇA DE SÒCOL, I PEÇA AMB
ALETES DE 79CM D'ALÇÀRIA, 70CM DE LLARGADA I 38CM D'AMPLADA, DE PLANXA
D'ACER, PINTADA

620,79000 €

BGK0-H6NI M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR
DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I
COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1)

7,39000 €

BGK1-H6O0 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I
TENSIÓ ASSIGNADA DE 12/20 KV

153,79000 €

BGK1-H6O5 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A, TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR,
AMB DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER INOXIDABLE, PANTALLA
SEMICONDUCTORA INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA DE TERRA, DIVISOR
CAPACITIU DE TENSIÓ, CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS AÏLLANT EN EPDM,
REDUCTOR D'EPDM I PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM, PER A CABLES AMB
AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE SECCIÓ

159,74000 €

BGW0-0951 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS DE POLIÈSTER 4,27000 €
BGW1A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS 4,27000 €
BGW2-093I U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 10,33000 €
BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,14000 €
BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,41000 €
BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB

CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES, DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC
DE CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA
I TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE.
PROTECCIONS PER UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45 KVA (63 A/400 V),
INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ INTERIOR I
PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU DE VOSSLOH O SIMILAR PER A LA REPROGRAMACIÓ
DE LES LLUMINÀRIES

13.256,60000 €

BHGW-H5YX U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

81,07000 €

BHM2-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, TELESCÒPICA DE DUES SECCIONS
(D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º;
H6,90M/-45º; H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES DE REGISTRE I ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM
PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1.755,00000 €

BHM2-N004 U COLUMNA MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA (D127MM) DE 6,00M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A 2 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE

980,00000 €
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GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.
BHM2-N005 U COLUMNA MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA (D127MM) DE 5,20M

D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A 2 PROJECTORS A LA MATEIXA ALÇADA
(H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

920,00000 €

BHN0-PN01 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL 84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º)

725,00000 €

BHN4-PN01 U COLUMNA ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP, DE 5,80M D'ALÇADA, AMB PERN
D'ANCORATGE M18X500, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA,
PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

581,00000 €

BHN4-PN02 U COLUMNA ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL DE 4,50M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT
ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

495,00000 €

BHQ6-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

260,00000 €

BHQ6-N002 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 40W (18L 3000K
IRC80 700MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N003 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 21W (18L 3000K
IRC80 350MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N004 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 25W (18L 3000K
IRC80 425MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-N005 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 30W (18L 3000K
IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA
LED, DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ
ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV
INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

890,00000 €

BHQ6-PN10 U BRAÇ SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA (D127MM) DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

90,00000 €

BHQ6-PN11 U BRAÇ DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE DOS PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA ALÇADA.

170,00000 €

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 34,48000 €
BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA 25,83000 €
BJS2-28MC U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''1/2 3,99000 €
BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1'' 3,25000 €
BJS6-H5IR U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ

TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM

101,18000 €
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BJSE-PN01 U COMPTADOR DE PULSOS 95,20000 €
BJSF-28KK U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL

PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

61,18000 €

BJSF-28KO U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

56,46000 €

BJSF-28KW U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

36,42000 €

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE

1,02000 €

BJST-H6RD U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE

5,36000 €

BK25-06SJ U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA

170,89000 €

BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

83,79000 €

BN32-2KBV U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES,
DN 40 (PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA
DE POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H), TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

80,93000 €

BN38-0XC4 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 2 '',I PREU ALT DE 10 BAR DE PN

56,53000 €

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (200 MICRES),
CLAPETA DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC

98,25000 €

BN82PN02 U MANEGUET INTERCANVIABLE AMB CONNEXIONS VK INOX DN75MM 265,18000 €
BN82PN03 U COMPTADOR EMBRIDAT AMB EMISSOR DE PULSOS DN75MM 545,45000 €
BN82PN04 U VÀLVULA DE CONTROL D'OPERACIÓ HIDRÀULICA, REDUCTORA I ESTABILITZADORA DE

PRESSIÓ DN75 PN16
1.857,24000 €

BNZ1PN01 U CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I
EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

120,15000 €

BP45-H5KU M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8 FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA AMB UN TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, ELEMENT DE REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC
(FIBRA DE VIDRE) AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, COBERTA INTERIOR DE
POLIETILÈ AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA RADIACIÓ UV AMB FIL
D'ESQUINÇAMENT

0,66000 €

BP45-H5LA M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64 FIBRES MONOMODE SEGONS
ESPECIFICACIÓ ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE 6 TUBS (TUBS ACTIUS DE PBT
D'ESTRUCTURA FOLGADA REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS PASSIUS DE POLIETILÈ),
DISPOSICIÓ DE 8 FIBRES PER TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS PASSIUS), ELEMENT
CENTRAL DE REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT, COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ
RESISTENT A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,54000 €
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BQ11-PN01 U BANCO MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE LONGITUD CON
RESPALDO. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y
ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES
IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON
RESINA EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

465,00000 €

BQ11-PN02 U BANQUETA MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE LONGITUD.
BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON 3
ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO FORMADO POR 4 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS
POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA EPOXI,
CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

750,00000 €

BQ11-PN03 U BANCO MODELO HARPO DE URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE LONGITUD CON
RESPALDO. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA
Y ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR 6
LISTONES IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA MACIZA
TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR

1.030,00000 €

BQ13-PN01 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE 200X60X46CM, COLOR “WHITE WET”, O ´´BEIGE
WET´´, ACABAT EN SMOOTH

859,00000 €

BQ13-PN02 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 AMB RESPATLLER, BASE I
REPOSA-BRAÇOS, AMB COLOR D’ESTRUCTURA “SILVER”.

640,00000 €

BQ21-PN01 U PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN ACABAT GRIS PLATA, INCLÒS TRANSPORT 424,50000 €
BQ30-PN01 U FUENTE MODELO CAUDAL DE URBIDERMIS SANTA&COLE. DE FORMAS GEOMÉTRICAS

SIMPLES. CUERPO DE 85CM DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI316 DE
3MM DE ESPESOR ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO EN COLOR CORTEN. REJA DE
EVACUACIÓN DE 50X28CM DE AGUA ANTI-SALPICADURAS Y BANDEJA INTERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI316 ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE LATÓN ACABADO
CROMADO MATE Y PULSADOR MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE PRESIÓN Y
CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO INCLUIDO (OPCIONALMENTE SE PUEDE
INCORPORAR UNA VÁLVULA ANTI-HIELO). PARA TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C, SE
ACONSEJA CERRAR EL PASO DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS
POR CONGELACIÓN. LA FUENTE SE PUEDE INSTALAR EN SUPERFICIE O EMPOTRAR
12CM POR DEBAJO DE LA COTA DEL PAVIMENTO, SE FIJA MEDIANTE TORNILLOS DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304). LA FUENTE SE SUMINISTRA MONTADA Y EMBALADA. OR.
TRANSPORTE E INSTALACIÓN NO INCLUIDOS. PESO: 75KG.

2.250,00000 €

BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

21,99000 €

BQ40-PN01 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD FIJA 162,73000 €
BQ40-PN02 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD EXTRAÍBLE 182,00000 €
BQZ0-PN01 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, MODEL ESCOFET BICI-N ACER INOXIDABLE

AISI 316L PER A COL·LOCAR ENCASTAT
116,00000 €

BQZ4-PN01 U MÒDUL DE QUIOSC MODEL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS 2.730,00000 €
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS

DE 0,8 M3
48,11000 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

31,75000 €

BR42C-22HJ U ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 10,79000 €
BR434-22MV U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE

DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
208,04000 €
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BR435-22NR U GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

121,50000 €

BR44E-23GX U PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

296,17000 €

BR44H-23JZ U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

195,27000 €

BR48F-25BK U WASHINGTONIA FILIFERA DE 150 A 175 CM D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT, AMB PA DE TERRA AMB
UN DIÀMETRE 60 CM SUPERIOR AL DEL TRONC

189,42000 €

BR495-25EE U AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3 L 3,46000 €
BR49S-PN01 U ASPIDISTRA EN CONTENIDOR DE 1L. 4,40000 €
BR4AK-PN01 U CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER' EN CONTENIDOR D'1L. 1,90000 €
BR4CG-25KM U DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,20000 €
BR4CG-PN01 U CYRTOMIUM FALCATUM EN CONTENIDOR DE 2,5L. 4,40000 €
BR4CG-PN02 U ERICA CARNEA EN CONTENIDOR DE 1,2L. 2,25000 €
BR4D3-25MJ U EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3

L
3,27000 €

BR4D6-25MT U FATSIA JAPONICA EN CONTENIDOR DE 5 L 4,00000 €
BR4DG-25NZ U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,24000 €
BR4DO-PN01 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 2L. 3,00000 €
BR4EC-PN01 U LAVANDULA X INTERMEDIA 'GROSSO' EN CONTENIDOR DE 2,5L. 2,50000 €
BR4ER-25ZV U MAHONIA AQUIFOLIUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 8,43000 €
BR4ER-PN01 U LEUCATHOE EN CONTENIDOR DE 2,5L. 3,60000 €
BR4F8-PN01 U MYOPORUM LAETUM EN CONTENIDOR DE 10L. 11,90000 €
BR4FA-2618 U NANDINA DOMESTICA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 10,03000 €
BR4FA-PN01 U OPHIOPOGON JABURAN EN CONTENIDOR DE 1L. 3,15000 €
BR4G-PN01 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80CM O MÉS, EN CONTENIDOR DE 10L 11,70000 €
BR4GI-PN01 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L. 11,05000 €
BR4GT-268S U RETAMA SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR D'1,3 L 1,86000 €
BR4H2-269D U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L 1,24000 €
BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 2,94000 €
BR4H8-PN01 U SALVIA LEUCANTHA EN CONTENIDOR DE 3L. 3,45000 €
BR4HS-PN01 U STIPA CAPILLATA EN CONTENIDOR DE 2L. 3,75000 €
BR4HS-PN02 U STIPA PENNATA EN CONTENIDOR DE 2L. 2,95000 €
BR4J1-PN01 U TAMARIX RAMOSISSIMA EN CONTENIDOR DE 5L. 13,75000 €
BR4JG-26FY U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L 8,78000 €
BR4JG-PN01 U VIBURNUM LUCIDUM EN CONTENIDOR DE 10L. 11,90000 €
BR4JJ-26HW U VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 2,94000 €
BR4JM-PN01 U WESTRINGIA WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE 2,5L. 4,00000 €
BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,35000 €
BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE

DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA
7,33000 €

BVAN-PN01 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

713,08000 €

BVR1-H5MG U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O
1:2,5), ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA,
ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA,

111,20000 €
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D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 118,25000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,21000 = 21,22050

Subtotal: 21,22050 21,22050
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,53000 = 1,10925

Subtotal: 1,10925 1,10925
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,33000 = 0,26600
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 14,96000 = 20,64480
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 91,83000 = 34,89540

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,21000 = 39,90000

Subtotal: 95,70620 95,70620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21221

COST DIRECTE 118,24816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,24816
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E8B41110P-1 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA DE PRODUCTE DECAPANT,
ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES
CAPES DE VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Rend.: 1,000 14,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 5,46550 5,46550
Materials

B8ZAK000 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT 0,102      x 22,95000 = 2,34090
B8ZA8200 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS

COMPONENTS
0,286      x 15,10000 = 4,31860

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR

GENÈRIC
0,2271      x 6,84000 = 1,55336

Subtotal: 8,22616 8,22616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08198

COST DIRECTE 13,77364
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46232

EG319234P-2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 0,840 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,19000 = 0,43196
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,75000 = 0,37054

Subtotal: 0,80250 0,80250
Materials

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01204

COST DIRECTE 1,58974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66922
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EG319274P-3 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 0,760 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 20,75000 = 1,36513
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,19000 = 1,59145

Subtotal: 2,95658 2,95658
Materials

BG319270 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 16 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 3,61000 = 3,68220

Subtotal: 3,68220 3,68220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04435

COST DIRECTE 6,68313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01729

F213N232P-4 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE
TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE
TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY
I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE
RUNA SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 1,95400 1,95400
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 56,26000 = 2,81300

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,050 /R x 44,99000 = 2,24950

Subtotal: 5,06250 5,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02931

COST DIRECTE 7,04581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39810
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PARTIDES D'OBRA

F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 44,99000 = 1,52066

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 22,02000 = 2,20200

Subtotal: 3,72266 3,72266

COST DIRECTE 3,72266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90879

F2431120P-5 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

Rend.: 1,000 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 22,02000 = 19,81800

Subtotal: 19,81800 19,81800

COST DIRECTE 19,81800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80890

F2R45067P-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 34,69000 = 3,67714
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 81,70000 = 1,71570

Subtotal: 5,39284 5,39284

COST DIRECTE 5,39284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66248

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

F2R64267P-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 34,69000 = 4,40563
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 81,70000 = 0,57190

Subtotal: 4,97753 4,97753

COST DIRECTE 4,97753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22641

F2RA6770P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA6890P-9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 47,36000 = 8,99840

Subtotal: 8,99840 8,99840
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,99840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44832

F2RA6960P-10 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA71H1P-11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 9,47000 = 13,73150

Subtotal: 13,73150 13,73150

COST DIRECTE 13,73150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41808
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PARTIDES D'OBRA

F2RA73G1P-12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 19,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,79000

F2RA7LP1P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,89000 = 6,89000

Subtotal: 6,89000 6,89000

COST DIRECTE 6,89000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23450

F9H1V010P-14 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 53,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479
A0D-0007 H MANOBRE 0,086 /R x 19,54000 = 1,68044

Subtotal: 2,12523 2,12523
Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 54,24000 = 0,65088

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 59,51000 = 0,71412

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 47,32000 = 0,47320

Subtotal: 1,83820 1,83820
Materials

B9H1V010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

1,000      x 47,23000 = 47,23000

Subtotal: 47,23000 47,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03188

COST DIRECTE 51,22531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,56127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,78657

F9H1V100P-15 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G DE COMPOSICIO AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CÀRREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

Rend.: 1,000 59,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,048 /R x 23,41000 = 1,12368

Subtotal: 2,53056 2,53056
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,125 /R x 43,47000 = 5,43375
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,024 /R x 47,32000 = 1,13568

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,024 /R x 54,24000 = 1,30176

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,024 /R x 36,56000 = 0,87744

Subtotal: 10,17687 10,17687
Materials

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

B9H1V100 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22/32 BASE G (G-20/25) DE
COMPOSICIO GROSSA AMB GRANULAT PER A
BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

1,000      x 44,32000 = 44,32000

Subtotal: 44,32000 44,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03796

COST DIRECTE 57,06539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,91866

F9H3V170P-16 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (CAPA
FINA), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CÀRREGA 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ
AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA
PREVIA DE CALÇADA

Rend.: 1,000 63,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,056 /R x 23,41000 = 1,31096
A0D-0007 H MANOBRE 0,084 /R x 19,54000 = 1,64136

Subtotal: 2,95232 2,95232
Maquinària

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,140 /R x 43,47000 = 6,08580
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,028 /R x 36,56000 = 1,02368
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I

BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,028 /R x 54,24000 = 1,51872

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,028 /R x 59,51000 = 1,66628

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,028 /R x 47,32000 = 1,32496

Subtotal: 11,61944 11,61944
Materials

B9H3V170 T MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (F-8/10),
AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB
FIBRES

1,000      x 46,18000 = 46,18000

Subtotal: 46,18000 46,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428

COST DIRECTE 60,79604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,83585
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FBB4UV11P-17 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT

Rend.: 1,000 202,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0532 /R x 19,54000 = 1,03953
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,0532 /R x 23,41000 = 1,24541

Subtotal: 2,28494 2,28494
Maquinària

C150V060 H FURGÓ AMB CAIXA PER A UNA CÀRREGA
MÀXIMA DE 3.500 KP AMB PLATAFORMA
ELEVADORA INCORPORADA

0,0532 /R x 8,16000 = 0,43411

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,0532 /R x 35,11000 = 1,86785

Subtotal: 2,30196 2,30196
Materials

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II)

1,000      x 188,31000 = 188,31000

Subtotal: 188,31000 188,31000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02285

COST DIRECTE 192,91975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,64599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,56574

FBBZUV37P-18 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT
MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120,
ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB
MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT
DE FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ,
RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA DE
RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 17,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,050 /R x 23,41000 = 1,17050
A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700

Subtotal: 2,14750 2,14750
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 7,08000 = 0,35400

Subtotal: 0,35400 0,35400
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Materials
B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ

CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,87000 = 1,13100

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL

1,000      x 12,79000 = 12,79000

Subtotal: 13,92100 13,92100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02148

COST DIRECTE 16,44398
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,26617

FD7QUC01P-19 U FORMACIÓ DE FORAT DE DIÀMETRE INFERIOR A
500 MM EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA

Rend.: 1,000 32,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 20,21000 = 10,10500
A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000

Subtotal: 25,82500 25,82500
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 13,66000 = 3,41500

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,250 /R x 6,09000 = 1,52250

Subtotal: 4,93750 4,93750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38738

COST DIRECTE 31,14988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70737

FD7QUC02 U FORMACIÓ DE FORAT DE DIÀMETRE SUPERIOR
A 500 MM I INFERIOR A 1500 MM EN
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER
CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA

Rend.: 1,000 82,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,625 /R x 23,80000 = 14,87500
A0D-0007 H MANOBRE 1,250 /R x 19,54000 = 24,42500
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,250 /R x 20,21000 = 25,26250
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Subtotal: 64,56250 64,56250
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,650 /R x 13,66000 = 8,87900

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,625 /R x 6,09000 = 3,80625

Subtotal: 12,68525 12,68525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96844

COST DIRECTE 78,21619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,91081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,12700

FD7QV010P-20 U CONNEXIÓ MITJANÇANT PEÇA CLIP DE
CLAVEGUERÓ A COL·LECTOR DE
CLAVAGUERAM. INCLOSOS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA.

Rend.: 1,000 164,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,41000 = 46,82000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 20,21000 = 80,84000

Subtotal: 127,66000 127,66000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x 13,66000 = 27,32000

Subtotal: 27,32000 27,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91490

COST DIRECTE 156,89490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,84475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,73965

FG1APN01 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE
CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA,
ENCASTAT A PARET

Rend.: 1,000 231,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,420 /R x 20,75000 = 8,71500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,390 /R x 24,19000 = 9,43410

Subtotal: 18,14910 18,14910
Materials

BG1APN01 U ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE
CGPM, PER A SERVEI EXTERIOR, AMB PORTA

1,000      x 197,57000 = 197,57000

BGW1A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ARMARIS METÀL·LICS

1,000      x 4,27000 = 4,27000
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Subtotal: 201,84000 201,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27224

COST DIRECTE 220,26134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,01307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,27440

FGK2PN01P-21 U TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS Rend.: 1,000 280,07 €
COST DIRECTE 266,73333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,33667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PN02P-22 U PROJECTE, DO I SEGURETAT Rend.: 1,000 819,22 €
COST DIRECTE 780,20952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,01048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 819,2200
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PN03P-23 U TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL Rend.: 1,000 500,97 €
COST DIRECTE 477,11429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,85571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,9700
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE1P-24 U INFORME PER ENCREUAMENTS I
PAREL·LELISMES O D'INSPECCIÓ AL SUBSÒL

Rend.: 1,000 110,50 €

COST DIRECTE 105,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,26190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE2P-25 U DESCONNEXIÓ C.SUBT. BT SUP.4X50 DE
BORNES O TERMIN

Rend.: 1,000 17,71 €

COST DIRECTE 16,86667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,7100
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE3P-26 U PUNTES MORTES O PROTEC.CABLE SEC BT Rend.: 1,000 3,90 €
COST DIRECTE 3,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9000
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE4P-27 U CONFECCIÓ DE PLANOL INF. 15 M. Rend.: 1,000 335,07 €
COST DIRECTE 319,11429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,95571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,0700
_______________________________________________________________________________________________________________
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FGK2PNE6P-28 U IDENTIFICACIÓ I TALL DE CABLE SUBTERRANI
EN QUALSEVOL TENSIÓ

Rend.: 1,000 183,66 €

COST DIRECTE 174,91429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,74571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,6600
_______________________________________________________________________________________________________________

FGK2PNE7P-29 U ASSAIG DE CIRCUIT TRIPOLAR DE MITJA TENSIÓ
NOU MITJANÇANT LABORATORI MÒBIL, SEGONS
NORMATIVA ENDESA.

Rend.: 1,000 529,20 €

COST DIRECTE 504,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

FJM1PN04 U ASSAIG D'ESTANQUEÏTAT I PROVA DE PRESSIÓ Rend.: 1,000 450,00 €
COST DIRECTE 428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FN12PN01 U CLAU DE TALL MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 71,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 24,19000 = 36,28500
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 20,78000 = 31,17000

Subtotal: 67,45500 67,45500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01183

COST DIRECTE 68,46683
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,42334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,89017

G2RA8E00P-30 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 0,17000 0,17000
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COST DIRECTE 0,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17850

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49700

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000
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COST DIRECTE 4,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14500

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 10,13000 = 10,13000

Subtotal: 10,13000 10,13000

COST DIRECTE 10,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63650

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

1,000      x 9,54000 = 9,54000

Subtotal: 9,54000 9,54000

COST DIRECTE 9,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01700

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000
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COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53000

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53300

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000
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COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67500

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15500

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98200

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 15,45000 = 15,45000

Subtotal: 15,45000 15,45000

COST DIRECTE 15,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22250
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 23,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22350

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59400

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000
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H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,76000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000

COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89800

P2146-DJ30P-31 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 56,26000 = 3,03804

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0033 /R x 81,70000 = 0,26961

Subtotal: 3,30765 3,30765

COST DIRECTE 3,30765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47303

P2146-DJ5JP-32 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 56,26000 = 3,43186

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

Subtotal: 4,06912 4,06912

COST DIRECTE 4,06912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27258
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P2146-DJ5LP-33 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 56,26000 = 3,03804

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0039 /R x 81,70000 = 0,31863

Subtotal: 3,35667 3,35667

COST DIRECTE 3,35667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52450

P2146-DJ70P-34 M2 DEMOLICIÓ DE GUALS DE VIANANTS I VEHICLES
DE PEDRA GRANÍTICA COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE 10 A 15CM DE GRUIX I 1,2M
AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A
MAQUINÀRIA.

Rend.: 0,637 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1736 /R x 44,99000 = 12,26101

Subtotal: 12,26101 12,26101

COST DIRECTE 12,26101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87406

P2146-N001P-35 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 20
CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 56,26000 = 3,43186

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

Subtotal: 4,06912 4,06912
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COST DIRECTE 4,06912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27258

P2146-PN01P-36 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA, DE
QUALSEVOL TIPUS, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 56,26000 = 3,65690

Subtotal: 4,29416 4,29416

COST DIRECTE 4,29416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50887

P2149-DJ69P-37 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE
FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 44,99000 = 1,07976

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 56,26000 = 2,81300

Subtotal: 3,89276 3,89276

COST DIRECTE 3,89276
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08740

P214E-PN01 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA O DE
FUSTA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,300 /R x 23,80000 = 7,14000
A0D-0007 H MANOBRE 0,210 /R x 19,54000 = 4,10340
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,052 /R x 23,41000 = 1,21732
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A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 20,21000 = 1,21260

Subtotal: 13,67332 13,67332
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 13,66000 = 0,40980

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x 6,09000 = 1,82700

Subtotal: 2,23680 2,23680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20510

COST DIRECTE 16,11522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92098

P214E-PN02P-38 M DESMUNTATGE DE TANCAMENT METÀL.LIC,
INFERIOR A 3M D'ALÇADA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 19,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,300 /R x 23,80000 = 7,14000
A0D-0007 H MANOBRE 0,210 /R x 19,54000 = 4,10340
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 20,21000 = 1,21260
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,052 /R x 23,41000 = 1,21732

Subtotal: 13,67332 13,67332
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,050 /R x 42,20000 = 2,11000
C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL

OXIACETILÈNIC
0,300 /R x 6,09000 = 1,82700

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 13,66000 = 0,40980

Subtotal: 4,34680 4,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20510

COST DIRECTE 18,22522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13648

P214N-52TTP-39 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,80000 = 9,52000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,720 /R x 20,21000 = 14,55120
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600
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Subtotal: 31,88720 31,88720
Maquinària

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,0729 /R x 67,36000 = 4,91054

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,09000 = 2,43600

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,360 /R x 13,66000 = 4,91760

Subtotal: 12,26414 12,26414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47831

COST DIRECTE 44,62965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,86113

P214P-E7K6P-40 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN
MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 44,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,21000 = 20,21000
A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000

Subtotal: 29,98000 29,98000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 13,66000 = 6,83000

Subtotal: 12,27379 12,27379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44970

COST DIRECTE 42,70349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,83866

P214Q-PN01 M2 DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DE
PÈRGOLA EXISTENT A MAGATZEM MUNICIPAL,
COMPOSTA DE LLISTONS DE FUSTA I
ESTRUCTURA METÀL.LICA

Rend.: 1,000 27,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,600 /R x 19,54000 = 11,72400
A08-0004 H ENCARREGAT D'OBRA 0,050 /R x 26,17000 = 1,30850
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,400 /R x 20,21000 = 8,08400

Subtotal: 21,11650 21,11650
Maquinària

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,010 /R x 34,69000 = 0,34690
CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA

ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,130 /R x 33,96000 = 4,41480

Subtotal: 4,76170 4,76170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31675

COST DIRECTE 26,19495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50469

P214Q-PN02 U ANUL.LACIÓ D'ESCOMESA ELÈCTRICA Rend.: 1,000 1.037,00 €
COST DIRECTE 987,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.037,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P214U-HBQGP-41 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS
PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
4 CM I A TOT EL PAVIMENT, EN GRANS
EXTENSIONS, AMB FRESADORA DE CÀRREGA
AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES
SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE FRESADA

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,002 /R x 23,41000 = 0,04682
A0D-0007 H MANOBRE 0,004 /R x 19,54000 = 0,07816

Subtotal: 0,12498 0,12498
Maquinària

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,002 /R x 36,56000 = 0,07312
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,002 /R x 13,66000 = 0,02732

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,002 /R x 81,51000 = 0,16302

Subtotal: 0,26346 0,26346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00187

COST DIRECTE 0,39031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40983
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PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMGP-42 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 20,21000 = 3,43570

Subtotal: 3,43570 3,43570
Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 7,28000 = 1,23760

Subtotal: 1,23760 1,23760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05154

COST DIRECTE 4,72484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96108

P21B0-HBQLP-43 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL AMB PINTURA
NEGRA

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 0,58525 0,58525
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,025 /R x 23,39000 = 0,58475

Subtotal: 0,58475 0,58475
Materials

BBA1-2XWU KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NEGRE, PER A
MARQUES VIALS

0,720      x 2,76000 = 1,98720

Subtotal: 1,98720 1,98720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 3,16598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32428

P21DD-PN01P-44 U DESMUNTATGE D'APLIC EN FAÇANA,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, A
QUALSEVOL ALÇÀRIA, PER A POSTERIOR
APROFITAMENT. INCLOU ARRANJAMENT
D'AFECTACIONS A FAÇANA; REPICAT, RETIRADA
D'ELEMENTS OBSOLETS, REPOSICIÓ DEL
PARAMENT VERTICAL AMB EL MATEIX MATERIAL
QUE EL PARAMENT ACTUAL, RECOLLIDA DE
RUNA I TOTS AQUELLS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA CORRECTE FINALITZACIÓ DE LA

Rend.: 1,000 167,07 €
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PARTIDES D'OBRA

PARTIDA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000B H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,19000 = 7,25700

Subtotal: 150,07200 150,07200
Maquinària

CL40-00J3 H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,200 /R x 33,96000 = 6,79200

Subtotal: 6,79200 6,79200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25108

COST DIRECTE 159,11508
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,95575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,07083

P21DH-8GXFP-45 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 127,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 24,19000 = 12,09500

Subtotal: 16,98000 16,98000
Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,800 /R x 56,26000 = 45,00800

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,600 /R x 42,20000 = 25,32000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,211 /R x 44,99000 = 9,49289



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

C150-002W H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 48,28000 = 24,14000

Subtotal: 103,96089 103,96089

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25470

COST DIRECTE 121,19559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,05978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,25537

P21G2-PN50P-46 M DEMOLICIÓ DE CANONADA DE QUALSEVOL
MATERIAL, DE DIÀMETRE FINS A 60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,
INCLOU TRANSPORT A ABOCADOR I GESTIÓ DEL
MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 28,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,240 /R x 23,80000 = 5,71200
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 20,21000 = 1,61680

Subtotal: 7,32880 7,32880
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,500 /R x 34,69000 = 17,34500
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,014 /R x 44,99000 = 0,62986

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,240 /R x 6,09000 = 1,46160

Subtotal: 19,43646 19,43646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10993

COST DIRECTE 26,87519
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,21895

P21G3-DJ1LP-47 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 40X60 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 /R x 20,21000 = 3,63780

Subtotal: 3,63780 3,63780
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,047 /R x 44,99000 = 2,11453

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,090 /R x 13,66000 = 1,22940

Subtotal: 3,34393 3,34393
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05457

COST DIRECTE 7,03630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38811

P21G3-DJ1R M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 100 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 60X90 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,320 /R x 20,21000 = 6,46720

Subtotal: 6,46720 6,46720
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,065 /R x 44,99000 = 2,92435

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,160 /R x 13,66000 = 2,18560

Subtotal: 5,10995 5,10995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09701

COST DIRECTE 11,67416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25787

P21G3-DJ1SP-48 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM
DE DIÀMETRE O FINS A 27X36 CM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,030 /R x 44,99000 = 1,34970

Subtotal: 1,34970 1,34970

COST DIRECTE 1,34970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41719
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PARTIDES D'OBRA

P21G5-54CNP-49 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE
PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 44,99000 = 4,36403

Subtotal: 4,36403 4,36403

COST DIRECTE 4,36403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58223

P21G7-49KNP-50 M DEMOLICIÓ DE POU DE 85X85 CM, DE PARETS
DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,145 /R x 44,99000 = 6,52355

Subtotal: 6,52355 6,52355

COST DIRECTE 6,52355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84973

P21G7-PN01 M DEMOLICIÓ DE POU DE 85X85 CM, DE PARETS
DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,145 /R x 44,99000 = 6,52355

Subtotal: 6,52355 6,52355

COST DIRECTE 6,52355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84973

P21Q2-8GXPP-51 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 20,21000 = 3,03150

Subtotal: 3,03150 3,03150
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x 13,66000 = 1,02450

Subtotal: 1,02450 1,02450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04547

COST DIRECTE 4,10147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30655

P21Q2-8GXRP-52 U RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL
DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,21000 = 4,04200

Subtotal: 4,04200 4,04200
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 13,66000 = 1,36600

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 40,09000 = 4,00900

Subtotal: 5,37500 5,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06063

COST DIRECTE 9,47763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95151

P21Q2-8GXWP-53 U RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 87,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 24,19000 = 16,93300
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,400 /R x 20,21000 = 28,29400

Subtotal: 45,22700 45,22700
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,700 /R x 13,66000 = 9,56200

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,700 /R x 40,09000 = 28,06300
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Subtotal: 37,62500 37,62500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67841

COST DIRECTE 83,53041
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,17652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,70693

P21Q2-N003P-54 U DESMUNTATGE DE BALISSA CILÍNDRICA, INCLÒS
CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800

Subtotal: 3,90800 3,90800

COST DIRECTE 3,90800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10340

P21Q2-N005P-55 U DESMUNTATGE DE SENYAL VERTICAL I SUPORT,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE LA
SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT, DEMOLICIÓ DE FONAMENTS I
RESTITUCIÓ DE PAVIMENT PREEXISTENT,
CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, MAGATZEM O
ABOCADOR AUTORITZAT AMB CÀNON I/O
MANTENIMENT D'ABOCADOR

Rend.: 1,000 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,033 /R x 20,21000 = 20,87693

Subtotal: 20,87693 20,87693

COST DIRECTE 20,87693
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92078

P21Q2-N008P-56 U TRASLLAT DE QUIOSC EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES
SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT,
INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A
ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 439,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 6,000 /R x 19,54000 = 117,24000

Subtotal: 117,24000 117,24000
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Maquinària
C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
6,000 /R x 13,66000 = 81,96000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
3,000 /R x 44,99000 = 134,97000

Subtotal: 301,33000 301,33000

COST DIRECTE 418,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,92850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,49850

P21Q2-N009 U TRASLLAT DE CABINA ONCE EXISTENT O NOVA
CABINA, A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS,
TOTALMENT ACABAT, INCLÒS CÀRREGA,
TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT. INCLOU REUBICACIÓ
DURANT ELS TRANSCURS DE LES OBRES

Rend.: 1,000 322,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000

Subtotal: 78,16000 78,16000
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000

Subtotal: 229,02000 229,02000

COST DIRECTE 307,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,35900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,53900

P21Q2-N010 U TRASLLAT DE JARDINERES MÒBILS, INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 1,000 87,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500
A0D-0007 H MANOBRE 1,500 /R x 19,54000 = 29,31000

Subtotal: 41,01500 41,01500
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 42,20000 = 42,20000

Subtotal: 42,20000 42,20000
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COST DIRECTE 83,21500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,16075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,37575

P21Q2-N011P-57 U DESMUNTATGE I TRALLAT A NOVA UBICACIÓ DE
DE PARQUÍMETRE EXISTENT AMB
DESCONNEXIONAT ELÈCTRIC, CÀRREGA I
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ. INCLÒS
FONAMENTACIÓ, INSTAL.LACIÓ I CONNEXIONAT,
I CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT

Rend.: 1,000 300,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000

Subtotal: 78,16000 78,16000
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,500 /R x 42,20000 = 63,30000

Subtotal: 207,92000 207,92000

COST DIRECTE 286,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,30400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,38400

P21Q2-N012P-58 U DESMUNTATGE I TRASLLAT D'ELEMENT DE
PUBLICITAT EXISTENT A NOVA UBICACIÓ,
INCLÒSA DESCONNEXIÓ, CÀRREGA,
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, EXECUCIÓ DE
LA FONAMENTACIÓ, CONNEXIÓ A LA XARXA
ELÈCTRICA I POSADA EN MARXA, CÀRREGA I
TRNASPORT A ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT. EL TRASLLAT ES REALITZARÀ AMB
L'EMPRESA ESPECÍFICA QUE REALITZA EL
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS.

Rend.: 1,000 432,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 20,75000 = 20,75000
A0F-000B H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000
A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000

Subtotal: 197,20000 197,20000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

1,500 /R x 44,99000 = 67,48500
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C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

3,000 /R x 13,66000 = 40,98000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,200 /R x 42,20000 = 50,64000

Subtotal: 159,10500 159,10500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,000      x 55,37000 = 55,37000

Subtotal: 55,37000 55,37000

COST DIRECTE 411,67500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,58375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,25875

P21Q2-PN02P-59 U TRASLLAT DE CABINA TELEFÓNICA EXISTENT A
NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT
ACABAT, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT I
CÀNON A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.
INCLOU REUBICACIÓ DURANT ELS TRANSCURS
DE LES OBRES

Rend.: 1,000 332,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,500 /R x 19,54000 = 87,93000

Subtotal: 87,93000 87,93000
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,000 /R x 42,20000 = 84,40000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
2,000 /R x 44,99000 = 89,98000

Subtotal: 229,02000 229,02000

COST DIRECTE 316,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,84750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,79750

P21Q2-PN03P-60 U DESMUNTATGE I RETIRADA A MAGATZEM
MUNICIPAL DE JOCS INFANTILS EXISTENTS.

Rend.: 1,000 954,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 16,000 /R x 19,54000 = 312,64000

Subtotal: 312,64000 312,64000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 42,20000 = 168,80000
C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 4,000 /R x 34,69000 = 138,76000
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C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

4,000 /R x 44,99000 = 179,96000

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

8,000 /R x 13,66000 = 109,28000

Subtotal: 596,80000 596,80000

COST DIRECTE 909,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,47200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 954,91200

P21Q2-PN10 U DESMUNTATGE DE COLUMNA SEMÀFORICA
EXISTENT, INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT
DELS MATERIALS SOBRANTS A ABOCADOR

Rend.: 1,000 118,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 20,78000 = 62,34000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,19000 = 48,38000

Subtotal: 110,72000 110,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66080

COST DIRECTE 112,38080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,61904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,99984

P21Q2-PN11P-61 U REUBICACIÓ DE COLUMNA SEMÀFORICA
EXISTENT, SEGONS NOVA URBANITZACIÓ,
INCLOU DESMUNTATGE, TRASLLAT A NOVA
UBICACIÓ, EXECUCIÓ DE LA NOVA
FONAMENTACIÓ I INSTAL.LACIÓ. IINCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT DELS MATERIALS
SOBRANTS A ABOCADOR

Rend.: 1,000 271,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 20,78000 = 103,90000

Subtotal: 200,66000 200,66000
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,000      x 55,37000 = 55,37000

Subtotal: 55,37000 55,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,00990

COST DIRECTE 259,03990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,95200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,99190
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P21Q2-PN20 U DESMUNTATGE DE QUIOSC EXISTENT, I
TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL O
ABOCADOR AUTORITZAT, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 601,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 8,000 /R x 23,41000 = 187,28000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 20,21000 = 161,68000

Subtotal: 348,96000 348,96000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 13,66000 = 54,64000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 42,20000 = 168,80000

Subtotal: 223,44000 223,44000

COST DIRECTE 572,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 601,02000

P2214-AYNXP-62 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA
AMB PALA CARREGADORA AMB
ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A
17 T, AMB ESCARIFICADORA

0,021 /R x 81,70000 = 1,71570

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,051 /R x 75,93000 = 3,87243

Subtotal: 5,58813 5,58813

COST DIRECTE 5,58813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86754

P221B-EL89P-63 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN ROCA DE RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ MITJA (25 A 50 MPA), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Rend.: 1,000 37,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LQ H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,500 /R x 62,42000 = 31,21000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,100 /R x 44,99000 = 4,49900
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Subtotal: 35,70900 35,70900

COST DIRECTE 35,70900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,49445

P221B-I14WP-64 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1696 /R x 44,99000 = 7,63030

Subtotal: 7,63030 7,63030

COST DIRECTE 7,63030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01182

P221B-I14XP-65 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1824 /R x 44,99000 = 8,20618

Subtotal: 8,20618 8,20618

COST DIRECTE 8,20618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61649
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P221C-DZ13P-66 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C139-00LJ H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0516 /R x 133,66000 = 6,89686

Subtotal: 6,89686 6,89686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 7,29352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65820

P221E-AWDUP-67 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 11,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,170 /R x 19,54000 = 3,32180

Subtotal: 3,32180 3,32180
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,164 /R x 44,99000 = 7,37836

Subtotal: 7,37836 7,37836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04983

COST DIRECTE 10,74999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,28749

P221E-AWE8P-68 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 73,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 3,510 /R x 19,54000 = 68,58540
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Subtotal: 68,58540 68,58540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02878

COST DIRECTE 69,61418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,09489

P221E-PN01P-69 M3 EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE CALES
EN ZONA D'ARBRAT EXISTENT.

Rend.: 1,000 95,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 4,500 /R x 20,21000 = 90,94500

Subtotal: 90,94500 90,94500

COST DIRECTE 90,94500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,54725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,49225

P2241-52SI M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,060 /R x 19,54000 = 1,17240

Subtotal: 1,17240 1,17240
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,014 /R x 45,35000 = 0,63490

Subtotal: 0,63490 0,63490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01759

COST DIRECTE 1,82489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91613

P2241-52STP-70 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,063 /R x 19,54000 = 1,23102
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 20,21000 = 0,88924

Subtotal: 2,12026 2,12026
Maquinària
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C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 6,69000 = 0,29436

Subtotal: 0,29436 0,29436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03180

COST DIRECTE 2,44642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56875

P2253-5477P-71 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT MIXT, EN TONGADES DE 25
CM COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,013 /R x 67,36000 = 0,87568

Subtotal: 0,87568 0,87568
Materials

B03D-21MC T SORRA DE MATERIAL RECICLAT MIXT DE
FORMIGÓ-CERÀMICA DE 0 A 5 MM

2,090      x 7,71000 = 16,11390

Subtotal: 16,11390 16,11390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 17,38624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25555

P2255-DPGLP-72 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,21000 = 4,04200

Subtotal: 4,04200 4,04200
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,200 /R x 6,69000 = 1,33800
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 6,78179 6,78179
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06063

COST DIRECTE 10,88442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42864

P2255-DPGXP-73 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 9,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,240 /R x 20,21000 = 4,85040

Subtotal: 4,85040 4,85040
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,240 /R x 6,69000 = 1,60560
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,060 /R x 44,99000 = 2,69940

Subtotal: 4,30500 4,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07276

COST DIRECTE 9,22816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68956

P2255-DPHC M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS D'1,5 I FINS A 2 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ
VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,065 /R x 45,35000 = 2,94775

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 8,39154 8,39154

COST DIRECTE 8,39154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81112
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P2255-DPIPP-74 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS
DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 20,21000 = 1,61680

Subtotal: 1,61680 1,61680
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,080 /R x 6,69000 = 0,53520
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,048 /R x 44,99000 = 2,15952

Subtotal: 2,69472 2,69472
Materials

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 15,39000 = 17,69850

Subtotal: 17,69850 17,69850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02425

COST DIRECTE 22,03427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,13599

P2255-DPIYP-75 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,7 M, AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 27,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,140 /R x 20,21000 = 2,82940

Subtotal: 2,82940 2,82940
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,140 /R x 4,73000 = 0,66220
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

Subtotal: 6,10599 6,10599
Materials

B03D-21MB T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 0 A 5 MM

1,900      x 9,04000 = 17,17600

Subtotal: 17,17600 17,17600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04244

COST DIRECTE 26,15383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46152

P2259-548KP-76 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080

Subtotal: 0,39080 0,39080
Maquinària

C131-005E H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,020 /R x 45,35000 = 0,90700

Subtotal: 0,90700 0,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00586

COST DIRECTE 1,30366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36885

P230-DAX8P-77 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,335 /R x 19,54000 = 6,54590
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,335 /R x 23,41000 = 7,84235

Subtotal: 14,38825 14,38825
Materials

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,070      x 1,17000 = 0,08190
B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0165      x 8,05000 = 0,13283

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,970      x 0,34000 = 1,00980

Subtotal: 1,22453 1,22453

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35971

COST DIRECTE 15,97249
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77111
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P230-DAXCP-78 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,41000 = 9,83220
A0D-0007 H MANOBRE 0,420 /R x 19,54000 = 8,20680

Subtotal: 18,03900 18,03900
Materials

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,090      x 1,17000 = 0,10530
B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,960      x 0,34000 = 1,34640
B062-07PE M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30
USOS

0,0227      x 8,05000 = 0,18274

Subtotal: 1,63444 1,63444

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45098

COST DIRECTE 20,12442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13064

P242-DYRJP-79 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 22,02000 = 2,20200

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 44,99000 = 1,52066

Subtotal: 3,72266 3,72266

COST DIRECTE 3,72266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90879

P312-D4UKP-80 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,440 /R x 19,54000 = 8,59760

Subtotal: 8,59760 8,59760
Materials
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B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 55,37000 = 60,90700

Subtotal: 60,90700 60,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12896

COST DIRECTE 69,63356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11524

P312-D4YKP-81 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 69,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500

Subtotal: 4,88500 4,88500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 55,37000 = 60,90700

Subtotal: 60,90700 60,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07328

COST DIRECTE 65,86528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,29326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,15854

P350-BUDCP-82 M3 ENCEP DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
AMB FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT,
ARMAT AMB 80 KG/M3 D'ARMADURA PER A
ENCEPS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, I ENCOFRAT PER A ENCEPS AMB UNA
QUANTIA DE 0,71 M2/M3

Rend.: 1,000 228,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

80,000      x 1,47723 = 118,17840

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

0,710      x 22,18705 = 15,75281

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

1,000      x 83,66097 = 83,66097
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Subtotal: 217,59218 217,59218

COST DIRECTE 217,59218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,87961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,47179

P350-PN01 M3 OBRA CIVIL ESCALES, GRADA I RAMPES TORRE
DE BARÓ

Rend.: 1,000 1.783,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

12,000      x 83,66097 = 1.003,93164

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

10,000      x 22,18705 = 221,87050

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

320,000      x 1,47723 = 472,71360

Subtotal: 1.698,51574 1.698,51574

COST DIRECTE 1.698,51574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 84,92579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.783,44153

P350-PN02P-83 M3 OBRA CIVIL ESCENARI, BANC I RAMPA Rend.: 1,000 1.618,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

8,000      x 83,66097 = 669,28776

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

500,000      x 1,47723 = 738,61500

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

6,000      x 22,18705 = 133,12230

Subtotal: 1.541,02506 1.541,02506

COST DIRECTE 1.541,02506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 77,05125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.618,07631

P3F0-D54B KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 23,41000 = 0,14046
A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,007 /R x 20,78000 = 0,14546

Subtotal: 0,28592 0,28592
Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0061      x 1,15000 = 0,00702
B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18702 1,18702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00429

COST DIRECTE 1,47723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55109

P3F1-DQ77 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A
ENCEPS

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 20,78000 = 9,35100

Subtotal: 18,71500 18,71500
Materials

B0DZ5-0F6 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM

1,000      x 0,34000 = 0,34000

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 243,24000 = 0,46216
B0D80-0CN M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,122      x 1,02000 = 1,14444
B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997      x 0,34000 = 1,01990
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,050      x 2,14000 = 0,10700
B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1007      x 1,17000 = 0,11782

Subtotal: 3,19132 3,19132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28073

COST DIRECTE 22,18705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29640

P3F2-DWSO M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 87,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,160 /R x 23,41000 = 3,74560
A0D-0007 H MANOBRE 0,640 /R x 19,54000 = 12,50560

Subtotal: 16,25120 16,25120
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Materials
B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA

TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 61,06000 = 67,16600

Subtotal: 67,16600 67,16600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24377

COST DIRECTE 83,66097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,18305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,84402

P61Z7-PN01P-84 M PARTIDA DE REHABILITACIÓ, REPÀS I ACABATS
DE LES AFECCIONS QUE ES PRODUEIXIN AL
ELIMINAR EL PATI DE LA FINCA

Rend.: 1,000 1.900,00 €

COST DIRECTE 1.809,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 90,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.900,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P81R-PN01P-85 M2 ADEQÜACIÓ DE FAÇANA PER NOVA RASANT DE
PAVIMENT . INCLOU ARREBOSSAT, ENGUIXAT,
PINTAT I TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
ACABADA.

Rend.: 1,000 28,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 1,100 /R x 23,41000 = 25,75100

Subtotal: 25,75100 25,75100
Materials

B811-1ZWW T MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP),
DE DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS

0,016      x 37,00000 = 0,59200

Subtotal: 0,59200 0,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38627

COST DIRECTE 26,72927
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06573

P924-DX72P-86 M3 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 36,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700

Subtotal: 0,97700 0,97700
Maquinària



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195

Subtotal: 3,07215 3,07215
Materials

B03J-0K7X T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

1,870      x 16,31000 = 30,49970

Subtotal: 30,49970 30,49970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01466

COST DIRECTE 34,56351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29168

P924-N001P-87 M3 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRA GRANÍTICA DE 2
A 22 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL

Rend.: 1,000 38,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,070 /R x 19,54000 = 1,36780

Subtotal: 1,36780 1,36780
Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195
C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

Subtotal: 3,07215 3,07215
Materials

B03J-N101 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
2 A 22 MM

2,000      x 16,27000 = 32,54000

Subtotal: 32,54000 32,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02052

COST DIRECTE 37,00047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,85049

P92A-DX8FP-88 M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700

Subtotal: 0,97700 0,97700
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 38,38000 = 0,95950
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C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,040 /R x 59,51000 = 2,38040

Subtotal: 5,22185 5,22185
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 1,33000 = 0,06650
B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 13,44000 = 15,45600

Subtotal: 15,52250 15,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01466

COST DIRECTE 21,73601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,82281

P931-3G6XP-89 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 70,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900

Subtotal: 10,35050 10,35050
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,88000 = 0,58200

Subtotal: 0,58200 0,58200
Materials

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,010      x 55,37000 = 55,92370

Subtotal: 55,92370 55,92370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15526

COST DIRECTE 67,01146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,36203

P965-PN01P-90 M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA,
VOR-03, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA

Rend.: 1,000 47,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 /R x 23,41000 = 6,01637
A0D-0007 H MANOBRE 0,535 /R x 19,54000 = 10,45390

Subtotal: 16,47027 16,47027
Materials

B964-0GHV M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

1,050      x 21,88000 = 22,97400

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1078      x 55,37000 = 5,96889

Subtotal: 28,94289 28,94289

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24705

COST DIRECTE 45,66021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,94322

P966-PN01P-91 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 200MM D'ALÇÀRIA PL-01, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150
A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

B965-H696 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 31,19000 = 32,74950

Subtotal: 35,24115 35,24115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 41,78029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86930
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P966-PN02P-92 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 400MM D'ALÇÀRIA PL-02, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 81,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B965-PN02 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 400 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 65,00000 = 68,25000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

Subtotal: 70,74165 70,74165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 77,28079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,14483

P966-PN03P-93 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 650MM D'ALÇÀRIA PL-03, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 126,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B965-PN03 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 650 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 106,00000 = 111,30000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

Subtotal: 113,79165 113,79165
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 120,33079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,01654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,34733

P966-PN04P-94 M PLATINA DE XAPA D’ACER CORTEN DE 10MM DE
GRUIX I 1100MM D'ALÇÀRIA PL-04, INCLOSOS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCLATGE SOLDATS
A LA XAPA, COL·LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 241,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B965-PN04 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 1100 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 210,00000 = 220,50000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

Subtotal: 222,99165 222,99165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 229,53079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,47654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,00733

P966-PN05P-95 M PLATINA D'ACER AMB ARESTA SUPERIOR
ARRODONIDA PL-05, TRANSICIÓ GUAL DE XAPA
D’ACER CORTEN DE 10MM DE GRUIX I 200MM
D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCLATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20.

Rend.: 1,000 46,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 19,54000 = 2,93100
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 6,44250 6,44250
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045      x 55,37000 = 2,49165

B965-PN05 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB CANTELL

1,050      x 33,19000 = 34,84950
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ARRODONIT INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

Subtotal: 37,34115 37,34115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 43,88029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,07430

P967-PN01P-96 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ VOR-01A/01B,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
100X22X30CM SEGONS UNE 127340, COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE), DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
REJUNTADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 42,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 23,41000 = 5,85250
A0D-0007 H MANOBRE 0,540 /R x 19,54000 = 10,55160

Subtotal: 16,40410 16,40410
Materials

B962-PN01 M VORADA RECTE DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA,
AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA T5 DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 100X22X30CM
SEGONS UNE 127340, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ
U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 16,68000 = 17,51400

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1133      x 55,37000 = 6,27342

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

Subtotal: 24,14530 24,14530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24606

COST DIRECTE 40,79546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,83523
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P967-PN02 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ VOR-02D,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CONVEXA T5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 22X28X30X50CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´CENIZA´´, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 104,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625
A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,060      x 55,37000 = 3,32220

B962-PN02 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA
CONVEXA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
22X28X30X50CM SEGONS UNE 127340,  COLOR
´´CENIZA´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,000      x 88,07000 = 88,07000

Subtotal: 91,75008 91,75008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 99,71816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,98591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,70407

P967-PN03P-97 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ VOR-02A/02C,
DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
VORERA CÒNCAVA T5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 22X25X28X47CM SEGONS UNE
127340, COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 103,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408
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A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B962-PN03 U VORADA ESQUADRA DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE VORERA
CÒNCAVA T5 DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
22X25X30X47CM SEGONS UNE 127340,  COLOR
´´MARFIL´´, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A LA FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,000      x 86,70000 = 86,70000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,060      x 55,37000 = 3,32220

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

Subtotal: 90,38008 90,38008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 98,34816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,91741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,26557

P967-PN04P-98 U MOB-16 PEÇA SUPERSTEP BREINCO O
EQUIVALENT, SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ TEXTURADA

Rend.: 1,000 51,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,252 /R x 19,54000 = 4,92408
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,125 /R x 23,41000 = 2,92625

Subtotal: 7,85033 7,85033
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,060      x 55,37000 = 3,32220

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0042      x 85,21000 = 0,35788

B962-PN04 U PEÇA SUPERSTEP BREINCO, SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ.

1,000      x 37,16000 = 37,16000

Subtotal: 40,84008 40,84008
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11775

COST DIRECTE 48,80816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,44041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,24857

P967-PN05 U MOB-17 PEÇA STACK BREINCO O EQUIVALENT,
SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 613,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500

Subtotal: 21,47500 21,47500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400      x 55,37000 = 22,14800

B962-PN05 U PEÇA STACK BREINCO, SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ.

1,000      x 540,00000 = 540,00000

Subtotal: 562,14800 562,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32213

COST DIRECTE 583,94513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,19726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,14238

P967-PN06P-99 U MOB-22 TRASLLAT ESTATUA DAVANT ESCOLA
ÁNGELA ROCA II

Rend.: 1,000 361,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 5,000 /R x 23,41000 = 117,05000
A0D-0007 H MANOBRE 5,000 /R x 19,54000 = 97,70000

Subtotal: 214,75000 214,75000
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 3,000 /R x 42,20000 = 126,60000

Subtotal: 126,60000 126,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,22125

COST DIRECTE 344,57125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,22856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,79981
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P981-PN01 M GUAL DE VEHICLES GUAL-02 DE PECES DE
FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT MODEL TIPUS V40
DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR ´´CENIZA´´,
FORMAT PER PECES CENTRALS DE 40X40CM I
ALÇADA VARIABLE DE 19CM A 30CM (SECCIÓ
TRAPEZOIDAL), COMPATIBLE AMB LA VORADA
TIPUS T5, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 195,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,592 /R x 19,54000 = 11,56768
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890

Subtotal: 18,35658 18,35658
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1221      x 55,37000 = 6,76068

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0021      x 85,21000 = 0,17894

B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE
VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES
DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

1,000      x 160,30000 = 160,30000

Subtotal: 167,23962 167,23962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27535

COST DIRECTE 185,87155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,29358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,16513

P981-PN02 M EXTREMS PER A GUAL DE VEHICLES GUAL-02
DE PECES DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT
MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O EQUIVALENT,
FORMAT PER DUES PECES LATERALS DE
TANCAMENT DEL GUAL (LATERAL ESQUERRA I
LATERAL DRET) DE 40X40X30CM, COLOR
´´CENIZA´´, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 246,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,800 /R x 23,41000 = 42,13800
A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 19,54000 = 35,17200

Subtotal: 77,31000 77,31000
Materials
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B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,066      x 85,21000 = 5,62386

B980-PN02 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VEHICLES MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, COMPATIBLE AMB VORADA T5, DE
40X60X28CM, COLOR ´´CENIZA´´

2,000      x 71,12000 = 142,24000

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,145      x 55,37000 = 8,02865

Subtotal: 155,89251 155,89251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15965

COST DIRECTE 234,36216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,71811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,08027

P981-PN03P-100 M GUAL DE VIANANTS GUAL-01 DE 1,20M
D'AMPLADA FORMAT PER PAVIMENT TÀCTIL
INDICADOR D'ADVERTÈNCIA PAV-05B/05D DE
LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA
VULCANO DE BREINCO TACTILE WARNING O
EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE 40X40 I
7CM DE GRUIX, SEGONS PADRÓ DE DISSENY DE
PROJECTE, SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES
I ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA
UNIFORME AL TACTE TIPUS STANDARD, PREU
ALT, COL·LOCAT AMB MORTER M-15 (M160)
PASTAT A TRUC DE MACETA DE 3CM DE GRUIX,
REBLERT DE JUNTES AMB SORRA FINA
RENTADA MITJANÇANT ABOCAMENT I
SUCCESSIUS ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE,
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20CM DE
GRUIX, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY I TOTES LES FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 236,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,592 /R x 19,54000 = 11,56768
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890

Subtotal: 18,35658 18,35658
Materials

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE
40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES

1,000      x 30,13000 = 30,13000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,
AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,240      x 55,37000 = 13,28880

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,036      x 85,21000 = 3,06756

B980-PN01 M PEÇA CENTRAL PER A FORMACIÓ DE GUAL DE
VEHICELS MODEL TIPUS V40 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X40CM I ALÇADA VARIABLES
DE 19CM A 30CM, COLOR ´´CENIZA´´,
COMPATIBLE AMB VORADA T5

1,000      x 160,30000 = 160,30000

Subtotal: 206,78636 206,78636

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27535

COST DIRECTE 225,41829
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,27091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,68920

P981-PN04P-101 M EXTREMS PER A GUAL DE VEHICLES GUAL-01
DE PECES DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT
MODEL V57PG DE BREINCO O EQUIVALENT,
COLOR ´´MARFIL´´, FORMAT PER QUATRE
PECES LATERALS DE TANCAMENT DEL GUAL
(LATERAL ESQUERRA I LATERAL DRET) MODEL
TIPUS V57PG DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
40X57X25CM I 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´,
COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
DE 20CM DE GRUIX I REJUNTAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 411,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,800 /R x 23,41000 = 42,13800
A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 19,54000 = 35,17200

Subtotal: 77,31000 77,31000
Materials

B980-PN05 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X60X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

2,000      x 80,34000 = 160,68000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

B980-PN04 M LATERAL ESQUERRE/DRET DE GUAL DE
VIANANTS MODEL TIPUS V57PG DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 40X57X25CM, COLOR ´´MARFIL´´

2,000      x 69,68000 = 139,36000

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,066      x 85,21000 = 5,62386

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,145      x 55,37000 = 8,02865

Subtotal: 313,69251 313,69251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15965

COST DIRECTE 392,16216
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,60811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,77027

P9E1-DMWXP-102 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 36,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,440 /R x 19,54000 = 8,59760
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 23,41000 = 13,57780

Subtotal: 22,17540 22,17540
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 91,83000 = 0,28467

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 148,06000 = 4,66389

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,33000 = 0,00133
B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU

SUPERIOR
1,020      x 6,78000 = 6,91560

Subtotal: 11,86549 11,86549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33263

COST DIRECTE 34,37352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,09220

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

P9F3-PN01P-103 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT MODULAR PAV-01 DE LLOSES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´,
AMB LA SEGÜENT COMPOSICIÓ: UNA FILADA DE
PECES DE 60X40 I 10CM DE GRUIX I DUES
FILADES DE PECES DE 30X20 I 10CM DE GRUIX,
SEGONS PADRÓ DE DISSENY DE PROJECTE,
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA
UNIFORME AL TACTE TIPUS STANDARD, AMB UN
20% DE PECES AMB ACABAT TOP-COMPLET,
PREU ALT, COL·LOCAT AMB MORTER M-15
(M160) PASTAT A TRUC DE MACETA DE 3CM DE
GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB SORRA FINA
RENTADA DE 0 A 2MM MITJANÇANT ABOCAMENT
I SUCCESSIUS ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE,
INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY
I TOTES LES FEINES ADIENTS. TOTES LES
PECES TINDRAN TRACTAMENT SUPERFICIAL
NET-CLEAN FACTOR 1. LES LLOSES DE 60X40CM
COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
DE LA NORMA UNE-EN-1339:2004 I LES LLOSES
DE 30X20CM COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

Rend.: 1,000 59,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 19,54000 = 10,35620
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0305 /R x 20,21000 = 0,61641
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,360 /R x 23,41000 = 8,42760

Subtotal: 19,40021 19,40021
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0105      x 85,21000 = 0,89471

B9F2-PN03 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL TOP COMPLET, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN

0,120      x 39,39000 = 4,72680
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PARTIDES D'OBRA

FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

B9F2-PN02 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1339:2004.

0,320      x 33,96000 = 10,86720

B9F2-PN04 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X20 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

0,480      x 33,96000 = 16,30080

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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B9F2-PN01 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40 I 10CM DE
GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL TOP COMPLET, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1339:2004.

0,080      x 39,39000 = 3,15120

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,016      x 33,76000 = 0,54016

Subtotal: 36,48087 36,48087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29100

COST DIRECTE 56,31635
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,13217

P9F3-PN02P-104 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT PAV-02A/02B DE LLAMBORDES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT TIPUS VS5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´
(SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE), DE 30X20CM
I 10CM DE GRUIX, DE COLOR ´´MARFIL´´, AMB
PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 5MM A LES
QUATRE CARES VERTICALS I SISTEMA DE
RANURAT A LA CARA POSTERIOR DE 8MM DE
PROFUNDITAT, ACABAT SUPERFICIAL DE
TEXTURA UNIFORME AL TACTE TIPUS
STANDARD, AMB UN 30% DE LES PECES AMB
ACABAT TOP-COMPLET, PREU ALT, COL·LOCAT
A TRENCAJUNTS SOBRE LLIT DE SORRA DE 0 A
5MM DE 5CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES
AMB SORRA FINA RENTADA DE 0 A 2MM
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS. TOTES LES PECES TINDRAN
ACABAT SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1.
ELS LLAMBORDINS COMPLIRAN LES
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

Rend.: 1,000 61,07 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 23,41000 = 6,78890
A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 19,54000 = 9,77000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,040 /R x 20,21000 = 0,80840

Subtotal: 17,36730 17,36730
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B03L-05N4 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 0,100      x 14,57000 = 1,45700
B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,016      x 14,65000 = 0,23440
B9F3-PN06 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX,
COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 4MM
A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN
UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE DESPLAÇAMENT
I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR
DE 8MM DE PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878),
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL
TACTE TIPUS STÀNDARD, AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55% EN TOT EL
SEU CONJUNT) I SILÍCICS, DE DOBLE CAPA, AMB
LA CAPA SUPERIOR DE 8MM DE GRUIX MÍNIM,
AMB LA CAPA BASE AMB UN MÍNIM DE 20% DELS
ÀRIDS RECICLATS, 100% RECICLABLE, BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEUS I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT, ANTILLISCANT RD>45USRV
(CLASSE 3 CTE), SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE LA NORMA UNE-EN-1338:2004.

0,754      x 37,36000 = 28,16944

B9F3-PN05 M2 LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
D'ALTA QUALITAT TIPUS VS-5 DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE 30X20CM I 10CM DE GRUIX,
COLOR MIX-DESTONIFICAT TIPUS ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
AMB PETIT BISELL I AMB SEPARADORS DE 4MM
A LES QUATRE CARES VERTICALS QUE CREEN
UN EFECTE DE PREVENCIÓ DE DESPLAÇAMENT
I SISTEMA DE RANURAT A LA CARA POSTERIOR
DE 8MM DE PROFUNDITAT, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878),
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA RUGOSA AL
TACTE TIPUS TOP-COMPLET, DE DOBLE
PROCÉS (RECTIFICAT I GRANELLAT), AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS
(MÍNIM 55% EN TOT EL SEU CONJUNT) I SILÍCICS,

0,246      x 42,79000 = 10,52634
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PARTIDES D'OBRA

DE DOBLE CAPA, AMB LA CAPA SUPERIOR DE
8MM DE GRUIX MÍNIM, AMB LA CAPA BASE AMB
UN MÍNIM DE 20% DELS ÀRIDS RECICLATS, 100%
RECICLABLE, BON COMPORTAMENT A LES
INCLEMÈNCIES DEL TEMPS, GELADES, NEUS I
PLUGES, BON COMPORTAMENT A ELEMENTS
ABRASIUS, HIDROFUGAT, ANTILLISCANT
RD>45USRV (CLASSE 3 CTE), SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

Subtotal: 40,38718 40,38718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26051

COST DIRECTE 58,15926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,06722

P9F3-PN03P-105 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT VERD PAV-03 DE LLOSES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´,
DE 30X10 I 10CM DE GRUIX, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACABAT
SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME AL TACTE
TIPUS STANDARD, CONFIGURANT LÍNIES DE
GESPA DE 3,5CM D'AMPLE SEGONS DISPOSICIÓ
DE PROJECTE A TRAVÉS DEL SEPARADOR
BIODEGRADABLE MODEL RASEN-MOHR DE
BREINCO O EQUIVALENT, PREU ALT,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVETA (MIDA
COMPRESA ENTRE 3 I 6MM) DE 3 A 4CM DE
GRUIX, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY I TOTES LES FEINES ADIENTS. TOTES
LES PECES TINDRAN TRACTAMENT
SUPERFICIAL NET-CLEAN FACTOR 1. LES
LLOSES DE 30X10CM COMPLIRAN LES
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA NORMA
UNE-EN-1338:2004.

Rend.: 1,000 75,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,600 /R x 19,54000 = 11,72400
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 20,21000 = 1,01050

Subtotal: 19,75750 19,75750
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0305 /R x 4,73000 = 0,14427

Subtotal: 0,14427 0,14427
Materials

B9Z2-PN01 U SEPARADOR TIPUS RASEN-MOHR DE FUSTA
BIODEGRADABLE PER A CREACIÓ DE JUNTA DE
35MM

8,000      x 2,94000 = 23,52000

B9F2-PN05 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE 30X10 I 10CM DE

0,760      x 33,96000 = 25,80960
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GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACOLORIDA EN
MASSA AMB PIGMENTS INORGÀNICS D'ÒXIDS DE
FERRO D'ALTA RESISTÈNCIA A LA
CLIMATOLOGIA I A LES RADIACIONS UV
(CATEGORIA ´´A´´ SEGONS NORMA 12878), DE
DOBLE CAPA, FABRICADA AMB ÀRIDS
GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS, AMB
CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR DEL
20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL NET-CLEAN
FACTOR 1, 100% RECICLABLE I AMB MARCATGE
CE, CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ
AMBIENTAL DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA.
BON COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES
DEL TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE),
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
NORMA UNE-EN-1338:2004.

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,017      x 33,76000 = 0,57392
B03J-0K8C T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE

3 A 6 MM
0,114      x 17,13000 = 1,95282

Subtotal: 51,85634 51,85634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29636

COST DIRECTE 72,05447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,65720

P9F3-PN05P-106 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR D'ADVERTÈNCIA
PAV-05B/05D DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO TACTILE
WARNING O EQUIVALENT, DE COLOR ´´MARFIL´´
O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, SEGONS PADRÓ DE
DISSENY DE PROJECTE, SENSE BISELL, AMB
ARESTES VIVES I ELEMENTS DISTANCIADORS
INCORPORATS DE +/-3MM, ACABAT
SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME AL TACTE
TIPUS STANDARD, PREU ALT, COL·LOCAT AMB
MORTER M-15 (M160) PASTAT A TRUC DE
MACETA DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE
JUNTES AMB SORRA FINA RENTADA
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 54,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,560 /R x 23,41000 = 13,10960
A0D-0007 H MANOBRE 0,280 /R x 19,54000 = 5,47120
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Subtotal: 18,58080 18,58080
Materials

B9F2-PN06 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE WARNING O EQUIVALENT, DE
40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´MARFIL´´ O
´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE),
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES
RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,
AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

1,000      x 30,13000 = 30,13000

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 85,21000 = 2,55630

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,010      x 33,76000 = 0,33760

Subtotal: 33,02390 33,02390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27871

COST DIRECTE 51,88341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,47758

P9F3-PN06P-107 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DIRECCIONAL
PAV-05A/05C DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ DRY-CAST D'ALTA QUALITAT TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO TACTILE
CROSSING O EQUIVALENT, DE COLOR
´´MARFIL´´ O ´´CENIZA´´ (SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE), DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, SEGONS
PADRÓ DE DISSENY DE PROJECTE, SENSE
BISELL, AMB ARESTES VIVES I ELEMENTS
DISTANCIADORS INCORPORATS DE +/-3MM,
ACABAT SUPERFICIAL DE TEXTURA UNIFORME
AL TACTE TIPUS STANDARD, PREU ALT,
COL·LOCAT AMB MORTER M-15 (M160) PASTAT A
TRUC DE MACETA DE 3CM DE GRUIX, REBLERT
DE JUNTES AMB SORRA FINA RENTADA
MITJANÇANT ABOCAMENT I SUCCESSIUS
ESCOMBRATS DE SUPERFÍCIE, INCLÒS REFINAT
I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I TOTES LES
FEINES ADIENTS.

Rend.: 1,000 54,48 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,560 /R x 23,41000 = 13,10960
A0D-0007 H MANOBRE 0,280 /R x 19,54000 = 5,47120

Subtotal: 18,58080 18,58080
Materials

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,010      x 33,76000 = 0,33760
B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 85,21000 = 2,55630

B9F2-PN07 M2 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DRY-CAST
D'ALTA QUALITAT TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO TACTILE CROSSING O EQUIVALENT,
DE 40X40 I 7CM DE GRUIX, COLOR ´´XXXX´´,
SENSE BISELL, AMB ARESTES VIVES I
ELEMENTS DISTANCIADORS INCORPORATS DE
+/-3MM, ACOLORIDA EN MASSA AMB PIGMENTS
INORGÀNICS D'ÒXIDS DE FERRO D'ALTA
RESISTÈNCIA A LA CLIMATOLOGIA I A LES
RADIACIONS UV (CATEGORIA ´´A´´ SEGONS
NORMA 12878), DE DOBLE CAPA, FABRICADA
AMB ÀRIDS GRANÍTICS (MÍNIM 55%) I SÍLICICS,
AMB CONTINGUT MÍNIM A LA CAPA INFERIOR
DEL 20% D'ÀRID RECICLAT DE PROCEDÈNCIA DE
PLANTS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
ACABAT SUPERFICIAL STANDARD, 100%
RECICLABLE I AMB MARCATGE CE,
CERTIFICACIÓ DAP (DECLARACIÓ AMBIENTAL
DEL PRODUCTE) I ECOETIQUETA. BON
COMPORTAMENT A LES INCLEMÈNCIES DEL
TEMPS, GELADES, NEU I PLUGES, BON
COMPORTAMENT A ELEMENTS ABRASIUS,
HIDROFUGAT EN MASSA, NO GELADÍS,
ANTILLISCANT RD>45USRV (CLASSE 3 CTE).

1,000      x 30,13000 = 30,13000

Subtotal: 33,02390 33,02390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27871

COST DIRECTE 51,88341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,47758

P9F3-PN20P-108 U PREVISIÓ DE MOCK-UP PER UN TROS DE 3MX3M
MÍNIM, PER REPLANTEJAR ELS DIFERENTS
PAVIMENTS I DECIDIR LA FORMA DE
COL·LOCACIÓ I ENCONTRES DE LES PECES

Rend.: 1,000 765,00 €

COST DIRECTE 728,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 765,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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P9H5-E83IP-109 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Rend.: 1,000 54,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 23,41000 = 0,37456

Subtotal: 1,78144 1,78144
Maquinària

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 47,32000 = 0,37856

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 54,24000 = 0,54240

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 59,51000 = 0,59510

Subtotal: 1,51606 1,51606
Materials

B9H1-0HW0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

1,000      x 49,01000 = 49,01000

Subtotal: 49,01000 49,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 52,33422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,61671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,95093

P9H5-N001P-110 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 50,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,072 /R x 19,54000 = 1,40688
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 23,41000 = 0,37456

Subtotal: 1,78144 1,78144
Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 59,51000 = 0,59510

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 54,24000 = 0,54240

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 47,32000 = 0,37856
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Subtotal: 1,51606 1,51606
Materials

B9H1-N001 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI

1,000      x 44,50000 = 44,50000

Subtotal: 44,50000 44,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 47,82422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,21543

P9H6-6QDFP-111 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE
TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3C) AMB
BETUM MODIFICAT I GRANULAT GRANÍTIC, PER
A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0028 /R x 19,54000 = 0,05471
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,0014 /R x 23,41000 = 0,03277

Subtotal: 0,08748 0,08748
Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,0007 /R x 59,51000 = 0,04166

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,0007 /R x 54,24000 = 0,03797

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,0007 /R x 47,32000 = 0,03312

Subtotal: 0,11275 0,11275
Materials

B9H8-1KFI T MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT,
PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3C) AMB BETUM MODIFICAT I
GRANULAT GRANÍTIC

0,069      x 62,29000 = 4,29801

Subtotal: 4,29801 4,29801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00131

COST DIRECTE 4,49955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72453

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

P9L1-E97SP-112 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 20,21000 = 0,06063

Subtotal: 0,06063 0,06063
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 24,44000 = 0,07332

Subtotal: 0,07332 0,07332
Materials

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS
UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,34486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36210

P9L1-E98JP-113 T REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1)

Rend.: 1,000 473,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 20,21000 = 40,42000

Subtotal: 40,42000 40,42000
Maquinària

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 5,000 /R x 36,56000 = 182,80000
C170-0036 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,700 /R x 24,44000 = 17,10800

Subtotal: 199,90800 199,90800
Materials

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B4 ADH (ANTIC ECR-1), SEGONS
UNE-EN 13808

1.000,000      x 0,21000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60630

COST DIRECTE 450,93430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,54672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,48102
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P9P6-PN01 M2 CAPA ESMORTEIDORA PER A PAVIMENT
CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT REALITZAT ´´IN
SITU´´ PER A PROTECCIÓ DE CAIGUDES EN
ZONA DE JOCS INFANTILS SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1177, REALITAZADA AMB SBR, DE 70 MM
GRUIX, AMB ESTRUCTURA DRENANT. COLOR A
DECIDIR PER LA DF

Rend.: 1,000 33,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,320 /R x 20,78000 = 6,64960
A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,320 /R x 23,41000 = 7,49120

Subtotal: 14,14080 14,14080
Materials

B033-2ACN KG GRANULAT DE CAUTXÚ DE GRANULOMETRIA DE
0.8 A 0.9 MM

45,000      x 0,10000 = 4,50000

B091-PN01 KG RESINA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT 4,500      x 2,46000 = 11,07000
B8Z6-0P2K KG IMPRIMACIÓ EPOXI 0,100      x 17,37000 = 1,73700

Subtotal: 17,30700 17,30700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21211

COST DIRECTE 31,65991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,24291

P9ZE-I14ZP-114 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR
EN NOVA RASANT, DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFÀLTIC, AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, INCLÒS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >
12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U

Rend.: 1,000 219,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 3,6805 /R x 20,21000 = 74,38291
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 3,6805 /R x 23,41000 = 86,16051

Subtotal: 160,54342 160,54342
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,5571 /R x 13,66000 = 7,60999

Subtotal: 7,60999 7,60999
Materials

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

50,000      x 0,74000 = 37,00000
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Subtotal: 37,00000 37,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,01359

COST DIRECTE 209,16700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,45835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,62535

P9ZE-PN01P-115 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR
EN NOVA RASANT, DE MARC I TAPA DE POUS DE
SERVEIS, AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

Rend.: 1,000 55,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,800 /R x 23,41000 = 18,72800
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 20,21000 = 16,16800

Subtotal: 34,89600 34,89600
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,140 /R x 13,66000 = 1,91240

Subtotal: 1,91240 1,91240
Materials

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

20,000      x 0,74000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87240

COST DIRECTE 52,48080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,10484

PAVL-PN01P-116 U FABRICACIÓ, SUMINISTRAMENT I MUNTAGE DE
TENSOESTRUCTURA/MALLA REF 22050-1A-OP3,
COLOR BEIGE SABLÉ 92-2135 O A DETERMINAR
PER LA DF, D'ARQUITECTURA TÈXTIL O
EQUIVALENT, INCLOU:
MATERIAL:
ESTRUCTURA DE SUPORT:
-PILARS I DETALLS COMPLEMENTARIS EN ACER
(PLAQUES D'ANCORATGE, PERNS
D'ANCORATGE I RESTA D'ELEMENTS DE
L'ESTRUCTURA).
-TUB D'ACER AMB UN LÍMIT ELÀSTIC DE MÍNIM
275 N/MM2  (S 275).
-TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT PER
INMERSIÓ.(UNE EN ISO 1461)

MEMBRANA DE CUBRIMENT:
-TEIXIT DE MALLA OBERTA SERGE FERRARI
SOLTIS 92, COLOR BEIGE SABLÉ 92-2135 O A
DETERMINAR PER LA DF

TENSORS, CABLES PERIMETRALS, TERMINALS I
CARGOLERIA:

Rend.: 1,000 83.050,00 €
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-ACERO INOXIDABLE AISI 316.

PLAQUES VÈRTEX:
-ACER INOXIDABLE AISI316, GRANALLAT FI I
ACABAT LACAT TRANSPARENT.

MUNTATGE:
MONTATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT,
TRANSPORT I DESPLAÇAMENTS INCLOSOS,
INCLOSES MESURES DE SEGURETAT I
ELEVACIÓ.

GENERALITATS:
TENSOESTRUCTURES SE PROJECTADES
SEGONS EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, PEL
QUE FA A LES ACCIONS DE VENT I CÀRREGA DE
NEU.

S'INCLOU TAMBÉ EL PROJECTE I L'ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LES
TENSOESTRUCTURES VISAT PER L'ESCOLA
D'ENGINYERS TÈCNICS DE BARCELONA I EL
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.
INCLOU DOS ANYS DE GARANTIA A PARTIR DE
LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ,
COBRINT TOTS ELS MATERIALS DEFECTUOSOS
DE FABRICACIÓ O MUNTATGE.

COST DIRECTE 79.095,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3.954,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83.050,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PB11-N002P-117 M MOB-13 BARANA D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304),
AMB PASSAMÀ, MUNTANTS I BRÈNDOLES
SEGONS PLÀNOLS, DE 100 CM D'ALÇÀRIA,
ANCORADA A L'OBRA, INCLÒS PLACA BASE,
PERNS D'ANCORATGE I TOTA LA CARGOLERIA
NECESSARIA PER DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA
I PLÀNOLS DE DETALL

Rend.: 1,000 213,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200

Subtotal: 24,61500 24,61500
Materials

BB11-N002 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
MUNTANTS I BRÈNDOLES SEGONS PLÀNOLS, DE
100 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 178,25000 = 178,25000
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B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

Subtotal: 178,57140 178,57140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 203,80178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,19009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,99186

PB11-PN01P-118 M MOB-14A PASSAMÀ ACER INOXIDABLE
ANCORADA A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 187,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 24,61500 24,61500
Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA

1,000      x 153,47000 = 153,47000

Subtotal: 153,79140 153,79140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 179,02178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,95109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,97286

PB11-PN02P-119 M MOB-14B PASSAMÀ DOBLE ACER INOXIDABLE
ANCORADA A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 268,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,86000 = 4,17200
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 24,61500 24,61500
Materials

BB11-0XQ9 M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ 1.4301 (AISI 304), AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100

1,500      x 153,47000 = 230,20500
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CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,14000 = 0,32140

Subtotal: 230,52640 230,52640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61538

COST DIRECTE 255,75678
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,78784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,54461

PBA2-FIHRP-120 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB
PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,084 /R x 23,41000 = 1,96644
A0D-0007 H MANOBRE 0,042 /R x 19,54000 = 0,82068

Subtotal: 2,78712 2,78712
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 23,39000 = 0,98238

Subtotal: 0,98238 0,98238
Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,7344      x 2,22000 = 1,63037

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

0,4896      x 1,00000 = 0,48960

Subtotal: 2,11997 2,11997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04181

COST DIRECTE 5,93128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22784

PBA2-N001P-121 M2 PINTAT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SOBRE
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, AMB
TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM
D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN
1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55
INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, APLICADA
MANUALMENT

Rend.: 1,000 56,84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,900 /R x 23,41000 = 21,06900
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 29,86200 29,86200
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,450 /R x 23,39000 = 10,52550

Subtotal: 10,52550 10,52550
Materials

BBA1-N001 KG TERMOPLÀSTIC PREFORMAT AMB 3MM
D'ESPESOR PER A MARQUES VIALS, CLASSE EN
1436:S3, Q4, R5, RW2 > 637 MCD/M2 LX I SRT 55
INICIAL I COM P7=645 MCD/M2 LX, AMB
MICROESFERES INCORPORADES, PER
APLICACIÓ SOBRE PEDRA.

5,000      x 2,66000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44793

COST DIRECTE 54,13543
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,84220

PBA3-DXJBP-122 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,41000 = 0,16387
A0D-0007 H MANOBRE 0,0035 /R x 19,54000 = 0,06839

Subtotal: 0,23226 0,23226
Maquinària

C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 30,59000 = 0,10707

Subtotal: 0,10707 0,10707
Materials

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,051      x 1,26000 = 0,06426

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,0816      x 2,22000 = 0,18115

Subtotal: 0,24541 0,24541
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,58822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61764

PBA3-DXJXP-123 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10
CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO
PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR
BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0035 /R x 19,54000 = 0,06839
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,007 /R x 23,41000 = 0,16387

Subtotal: 0,23226 0,23226
Maquinària

C1B0-006C H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 30,59000 = 0,10707

Subtotal: 0,10707 0,10707
Materials

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,034      x 1,26000 = 0,04284

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,0544      x 2,22000 = 0,12077

Subtotal: 0,16361 0,16361

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,50642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53175

PBA4-DXRUP-124 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50
CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO
PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR
BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479
A0D-0007 H MANOBRE 0,0095 /R x 19,54000 = 0,18563
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Subtotal: 0,63042 0,63042
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0095 /R x 23,39000 = 0,22221

Subtotal: 0,22221 0,22221
Materials

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,1275      x 1,26000 = 0,16065

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,204      x 2,22000 = 0,45288

Subtotal: 0,61353 0,61353

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00946

COST DIRECTE 1,47562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54940

PBA4-DXT4P-125 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0085 /R x 19,54000 = 0,16609
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,017 /R x 23,41000 = 0,39797

Subtotal: 0,56406 0,56406
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0085 /R x 23,39000 = 0,19882

Subtotal: 0,19882 0,19882
Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,3264      x 2,22000 = 0,72461

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,204      x 1,26000 = 0,25704

Subtotal: 0,98165 0,98165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00846

COST DIRECTE 1,75299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84064
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PBA4-DXTNP-126 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50
CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,0095 /R x 19,54000 = 0,18563
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,019 /R x 23,41000 = 0,44479

Subtotal: 0,63042 0,63042
Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0095 /R x 23,39000 = 0,22221

Subtotal: 0,22221 0,22221
Materials

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER
POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,530      x 1,71000 = 2,61630

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA

0,255      x 1,26000 = 0,32130

Subtotal: 2,93760 2,93760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00946

COST DIRECTE 3,79969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98967

PBB9-DTKQP-127 U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL

Rend.: 1,000 59,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 24,19000 = 2,90280
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 20,78000 = 2,49360

Subtotal: 5,39640 5,39640
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 40,09000 = 1,20270

Subtotal: 1,20270 1,20270
Materials

BBM8-0SBY U PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X20 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 49,82000 = 49,82000
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Subtotal: 49,82000 49,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08095

COST DIRECTE 56,50005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,32505

PBBB-DVJEP-128 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 73,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 24,19000 = 2,41900
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,78000 = 2,07800

Subtotal: 4,49700 4,49700
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,025 /R x 40,09000 = 1,00225

Subtotal: 1,00225 1,00225
Materials

BBM9-0S0P U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 64,08000 = 64,08000

Subtotal: 64,08000 64,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06746

COST DIRECTE 69,64671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12904

PBBB-DVKI U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 119,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 24,19000 = 3,62850
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 20,78000 = 3,11700

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,035 /R x 40,09000 = 1,40315

Subtotal: 1,40315 1,40315
Materials

BBM9-0S0R U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA

1,000      x 105,73000 = 105,73000
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CLASSE RA2

Subtotal: 105,73000 105,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10118

COST DIRECTE 113,97983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,67882

PBBF-DUJSP-129 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 81,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,78000 = 5,19500
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 11,24250 11,24250
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 40,09000 = 2,48558

Subtotal: 2,48558 2,48558
Materials

BBM7-0RYL U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 63,66000 = 63,66000

Subtotal: 63,66000 63,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16864

COST DIRECTE 77,55672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43455

PBBG-DV2W U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO
REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 62,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,78000 = 5,19500
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 11,24250 11,24250
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 40,09000 = 2,48558

Subtotal: 2,48558 2,48558
Materials
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BBMB-0RZ4 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB PINTURA NO
REFLECTORA

1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16864

COST DIRECTE 59,89672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,89155

PBBH-DVFI U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 62,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 24,19000 = 3,62850
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 20,78000 = 3,11700

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,038 /R x 40,09000 = 1,52342

Subtotal: 1,52342 1,52342
Materials

BBME-0RVZ U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE
COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

1,000      x 50,87000 = 50,87000

Subtotal: 50,87000 50,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10118

COST DIRECTE 59,24010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,20211

PBBM-H8B0P-130 M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE
DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE

Rend.: 1,000 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,040 /R x 23,41000 = 0,93640
A0D-0007 H MANOBRE 0,040 /R x 19,54000 = 0,78160

Subtotal: 1,71800 1,71800
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,008 /R x 42,20000 = 0,33760
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Subtotal: 0,33760 0,33760
Materials

BBMF-H5AK M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE
DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE
TRÀNSIT

1,000      x 22,28000 = 22,28000

Subtotal: 22,28000 22,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02577

COST DIRECTE 24,36137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,57944

PD50-PN01P-131 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I
AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70
MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 86,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 23,41000 = 9,83220
A0D-0007 H MANOBRE 0,420 /R x 19,54000 = 8,20680

Subtotal: 18,03900 18,03900
Materials

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 28,62000 = 1,14480

BD50-PN01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I
AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70
MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ

1,000      x 63,09000 = 63,09000

Subtotal: 64,23480 64,23480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27059

COST DIRECTE 82,54439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,12722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,67160

PD55-E3MQP-132 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 141,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,395 /R x 23,41000 = 56,06695
A0D-0007 H MANOBRE 2,395 /R x 19,54000 = 46,79830

Subtotal: 102,86525 102,86525
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Materials
B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,099      x 55,37000 = 5,48163

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0092      x 91,83000 = 0,84484

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,33000 = 0,00399
B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A

REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,16000 = 12,79992

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0945      x 118,25000 = 11,17463

Subtotal: 30,30501 30,30501

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54298

COST DIRECTE 134,71324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,73566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,44890

PD5S-PN01P-133 U PROVES DE FILTRACIÓ DEL TERRENY NATURAL.
LA PROVA POT INCLOURE ASSAJOS A
DIFERENTS FONDÀRIES: FONDÀRIA DE LES
ARBUSTIVES (70CM) I FONDÀRIA DE L'ARBRAT
(180CM)

Rend.: 1,000 432,02 €

COST DIRECTE 411,44762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,57238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,0200
_______________________________________________________________________________________________________________

PD73-F1MA M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1200 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 197,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,930 /R x 24,19000 = 22,49670
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,930 /R x 20,78000 = 19,32540

Subtotal: 41,82210 41,82210
Materials

BD76-2AA5 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 142,39000 = 145,23780
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Subtotal: 145,23780 145,23780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62733

COST DIRECTE 187,68723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,38436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,07159

PD73-F1MDP-134 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 39,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,390 /R x 20,78000 = 8,10420
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,390 /R x 24,19000 = 9,43410

Subtotal: 17,53830 17,53830
Materials

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 19,86000 = 20,25720

Subtotal: 20,25720 20,25720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26307

COST DIRECTE 38,05857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96150

PD73-F1ME M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 27,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 24,19000 = 6,77320
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 20,78000 = 5,81840

Subtotal: 12,59160 12,59160
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Materials
BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET

INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,93000 = 13,18860

Subtotal: 13,18860 13,18860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18887

COST DIRECTE 25,96907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26753

PD73-F1MG M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 94,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 24,19000 = 14,99780
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 20,78000 = 12,88360

Subtotal: 27,88140 27,88140
Materials

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 60,08000 = 61,28160

Subtotal: 61,28160 61,28160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41822

COST DIRECTE 89,58122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,06028

PD73-F1MIP-135 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 56,78 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,490 /R x 24,19000 = 11,85310
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,490 /R x 20,78000 = 10,18220

Subtotal: 22,03530 22,03530
Materials

BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 31,09000 = 31,71180

Subtotal: 31,71180 31,71180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33053

COST DIRECTE 54,07763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,78151

PD73-F1MJP-136 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 24,19000 = 3,38660
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 20,78000 = 2,90920

Subtotal: 6,29580 6,29580
Materials

BD76-2AAE M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,02000 = 5,12040

Subtotal: 5,12040 5,12040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09444

COST DIRECTE 11,51064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08617
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PD73-F1MKP-137 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 24,19000 = 5,07990
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 20,78000 = 4,36380

Subtotal: 9,44370 9,44370
Materials

BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 8,30000 = 8,46600

Subtotal: 8,46600 8,46600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14166

COST DIRECTE 18,05136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95392

PD73-F1ML M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 152,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,780 /R x 20,78000 = 16,20840
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,780 /R x 24,19000 = 18,86820

Subtotal: 35,07660 35,07660
Materials

BD76-2AAG M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 1000 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 107,49000 = 109,63980

Subtotal: 109,63980 109,63980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52615

COST DIRECTE 145,24255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,26213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,50468

PD73-PN01P-138 M CONTROL DE QUALITAT AMB PAS DE CÀMERA.
INCLOU REDACCIÓ D'INFORMES I CUALSEVOL
ALTRA DOCUMENTACIÓ PER A LA CORRECTA
RECEPCCIÓ.

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 20,78000 = 2,90920
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 24,19000 = 3,38660

Subtotal: 6,29580 6,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09444

COST DIRECTE 6,39024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70975

PD73-PN02P-139 M FORMACIÓ DE BY-PASS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM RESIDUAL O PLUVIAL DURANT
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DEL NOU
COL·LECTOR. INLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS NECESSÀRIS PER AL CORRECTE
D'ESVIAMENT D'AIGÜES RESIDUALS O PLUVIALS
FINS AL SEGÜENT POU DE REGISTRE.

Rend.: 1,000 104,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,21000 = 20,21000
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 84,72000 84,72000
Materials

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,050      x 12,93000 = 13,57650

Subtotal: 13,57650 13,57650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27080

COST DIRECTE 99,56730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,97837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,54567

PDB1-DWLFP-140 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.3X1,3 M

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 19,54000 = 5,86200
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300

Subtotal: 12,88500 12,88500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,3717      x 55,37000 = 20,58103

Subtotal: 20,58103 20,58103

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19328

COST DIRECTE 33,65931
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34227

PDB1-DWPI U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.8X1,8 M

Rend.: 1,000 86,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,730 /R x 19,54000 = 14,26420
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,730 /R x 23,41000 = 17,08930

Subtotal: 31,35350 31,35350
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,9072      x 55,37000 = 50,23166

Subtotal: 50,23166 50,23166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47030

COST DIRECTE 82,05546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,10277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,15824
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PDB6-5CADP-141 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4. INCLÒS CORONACIÓ DE POU.

Rend.: 1,000 90,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 19,32750 19,32750
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,135 /R x 44,99000 = 6,07365

Subtotal: 6,07365 6,07365
Materials

BDD5-0M3Q M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA

1,050      x 56,48000 = 59,30400

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0076      x 118,25000 = 0,89870

Subtotal: 60,20270 60,20270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 85,89376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,29469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,18845

PDB9-5C5M M PARET PER A POU QUADRAT DE 150X150 CM, DE
14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

Rend.: 1,000 415,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 7,320 /R x 23,41000 = 171,36120
A0D-0007 H MANOBRE 7,320 /R x 19,54000 = 143,03280

Subtotal: 314,39400 314,39400
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,012      x 1,33000 = 0,01596
B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,3272      x 118,25000 = 38,69140

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

217,974      x 0,16000 = 34,87584

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0306      x 91,83000 = 2,81000
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Subtotal: 76,39320 76,39320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,71591

COST DIRECTE 395,50311
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,77516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,27827

PDBD-DODMP-142 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE AMB ACER
GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D=25 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:0,5:4

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 19,54000 = 5,86200

Subtotal: 12,88500 12,88500
Materials

BDD4-0LVH U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE D'ACER
GALVANITZAT, DE 300X400X300 MM, AMB RODÓ
DE D= 25 MM

1,000      x 4,77000 = 4,77000

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0095      x 118,25000 = 1,12338

Subtotal: 5,89338 5,89338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19328

COST DIRECTE 18,97166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92024

PDBF-DFWKP-143 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BASTIMENT QUADRAT DE 850X850MM I TAPA DE
FOSA DÚCTIL MODEL SOLO SC EN124 D400 DE
EJ GROUP (NORINCO) O EQUIVALENT, PER A
POU DE REGISTRE, PAS LLIURE DIÀMETRE
600MM.

Rend.: 1,000 286,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 23,41000 = 9,59810
A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 19,54000 = 8,01140

Subtotal: 17,60950 17,60950
Materials

BDD1-1KIO U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE I FIXADA AMB CARGOLS,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 253,96000 = 253,96000
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B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 28,62000 = 1,02173

Subtotal: 254,98173 254,98173

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26414

COST DIRECTE 272,85537
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,64277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,49814

PDG2-6SFQP-144 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 19,54000 = 0,39080
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 23,41000 = 0,23410

Subtotal: 0,62490 0,62490
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,68000 = 1,76400

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,20000 = 0,20200

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1254      x 55,37000 = 6,94340

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,12000 = 0,12240

Subtotal: 9,03180 9,03180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00937

COST DIRECTE 9,66607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14938
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PDG2-6SFRP-145 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 12,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 19,54000 = 0,58620
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115

Subtotal: 0,93735 0,93735
Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,12000 = 0,24480

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,12000 = 4,45200

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1122      x 55,37000 = 6,21251

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,20000 = 0,40400

Subtotal: 11,31331 11,31331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01406

COST DIRECTE 12,26472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87796

PDG2-6SFTP-146 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 20,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 1,56225 1,56225
Materials
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BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

4,040      x 0,20000 = 0,80800

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 2,12000 = 8,90400

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1364      x 55,37000 = 7,55247

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,12000 = 0,48960

Subtotal: 17,75407 17,75407

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02343

COST DIRECTE 19,33975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30674

PDG2-6SFUP-147 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115
A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 19,54000 = 0,58620

Subtotal: 0,93735 0,93735
Materials

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,20000 = 0,40400

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 1,68000 = 3,52800

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1188      x 55,37000 = 6,57796

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,12000 = 0,24480
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Subtotal: 10,75476 10,75476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01406

COST DIRECTE 11,70617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29148

PDG2-PN01P-148 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 18,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 23,41000 = 0,58525

Subtotal: 1,56225 1,56225
Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,12000 = 0,48960

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1364      x 55,37000 = 7,55247

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 1,68000 = 7,05600

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

4,040      x 0,20000 = 0,80800

Subtotal: 15,90607 15,90607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02343

COST DIRECTE 17,49175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,36634

PDG2-PN02P-149 M CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 24,82 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,070 /R x 19,54000 = 1,36780
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,035 /R x 23,41000 = 0,81935

Subtotal: 2,18715 2,18715
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

6,300      x 1,68000 = 10,58400

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

6,060      x 0,20000 = 1,21200

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1606      x 55,37000 = 8,89242

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

6,120      x 0,12000 = 0,73440

Subtotal: 21,42282 21,42282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03281

COST DIRECTE 23,64278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82492

PDG5-HA2IP-150 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780

Subtotal: 0,20780 0,20780
Materials

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 0,44552
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46779
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PDG5-PN01P-151 M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20N/MM2

Rend.: 1,000 90,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 20,21000 = 16,16800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400

Subtotal: 25,53200 25,53200
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 55,37000 = 60,90700

Subtotal: 60,90700 60,90700

COST DIRECTE 86,43900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,32195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,76095

PDH0-HP4Z U NETEJA, DESEMBUSSADA I REPARACIÓ DE
CLAVEGUERES I POUS DE CLAVEGUERAM AMB
INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB AIGUA
A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC
VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR
SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

Rend.: 1,000 278,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BDH0-16J0 U NETEJA I DESEMBUSSADA DE CLAVEGUERAM
AMB INTRODUCCIÓ MANUAL DE MÀNEGA AMB
AIGUA A PRESSIÓ, AMB APARELL PNEUMÀTIC
VIBRADOR INCORPORAT DES DE COMPRESSOR
SITUAT EN CAMIÓ CISTERNA

1,000      x 265,00000 = 265,00000

Subtotal: 265,00000 265,00000

COST DIRECTE 265,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,25000

PDK1-DX9OP-152 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM SEGONS
ISO 1083/EN 1563, COL·LOCAT AMB MORTER, EN
COMPLIMENT AMB LA NORMATIVA UNE EN-124 I
CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT. LA
TAPA HA DE SER EXTRAÏBLE, OBRIR MES DE 90°
I COM A MÀXIM 120° I HA DE TENIR UN
DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE
SEGURETAT A UN ANGLE >= A 90°

Rend.: 1,000 66,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 31,28000 = 0,19706

BDK1-0M3O U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM SEGONS
ISO 1083/EN 1563, EN COMPLIMENT AMB LA
NORMATIVA UNE EN-124 I CERTIFICAT AENOR
DE PRODUCTE VIGENT. LA TAPA HA DE SER
EXTRAÏBLE, OBRIR MES DE 90° I COM A MÀXIM
120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU
ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT
A UN ANGLE >= A 90°

1,000      x 43,79000 = 43,79000

Subtotal: 43,98706 43,98706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 63,60447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,78470

PDK1-DX9YP-153 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 35,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 23,41000 = 8,19350

Subtotal: 15,03250 15,03250
Materials

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 18,40000 = 18,40000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 31,28000 = 0,13138

Subtotal: 18,53138 18,53138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22549

COST DIRECTE 33,78937
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,47884

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

PDK1-DXA4P-154 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 49,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 19,54000 = 6,83900
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 23,41000 = 8,19350

Subtotal: 15,03250 15,03250
Materials

BDD1-1KH0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 31,40000 = 31,40000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 31,28000 = 0,10010

Subtotal: 31,50010 31,50010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22549

COST DIRECTE 46,75809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,09599

PDK1-DXAAP-155 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 114,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 31,28000 = 0,16578

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 89,04000 = 89,04000

Subtotal: 89,20578 89,20578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28991

COST DIRECTE 108,82319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,44116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,26435
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PARTIDES D'OBRA

PDK1-PN01 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I AMB
CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE
750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB
MORTER

Rend.: 1,000 316,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550
A0D-0007 H MANOBRE 0,550 /R x 19,54000 = 10,74700

Subtotal: 23,62250 23,62250
Materials

BDD1-PN01 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE I AMB
CLAU PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE
750X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA

1,000      x 277,43000 = 277,43000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,008      x 31,28000 = 0,25024

Subtotal: 277,68024 277,68024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35434

COST DIRECTE 301,65708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,08285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,73993

PDK2-AJYWP-156 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 124,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,500 /R x 19,54000 = 29,31000
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 23,41000 = 70,23000

Subtotal: 99,54000 99,54000
Materials

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,17000 = 12,32543

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0794      x 66,15000 = 5,25231

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 91,83000 = 0,38569

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,33000 = 0,00266

Subtotal: 17,96609 17,96609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49310

COST DIRECTE 118,99919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,94915

PDK2-AJZ0P-157 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.
INCLOU L'ADAPTACIÓ I CONNEXIÓ DEL NOU
CLAVEGUERÓ A L'ESCOMESA EXISTENT.
INCLOSOS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER
A LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

Rend.: 1,000 83,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 23,41000 = 46,82000
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000

Subtotal: 66,36000 66,36000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 1,33000 = 0,00133
B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A

REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,17000 = 8,15924

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 91,83000 = 0,29386

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0519      x 66,15000 = 3,43319

Subtotal: 11,88762 11,88762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99540

COST DIRECTE 79,24302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20517
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

PDK2-PN01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X75X70 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 172,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,100 /R x 19,54000 = 41,03400
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,200 /R x 23,41000 = 98,32200

Subtotal: 139,35600 139,35600
Materials

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,1125      x 66,15000 = 7,44188

B011-05ME M3 AIGUA 0,0035      x 1,33000 = 0,00466
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0063      x 91,83000 = 0,57853

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

85,000      x 0,17000 = 14,45000

Subtotal: 22,47507 22,47507

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,09034

COST DIRECTE 163,92141
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,19607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,11748

PDK2-PN02 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 257,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 6,000 /R x 23,41000 = 140,46000
A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000

Subtotal: 199,08000 199,08000
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,010      x 91,83000 = 0,91830

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

200,000      x 0,17000 = 34,00000

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,120      x 66,15000 = 7,93800

Subtotal: 42,86960 42,86960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,98620

COST DIRECTE 244,93580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,24679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,18259

PDK2-PN51P-158 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
120X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 195,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000
A0D-0007 H MANOBRE 3,000 /R x 19,54000 = 58,62000

Subtotal: 152,26000 152,26000
Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,050      x 91,83000 = 4,59150

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

105,000      x 0,17000 = 17,85000

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,140      x 66,15000 = 9,26100

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330

Subtotal: 31,71580 31,71580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28390

COST DIRECTE 186,25970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,31299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,57269
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

PDK4-AJRZP-159 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 99,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 19,54000 = 21,49400
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550

Subtotal: 34,36950 34,36950
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600
Materials

BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 37,37000 = 37,37000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 61,44000 = 6,19315

Subtotal: 43,56315 43,56315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51554

COST DIRECTE 94,48419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,72421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,20840

PDK4-AJS7P-160 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 58,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500

Subtotal: 31,24500 31,24500
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 40,09000 = 8,01800

Subtotal: 8,01800 8,01800
Materials

BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 12,61000 = 12,61000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
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PARTIDES D'OBRA

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0567      x 61,44000 = 3,48365

Subtotal: 16,09365 16,09365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46868

COST DIRECTE 55,82533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,79127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,61659

PDK4-AJSJP-161 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 534,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,900 /R x 19,54000 = 17,58600
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 28,12050 28,12050
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,166 /R x 40,09000 = 6,65494

Subtotal: 6,65494 6,65494
Materials

BDK2-1KNK U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A
INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA

1,000      x 461,11000 = 461,11000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,210      x 61,44000 = 12,90240

Subtotal: 474,01240 474,01240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42181

COST DIRECTE 509,20965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,46048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,67013

PDK4-PN01P-162 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT ARQUETA 60X60X100CM AMB
BASTIMENT I TAPA, ESCAMOTEJABLE, SEGONS
DIRECTRIUS DE DF, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS EN ESCENARI, COL·LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 538,77 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 23,41000 = 12,87550
A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 19,54000 = 21,49400

Subtotal: 34,36950 34,36950
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600
Materials

BDK2-PN01 U ARQUETA 60X60X100CM AMB BASTIMENT I
TAPA,  ESCAMOTEJABLE, SEGONS DIRECTRIUS
DE DF

1,000      x 456,00000 = 456,00000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 61,44000 = 6,19315

Subtotal: 462,19315 462,19315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51554

COST DIRECTE 513,11419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,65571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,76990

PDK4-PN02 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
260X90X80CM, PER A CONTROL FREATIC, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE
FOSA.INCLOU DEMOLICIÓ DE PAVIMENT,
EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA.MUNTATGE
DE PERICÓ DE COMPTADOR DE FREÀTIC AMB
VÀLVULES EMBRIDADES, 1 FILTRE, 2 CARRETS
TELESCOPICS, COMPTADOR, VÀLVULA
REDUCTORA ESTABILITZADORA I VÀLVULA DE
RETENCIÓ. TOT EN DN75MM

Rend.: 1,000 5.436,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0000 H OFICIAL 1A MANYÀ 9,500 /R x 23,78000 = 225,91000
A0D-0007 H MANOBRE 9,500 /R x 19,54000 = 185,63000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,400 /R x 20,21000 = 48,50400

Subtotal: 460,04400 460,04400
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,400 /R x 44,99000 = 17,99600

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,200 /R x 13,66000 = 16,39200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 65,60900 65,60900
Materials

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 1 TAPA DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 364,00000 = 364,00000

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

240,000      x 0,17000 = 40,80000

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS
NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR
EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE
RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT
DE SEIENT ELÀSTIC

1,000      x 98,25000 = 98,25000

BN82PN03 U COMPTADOR EMBRIDAT AMB EMISSOR DE
PULSOS DN75MM

1,000      x 545,45000 = 545,45000

BN82PN04 U VÀLVULA DE CONTROL D'OPERACIÓ
HIDRÀULICA, REDUCTORA I ESTABILITZADORA
DE PRESSIÓ DN75 PN16

1,000      x 1.857,24000 = 1.857,24000

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE
100 G/M2

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
30 A 50 MM

7,500      x 16,47000 = 123,52500

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

5,000      x 79,38000 = 396,90000

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 894,00000 = 894,00000

BNZ1PN01 U CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB
BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT
D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES),
DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL

2,000      x 120,15000 = 240,30000

BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

1,000      x 83,79000 = 83,79000

Subtotal: 4.644,84500 4.644,84500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,90066

COST DIRECTE 5.177,39866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 258,86993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.436,26859

PDK4-PN03 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
195X90X80CM, PER INTERCANVI DE CARRETS
D'AIGUA POTABLE A AIGUA FREÀTICA, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA.
INCLOU DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ I
REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
COMPLETAMENT ACABADA. MUNTATGE DE
PERICÓ D'INTERCANVI PER A FREÀTIC AMB
VÀLVULES EMBRIDADES, VÀLVULA DE
RETENCIÓ I MANEGUET INTERCANVIABLE AMB
CONNEXIONS VK INOX I VÀLVULA ANTI RETORN,
TOT EN DN75.

Rend.: 1,000 3.512,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 9,500 /R x 19,54000 = 185,63000
A0F-000B H OFICIAL 1A 9,500 /R x 23,41000 = 222,39500
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,400 /R x 20,21000 = 48,50400

Subtotal: 456,52900 456,52900
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
6,000 /R x 44,99000 = 269,94000

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,200 /R x 13,66000 = 16,39200

Subtotal: 317,55300 317,55300
Materials

BN1216B0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

5,000      x 83,79000 = 418,95000

B03J-0K8G T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
30 A 50 MM

7,500      x 16,47000 = 123,52500

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

240,000      x 0,16000 = 38,40000

B44Z-0M0F KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS

10,000      x 1,25000 = 12,50000
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PARTIDES D'OBRA

LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TALLAT A
MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE
100 G/M2

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BDKZUPN0 U CONJUNT DE 3 TAPES DE MIDES 835X630 MM,
TIPUS CL-1 AMB BASTIMENT DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS DE CONTROL
PREÀTIC, AMB DUES ARTICULACIONS I CLAU, I
MARCAT ´´AJUNTAMENT DE BARCELONA -
AIGUA NO POTABLE´´

1,000      x 894,00000 = 894,00000

BN82PN02 U MANEGUET INTERCANVIABLE AMB CONNEXIONS
VK INOX DN75MM

1,000      x 265,18000 = 265,18000

BFBA1333 U DERIVACIÓ DE POLIETILÈ MANIPULADA, DE
DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3
AMB RAMAL A 90° DE 75 MM DE DN, PER A
SOLDAR

7,000      x 18,41000 = 128,87000

BN82PN01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS
NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE 75 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR
EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE
RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT
DE SEIENT ELÀSTIC

1,000      x 98,25000 = 98,25000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

5,000      x 118,24816 = 591,24080

Subtotal: 2.571,50580 2.571,50580

COST DIRECTE 3.345,58780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,27939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.512,86719

PF36-DVSCP-163 M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531, AMB
UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 42,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,243 /R x 24,19000 = 5,87817
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,243 /R x 20,78000 = 5,04954

Subtotal: 10,92771 10,92771
Materials

BF36-04IP M TUB DE FOSA DÚCTIL DE 150 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, SEGONS LA NORMA ISO 2531, PER A
UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA PER A AIGUA I CONTRABRIDA
D'ESTANQUITAT

1,020      x 28,91000 = 29,48820
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Subtotal: 29,48820 29,48820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16392

COST DIRECTE 40,57983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,60882

PFB3-DVZKP-164 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 20,78000 = 4,57160
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 24,19000 = 5,32180

Subtotal: 9,89340 9,89340
Materials

BFB3-0999 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,55000 = 1,58100

BFYH-0A6I U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFWF-09VH U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 12,58000 = 3,77400

Subtotal: 5,55500 5,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14840

COST DIRECTE 15,59680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37664

PFB3-DVZZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 44,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 24,19000 = 9,67600
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 20,78000 = 8,31200
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Subtotal: 17,98800 17,98800
Materials

BFWF-09TA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 59,58000 = 11,91600

BFYH-0A4P U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 140 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 1,41000 = 1,41000

BFB3-095L M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
140 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 10,49000 = 10,69980

Subtotal: 24,02580 24,02580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26982

COST DIRECTE 42,28362
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,39780

PFB3-DW0B M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 129,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,250 /R x 24,19000 = 30,23750
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,250 /R x 20,78000 = 25,97500

Subtotal: 56,21250 56,21250
Materials

BFWF-09SP U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,200      x 172,33000 = 34,46600

BFYH-0A4Z U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 225 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 3,76000 = 3,76000

BFB3-0968 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
225 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 27,16000 = 27,70320

Subtotal: 65,92920 65,92920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84319

COST DIRECTE 122,98489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,14924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,13413

PFB3-DW0H M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 208,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 24,19000 = 48,38000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 20,78000 = 41,56000

Subtotal: 89,94000 89,94000
Materials

BFYH-0A4X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 7,71000 = 7,71000

BFWF-09SN U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,150      x 305,78000 = 45,86700

BFB3-096E M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 53,01000 = 54,07020

Subtotal: 107,64720 107,64720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34910

COST DIRECTE 198,93630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,94682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,88312

PFB4-DW48P-165 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 24,19000 = 1,93520
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 20,78000 = 1,66240

Subtotal: 3,59760 3,59760
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Materials
BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE

MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,15000 = 1,17300

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 4,29000 = 1,28700

Subtotal: 2,58000 2,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05396

COST DIRECTE 6,23156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54314

PFB4-DW4AP-166 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 24,19000 = 2,17710
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 20,78000 = 1,87020

Subtotal: 4,04730 4,04730
Materials

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,77000 = 1,80540

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 6,01000 = 1,80300

Subtotal: 3,78840 3,78840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06071

COST DIRECTE 7,89641
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29123

PFB4-DW4KP-167 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,110 /R x 24,19000 = 2,66090
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,110 /R x 20,78000 = 2,28580

Subtotal: 4,94670 4,94670
Materials

BFB6-09BZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,96000 = 4,03920

BFYH-0A61 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BFWF-09VT U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 17,46000 = 5,23800

Subtotal: 9,73720 9,73720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07420

COST DIRECTE 14,75810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49601

PG10-PN01P-168 U NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PG11-DB7Y U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 248,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,330 /R x 20,75000 = 6,84750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 24,19000 = 7,98270

Subtotal: 14,83020 14,83020
Materials

BG11-0FSA U ARMARI DE POLIÈSTER DE 600X400X200 MM,
AMB PORTA I FINESTRETA

1,000      x 217,75000 = 217,75000

BGW0-0951 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ARMARIS DE POLIÈSTER

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 222,02000 222,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22245

COST DIRECTE 237,07265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,92629

PG19-DGI7 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 298,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,250 /R x 20,75000 = 25,93750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,250 /R x 24,19000 = 30,23750

Subtotal: 56,17500 56,17500
Materials

BG16-0BVZ U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 14,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC), INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

1,000      x 216,64000 = 216,64000

BGW2-093I U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ

1,000      x 10,33000 = 10,33000

Subtotal: 226,97000 226,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84263

COST DIRECTE 283,98763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,19938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,18701
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PG2N-EUGFP-169 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,19000 = 0,79827
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,21327 1,21327
Materials

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,77000 = 2,82540

Subtotal: 2,82540 2,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01820

COST DIRECTE 4,05687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25971

PG2N-EUGIP-170 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,19000 = 0,79827

Subtotal: 1,21327 1,21327
Materials

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,12000 = 2,16240

Subtotal: 2,16240 2,16240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01820

COST DIRECTE 3,39387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56356

PG2N-EUGNP-171 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 24,19000 = 1,01598
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,43098 1,43098
Materials

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 5,17544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43422

PG2N-EUGOP-172 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 24,19000 = 1,01598
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,75000 = 0,41500

Subtotal: 1,43098 1,43098
Materials

BG2Q-1KTP M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,

1,020      x 5,68000 = 5,79360
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RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 5,79360 5,79360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 7,24604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60835

PG33-E6QOP-173 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 24,19000 = 0,36285
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,75000 = 0,31125

Subtotal: 0,67410 0,67410
Materials

BG33-G2RB M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 1,01000 = 1,03020

Subtotal: 1,03020 1,03020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01011

COST DIRECTE 1,71441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80013

PG33-E6V8P-174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,75000 = 0,83000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,19000 = 0,96760

Subtotal: 1,79760 1,79760
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Materials
BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ

ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 1,21000 = 1,23420

Subtotal: 1,23420 1,23420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696

COST DIRECTE 3,05876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21170

PG3B-E7CVP-175 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA. EN LES UBICACIONS DELS
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ NO ES POT
INSTAL·LAR CAP PLACA DE TERRA NI
CONDUCTOR DE TERRA NU EN UN RADI DE 15 M

Rend.: 1,000 11,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,19000 = 4,83800
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

Subtotal: 8,98800 8,98800
Materials

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,40000 = 1,42800

Subtotal: 1,56800 1,56800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13482

COST DIRECTE 10,69082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22536

PGD2-E3E7P-176 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55
M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA, INCLÒS
CABLE DE TERRA DE 16 MM2 DE SECCIÓ
GROC/VERD CONNECTAT A LA PLACA DE
TERRA. EN LES UBICACIONS DELS CENTRES DE
TRANSFORMACIÓ NO ES POT INSTAL·LAR CAP
PLACA DE TERRA NI CONDUCTOR DE TERRA NU
EN UN RADI DE 15 M

Rend.: 1,000 64,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 24,19000 = 4,01554
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A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 20,75000 = 3,44450

Subtotal: 7,46004 7,46004
Materials

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 50,89000 = 50,89000

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 54,30000 54,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11190

COST DIRECTE 61,87194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,09360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,96554

PGJ0-PN01P-177 U TORRETA VENTILACIÓ TRANSFORMADOR Rend.: 1,000 680,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600

Subtotal: 17,18000 17,18000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,200 /R x 42,20000 = 8,44000

Subtotal: 8,44000 8,44000
Materials

BGJ0-PN01 U TORRETA DE VENTILACIÓ DE CENTRAL
TRANSFORMADORA SOTERRADA, MODEL
AJUNTAMENT REF.1.5.1.2, DE FORMA ELÍPTICA,
AMB PEÇA DE SÒCOL, I PEÇA AMB ALETES DE
79CM D'ALÇÀRIA, 70CM DE LLARGADA I 38CM
D'AMPLADA, DE PLANXA D'ACER, PINTADA

1,000      x 620,79000 = 620,79000

B07F-0LT3 M3 MORTER DE CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
BL I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,017      x 87,16000 = 1,48172

Subtotal: 622,27172 622,27172

COST DIRECTE 647,89172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,39459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,28631
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PGJ0-PN02P-178 U OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER A LA
COL.LOCACIÓ DE DUES TORRETES DE
VENTILACIÓ A LA ET

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.380,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,04762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PGK0-HAZ7P-179 M LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA
(MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2,
CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE
DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE
SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI,
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE),
PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16
MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA

Rend.: 1,000 39,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,335 /R x 20,75000 = 6,95125
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,335 /R x 24,19000 = 8,10365

Subtotal: 15,05490 15,05490
Materials

BGK0-H6NI M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE
DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE
1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT
(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1)

3,060      x 7,39000 = 22,61340

Subtotal: 22,61340 22,61340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22582

COST DIRECTE 37,89412
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,78883

PGK2-HB0EP-180 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ
ASSIGNADA DE 12/20 KV, MUNTAT

Rend.: 1,000 185,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 20,75000 = 10,37500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 24,19000 = 12,09500
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Subtotal: 22,47000 22,47000
Materials

BGK1-H6O0 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ
ASSIGNADA DE 12/20 KV

1,000      x 153,79000 = 153,79000

Subtotal: 153,79000 153,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33705

COST DIRECTE 176,59705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,82985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,42690

PGK2-HB0RP-181 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A,
TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR, AMB
DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER
INOXIDABLE, PANTALLA SEMICONDUCTORA
INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA
DE TERRA, DIVISOR CAPACITIU DE TENSIÓ,
CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS
AÏLLANT EN EPDM, REDUCTOR D'EPDM I
PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM,
PER A CABLES AMB AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL
TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE
SECCIÓ, MUNTAT

Rend.: 1,000 183,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,330 /R x 20,75000 = 6,84750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 24,19000 = 7,98270

Subtotal: 14,83020 14,83020
Materials

BGK1-H6O5 U CONNECTOR ENDOLLABLE RECTE DE 400 A,
TENSIÓ NOMINAL DE 18/30 KV, UNIPOLAR, AMB
DISPOSITIU DE FIXACIÓ DEL TERMINAL D'ACER
INOXIDABLE, PANTALLA SEMICONDUCTORA
INTERNA, CONTACTE DE COURE, ULL DE PRESA
DE TERRA, DIVISOR CAPACITIU DE TENSIÓ,
CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA, COS
AÏLLANT EN EPDM, REDUCTOR D'EPDM I
PROTECTOR DE PRESA DE TERRA EN EPDM,
PER A CABLES AMB AÏLLAMENT POLIMÈRIC DEL
TIPUS HEPRZ1 Ó RHZ1 DE 150 A 240 MM2 DE
SECCIÓ

1,000      x 159,74000 = 159,74000

Subtotal: 159,74000 159,74000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22245

COST DIRECTE 174,79265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,73963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,53229

PHG0-0003P-182 U TRAMITACIÓ I ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
PER DONAR D'ALTA LA INSTAL·LACIÓ DEL
CENTRE DE COMANDAMENT AL SISTEMA
CENTRALITZAT

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PHG0-HAMKP-183 U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES,
DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE
CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS
PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA
D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT
EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INSTAL·LAT, INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU
DE VOSSLOH O SIMILAR PER A LA
REPROGRAMACIÓ DE LES LLUMINÀRIES

Rend.: 1,000 14.198,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000

Subtotal: 179,76000 179,76000
Materials

BHGW-H5Y U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I
MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1,000      x 81,07000 = 81,07000

BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, DE 6
SORTIDES AMB DIFERENCIALS REARMABLES,
DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE
CONTROL I COMUNICACIONS, PROTECCIONS
PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA
MONOFÀSICA PER A REG, S'INCLOU BANCADA
D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT
EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE

1,000      x 13.256,6000 = 13.256,60000
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SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INCLÒS CONNECTOR TIPUS IMCU DE VOSSLOH
O SIMILAR PER A LA REPROGRAMACIÓ DE LES
LLUMINÀRIES

Subtotal: 13.337,67000 13.337,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,49400

COST DIRECTE 13.521,92400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 676,09620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.198,02020

PHM2-PN01P-184 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, TELESCÒPICA DE DUES
SECCIONS (D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA
TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º; H6,90M/-45º;
H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES
DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE,
DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB
PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT
ACABAT. INCLOU FONAMENTACIÓ I PLACA
PRESA DE TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.992,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,638      x 61,44000 = 39,19872

BHM2-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT,  TELESCÒPICA DE DUES
SECCIONS (D152-127MM) DE 8,60M D'ALÇADA
TOTAL, DE 4 I 3MM DE GRUIX RESPECTIVAMENT,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
4 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H7,70M/-135º; H6,90M/-45º;
H6,10M/45º; H5,30M/135º). AMB DUES PORTELLES
DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE,

1,000      x 1.755,00000 = 1.755,00000
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DE 4MM DE GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB
PLACA BASE, 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT
ACABAT.

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

Subtotal: 1.828,67872 1.828,67872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.897,66847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 94,88342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.992,55189

PHM2-PN02P-185 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, CILÍNDRICA (D127MM) DE 6,00M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
2 PROJECTORS A DIFERENT ALÇADA I
ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º). AMB
ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE
GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE,
20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.
INCLOU FONAMENTACIÓ I PLACA PRESA DE
TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.159,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,341      x 61,44000 = 20,95104

BHM2-N004 U COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA
(D127MM) DE 6,00M D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM
DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT,
IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 2 PROJECTORS A DIFERENT
ALÇADA I ORIENTACIÓ (H5,30M/0º; H4,50M/180º).
AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE
GRUIX. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE,
20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1,000      x 980,00000 = 980,00000
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Subtotal: 1.035,43104 1.035,43104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.104,42079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,22104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.159,64183

PHM2-PN03P-186 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
MODEL ARNE D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O
EQUIVALENT, CILÍNDRICA (D127MM) DE 5,20M
D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM DE GRUIX,
REALITZADA EN ACER GALVANITZAT, IMPRIMAT I
ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE (ENAC). PER A
2 PROJECTORS A LA MATEIXA ALÇADA
(H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER
SOTA DEL PAVIMENT. INCLOU FONAMENTACIÓ I
PLACA PRESA DE TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 1.090,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

BHM2-N005 U COLUMNA MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE CILÍNDRICA
(D127MM) DE 5,20M D'ALÇADA TOTAL, DE 3MM
DE GRUIX, REALITZADA EN ACER GALVANITZAT,
IMPRIMAT I ACABAT PINTAT. CERTIFICADA CE
(ENAC). PER A 2 PROJECTORS A LA MATEIXA
ALÇADA (H4,50M/0º; H4,50M/180º). AMB ANELL DE
REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. PER A
INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE, 20CM PER
SOTA DEL PAVIMENT ACABAT.

1,000      x 920,00000 = 920,00000

Subtotal: 969,34848 969,34848
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 1.038,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,91691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,25514

PHM2-PN04P-187 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL DE 4,50M
D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN
BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR
RAL A DETERMINAR PER DF. INCLOU EXECUCIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ I PLACA DE TERRA I
REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 644,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHN4-PN02 U COLUMNA ESSENTIALS 5M TOP 60PP ESPECIAL
DE 4,50M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT
ANTIORINS EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA,
PINTADA COLOR RAL A DETERMINAR PER DF

1,000      x 495,00000 = 495,00000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

Subtotal: 544,34848 544,34848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 613,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,66691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,00514
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PHM2-PN05P-188 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA
ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP ESPECIAL DE
5,80M D'ALÇADA, AMB TRACTAMENT ANTIORINS
EN BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA
COLOR RAL A DETERMINAR PER DF. INCLOU
EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I PLACA DE
TERRA I REGRUIX ANTIORINS

Rend.: 1,000 734,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 24,19000 = 12,82070
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 19,54000 = 4,88500
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 20,75000 = 10,99750

Subtotal: 28,70320 28,70320
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 40,09000 = 21,24770
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,530 /R x 35,11000 = 18,60830

Subtotal: 39,85600 39,85600
Materials

BHW8-06IY U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 34,48000 = 34,48000

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 61,44000 = 14,86848

BHN4-PN01 U COLUMNA ESSENTIALS 6M TOP 60 GALVA PP, DE
5,80M D'ALÇADA, AMB PERN D'ANCORATGE
M18X500, AMB TRACTAMENT ANTIORINS EN
BASE FINS A 0.5M D'ALÇADA, PINTADA COLOR
RAL A DETERMINAR PER DF

1,000      x 581,00000 = 581,00000

Subtotal: 630,34848 630,34848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43055

COST DIRECTE 699,33823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,96691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 734,30514

PHN1-PN01P-189 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL
84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º), SUMINSTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 775,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,19000 = 7,25700

Subtotal: 13,48200 13,48200
Materials
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BHN0-PN01 U PROJECTOR ENCASTAT A TERRA MODEL
84.559.K3 DE BEGA 13W 3000K SPOT
ORIENTABLE (22º)

1,000      x 725,00000 = 725,00000

Subtotal: 725,00000 725,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20223

COST DIRECTE 738,68423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,93421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 775,61844

PHN6-PN01P-190 U CONVERSIÓ AERI-SOTERRADA DE INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT, TELECOMUNICACIONS,
TELEFONIA O MEGAFONIA, INCLOENT ELS
MATERIALS, CABLE I TREBALLS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ (TUB D'ACER BUIT RODÓ
GALVANITZAT, TUB PVC RÍGID INTERIOR, TUB
CORRUGAT FLEXIBLE PER SUPERAR
OBSTACLES, CAPUTXÓ SUPERIOR PER A LA
SORTIDA DELS CABLES, ABRAÇADORES,ETC.. A
DEFINIR SEGONS D.F.), COMPLETAMENT
INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 243,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,000 /R x 24,19000 = 72,57000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000

Subtotal: 155,57000 155,57000
Maquinària

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,100 /R x 3,00000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000
BG2P-1KUG M TUB RÍGID DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE

NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,000      x 1,86000 = 1,86000

BG2O-1KW M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

2,000      x 5,15000 = 10,30000

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 50,89000 = 50,89000

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

3,000      x 1,21000 = 3,63000

Subtotal: 68,01000 68,01000
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DESPESES AUXILIARS 5,00 % 7,77850

COST DIRECTE 231,65850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,58293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,24143

PHQE-PN01P-191 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

Rend.: 1,000 296,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N001 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL MILAN S DE QUALSEVOL
POTÈNCIA

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 282,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,10158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,13319

PHQE-PN02P-192 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 30W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08. TOTALMENT COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N005 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 30W (18L 3000K
IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA

1,000      x 890,00000 = 890,00000
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CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN03P-193 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 25W (18L 3000K IRC80 425MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N004 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 25W (18L 3000K
IRC80 425MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN04P-194 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT,
DE 40W (18L 3000K IRC80 700MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N002 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 40W (18L 3000K
IRC80 700MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319
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PHQE-PN05P-195 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
21W (18L 3000K IRC80 350MA), REALITZAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE
GEOMETRIA CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 306MM I ALÇADA 81MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE LA FONT DE LLUM I
COMPARTIMENT DE DIÀMETRE 111MM I ALÇADA
219MM PER A L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP
AUXILIAR. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED,
DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA
TYPE II. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE. PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. CLASSE
I. IP66. IK08.

Rend.: 1,000 957,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,75000 = 10,02225
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,19000 = 11,68377

Subtotal: 21,70602 21,70602
Materials

BHQ6-N003 U PROJECTOR ORIENTABLE MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 21W (18L 3000K
IRC80 350MA), REALITZAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA
CIRCULAR AMB COMPARTIMENT DE DIÀMETRE
306MM I ALÇADA 81MM PER A L'ALLOTJAMENT
DE LA FONT DE LLUM I COMPARTIMENT DE
DIÀMETRE 111MM I ALÇADA 219MM PER A
L'ALLOTJAMENT DE L'EQUIP AUXILIAR. SISTEMA
ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ
ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II. FONT
D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE.
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE
10KV INCOPORAT. CLASSE I. IP66. IK08.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 890,00000 890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32559

COST DIRECTE 912,03161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,60158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,63319

PHQE-PN10P-196 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRAÇ
SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA (D127MM)
DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

Rend.: 1,000 96,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500
Materials
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BHQ6-PN10 U BRAÇ SIMPLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA
(D127MM) DE PROJECTOR MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 92,10613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,71143

PHQE-PN11P-197 U SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRAÇ
DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE DOS
PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA
ALÇADA.

Rend.: 1,000 180,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500
Materials

BHQ6-PN11 U BRAÇ DOBLE PER A LA FIXACIÓ A COLUMNA DE
DOS PROJECTORS MODEL ARNE
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE A LA MATEIXA
ALÇADA.

1,000      x 170,00000 = 170,00000

Subtotal: 170,00000 170,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 172,10613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,60531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,71143

PJ02-N001P-198 U ANUL·LACIÓ DE L'ARQUETA D'ESCOMESA
EXISTENT, INCLOSA TOTA L'OBRA CIVIL
ASSOCIADA

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 190,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PJMA-HAH3P-199 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I
ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 6,04750 6,04750
Materials
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BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 10,94000 = 10,94000

Subtotal: 10,94000 10,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09071

COST DIRECTE 17,07821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93212

PJS0-9EFWP-200 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE
120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 24,19000 = 3,14470
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 20,78000 = 2,70140

Subtotal: 5,84610 5,84610
Materials

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET
SIMPLE I 50 MM DE DIÀMETRE

4,500      x 0,77000 = 3,46500

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

4,500      x 1,02000 = 4,59000

Subtotal: 8,07900 8,07900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14615

COST DIRECTE 14,07125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77482

PJS5-HA2SP-201 U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA
D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE,
PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT
MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA
CANONADA, INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 170,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 20,78000 = 10,39000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000

Subtotal: 34,58000 34,58000
Materials

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ
DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA

1,000      x 25,83000 = 25,83000

BJS6-H5IR U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA
D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE,
PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNT EPDM

1,000      x 101,18000 = 101,18000

Subtotal: 127,01000 127,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51870

COST DIRECTE 162,10870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,21414

PJS6-9EENP-202 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT,
FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 24,19000 = 0,82246
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,78000 = 0,70652

Subtotal: 1,52898 1,52898
Materials

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

1,050      x 1,02000 = 1,07100

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,150      x 0,85000 = 0,12750

Subtotal: 1,21850 1,21850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03822

COST DIRECTE 2,78570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92499
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PJSE-6UC0P-203 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 89,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 24,19000 = 24,19000

Subtotal: 24,19000 24,19000
Materials

BJS2-28MC U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''1/2

1,000      x 3,99000 = 3,99000

BJSF-28KO U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

1,000      x 56,46000 = 56,46000

Subtotal: 60,45000 60,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36285

COST DIRECTE 85,00285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,25014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25299

PJSE-6UC8P-204 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,750 /R x 24,19000 = 18,14250

Subtotal: 18,14250 18,14250
Materials

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''

1,000      x 3,25000 = 3,25000

BJSF-28KW U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA
DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

1,000      x 36,42000 = 36,42000

Subtotal: 39,67000 39,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27214

COST DIRECTE 58,08464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,98887

PJSE-PN01P-205 U INSTAL·LACIÓ DE BYPASS SECTORIAL PER A
REG PER DEGOTEIG D'ARBUSTIVES I D'ARBRAT.

Rend.: 1,000 283,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 6,000 /R x 20,75000 = 124,50000
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 6,000 /R x 24,19000 = 145,14000

Subtotal: 269,64000 269,64000

COST DIRECTE 269,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,48200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,12200

PJSE-PN02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS
MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA
DE 9V, UN COMPTADOR DE PULSOS, UNA ALTRA
ELECTROVÀLVULA DE 9V, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES
(MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO, QUE
SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ I AMB UNA T A
L'ESPERA DE LA CONNEXIÓ FUTURA DE LA FASE
2, INCLOSOS SEGELLATS.

Rend.: 1,000 1.010,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 10,000 /R x 24,19000 = 241,90000
A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 10,000 /R x 20,75000 = 207,50000

Subtotal: 449,40000 449,40000
Materials

BJSF-28KK U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

2,000      x 61,18000 = 122,36000

BN38-0XC4 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2 '',I PREU ALT DE 10 BAR
DE PN

3,000      x 56,53000 = 169,59000

BJSE-PN01 U COMPTADOR DE PULSOS 1,000      x 95,20000 = 95,20000

Subtotal: 387,15000 387,15000
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 15,000 %  s 836,55000 = 125,48250

Subtotal: 125,48250 125,48250
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COST DIRECTE 962,03250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,10163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.010,13413

PJST-HBIGP-206 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 24,19000 = 6,04750

Subtotal: 6,04750 6,04750
Materials

BJST-H6RD U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 5,36000 = 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12095

COST DIRECTE 11,52845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10487

PJSZ-PN01P-207 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

Rend.: 1,000 1.009,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 24,19000 = 120,95000
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 20,78000 = 103,90000

Subtotal: 224,85000 224,85000
Materials

BVAN-PN01 U JORNADA PER EXECUCIÓ DE PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUIETAT A UNA XARXA DE
REG.

1,000      x 713,08000 = 713,08000

Subtotal: 713,08000 713,08000
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 937,93000 = 23,44825

Subtotal: 23,44825 23,44825

COST DIRECTE 961,37825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,06891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.009,44716
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PARTIDES D'OBRA

PK26-DNGBP-208 U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA I MUNTAT ENTRE TUBS

Rend.: 1,000 232,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,100 /R x 24,19000 = 26,60900
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 1,100 /R x 20,78000 = 22,85800

Subtotal: 49,46700 49,46700
Materials

BK25-06SJ U FILTRE PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI 6
BAR, PLA

1,000      x 170,89000 = 170,89000

Subtotal: 170,89000 170,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74201

COST DIRECTE 221,09901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,05495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,15396

PN32-AXGGP-209 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H),
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 106,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 20,78000 = 9,35100
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 24,19000 = 10,88550

Subtotal: 20,23650 20,23650
Materials

BN32-2KBV U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
POLIPROPILÈ HOMOPOLÍMER (PP-H),
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 80,93000 = 80,93000

Subtotal: 80,93000 80,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30355

COST DIRECTE 101,47005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,07350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,54355
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PARTIDES D'OBRA

PP45-H8XV M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
SMF UIT-T G952, ESTRUCTURA INTERNA AMB
UN TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERT DE GEL HIDRÒFUG,
ELEMENT DE REFORÇ DE MATERIAL
DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, COBERTA
INTERIOR DE POLIETILÈ AMB FIL
D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780

Subtotal: 0,44970 0,44970
Materials

BP45-H5KU M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOTUB, AMB 8
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA AMB UN
TUB CENTRAL DE PBT D'ESTRUCTURA FOLGADA
REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, ELEMENT DE
REFORÇ DE MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE
VIDRE) AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE
4000 N, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ AMB
FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,11645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17227

PP45-H8Y5 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
SMF UIT-T G952, ESTRUCTURA INTERNA DE 8
TUBS (TUBS ACTIUS DE PBT D'ESTRUCTURA
FOLGADA REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS
PASSIUS DE POLIETILÈ), DISPOSICIÓ DE 8
FIBRES PER TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS
PASSIUS), ELEMENT CENTRAL DE REFORÇ DE
MATERIAL DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB
UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS
CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ
AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ

Rend.: 1,000 2,10 €
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PARTIDES D'OBRA

ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS, I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
LSZH

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,78000 = 0,20780

Subtotal: 0,44970 0,44970
Materials

BP45-H5LA M CABLE DE FIBRA ÒPTICA MULTITUB, AMB 64
FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACIÓ
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE 6 TUBS
(TUBS ACTIUS DE PBT D'ESTRUCTURA FOLGADA
REBLERTS DE GEL HIDRÒFUG I TUBS PASSIUS
DE POLIETILÈ), DISPOSICIÓ DE 8 FIBRES PER
TUB (8 TUBS ACTIUS I 0 TUBS PASSIUS),
ELEMENT CENTRAL DE REFORÇ DE MATERIAL
DIELÈCTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 4000 N, TUBS
CABLEJATS EN SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT
CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILÈ
AMB FIL D'ESQUINÇAMENT, PROTECCIÓ
ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX
RECOBERTA DE COPOLÍMER TERMOSEGELLAT,
COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT
A LA RADIACIÓ UV AMB FIL D'ESQUINÇAMENT

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,99645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09627

PQ12-PN01P-210 U MOB-04A SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC. BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
0,60M DE LONGITUD CON RESPALDO. BANCO
HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES
DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON
ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3
ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y
RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES IGUALES
DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON

Rend.: 1,000 497,49 €
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PARTIDES D'OBRA

CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA.COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN01 U BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 0,60M DE
LONGITUD CON RESPALDO. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON ESTRUCTURA DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO
POR 6 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA
MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO
RÁPIDO O SIMILAR.

1,000      x 465,00000 = 465,00000

Subtotal: 465,00000 465,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 473,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,69024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,49499

PQ12-PN02P-211 U MOB-04B SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC.BANQUETA MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
3,00M DE LONGITUD. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO FORMADO POR 4 LISTONES
IGUALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE
90X30MM DE MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA

Rend.: 1,000 796,74 €
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PARTIDES D'OBRA

EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O
SIMILAR.WWW.URBIDERMIS.COM

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN02 U BANQUETA MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE
LONGITUD. BANCO HUMILDE Y GLOBAL DE
FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA VIAJAR
PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE
ALUMINIO AG3 ACABADA GRANALLADA Y
ANODIZADA (15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO
FORMADO POR 4 LISTONES IGUALES DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA
EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 758,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,94024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 796,74499

PQ12-PN03P-212 U MOB-04C SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FUSTA INDIVIDUAL DE FUSTA I
METAL·LIC. BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE
3,00M DE LONGITUD CON RESPALDO. BANCO
HUMILDE Y GLOBAL DE FORMAS SIMPLES
DISEÑADO PARA VIAJAR PLANO, CON 3
ESTRUCTURAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
AG3 ACABADA GRANALLADA Y ANODIZADA
(15MICRAS DE ESPESOR). ASIENTO Y
RESPALDO FORMADO POR 6 LISTONES IGUALES
DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 90X30MM DE
MADERA MACIZA TROPICAL CON
CERTIFICACIÓN FSC® 100% PROTEGIDA CON
ACEITE MONOCAPA. EL BANCO SE FIJA
MEDIANTE DOS PERNOS POR ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120
INTRODUCIDOS EN ORIFICIOS REALIZADOS EN
EL PAVIMENTO Y RELLENADOS CON RESINA
EPOXI, CEMENTO RÁPIDO O SIMILAR.

Rend.: 1,000 1.090,74 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 19,54000 = 3,90800
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 8,59000 8,59000
Materials

BQ11-PN03 U BANCO MODELO HARPO DE
URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 3,00M DE
LONGITUD CON RESPALDO. BANCO HUMILDE Y
GLOBAL DE FORMAS SIMPLES DISEÑADO PARA
VIAJAR PLANO, CON 3 ESTRUCTURAS DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADA
GRANALLADA Y ANODIZADA (15MICRAS DE
ESPESOR). ASIENTO Y RESPALDO FORMADO
POR 6 LISTONES IGUALES DE SECCIÓN
RECTANGULAR DE 90X30MM DE MADERA
MACIZA TROPICAL CON CERTIFICACIÓN FSC®
100% PROTEGIDA CON ACEITE MONOCAPA. EL
BANCO SE FIJA MEDIANTE DOS PERNOS POR
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
A2(AISI304) M10X120 INTRODUCIDOS EN
ORIFICIOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO Y
RELLENADOS CON RESINA EPOXI, CEMENTO
RÁPIDO O SIMILAR

1,000      x 1.030,00000 = 1.030,00000

Subtotal: 1.030,00000 1.030,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21475

COST DIRECTE 1.038,80475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,94024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,74499

PQ14-PN01P-213 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE
200X60X46CM O EQUIVALENT, COLOR “WHITE
WET” MOB-01A, O ´´BEIGE WET´´ MOB-01B,
ACABAT EN SMOOTH, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 910,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100
A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 4,29500 4,29500
Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 37,98000 = 3,79800

Subtotal: 3,79800 3,79800
Materials

BQ13-PN01 U BANC DE FORMIGÓ BREINCO BASIC 60 DE
200X60X46CM, COLOR “WHITE WET”, O ´´BEIGE
WET´´, ACABAT EN SMOOTH

1,000      x 859,00000 = 859,00000

Subtotal: 859,00000 859,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10738

COST DIRECTE 867,20038
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 43,36002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 910,56039

PQ14-PN02P-214 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO
BASIC 60 AMB RESPATLLER MOB-03 O
EQUIVALENT, BASE I REPOSA-BRAÇOS, AMB
COLOR D’ESTRUCTURA “SILVER”, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 676,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100
A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 19,54000 = 1,95400

Subtotal: 4,29500 4,29500
Materials

BQ13-PN02 U ACCESSORI PER BANC DE FORMIGÓ BREINCO
BASIC 60 AMB RESPATLLER, BASE I
REPOSA-BRAÇOS, AMB COLOR D’ESTRUCTURA
“SILVER”.

1,000      x 640,00000 = 640,00000

Subtotal: 640,00000 640,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10738

COST DIRECTE 644,40238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,22012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,62249

PQ14-PN05P-215 U MOB-15 BANC PER ESCOCELL EN CORVA,
MODEL ESCOFET SERP O EQUIVALENT,
MODULAR DE FORMIGÓ ARMAT AMB ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR BL BLANC,
SENSE TIRA LED, 4 X MÒDUL R185 + 5 X MÒDUL
R1185, SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PQ23-PN01P-216 U MOB-06 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN O
EQUIVALENT, ACABAT GRIS PLATA ANCORADA
AMB DAU DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 479,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 19,54000 = 14,65500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 24,01900 24,01900
Maquinària

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,00000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000
Materials

BQ21-PN01 U PAPERERA ESCOFET MORELLA BIN ACABAT
GRIS PLATA, INCLÒS TRANSPORT

1,000      x 424,50000 = 424,50000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 68,47000 = 5,42282

Subtotal: 429,92282 429,92282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36029

COST DIRECTE 456,55211
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,82761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,37971

PQ30-PN01P-217 U SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FONT
MODEL CAUDAL MOB-05 O EQUIVALENT.
SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FONT
MODEL CAUDAL DE URBIDERMIS SANTA&COLE.
DE FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES. CUERPO
DE 85CM DE ALTURA DE CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE ESPESOR
ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO EN COLOR
CORTEN. REJA DE EVACUACIÓN DE 50X28CM DE
AGUA ANTI-SALPICADURAS Y BANDEJA
INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI316
ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE LATÓN
ACABADO CROMADO MATE Y PULSADOR
MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE
PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO

Rend.: 1,000 2.577,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 19,54000 = 78,16000
A0F-000B H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,41000 = 93,64000

Subtotal: 171,80000 171,80000
Materials

BQ30-PN01 U FUENTE MODELO CAUDAL DE URBIDERMIS
SANTA&COLE. DE FORMAS GEOMÉTRICAS
SIMPLES. CUERPO DE 85CM DE ALTURA DE
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI316 DE 3MM
DE ESPESOR ACABADO IMPRIMADO Y PINTADO
EN COLOR CORTEN. REJA DE EVACUACIÓN DE
50X28CM DE AGUA ANTI-SALPICADURAS Y
BANDEJA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI316 ELECTRO PULIDO MATE. SURTIDOR DE
LATÓN ACABADO CROMADO MATE Y PULSADOR
MODELO PRESTO DE 18CM. REGULADOR DE
PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO

1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000
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PARTIDES D'OBRA

INCLUIDO (OPCIONALMENTE SE PUEDE
INCORPORAR UNA VÁLVULA ANTI-HIELO). PARA
TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C, SE
ACONSEJA CERRAR EL PASO DE AGUA Y
VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS
POR CONGELACIÓN. LA FUENTE SE PUEDE
INSTALAR EN SUPERFICIE O EMPOTRAR 12CM
POR DEBAJO DE LA COTA DEL PAVIMENTO, SE
FIJA MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE A2(AISI304). LA FUENTE SE
SUMINISTRA MONTADA Y EMBALADA. OR.
TRANSPORTE E INSTALACIÓN NO INCLUIDOS.
PESO: 75KG.

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,1001      x 68,47000 = 6,85385

BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 2.278,84385 2.278,84385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,29500

COST DIRECTE 2.454,93885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 122,74694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.577,68579

PQ40-PN01P-218 U MOB-08 PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO
OLD FIJA O EQUIVALENT, SUMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 189,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 23,41000 = 9,36400
A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 19,54000 = 7,81600

Subtotal: 17,18000 17,18000
Materials

BQ40-PN01 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD FIJA 1,000      x 162,73000 = 162,73000

Subtotal: 162,73000 162,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42950

COST DIRECTE 180,33950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,01698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,35648
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PQ40-PN02P-219 U MOB-09 PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO
OLD EXTRAIBLE O EQUIVALENT,
SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 223,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,6943 /R x 19,54000 = 13,56662
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,6943 /R x 23,41000 = 16,25356

Subtotal: 29,82018 29,82018
Materials

BQ40-PN02 U PILONA D'ACER CORTEN TIPUS ADO OLD
EXTRAÍBLE

1,000      x 182,00000 = 182,00000

Subtotal: 182,00000 182,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74550

COST DIRECTE 212,56568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,62828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,19397

PQ40-PN03P-220 U MOB-10 ELEMENT D'INFORMACIÓ PATRIMONIAL,
D'ACER, DE 1336MM D'ALÇADA I 1012MM
D'AMPLADA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,
COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, A
VALIDAR PER L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PQB4-PN01P-221 M SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA
PROVISIONAL DE 1M DURANT EL 1R ANY DE
L'OBRA PER A QUE LA VEGTACIÓ ARRELI.
MODEL: MALLA DE SIMPLE TORSIÓ DE FORMA
ROMBOIDAL FABRICAT AMBFILFERRO DE
400N/MM2 DE RESISTENCIA.
- POSTES: ESPECIALS TIPUS LUX Ø50/80MM
FABRICAT EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENT
TIPUS Z-275 ESPECIALMENT CONCEBUT PARA
TANCAMENTS AMB ACCESORIS
INTERCAMBIABLES I POSIBILITAT DE FIXACIÓ DE
LA MALLA A QUALSEVOL PUNT DEL POSTE.
- ALÇADA DEL TANCAMENT: 1M00
- PERIMETRE: METRES LINEALS
- MALLA TIPUS: 50/14
- POSTES EXTREMS I DE TENSIO: Ø50MM
SEPARACIÓ ENTRE POSTES DE TENSIÓ: 30M00
- POSTES INTERMITJOS: Ø50MM SEPARACIÓ
ENTRE POSTES INTERMITJHOS: 3M00 FILFERRO
TIPUS: 16 NºFILADES DE TENSIO: 3
- ACABAT POSTES I ACCESORIS: GALVANIZAT
EN CALIENT TIPO Z-275
ACABAT MALLA: GALVANIZAT

Rend.: 1,000 4,75 €

COST DIRECTE 4,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,7500
_______________________________________________________________________________________________________________
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PQB6-PN01P-222 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL D'ARBRES AMB TRONC
DE QUALSEVOL PERÍMETRE AMB EL
DESUNTATGE INCLÒS.

Rend.: 1,000 44,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,500 /R x 26,60000 = 13,30000
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,10500 25,10500
Materials

B7C26-FGV M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,05000 = 0,84000

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 243,24000 = 15,56736

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 1,65000 = 0,82500

Subtotal: 17,23236 17,23236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37658

COST DIRECTE 42,71394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,84963

PQC0-PN01P-223 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 3200
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA LIMITADORA
DE VOLUM FRACCIÓ PAPER O ENVASOS DE LA
MARCA ROS ROCA O EQUIVALENT. AMB
ENGANXINES IDENTIFICADORES DE 1200X350
MM SEGONS CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 944,77 €

COST DIRECTE 899,78095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,98905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 944,7700
_______________________________________________________________________________________________________________

PQC0-PN02P-224 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 3200
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA FRACCIÓ
REBUIG I PEDAL DE LA MARCA ROS ROCA O
EQUIVALENT. AMB ENGANXINES
IDENTIFICADORES DE 1200X350 MM SEGONS
CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 1.093,32 €

COST DIRECTE 1.041,25714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,06286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.093,3200
_______________________________________________________________________________________________________________
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PQC0-PN03P-225 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONTENIDOR DE CÀRREGA LATERAL DE 2400
LITRES DE CAPACITAT AMB TAPA LIMITADORA
DE VOLUM FRACCIÓ VIDRE DE LA MARCA ROS
ROCA O EQUIVALENT. AMB ENGANXINES
IDENTIFICADORES DE 1200X350 MM SEGONS
CRITERIS MUNICIPALS. INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
ANTIMOVIMENT A LA BASE DELS CONTENIDORS.

Rend.: 1,000 965,32 €

COST DIRECTE 919,35238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,96762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 965,3200
_______________________________________________________________________________________________________________

PQZ0-PN01P-226 U MOB-07 SUMINSTRAMENT I COL.LOCACIÓ
D'APARCAMENT DE BICICLETES MODEL
ESCOFET BICI-N O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE AISI 316L PER A COL·LOCAR
ENCASTAT ANCORAT A L'OBRA AMB MORTER

Rend.: 1,000 125,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 24,19000 = 0,24190
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 23,41000 = 0,23410
A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 19,54000 = 0,97700
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 20,78000 = 1,03900

Subtotal: 2,49200 2,49200
Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,033      x 32,14000 = 1,06062

BQZ0-PN01 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA,
MODEL  ESCOFET BICI-N ACER INOXIDABLE AISI
316L PER A COL·LOCAR ENCASTAT

1,000      x 116,00000 = 116,00000

Subtotal: 117,06062 117,06062

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06230

COST DIRECTE 119,61492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,98075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,59567

PQZ4-PN21 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE NOU
QUIOSC AMB PANELL PUBLICITARI, INCLOU
NOVA ESCOMESA, CABLEJAT ELECTRIC,
CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL·LADOR

Rend.: 1,000 5.733,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 12,000 /R x 23,41000 = 280,92000
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 24,19000 = 96,76000
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A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,75000 = 83,00000
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 16,000 /R x 20,21000 = 323,36000

Subtotal: 784,04000 784,04000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

8,000 /R x 13,66000 = 109,28000

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

16,000 /R x 56,26000 = 900,16000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 42,20000 = 337,60000

Subtotal: 1.347,04000 1.347,04000
Materials

BG415DJD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 54,01000 = 54,01000

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,500      x 61,06000 = 91,59000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

20,000      x 0,93000 = 18,60000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

20,000      x 1,96000 = 39,20000

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,015      x 91,83000 = 1,37745

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 11,36000 = 11,36000

B011-05ME M3 AIGUA 0,006      x 1,33000 = 0,00798
BG4242JK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,

GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 312,59000 = 312,59000

BQZ4-PN01 U MÒDUL DE QUIOSC MODEL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

1,000      x 2.730,00000 = 2.730,00000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,600      x 118,24816 = 70,94890

Subtotal: 3.329,68433 3.329,68433

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5.460,76433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 273,03822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.733,80255

PQZ4-PN22 U JN-01 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE JOC
INFANTIL MODEL HAGS PLAYCUBES (DIFERENTS
MODELS) O EQUIVALENT, - 2X1.0M + 2X4.0M + 1X
7.0M, AMB ACABAT ECO ARMOR (ECO) COLOR
GRAU I ACCESORIS COLOR HELLGRAU

Rend.: 1,000 77.725,00 €

COST DIRECTE 74.023,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3.701,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77.725,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PR35-8RWEP-227 M3 SORRA DE SÍLICE DE GRANULOMETRIA 0 A 3,5
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 232,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,080 /R x 23,61000 = 1,88880

Subtotal: 1,88880 1,88880
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0966 /R x 44,99000 = 4,34603

Subtotal: 4,34603 4,34603
Materials

B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 1,5015      x 143,43000 = 215,36015

Subtotal: 215,36015 215,36015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02833

COST DIRECTE 221,62331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,08117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,70448

PR36-8RV4P-228 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 47,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 23,61000 = 4,72200

Subtotal: 4,72200 4,72200
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 44,99000 = 3,80166
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Subtotal: 3,80166 3,80166
Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 31,75000 = 36,67125

Subtotal: 36,67125 36,67125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07083

COST DIRECTE 45,26574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52903

PR3A-H93QP-229 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL
(DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ
DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL
MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI
DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA
PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT
CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT
EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I
AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16
(B), 8, SEGONS MOA III)

Rend.: 1,000 116,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BVR1-H5MG U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL
(DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL
MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ
DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL
MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI
DE LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA
PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT
CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT
EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I
AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16
(B), 8, SEGONS MOA III)

1,000      x 111,20000 = 111,20000

Subtotal: 111,20000 111,20000

COST DIRECTE 111,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,76000

PR42C-8UFEP-230 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI
D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 11,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42C-22H U ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 50 A 60
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 10,79000 = 10,79000
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Subtotal: 10,79000 10,79000

COST DIRECTE 10,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32950

PR435-8UQF U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PEU MASCULÍ,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 218,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR434-22M U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 208,04000 = 208,04000

Subtotal: 208,04000 208,04000

COST DIRECTE 208,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,40200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,44200

PR436-8USLP-231 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA
TRIACANTHOS SUNBURST DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 127,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR435-22N U GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 121,50000 = 121,50000

Subtotal: 121,50000 121,50000

COST DIRECTE 121,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,57500

PR44E-8WF4P-232 U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA
PISSARDII (ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 310,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44E-23G U PRUNUS CERASIFERA PISSARDII
(ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25

1,000      x 296,17000 = 296,17000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Subtotal: 296,17000 296,17000

COST DIRECTE 296,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,80850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,97850

PR44H-8WJ2 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA
CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 205,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44H-23JZ U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 195,27000 = 195,27000

Subtotal: 195,27000 195,27000

COST DIRECTE 195,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,76350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,03350

PR48F-92CRP-233 U SUBMINISTRAMENT DE WASHINGTONIA
FILIFERA D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT DE 150 A 175 CM,
AMB PA DE TERRA AMB UN DIÀMETRE 60 CM
SUPERIOR AL DEL TRONC

Rend.: 1,000 198,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR48F-25B U WASHINGTONIA FILIFERA DE 150 A 175 CM
D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT, AMB PA DE TERRA AMB UN
DIÀMETRE 60 CM SUPERIOR AL DEL TRONC

1,000      x 189,42000 = 189,42000

Subtotal: 189,42000 189,42000

COST DIRECTE 189,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,47100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,89100

PR495-92QP U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS
AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR495-25EE U AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 3,46000 = 3,46000
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Subtotal: 3,46000 3,46000

COST DIRECTE 3,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63300

PR49S-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE ASPIDISTRA EN
CONTENIDOR DE 1L.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR49S-PN0 U ASPIDISTRA EN CONTENIDOR DE 1L. 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62000

PR4AK-PN01P-234 U SUBMINISTRAMENT DE CALAMAGROSTIS
ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER' EN CONTENIDOR
D'1L.

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AK-PN0 U CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA 'KARL FORESTER'
EN CONTENIDOR D'1L.

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99500

PR4C8-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE CYRTOMIUM FALCATUM
EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-PN0 U CYRTOMIUM FALCATUM EN CONTENIDOR DE
2,5L.

1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62000
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PR4CG-937HP-235 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR
D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3
L

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-25K U DIETES BICOLOR D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31000

PR4CR-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE ERICA CARNEA EN
CONTENIDOR DE 1,2L.

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CG-PN0 U ERICA CARNEA EN CONTENIDOR DE 1,2L. 1,000      x 2,25000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 2,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36250

PR4D3-93BQP-236 U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS
SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D3-25M U EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 3,27000 = 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000

COST DIRECTE 3,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43350

PR4D6-93CE U SUBMINISTRAMENT DE FATSIA JAPONICA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D6-25M U FATSIA JAPONICA EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4DG-93FUP-237 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR D'1 L

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DG-25N U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,24000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 1,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30200

PR4DO-PN01P-238 U SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DO-PN0 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000

PR4EC-PN01P-239 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA X
INTERMEDIA 'GROSSO' EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EC-PN0 U LAVANDULA X INTERMEDIA 'GROSSO' EN
CONTENIDOR DE 2,5L.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62500
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PR4ED-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE LEUCATHOE EN
CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ER-PN0 U LEUCATHOE EN CONTENIDOR DE 2,5L. 1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78000

PR4ER-94RL U SUBMINISTRAMENT DE MAHONIA AQUIFOLIUM
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ER-25Z U MAHONIA AQUIFOLIUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 8,43000 = 8,43000

Subtotal: 8,43000 8,43000

COST DIRECTE 8,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85150

PR4F8-PN01P-240 U SUBMINISTRAMENT DE MYOPORUM LAETUM EN
CONTENIDOR DE 10L.

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F8-PN0 U MYOPORUM LAETUM EN CONTENIDOR DE 10L. 1,000      x 11,90000 = 11,90000

Subtotal: 11,90000 11,90000

COST DIRECTE 11,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49500

PR4FA-93M3 U SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FA-2618 U NANDINA DOMESTICA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 10,03000 = 10,03000

Subtotal: 10,03000 10,03000
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COST DIRECTE 10,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53150

PR4FH-PN01 U SUBMINISTRAMENT D'OPHIOPOGON JABURAN
EN CONTENIDOR DE 1L.

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FA-PN0 U OPHIOPOGON JABURAN EN CONTENIDOR DE 1L. 1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30750

PR4GH-PN01P-241 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS
D'ALÇÀRIA DE 80CM O MÉS, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4G-PN01 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80CM O
MÉS, EN CONTENIDOR DE 10L

1,000      x 11,70000 = 11,70000

Subtotal: 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 11,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28500

PR4GI-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA
D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L.

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GI-PN01 U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100
CM, EN CONTENIDOR DE 10 L.

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60250
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PR4GT-942KP-242 U SUBMINISTRAMENT DE RETAMA
SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR D'1,3 L

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GT-268 U RETAMA SPHAEROCARPA EN CONTENIDOR
D'1,3 L

1,000      x 1,86000 = 1,86000

Subtotal: 1,86000 1,86000

COST DIRECTE 1,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95300

PR4H2-94V5P-243 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,5 L

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H2-269 U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A
30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

1,000      x 1,24000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 1,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30200

PR4H8-94Y4P-244 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08700

PR4H8-PN01P-245 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA LEUCANTHA
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L.

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H8-PN0 U SALVIA LEUCANTHA EN CONTENIDOR DE 3L. 1,000      x 3,45000 = 3,45000
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Subtotal: 3,45000 3,45000

COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62250

PR4HS-PN01P-246 U SUBMINISTRAMENT DE STIPA CAPILLATA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HS-PN0 U STIPA CAPILLATA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000

COST DIRECTE 3,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93750

PR4HS-PN02P-247 U SUBMINISTRAMENT DE STIPA PENNATA EN
CONTENIDOR DE 2L.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HS-PN0 U STIPA PENNATA EN CONTENIDOR DE 2L. 1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750

PR4J1-PN01P-248 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX RAMOSISSIMA
EN CONTENIDOR DE 5L.

Rend.: 1,000 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4J1-PN01 U TAMARIX RAMOSISSIMA EN CONTENIDOR DE 5L. 1,000      x 13,75000 = 13,75000

Subtotal: 13,75000 13,75000

COST DIRECTE 13,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,43750
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PR4JG-9524 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS
D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE
10 L

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JG-26F U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN
CONTENIDOR DE 10 L

1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

COST DIRECTE 8,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21900

PR4JG-PN01 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUM EN
CONTENIDOR DE 10L.

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JG-PN0 U VIBURNUM LUCIDUM EN CONTENIDOR DE 10L. 1,000      x 11,90000 = 11,90000

Subtotal: 11,90000 11,90000

COST DIRECTE 11,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49500

PR4JJ-955QP-249 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS
D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JJ-26H U VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08700

PR4JM-PN01P-250 U SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA
WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE 2,5L.

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JM-PN0 U WESTRINGIA WYNYABBIE, EN CONTENIDOR DE
2,5L.

1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
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COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR60-8Y4DP-251 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 85,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 26,60000 = 2,66000
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 24,92000 = 4,98400
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,300 /R x 23,61000 = 54,30300

Subtotal: 61,94700 61,94700
Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,120 /R x 29,10000 = 3,49200
C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 37,98000 = 5,01336
C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,110 /R x 38,38000 = 4,22180

Subtotal: 12,72716 12,72716
Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,180      x 31,75000 = 5,71500

B011-05ME M3 AIGUA 0,120      x 1,33000 = 0,15960

Subtotal: 5,87460 5,87460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92921

COST DIRECTE 81,47797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,07390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,55186

PR61-8ZHXP-252 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 26,60000 = 0,21280
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A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 24,92000 = 0,39872
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 23,61000 = 1,53465

Subtotal: 2,14617 2,14617
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,33000 = 0,00399
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0016      x 48,11000 = 0,07698

Subtotal: 0,08097 0,08097

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 2,25933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37230

PR61-8ZI0P-253 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,040 /R x 24,92000 = 0,99680
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,280 /R x 23,61000 = 6,61080
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 26,60000 = 0,53200

Subtotal: 8,13960 8,13960
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0061      x 48,11000 = 0,29347

B011-05ME M3 AIGUA 0,012      x 1,33000 = 0,01596

Subtotal: 0,30943 0,30943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12209

COST DIRECTE 8,57112
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99968

PR61-8ZJ1P-254 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,240 /R x 23,61000 = 5,66640
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 26,60000 = 0,26600
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,020 /R x 24,92000 = 0,49840

Subtotal: 6,43080 6,43080
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,33000 = 0,01330
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0048      x 48,11000 = 0,23093

Subtotal: 0,24423 0,24423

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09646

COST DIRECTE 6,77149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11007

PR61-8ZJQP-255 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 24,92000 = 0,44856
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 26,60000 = 0,23940
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 23,61000 = 3,06930

Subtotal: 3,75726 3,75726
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,005      x 1,33000 = 0,00665
BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0027      x 48,11000 = 0,12990

Subtotal: 0,13655 0,13655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05636

COST DIRECTE 3,95017
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14768



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

PR65-8ZR5P-256 U TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA D'ARBRE
PLANIFOLI DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS
MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 225X225X100 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC
D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES
FEINES DE PREPARACIÓ

Rend.: 1,000 616,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 4,000 /R x 23,61000 = 94,44000
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
2,100 /R x 32,58000 = 68,41800

Subtotal: 162,85800 162,85800
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

3,019 /R x 44,99000 = 135,82481

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,900 /R x 34,69000 = 31,22100
C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,200 /R x 40,09000 = 48,10800
C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,900 /R x 42,25000 = 38,02500

Subtotal: 253,17881 253,17881
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,3163      x 48,11000 = 15,21719

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

2,765      x 54,47000 = 150,60955

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 167,15674 167,15674

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,07145

COST DIRECTE 587,26500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,36325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,62825

PR65-8ZR6P-257 U TRASPLANTAMENT A VIVER D'ARBRE PLANIFOLI
DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM,
INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I
MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA
AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 225X225X100 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ
GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT
DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

Rend.: 1,000 693,12 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 4,000 /R x 23,61000 = 94,44000
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
2,100 /R x 32,58000 = 68,41800

Subtotal: 162,85800 162,85800
Maquinària

C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,900 /R x 42,25000 = 38,02500
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
3,019 /R x 44,99000 = 135,82481

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 3,000 /R x 34,69000 = 104,07000
C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,200 /R x 40,09000 = 48,10800

Subtotal: 326,02781 326,02781
Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,3163      x 48,11000 = 15,21719

B011-05ME M3 AIGUA 1,000      x 1,33000 = 1,33000
B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,

SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
2,765      x 54,47000 = 150,60955

Subtotal: 167,15674 167,15674

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,07145

COST DIRECTE 660,11400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,00570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,11970

PR65-PN01P-258 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA
INCLOSA LA JARDINERIA, INCLÒS EL
TRANSPORT A VIVER MUNICIPAL, DESTÍ QUE
DECIDEIXI L'AUTORITAT COMPETENT A L'INICI
DE LES OBRES O LLOC INDICAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Rend.: 1,000 543,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 3,000 /R x 23,61000 = 70,83000
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 3,000 /R x 26,60000 = 79,80000

Subtotal: 150,63000 150,63000
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 3,000 /R x 42,20000 = 126,60000
C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
3,000 /R x 35,11000 = 105,33000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

3,000 /R x 44,99000 = 134,97000

Subtotal: 366,90000 366,90000
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COST DIRECTE 517,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,87650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,40650

PRE1-907GP-259 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 15 A
20 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT
DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE
(NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Rend.: 1,000 101,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,830 /R x 23,61000 = 19,59630
A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
0,830 /R x 32,58000 = 27,04140

Subtotal: 46,63770 46,63770
Maquinària

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 0,830 /R x 2,80000 = 2,32400
C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,556 /R x 40,09000 = 22,29004
CRE2-00BZ H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART

PROPORCIONAL DE COMPRESSOR
0,830 /R x 3,35000 = 2,78050

C15I-00JZ H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 21 M, SENSE
OPERARI

0,830 /R x 19,22000 = 15,95260

Subtotal: 43,34714 43,34714
Materials

B2RA-28U0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 38,75000 = 5,81250

Subtotal: 5,81250 5,81250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69957

COST DIRECTE 96,49691
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,82485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,32175

PRZ0-906KP-260 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 30,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 26,60000 = 7,07560
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 23,61000 = 6,28026

Subtotal: 13,35586 13,35586
Materials

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,35000 = 0,70000

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 7,33000 = 14,66000

Subtotal: 15,36000 15,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20034

COST DIRECTE 28,91620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,36201

PRZ3-PN01P-261 M2 MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE
PARTERRES D'ARBUSTIVES DE TOT TIPUS
(ROSERS, GRAMINIES, BULBOSES,
RIZOMATOSES, VIVACIES I SUCULENTES),
SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU:

APORTACIÓ D’ADOB MINERAL
APORTACIÓ DE TERRES O ÀRIDS (SEGONS
NECESSITATS)
APORTACIÓ D’ENCOIXINAMENT (SEGONS
NECESSITATS)
NATEJA DE MALES HERBES I FLORS SEQUES
PODA I PINÇAMENT
PREPARACIÓ DEL TERRENY (SEGONS
NECESSITATS)
REG ASPERSIÓ/DIFUSIÓ
REG GOTEIG PER PARTERRE
REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS)
TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS
NECESSITATS)

TAMBÉ INCLOU REVISIÓ, REPROGRAMACIÓ I
AJUST DEL SISTEMA DE REG.

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,950 /R x 23,61000 = 22,42950

Subtotal: 22,42950 22,42950
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,500      x 1,33000 = 0,66500

Subtotal: 0,66500 0,66500

COST DIRECTE 23,09450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24923
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PRZ3-PN02P-262 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT
EN PARTERRE, AMB INSTAL.LACIÓ DE REG
AUTOMÀTIC, INCLOU:
APORTACIÓ D’ADOB MINERAL O ESMENES
(SEGONS NECESSITATS)
ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS
NECESSITATS)
REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A)
MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER
GOTEIG
TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS
NECESSITATS)
I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA
DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE
JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS
VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT
NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL.
INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES
VEGETALS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

Rend.: 1,000 179,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 7,000 /R x 23,61000 = 165,27000

Subtotal: 165,27000 165,27000
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 4,500      x 1,33000 = 5,98500

Subtotal: 5,98500 5,98500

COST DIRECTE 171,25500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,56275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,81775

SAMC-PN01 U EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH
– RF
- GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS
- INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC

Rend.: 1,000 1.224,00 €

COST DIRECTE 1.165,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,28571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.224,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN02 U ARMARI AMB ROUTER 4G PER LA
CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB
TARGETA SIM
- INCLOU ROUTER 4G
- INCLOU 10 ANYS DE CONNECTIVITAT

Rend.: 1,000 2.247,00 €

COST DIRECTE 2.140,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 107,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.247,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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SAMC-PN03 U INSTAL·LACIÓ DEL CONCENTRADOR I EL
ARMARI AMB ROUTER 4G

Rend.: 1,000 780,00 €

COST DIRECTE 742,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 780,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN04 U EQUIP CAPTADOR UNIVERSAL DE SENSORS
- S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR
- SE LI POT CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR
AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE
TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA
- APTE PER L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF)

Rend.: 1,000 525,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN05 U INSTAL·LACIÓ DE SENSOR DE PROPÒSIT
GENERAL

Rend.: 1,000 123,00 €

COST DIRECTE 117,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN06 U SENSOR DE PLUJA
- S'ALIMENTA A 24VDC
- EL PREU DE LA INSTAL¡PLACIO INCLOU EL
MASTIL I/O SUPORT INNOXIDABLE PER A
FIXACIO I MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE.

Rend.: 1,000 222,00 €

COST DIRECTE 211,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN07 U INSTAL·LACIÓ DE SENSOR DE PLUJA Rend.: 1,000 430,00 €
COST DIRECTE 409,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN08 U EQUIP REPETIDOR RF
- S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR
- GESTIO SENSE LIMIT D¡¦EQUIPS
-  INCLOU SUPORT PER A LA FIXACIO

Rend.: 1,000 519,00 €

COST DIRECTE 494,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,71429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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SAMC-PN09 U INSTAL·LACIÓ DE REPETIDOR Rend.: 1,000 123,00 €
COST DIRECTE 117,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN10P-263 U EQUIP PROGRAMADOR DE 9V PER A 4
ESTACIONS (4 ELECTROVÀLVULES)
- S'ALIMENTA AMB 2 PILES AA
- APTE PER A L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF) I
L'ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH)
- ENTRADA DE SENSOR LOCAL (PER A BLE)

Rend.: 1,000 634,00 €

COST DIRECTE 603,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN11P-264 U INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMADOR DE 9V Rend.: 1,000 113,00 €
COST DIRECTE 107,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN12 U EQUIP VOLUMÈTRIC (PROGRAMADOR D'1
SORTIDA LATCH AMB ENTRADA DE
COMPTADOR)
- ENTRADA PER A COMPTADOR UNIVERSAL
(CONTACTE LLIURE DE TENSIO)
- S'ALIMENTA AMB 2 PILES AA (INCLOSES)
- APTE PER A L¡¦ARQUITECTURA HUB (RF) I
L'ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH)

Rend.: 1,000 594,00 €

COST DIRECTE 565,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,28571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 594,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

SAMC-PN13 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP VOLUMÈTRIC Rend.: 1,000 113,00 €
COST DIRECTE 107,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

ST11S010 M DEMOLICIÓ MANUAL CANALITZACIÓ
TELEFÒNICA, EN PRESÈNCIA DE CABLES,
INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 188,82 €

COST DIRECTE 179,82857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,99143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,8200
_______________________________________________________________________________________________________________
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ST21S020P-265 M NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES DE
TELECOMUNICACIONS
EXISTENTS.COL.LOCACIÓ DE TAPS
OBTURADORS. INCLOSA CORDA DE TIR

Rend.: 1,000 1,98 €

COST DIRECTE 1,88571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,9800
_______________________________________________________________________________________________________________

ST23S108P-266 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 2C
(70X70CM) PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

Rend.: 1,000 753,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000

Subtotal: 30,07450 30,07450
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,87000 = 45,87000

Subtotal: 45,87000 45,87000
Materials

BDK1U200 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE TIPUS
DFO PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS NORMA DE
COMPANYIA.

1,000      x 641,47000 = 641,47000

Subtotal: 641,47000 641,47000

COST DIRECTE 717,41450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,87073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 753,28523

ST23S109P-267 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
DE REGISTRE PREFABRICAT TIPUS 3C
(70X140CM) PER A FIBRA ÓPTICA, SEGONS
NORMA DE LA COMPANYIA.

Rend.: 1,000 987,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 19,54000 = 19,54000
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 30,07450 30,07450
Maquinària

C1503U20 H CAMIÓ GRUA DE 10 T 1,000 /R x 45,87000 = 45,87000

Subtotal: 45,87000 45,87000
Materials

BDK1PN01 U PERICÓ PREFABRICAT 3C 1,000      x 865,00000 = 865,00000

Subtotal: 865,00000 865,00000
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COST DIRECTE 940,94450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,04723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 987,99173

ST23S310P-268 U BASTIMENT I TAPA DE FONERIA, DE
RESISTENCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE TELEFONIA TIPUS 2C, TRIANGULAR,
COL.LOCAT AMB MORTER.

Rend.: 1,000 516,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 19,54000 = 8,79300
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 19,32750 19,32750
Materials

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2)
SEGONS LA NORMA UNE 998-2

0,006      x 85,87000 = 0,51522

BDKZS310 U BASTIMENT I TAPA DE FUNDICIÓ DE
RESISTÈNCIA D-400 SEGONS UNE-EN 124, PER A
PERICÓ DE SERVEIS DE TELEFONIA TIPUS H,
SEGONS NORMATIVA DE COMPANYIA.

1,000      x 472,08000 = 472,08000

Subtotal: 472,59522 472,59522

COST DIRECTE 491,92272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,59614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 516,51886

XCE0002P-269 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA
EMPIULAMENT TIPUS TORPEDE PER A 64
FUSIONS, INCLOENT EL MATERIAL PER A LA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I OBTURACIÓ DE
CABLES.

Rend.: 1,000 246,96 €

COST DIRECTE 235,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,9600
_______________________________________________________________________________________________________________

XCI0003P-270 U CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA,
DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS
ELEMENTS INCLOSOS EN L’OBRA EN
PLATAFORMES I BASES DE DADES DEL
AJUNTAMENT. PER MÉS DE 9 ELEMENTS,
SEGONS PRESSUPOST FACILITAT PEL
MANTENIDOR TRADIA EN FASE DE REDACCIÓ
DE PROJECTE.
*TREBALLS A REALITZAR PEL MANTENIDOR DE
LA XARXA. CALDRÀ ACTUALITZAR EN FASE
D’OBRA EN BASE A REQUERIMENTS FINALS I
PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT.

Rend.: 1,000 3.567,32 €

COST DIRECTE 3.397,44762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 169,87238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.567,3200
_______________________________________________________________________________________________________________
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XCT0001P-271 U SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE
CAIXA TERMINALL DE XARXA DE FO I
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA.

INCLOU:

- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA
TERMINAL DE DIMENSIONS 400X500X300 MM
MÀXIMES.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ELEMENTS DE
SUPORT PER PENJAR-LA EN CARRIL DIN.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PORTAFUSIBLE
I FUSIBLE.
- SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONVERSOR
AC/DC.
- MUNTATGE EN INTERIOR DE SWITCH
- TOTS ELS ELEMENTS I TRABALLS PER LA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

TOT SEGONS PLEC TÈCNIC.

Rend.: 1,000 472,74 €

COST DIRECTE 450,22857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,51143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,7400
_______________________________________________________________________________________________________________

XCT0002P-272 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA
D'EMPIULAMENT TIPUS COYOTE DTC O SIMILAR
AMB PONT D'ENFRENTADORS LC/PC, PIGTAILS I
FUETÓ 4FO PRECONNECTORITZAT DE 15M
MONOMODE AMB COBERTA DP, INCLOENT EL
MATERIAL PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
OBTURACIÓ DE CABLES. (CAIXA DE FIBRA
SMART-CELL / WIFI).

Rend.: 1,000 225,85 €

COST DIRECTE 215,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,75476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

XF00001P-273 U FUSIÓ DE FINS A 7 FIBRES ÒPTIQUES AL MATEIX
EMPLAÇAMENT PEL MÈTODE DE FUSIÓ PER
ARC (PREU PER FIBRA INCLOENT TOTS ELS
COMPLEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS).

Rend.: 1,000 42,40 €

COST DIRECTE 40,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,4000
_______________________________________________________________________________________________________________

XF00003P-274 U FUSIÓ DE 48 A 95 FIBRES ÒPTIQUES AL MATEIX
EMPLAÇAMENT PEL MÈTODE DE FUSIÓ PER
ARC (PREU PER FIBRA INCLOENT TOTS ELS
COMPLEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS)

Rend.: 1,000 19,57 €

COST DIRECTE 18,63810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,5700
_______________________________________________________________________________________________________________
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XFE0001P-275 U SUMINISTRO Y INSTALACIÓN SFPS (MÓDULO
TRANSCEPTOR SFP COMPATIBLE CON MSA -
1000BASE-LX - FIBRA MONOMODO (SMF) LC/PC -
10 KM - 1310 NM) QUE SE ENTREGARAN AL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL
AJUNTAMENT DE VILACECANS PARA SU
INSTALACIÓN EN LOS SWITCHES YA
EXISTENTES A FIN DE INTEGRAR LOS NUEVOS
SERVICIOS.

Rend.: 1,000 191,61 €

COST DIRECTE 182,48571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,12429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,6100
_______________________________________________________________________________________________________________

XFO0003P-276 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
DE 48 FIBRES ÒPTIQUES SEGONS
CARACTERÍSTIQUES I NORMATIVA IMI.

Rend.: 1,000 7,69 €

COST DIRECTE 7,32381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,6900
_______________________________________________________________________________________________________________

XFU0001P-277 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DE
FUETÓ BIFIBRA MONOMODO (SMF DÚPLEX)
SC/APC - LC/PC DE 2 O 10M

Rend.: 1,000 22,62 €

COST DIRECTE 21,54286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,6200
_______________________________________________________________________________________________________________

XME0001P-278 U MESURA DE RETRODISPERSIÓ I
REFLECTOMETRÍA (OTDR). REALITZAR MESURA
DES DE AMBDÓS EXTREMS EN 2ª I 3ª FINESTRA
AMB EQUIP HOMOLOGAT I CORRECTAMENT
CALIBRAT. INCLÒS COMPROVAR CONTINUÏTAT,
CORRESPONDÈNCIA ÒPTICA I LLIURAMEN
TINFORME.

Rend.: 1,000 61,38 €

COST DIRECTE 58,45714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,92286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,3800
_______________________________________________________________________________________________________________

XMS0001P-279 U MODEL: MA470-TEL
1UD MAGNETOTÈRMIC GENERAL 16 A I
SENYALITZACIO ESTAT PER TELEGESTIÓ 6UD
PROTECCIONS MAGNETOTÈRMICA I
DIFERENCIAL MONOFÀSIQUES 6 A
3 SORTIDES SERVEIS IMI, 3 TOMES SCHUKO
EXTERIOR (BLAVES) BORNES PER: ENTRADA, 3
SORTIDES SERVEIS IMI, TERRA ENTRADA
CABLES POSSIBILITAT ALS 2 LATERALS
CAIXA DOBLE AILLAMENT IP65 RACK 3U’S
MODUL SUPERIOR DOBLE PORTA
ENTRADA/SORTIDA CABLES PER LA PART
INFERIOR A ESQUERRA I DRETA
MECANITZACIÓ EN PREVISIÓ DE FUTURA
VENTILACIÓ FORÇADA (I AMB TAPA PER
DEFECTE)

Rend.: 1,000 3.783,52 €

COST DIRECTE 3.603,35238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 180,16762



COST EXECUCIÓ MATERIAL



3.783,5200



_______________________________________________________________________________________________________________
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XP00001P-280 U PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE PER FUSIÓ. Rend.: 1,000 67,85 €
COST DIRECTE 64,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,23095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
SUSTITUCIÓ DE CABLEJAT ACTIU EN CARRER
DE SITGES ENTRE POUS A512 I LA NOVA
ARQUETA DE 70X140CM. INCLOU
SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 2
TORPEDOS A COL.LOCAR EN LES ESMENTADES
ARQUETES I EL LSUMINSTRAMENT D'UNS 180M
DE CABLE DE 8 FIBRES, MÉS LES FEINES DE
PREPARACIÓ DE QUATRE PUNTES I ELS DE
FUSIÓ I AMIDAMENTS REFLECTOMÈTRICS. LES
FEINES SERAN REALITZADES PER L'EMPRESA
OVERON COM A CESIONARI DE LA XARXA
WICABLE.

Rend.: 1,000 2.100,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.100,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-NG01 U PARTIDA OBRA MECÀNICA NEDGIA Rend.: 1,000 4.160,12 €
COST DIRECTE 3.962,01905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 198,10095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.160,1200
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0001P-281 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT PUNT D'ACCES D'EXTERIOR WIFI4EU.
FORMAT PER:
- CAIXA DE CONNEXIONS PER A EXTERIOR
DE MATERIAL RESISTENT TANT MECÀNICAMENT
COM ALS EFECTES DE LA INTEMPÈRIE, AMB
PROTECCIÓ IP 66 O SUPERIOR, I DE
DIMENSIONS REDUÏDES AMB ACABAT I COLOR
SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
- ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ EN
COLUMNA (D127MM). MITJANÇANT BRIDAS I
CARGOLERIA D'HACER INOXIDABLE
- ROSETA ÒPTICA PER ACABAT DE FIBRA
ÒPTICA A DOS PORTS SC/APC. JUMPER F.O.
DÚPLEX MONOMODO SC/APC-SC/APC,
CONVERSOR DE MEDI 1PTO. GIGABIT F.O./
2PTO. GIGABIT ETHERNET 802.3AT POE+, TIPUS
INDUSTRIAL D'ALTES PRESTACIONS, INCLOSA
LA SEVA FONT D'ALIMENTACIÓ. JUMPER UTP
D'EXTERIOR CAT 6A.2M.
- ACCES POINT D'EXTERIORS CISCO
MERAKI MODEL MR86 O EQUIVALENT,
COMPATIBLE AMB LA PLATAFORMA DE GESTIÓ
EXISTENT A VILADECANS, INCLOSA LLICÈNCIA
ENTERPRISE PER 5 ANYS.
TOT MUNTAT I CONNECTAT, INCLÒS
QUALSEVOL ELEMENT MENOR NECESSARI I LA
PART PROPORCIONAL DE MITJANS D'ELEVACIÓ
AUXILIARS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN
COLUMNA D'ENLLUMENAT A L'ALTURA INDICADA
PELS SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT DE

Rend.: 1,000 4.524,07 €
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VILADECANS.

COST DIRECTE 4.308,63810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 215,43190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.524,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0002P-282 U SUMINSTRO Y INSTALACIION DE SFP CISCO
1000MBPS SINGLE MODE RUGGED SFP (PUNTS
WIFI)

Rend.: 1,000 524,56 €

COST DIRECTE 499,58095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,97905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 524,5600
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN10P-283 U INSTAL.LACIÓ DE SCÀNER FACILITAT PER
L'AJUNTAMENT

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.380,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,04762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN11P-284 U SUMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANTALLA
SEGONS CRITERIS I MODEL AJUNTAMENT DE
VILADECANS. TOT MUNTAT I CONNECTAT,
INCLÒS QUALSEVOL ELEMENTS MENORS
NECESSARIS I LA PART PROPORCIONAL DE
MITJANS AUXILIARS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ A LA UBICACIÓ I ORIENTACIÓ
INDICADA PELS SERVEIS TÈCNICS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Rend.: 1,000 4.856,00 €

COST DIRECTE 4.624,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 231,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.856,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPW0PN12 U SUMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CÀMERA
DE CONTROL D'ACCÉS DE CONTROL DE
VEHICLES, SEGONS CRITERIS I MODEL
AJUNTAMENT DE VILADECANS. TOT MUNTAT I
CONNECTAT, INCLÒS QUALSEVOL ELEMENT
MENOR NECESSARI I LA PART PROPORCIONAL
DE MITJANS D'ELEVACIÓ AUXILIARS PER A LA
SEVA INSTAL·LACIÓ EN COLUMNA
D'ENLLUMENAT O FAÇANA A L'ALTURA
INDICADA PELS SERVEIS TÈCNICS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Rend.: 1,000 5.690,00 €

COST DIRECTE 5.419,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 270,95238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.690,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XR00001P-285 U MODEL: 9D.KAR109 MIMÈTIC BCN KARPATHOS:

O     9D.KAR109.005. KIT SUJ. CAJA PROTEC. Y
F.O.
O     9D.KAR109.012. KIT SUJECCION NODO
CISCO 1572
O     9D.KAR109.013. KIT SOPORTE ANTENAS
CISCO 1572
O     9D.KAR112.3. CAJA DE PROTECCIONES SIN
FO 2 SECC EN EL CAS DE TINDRE SENSOR DE
SOROLL CESVA, S’HA D’INCLOURE:
9D.KAR109.006. KIT SUJ. SENSOR CESVA
-KAR.RAD.006

INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. INCLOU
MITJANS D’ELEVACIÓ. DOCUMENTACIÓ
AS-BUILT.

Rend.: 1,000 2.098,20 €

COST DIRECTE 1.998,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 99,91429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.098,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

XRE0001P-286 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
REPARTIDOR DE FIBRA DE 48 PORTS EQUIPATS
CON PIGTAILS, ENFRENTADORS SC/APC I
SAFATA PER 48 FUSIONS.

Rend.: 1,000 513,83 €

COST DIRECTE 489,36190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,46810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,8300
_______________________________________________________________________________________________________________

XRO00001P-287 U MODEL: CISCO ASR-920-12CZ-A - CISCO ASR920
SERIES - 12GE AND 2-10GE - AC MODEL
LLICÈNCIES:

-           SISTEMA OPERATIU IOS XE:
O    SASR920NPEK_P_313S - CISCO ASR920 IOS
XE UNIVERSAL PRE3.13 NO PAYLOAD
ENCRYPTION.
-           LLICÈNCIA ADVANCED METRO IP:
O    ASR920-S-A – SMARNET CISCO ASR920
SERIES – ADVANCED METRO IP ACCESS.
-           ADVANCED METRO IP ACCESS:
O CON-SNT-ASR920-S-A - ADVANCED METRO IP
ACCESS.
- SUPORT UNITARI PEL HARDWARE:
O CON-SNT-ASR12CZD – SMARTNET 8X5XNBD
CISCO ASR920 SERIES - 12GE AND 2-10GE.
INSTAL·LACIÓ ROUTER EN RACK 19”.

CONFIGURACIÓ BÀSICA PER GESTIONAR-LO E
INTEGRAR-LO A LA XARXA DE L'AJUNTAMENT
DE VILADECANS

DOCUMENTACIÓ AS-BUILT.

Rend.: 1,000 4.724,80 €

COST DIRECTE 4.499,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 224,99048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.724,8000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XS00001P-288 U PREPARACIÓ DE SAGNAT DE CABLE PER FUSIÓ. Rend.: 1,000 268,96 €
COST DIRECTE 256,15238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,80762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,9600
_______________________________________________________________________________________________________________

XSC0001P-289 U MODEL: SENSOR CESVA TA120 SENSE BATERIA
INTERNA. INSTAL·LACIÓ SENSOR (INCLOU
MITJANS D’ELEVACIÓ).
CONFIGURACIÓ E INTEGRACIÓ A LA
PLATAFORMA MUNICIPAL SENTILO. HA DE
PERMITIR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TANTO
A 230 V AC COMO 12 V DC Y VÍA PEO, SIENDO
ESTA ÚLTIMA LA QUE SE HARÁ SERVIR EN ESTE
CASO.
EN CUANTO A COMUNICACIÓN HA DE PERMITIR
COMUNICAR AL MENOS POR WIFI, MODEM 3G, Y
ETHERNET (RJ45) SIENDO ESTE EL QUE SE
HARÁ SERVIR EN ESTE CASO.
CALIBRACIÓ UN COP EN FUNCIONAMENT A
PLATAFORMA SENTILO (INCLOU MITJANS
D’ELEVACIÓ). DOCUMENTACIÓ AS-BUILT.

Rend.: 1,000 2.690,07 €

COST DIRECTE 2.561,97143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 128,09857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.690,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XSW0001P-290 U SUMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SWITCH
DE CAPA 2, GESTIONABLE DESDE LA NUBE CON
AL MENOS UN PUERTO DE FIBRA GIGABIT CON
SU CORRESPONDIENTE SFP Y MÍNIMO CUATRO
PUERTOS RJ45 POE+ IEEE 802.3AF/AT, TIPO
CISCO MERAKI MODELO MS120-8 CON LICENCIA
ENTERPEISE 5AÑOS, O EQUIPO DE
CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES Y
COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA DE
RED YA DISPONIBLE EN EL AJUNTAMENT DE
VILADECANS.

Rend.: 1,000 1.015,61 €

COST DIRECTE 967,24762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,36238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.015,6100
_______________________________________________________________________________________________________________
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XAEN-0001 PA PARTIDA ALÇADA PER LA LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SEGONS EL
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA
TENSIÓ RD 842/2002 DE 2 D'AGOST DE 2002
ITC-BT I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DEL REBT. INCLOSES LES DESPESES DE
GESTIÓ, ELABORACIÓ DEL PROJECTE I
TRAMITACIÓ DAVANT L'ORGANISME DE
CONTROL CORRESPONENT.

Rend.: 1,000 1.250,00 €

COST DIRECTE 1.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XAEN-0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR L'ANU·LACIÓ I
RETIRADA DEL QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LES
LÍNIES ELÈCTRIQUES EXISTENTS AL NOU
QUADRE D'ENLLUMENAT I TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER FER EFECTIU EL CANVI DEL
QUADRE D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-ENLP PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
L'ENLLUMENAT PROVISIONAL DE LES OBRES

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-PN02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
POSSIBLES APUNTALAMENTS AL ARBRES
EXISTENTS ENTRE L'ENDERROC DEL PAVIMENT
DEL VOLTANT I LA REPAVIMENTACIÓ, JA QUE EN
AQUEST MOMENT EL DESCALÇAMENT POT
DONAR LLOC A CAIGUDES D'ARBRES QUE NO
HAN DESENVOLUPAT CORRECTAMENT EL
SISTEMA RADICULAR.

Rend.: 1,000 666,67 €

COST DIRECTE 666,67000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,6700
_______________________________________________________________________________________________________________

XHT1-PN03 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PROVES DE
FILTRACIÓ DEL TERRENY NATURAL. LA PROVA
HA D'INCLOURE ASSAJOS A DIFERENTS
FONDÀRIES: FONDARIA D'ARBUSTIVES (70CM) I
FONDRARIA DE L'ARBRAT (180CM).

Rend.: 1,000 420,00 €

COST DIRECTE 420,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XIE0001 PA PARTIDA ALÇADA PER A CONNEXIÓ AMB
XARXES EXISTENTS

Rend.: 1,000 4.200,00 €

COST DIRECTE 4.200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XJS5-PN01 PA PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL
PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA
D'AIGUA POTABLE, COMPTADOR DE 40MM,
CABAL FINS A 6,3M3/H, RAMAL DE 40MM,
S'INCLOU BRIDA DE CONNEXIÓ, CLAU DE PAS
ABONAT, I VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA.
TOT EL CONJUNT CONNECTAT A XARXA
EXISTENT I MUNTAT I PROBAT.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS001 PA P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA

Rend.: 1,000 18.434,88 €

COST DIRECTE 18.434,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.434,8800
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAJN004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
CONEXIÓ DE LA FONTA A LA XARXA D´AIGUA
POTABLE, I LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE PLUVIALS

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
CONNEXIÓ DE LA XARXA DE FREÀTICA EXISTENT

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPASTF01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA PER A LA OBRA
MECÀNICA ORANGE  DE LA FASE 1

Rend.: 1,000 12.350,00 €

COST DIRECTE 12.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.350,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPASTF02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA PER A LA OBRA
MECÀNICA ORANGE DE LA FASE 2

Rend.: 1,000 2.283,63 €

COST DIRECTE 2.283,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.283,6300
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-EBT1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE ADEQUACIÓ DE
XARXA EXISTENT, INCLÒS A L'ANNEX
AFECCIONS A SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 11.867,40 €

COST DIRECTE 11.867,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.867,4000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XPAS-EBT2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE NOVA EXTENSIÓ
DE XARXA, INCLÒS A L'ANNEX AFECCIONS A
SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 41.092,13 €

COST DIRECTE 41.092,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41.092,1300
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAS-EBT3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA
FACTURA DE LA COMPANYIA ENDESA PER AL
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES DE BT
SITUADES A LA ZONA DE PROJECTE, SEGONS
ESTUDI DE REFERÈNCIA AHOS0020000348888
TODO ENDESA EN CONCEPTE DRETS DE
SUPERVISIÓ , INCLÒS A L'ANNEX AFECCIONS A
SERVEIS DE COMPANYIES

Rend.: 1,000 406,08 €

COST DIRECTE 406,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,0800
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUARQ2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTROL I
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS
REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS
AL SUBSÒL DE LA FASE2

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUARQ3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
ARQUEOLOGIA EN EL CAS QUE ES LOCALIZIN
TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES DURANT LES
OBRES

Rend.: 1,000 9.000,00 €

COST DIRECTE 9.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPOARQ2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTROL I
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS
REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS
AL SUBSÒL DE LA FASE1 SEGONS EL
PROJECTE, DEL QUAL ES PREVEUEN 1,75
MESOS (35 JORNADES APROX.). ATESES LES
CIRCUMSTÀNCIES DE L'OBRA I LA PREVISIÓ DE
LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES A LOCALITZAR,
ES PREVEUEN FINS A 15 JORNADES DE
SEGUIMENT I CONTROL ARQUEOLÒGIC.

ARQUEÒLEG DIRECTOR (29€/H): 29X8X35:
8.120€
MEMÒRIA CIENTÍFICA (50% DEL TREBALL DE
CAMP):      4.060€
TOTAL PARTIDA:
12.180€

Rend.: 1,000 12.180,00 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS
FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209

PARTIDES ALÇADES

COST DIRECTE 12.180,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.180,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPOARQ3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTROL I
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS
REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS
AL SUBSÒL DE LA FASE 2 SEGONS EL
PROJECTE, DEL QUAL ES PREVEUEN 20
JORNADES APROX. ATESES LES
CIRCUMSTÀNCIES DE L'OBRA I LA PREVISIÓ DE
LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES A LOCALITZAR,
ES PREVEUEN FINS A 15 JORNADES DE
SEGUIMENT I CONTROL ARQUEOLÒGIC.

ARQUEÒLEG DIRECTOR (29€/H): 29X8X20:
4.640€
MEMÒRIA CIENTÍFICA (50% DEL TREBALL DE
CAMP):      2.320€
TOTAL PARTIDA:
6.960€

Rend.: 1,000 6.960,00 €

COST DIRECTE 6.960,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.960,0000
_______________________________________________________________________________________________________________


