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INFORME DE JUSTIFICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 2214 / 2022

Assumpte: Aspectes a justificar en l’expedient de contractació de les obres ordinàries de 
continuació i millora del camí de ronda a l’entorn de la platja Llarga, la Punta del Cavall, el 
Mollet del Far i l’accés a la Talaia (P-3521)

1) Motivació de la necessitat que es vol satisfer mitjançant la contractació

Descripció de la Memòria del projecte:

L’Ajuntament de Salou té la voluntat de donar continuïtat al camí de ronda que recorre el 
litoral del municipi, ampliant, suavitzant i facilitant passos ja existents amb creació de nous 
passos i millora d’accessos existents.

La realització de la 1ª fase del camí de ronda ha permès accedir fins “les replanells”. 
Posteriorment, es va redactar la 2ª fase del projecte i es va modificar per part de 
l’Ajuntament a fi i efecte de fer una solució constructiva més naturalitzada, alhora que més 
econòmica. Aquesta 2ª fase no s’ha contractat mai per part del Ministeri Estatal.

Mitjançant la persistència en la voluntat de continuació d’aquest camí de ronda s’ha pogut 
intervenir en el traçat de la 2 fase en nombrosos punts, i amb diferents agents d’intervenció. 
Per tant, s’han fet diferents trams, petits, que han fet possible arribar des dels replanells fins 
el Far de Salou.

Les actuacions executades més remarcables, en quant a trams relatius a la part de la 2ª 
fase, han sigut:

 Per part de l’Ajuntament:

 Renovació de la façana marítima del cap de Salou (any 2014)
 Millora en l’accessibilitat i adequació del Mollet del far (any 2015)
 Enderroc de la guingueta de Cala Font i adequació de l’espai resultant (2017)
 Enderroc del xalet de Cala Morisca i adequació de l’espai resultant (2018)
 Adequació de l’entorn de Cala Font (2021)

Assumpte
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8  Continuació del camí de ronda en el C/Falconera (2021)
 Millora de l’accés a la cala del Reguerot (en execució- finals 2021)
 Millora del tram comprés entre el passatge de la mala dona (M-94) fins Cala Crancs 

(M- 105 (contractat per iniciar-se a finals de 2021/inicis de 2022)
 D’altres actuacions més concretes i petites:

 Obertura de camins per accés mitjançant actuacions de desbroçada i actuacions 
puntuals per passos concrets

 Pas de la mala dona
 Accessos, parcs, revestiments de murs costaners

 Per part de l’Ajuntament i el Port de Tarragona:

 Obertura del recinte del far de Salou (any 2014)
 Previsió d’obertura dels terrenys de domini públic del Cap de Salou (finals 2021-2022)

 Per part del Ministeri estatal, l’actual Ministeri per la Transició ecològica i el repte 
demogràfic.

 Tram de replanells al passatge de la punta roja (any 2013)
 Tram de la cala de la punta del Cavall (2017)

Actualment, el camí de ronda de Salou, en direcció cap a la platja de La Pineda (Vila-seca), 
no té una continuïtat, en tant que hi ha certs trams per on encara no s’hi pot passar, així 
com d’altres en que el camí es desvia cap a carrers i/o trams rocosos a peu de mar. Així 
doncs, l’actuació a executar millorarà l’entorn de Punta del Cavall i pas de la mala dona i 
comunicarà la continuació del camí de ronda des del Far de Salou, amb els terrenys de 
domini públic del Port de Tarragona, al Cap de Salou.

A la part d’accessos als terrenys de domini públic gestionats per l’Autoritat Portuària de 
Tarragona, s’hi preveu la ubicació de fites assenyaladores del camí, 100% naturalitzat al llarg 
de l’arenal, que comuniquin el punt del camí de ronda on actualment arriba el Cr. Falconera-
Accés a Cr. del Reguerot, fins el final del carrer de la Glorieta, punt al qual pot accedir-se fins 
i tot amb vehicle.

El punt del final de l’accés de la Glorieta és un punt especialment interessant donat que, a 
nivell d’accés, permet accedir en vehicle i amb aparcament proper, i a nivell de visita 
permetrà accedir a tot el recinte de la Pedrera, amb visites no només del paisatge i 
recorregut del camí de ronda, sinó a punts amb interès històric com el niu d’ametralladores-
búnkers- i trinxeres construïdes en període de IIª Guerra Mundial, o el jaciment arqueològic 
Iber de “la cella”.

Tanmateix, es faran actuacions a la platja Llarga, amb l’objectiu de clarificar i ordenar la 
trama de camins i zones verdes al parc existent, a més a més de rehabilitar els elements 
degradats i incorporar diferents espais miradors.
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El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en el seu article 66.3, lletres d) i n), assenyala com a 
competències pròpies del municipi la conservació de camins i vies rurals i el turisme, 
respectivament.

2) Divisió del contracte en lots

El contracte no es divideix en lots atès que l’obra és única i ha de coordinar-se per una sola 
empresa que ha de controlar tot el procés. No es dona el cas de diferents actuacions amb 
caràcter específic diferenciable que faci adient separar el contracte en lots.

3) Termini d’execució del contracte.

Tenint en compte la naturalesa, el grau de complexitat i la magnitud de les obres a realitzar, 
la durada prevista d’aquestes és de quatre (4) mesos, a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replantejament, prevista inicialment a finals del 
mes de setembre de 2022.

4) Classificació empresarial obligatòria.

Al tenir el contracte un valor estimat superior a 500.000 €, és exigible la classificació dels 
empresaris com a contractistes d’obres en els següents grups, subgrups i categories:

Grup: G  Vials i pistes 
Subgrup: 6  Obres vials sense qualificació
Categoria: 3

6) Criteris d’adjudicació.

El projecte defineix i valora amb precisió les obres i el termini raonable per a la seva 
execució, per tant, es considera adequat utilitzar com a únic criteri d’adjudicació de les 
ofertes el preu més baix.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baix i la resta d'acord amb una 
regla de tres simple inversa.

Puntuació Licitador = 100 x preu de l’oferta més econòmica
                                                 preu de la oferta que es valora

En tot cas, si el licitador no millora el preu de licitació la seva oferta serà puntuada amb 0 
punts.
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Aquesta fórmula de proporcionalitat inversa ha estat expressament admesa per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat (informe 8/97, de 20 de març de 1997), amb la precisió ara, en l’adjudicació d’aquest contracte, de que 
en tot cas si el licitador no millora el preu de licitació la seva oferta serà puntuada amb 0 punts, ja que no sembla raonable 
atorgar puntuació en aquest criteri econòmic a qui no realitza el més mínim esforç de baixa econòmica.

7) Condicions especials d’execució del contracte.

Subcontractació: Compliment dels pagaments als subcontractistes o subministradors, 
en els termes previstos en la LCSP 2017.

S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita a 
l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones treballadores amb 
contractes de caràcter temporal superior al 50%.

S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

8) Pressupost base de licitació.

El pressupost d’execució per contracte de les obres s’obté de conformitat amb el que 
preveuen els articles 27 del ROAS y 131 del RGLCAP, resultant un import total de 832.640   
€.  
El desglossament del pressupost base de licitació i la justificació dels preus unitaris aplicats 
s’incorporen en el projecte d’obres.
9) Valor estimat del contracte.

Valor global de 825.758,67 €, sense IVA, calculat segon el mètode de càlcul de costos previst
en l’apartat 2 de l’article 101 de la LCSP:     

 Pressupost de licitació, sense IVA: 688.132,23 €
 Modificacions a l’alça previstes (20 %): 137.616,44 €

10) Supòsits de modificació del contracte.
Tal com preveuen els articles 203 i 204 de la LCSP, els contractes podran modificar-se en els 
supòsits següents i fins el límit màxim del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs:
 Aspectes relatius a la seguretat d’utilització de les persones

Al tractar-se d’una actuació parcial sobre la realitat existent, pot resultar que, durant 
l’execució de les obres, es comprovi que l’estat de conservació dels elements on no es 
preveu actuar faci necessari actuar, des d’un punt de vista de seguretat d’utilització del 
conjunt global.
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8  Estat de conservació de les instal·lacions ocultes, en el sentit que poguessin afectar a la 
durabilitat i/o maniobrabilitat per fer la connexió amb la part d’instal·lació que es 
realitzaria nova.

Podria ocórrer que la instal·lació d’abastiment d’un servei estigués en un estat de 
conservació deficient, afectant a la connexió (unió) de la instal·lació nova amb la 
existent. 

 Instal·lacions d’abastiment soterrades, sense coneixement exacte del traçat de 
cadascuna.

El desconeixement sobre el traçat i profunditat existent de cada instal·lació fa impossible 
preveure amb exactitud cóm s’haurà de fer l’enllaç de la instal·lació. Tanmateix, aquest 
desconeixement de la ubicació dificulta preveure en quin estat de conservació estarà.

 Aspectes relatius a l’afectació del medi natural i la minimització de residus generats, 
degut a que les obres es realitzen en un parc natural molt proper al camí de ronda i a la 
sorra de platja.

Des del punt de vista del respecte a l’entorn natural i de la generació de residus propis 
de les obres.

 Aspectes derivats de la heterogeneïtat del terreny.

Donat que l’actuació que es duu a terme afecta a diferents estrats i tipologies de 
roca/terreny, pot ser que trobem diferents tipologies i duresa de la base d’actuació. 
Aquest fet podria sobrepassar les previsions de projecte, i esdevenir en modificacions 
per la quantitat de roca a repicar, i/o major dificultat (duresa), per les actuacions 
projectades

11) Termini de garantia del contracte.

El termini de garantia serà de dos (2) anys a partir de la data de signatura de l’acta de 
recepció de les obres.

12) Cessió del contracte.Els contractistes poden cedir els drets i les obligacions que 
dimanen dels contractes a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del 
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en 
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
13) Subcontractació.

El contractista únicament pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, en concret les partides referents a la maquinaria necessària pel 
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8 moviment de terres, i les partides referents als treballs complementaris de serralleria i 
fusteria, amb un màxim del 40% i amb subjecció al que preveu l’article 215 de la LCSP.
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