

FULL D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT	OBRES RELATIVES ALS PROJECTES DELS NOUS EIXOS VERDS: UP1 EIX CONSELL DE CENT, UP2 EIX GIRONA, UP3 EIX ROCAFORT, UP4 EIX BORRELL I LES PLACES ROCAFORT, COMTE BORRELL, ENRIC GRANADOS I PLAÇA GIRONA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DISTRIBUITS EN 10 LOTS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 4: EIX CONSELL DE CENT (TRAM: ARIBAU – RAMBLA CATALUNYA) I PLAÇA SITUADA A L'ENCREUAMENT DELS EIXOS CONSELL DE CENT I ENRIQUE GRANADOS.
NÚMERO EXPEDIENT	602.2022.012L04
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:	4.305.203,83 €
PRESSUPOST ADICIONALS 1	N/P
PRESSUPOST ADICIONALS 2	N/P
PRESSUPOST TOTAL	4.305.203,83 €

Núm. Obertura	LICITADOR	OFERTA ECONÒMICA EIX C. DE CENT (TRAM: ARIBAU – RAMBLA CATALUNYA)	OFERTA ECONÒMICA ENCREUAMENT EIXOS CONSELL DE CENT I ENRIQUE GRANADOS	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclos)	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclos) HOMOGENEÏTZACIÓ	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Oferta d'ampliació del termini de garantia	CAP D'OBRA					ENCARREGAT/DA					TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ				Ordre de preferència del LOT 4	Nº de LOTS que pot executar	OBSERVACIONS
									ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA	ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA	ACUM	TOTPART	VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA			
1	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	2.738.180,72	837.799,74	3.575.980,46		17,79%	70,00%	24	15.909.053,73 €	5	total			14.564.739,55 €	4	total			14.066.715,72 €	5			6ª	1	
2	CONSTRUAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	2.880.382,79	908.484,93	3.788.867,72		12,59%	71,53%	24	7.772.437,85 €	5	total			10.250.637,79 €	4	total			10.272.899,57 €	4			3ª	2	
3	DRAGADOS, S.A	2.832.772,95	867.119,22	3.699.892,17		14,76%	60,00%	24	28.527.730,76 €	4	total			28.527.730,76 €	4	total			28.527.730,76 €	4			6ª	8	
4	UTE COMISA, SAU - ARBORICULTURA URBANA I PAISATGE, SL	2.811.173,67	848.260,12	3.659.433,79		15,74%	60,00%	24	23.203.103,00 €	5	total			26.001.180,00 €	5	total			22.318.782,00 €	6			3ª	10	
5	FERROVAL CONSTRUCCION,SA	2.917.036,92	892.553,79	3.809.590,71		12,08%	55,00%	24	60.603.989,27 €	4	total			32.518.518,46 €	4	total			18.388.938,19 €	6			6ª	9	
6	FCC CONSTRUCCION, SA	2.833.621,14	867.378,86	3.701.000,00		14,74%	50,00%	24	20.582.049,61 €	5	total			20.582.049,61 €	5	total			20.582.049,61 €	5			4ª	3	
7	COPISA, SA	2.762.956,80	891.256,91	3.654.213,71		15,88%	58,00%	24	16.095.919,81 €	4	total			32.061.591,83 €	7	total			36.425.063,04 €	8			3ª	10	
8	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	2.680.815,47	819.684,37	3.500.499,84		19,62%	60,00%	24	7.612.178,47 €	4	total			8.500.416,55 €	5	total			7.612.178,47 €	4			6ª	10	
9	UTE HERCAL DIGGERS, SL - ROVER INFRAESTRUCTURAS, SA	2.999.068,37	944.861,07	3.943.929,44		8,81%	50,00%	24	51.702.211,32 €	3	total			51.702.211,32 €	3	total			51.702.211,32 €	3			7ª	2	
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2.880.408,61	875.423,21	3.755.831,82		13,40%	65,00%	24	7.234.388,32 €	4	total			7.234.388,32 €	4	total			7.234.388,32 €	4			6ª	2	
11	UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL -TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA	2.728.307,43	909.173,25	3.637.480,68		16,29%	60,00%	24	42.375.864,23 €	4	total			25.270.529,51 €	5	total			25.270.529,51 €	5			5ª	10	
12	UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCUTRAS, SAU -VIALS I MEDI AMBIENT, SAU	2.862.411,50	883.051,62	3.745.463,12		13,65%	60,00%	24	19.834.590,97 €	6	total			49.695.067,94 €	8	total			42.306.029,46 €	8			6ª	5	
13	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA	2.821.166,07	905.948,26	3.727.114,33		14,09%	60,00%	24	30.491.357,94 €	5	total			30.491.357,94 €	5	total			129.417.671,43 €	8			6ª	9	
14	UTE BENITO ARNO E HIJOS, SAU - ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU	2.824.347,25	933.866,47	3.758.213,72		13,35%	100,00%	24	27.026.303,19 €	7	total			27.026.303,19 €	7	total			27.026.303,19 €	7			3ª	3	
15	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2.654.218,11	876.135,62	3.530.353,73		18,89%	60,00%	24	20.509.950,58 €	4	total			9.174.337,41 €	4	total			22.177.621,18 €	5			5ª	3	
16	JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU	2.778.714,79	850.572,29	3.629.287,08		16,49%	75,00%	24	9.445.760,03 €	5	total			22.373.363,84 €	5	total			13.652.585,04 €	6			5ª	4	
17	OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OH)	2.852.759,66	903.961,23	3.756.720,89		13,37%	50,00%	24	51.475.113,23 €	5	total			51.475.113,23 €	5	total			51.475.113,23 €	5			5ª	6	
18	UTE VORACY'S, SL - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA	*	*	*		11,00%	20,00%	24	7.719.732,84 €	5	total			7.719.732,84 €	5	total			7.719.732,84 €	5			5ª	2	
19	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A	2.928.131,45	888.971,81	3.817.103,26		11,46%	55,00%	24	32.451.310,88 €	4	total			32.451.310,88 €	4	total			32.451.310,88 €	4			6ª	9	
20	MJ GRUAS, SA	2.855.187,25	886.996,17	3.742.183,42		13,72%	70,00%	24	9.261.842,72 €	4	total			9.261.842,72 €	4	total			9.261.842,72 €	4			6ª	3	

* Presenta plantilla de lot 3 (Eix C. de Cent, tram Urgell-Casanovas i tram Casanovas-Aribau