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1 ANTECEDENTS 

 
El Consell Comarcal del Baix Camp va crear l’any 1996 l’empresa Serveis Comarcals 
Mediambientals SA (SECOMSA) per a prestar el servei de recollida de residus de 
forma mancomunada en aquells municipis que li van delegar aquesta competència. 
 
Actualment el Consell Comarcal del Baix Camp realitza a través de SECOMSA el 
servei de recollida de residus en 27 dels 28 municipis de la comarca, així com també a 
3 municipis de l’Alt Camp. 
 
SECOMSA disposa d’una flota de vehicles adaptada a les característiques del territori 
on presta el servei, amb capacitat per a la recollida selectiva de les fraccions resta, 
orgànica, paper, envasos, vidre, poda i els residus de deixalleria, independentment 
dels diferents sistemes de contenidors instal·lats a cada municipi. 
 
A més a més de la plantilla i els equips destinats al servei de recollida de residus, 
SECOMSA disposa de personal administratiu per a la gestió de la informació i la 
facturació, i tècnics per assessorar als municipis i desenvolupar campanyes de 
comunicació i educació ambiental i projectes de nous serveis amb l’objectiu millorar els 
nivells de recollida selectiva.  
 
SECOMSA també és la responsable de gestionar a planta de compostatge, l’estació 
de transferència i la deixalleria comarcal al Centre de Gestió de Residus (propietat del 
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp), així com de les 
deixalleries de Cambrils i Mont-roig del Camp. 

2 INTRODUCCIÓ 

 
El març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar la sol·licitud 
per obtenir subvenció dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) 
destinats a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de 
recollida selectiva de residus municipals.  
 
Entre els mesos de març i abril del 2020 la Comissió Europea va modificar els 
reglaments de desplegament dels fons europeus per oferir finançament a les 
administracions públiques i pal·liar així la despesa pública derivada de la pandèmia del 
coronavirus. 
 
Per aquest motiu, aquesta convocatòria va passar a finançar-se amb fons propis de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Mitjançant l’Acord del Govern, de 9 de febrer de 2021, s’aproven les despeses amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de la partida de transferència a l’Agència de 
Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat, per atendre la 
convocatòria de subvencions per a la realització de projectes pilot de compra pública 
d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals, per un import total 
de 10.000.000,00 d’euros. 
 
En data 28 de juny de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya va publicar 
l’atorgament de la subvenció sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Camp pel 
cofinançament de la realització del PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT 
PER GENERACIÓ ALS MUNICIPIS DE CAMBRILS, MONT-ROIG DEL CAMP I 
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VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT - Projecte pilot de compra pública 
d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.  
 
La finalitat del projecte és augmentar tant la quantitat com la qualitat dels residus 
recollits selectivament. En el projecte es defineixen un seguit d’actuacions, a 
continuació es detallen les que són objecte del contracte:  
 
L’actuació inclou la flota de vehicles de Secomsa que té instal·lada un sistema de 
gestió des del 31 de gener de 2019.  
 
Així doncs, el present contracte inclou l’actualització del programari per a la seva 
gestió i implementació, així com tots la integració de tots els elements necessaris per a 
la correcta posada en funcionament. 
 

3 OBJECTE 

 
Constitueix  l’objecte  del  present  plec establir  les  condicions  que  regiran  la 
contractació per al subministrament per a les actualitzacions del programa del sistema 
de gestió que té instal·lada la flota de vehicles que porta a terme el servei de recollida 
de residus i neteja viària.  
 
Secomsa disposa d’una flota de vehicles per a la prestació del servei de recollida de 
residus que té integrada una plataforma de gestió de la flota de vehicles i dels servei 
de recollida de residus de residus i neteja viària que és de la marca Movertis i va ser 
adjudicat per Consell d’Administració del dia 17 de juliol de 2018. L’enllaç al perfil del 
contractant amb la formalització d’aquesta contractació, en el qual figuren les 
característiques tècniques del sistema de gestió de la flota, és la següent: 
  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=3
5990251&lawType=3&reqCode=viewDcan&idCap=10248555&  
 
De totes maneres, es podrà concertar una visita, de manera potestativa, a les 
instal·lacions de SECOMSA, per poder resoldre dubtes tècnics respecte al 
funcionament o aspectes de la plataforma actual així com per a formular qualsevol 
altre aclariment. 
 
Secomsa està implantant gràcies al cofinançament de l’Agència de Residus de 
Catalunya amb el projecte pilot de compra pública innovadora del Consell Comarcal 
del Baix Camp als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i L’Hospitalet de l’Infant i 
Vandellòs un nou model de recollida. 
 
L’objecte del contracte inclou el dret d'ús de les actualitzacions que apareguin, tant per 
a la incorporació de noves funcionalitats com per a solucionar errors o vulnerabilitats, a 
més de permetre disposar de noves versions de software objecte del manteniment. 
 

4 NOMBRE DE LOTS 

 
No es divideix en lots.  
 
Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, no es considera adequat dividir-lo en lots, tal 
i com disposa l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP), atès que la realització independent de les prestacions dificultaria 
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la correcta execució tècnica del contracte. Es considera que el fet de no dividir-lo en 
lots no restringeix injustificadament la competència d’empreses licitadores. Amb la qual 
cosa s’haurà de presentar oferta per a la totalitat de l’objecte del contracte. 
 

5 PROCEDIMENT ESTABLERT 

5.1 Contingut de les propostes  

 
Per cada lot al que es vulgui optar, s’haurà d’entregar la següent documentació: 
 

• Oferta econòmica. Màxim 25.000 euros més IVA vigent. 
 

• Termini de lliurament. Màxim 3 mesos, és a dir, 90 dies naturals. L’oferta s’haurà 
de presentar en dies naturals. 

 

5.2 Abast dels treballs  

 
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure al seu càrrec les següents activitats que 
formen part de l’objecte del contracte: 

 

• Transport fins a la Planta de Compostatge. 
 

• Proves fins assolir un correcte funcionament segons les especificacions tècniques. 
 

6 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 
VALIDACIONES E INCIDENTES 
 
Añadir nuevo campo de búsqueda por criterio municipio. 
 
Menú de incidencias 
Añadir opción escoger municipio tanto a abiertas como cerradas. 
 
Para este requerimiento se deben aplicar los siguientes cambios: 
 

• Se debe modificar la tabla de maestros para configurar el nuevo item del menú 
• Se debe implementar la lógica requerida para el filtrado de las opciones del 

menú según los accesos otorgados y heredados de las parametrizaciones de 
roles y permisos 

• Se debe implementar el nuevo permiso dentro de las paramétricas de permisos 
(los permisos deben confrontados según la autenticación basado en el token 
de acceso y el JWT administrado en sesión). 

• Implementar la validación querida en el component y html del proyecto 
frontend. 

 
Para el caso anterior se deberá cumplir las siguientes exigencias técnicas: 
 

• Se deben crear las tablas relacionales y no relaciones según el modelo que 
permita almacenar en base de datos los registros necesarios asociados a las 
incidencias. 
• Fecha de la incidencia 
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• Nombre de la incidencia 
• Descripción de la incidencia 
• Tipo de incidencia 
• Usuario 
• Estado de la incidencia 

 
• Se debe de implementar el modelo necesario dentro de la base de datos que 

permitan llevar el control y auditoría en relación a los eventos de creación, 
consulta, actualización y eliminación de una incidencia; lo anterior está basado 
en que se pueda realizar un seguimiento punto a punto del ciclo de vida de 
incidencias. 
• Fecha y hora del evento 
• Tipo de evento 
• Usuario que genera el evento 
Se debe validar que la integridad del estado de la auditoría de incidencias 
concuerde con los registros de las incidencias registradas en las tablas 
propuestas en el modelo planteado. 

 
• Se deberán crear los servicios backend que permitan aplicar los criterios 

necesarios para cumplir los eventos de creación, consulta, actualización y 
eliminación de incidencias. Estos servicios deberán ser los responsables de 
establecer las conexiones necesarias entre las bases de datos y los 
componentes a nivel front. 
Este componente debe cumplir con las reglas mencionadas a continuación 
• Validar que el registro concuerde con la geocerca configurada 
• Se debe manejar el cambio de estado de los incidentes 
• Se deberá implementar el formulario que permita el listar los incidentes, 

estos incidentes deberán permitirá acceder al detalle de un incidente, esta 
pantalla debe ser alimentada desde el modelo especificado según la 
integración con base de datos. 

 
VALIDACIONES Y AMONESTACIONES 
 
Se debe crear un pantalla la cual permita lista todas las paradas no validadas de cada 
parte, donde conste chofer-peón-unidad-persona que ha validado y se debe poder 
crear desde esta pantalla automáticamente una carta de amonestación. 
 
Este componente debe contar con los siguientes requerimientos: 
 

• Se debe de crear las entidades correspondientes y la vista de consulta que 
permita mantener la indexación de las paradas a ser validadas por cada unidad 

• Se debe crear API de consulta que integre los diferentes consumos de los 
servicios rest y micro servicios expuestos por el proveedor de administración 
de rutas, tareas y datos geoespaciales. Dicha integración de consultas debe 
realizarse de manera asincróna cumplimento con las restricciones de 
seguridad, concurrencia de sesiones indicadas por el proveedor. 

• Estos llamados deben ser procesados por paquetes y en bloques de 
información según las restricciones de disponibilidad del servicio, tiempos de 
respuesta y límites de consultas. 

• Se debe contemplar el uso de una cola de mensajería y manejo de cache de 
información que permita manejar el procesamiento de los datos de manera 
asincrónica garantizando el trazado de datos de las rutas y las tareas 
relacionadas a las mismas. 
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• Se debe contar con una tabla de auditoría que permita trazar los eventos 
capturando el dato del usuario en sesión; para esto se deben registrar estos 
eventos en las tablas de eventos. 

• Se debe validar el tipo de rol y permiso del usuario en sesión con el fin de 
renderizar la información presentada en pantalla y las acciones que pueden ser 
realizadas sobre cada registro de paradas. 

• Se debe actualizar la entidad backend y la tabla empleada para adicionar el 
campo de comentarios, este campos debe ser persistido y recuperado desde 
base de datos por cada registro. 

• Permitir en la pantalla de parada colocar una anotación o comentario que 
permita justificar o realizar anotaciones sobre la parada; debe validarse el tipo 
de rol y los permisos sólo un rol superior puede cambiar el estado de un parte o 
paradas. 

• visualizarse las paradas autorizadas y no autorizadas, se debe implementar el 
filtrado por medio de la implementación del tipo de estado en la tabla de 
paradas, se debe implementar la lógica que contraste el filtrado de los registros 
vs roles y permisos del usuario en sesión. 

• El rol superior debe poder ruta, hora inicio, hora fin, nombre, plantilla, vehículo, 
columna de estado, comentario revisión anterior, link al mapa del sitio, 
contenedor, casilla para escribir notas. 

• Generar la carta de amonestación. Para esto se debe implementar el 
componente frontend que permita al usuario generar la carta de amonestación 
según el formato indicado. De igual manera se requiere crear e implementar el 
servicio backend que ejecute la generación del documento. 

• Se debe implementar a nivel de base de datos la table de auditoría para 
manejo de los históricos relacionados con las cortes de amonestación que han 
sido generadas 

• Se debe contar con la funcionalidad que permita visualizar las carta de 
amonestación generada; para esto se debe mantener la integridad relacional 
entre el modelo de rutas, paradas y auditoría de cartas de amonestación 

• Botón validar mostrarlo en la pantalla de paradas el cual permite actualizar el 
estado de validación de la parada en revisión. 

 
VALIDAR PARTES 
 
En relación a validar partes, se debe implementar las siguientes funcionalidades: 
 

● Se debe incluir en la vista del listado de partes un filtro a nivel de la tabla “Filtro: 
No validado”. 

● Se debe implementar el desarrollo frontend que permita realizar el consumo del 
servicio backend a desarrollar, el cual contendrá la lógica para realizar la 
consulta de estados de partes hacia la base de datos. 

● de implementará dentro del servicio backend existente, la nueva operación que 
permita realizar la consulta del estado de los partes 

● Se deberá implementar en el frontend la lógica para obtener y procesar la 
respuesta dada por la nueva operación de consulta de estados de parte aplica 
al filtro. 

● Se deberá implementar en el frontend la lógica que permita realizar el 
renderizado de la los registros de la tabla de partes, según el filtro aplicado, 

 
PERMISOS Y USUARIOS 
 
Pantalla para dar permisos a cada usuario, que menús puede acceder y de que 
empresas, y que sub-funciones en cada menú 
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• Se debe implementar una pantalla de administración de roles y permisos. Esta 

pantalla debe contar con las funcionalidades que permitan ejecutar las 
acciones de creación, eliminación, consulta y edición de los roles aplicables a 
la aplicación; por lo cual tendrá que crear las tablas en base de datos para la 
persistencia de las parametrización es de los roles. 

• Se debe implementar una pantalla de administración de roles y permisos. Esta 
pantalla debe contar con las funcionalidades que permitan ejecutar las 
acciones de creación, eliminación, consulta y edición de los permisos 
aplicables a la aplicación; por lo cual tendrá que crear las tablas en base de 
datos para la persistencia de las parametrización es de los permisos. 

• Se debe implementar la relación de rol/permiso para poder generar grupos de 
permisos aplicables a un rol específico, por lo cual debe contar se con las 
tablas requeridas que permitan parametrizar la asociación de roles/permisos. 

• Se debe implementar la relación de rol/usuario  para poder generar grupos de 
permisos aplicables a un usuario específico, por lo cual debe contar con las 
tablas requeridas que permitan parametrización la asoció de roles/usuario (esta 
relación es indispensable para permitir al frontend el renderizar correctamente 
las pantallas y funciones disponibilizar a los diferentes roles soportados en la 
aplicación). 

• Se debe contar con una pantalla de consulta de roles y permisos. Esta pantalla 
debe contar con una tabla que permita listar los roles y permisos configurados 
en la aplicación 

• Se debe contar con una pantalla de consulta de roles y usuarios. Esta pantalla 
debe contar con una tabla que permita listar por rol o usuario y que permita al 
usuario verificar que usuarios de la aplicación se encuentran asignados a un rol 
específico. 

• Se debe modificar el servicio de autenticación; este servicio debe ser 
modificado para que permita desde el momento en el que usuario realiza su 
proceso de autentificación el cargar en sesión los permisos que el usuario 
tenga asociados según el rol asignado al mismo. 

• Implementar la lógica para habilitar o deshabilitar funciones de la plataforma 
según los permisos asignados al usuario en sesión. 

 
ACCESOS AYUNTAMIENTOS  
 
Crear un acceso para ayuntamientos el cual estará limitado a unos listados específicos 
muy concretos donde la empresa deberá elegir que datos puede ver de cada punto 
recogido y que filtros permite aplicar siempre limitado únicamente a su Ayuntamiento y 
en modo de lectura. 
 

• Se debe contar con la funcionalidad que permita la creación de usuarios según 
el ayuntamiento requerido. 

• Se debe contar con la funcionalidad que permita listar los usuarios 
configurados en el sistema y que estos puedan ser filtrados de usuarios según 
el ayuntamiento requerido. 

• Es necesario modificar el servicio de creación y edición de usuarios del sistema 
que permita adicionar el campo para identificar el ayuntamiento al que 
pertenece el usuario.  

• Crear el esquema de base de datos para la parametrización de la relación 
usuario/ayuntamiento. 

• Se debe modificar el servicio de autenticación para el manejo de 
renderizaciones. generales en todas y cada una de las vistas y componentes 
de la aplicación. 

• Crear el esquema para la parametrización de funciones por roles y permisos. 
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• Implementar la lógica para habilitar o deshabilitar funciones de la plataforma 
según los permisos asignados al usuario en sesión. 

• Se debe poder parametrizar el listado de ayuntamientos y usuarios 
pertenecientes a estos (manejo de grupos de usuarios por ayuntamientos). 

 
ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN 
 
Debe suprimirse el módulo autoactualizable de la apk. 
 
Es necesario aplicar los cambios en el archivo de configuración de compilación y 
despliegue de la aplicación móvil para desactivar la opción de actualización automática 
de la aplicación 
 
FECHA/HORA  
 
A partir de las 20:00 cambiamos al día siguiente, tanto al momento de abrir como de 
cerrar cualquier parte. 
 
Para este caso se debe implementar: 
Adicionar el campo fecha dentro de la tabla de registros de partes. 
Se debe implementar la lógica backend que permita definir la fecha de inicio y 
finalización de los servicios (manejo de formato timestamp). 
Se debe crear el componente frontend que permita ingresar la parametrización de la 
ficha de inicio y de finalización de los servicios. 
Se debe implementar a nivel del modelo de datos, la tabla de parametrización de 
servicios que permita persistir y obtener los períodos de servicios parametrizados. 
El sistema en la lógica anterior, podrá identificar todos los partes generados dentro del 
periodo de tiempo indicado contacto con la posibilidad de identificar que todos estos 
pertenecen al mismo día de ejecución. 
 
 
CREAR CONTENEDOR (ELIMINAR FUNCIONALIDAD) 
Es requerido eliminar de la aplicación todo el flujo correspondiente a la ejecución y 
eventos para la creación de contenedores ( se debe afectar frontend y backend). 
 
Para esto, es necesario: 

• Eliminar la funcionalidad del html en el componente front. 
• Eliminar el flujo backend frontend implementado para la funcionalidad 

mencionada. 
• Eliminar la acción del servicio backend core encargado de la realización de la 

creación de contenedores. 
• Eliminar de la aplicación toda la lógica asociada a la creación de contenedores. 

 
EMPRESAS 

• Es necesario implementar el control de perfiles empresariales, por lo cual se 
debe integrar el desarrollo de renderizar o de las funciones de la aplicación en 
asocio a los servicios de autenticaciones y a los servicios de roles y permisos. 

• Se debe modificar el modelo de administración de perfiles actualmente 
administrado por la aplicación y complementar el modelo actual con las 
relaciones de tablas necesarias que permitan cumplir con la logia de 
perfilamiento por empresas. 

• Se debe crear la parametrización de perfilado en la aplicación según empresa. 
• Tenemos dos empresas y éstas son diferentes por todo. Quedan campos como 

las validaciones que no se diferencian y todo el mundo ve todo. 
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CAMBIAR COLOR CONTENEDORES  
 
El contenedor que se muestra en el Tablet debe cambiar de color una vez recogido. 
 

• Es necesario realizar el diagnostico en el servicio de consulta de contenedores 
y que parte de la lógica implentada impide que se presente el cambio de color y 
estados de los contenedores. 

• Se debe aplicar la solución respectiva según el requerimiento inicial de 
comportamiento de la aplicación. 

• Se debe implementar la optimización sobre los servicios que permiten la 
identificación de estados de los contenedores. 

• Se debe implementar en base de datos los eventos de trazabilidad de cambios 
de estados de los contenedores. 

 
INFORMES  
 
Deben poder pedirse informes de todos los contenedores de cualquier municipio sin 
ningún tipo de limitación temporal y obtener la respuesta en un tiempo inferior siempre 
a 30 segundos. 
 
La aplicación debe contar con la posibilidad de generar los informes requeridos bajo el 
performance requerido (formatos pdf - Excel) 
 

• Se debe realizar una actualización de las librerías y dependencias empleadas 
para la generación de exportación de informes. 

• Actualizar la lógica de negocio implementada para la generación de informes, 
permitiendo optimizar el performance de la misma. 

• Optimizar las consultas realizadas sobre las tablas de base de datos y pensar 
en la implementación de vistas de consultas con valores de índices para lograr 
un mejor rendimiento en los tiempos de impactos sobre la base de datos. 
 

PUNTOS y RUTAS  
 
Han de crearse dos tipos nuevos de puntos, por un lado, puntos de pesaje, en los 
cuales el trabajador entrará el pesaje, el cual quedará repartido en todos los 
contenedores con el mismo código de cliente, y por otro, los puntos de paso, los 
cuales se mostrarán en el mapa y cambiarán de estado/color al llegar a ellos sin 
ninguna otra interacción. Estso mismos puntos deberán validarse y poder modificarse 
a posteriori junto con el resto de eventos del parte. 
 

• Se debe implementar la funcionalidad de parametrización de “puntos de paso” 
y no “puntos”. 

• Se debe implementar el las entidades necesarias en el modelo de datos que 
permita manejar la persistencia Puntos de paso y no paso. 

• Implementar el servicio backend que permita realizar el CRUD de puntos de 
paso y no paso. 

• Se debe implementar el desarrollo de los servicios frontend que permitan 
realizar el CRUD de puntos de paso y no paso. 

• Se debe implementar la lógica de negocio necesaria que permita identificar de 
manera automática los puntos que tengas los mismos CFF y repartir de 
manera autogenerada entre otros contenedores con las mismas características 
y que se encuentren dentro de la ruta. 

 
• Introducir pesos manualmente desde la app: 
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● En la pantalla de visualización del contendor en la ruta, se debe 
implementar el evento que permita dar clic sobre el icono del 
contenedor 

● Al dar clic sobre el icono del contenedor, la aplicación deberá mostrar 
un formulario emergente el cual permite ingresar manualmente. 

● El formulario muestra los datos básicos del contenedor(No editables) y 
el campo peso en blanco y disponible para ser digitado por el usuario. 

● Se implementará como parámetro al servicio actual el campo peso 
manual que permita enviar y persistir el dato ingresado hasta la base de 
datos. 

● Se debe implementar una tabla de auditoría que permita llevar un 
registro de históricos de pasos ingresados manualmente. 

• Introducir pantalla para validar peso donde aparezcan los pesajes entrados en 
cada punto Este campo deberá modificarse también a posteriori. 

• Se debe actualizar la tabla contenedores para permitir trazar y persistir en base 
de datos el valor del pesaje real. 

• Se debe modificar los servicios frontend y backend que permitan realizar el 
envío de datos a ser persistidos en base de datos. 

• Los servicios backend deben cumplir en la implementación que permita validar 
al momento de generarla ruta la redistribución y reasignación de contenedores 
por lo cual también debe ser modificado el servicio de rutas encargado de 
realizar la generación y optimización de rutas según la distribución geográfica 
de los contenedores y de su configuración CFF. 

 
Al entrar dentro de una ruta para editarla, añadir un campo “search”, a su vez, este 
listado debe poder ordenarse. 
 
Hay que poder añadir y quitar contenedores de la ruta sin el mapa. Al ver el listado de 
debajo del mapa, poder filtrar y borrar a la vez que poder buscar por municipio y área 
los contenedores de la base de datos y elegir cual queremos añadir. 
 

• Es necesario analizar la posibilidad de implementar un buscador en la 
aplicación, este buscador debe ejecutar acción sobre el mapa de visualización 
de contenedores; para esto se requiere impactar el servicio de mapas y rutas y 
adicionar los eventos necesarios la realizar la búsqueda y filtrado de los 
contenedores (importante contemplar la implementación de manejo de 
cacheado de información para no impactar constantemente al servicios de 
mapas). 

• Se debe implementar los eventos necesarios que permitan el realizar la 
eliminación de un contenedor dentro de una ruta, es decir, se debe modificar la 
lógica implementa en el servicio de generación de rutas para que permita 
retirar un contenedor luego que esta ya ha sido generada y realizar 
nuevamente el cálculo y generar la nueva ruta. 

• Se debe implementar los eventos necesarios que permitan el realizar la adición 
de un contenedor dentro de una ruta, es decir, se debe modificar la lógica 
implementa en el servicio de generación de rutas para que permita añadir un 
contenedor luego que esta ya ha sido generada y realizar nuevamente el 
cálculo y generar la nueva ruta.( LOCALIZANDOLO EN DESPLEGABLE POR 
NOMBRE Y NO UNICAMENTE POR MAPA) 

 
MAPA DE TRABAJO 
 

• Añadir a la funcionalidad tanto a nivel backend y frontend (menú) encima del 
mismo mapavque permita filtrar el contenido según localización datos 
geográficos(Municipios), empresas, tipos contenedores entre otros filtros. 
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EDITAR CALENDARIO RUTAS 
 

• Se deben modificar los servicios backend de generación de rutas y conductores 
e implementar las interfaces con los nuevos flags de eventos (Disponibilizar el 
botón/modo de edición)  

 
CONTENEDORES 
 

• Se debe implementar la lógica a nivel backend que permita obtener el detalle 
de la ruta(s) a las que se encuentra asociado un contenedor. de igual manera 
se debe modificar el modal frontend para que al momento de confirmar la 
eliminación, sea posible identificar la ruta al que este pertenece. 

• Debe poder eliminarse de unas rutas en concreto y no solo de todas.  
 

SEGUIMIENTO CONTENEDORES RECOGIDOS 
 

• Actualizar el api de integración y el servicio de gps que permita generar el 
seguimiento en tiempo real sobre el recorrido de una unidad. 

 
FICHADOR  
 
Debe generar un nuevo servicio de autenticación y login, el cual tome como llave de 
ingreso al conductor, adicionalmente, se debe modificar el componente frond que 
retirar las validaciones asociadas a las tarjetas de los conductores y implementar la 
nueva lógica que valide el listado maestro de conductores que es recuperado por el 
servicio backend desde la base de datos (tabla conductores). 
 
PARTES  
 
EDICIÓN DE PARTES REALIZADOS  
 
Para este caso se debe implementar: 
 

• Adicionar el campo fecha dentro de la tabla de registros de partes. 
• Se debe adicionar el campos fecha en el servicio backend para que pueda ser 

enviado y persistido a base de datos. 
• Es necesario implementar a nivel visual el campo de fecha, el cual debe ser 

editable por el usuario y éste será el dato a enviar al servicio backend. 
• Deben poder adicionarse contenedores manualmente dentro de un parte 

mientras se valida. 
 
PARTES MANUALES  
 
En el menú de la aplicación debe contar la nueva opción de "Parte manual", el cual 
nos premitirá pasar un parte que tengamos en papel al sistema, teniendo en cuenta los 
mismo datos que cuando se genera automáticamentepara (fecha, ruta, contenedores, 
personal, peso, etc) . Para generar esta funcionalidad es necesario: 
 

• Adicional al componente frontend del menú la opción de parte manual 
• La nueva opción del menú debe ir ligada a lógica roles y permisos aplicada al 

usuario en sesión 
• Se debe implementar al componente que permita ingresar la información del 

parte a ser ingresado 
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• El formulario debe contar con todos los campos o propiedades iguales a las 
que son generadas de manera automática en las partes de la versión actual 
productiva. 

• Se debe crear la funcionalidad a nivel backend que persistir dentro del modelo 
de base de datos el nuevo parte y cumplir con la lógica de restricciones e 
integridad de la base de datos (relación unidad-ruta-contenedor). 

 
PARTES EN CURSO  
 
Botón ELIMINAR para poder borrar por completo un parto (así podemos limpiar los 
antiguos, las pruebas y los errores) sin que pase ningún dato de ese parto a ningún 
registro. (poner doble confirmación) 
Para este caso se debe implementar: 

• Se debe implementar en la vista donde se pueda visualizar en el listado de 
partes la opción de eliminar. La cual puede ser opción de múltiple selección. 

• Se debe modificar el servicio backend frontend y backend core para soportar el 
evento de eliminación. 

• Implementar la lógica necesaria (Deleta a base de datos) para realizar la 
eliminación de los registros realizados. 

• Se debe tener en cuenta el manejo de roles y permisos, ya que esta acción 
solo puede ser ejecutada por un rol superior. 

 
INFORMES  
 

• Informe pdf Eliminar campo *ayuntamiento de" y dejar sólo nombre cliente: 
Para esto se debe modificar el componente html y remover el campo del 
modelo empleado para el binding de información desde el backend frontend. 

• Listado contenedores El link "ver", lleva al mapa del contenedor pero debe 
llevar al mapa de trabajo, ya que este mapa no permite "mover')" que es el 
objetivo de este link. Se debe modificar la entidad contenedor en backend y a 
nivel del modelo front para adicionar la propiedad link del detalle el cual debe 
ejecutar la redirección a la pantalla de detalle del contenedor.  

 
Listado facturación:  
 
Falta que el número de contenedor en las pantallas listado facturación/contenedores, 
sea un link en el mapa de trabajo y no al mapa de muestra,  para lo anterior se debe 
implementar los siguientes cambios: 

• Se debe modificar la entidad contenedor en backend y a nivel del modelo front 
para adicionar la propiedad link del detalle de facturación. 

• Se debe modificar el servicio backend para adicionar la lógica que permita 
generar el listado de facturación. 

• Se debe implementar la redirección y renderizar o a la pantalla de facturación. 
 
LISTADO RRHH 
 
Se requiere contar con la pantalla y funcionalidades que permitan generar el listado y/o 
Dashboard de seguimiento de las horas de trabajo ejecutadas por un trabajador 
(chofer/peon). Teniendo en cuenta que deben poderse filtrar entre fechas, por nombre 
y por cada trabajo desempeñado, ya sea como chofer o peón. Para esta funcionalidad 
es necesario: 

• Crear el modelo en pause de datos necesarios que permita realizar el proceso 
de persistencia y consulta de horas de trabajo. 

• Se debe crear el modelo que permita manejar la parametrización o modesto de 
jornadas (inicio/finalización de jornada). 
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• Se debe crear el servicio el cual implemente los eventos de trazabilidad y crud 
sobre la parametrización de jornadas. 

• Se debe crear el servicio que permita recuperar la auditoría de horas 
trabajadas por trabajador. 

• Se debe crear los componentes frontend que permitan realizar el consumo de 
los servicios backend para dejar el modelo con los datos necesarios a ser 
mostrados a nivel pantalla aplicando la lógica de relación trabajador/auditoría. 

• El sistema debe permitir generar seguimiento por Jornada u horarios 
ejecutados por cada trabajador, para esto es necesario implementar el servicio 
de informe Trabajador para consultar la auditoría del trabajador y contrastar 
con los registros generados desde la aplicación. 

 
INFORME AYUNTAMIENTOS: 
 
 Opción todos: generar un pdf por cada ayuntamiento por separado (ahora hace sólo 
todos juntos) y mandarlo automáticamente desde la aplicación por mail a cada 
ayuntamiento. Columnas levantadas en la tabla resumen Totales en las tablas de cada 
fracción tanto abajo como a la derecha. Añadir totalizaciones a las tablas generadas 
en todas las direcciones y poner título “aixecades”, en la totalización derecha de las 
tablas de cada fracción. 
 
Para cumplir con este requisito es necesario: 
 

• Modificar el servicio de generación de reportes, con el fin de agregar a la 
firma del consumo el parámetro flag (identificador del ayuntamiento), esto 
para que permita realizar el filtro sobre la consulta realizada a la base de 
datos y que los datos consultados pertenecen al ayuntamiento solicitado. 

• Modificar el modelo del objeto enviado al servicio backend que permita 
enviar como parámetro el identificador del ayuntamiento previamente 
parametrizado en base de datos. 

• Se debe contar una parametrización de ayuntamientos (maestro de 
ayuntamientos) que permita dar identidad única a cada ayuntamiento que 
es indexado en el sistema. 

• Implementar las funcionalidades frontend requeridas para la generación de 
los informes, al momento de dar clic en la generación del informe, se debe 
captar el parámetro de identificador del ayuntamiento, esto implementado el 
filtro ayuntamiento dentro del listado de ayuntamiento e incorporar al 
registro la opción de generar reporte. 

6.1 Garantia 

 
S’estableix una garantia mínima de 36 mesos. 

6.2 Formació 

 
Caldrà realitzar formació per a l’actualització del software o per les noves 
incorporacions de funcionalitats.  

6.3 Termini de lliurament 

 
El termini total de lliurament totes les actualitzacions i dels elements de l’objecte del 
contracte es fixa en un màxim 3 mesos, a comptar des de la data de formalització del 
contracte. 
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7 PRESSUPOST 

 
El  pressupost  base  d’aquesta  contractació  és de 25.000 euros més 5.250 euros 
d’IVA (21%). En total el pressupost base de licitació és de 30.250 euros. 
 
 




