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REUS MOBILITAT | SERVEIS

Atés l'informe de necessitats de data 11/04/2022 per la implantacié d'un sistema public de bicicletes
compartides a la ciutat de Reus (obres i subministraments)

Atés que consta redactat el plec de condicions de data 10/08/2022 per el subministrament de
bicicletes del sistema public de bicicletes compartides a la ciutat de Reus.

Atés que el valor estimat del contracte és de 2.181.900,00 (sense IVA) i que d'acord amb l'article 19,
20, 21 i/o 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
transposen a |'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23
/ UEi12014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, el contracte esta subjecte a regulacié harmonitzada.

Atés que la preparacié i adjudicacio del contracte es regira pel que disposa l'article 317 de la LCSP i
que d'acord al previst en l'informe de necessitats del procediment de contractacié escollit és obert.

Atesa |'escriptura de poders atorgada pel Notari de Reus Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal, el dia 23 de
desembre de 2016 amb nimero de protocol 2798, aixi com l'article 61 de la LCSP, que determina la
competéncia per a contractar.

Per tot 'anterior
ACORDO:

Aprovar I'expedient pel subministrament de bicicletes del sistema public de bicicletes compartides a la
ciutat de Reus, i disposar I'obertura del procediment d'adjudicacio.

Josep Maria Adsera Vergés

Gerent RMS
10/08/2022
G Unié Europea Pla de Recuperacié,
* > Fons Europeu W\ Transformacié i ResLI:“enma 1
e Next Generation 5 e





