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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions descrites al projecte,
incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment durant l'execució
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent totes les mesures
que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les propietats privades als vials
afectats per les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels serveis (aigua,
electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que calguin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del servei de sanejament a
les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions i/o les
reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis soterrats existents,
incloent cales i reparacions en cas d'averia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat original i restauració
en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de començar les obres.
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho necesitin, tant per
entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material necesari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides d'obra, incloent
formació de dossier.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a la finalització de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical, acopi a lloc designat
per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 02  PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCAMENT MATERIALS I
ENDERROCS

4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 8,750 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 03  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 20,860 20,860 C#*D#*E#*F#
2 1,000 17,720 17,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,460 14,460 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 84,540 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
10 UN A LA VORERA ESTRETA 1,000 27,100 27,100 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,910 2,910 C#*D#*E#*F#
14 1,000 13,670 13,670 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
17 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,680 43,680 C#*D#*E#*F#
19 1,000 14,990 14,990 C#*D#*E#*F#
20 1,000 20,570 20,570 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,430 8,430 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
25 1,000 32,980 32,980 C#*D#*E#*F#
26 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
27 1,000 20,240 20,240 C#*D#*E#*F#
28 1,000 16,940 16,940 C#*D#*E#*F#
29 1,000 13,340 13,340 C#*D#*E#*F#
30 1,000 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,370 1,370 C#*D#*E#*F#
32 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 1,000 14,520 14,520 C#*D#*E#*F#
34 1,000 59,720 59,720 C#*D#*E#*F#
35 1,000 17,440 17,440 C#*D#*E#*F#
36 1,000 3,330 3,330 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
38 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
39 1,000 22,790 22,790 C#*D#*E#*F#
40 1,000 10,110 10,110 C#*D#*E#*F#
41 1,000 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
42 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,410 0,410 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,710 0,710 C#*D#*E#*F#
45 1,000 81,750 81,750 C#*D#*E#*F#
46 1,000 19,620 19,620 C#*D#*E#*F#
47 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
49 1,000 17,050 17,050 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

50 1,000 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
51 1,000 20,670 20,670 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
53 1,000 19,610 19,610 C#*D#*E#*F#
54 1,000 16,610 16,610 C#*D#*E#*F#
55 1,000 13,570 13,570 C#*D#*E#*F#
56 1,000 8,030 8,030 C#*D#*E#*F#
57 1,000 37,620 37,620 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
59 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
60 1,000 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#
61 1,000 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
62 1,000 21,360 21,360 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
64 1,000 18,190 18,190 C#*D#*E#*F#
65 1,000 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#
66 1,000 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
67 1,000 16,430 16,430 C#*D#*E#*F#
68 1,000 12,940 12,940 C#*D#*E#*F#
69 1,000 12,180 12,180 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,210 8,210 C#*D#*E#*F#
71 1,000 9,120 9,120 C#*D#*E#*F#
72 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
73 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
74 1,000 7,960 7,960 C#*D#*E#*F#
75 1,000 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
78 1,000 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#
79 Subtotal S 878,860 SUMSUBTOT

AL(G10:G78)
80 DOS A LA VORERA AMPLA 2,000 8,140 16,280 C#*D#*E#*F#
81 2,000 1,590 3,180 C#*D#*E#*F#
82 2,000 19,660 39,320 C#*D#*E#*F#
83 2,000 4,160 8,320 C#*D#*E#*F#
84 2,000 4,070 8,140 C#*D#*E#*F#
85 2,000 1,290 2,580 C#*D#*E#*F#
86 2,000 1,320 2,640 C#*D#*E#*F#
87 2,000 2,130 4,260 C#*D#*E#*F#
88 2,000 4,160 8,320 C#*D#*E#*F#
89 2,000 7,290 14,580 C#*D#*E#*F#
90 2,000 3,970 7,940 C#*D#*E#*F#
91 2,000 0,690 1,380 C#*D#*E#*F#
92 2,000 33,860 67,720 C#*D#*E#*F#
93 2,000 13,670 27,340 C#*D#*E#*F#
94 2,000 8,310 16,620 C#*D#*E#*F#
95 2,000 8,690 17,380 C#*D#*E#*F#
96 2,000 12,090 24,180 C#*D#*E#*F#
97 2,000 43,560 87,120 C#*D#*E#*F#
98 2,000 16,850 33,700 C#*D#*E#*F#
99 2,000 21,210 42,420 C#*D#*E#*F#

100 2,000 9,440 18,880 C#*D#*E#*F#
101 2,000 11,120 22,240 C#*D#*E#*F#
102 2,000 2,090 4,180 C#*D#*E#*F#
103 2,000 0,380 0,760 C#*D#*E#*F#
104 2,000 1,190 2,380 C#*D#*E#*F#
105 2,000 1,360 2,720 C#*D#*E#*F#
106 2,000 2,640 5,280 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

107 2,000 3,220 6,440 C#*D#*E#*F#
108 2,000 32,980 65,960 C#*D#*E#*F#
109 2,000 21,460 42,920 C#*D#*E#*F#
110 2,000 20,220 40,440 C#*D#*E#*F#
111 2,000 17,330 34,660 C#*D#*E#*F#
112 2,000 13,330 26,660 C#*D#*E#*F#
113 2,000 1,080 2,160 C#*D#*E#*F#
114 2,000 1,770 3,540 C#*D#*E#*F#
115 2,000 0,830 1,660 C#*D#*E#*F#
116 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
117 2,000 1,380 2,760 C#*D#*E#*F#
118 2,000 2,720 5,440 C#*D#*E#*F#
119 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
120 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
121 2,000 14,650 29,300 C#*D#*E#*F#
122 2,000 59,840 119,680 C#*D#*E#*F#
123 2,000 17,170 34,340 C#*D#*E#*F#
124 2,000 33,950 67,900 C#*D#*E#*F#
125 2,000 13,010 26,020 C#*D#*E#*F#
126 2,000 8,240 16,480 C#*D#*E#*F#
127 2,000 3,210 6,420 C#*D#*E#*F#
128 2,000 9,210 18,420 C#*D#*E#*F#
129 2,000 9,660 19,320 C#*D#*E#*F#
130 2,000 5,670 11,340 C#*D#*E#*F#
131 2,000 4,690 9,380 C#*D#*E#*F#
132 2,000 1,690 3,380 C#*D#*E#*F#
133 2,000 13,730 27,460 C#*D#*E#*F#
134 2,000 13,770 27,540 C#*D#*E#*F#
135 2,000 9,770 19,540 C#*D#*E#*F#
136 2,000 11,640 23,280 C#*D#*E#*F#
137 2,000 7,190 14,380 C#*D#*E#*F#
138 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
139 2,000 4,150 8,300 C#*D#*E#*F#
140 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
141 2,000 1,820 3,640 C#*D#*E#*F#
142 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
143 2,000 77,350 154,700 C#*D#*E#*F#
144 2,000 5,480 10,960 C#*D#*E#*F#
145 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
146 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
147 2,000 12,280 24,560 C#*D#*E#*F#
148 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#
149 2,000 3,790 7,580 C#*D#*E#*F#
150 2,000 0,220 0,440 C#*D#*E#*F#
151 2,000 17,050 34,100 C#*D#*E#*F#
152 2,000 4,320 8,640 C#*D#*E#*F#
153 2,000 20,850 41,700 C#*D#*E#*F#
154 2,000 4,540 9,080 C#*D#*E#*F#
155 2,000 17,440 34,880 C#*D#*E#*F#
156 2,000 16,410 32,820 C#*D#*E#*F#
157 2,000 12,340 24,680 C#*D#*E#*F#
158 2,000 8,250 16,500 C#*D#*E#*F#
159 2,000 36,400 72,800 C#*D#*E#*F#
160 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#
161 2,000 1,820 3,640 C#*D#*E#*F#
162 2,000 5,990 11,980 C#*D#*E#*F#
163 2,000 21,270 42,540 C#*D#*E#*F#
164 2,000 3,480 6,960 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

165 2,000 18,160 36,320 C#*D#*E#*F#
166 2,000 13,910 27,820 C#*D#*E#*F#
167 2,000 7,630 15,260 C#*D#*E#*F#
168 2,000 17,350 34,700 C#*D#*E#*F#
169 2,000 14,020 28,040 C#*D#*E#*F#
170 2,000 13,990 27,980 C#*D#*E#*F#
171 2,000 8,050 16,100 C#*D#*E#*F#
172 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
173 2,000 5,830 11,660 C#*D#*E#*F#
174 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
175 2,000 3,230 6,460 C#*D#*E#*F#
176 2,000 12,210 24,420 C#*D#*E#*F#
177 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#
178 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
179 2,000 1,560 3,120 C#*D#*E#*F#
180 Subtotal S 2.045,600
181 DOS A LA ROTONDA 2,000 40,800 81,600 C#*D#*E#*F#
182 Subtotal S 81,600
183 INSTAL·LACIONS 2,000 4,385 8,770 C#*D#*E#*F#
184 Subtotal S 8,770

TOTAL AMIDAMENT 3.099,370

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 27,100 0,400 10,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,140 0,400 3,256 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,590 0,400 0,636 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,660 0,400 7,864 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,070 0,400 1,628 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,290 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,320 0,400 0,528 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,130 0,400 0,852 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,290 0,400 2,916 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,970 0,400 1,588 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,090 0,400 3,236 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,950 0,400 0,780 C#*D#*E#*F#
15 1,000 33,860 0,400 13,544 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,550 0,400 1,020 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,910 0,400 1,164 C#*D#*E#*F#
18 1,000 13,670 0,400 5,468 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,310 0,400 3,324 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,690 0,400 3,476 C#*D#*E#*F#
21 1,000 13,670 0,400 5,468 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,800 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,680 0,400 3,472 C#*D#*E#*F#
24 1,000 12,090 0,400 4,836 C#*D#*E#*F#
25 1,000 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
26 1,000 43,560 0,400 17,424 C#*D#*E#*F#
27 1,000 43,680 0,400 17,472 C#*D#*E#*F#
28 1,000 16,850 0,400 6,740 C#*D#*E#*F#
29 1,000 14,990 0,400 5,996 C#*D#*E#*F#
30 1,000 21,210 0,400 8,484 C#*D#*E#*F#
31 1,000 20,570 0,400 8,228 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

32 1,000 9,440 0,400 3,776 C#*D#*E#*F#
33 1,000 8,430 0,400 3,372 C#*D#*E#*F#
34 1,000 11,120 0,400 4,448 C#*D#*E#*F#
35 1,000 10,250 0,400 4,100 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,090 0,400 0,836 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,190 0,400 0,476 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,360 0,400 0,544 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,640 0,400 1,056 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,220 0,400 1,288 C#*D#*E#*F#
41 1,000 8,990 0,400 3,596 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,950 0,400 1,180 C#*D#*E#*F#
43 1,000 32,980 0,400 13,192 C#*D#*E#*F#
44 1,000 32,980 0,400 13,192 C#*D#*E#*F#
45 1,000 21,460 0,400 8,584 C#*D#*E#*F#
46 1,000 20,600 0,400 8,240 C#*D#*E#*F#
47 1,000 20,220 0,400 8,088 C#*D#*E#*F#
48 1,000 20,240 0,400 8,096 C#*D#*E#*F#
49 1,000 17,330 0,400 6,932 C#*D#*E#*F#
50 1,000 16,940 0,400 6,776 C#*D#*E#*F#
51 1,000 13,330 0,400 5,332 C#*D#*E#*F#
52 1,000 13,340 0,400 5,336 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,080 0,400 0,432 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,770 0,400 0,708 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,830 0,400 0,332 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,380 0,400 0,552 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,720 0,400 1,088 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,700 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
60 1,000 9,150 0,400 3,660 C#*D#*E#*F#
61 1,000 14,650 0,400 5,860 C#*D#*E#*F#
62 1,000 14,520 0,400 5,808 C#*D#*E#*F#
63 1,000 59,840 0,400 23,936 C#*D#*E#*F#
64 1,000 59,720 0,400 23,888 C#*D#*E#*F#
65 1,000 17,170 0,400 6,868 C#*D#*E#*F#
66 1,000 17,440 0,400 6,976 C#*D#*E#*F#
67 1,000 33,950 0,400 13,580 C#*D#*E#*F#
68 1,000 3,330 0,400 1,332 C#*D#*E#*F#
69 1,000 1,740 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#
70 1,000 10,350 0,400 4,140 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,790 0,400 9,116 C#*D#*E#*F#
72 1,000 10,110 0,400 4,044 C#*D#*E#*F#
73 1,000 7,110 0,400 2,844 C#*D#*E#*F#
74 1,000 13,010 0,400 5,204 C#*D#*E#*F#
75 1,000 40,760 0,400 16,304 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,210 0,400 1,284 C#*D#*E#*F#
77 1,000 9,210 0,400 3,684 C#*D#*E#*F#
78 1,000 9,660 0,400 3,864 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,670 0,400 2,268 C#*D#*E#*F#
80 1,000 8,240 0,400 3,296 C#*D#*E#*F#
81 1,000 4,600 0,400 1,840 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,690 0,400 0,676 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,770 0,400 5,508 C#*D#*E#*F#
84 1,000 13,730 0,400 5,492 C#*D#*E#*F#
85 1,000 7,190 0,400 2,876 C#*D#*E#*F#
86 1,000 1,350 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
87 1,000 4,150 0,400 1,660 C#*D#*E#*F#
88 1,000 1,350 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
89 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

90 1,000 1,200 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
91 1,000 9,770 0,400 3,908 C#*D#*E#*F#
92 1,000 11,640 0,400 4,656 C#*D#*E#*F#
93 1,000 1,550 0,400 0,620 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,410 0,400 0,164 C#*D#*E#*F#
95 1,000 81,750 0,400 32,700 C#*D#*E#*F#
96 1,000 77,350 0,400 30,940 C#*D#*E#*F#
97 1,000 5,480 0,400 2,192 C#*D#*E#*F#
98 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
99 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#

100 1,000 12,280 0,400 4,912 C#*D#*E#*F#
101 1,000 19,620 0,400 7,848 C#*D#*E#*F#
102 1,000 2,750 0,400 1,100 C#*D#*E#*F#
103 1,000 17,050 0,400 6,820 C#*D#*E#*F#
104 1,000 17,050 0,400 6,820 C#*D#*E#*F#
105 1,000 5,610 0,400 2,244 C#*D#*E#*F#
106 1,000 4,320 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
107 1,000 20,670 0,400 8,268 C#*D#*E#*F#
108 1,000 20,850 0,400 8,340 C#*D#*E#*F#
109 1,000 5,080 0,400 2,032 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,540 0,400 1,816 C#*D#*E#*F#
111 1,000 19,610 0,400 7,844 C#*D#*E#*F#
112 1,000 17,440 0,400 6,976 C#*D#*E#*F#
113 1,000 16,610 0,400 6,644 C#*D#*E#*F#
114 1,000 16,410 0,400 6,564 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,570 0,400 5,428 C#*D#*E#*F#
116 1,000 12,340 0,400 4,936 C#*D#*E#*F#
117 1,000 8,030 0,400 3,212 C#*D#*E#*F#
118 1,000 8,250 0,400 3,300 C#*D#*E#*F#
119 1,000 37,620 0,400 15,048 C#*D#*E#*F#
120 1,000 36,400 0,400 14,560 C#*D#*E#*F#
121 1,000 2,690 0,400 1,076 C#*D#*E#*F#
122 1,000 2,750 0,400 1,100 C#*D#*E#*F#
123 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
124 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
125 1,000 5,270 0,400 2,108 C#*D#*E#*F#
126 1,000 5,990 0,400 2,396 C#*D#*E#*F#
127 1,000 21,360 0,400 8,544 C#*D#*E#*F#
128 1,000 21,270 0,400 8,508 C#*D#*E#*F#
129 1,000 2,960 0,400 1,184 C#*D#*E#*F#
130 1,000 3,480 0,400 1,392 C#*D#*E#*F#
131 1,000 18,190 0,400 7,276 C#*D#*E#*F#
132 1,000 18,160 0,400 7,264 C#*D#*E#*F#
133 1,000 15,850 0,400 6,340 C#*D#*E#*F#
134 1,000 13,910 0,400 5,564 C#*D#*E#*F#
135 1,000 7,410 0,400 2,964 C#*D#*E#*F#
136 1,000 7,630 0,400 3,052 C#*D#*E#*F#
137 1,000 16,430 0,400 6,572 C#*D#*E#*F#
138 1,000 17,350 0,400 6,940 C#*D#*E#*F#
139 1,000 12,940 0,400 5,176 C#*D#*E#*F#
140 1,000 14,020 0,400 5,608 C#*D#*E#*F#
141 1,000 12,180 0,400 4,872 C#*D#*E#*F#
142 1,000 13,990 0,400 5,596 C#*D#*E#*F#
143 1,000 8,210 0,400 3,284 C#*D#*E#*F#
144 1,000 8,050 0,400 3,220 C#*D#*E#*F#
145 1,000 3,290 0,400 1,316 C#*D#*E#*F#
146 1,000 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
147 1,000 9,120 0,400 3,648 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

148 1,000 5,830 0,400 2,332 C#*D#*E#*F#
149 1,000 3,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
150 1,000 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#
151 1,000 3,230 0,400 1,292 C#*D#*E#*F#
152 1,000 12,210 0,400 4,884 C#*D#*E#*F#
153 1,000 3,090 0,400 1,236 C#*D#*E#*F#
154 1,000 7,860 0,400 3,144 C#*D#*E#*F#
155 1,000 1,230 0,400 0,492 C#*D#*E#*F#
156 1,000 0,370 0,400 0,148 C#*D#*E#*F#
157 1,000 1,560 0,400 0,624 C#*D#*E#*F#
158 1,000 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
159 1,000 0,970 0,400 0,388 C#*D#*E#*F#
160 Subtotal S 766,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G159)
161 VORADA ROTONDA 1,000 40,800 0,400 16,320 C#*D#*E#*F#
162 Subtotal S 16,320
163 INTERIOR ROTONDA 1,000 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
164 Subtotal S 88,000
165 PREVISIÓ DE BLANDONS 20,000 3,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
166 Subtotal S 120,000
167 INSTAL·LACIONS 1,000 4,850 0,800 3,880 C#*D#*E#*F#
168 Subtotal S 3,880

TOTAL AMIDAMENT 994,500

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE SENTIT VORERA
ESTRETA

28,000 2,300 64,400 C#*D#*E#*F#

2 RAMPAS 28,000 1,500 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 106,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 PASOS DE VIANANTS 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
6 RAMPAS 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 33,260 SUMSUBTOT

AL(G4:G6)
8 ANTIGA ROTONDA 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOT

AL(G8:G8)
10 PREVISIO 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOT

AL(G10:G10)

TOTAL AMIDAMENT 229,660

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 27,100 0,850 23,035 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,140 0,850 6,919 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,590 0,850 1,352 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,660 0,850 16,711 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,160 0,850 3,536 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,070 0,850 3,460 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,290 0,850 1,097 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 10

8 1,000 1,320 0,850 1,122 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,130 0,850 1,811 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,160 0,850 3,536 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,290 0,850 6,197 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,970 0,850 3,375 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,090 0,850 6,877 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,950 0,850 1,658 C#*D#*E#*F#
15 1,000 33,860 0,850 28,781 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,550 0,850 2,168 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,910 0,850 2,474 C#*D#*E#*F#
18 1,000 13,670 0,850 11,620 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,310 0,850 7,064 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,690 0,850 7,387 C#*D#*E#*F#
21 1,000 13,670 0,850 11,620 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,800 0,850 9,180 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,680 0,850 7,378 C#*D#*E#*F#
24 1,000 12,090 0,850 10,277 C#*D#*E#*F#
25 1,000 13,500 0,850 11,475 C#*D#*E#*F#
26 1,000 43,560 0,850 37,026 C#*D#*E#*F#
27 1,000 43,680 0,850 37,128 C#*D#*E#*F#
28 1,000 16,850 0,850 14,323 C#*D#*E#*F#
29 1,000 14,990 0,850 12,742 C#*D#*E#*F#
30 1,000 21,210 0,850 18,029 C#*D#*E#*F#
31 1,000 20,570 0,850 17,485 C#*D#*E#*F#
32 1,000 9,440 0,850 8,024 C#*D#*E#*F#
33 1,000 8,430 0,850 7,166 C#*D#*E#*F#
34 1,000 11,120 0,850 9,452 C#*D#*E#*F#
35 1,000 10,250 0,850 8,713 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,090 0,850 1,777 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,190 0,850 1,012 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,360 0,850 1,156 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,640 0,850 2,244 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,220 0,850 2,737 C#*D#*E#*F#
41 1,000 8,990 0,850 7,642 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,950 0,850 2,508 C#*D#*E#*F#
43 1,000 32,980 0,850 28,033 C#*D#*E#*F#
44 1,000 32,980 0,850 28,033 C#*D#*E#*F#
45 1,000 21,460 0,850 18,241 C#*D#*E#*F#
46 1,000 20,600 0,850 17,510 C#*D#*E#*F#
47 1,000 20,220 0,850 17,187 C#*D#*E#*F#
48 1,000 20,240 0,850 17,204 C#*D#*E#*F#
49 1,000 17,330 0,850 14,731 C#*D#*E#*F#
50 1,000 16,940 0,850 14,399 C#*D#*E#*F#
51 1,000 13,330 0,850 11,331 C#*D#*E#*F#
52 1,000 13,340 0,850 11,339 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,080 0,850 0,918 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,770 0,850 1,505 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,830 0,850 0,706 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,380 0,850 1,173 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,720 0,850 2,312 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,700 0,850 2,295 C#*D#*E#*F#
60 1,000 9,150 0,850 7,778 C#*D#*E#*F#
61 1,000 14,650 0,850 12,453 C#*D#*E#*F#
62 1,000 14,520 0,850 12,342 C#*D#*E#*F#
63 1,000 59,840 0,850 50,864 C#*D#*E#*F#
64 1,000 59,720 0,850 50,762 C#*D#*E#*F#
65 1,000 17,170 0,850 14,595 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 11

66 1,000 17,440 0,850 14,824 C#*D#*E#*F#
67 1,000 33,950 0,850 28,858 C#*D#*E#*F#
68 1,000 3,330 0,850 2,831 C#*D#*E#*F#
69 1,000 1,740 0,850 1,479 C#*D#*E#*F#
70 1,000 10,350 0,850 8,798 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,790 0,850 19,372 C#*D#*E#*F#
72 1,000 10,110 0,850 8,594 C#*D#*E#*F#
73 1,000 7,110 0,850 6,044 C#*D#*E#*F#
74 1,000 13,010 0,850 11,059 C#*D#*E#*F#
75 1,000 40,760 0,850 34,646 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,210 0,850 2,729 C#*D#*E#*F#
77 1,000 9,210 0,850 7,829 C#*D#*E#*F#
78 1,000 9,660 0,850 8,211 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,670 0,850 4,820 C#*D#*E#*F#
80 1,000 8,240 0,850 7,004 C#*D#*E#*F#
81 1,000 4,600 0,850 3,910 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,690 0,850 1,437 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,770 0,850 11,705 C#*D#*E#*F#
84 1,000 13,730 0,850 11,671 C#*D#*E#*F#
85 1,000 7,190 0,850 6,112 C#*D#*E#*F#
86 1,000 1,350 0,850 1,148 C#*D#*E#*F#
87 1,000 4,150 0,850 3,528 C#*D#*E#*F#
88 1,000 1,350 0,850 1,148 C#*D#*E#*F#
89 1,000 1,820 0,850 1,547 C#*D#*E#*F#
90 1,000 1,200 0,850 1,020 C#*D#*E#*F#
91 1,000 9,770 0,850 8,305 C#*D#*E#*F#
92 1,000 11,640 0,850 9,894 C#*D#*E#*F#
93 1,000 1,550 0,850 1,318 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,410 0,850 0,349 C#*D#*E#*F#
95 1,000 81,750 0,850 69,488 C#*D#*E#*F#
96 1,000 77,350 0,850 65,748 C#*D#*E#*F#
97 1,000 5,480 0,850 4,658 C#*D#*E#*F#
98 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
99 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#

100 1,000 12,280 0,850 10,438 C#*D#*E#*F#
101 1,000 19,620 0,850 16,677 C#*D#*E#*F#
102 1,000 2,750 0,850 2,338 C#*D#*E#*F#
103 1,000 17,050 0,850 14,493 C#*D#*E#*F#
104 1,000 17,050 0,850 14,493 C#*D#*E#*F#
105 1,000 5,610 0,850 4,769 C#*D#*E#*F#
106 1,000 4,320 0,850 3,672 C#*D#*E#*F#
107 1,000 20,670 0,850 17,570 C#*D#*E#*F#
108 1,000 20,850 0,850 17,723 C#*D#*E#*F#
109 1,000 5,080 0,850 4,318 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,540 0,850 3,859 C#*D#*E#*F#
111 1,000 19,610 0,850 16,669 C#*D#*E#*F#
112 1,000 17,440 0,850 14,824 C#*D#*E#*F#
113 1,000 16,610 0,850 14,119 C#*D#*E#*F#
114 1,000 16,410 0,850 13,949 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,570 0,850 11,535 C#*D#*E#*F#
116 1,000 12,340 0,850 10,489 C#*D#*E#*F#
117 1,000 8,030 0,850 6,826 C#*D#*E#*F#
118 1,000 8,250 0,850 7,013 C#*D#*E#*F#
119 1,000 37,620 0,850 31,977 C#*D#*E#*F#
120 1,000 36,400 0,850 30,940 C#*D#*E#*F#
121 1,000 2,690 0,850 2,287 C#*D#*E#*F#
122 1,000 2,750 0,850 2,338 C#*D#*E#*F#
123 1,000 1,820 0,850 1,547 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
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CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 12

124 1,000 1,820 0,850 1,547 C#*D#*E#*F#
125 1,000 5,270 0,850 4,480 C#*D#*E#*F#
126 1,000 5,990 0,850 5,092 C#*D#*E#*F#
127 1,000 21,360 0,850 18,156 C#*D#*E#*F#
128 1,000 21,270 0,850 18,080 C#*D#*E#*F#
129 1,000 2,960 0,850 2,516 C#*D#*E#*F#
130 1,000 3,480 0,850 2,958 C#*D#*E#*F#
131 1,000 18,190 0,850 15,462 C#*D#*E#*F#
132 1,000 18,160 0,850 15,436 C#*D#*E#*F#
133 1,000 15,850 0,850 13,473 C#*D#*E#*F#
134 1,000 13,910 0,850 11,824 C#*D#*E#*F#
135 1,000 7,410 0,850 6,299 C#*D#*E#*F#
136 1,000 7,630 0,850 6,486 C#*D#*E#*F#
137 1,000 16,430 0,850 13,966 C#*D#*E#*F#
138 1,000 17,350 0,850 14,748 C#*D#*E#*F#
139 1,000 12,940 0,850 10,999 C#*D#*E#*F#
140 1,000 14,020 0,850 11,917 C#*D#*E#*F#
141 1,000 12,180 0,850 10,353 C#*D#*E#*F#
142 1,000 13,990 0,850 11,892 C#*D#*E#*F#
143 1,000 8,210 0,850 6,979 C#*D#*E#*F#
144 1,000 8,050 0,850 6,843 C#*D#*E#*F#
145 1,000 3,290 0,850 2,797 C#*D#*E#*F#
146 1,000 4,200 0,850 3,570 C#*D#*E#*F#
147 1,000 9,120 0,850 7,752 C#*D#*E#*F#
148 1,000 5,830 0,850 4,956 C#*D#*E#*F#
149 1,000 3,600 0,850 3,060 C#*D#*E#*F#
150 1,000 7,300 0,850 6,205 C#*D#*E#*F#
151 1,000 3,230 0,850 2,746 C#*D#*E#*F#
152 1,000 12,210 0,850 10,379 C#*D#*E#*F#
153 1,000 3,090 0,850 2,627 C#*D#*E#*F#
154 1,000 7,860 0,850 6,681 C#*D#*E#*F#
155 1,000 1,230 0,850 1,046 C#*D#*E#*F#
156 1,000 0,370 0,850 0,315 C#*D#*E#*F#
157 1,000 1,560 0,850 1,326 C#*D#*E#*F#
158 1,000 1,700 0,850 1,445 C#*D#*E#*F#
159 1,000 0,970 0,850 0,825 C#*D#*E#*F#
160 Subtotal S 1.628,432 SUMSUBTOT

AL(G1:G159)
161 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ -1,000 292,670 0,850 -248,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.379,662

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE SENTIT VORERA
ESTRETA

28,000 2,300 0,850 54,740 C#*D#*E#*F#

2 RAMPAS 28,000 1,500 0,850 35,700 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 90,440 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 PASOS DE VIANANTS 5,000 4,000 0,850 17,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,260 0,850 3,621 C#*D#*E#*F#
6 RAMPAS 6,000 1,500 0,850 7,650 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 28,271 SUMSUBTOT

AL(G4:G6)
8 ANTIGA ROTONDA 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G8:G8)
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 173,711

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 91,000 1,050 0,150 14,333 C#*D#*E#*F#
2 93,000 1,650 0,150 23,018 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,850 0,150 0,383 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,350 0,150 0,353 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,050 0,150 0,308 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,520 0,150 0,378 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,110 0,150 0,317 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,260 0,150 0,939 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,150 0,150 0,323 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,950 0,150 0,443 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 41,425 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
13 INSTAL·LACIONS 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 0,720 SUMSUBTOT

AL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT 42,145

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE VORADA EXISTENT 2,000 4,340 1,500 13,020 C#*D#*E#*F#
2 2,000 17,630 1,500 52,890 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 65,910 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 2,000 20,860 1,500 62,580 C#*D#*E#*F#
5 2,000 17,720 1,500 53,160 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,380 1,500 19,140 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,340 1,500 19,020 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,580 1,500 19,740 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,830 1,500 17,490 C#*D#*E#*F#

10 2,000 6,370 1,500 19,110 C#*D#*E#*F#
11 2,000 14,460 1,500 43,380 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 253,620 SUMSUBTOT

AL(G4:G11)
13 PASOS ELEVATS 2,000 7,000 4,650 65,100 C#*D#*E#*F#
14 6,000 7,000 7,200 302,400 C#*D#*E#*F#
15 2,000 7,000 6,600 92,400 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 459,900 SUMSUBTOT

AL(G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 779,430

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA (25 cm A CADA
BANDA)

1,000 27,100 0,500 13,550 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 8,140 0,500 4,070 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,590 0,500 0,795 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,660 0,500 9,830 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,160 0,500 2,080 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,070 0,500 2,035 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,290 0,500 0,645 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,320 0,500 0,660 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,130 0,500 1,065 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,160 0,500 2,080 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,290 0,500 3,645 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,970 0,500 1,985 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,090 0,500 4,045 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,950 0,500 0,975 C#*D#*E#*F#
15 1,000 33,860 0,500 16,930 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,550 0,500 1,275 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,910 0,500 1,455 C#*D#*E#*F#
18 1,000 13,670 0,500 6,835 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,310 0,500 4,155 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,690 0,500 4,345 C#*D#*E#*F#
21 1,000 13,670 0,500 6,835 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,800 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,680 0,500 4,340 C#*D#*E#*F#
24 1,000 12,090 0,500 6,045 C#*D#*E#*F#
25 1,000 13,500 0,500 6,750 C#*D#*E#*F#
26 1,000 43,560 0,500 21,780 C#*D#*E#*F#
27 1,000 43,680 0,500 21,840 C#*D#*E#*F#
28 1,000 16,850 0,500 8,425 C#*D#*E#*F#
29 1,000 14,990 0,500 7,495 C#*D#*E#*F#
30 1,000 21,210 0,500 10,605 C#*D#*E#*F#
31 1,000 20,570 0,500 10,285 C#*D#*E#*F#
32 1,000 9,440 0,500 4,720 C#*D#*E#*F#
33 1,000 8,430 0,500 4,215 C#*D#*E#*F#
34 1,000 11,120 0,500 5,560 C#*D#*E#*F#
35 1,000 10,250 0,500 5,125 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,090 0,500 1,045 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,190 0,500 0,595 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,360 0,500 0,680 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,640 0,500 1,320 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,220 0,500 1,610 C#*D#*E#*F#
41 1,000 8,990 0,500 4,495 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,950 0,500 1,475 C#*D#*E#*F#
43 1,000 32,980 0,500 16,490 C#*D#*E#*F#
44 1,000 32,980 0,500 16,490 C#*D#*E#*F#
45 1,000 21,460 0,500 10,730 C#*D#*E#*F#
46 1,000 20,600 0,500 10,300 C#*D#*E#*F#
47 1,000 20,220 0,500 10,110 C#*D#*E#*F#
48 1,000 20,240 0,500 10,120 C#*D#*E#*F#
49 1,000 17,330 0,500 8,665 C#*D#*E#*F#
50 1,000 16,940 0,500 8,470 C#*D#*E#*F#
51 1,000 13,330 0,500 6,665 C#*D#*E#*F#
52 1,000 13,340 0,500 6,670 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,080 0,500 0,540 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,770 0,500 0,885 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,830 0,500 0,415 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,380 0,500 0,690 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,720 0,500 1,360 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,700 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
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60 1,000 9,150 0,500 4,575 C#*D#*E#*F#
61 1,000 14,650 0,500 7,325 C#*D#*E#*F#
62 1,000 14,520 0,500 7,260 C#*D#*E#*F#
63 1,000 59,840 0,500 29,920 C#*D#*E#*F#
64 1,000 59,720 0,500 29,860 C#*D#*E#*F#
65 1,000 17,170 0,500 8,585 C#*D#*E#*F#
66 1,000 17,440 0,500 8,720 C#*D#*E#*F#
67 1,000 33,950 0,500 16,975 C#*D#*E#*F#
68 1,000 3,330 0,500 1,665 C#*D#*E#*F#
69 1,000 1,740 0,500 0,870 C#*D#*E#*F#
70 1,000 10,350 0,500 5,175 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,790 0,500 11,395 C#*D#*E#*F#
72 1,000 10,110 0,500 5,055 C#*D#*E#*F#
73 1,000 7,110 0,500 3,555 C#*D#*E#*F#
74 1,000 13,010 0,500 6,505 C#*D#*E#*F#
75 1,000 40,760 0,500 20,380 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,210 0,500 1,605 C#*D#*E#*F#
77 1,000 9,210 0,500 4,605 C#*D#*E#*F#
78 1,000 9,660 0,500 4,830 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,670 0,500 2,835 C#*D#*E#*F#
80 1,000 8,240 0,500 4,120 C#*D#*E#*F#
81 1,000 4,600 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,690 0,500 0,845 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,770 0,500 6,885 C#*D#*E#*F#
84 1,000 13,730 0,500 6,865 C#*D#*E#*F#
85 1,000 7,190 0,500 3,595 C#*D#*E#*F#
86 1,000 1,350 0,500 0,675 C#*D#*E#*F#
87 1,000 4,150 0,500 2,075 C#*D#*E#*F#
88 1,000 1,350 0,500 0,675 C#*D#*E#*F#
89 1,000 1,820 0,500 0,910 C#*D#*E#*F#
90 1,000 1,200 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
91 1,000 9,770 0,500 4,885 C#*D#*E#*F#
92 1,000 11,640 0,500 5,820 C#*D#*E#*F#
93 1,000 1,550 0,500 0,775 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,410 0,500 0,205 C#*D#*E#*F#
95 1,000 81,750 0,500 40,875 C#*D#*E#*F#
96 1,000 77,350 0,500 38,675 C#*D#*E#*F#
97 1,000 5,480 0,500 2,740 C#*D#*E#*F#
98 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
99 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#

100 1,000 12,280 0,500 6,140 C#*D#*E#*F#
101 1,000 19,620 0,500 9,810 C#*D#*E#*F#
102 1,000 2,750 0,500 1,375 C#*D#*E#*F#
103 1,000 17,050 0,500 8,525 C#*D#*E#*F#
104 1,000 17,050 0,500 8,525 C#*D#*E#*F#
105 1,000 5,610 0,500 2,805 C#*D#*E#*F#
106 1,000 4,320 0,500 2,160 C#*D#*E#*F#
107 1,000 20,670 0,500 10,335 C#*D#*E#*F#
108 1,000 20,850 0,500 10,425 C#*D#*E#*F#
109 1,000 5,080 0,500 2,540 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,540 0,500 2,270 C#*D#*E#*F#
111 1,000 19,610 0,500 9,805 C#*D#*E#*F#
112 1,000 17,440 0,500 8,720 C#*D#*E#*F#
113 1,000 16,610 0,500 8,305 C#*D#*E#*F#
114 1,000 16,410 0,500 8,205 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,570 0,500 6,785 C#*D#*E#*F#
116 1,000 12,340 0,500 6,170 C#*D#*E#*F#
117 1,000 8,030 0,500 4,015 C#*D#*E#*F#
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118 1,000 8,250 0,500 4,125 C#*D#*E#*F#
119 1,000 37,620 0,500 18,810 C#*D#*E#*F#
120 1,000 36,400 0,500 18,200 C#*D#*E#*F#
121 1,000 2,690 0,500 1,345 C#*D#*E#*F#
122 1,000 2,750 0,500 1,375 C#*D#*E#*F#
123 1,000 1,820 0,500 0,910 C#*D#*E#*F#
124 1,000 1,820 0,500 0,910 C#*D#*E#*F#
125 1,000 5,270 0,500 2,635 C#*D#*E#*F#
126 1,000 5,990 0,500 2,995 C#*D#*E#*F#
127 1,000 21,360 0,500 10,680 C#*D#*E#*F#
128 1,000 21,270 0,500 10,635 C#*D#*E#*F#
129 1,000 2,960 0,500 1,480 C#*D#*E#*F#
130 1,000 3,480 0,500 1,740 C#*D#*E#*F#
131 1,000 18,190 0,500 9,095 C#*D#*E#*F#
132 1,000 18,160 0,500 9,080 C#*D#*E#*F#
133 1,000 15,850 0,500 7,925 C#*D#*E#*F#
134 1,000 13,910 0,500 6,955 C#*D#*E#*F#
135 1,000 7,410 0,500 3,705 C#*D#*E#*F#
136 1,000 7,630 0,500 3,815 C#*D#*E#*F#
137 1,000 16,430 0,500 8,215 C#*D#*E#*F#
138 1,000 17,350 0,500 8,675 C#*D#*E#*F#
139 1,000 12,940 0,500 6,470 C#*D#*E#*F#
140 1,000 14,020 0,500 7,010 C#*D#*E#*F#
141 1,000 12,180 0,500 6,090 C#*D#*E#*F#
142 1,000 13,990 0,500 6,995 C#*D#*E#*F#
143 1,000 8,210 0,500 4,105 C#*D#*E#*F#
144 1,000 8,050 0,500 4,025 C#*D#*E#*F#
145 1,000 3,290 0,500 1,645 C#*D#*E#*F#
146 1,000 4,200 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
147 1,000 9,120 0,500 4,560 C#*D#*E#*F#
148 1,000 5,830 0,500 2,915 C#*D#*E#*F#
149 1,000 3,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
150 1,000 7,300 0,500 3,650 C#*D#*E#*F#
151 1,000 3,230 0,500 1,615 C#*D#*E#*F#
152 1,000 12,210 0,500 6,105 C#*D#*E#*F#
153 1,000 3,090 0,500 1,545 C#*D#*E#*F#
154 1,000 7,860 0,500 3,930 C#*D#*E#*F#
155 1,000 1,230 0,500 0,615 C#*D#*E#*F#
156 1,000 0,370 0,500 0,185 C#*D#*E#*F#
157 1,000 1,560 0,500 0,780 C#*D#*E#*F#
158 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
159 1,000 0,970 0,500 0,485 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,875

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 04  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE VORERA NOVA 1,000 144,540 0,850 122,859 C#*D#*E#*F#
2 1,000 148,130 0,850 125,911 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 248,770

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 27,100 0,400 0,400 4,336 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 0,400 0,400 1,294 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 0,400 0,400 0,408 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 0,400 0,400 0,466 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,670 0,400 0,400 2,187 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 0,400 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 0,400 0,400 1,389 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 0,400 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 0,400 0,400 6,989 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 0,400 0,400 2,398 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 0,400 0,400 3,291 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 0,400 0,400 1,349 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 0,400 0,400 1,640 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 0,400 0,400 1,438 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 0,400 0,400 0,472 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 0,400 0,400 5,277 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 0,400 0,400 3,296 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 0,400 0,400 3,238 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 0,400 0,400 2,710 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 0,400 0,400 2,134 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 0,400 0,400 1,464 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 0,400 0,400 0,219 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 0,400 0,400 2,323 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 0,400 0,400 9,555 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 0,400 0,400 2,790 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 0,400 0,400 0,533 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,740 0,400 0,400 0,278 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 0,400 0,400 1,656 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 0,400 0,400 3,646 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 0,400 0,400 1,618 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 0,400 0,400 1,138 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 0,400 0,400 0,248 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 0,400 0,400 0,066 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 0,400 0,400 0,114 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 0,400 0,400 13,080 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 0,400 0,400 3,139 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 0,400 0,400 0,608 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 0,400 0,400 0,032 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 0,400 0,400 2,728 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 0,400 0,400 0,898 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 0,400 0,400 3,307 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,080 0,400 0,400 0,813 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 0,400 0,400 3,138 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 0,400 0,400 2,658 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 0,400 0,400 2,171 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 0,400 0,400 1,285 C#*D#*E#*F#
48 1,000 37,620 0,400 0,400 6,019 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,690 0,400 0,400 0,430 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 0,400 0,400 0,291 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 18

52 1,000 5,270 0,400 0,400 0,843 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 0,400 0,400 3,418 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 0,400 0,400 0,474 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 0,400 0,400 2,910 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 0,400 0,400 2,536 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 0,400 0,400 1,186 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 0,400 0,400 2,629 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 0,400 0,400 2,070 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 0,400 0,400 1,949 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 0,400 0,400 1,314 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 0,400 0,400 1,459 C#*D#*E#*F#
63 1,000 7,300 0,400 0,400 1,168 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 0,400 0,400 0,494 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 0,400 0,400 1,274 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 0,400 0,400 0,682 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 0,400 0,400 0,059 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 0,400 0,400 0,155 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,140 0,400 0,400 1,302 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,590 0,400 0,400 0,254 C#*D#*E#*F#
72 1,000 19,660 0,400 0,400 3,146 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,160 0,400 0,400 0,666 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,070 0,400 0,400 0,651 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,290 0,400 0,400 0,206 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,320 0,400 0,400 0,211 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,130 0,400 0,400 0,341 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,160 0,400 0,400 0,666 C#*D#*E#*F#
79 1,000 7,290 0,400 0,400 1,166 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,970 0,400 0,400 0,635 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,690 0,400 0,400 0,110 C#*D#*E#*F#
82 1,000 33,860 0,400 0,400 5,418 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,670 0,400 0,400 2,187 C#*D#*E#*F#
84 1,000 8,310 0,400 0,400 1,330 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,690 0,400 0,400 1,390 C#*D#*E#*F#
86 1,000 12,090 0,400 0,400 1,934 C#*D#*E#*F#
87 1,000 43,560 0,400 0,400 6,970 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,850 0,400 0,400 2,696 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,210 0,400 0,400 3,394 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,440 0,400 0,400 1,510 C#*D#*E#*F#
91 1,000 11,120 0,400 0,400 1,779 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,090 0,400 0,400 0,334 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,380 0,400 0,400 0,061 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,190 0,400 0,400 0,190 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,360 0,400 0,400 0,218 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,640 0,400 0,400 0,422 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,220 0,400 0,400 0,515 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,980 0,400 0,400 5,277 C#*D#*E#*F#
99 1,000 21,460 0,400 0,400 3,434 C#*D#*E#*F#

100 1,000 20,220 0,400 0,400 3,235 C#*D#*E#*F#
101 1,000 17,330 0,400 0,400 2,773 C#*D#*E#*F#
102 1,000 13,330 0,400 0,400 2,133 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,080 0,400 0,400 0,173 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,770 0,400 0,400 0,283 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,830 0,400 0,400 0,133 C#*D#*E#*F#
106 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,380 0,400 0,400 0,221 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,720 0,400 0,400 0,435 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,700 0,400 0,400 0,432 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 19

110 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
111 1,000 14,650 0,400 0,400 2,344 C#*D#*E#*F#
112 1,000 59,840 0,400 0,400 9,574 C#*D#*E#*F#
113 1,000 17,170 0,400 0,400 2,747 C#*D#*E#*F#
114 1,000 33,950 0,400 0,400 5,432 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,010 0,400 0,400 2,082 C#*D#*E#*F#
116 1,000 8,240 0,400 0,400 1,318 C#*D#*E#*F#
117 1,000 3,210 0,400 0,400 0,514 C#*D#*E#*F#
118 1,000 9,210 0,400 0,400 1,474 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,660 0,400 0,400 1,546 C#*D#*E#*F#
120 1,000 5,670 0,400 0,400 0,907 C#*D#*E#*F#
121 1,000 4,690 0,400 0,400 0,750 C#*D#*E#*F#
122 1,000 1,690 0,400 0,400 0,270 C#*D#*E#*F#
123 1,000 13,730 0,400 0,400 2,197 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,770 0,400 0,400 2,203 C#*D#*E#*F#
125 1,000 9,770 0,400 0,400 1,563 C#*D#*E#*F#
126 1,000 11,640 0,400 0,400 1,862 C#*D#*E#*F#
127 1,000 7,190 0,400 0,400 1,150 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,350 0,400 0,400 0,216 C#*D#*E#*F#
129 1,000 4,150 0,400 0,400 0,664 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,350 0,400 0,400 0,216 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,820 0,400 0,400 0,291 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
133 1,000 77,350 0,400 0,400 12,376 C#*D#*E#*F#
134 1,000 5,480 0,400 0,400 0,877 C#*D#*E#*F#
135 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
137 1,000 12,280 0,400 0,400 1,965 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,750 0,400 0,400 0,440 C#*D#*E#*F#
139 1,000 3,790 0,400 0,400 0,606 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,220 0,400 0,400 0,035 C#*D#*E#*F#
141 1,000 17,050 0,400 0,400 2,728 C#*D#*E#*F#
142 1,000 4,320 0,400 0,400 0,691 C#*D#*E#*F#
143 1,000 20,850 0,400 0,400 3,336 C#*D#*E#*F#
144 1,000 4,540 0,400 0,400 0,726 C#*D#*E#*F#
145 1,000 17,440 0,400 0,400 2,790 C#*D#*E#*F#
146 1,000 16,410 0,400 0,400 2,626 C#*D#*E#*F#
147 1,000 12,340 0,400 0,400 1,974 C#*D#*E#*F#
148 1,000 8,250 0,400 0,400 1,320 C#*D#*E#*F#
149 1,000 36,400 0,400 0,400 5,824 C#*D#*E#*F#
150 1,000 2,750 0,400 0,400 0,440 C#*D#*E#*F#
151 1,000 1,820 0,400 0,400 0,291 C#*D#*E#*F#
152 1,000 5,990 0,400 0,400 0,958 C#*D#*E#*F#
153 1,000 21,270 0,400 0,400 3,403 C#*D#*E#*F#
154 1,000 3,480 0,400 0,400 0,557 C#*D#*E#*F#
155 1,000 18,160 0,400 0,400 2,906 C#*D#*E#*F#
156 1,000 13,910 0,400 0,400 2,226 C#*D#*E#*F#
157 1,000 7,630 0,400 0,400 1,221 C#*D#*E#*F#
158 1,000 17,350 0,400 0,400 2,776 C#*D#*E#*F#
159 1,000 14,020 0,400 0,400 2,243 C#*D#*E#*F#
160 1,000 13,990 0,400 0,400 2,238 C#*D#*E#*F#
161 1,000 8,050 0,400 0,400 1,288 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,200 0,400 0,400 0,672 C#*D#*E#*F#
163 1,000 5,830 0,400 0,400 0,933 C#*D#*E#*F#
164 1,000 3,600 0,400 0,400 0,576 C#*D#*E#*F#
165 1,000 3,230 0,400 0,400 0,517 C#*D#*E#*F#
166 1,000 12,210 0,400 0,400 1,954 C#*D#*E#*F#
167 1,000 1,230 0,400 0,400 0,197 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 20

168 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,560 0,400 0,400 0,250 C#*D#*E#*F#
170 Subtotal S 304,263 SUMSUBTOT

AL(G1:G169)
171 ROTONDA 1,000 40,800 0,400 0,400 6,528 C#*D#*E#*F#
172 Subtotal S 6,528
173 PLUVIALS 1,000 26,760 0,800 1,500 32,112 C#*D#*E#*F#
174 Subtotal S 32,112

TOTAL AMIDAMENT 342,903

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 20,000 3,000 2,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 48,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 INSTAL·LACIONS 1,000 4,850 1,200 0,500 2,910 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 0,600 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 3,630 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)
6 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 144,540 0,850 0,200 24,572 C#*D#*E#*F#
7 1,000 148,130 0,850 0,200 25,182 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 49,754 SUMSUBTOT

AL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 101,384

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 27,100 0,400 10,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 0,400 3,236 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 0,400 1,020 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 0,400 1,164 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,670 0,400 5,468 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 0,400 3,472 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 0,400 17,472 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 0,400 5,996 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 0,400 8,228 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 0,400 3,372 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 0,400 4,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 0,400 3,596 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 0,400 1,180 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 0,400 13,192 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 0,400 8,240 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 0,400 8,096 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 0,400 6,776 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 0,400 5,336 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 0,400 3,660 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 0,400 0,548 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 0,400 5,808 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 0,400 23,888 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 0,400 6,976 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 0,400 1,332 C#*D#*E#*F#
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DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 21

28 1,000 1,740 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 0,400 4,140 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 0,400 9,116 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 0,400 4,044 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 0,400 2,844 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 0,400 0,620 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 0,400 0,164 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 0,400 0,284 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 0,400 32,700 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 0,400 7,848 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 0,400 1,520 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 0,400 6,820 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 0,400 2,244 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 0,400 8,268 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,080 0,400 2,032 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 0,400 7,844 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 0,400 6,644 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 0,400 5,428 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 0,400 3,212 C#*D#*E#*F#
48 1,000 37,620 0,400 15,048 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,690 0,400 1,076 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,270 0,400 2,108 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 0,400 8,544 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 0,400 1,184 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 0,400 7,276 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 0,400 6,340 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 0,400 2,964 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 0,400 6,572 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 0,400 5,176 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 0,400 4,872 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 0,400 3,284 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 0,400 3,648 C#*D#*E#*F#
63 1,000 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 0,400 1,236 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 0,400 3,184 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 0,400 1,704 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 0,400 0,148 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 0,400 0,388 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,140 0,400 3,256 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,590 0,400 0,636 C#*D#*E#*F#
72 1,000 19,660 0,400 7,864 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,070 0,400 1,628 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,290 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,320 0,400 0,528 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,130 0,400 0,852 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
79 1,000 7,290 0,400 2,916 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,970 0,400 1,588 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,690 0,400 0,276 C#*D#*E#*F#
82 1,000 33,860 0,400 13,544 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,670 0,400 5,468 C#*D#*E#*F#
84 1,000 8,310 0,400 3,324 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,690 0,400 3,476 C#*D#*E#*F#
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86 1,000 12,090 0,400 4,836 C#*D#*E#*F#
87 1,000 43,560 0,400 17,424 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,850 0,400 6,740 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,210 0,400 8,484 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,440 0,400 3,776 C#*D#*E#*F#
91 1,000 11,120 0,400 4,448 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,090 0,400 0,836 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,380 0,400 0,152 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,190 0,400 0,476 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,360 0,400 0,544 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,640 0,400 1,056 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,220 0,400 1,288 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,980 0,400 13,192 C#*D#*E#*F#
99 1,000 21,460 0,400 8,584 C#*D#*E#*F#

100 1,000 20,220 0,400 8,088 C#*D#*E#*F#
101 1,000 17,330 0,400 6,932 C#*D#*E#*F#
102 1,000 13,330 0,400 5,332 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,080 0,400 0,432 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,770 0,400 0,708 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,830 0,400 0,332 C#*D#*E#*F#
106 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,380 0,400 0,552 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,720 0,400 1,088 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,700 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
111 1,000 14,650 0,400 5,860 C#*D#*E#*F#
112 1,000 59,840 0,400 23,936 C#*D#*E#*F#
113 1,000 17,170 0,400 6,868 C#*D#*E#*F#
114 1,000 33,950 0,400 13,580 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,010 0,400 5,204 C#*D#*E#*F#
116 1,000 8,240 0,400 3,296 C#*D#*E#*F#
117 1,000 3,210 0,400 1,284 C#*D#*E#*F#
118 1,000 9,210 0,400 3,684 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,660 0,400 3,864 C#*D#*E#*F#
120 1,000 5,670 0,400 2,268 C#*D#*E#*F#
121 1,000 4,690 0,400 1,876 C#*D#*E#*F#
122 1,000 1,690 0,400 0,676 C#*D#*E#*F#
123 1,000 13,730 0,400 5,492 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,770 0,400 5,508 C#*D#*E#*F#
125 1,000 9,770 0,400 3,908 C#*D#*E#*F#
126 1,000 11,640 0,400 4,656 C#*D#*E#*F#
127 1,000 7,190 0,400 2,876 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,350 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
129 1,000 4,150 0,400 1,660 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,350 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
133 1,000 77,350 0,400 30,940 C#*D#*E#*F#
134 1,000 5,480 0,400 2,192 C#*D#*E#*F#
135 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
137 1,000 12,280 0,400 4,912 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,750 0,400 1,100 C#*D#*E#*F#
139 1,000 3,790 0,400 1,516 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,220 0,400 0,088 C#*D#*E#*F#
141 1,000 17,050 0,400 6,820 C#*D#*E#*F#
142 1,000 4,320 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
143 1,000 20,850 0,400 8,340 C#*D#*E#*F#
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CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 23

144 1,000 4,540 0,400 1,816 C#*D#*E#*F#
145 1,000 17,440 0,400 6,976 C#*D#*E#*F#
146 1,000 16,410 0,400 6,564 C#*D#*E#*F#
147 1,000 12,340 0,400 4,936 C#*D#*E#*F#
148 1,000 8,250 0,400 3,300 C#*D#*E#*F#
149 1,000 36,400 0,400 14,560 C#*D#*E#*F#
150 1,000 2,750 0,400 1,100 C#*D#*E#*F#
151 1,000 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
152 1,000 5,990 0,400 2,396 C#*D#*E#*F#
153 1,000 21,270 0,400 8,508 C#*D#*E#*F#
154 1,000 3,480 0,400 1,392 C#*D#*E#*F#
155 1,000 18,160 0,400 7,264 C#*D#*E#*F#
156 1,000 13,910 0,400 5,564 C#*D#*E#*F#
157 1,000 7,630 0,400 3,052 C#*D#*E#*F#
158 1,000 17,350 0,400 6,940 C#*D#*E#*F#
159 1,000 14,020 0,400 5,608 C#*D#*E#*F#
160 1,000 13,990 0,400 5,596 C#*D#*E#*F#
161 1,000 8,050 0,400 3,220 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
163 1,000 5,830 0,400 2,332 C#*D#*E#*F#
164 1,000 3,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
165 1,000 3,230 0,400 1,292 C#*D#*E#*F#
166 1,000 12,210 0,400 4,884 C#*D#*E#*F#
167 1,000 1,230 0,400 0,492 C#*D#*E#*F#
168 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,560 0,400 0,624 C#*D#*E#*F#
170 Subtotal S 760,664 SUMSUBTOT

AL(G1:G169)
171 ROTONDA 1,000 40,800 0,400 16,320 C#*D#*E#*F#
172 Subtotal S 16,320
173 PLUVIALS 1,000 26,760 0,800 21,408 C#*D#*E#*F#
174 Subtotal S 21,408

TOTAL AMIDAMENT 798,392

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS 1,000 26,760 0,800 1,000 21,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,408

6 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA 1,000 248,770 0,050 12,439 C#*D#*E#*F#
2 EXCAVACIÓ 1,000 342,903 342,903 C#*D#*E#*F#
3 1,000 101,384 101,384 C#*D#*E#*F#
4 REBLERT -1,000 21,408 -21,408 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 87,064 PERORIGEN(

G1:G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 522,382

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 24

Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 27,100 27,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 2,910 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,670 13,670 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 43,680 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 14,990 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 20,570 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 8,430 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 32,980 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 20,240 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 16,940 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 13,340 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 1,370 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 14,520 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 59,720 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 17,440 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 3,330 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 22,790 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 10,110 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 0,410 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 0,710 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 81,750 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 19,620 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 17,050 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 20,670 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 19,610 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 16,610 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 13,570 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 8,030 C#*D#*E#*F#
48 1,000 37,620 37,620 C#*D#*E#*F#
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49 1,000 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 21,360 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 18,190 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 16,430 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 12,940 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 12,180 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 8,210 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 9,120 C#*D#*E#*F#
63 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 7,960 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 0,370 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#
72 1,000 19,660 19,660 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,070 4,070 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,290 1,290 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,320 1,320 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,130 2,130 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
79 1,000 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,690 0,690 C#*D#*E#*F#
82 1,000 33,860 33,860 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,670 13,670 C#*D#*E#*F#
84 1,000 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#
86 1,000 12,090 12,090 C#*D#*E#*F#
87 1,000 43,560 43,560 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,210 21,210 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,440 9,440 C#*D#*E#*F#
91 1,000 11,120 11,120 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,090 2,090 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,380 0,380 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,360 1,360 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,980 32,980 C#*D#*E#*F#
99 1,000 21,460 21,460 C#*D#*E#*F#

100 1,000 20,220 20,220 C#*D#*E#*F#
101 1,000 17,330 17,330 C#*D#*E#*F#
102 1,000 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,830 0,830 C#*D#*E#*F#
106 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
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107 1,000 1,380 1,380 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
111 1,000 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
112 1,000 59,840 59,840 C#*D#*E#*F#
113 1,000 17,170 17,170 C#*D#*E#*F#
114 1,000 33,950 33,950 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,010 13,010 C#*D#*E#*F#
116 1,000 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
117 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
118 1,000 9,210 9,210 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#
120 1,000 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
121 1,000 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
122 1,000 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
123 1,000 13,730 13,730 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#
125 1,000 9,770 9,770 C#*D#*E#*F#
126 1,000 11,640 11,640 C#*D#*E#*F#
127 1,000 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
129 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
133 1,000 77,350 77,350 C#*D#*E#*F#
134 1,000 5,480 5,480 C#*D#*E#*F#
135 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
137 1,000 12,280 12,280 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
139 1,000 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,220 0,220 C#*D#*E#*F#
141 1,000 17,050 17,050 C#*D#*E#*F#
142 1,000 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
143 1,000 20,850 20,850 C#*D#*E#*F#
144 1,000 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
145 1,000 17,440 17,440 C#*D#*E#*F#
146 1,000 16,410 16,410 C#*D#*E#*F#
147 1,000 12,340 12,340 C#*D#*E#*F#
148 1,000 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
149 1,000 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#
150 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
151 1,000 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#
152 1,000 5,990 5,990 C#*D#*E#*F#
153 1,000 21,270 21,270 C#*D#*E#*F#
154 1,000 3,480 3,480 C#*D#*E#*F#
155 1,000 18,160 18,160 C#*D#*E#*F#
156 1,000 13,910 13,910 C#*D#*E#*F#
157 1,000 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
158 1,000 17,350 17,350 C#*D#*E#*F#
159 1,000 14,020 14,020 C#*D#*E#*F#
160 1,000 13,990 13,990 C#*D#*E#*F#
161 1,000 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
163 1,000 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
164 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
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165 1,000 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
166 1,000 12,210 12,210 C#*D#*E#*F#
167 1,000 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
168 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.901,660

2 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ ENTRADA
URBANITZACIÓ

1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 ROTONDA 1,000 40,800 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

3 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 292,670 0,300 87,801 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,801

4 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 40,000 3,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 240,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 CANVI DE SENTIT VORERA

ESTRETA
28,000 2,300 0,850 54,740 C#*D#*E#*F#

4 RAMPAS 28,000 1,500 0,850 35,700 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 90,440 SUMSUBTOT

AL(G3:G4)
6 PASOS DE VIANANTS 5,000 4,000 0,850 17,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,260 0,850 3,621 C#*D#*E#*F#
8 RAMPAS 6,000 1,500 0,850 7,650 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 28,271 SUMSUBTOT

AL(G6:G8)
10 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 144,540 0,850 122,859 C#*D#*E#*F#
11 1,000 148,130 0,850 125,911 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 248,770 SUMSUBTOT

AL(G10:G11)

TOTAL AMIDAMENT 607,481

5 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A LA VORERA ESTRETA 1,000 27,100 0,080 0,060 0,130 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 0,080 0,060 0,039 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 0,080 0,060 0,012 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 0,080 0,060 0,014 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 13,670 0,080 0,060 0,066 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 0,080 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 0,080 0,060 0,042 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 0,080 0,060 0,065 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 0,080 0,060 0,210 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 0,080 0,060 0,072 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 0,080 0,060 0,099 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 0,080 0,060 0,040 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 0,080 0,060 0,049 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 0,080 0,060 0,043 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 0,080 0,060 0,014 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 0,080 0,060 0,158 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 0,080 0,060 0,099 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 0,080 0,060 0,097 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 0,080 0,060 0,081 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 0,080 0,060 0,064 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 0,080 0,060 0,044 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 0,080 0,060 0,007 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 0,080 0,060 0,019 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 0,080 0,060 0,070 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 0,080 0,060 0,287 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 0,080 0,060 0,084 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 0,080 0,060 0,016 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,740 0,080 0,060 0,008 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 0,080 0,060 0,050 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 0,080 0,060 0,109 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 0,080 0,060 0,049 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 0,080 0,060 0,034 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 0,080 0,060 0,007 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 0,080 0,060 0,002 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 0,080 0,060 0,003 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 0,080 0,060 0,392 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 0,080 0,060 0,094 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 0,080 0,060 0,018 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 0,080 0,060 0,001 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 0,080 0,060 0,082 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 0,080 0,060 0,027 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 0,080 0,060 0,099 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,080 0,080 0,060 0,024 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 0,080 0,060 0,094 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 0,080 0,060 0,080 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 0,080 0,060 0,065 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 0,080 0,060 0,039 C#*D#*E#*F#
48 1,000 37,620 0,080 0,060 0,181 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,690 0,080 0,060 0,013 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 0,080 0,060 0,019 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 0,080 0,060 0,009 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,270 0,080 0,060 0,025 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 0,080 0,060 0,103 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 0,080 0,060 0,014 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 0,080 0,060 0,087 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 0,080 0,060 0,076 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 0,080 0,060 0,036 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 0,080 0,060 0,079 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 0,080 0,060 0,062 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 0,080 0,060 0,058 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 0,080 0,060 0,039 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 0,080 0,060 0,044 C#*D#*E#*F#
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63 1,000 7,300 0,080 0,060 0,035 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 0,080 0,060 0,015 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 0,080 0,060 0,038 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 0,080 0,060 0,020 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 0,080 0,060 0,002 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 0,080 0,060 0,008 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 0,080 0,060 0,005 C#*D#*E#*F#
70 Subtotal S 4,218 SUMSUBTOT

AL(G1:G69)
71 A LA VORERA AMPLA 1,000 8,140 0,680 0,060 0,332 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,590 0,680 0,060 0,065 C#*D#*E#*F#
73 1,000 19,660 0,680 0,060 0,802 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,160 0,680 0,060 0,170 C#*D#*E#*F#
75 1,000 4,070 0,680 0,060 0,166 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,290 0,680 0,060 0,053 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,320 0,680 0,060 0,054 C#*D#*E#*F#
78 1,000 2,130 0,680 0,060 0,087 C#*D#*E#*F#
79 1,000 4,160 0,680 0,060 0,170 C#*D#*E#*F#
80 1,000 7,290 0,680 0,060 0,297 C#*D#*E#*F#
81 1,000 3,970 0,680 0,060 0,162 C#*D#*E#*F#
82 1,000 0,690 0,680 0,060 0,028 C#*D#*E#*F#
83 1,000 33,860 0,680 0,060 1,381 C#*D#*E#*F#
84 1,000 13,670 0,680 0,060 0,558 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,310 0,680 0,060 0,339 C#*D#*E#*F#
86 1,000 8,690 0,680 0,060 0,355 C#*D#*E#*F#
87 1,000 12,090 0,680 0,060 0,493 C#*D#*E#*F#
88 1,000 43,560 0,680 0,060 1,777 C#*D#*E#*F#
89 1,000 16,850 0,680 0,060 0,687 C#*D#*E#*F#
90 1,000 21,210 0,680 0,060 0,865 C#*D#*E#*F#
91 1,000 9,440 0,680 0,060 0,385 C#*D#*E#*F#
92 1,000 11,120 0,680 0,060 0,454 C#*D#*E#*F#
93 1,000 2,090 0,680 0,060 0,085 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,380 0,680 0,060 0,016 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,190 0,680 0,060 0,049 C#*D#*E#*F#
96 1,000 1,360 0,680 0,060 0,055 C#*D#*E#*F#
97 1,000 2,640 0,680 0,060 0,108 C#*D#*E#*F#
98 1,000 3,220 0,680 0,060 0,131 C#*D#*E#*F#
99 1,000 32,980 0,680 0,060 1,346 C#*D#*E#*F#

100 1,000 21,460 0,680 0,060 0,876 C#*D#*E#*F#
101 1,000 20,220 0,680 0,060 0,825 C#*D#*E#*F#
102 1,000 17,330 0,680 0,060 0,707 C#*D#*E#*F#
103 1,000 13,330 0,680 0,060 0,544 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,080 0,680 0,060 0,044 C#*D#*E#*F#
105 1,000 1,770 0,680 0,060 0,072 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,830 0,680 0,060 0,034 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
108 1,000 1,380 0,680 0,060 0,056 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,720 0,680 0,060 0,111 C#*D#*E#*F#
110 1,000 2,700 0,680 0,060 0,110 C#*D#*E#*F#
111 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
112 1,000 14,650 0,680 0,060 0,598 C#*D#*E#*F#
113 1,000 59,840 0,680 0,060 2,441 C#*D#*E#*F#
114 1,000 17,170 0,680 0,060 0,701 C#*D#*E#*F#
115 1,000 33,950 0,680 0,060 1,385 C#*D#*E#*F#
116 1,000 13,010 0,680 0,060 0,531 C#*D#*E#*F#
117 1,000 8,240 0,680 0,060 0,336 C#*D#*E#*F#
118 1,000 3,210 0,680 0,060 0,131 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,210 0,680 0,060 0,376 C#*D#*E#*F#
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120 1,000 9,660 0,680 0,060 0,394 C#*D#*E#*F#
121 1,000 5,670 0,680 0,060 0,231 C#*D#*E#*F#
122 1,000 4,690 0,680 0,060 0,191 C#*D#*E#*F#
123 1,000 1,690 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,730 0,680 0,060 0,560 C#*D#*E#*F#
125 1,000 13,770 0,680 0,060 0,562 C#*D#*E#*F#
126 1,000 9,770 0,680 0,060 0,399 C#*D#*E#*F#
127 1,000 11,640 0,680 0,060 0,475 C#*D#*E#*F#
128 1,000 7,190 0,680 0,060 0,293 C#*D#*E#*F#
129 1,000 1,350 0,680 0,060 0,055 C#*D#*E#*F#
130 1,000 4,150 0,680 0,060 0,169 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,350 0,680 0,060 0,055 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,820 0,680 0,060 0,074 C#*D#*E#*F#
133 1,000 1,500 0,680 0,060 0,061 C#*D#*E#*F#
134 1,000 77,350 0,680 0,060 3,156 C#*D#*E#*F#
135 1,000 5,480 0,680 0,060 0,224 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
137 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
138 1,000 12,280 0,680 0,060 0,501 C#*D#*E#*F#
139 1,000 2,750 0,680 0,060 0,112 C#*D#*E#*F#
140 1,000 3,790 0,680 0,060 0,155 C#*D#*E#*F#
141 1,000 0,220 0,680 0,060 0,009 C#*D#*E#*F#
142 1,000 17,050 0,680 0,060 0,696 C#*D#*E#*F#
143 1,000 4,320 0,680 0,060 0,176 C#*D#*E#*F#
144 1,000 20,850 0,680 0,060 0,851 C#*D#*E#*F#
145 1,000 4,540 0,680 0,060 0,185 C#*D#*E#*F#
146 1,000 17,440 0,680 0,060 0,712 C#*D#*E#*F#
147 1,000 16,410 0,680 0,060 0,670 C#*D#*E#*F#
148 1,000 12,340 0,680 0,060 0,503 C#*D#*E#*F#
149 1,000 8,250 0,680 0,060 0,337 C#*D#*E#*F#
150 1,000 36,400 0,680 0,060 1,485 C#*D#*E#*F#
151 1,000 2,750 0,680 0,060 0,112 C#*D#*E#*F#
152 1,000 1,820 0,680 0,060 0,074 C#*D#*E#*F#
153 1,000 5,990 0,680 0,060 0,244 C#*D#*E#*F#
154 1,000 21,270 0,680 0,060 0,868 C#*D#*E#*F#
155 1,000 3,480 0,680 0,060 0,142 C#*D#*E#*F#
156 1,000 18,160 0,680 0,060 0,741 C#*D#*E#*F#
157 1,000 13,910 0,680 0,060 0,568 C#*D#*E#*F#
158 1,000 7,630 0,680 0,060 0,311 C#*D#*E#*F#
159 1,000 17,350 0,680 0,060 0,708 C#*D#*E#*F#
160 1,000 14,020 0,680 0,060 0,572 C#*D#*E#*F#
161 1,000 13,990 0,680 0,060 0,571 C#*D#*E#*F#
162 1,000 8,050 0,680 0,060 0,328 C#*D#*E#*F#
163 1,000 4,200 0,680 0,060 0,171 C#*D#*E#*F#
164 1,000 5,830 0,680 0,060 0,238 C#*D#*E#*F#
165 1,000 3,600 0,680 0,060 0,147 C#*D#*E#*F#
166 1,000 3,230 0,680 0,060 0,132 C#*D#*E#*F#
167 1,000 12,210 0,680 0,060 0,498 C#*D#*E#*F#
168 1,000 1,230 0,680 0,060 0,050 C#*D#*E#*F#
169 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
170 1,000 1,560 0,680 0,060 0,064 C#*D#*E#*F#
171 Subtotal S 41,729
172 PREVISIÓ DE BLANDONS 20,000 3,000 2,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
173 Subtotal S 48,000
174 CANVI DE SENTIT VORERA

ESTRETA
28,000 2,300 0,850 0,150 8,211 C#*D#*E#*F#

175 RAMPAS 28,000 1,500 0,850 0,150 5,355 C#*D#*E#*F#
176 Subtotal S 13,566
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 31

177 PASOS DE VIANANTS 5,000 4,000 0,850 0,150 2,550 C#*D#*E#*F#
178 1,000 4,260 0,850 0,150 0,543 C#*D#*E#*F#
179 RAMPAS 6,000 1,500 0,850 0,150 1,148 C#*D#*E#*F#
180 Subtotal S 4,241
181 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 144,540 0,850 0,150 18,429 C#*D#*E#*F#
182 1,000 148,130 0,850 0,150 18,887 C#*D#*E#*F#
183 Subtotal S 37,316

TOTAL AMIDAMENT 149,070

6 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 91,000 1,050 95,550 C#*D#*E#*F#
2 93,000 1,650 153,450 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,140

7 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS ELEVATS 1,000 7,000 4,650 32,550 C#*D#*E#*F#
2 3,000 7,000 7,200 151,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 6,600 46,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,950

8 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/GERANI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/DÀLIA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 HFL05004 u Construcció de pas de vianants elevat de 6.60 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/DÀLIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 27,100 1,050 28,455 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 1,050 8,495 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 1,050 2,678 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 1,050 3,056 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,670 1,050 14,354 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 1,050 11,340 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 1,050 9,114 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 1,050 14,175 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 1,050 45,864 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 1,050 15,740 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 1,050 21,599 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 1,050 8,852 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 1,050 10,763 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 1,050 9,440 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 1,050 3,098 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 1,050 34,629 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 1,050 21,630 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 1,050 21,252 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 1,050 17,787 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 1,050 14,007 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 1,050 9,608 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 1,050 1,439 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 1,050 4,200 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 1,050 15,246 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 1,050 62,706 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 1,050 18,312 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 1,050 3,497 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,740 1,050 1,827 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 1,050 10,868 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 1,050 23,930 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 1,050 10,616 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 1,050 7,466 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 1,050 1,628 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 1,050 0,431 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 1,050 0,746 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 1,050 85,838 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 1,050 20,601 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 1,050 0,210 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 1,050 17,903 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 1,050 5,891 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 1,050 21,704 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,080 1,050 5,334 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 1,050 20,591 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 1,050 17,441 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 1,050 14,249 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 1,050 8,432 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 33

48 1,000 37,620 1,050 39,501 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,690 1,050 2,825 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 1,050 4,200 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 1,050 1,911 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,270 1,050 5,534 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 1,050 22,428 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 1,050 3,108 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 1,050 19,100 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 1,050 16,643 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 1,050 7,781 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 1,050 17,252 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 1,050 13,587 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 1,050 12,789 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 1,050 8,621 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 1,050 9,576 C#*D#*E#*F#
63 1,000 7,300 1,050 7,665 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 1,050 3,245 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 1,050 8,358 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 1,050 4,473 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 1,050 0,389 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 1,050 1,785 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 1,050 1,019 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,140 1,650 13,431 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,590 1,650 2,624 C#*D#*E#*F#
72 1,000 19,660 1,650 32,439 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,160 1,650 6,864 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,070 1,650 6,716 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,290 1,650 2,129 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,320 1,650 2,178 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,130 1,650 3,515 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,160 1,650 6,864 C#*D#*E#*F#
79 1,000 7,290 1,650 12,029 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,970 1,650 6,551 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,690 1,650 1,139 C#*D#*E#*F#
82 1,000 33,860 1,650 55,869 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,670 1,650 22,556 C#*D#*E#*F#
84 1,000 8,310 1,650 13,712 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,690 1,650 14,339 C#*D#*E#*F#
86 1,000 12,090 1,650 19,949 C#*D#*E#*F#
87 1,000 43,560 1,650 71,874 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,850 1,650 27,803 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,210 1,650 34,997 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,440 1,650 15,576 C#*D#*E#*F#
91 1,000 11,120 1,650 18,348 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,090 1,650 3,449 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,380 1,650 0,627 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,190 1,650 1,964 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,360 1,650 2,244 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,640 1,650 4,356 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,220 1,650 5,313 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,980 1,650 54,417 C#*D#*E#*F#
99 1,000 21,460 1,650 35,409 C#*D#*E#*F#

100 1,000 20,220 1,650 33,363 C#*D#*E#*F#
101 1,000 17,330 1,650 28,595 C#*D#*E#*F#
102 1,000 13,330 1,650 21,995 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,080 1,650 1,782 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,770 1,650 2,921 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,830 1,650 1,370 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 34

106 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,380 1,650 2,277 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,720 1,650 4,488 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,700 1,650 4,455 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
111 1,000 14,650 1,650 24,173 C#*D#*E#*F#
112 1,000 59,840 1,650 98,736 C#*D#*E#*F#
113 1,000 17,170 1,650 28,331 C#*D#*E#*F#
114 1,000 33,950 1,650 56,018 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,010 1,650 21,467 C#*D#*E#*F#
116 1,000 8,240 1,650 13,596 C#*D#*E#*F#
117 1,000 3,210 1,650 5,297 C#*D#*E#*F#
118 1,000 9,210 1,650 15,197 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,660 1,650 15,939 C#*D#*E#*F#
120 1,000 5,670 1,650 9,356 C#*D#*E#*F#
121 1,000 4,690 1,650 7,739 C#*D#*E#*F#
122 1,000 1,690 1,650 2,789 C#*D#*E#*F#
123 1,000 13,730 1,650 22,655 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,770 1,650 22,721 C#*D#*E#*F#
125 1,000 9,770 1,650 16,121 C#*D#*E#*F#
126 1,000 11,640 1,650 19,206 C#*D#*E#*F#
127 1,000 7,190 1,650 11,864 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,350 1,650 2,228 C#*D#*E#*F#
129 1,000 4,150 1,650 6,848 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,350 1,650 2,228 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,820 1,650 3,003 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,500 1,650 2,475 C#*D#*E#*F#
133 1,000 77,350 1,650 127,628 C#*D#*E#*F#
134 1,000 5,480 1,650 9,042 C#*D#*E#*F#
135 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
137 1,000 12,280 1,650 20,262 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,750 1,650 4,538 C#*D#*E#*F#
139 1,000 3,790 1,650 6,254 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,220 1,650 0,363 C#*D#*E#*F#
141 1,000 17,050 1,650 28,133 C#*D#*E#*F#
142 1,000 4,320 1,650 7,128 C#*D#*E#*F#
143 1,000 20,850 1,650 34,403 C#*D#*E#*F#
144 1,000 4,540 1,650 7,491 C#*D#*E#*F#
145 1,000 17,440 1,650 28,776 C#*D#*E#*F#
146 1,000 16,410 1,650 27,077 C#*D#*E#*F#
147 1,000 12,340 1,650 20,361 C#*D#*E#*F#
148 1,000 8,250 1,650 13,613 C#*D#*E#*F#
149 1,000 36,400 1,650 60,060 C#*D#*E#*F#
150 1,000 2,750 1,650 4,538 C#*D#*E#*F#
151 1,000 1,820 1,650 3,003 C#*D#*E#*F#
152 1,000 5,990 1,650 9,884 C#*D#*E#*F#
153 1,000 21,270 1,650 35,096 C#*D#*E#*F#
154 1,000 3,480 1,650 5,742 C#*D#*E#*F#
155 1,000 18,160 1,650 29,964 C#*D#*E#*F#
156 1,000 13,910 1,650 22,952 C#*D#*E#*F#
157 1,000 7,630 1,650 12,590 C#*D#*E#*F#
158 1,000 17,350 1,650 28,628 C#*D#*E#*F#
159 1,000 14,020 1,650 23,133 C#*D#*E#*F#
160 1,000 13,990 1,650 23,084 C#*D#*E#*F#
161 1,000 8,050 1,650 13,283 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,200 1,650 6,930 C#*D#*E#*F#
163 1,000 5,830 1,650 9,620 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 35

164 1,000 3,600 1,650 5,940 C#*D#*E#*F#
165 1,000 3,230 1,650 5,330 C#*D#*E#*F#
166 1,000 12,210 1,650 20,147 C#*D#*E#*F#
167 1,000 1,230 1,650 2,030 C#*D#*E#*F#
168 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,560 1,650 2,574 C#*D#*E#*F#
170 1,000 25,280 0,720 18,202 C#*D#*E#*F#
171 0,500 28,100 4,600 64,630 C#*D#*E#*F#
172 ROTONDA 1,000 40,800 1,050 42,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.736,141

12 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat estampat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 27,100 1,000 0,060 1,626 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,090 1,000 0,060 0,485 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 1,000 0,060 0,153 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,910 1,000 0,060 0,175 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,670 1,000 0,060 0,820 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,800 1,000 0,060 0,648 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,680 1,000 0,060 0,521 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,500 1,000 0,060 0,810 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,680 1,000 0,060 2,621 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,990 1,000 0,060 0,899 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,570 1,000 0,060 1,234 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,430 1,000 0,060 0,506 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,250 1,000 0,060 0,615 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,990 1,000 0,060 0,539 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,950 1,000 0,060 0,177 C#*D#*E#*F#
16 1,000 32,980 1,000 0,060 1,979 C#*D#*E#*F#
17 1,000 20,600 1,000 0,060 1,236 C#*D#*E#*F#
18 1,000 20,240 1,000 0,060 1,214 C#*D#*E#*F#
19 1,000 16,940 1,000 0,060 1,016 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,340 1,000 0,060 0,800 C#*D#*E#*F#
21 1,000 9,150 1,000 0,060 0,549 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,370 1,000 0,060 0,082 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,000 1,000 0,060 0,240 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,520 1,000 0,060 0,871 C#*D#*E#*F#
25 1,000 59,720 1,000 0,060 3,583 C#*D#*E#*F#
26 1,000 17,440 1,000 0,060 1,046 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,330 1,000 0,060 0,200 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,740 1,000 0,060 0,104 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,350 1,000 0,060 0,621 C#*D#*E#*F#
30 1,000 22,790 1,000 0,060 1,367 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,110 1,000 0,060 0,607 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,110 1,000 0,060 0,427 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,550 1,000 0,060 0,093 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,410 1,000 0,060 0,025 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,710 1,000 0,060 0,043 C#*D#*E#*F#
36 1,000 81,750 1,000 0,060 4,905 C#*D#*E#*F#
37 1,000 19,620 1,000 0,060 1,177 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,800 1,000 0,060 0,228 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,200 1,000 0,060 0,012 C#*D#*E#*F#
40 1,000 17,050 1,000 0,060 1,023 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,610 1,000 0,060 0,337 C#*D#*E#*F#
42 1,000 20,670 1,000 0,060 1,240 C#*D#*E#*F#
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43 1,000 5,080 1,000 0,060 0,305 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,610 1,000 0,060 1,177 C#*D#*E#*F#
45 1,000 16,610 1,000 0,060 0,997 C#*D#*E#*F#
46 1,000 13,570 1,000 0,060 0,814 C#*D#*E#*F#
47 1,000 8,030 1,000 0,060 0,482 C#*D#*E#*F#
48 1,000 37,620 1,000 0,060 2,257 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,690 1,000 0,060 0,161 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 1,000 0,060 0,240 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,820 1,000 0,060 0,109 C#*D#*E#*F#
52 1,000 5,270 1,000 0,060 0,316 C#*D#*E#*F#
53 1,000 21,360 1,000 0,060 1,282 C#*D#*E#*F#
54 1,000 2,960 1,000 0,060 0,178 C#*D#*E#*F#
55 1,000 18,190 1,000 0,060 1,091 C#*D#*E#*F#
56 1,000 15,850 1,000 0,060 0,951 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,410 1,000 0,060 0,445 C#*D#*E#*F#
58 1,000 16,430 1,000 0,060 0,986 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,940 1,000 0,060 0,776 C#*D#*E#*F#
60 1,000 12,180 1,000 0,060 0,731 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,210 1,000 0,060 0,493 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,120 1,000 0,060 0,547 C#*D#*E#*F#
63 1,000 7,300 1,000 0,060 0,438 C#*D#*E#*F#
64 1,000 3,090 1,000 0,060 0,185 C#*D#*E#*F#
65 1,000 7,960 1,000 0,060 0,478 C#*D#*E#*F#
66 1,000 4,260 1,000 0,060 0,256 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,370 1,000 0,060 0,022 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,700 1,000 0,060 0,102 C#*D#*E#*F#
69 1,000 0,970 1,000 0,060 0,058 C#*D#*E#*F#
70 1,000 8,140 1,000 0,060 0,488 C#*D#*E#*F#
71 1,000 1,590 1,600 0,060 0,153 C#*D#*E#*F#
72 1,000 19,660 1,600 0,060 1,887 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,160 1,600 0,060 0,399 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,070 1,600 0,060 0,391 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,290 1,600 0,060 0,124 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,320 1,600 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
77 1,000 2,130 1,600 0,060 0,204 C#*D#*E#*F#
78 1,000 4,160 1,600 0,060 0,399 C#*D#*E#*F#
79 1,000 7,290 1,600 0,060 0,700 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,970 1,600 0,060 0,381 C#*D#*E#*F#
81 1,000 0,690 1,600 0,060 0,066 C#*D#*E#*F#
82 1,000 33,860 1,600 0,060 3,251 C#*D#*E#*F#
83 1,000 13,670 1,600 0,060 1,312 C#*D#*E#*F#
84 1,000 8,310 1,600 0,060 0,798 C#*D#*E#*F#
85 1,000 8,690 1,600 0,060 0,834 C#*D#*E#*F#
86 1,000 12,090 1,600 0,060 1,161 C#*D#*E#*F#
87 1,000 43,560 1,600 0,060 4,182 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,850 1,600 0,060 1,618 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,210 1,600 0,060 2,036 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,440 1,600 0,060 0,906 C#*D#*E#*F#
91 1,000 11,120 1,600 0,060 1,068 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,090 1,600 0,060 0,201 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,380 1,600 0,060 0,036 C#*D#*E#*F#
94 1,000 1,190 1,600 0,060 0,114 C#*D#*E#*F#
95 1,000 1,360 1,600 0,060 0,131 C#*D#*E#*F#
96 1,000 2,640 1,600 0,060 0,253 C#*D#*E#*F#
97 1,000 3,220 1,600 0,060 0,309 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,980 1,600 0,060 3,166 C#*D#*E#*F#
99 1,000 21,460 1,600 0,060 2,060 C#*D#*E#*F#

100 1,000 20,220 1,600 0,060 1,941 C#*D#*E#*F#
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101 1,000 17,330 1,600 0,060 1,664 C#*D#*E#*F#
102 1,000 13,330 1,600 0,060 1,280 C#*D#*E#*F#
103 1,000 1,080 1,600 0,060 0,104 C#*D#*E#*F#
104 1,000 1,770 1,600 0,060 0,170 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,830 1,600 0,060 0,080 C#*D#*E#*F#
106 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
107 1,000 1,380 1,600 0,060 0,132 C#*D#*E#*F#
108 1,000 2,720 1,600 0,060 0,261 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,700 1,600 0,060 0,259 C#*D#*E#*F#
110 1,000 4,000 1,600 0,060 0,384 C#*D#*E#*F#
111 1,000 14,650 1,600 0,060 1,406 C#*D#*E#*F#
112 1,000 59,840 1,600 0,060 5,745 C#*D#*E#*F#
113 1,000 17,170 1,600 0,060 1,648 C#*D#*E#*F#
114 1,000 33,950 1,600 0,060 3,259 C#*D#*E#*F#
115 1,000 13,010 1,600 0,060 1,249 C#*D#*E#*F#
116 1,000 8,240 1,600 0,060 0,791 C#*D#*E#*F#
117 1,000 3,210 1,600 0,060 0,308 C#*D#*E#*F#
118 1,000 9,210 1,600 0,060 0,884 C#*D#*E#*F#
119 1,000 9,660 1,600 0,060 0,927 C#*D#*E#*F#
120 1,000 5,670 1,600 0,060 0,544 C#*D#*E#*F#
121 1,000 4,690 1,600 0,060 0,450 C#*D#*E#*F#
122 1,000 1,690 1,600 0,060 0,162 C#*D#*E#*F#
123 1,000 13,730 1,600 0,060 1,318 C#*D#*E#*F#
124 1,000 13,770 1,600 0,060 1,322 C#*D#*E#*F#
125 1,000 9,770 1,600 0,060 0,938 C#*D#*E#*F#
126 1,000 11,640 1,600 0,060 1,117 C#*D#*E#*F#
127 1,000 7,190 1,600 0,060 0,690 C#*D#*E#*F#
128 1,000 1,350 1,600 0,060 0,130 C#*D#*E#*F#
129 1,000 4,150 1,600 0,060 0,398 C#*D#*E#*F#
130 1,000 1,350 1,600 0,060 0,130 C#*D#*E#*F#
131 1,000 1,820 1,600 0,060 0,175 C#*D#*E#*F#
132 1,000 1,500 1,600 0,060 0,144 C#*D#*E#*F#
133 1,000 77,350 1,600 0,060 7,426 C#*D#*E#*F#
134 1,000 5,480 1,600 0,060 0,526 C#*D#*E#*F#
135 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
136 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
137 1,000 12,280 1,600 0,060 1,179 C#*D#*E#*F#
138 1,000 2,750 1,600 0,060 0,264 C#*D#*E#*F#
139 1,000 3,790 1,600 0,060 0,364 C#*D#*E#*F#
140 1,000 0,220 1,600 0,060 0,021 C#*D#*E#*F#
141 1,000 17,050 1,600 0,060 1,637 C#*D#*E#*F#
142 1,000 4,320 1,600 0,060 0,415 C#*D#*E#*F#
143 1,000 20,850 1,600 0,060 2,002 C#*D#*E#*F#
144 1,000 4,540 1,600 0,060 0,436 C#*D#*E#*F#
145 1,000 17,440 1,600 0,060 1,674 C#*D#*E#*F#
146 1,000 16,410 1,600 0,060 1,575 C#*D#*E#*F#
147 1,000 12,340 1,600 0,060 1,185 C#*D#*E#*F#
148 1,000 8,250 1,600 0,060 0,792 C#*D#*E#*F#
149 1,000 36,400 1,600 0,060 3,494 C#*D#*E#*F#
150 1,000 2,750 1,600 0,060 0,264 C#*D#*E#*F#
151 1,000 1,820 1,600 0,060 0,175 C#*D#*E#*F#
152 1,000 5,990 1,600 0,060 0,575 C#*D#*E#*F#
153 1,000 21,270 1,600 0,060 2,042 C#*D#*E#*F#
154 1,000 3,480 1,600 0,060 0,334 C#*D#*E#*F#
155 1,000 18,160 1,600 0,060 1,743 C#*D#*E#*F#
156 1,000 13,910 1,600 0,060 1,335 C#*D#*E#*F#
157 1,000 7,630 1,600 0,060 0,732 C#*D#*E#*F#
158 1,000 17,350 1,600 0,060 1,666 C#*D#*E#*F#
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159 1,000 14,020 1,600 0,060 1,346 C#*D#*E#*F#
160 1,000 13,990 1,600 0,060 1,343 C#*D#*E#*F#
161 1,000 8,050 1,600 0,060 0,773 C#*D#*E#*F#
162 1,000 4,200 1,600 0,060 0,403 C#*D#*E#*F#
163 1,000 5,830 1,600 0,060 0,560 C#*D#*E#*F#
164 1,000 3,600 1,600 0,060 0,346 C#*D#*E#*F#
165 1,000 3,230 1,600 0,060 0,310 C#*D#*E#*F#
166 1,000 12,210 1,600 0,060 1,172 C#*D#*E#*F#
167 1,000 1,230 1,600 0,060 0,118 C#*D#*E#*F#
168 1,000 4,000 1,600 0,060 0,384 C#*D#*E#*F#
169 1,000 1,560 1,600 0,060 0,150 C#*D#*E#*F#
170 1,000 25,280 0,700 0,060 1,062 C#*D#*E#*F#
171 0,500 28,100 4,600 0,060 3,878 C#*D#*E#*F#
172 ROTONDA 1,000 40,800 1,000 0,060 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,014

13 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 182,000 1,050 191,100 C#*D#*E#*F#
2 186,000 1,650 306,900 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,050 4,100 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,520 5,040 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,110 4,220 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,260 12,520 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,280

14 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 9,000 1,500 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,900 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,250 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,950 0,800 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,960

15 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 15,000 4,000 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,260 0,300 1,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,278

16 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i material, amb els mitjans
auxiliars necesaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

17 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Llargada Amplada Gruix
2 1,000 10,800 7,380 0,040 7,652 2.4*C#*D#*E#*

F#
3 1,000 20,860 8,150 0,040 16,321 2.4*C#*D#*E#*

F#
4 1,000 4,340 8,150 0,040 3,396 2.4*C#*D#*E#*

F#
5 1,000 17,630 8,150 0,040 13,794 2.4*C#*D#*E#*

F#
6 1,000 17,300 8,150 0,040 13,536 2.4*C#*D#*E#*

F#
7 TROBADA C/ASSUTZENA 1,000 14,700 9,770 0,040 13,787 2.4*C#*D#*E#*

F#
8 1,000 8,140 8,150 0,040 6,369 2.4*C#*D#*E#*

F#
9 1,000 15,310 8,070 0,040 11,861 2.4*C#*D#*E#*

F#
10 TROBADA C/GERANI 1,000 15,220 4,650 0,040 6,794 2.4*C#*D#*E#*

F#
11 0,500 5,500 2,960 0,040 0,781 2.4*C#*D#*E#*

F#
12 1,000 6,800 4,650 0,040 3,036 2.4*C#*D#*E#*

F#
13 1,000 8,090 7,980 0,040 6,198 2.4*C#*D#*E#*

F#
14 1,000 0,310 7,670 0,040 0,228 2.4*C#*D#*E#*

F#
15 1,000 32,360 7,380 0,040 22,926 2.4*C#*D#*E#*

F#
16 1,000 18,290 1,650 0,040 2,897 2.4*C#*D#*E#*

F#
17 1,000 12,170 7,200 0,040 8,412 2.4*C#*D#*E#*

F#
18 1,000 9,460 7,200 0,040 6,539 2.4*C#*D#*E#*

F#
19 1,000 8,680 7,200 0,040 6,000 2.4*C#*D#*E#*

F#
20 1,000 12,740 7,200 0,040 8,806 2.4*C#*D#*E#*

F#
21 1,000 73,620 7,200 0,040 50,886 2.4*C#*D#*E#*

F#
22 1,000 16,000 7,200 0,040 11,059 2.4*C#*D#*E#*

F#
23 1,000 20,910 7,200 0,040 14,453 2.4*C#*D#*E#*

F#
24 1,000 8,980 7,200 0,040 6,207 2.4*C#*D#*E#*

F#
25 1,000 14,130 7,200 0,040 9,767 2.4*C#*D#*E#*

F#
26 1,000 6,510 7,200 0,040 4,500 2.4*C#*D#*E#*

F#
27 TROBADA C/JULIVERT 1,000 6,340 2,610 0,040 1,589 2.4*C#*D#*E#*

F#
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28 1,000 31,480 7,200 0,040 21,759 2.4*C#*D#*E#*
F#

29 1,000 21,060 7,200 0,040 14,557 2.4*C#*D#*E#*
F#

30 1,000 20,230 7,200 0,040 13,983 2.4*C#*D#*E#*
F#

31 1,000 17,150 7,200 0,040 11,854 2.4*C#*D#*E#*
F#

32 1,000 13,340 7,200 0,040 9,221 2.4*C#*D#*E#*
F#

33 1,000 9,710 7,200 0,040 6,712 2.4*C#*D#*E#*
F#

34 TROBADA C/CAMPANETA 1,000 6,580 3,020 0,040 1,908 2.4*C#*D#*E#*
F#

35 1,000 20,030 7,200 0,040 13,845 2.4*C#*D#*E#*
F#

36 1,000 59,790 7,200 0,040 41,327 2.4*C#*D#*E#*
F#

37 1,000 17,300 7,200 0,040 11,958 2.4*C#*D#*E#*
F#

38 1,000 36,690 13,180 0,040 46,423 2.4*C#*D#*E#*
F#

39 3,000 12,950 5,700 0,040 21,259 2.4*C#*D#*E#*
F#

40 TROBADA C/HORTÈNSIA 1,000 15,560 12,290 0,040 18,358 2.4*C#*D#*E#*
F#

41 1,000 12,950 11,400 0,040 14,172 2.4*C#*D#*E#*
F#

42 1,000 12,240 6,600 0,040 7,755 2.4*C#*D#*E#*
F#

43 1,000 16,100 6,600 0,040 10,201 2.4*C#*D#*E#*
F#

44 1,000 3,480 7,200 0,040 2,405 2.4*C#*D#*E#*
F#

45 1,000 81,790 7,200 0,040 56,533 2.4*C#*D#*E#*
F#

46 1,000 21,420 7,200 0,040 14,806 2.4*C#*D#*E#*
F#

47 TROBADA C/GARDÈNIA 1,000 9,180 9,720 0,040 8,566 2.4*C#*D#*E#*
F#

48 1,000 17,260 7,200 0,040 11,930 2.4*C#*D#*E#*
F#

49 1,000 4,910 7,200 0,040 3,394 2.4*C#*D#*E#*
F#

50 1,000 20,760 7,200 0,040 14,349 2.4*C#*D#*E#*
F#

51 1,000 4,790 7,200 0,040 3,311 2.4*C#*D#*E#*
F#

52 1,000 18,430 7,200 0,040 12,739 2.4*C#*D#*E#*
F#

53 1,000 16,510 7,200 0,040 11,412 2.4*C#*D#*E#*
F#

54 1,000 12,910 7,200 0,040 8,923 2.4*C#*D#*E#*
F#

55 1,000 8,150 7,200 0,040 5,633 2.4*C#*D#*E#*
F#

56 1,000 36,950 7,200 0,040 25,540 2.4*C#*D#*E#*
F#

57 1,000 1,220 7,200 0,040 0,843 2.4*C#*D#*E#*
F#

58 1,000 0,320 7,200 0,040 0,221 2.4*C#*D#*E#*
F#

59 1,000 5,660 7,200 0,040 3,912 2.4*C#*D#*E#*
F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 41

60 1,000 21,310 7,200 0,040 14,729 2.4*C#*D#*E#*
F#

61 1,000 3,240 7,200 0,040 2,239 2.4*C#*D#*E#*
F#

62 1,000 18,170 7,200 0,040 12,559 2.4*C#*D#*E#*
F#

63 1,000 14,800 7,200 0,040 10,230 2.4*C#*D#*E#*
F#

64 1,000 7,530 7,200 0,040 5,205 2.4*C#*D#*E#*
F#

65 1,000 16,930 7,200 0,040 11,702 2.4*C#*D#*E#*
F#

66 1,000 13,520 7,200 0,040 9,345 2.4*C#*D#*E#*
F#

67 1,000 13,160 7,200 0,040 9,096 2.4*C#*D#*E#*
F#

68 1,000 8,120 7,200 0,040 5,613 2.4*C#*D#*E#*
F#

69 1,000 3,790 7,200 0,040 2,620 2.4*C#*D#*E#*
F#

70 1,000 9,120 7,200 0,040 6,304 2.4*C#*D#*E#*
F#

71 1,000 22,870 10,440 0,040 22,921 2.4*C#*D#*E#*
F#

TOTAL AMIDAMENT 820,166

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE DETENCIÓ 1,000 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,750 13,750 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,650 13,250 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,350

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE CEDIU EL PAS 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,010

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 42

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CONTENIDORS 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
4 GROC RAL 1018 T
5 1,000 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,670 14,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,250

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 1,000 11,210 11,210 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,530 2,530 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,960 12,960 C#*D#*E#*F#
5 1,000 40,910 40,910 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,810 9,810 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,920 10,920 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,490 9,490 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#
16 1,000 12,610 12,610 C#*D#*E#*F#
17 1,000 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 16,170 16,170 C#*D#*E#*F#
19 1,000 20,970 20,970 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,070 9,070 C#*D#*E#*F#
21 1,000 10,290 10,290 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
24 1,000 30,480 30,480 C#*D#*E#*F#
25 1,000 21,140 21,140 C#*D#*E#*F#
26 1,000 20,230 20,230 C#*D#*E#*F#
27 1,000 17,190 17,190 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,940 1,940 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
32 1,000 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
33 1,000 59,800 59,800 C#*D#*E#*F#
34 1,000 17,270 17,270 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
36 1,000 31,290 31,290 C#*D#*E#*F#
37 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
38 1,000 19,330 19,330 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,390 10,390 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
41 1,000 9,270 9,270 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,590 10,590 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 43

44 1,000 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
45 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
46 1,000 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,490 9,490 C#*D#*E#*F#
49 1,000 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#
50 1,000 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#
52 1,000 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#
54 1,000 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
56 1,000 75,920 75,920 C#*D#*E#*F#
57 1,000 0,430 0,430 C#*D#*E#*F#
58 1,000 9,460 9,460 C#*D#*E#*F#
59 1,000 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#
60 1,000 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
61 1,000 20,780 20,780 C#*D#*E#*F#
62 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
63 1,000 18,270 18,270 C#*D#*E#*F#
64 1,000 16,490 16,490 C#*D#*E#*F#
65 1,000 12,810 12,810 C#*D#*E#*F#
66 1,000 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
67 1,000 37,070 37,070 C#*D#*E#*F#
68 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
69 1,000 21,300 21,300 C#*D#*E#*F#
70 1,000 3,290 3,290 C#*D#*E#*F#
71 1,000 18,170 18,170 C#*D#*E#*F#
72 1,000 14,660 14,660 C#*D#*E#*F#
73 1,000 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
74 1,000 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
75 1,000 13,620 13,620 C#*D#*E#*F#
76 1,000 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#
77 1,000 8,110 8,110 C#*D#*E#*F#
78 1,000 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
80 1,000 20,170 20,170 C#*D#*E#*F#
81 APARCAMENTS 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
82 66,000 1,800 118,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.154,010

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,020 7,020 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,310 14,310 C#*D#*E#*F#
8 APARCAMENTS 1,000 10,950 10,950 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,440 10,440 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 44

13 1,000 20,230 20,230 C#*D#*E#*F#
14 1,000 21,220 21,220 C#*D#*E#*F#
15 1,000 7,010 7,010 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
17 1,000 13,920 13,920 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
20 1,000 7,060 7,060 C#*D#*E#*F#
21 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
22 1,000 20,980 20,980 C#*D#*E#*F#
23 1,000 7,320 7,320 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,670 15,670 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,940 2,940 C#*D#*E#*F#
26 1,000 20,230 20,230 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
28 1,000 11,880 11,880 C#*D#*E#*F#
29 1,000 13,350 13,350 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
33 1,000 11,010 11,010 C#*D#*E#*F#
34 1,000 27,060 27,060 C#*D#*E#*F#
35 1,000 20,210 20,210 C#*D#*E#*F#
36 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
37 1,000 16,390 16,390 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
40 1,000 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
41 1,000 10,870 10,870 C#*D#*E#*F#
42 1,000 12,420 12,420 C#*D#*E#*F#
43 1,000 20,550 20,550 C#*D#*E#*F#
44 1,000 28,960 28,960 C#*D#*E#*F#
45 1,000 21,140 21,140 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
47 1,000 17,890 17,890 C#*D#*E#*F#
48 1,000 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#
49 1,000 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
50 1,000 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
51 1,000 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
53 1,000 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
54 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
55 1,000 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
56 1,000 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
57 1,000 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
58 1,000 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
59 1,000 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
60 1,000 6,210 6,210 C#*D#*E#*F#
61 1,000 18,680 18,680 C#*D#*E#*F#
62 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
63 1,000 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
64 1,000 4,290 4,290 C#*D#*E#*F#
65 1,000 14,880 14,880 C#*D#*E#*F#
66 1,000 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
67 1,000 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
68 1,000 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
69 1,000 15,370 15,370 C#*D#*E#*F#
70 1,000 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 45

71 1,000 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#
72 1,000 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
73 1,000 12,640 12,640 C#*D#*E#*F#
74 1,000 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
75 1,000 7,120 7,120 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,140 3,140 C#*D#*E#*F#
77 1,000 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
78 1,000 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
79 1,000 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 778,040

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CEDIU EL PAS 5,000 3,600 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
3 PAS DE VIANANTS ELEVAT 1,000 4,700 4,650 21,855 C#*D#*E#*F#
4 3,000 4,700 7,200 101,520 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,700 6,600 31,020 C#*D#*E#*F#
6 PAS DE VIANANTS A NIVELL 2,000 4,000 7,200 57,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,000 12,270 49,080 C#*D#*E#*F#
8 ILLES PINTADES 0,500 26,850 9,230 123,913 C#*D#*E#*F#
9 0,500 6,870 1,600 5,496 C#*D#*E#*F#

10 0,500 8,420 4,860 20,461 C#*D#*E#*F#
11 0,500 5,950 3,550 10,561 C#*D#*E#*F#
12 0,500 3,740 1,600 2,992 C#*D#*E#*F#
13 GROC RAL 1018 T
14 CANVI SENTIT MINUSVÀLITS 28,000 2,000 1,800 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 546,898

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CEDIU EL PAS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 PERILL DE BADEN 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 ESTRETAMENT PER L'ESQUERRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PERILL PAS DE VIANANTS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VELOCITAT MÀXIMA 40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 VELOCITAT MÀXIMA 20 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 46

3 PROHIBIT APARCAR 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PROHIBIT APARCAR A L'ESQUERRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PROHIBIT APARCAR A LA DRETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PROHIBIT GIRAR A LA DRETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PROHIBIT GIRAR A L'ESQUERRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 DIRECCIÓ PROHIBIDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 CANVI DE PRIORITAT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRECAUCIÓ PAS DE VIANANTS 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UNA SENYAL 33,000 3,200 105,600 C#*D#*E#*F#
2 DUES SENYALS 18,000 3,800 68,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 47

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,900

4 F31521N1 m3 Formigó per a rases d'instal·lacions, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSTAL·LACIONS 1,000 4,850 1,200 0,500 2,910 C#*D#*E#*F#
2 BASE FANALS 2,000 0,600 0,600 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,630

5 FG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x6 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,300

6 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UN A CADA FANAL 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FG3B3302 m Platina de coure nua de 45 mm2 de secció (15x3 mm), per a 155 A d'intensitat màxima, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UN A CADA FANAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HFL08001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i materials necessaris per a la connexió
dels fanals a la xarxa d'enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 48

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FHM11H22 u Subministrament i col·locació de fanal amb lluminaria tipus LED sobre bàcul troncocònic de 7 m d'alçada, de
marca NOVATILU model MILAN de 60W LED color 4000K.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  CARRER DÀLIA
Titol 3 09  JARDINERIA

1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA ROTONDA 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea per jardineria, centenaria, de entre 2 i 3 m de diàmetre, subministrat a
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 49

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR71124K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent 0 a 30 %, superfície 0 a 500 m2, incloent la cobertura de
la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROTONDA 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 HFL09001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i material necesari per a sistema de reg
per aspersió a l'interior de la rotonda, amb les canonades soterrades. Inclou la connexió a la xarxa d'aigua
pública i l'entrada a la rotonda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions descrites al projecte,
incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment durant l'execució
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent totes les mesures
que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les propietats privades als vials
afectats per les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels serveis (aigua,
electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que calguin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del servei de sanejament a
les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions i/o les
reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis soterrats existents,
incloent cales i reparacions en cas d'averia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat original i restauració
en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de començar les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho necesitin, tant per
entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material necesari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides d'obra, incloent
formació de dossier.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a la finalització de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical, acopi a lloc designat
per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 51

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 02  PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCAMENT MATERIALS I
ENDERROCS

4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 8,750 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 03  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 38,560 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 DUES A CADA VORERA 2,000 2,640 5,280 C#*D#*E#*F#
9 2,000 27,740 55,480 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,530 11,060 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
12 2,000 11,200 22,400 C#*D#*E#*F#
13 2,000 14,020 28,040 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,570 5,140 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,430 2,860 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
18 2,000 9,260 18,520 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
20 2,000 7,320 14,640 C#*D#*E#*F#
21 2,000 25,240 50,480 C#*D#*E#*F#
22 2,000 3,510 7,020 C#*D#*E#*F#
23 2,000 6,180 12,360 C#*D#*E#*F#
24 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
25 2,000 26,860 53,720 C#*D#*E#*F#
26 2,000 8,780 17,560 C#*D#*E#*F#
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27 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
28 2,000 8,420 16,840 C#*D#*E#*F#
29 2,000 15,180 30,360 C#*D#*E#*F#
30 2,000 22,700 45,400 C#*D#*E#*F#
31 2,000 15,180 30,360 C#*D#*E#*F#
32 2,000 6,720 13,440 C#*D#*E#*F#
33 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
34 2,000 15,010 30,020 C#*D#*E#*F#
35 2,000 13,110 26,220 C#*D#*E#*F#
36 2,000 5,440 10,880 C#*D#*E#*F#
37 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
38 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
40 2,000 32,440 64,880 C#*D#*E#*F#
41 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
42 2,000 6,900 13,800 C#*D#*E#*F#
43 2,000 42,340 84,680 C#*D#*E#*F#
44 2,000 7,460 14,920 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
46 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
47 2,000 7,550 15,100 C#*D#*E#*F#
48 2,000 21,710 43,420 C#*D#*E#*F#
49 2,000 10,400 20,800 C#*D#*E#*F#
50 2,000 16,240 32,480 C#*D#*E#*F#
51 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
52 2,000 12,080 24,160 C#*D#*E#*F#
53 2,000 22,790 45,580 C#*D#*E#*F#
54 2,000 12,580 25,160 C#*D#*E#*F#
55 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
56 2,000 13,060 26,120 C#*D#*E#*F#
57 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
58 2,000 9,720 19,440 C#*D#*E#*F#
59 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
60 2,000 4,490 8,980 C#*D#*E#*F#
61 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
62 2,000 6,030 12,060 C#*D#*E#*F#
63 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
64 2,000 13,680 27,360 C#*D#*E#*F#
65 2,000 5,080 10,160 C#*D#*E#*F#
66 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#
67 2,000 11,230 22,460 C#*D#*E#*F#
68 2,000 6,700 13,400 C#*D#*E#*F#
69 2,000 10,360 20,720 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,290 4,580 C#*D#*E#*F#
71 2,000 24,870 49,740 C#*D#*E#*F#
72 2,000 25,700 51,400 C#*D#*E#*F#
73 2,000 2,160 4,320 C#*D#*E#*F#
74 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
75 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
76 2,000 2,550 5,100 C#*D#*E#*F#
77 2,000 22,870 45,740 C#*D#*E#*F#
78 2,000 60,950 121,900 C#*D#*E#*F#
79 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
80 2,000 84,020 168,040 C#*D#*E#*F#
81 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
82 2,000 21,960 43,920 C#*D#*E#*F#
83 2,000 3,720 7,440 C#*D#*E#*F#
84 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 53

85 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
86 2,000 4,450 8,900 C#*D#*E#*F#
87 2,000 52,010 104,020 C#*D#*E#*F#
88 2,000 10,610 21,220 C#*D#*E#*F#
89 2,000 14,570 29,140 C#*D#*E#*F#
90 Subtotal S 1.873,140 SUMSUBTOT

AL(G8:G89)

TOTAL AMIDAMENT 1.911,700

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 2,000 2,640 0,400 2,112 C#*D#*E#*F#
2 2,000 27,740 0,400 22,192 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,530 0,400 4,424 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
5 2,000 11,200 0,400 8,960 C#*D#*E#*F#
6 2,000 14,020 0,400 11,216 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,570 0,400 2,056 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,430 0,400 1,144 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
11 2,000 9,260 0,400 7,408 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
13 2,000 7,320 0,400 5,856 C#*D#*E#*F#
14 2,000 25,240 0,400 20,192 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,510 0,400 2,808 C#*D#*E#*F#
16 2,000 6,180 0,400 4,944 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
18 2,000 26,860 0,400 21,488 C#*D#*E#*F#
19 2,000 8,780 0,400 7,024 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
21 2,000 8,420 0,400 6,736 C#*D#*E#*F#
22 2,000 15,180 0,400 12,144 C#*D#*E#*F#
23 2,000 22,700 0,400 18,160 C#*D#*E#*F#
24 2,000 15,180 0,400 12,144 C#*D#*E#*F#
25 2,000 6,720 0,400 5,376 C#*D#*E#*F#
26 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
27 2,000 15,010 0,400 12,008 C#*D#*E#*F#
28 2,000 13,110 0,400 10,488 C#*D#*E#*F#
29 2,000 5,440 0,400 4,352 C#*D#*E#*F#
30 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
31 2,000 6,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
32 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
33 2,000 32,440 0,400 25,952 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
35 2,000 6,900 0,400 5,520 C#*D#*E#*F#
36 2,000 42,340 0,400 33,872 C#*D#*E#*F#
37 2,000 7,460 0,400 5,968 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
40 2,000 7,550 0,400 6,040 C#*D#*E#*F#
41 2,000 21,710 0,400 17,368 C#*D#*E#*F#
42 2,000 10,400 0,400 8,320 C#*D#*E#*F#
43 2,000 16,240 0,400 12,992 C#*D#*E#*F#
44 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 54

45 2,000 12,080 0,400 9,664 C#*D#*E#*F#
46 2,000 22,790 0,400 18,232 C#*D#*E#*F#
47 2,000 12,580 0,400 10,064 C#*D#*E#*F#
48 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
49 2,000 13,060 0,400 10,448 C#*D#*E#*F#
50 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
51 2,000 9,720 0,400 7,776 C#*D#*E#*F#
52 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
53 2,000 4,490 0,400 3,592 C#*D#*E#*F#
54 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
55 2,000 6,030 0,400 4,824 C#*D#*E#*F#
56 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
57 2,000 13,680 0,400 10,944 C#*D#*E#*F#
58 2,000 5,080 0,400 4,064 C#*D#*E#*F#
59 2,000 23,000 0,400 18,400 C#*D#*E#*F#
60 2,000 11,230 0,400 8,984 C#*D#*E#*F#
61 2,000 6,700 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#
62 2,000 10,360 0,400 8,288 C#*D#*E#*F#
63 2,000 2,290 0,400 1,832 C#*D#*E#*F#
64 2,000 24,870 0,400 19,896 C#*D#*E#*F#
65 2,000 25,700 0,400 20,560 C#*D#*E#*F#
66 2,000 2,160 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
67 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
68 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
69 2,000 2,550 0,400 2,040 C#*D#*E#*F#
70 2,000 22,870 0,400 18,296 C#*D#*E#*F#
71 2,000 60,950 0,400 48,760 C#*D#*E#*F#
72 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
73 2,000 84,020 0,400 67,216 C#*D#*E#*F#
74 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
75 2,000 21,960 0,400 17,568 C#*D#*E#*F#
76 2,000 3,720 0,400 2,976 C#*D#*E#*F#
77 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
78 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
79 2,000 4,450 0,400 3,560 C#*D#*E#*F#
80 2,000 52,010 0,400 41,608 C#*D#*E#*F#
81 2,000 10,610 0,400 8,488 C#*D#*E#*F#
82 2,000 14,570 0,400 11,656 C#*D#*E#*F#
83 Subtotal S 749,256 SUMSUBTOT

AL(G1:G82)
84 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
85 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G84:G84)
86 ENCONTRE C/MIMOSA 1,000 12,000 4,650 55,800 C#*D#*E#*F#
87 Subtotal S 55,800 SUMSUBTOT

AL(G86:G86)

TOTAL AMIDAMENT 835,056

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 RAMPAS 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 GUALS 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 55

6 Subtotal S 13,100 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

7 PREVISIO 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

AL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT 49,100

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 0,850 2,244 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 0,850 23,579 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 0,850 4,701 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,320 0,850 6,222 C#*D#*E#*F#
7 1,000 25,240 0,850 21,454 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,510 0,850 2,984 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,180 0,850 5,253 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,420 0,850 7,157 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,180 0,850 12,903 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
15 1,000 15,180 0,850 12,903 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,720 0,850 5,712 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,900 0,850 5,865 C#*D#*E#*F#
20 1,000 42,340 0,850 35,989 C#*D#*E#*F#
21 1,000 7,460 0,850 6,341 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,550 0,850 6,418 C#*D#*E#*F#
25 1,000 21,710 0,850 18,454 C#*D#*E#*F#
26 1,000 10,400 0,850 8,840 C#*D#*E#*F#
27 1,000 16,240 0,850 13,804 C#*D#*E#*F#
28 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
29 1,000 23,000 0,850 19,550 C#*D#*E#*F#
30 1,000 11,230 0,850 9,546 C#*D#*E#*F#
31 1,000 24,870 0,850 21,140 C#*D#*E#*F#
32 1,000 25,700 0,850 21,845 C#*D#*E#*F#
33 1,000 2,160 0,850 1,836 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,460 0,850 0,391 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,550 0,850 2,168 C#*D#*E#*F#
38 1,000 22,870 0,850 19,440 C#*D#*E#*F#
39 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
40 1,000 16,370 0,850 13,915 C#*D#*E#*F#
41 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
42 1,000 21,960 0,850 18,666 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,720 0,850 3,162 C#*D#*E#*F#
44 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
46 1,000 4,450 0,850 3,783 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 56

47 1,000 84,020 0,850 71,417 C#*D#*E#*F#
48 1,000 52,010 0,850 44,209 C#*D#*E#*F#
49 1,000 10,610 0,850 9,019 C#*D#*E#*F#
50 1,000 14,570 0,850 12,385 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 499,951 SUMSUBTOT

AL(G1:G50)
52 VORERES DE NOVA EXECUCIÓ -1,000 89,650 0,850 -76,203 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,748

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
2 RAMPAS 2,000 1,500 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 1,445 C#*D#*E#*F#
5 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 2,720 SUMSUBTOT

AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 12,070

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 89,000 1,650 0,150 22,028 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,078

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 2,000 6,880 1,500 20,640 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,450 1,500 19,350 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,260 1,500 18,780 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,250 1,500 18,750 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,310 1,500 18,930 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,410 1,500 19,230 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 115,680 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 PASOS ELEVATS 4,000 7,000 4,650 130,200 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 130,200 SUMSUBTOT

AL(G8:G8)
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TOTAL AMIDAMENT 245,880

9 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA (25 cm A CADA
BANDA)

1,000 2,640 0,500 1,320 C#*D#*E#*F#

2 1,000 27,740 0,500 13,870 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 0,500 2,765 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 0,500 5,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,020 0,500 7,010 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,570 0,500 1,285 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 0,500 0,715 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 0,500 4,630 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 0,500 3,660 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 0,500 12,620 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 0,500 1,755 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 0,500 3,090 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
18 1,000 26,860 0,500 13,430 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 0,500 4,390 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 0,500 4,210 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 0,500 7,590 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 0,500 11,350 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 0,500 7,590 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 0,500 3,360 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 0,500 7,505 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 0,500 6,555 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,440 0,500 2,720 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 0,500 16,220 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 0,500 3,450 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 0,500 21,170 C#*D#*E#*F#
37 1,000 7,460 0,500 3,730 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 0,500 3,775 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 0,500 10,855 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 0,500 5,200 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 0,500 8,120 C#*D#*E#*F#
44 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
45 1,000 12,080 0,500 6,040 C#*D#*E#*F#
46 1,000 22,790 0,500 11,395 C#*D#*E#*F#
47 1,000 12,580 0,500 6,290 C#*D#*E#*F#
48 1,000 3,200 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
49 1,000 13,060 0,500 6,530 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 58

51 1,000 9,720 0,500 4,860 C#*D#*E#*F#
52 1,000 3,200 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
53 1,000 4,490 0,500 2,245 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
55 1,000 6,030 0,500 3,015 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,700 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
57 1,000 13,680 0,500 6,840 C#*D#*E#*F#
58 1,000 5,080 0,500 2,540 C#*D#*E#*F#
59 1,000 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#
60 1,000 11,230 0,500 5,615 C#*D#*E#*F#
61 1,000 6,700 0,500 3,350 C#*D#*E#*F#
62 1,000 10,360 0,500 5,180 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,290 0,500 1,145 C#*D#*E#*F#
64 1,000 24,870 0,500 12,435 C#*D#*E#*F#
65 1,000 25,700 0,500 12,850 C#*D#*E#*F#
66 1,000 2,160 0,500 1,080 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,550 0,500 1,275 C#*D#*E#*F#
70 1,000 22,870 0,500 11,435 C#*D#*E#*F#
71 1,000 60,950 0,500 30,475 C#*D#*E#*F#
72 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
73 1,000 84,020 0,500 42,010 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
75 1,000 21,960 0,500 10,980 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,720 0,500 1,860 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
78 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
79 1,000 4,450 0,500 2,225 C#*D#*E#*F#
80 1,000 52,010 0,500 26,005 C#*D#*E#*F#
81 1,000 10,610 0,500 5,305 C#*D#*E#*F#
82 1,000 14,570 0,500 7,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,285

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 04  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 89,650 1,800 161,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,370

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 0,400 0,400 0,422 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 0,400 0,400 4,438 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 0,400 0,400 0,885 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 0,400 0,400 1,792 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 59

6 1,000 14,020 0,400 0,400 2,243 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,570 0,400 0,400 0,411 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 0,400 0,400 0,229 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 0,400 0,400 1,482 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 0,400 0,400 1,171 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 0,400 0,400 4,038 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 0,400 0,400 0,562 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 0,400 0,400 0,989 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
18 1,000 26,860 0,400 0,400 4,298 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 0,400 0,400 1,405 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 0,400 0,400 1,347 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 0,400 0,400 2,429 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 0,400 0,400 3,632 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 0,400 0,400 2,429 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 0,400 0,400 1,075 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 0,400 0,400 2,402 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 0,400 0,400 2,098 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,440 0,400 0,400 0,870 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 0,400 0,400 5,190 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 0,400 0,400 1,104 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 0,400 0,400 6,774 C#*D#*E#*F#
37 1,000 7,460 0,400 0,400 1,194 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 0,400 0,400 1,208 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 0,400 0,400 3,474 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 0,400 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 0,400 0,400 2,598 C#*D#*E#*F#
44 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
45 1,000 12,080 0,400 0,400 1,933 C#*D#*E#*F#
46 1,000 22,790 0,400 0,400 3,646 C#*D#*E#*F#
47 1,000 12,580 0,400 0,400 2,013 C#*D#*E#*F#
48 1,000 3,200 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
49 1,000 13,060 0,400 0,400 2,090 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
51 1,000 9,720 0,400 0,400 1,555 C#*D#*E#*F#
52 1,000 3,200 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
53 1,000 4,490 0,400 0,400 0,718 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
55 1,000 6,030 0,400 0,400 0,965 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#
57 1,000 13,680 0,400 0,400 2,189 C#*D#*E#*F#
58 1,000 5,080 0,400 0,400 0,813 C#*D#*E#*F#
59 1,000 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
60 1,000 11,230 0,400 0,400 1,797 C#*D#*E#*F#
61 1,000 6,700 0,400 0,400 1,072 C#*D#*E#*F#
62 1,000 10,360 0,400 0,400 1,658 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,290 0,400 0,400 0,366 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 60

64 1,000 24,870 0,400 0,400 3,979 C#*D#*E#*F#
65 1,000 25,700 0,400 0,400 4,112 C#*D#*E#*F#
66 1,000 2,160 0,400 0,400 0,346 C#*D#*E#*F#
67 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,550 0,400 0,400 0,408 C#*D#*E#*F#
70 1,000 22,870 0,400 0,400 3,659 C#*D#*E#*F#
71 1,000 60,950 0,400 0,400 9,752 C#*D#*E#*F#
72 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
73 1,000 84,020 0,400 0,400 13,443 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
75 1,000 21,960 0,400 0,400 3,514 C#*D#*E#*F#
76 1,000 3,720 0,400 0,400 0,595 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
78 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
79 1,000 4,450 0,400 0,400 0,712 C#*D#*E#*F#
80 1,000 52,010 0,400 0,400 8,322 C#*D#*E#*F#
81 1,000 10,610 0,400 0,400 1,698 C#*D#*E#*F#
82 1,000 14,570 0,400 0,400 2,331 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,855

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 ENCONTRE C/MIMOSA 1,000 12,000 4,650 0,400 22,320 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 22,320 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)
5 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 89,650 1,650 0,200 29,585 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 29,585 SUMSUBTOT

AL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 63,905

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 2,000 2,640 0,400 2,112 C#*D#*E#*F#
2 2,000 27,740 0,400 22,192 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,530 0,400 4,424 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
5 2,000 11,200 0,400 8,960 C#*D#*E#*F#
6 2,000 14,020 0,400 11,216 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,570 0,400 2,056 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,430 0,400 1,144 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
11 2,000 9,260 0,400 7,408 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
13 2,000 7,320 0,400 5,856 C#*D#*E#*F#
14 2,000 25,240 0,400 20,192 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,510 0,400 2,808 C#*D#*E#*F#
16 2,000 6,180 0,400 4,944 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 61

18 2,000 26,860 0,400 21,488 C#*D#*E#*F#
19 2,000 8,780 0,400 7,024 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
21 2,000 8,420 0,400 6,736 C#*D#*E#*F#
22 2,000 15,180 0,400 12,144 C#*D#*E#*F#
23 2,000 22,700 0,400 18,160 C#*D#*E#*F#
24 2,000 15,180 0,400 12,144 C#*D#*E#*F#
25 2,000 6,720 0,400 5,376 C#*D#*E#*F#
26 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
27 2,000 15,010 0,400 12,008 C#*D#*E#*F#
28 2,000 13,110 0,400 10,488 C#*D#*E#*F#
29 2,000 5,440 0,400 4,352 C#*D#*E#*F#
30 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
31 2,000 6,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
32 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
33 2,000 32,440 0,400 25,952 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
35 2,000 6,900 0,400 5,520 C#*D#*E#*F#
36 2,000 42,340 0,400 33,872 C#*D#*E#*F#
37 2,000 7,460 0,400 5,968 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
40 2,000 7,550 0,400 6,040 C#*D#*E#*F#
41 2,000 21,710 0,400 17,368 C#*D#*E#*F#
42 2,000 10,400 0,400 8,320 C#*D#*E#*F#
43 2,000 16,240 0,400 12,992 C#*D#*E#*F#
44 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
45 2,000 12,080 0,400 9,664 C#*D#*E#*F#
46 2,000 22,790 0,400 18,232 C#*D#*E#*F#
47 2,000 12,580 0,400 10,064 C#*D#*E#*F#
48 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
49 2,000 13,060 0,400 10,448 C#*D#*E#*F#
50 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
51 2,000 9,720 0,400 7,776 C#*D#*E#*F#
52 2,000 3,200 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
53 2,000 4,490 0,400 3,592 C#*D#*E#*F#
54 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
55 2,000 6,030 0,400 4,824 C#*D#*E#*F#
56 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
57 2,000 13,680 0,400 10,944 C#*D#*E#*F#
58 2,000 5,080 0,400 4,064 C#*D#*E#*F#
59 2,000 23,000 0,400 18,400 C#*D#*E#*F#
60 2,000 11,230 0,400 8,984 C#*D#*E#*F#
61 2,000 6,700 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#
62 2,000 10,360 0,400 8,288 C#*D#*E#*F#
63 2,000 2,290 0,400 1,832 C#*D#*E#*F#
64 2,000 24,870 0,400 19,896 C#*D#*E#*F#
65 2,000 25,700 0,400 20,560 C#*D#*E#*F#
66 2,000 2,160 0,400 1,728 C#*D#*E#*F#
67 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
68 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
69 2,000 2,550 0,400 2,040 C#*D#*E#*F#
70 2,000 22,870 0,400 18,296 C#*D#*E#*F#
71 2,000 60,950 0,400 48,760 C#*D#*E#*F#
72 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
73 2,000 84,020 0,400 67,216 C#*D#*E#*F#
74 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
75 2,000 21,960 0,400 17,568 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 62

76 2,000 3,720 0,400 2,976 C#*D#*E#*F#
77 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
78 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
79 2,000 4,450 0,400 3,560 C#*D#*E#*F#
80 2,000 52,010 0,400 41,608 C#*D#*E#*F#
81 2,000 10,610 0,400 8,488 C#*D#*E#*F#
82 2,000 14,570 0,400 11,656 C#*D#*E#*F#
83 Subtotal S 749,256 SUMSUBTOT

AL(G1:G82)
84 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
85 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G84:G84)
86 ENCONTRE C/MIMOSA 1,000 12,000 4,650 55,800 C#*D#*E#*F#
87 Subtotal S 55,800 SUMSUBTOT

AL(G86:G86)

TOTAL AMIDAMENT 835,056

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA 1,000 161,370 0,050 8,069 C#*D#*E#*F#
2 EXCAVACIÓ 1,000 149,855 149,855 C#*D#*E#*F#
3 1,000 63,905 63,905 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 44,366 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 266,195

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 27,740 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,020 14,020 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 7,320 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 3,510 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
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18 1,000 26,860 26,860 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 8,780 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 15,010 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 13,110 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 32,440 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 42,340 C#*D#*E#*F#
37 1,000 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 21,710 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 16,240 C#*D#*E#*F#
44 1,000 12,080 12,080 C#*D#*E#*F#
45 1,000 22,790 22,790 C#*D#*E#*F#
46 1,000 12,580 12,580 C#*D#*E#*F#
47 1,000 13,060 13,060 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,720 9,720 C#*D#*E#*F#
49 1,000 4,490 4,490 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
53 1,000 13,680 13,680 C#*D#*E#*F#
54 1,000 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
55 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
56 1,000 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#
57 1,000 10,360 10,360 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
59 1,000 24,870 24,870 C#*D#*E#*F#
60 1,000 25,700 25,700 C#*D#*E#*F#
61 1,000 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
62 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
64 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
65 1,000 22,870 22,870 C#*D#*E#*F#
66 1,000 60,950 60,950 C#*D#*E#*F#
67 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
68 1,000 84,020 84,020 C#*D#*E#*F#
69 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
70 1,000 21,960 21,960 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
75 1,000 52,010 52,010 C#*D#*E#*F#
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76 1,000 10,610 10,610 C#*D#*E#*F#
77 1,000 14,570 14,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 915,470

2 F985A60Y m Gual de peces de formigó, doble capa, 57x28 cm, amb p.p. de peçes laterals de transició, col·locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUAL DE VEHICLES 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,100

3 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BORERA RIU FOIX 1,000 11,200 0,300 3,360 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,020 0,300 4,206 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,570 0,300 0,771 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,430 0,300 0,429 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,260 0,300 2,778 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,260 0,300 8,478 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,780 0,300 2,634 C#*D#*E#*F#

10 1,000 22,700 0,300 6,810 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 15,010 0,300 4,503 C#*D#*E#*F#
13 1,000 13,110 0,300 3,933 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,440 0,300 1,632 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
18 1,000 32,440 0,300 9,732 C#*D#*E#*F#
19 1,000 12,080 0,300 3,624 C#*D#*E#*F#
20 1,000 22,790 0,300 6,837 C#*D#*E#*F#
21 1,000 12,580 0,300 3,774 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,200 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
23 1,000 13,060 0,300 3,918 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
25 1,000 9,720 0,300 2,916 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,200 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,490 0,300 1,347 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
29 1,000 6,030 0,300 1,809 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 0,300 0,510 C#*D#*E#*F#
31 1,000 13,680 0,300 4,104 C#*D#*E#*F#
32 1,000 5,080 0,300 1,524 C#*D#*E#*F#
33 1,000 6,700 0,300 2,010 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,500 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 90,759 SUMSUBTOT

AL(G1:G34)
36 BASE VORERA NOVA 1,000 89,650 0,300 26,895 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,650 0,300 0,495 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 27,390 SUMSUBTOT

AL(G36:G37)
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TOTAL AMIDAMENT 118,149

4 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE VORERA NOVA 1,000 89,650 0,850 76,203 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 76,203 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)
5 ENCONTRE C/MIMOSA 1,000 12,000 4,650 55,800 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 55,800 SUMSUBTOT

AL(G5:G5)
7 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
8 RAMPAS 2,000 1,500 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 9,350 SUMSUBTOT

AL(G7:G8)
10 MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 1,445 C#*D#*E#*F#
11 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 2,720 SUMSUBTOT

AL(G10:G11)

TOTAL AMIDAMENT 174,073

5 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 0,680 0,060 0,108 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 0,680 0,060 1,132 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 0,680 0,060 0,226 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 0,680 0,060 0,457 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,020 0,680 0,060 0,572 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,570 0,680 0,060 0,105 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 0,680 0,060 0,058 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 0,680 0,060 0,378 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 0,680 0,060 0,299 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 0,680 0,060 1,030 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 0,680 0,060 0,143 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 0,680 0,060 0,252 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
18 1,000 26,860 0,680 0,060 1,096 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 0,680 0,060 0,358 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 0,680 0,060 0,344 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 0,680 0,060 0,619 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 0,680 0,060 0,926 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 0,680 0,060 0,619 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 0,680 0,060 0,274 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 0,680 0,060 0,612 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 0,680 0,060 0,535 C#*D#*E#*F#
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29 1,000 5,440 0,680 0,060 0,222 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 0,680 0,060 0,245 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 0,680 0,060 1,324 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 0,680 0,060 0,282 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 0,680 0,060 1,727 C#*D#*E#*F#
37 1,000 7,460 0,680 0,060 0,304 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 0,680 0,060 0,308 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 0,680 0,060 0,886 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 0,680 0,060 0,424 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 0,680 0,060 0,663 C#*D#*E#*F#
44 1,000 12,080 0,680 0,060 0,493 C#*D#*E#*F#
45 1,000 22,790 0,680 0,060 0,930 C#*D#*E#*F#
46 1,000 12,580 0,680 0,060 0,513 C#*D#*E#*F#
47 1,000 13,060 0,680 0,060 0,533 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,720 0,680 0,060 0,397 C#*D#*E#*F#
49 1,000 4,490 0,680 0,060 0,183 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,030 0,680 0,060 0,246 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,700 0,680 0,060 0,069 C#*D#*E#*F#
53 1,000 13,680 0,680 0,060 0,558 C#*D#*E#*F#
54 1,000 5,080 0,680 0,060 0,207 C#*D#*E#*F#
55 1,000 23,000 0,680 0,060 0,938 C#*D#*E#*F#
56 1,000 11,230 0,680 0,060 0,458 C#*D#*E#*F#
57 1,000 10,360 0,680 0,060 0,423 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,290 0,680 0,060 0,093 C#*D#*E#*F#
59 1,000 24,870 0,680 0,060 1,015 C#*D#*E#*F#
60 1,000 25,700 0,680 0,060 1,049 C#*D#*E#*F#
61 1,000 2,160 0,680 0,060 0,088 C#*D#*E#*F#
62 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
64 1,000 2,550 0,680 0,060 0,104 C#*D#*E#*F#
65 1,000 22,870 0,680 0,060 0,933 C#*D#*E#*F#
66 1,000 60,950 0,680 0,060 2,487 C#*D#*E#*F#
67 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
68 1,000 84,020 0,680 0,060 3,428 C#*D#*E#*F#
69 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
70 1,000 21,960 0,680 0,060 0,896 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,720 0,680 0,060 0,152 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,450 0,680 0,060 0,182 C#*D#*E#*F#
75 1,000 52,010 0,680 0,060 2,122 C#*D#*E#*F#
76 1,000 10,610 0,680 0,060 0,433 C#*D#*E#*F#
77 1,000 14,570 0,680 0,060 0,594 C#*D#*E#*F#
78 6,000 4,000 0,680 0,060 0,979 C#*D#*E#*F#
79 Subtotal S 38,326 SUMSUBTOT

AL(G1:G78)
80 BASE VORERA NOVA 1,000 89,650 0,850 0,150 11,430 C#*D#*E#*F#
81 Subtotal S 11,430 SUMSUBTOT

AL(G80:G80)
82 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
83 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G82:G82)
84 ENCONTRE C/MIMOSA 1,000 12,000 4,650 0,400 22,320 C#*D#*E#*F#
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85 Subtotal S 22,320 SUMSUBTOT
AL(G84:G84)

86 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 0,150 1,020 C#*D#*E#*F#
87 RAMPAS 2,000 1,500 0,850 0,150 0,383 C#*D#*E#*F#
88 Subtotal S 1,403 SUMSUBTOT

AL(G86:G87)
89 MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 0,150 0,217 C#*D#*E#*F#
90 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 0,150 0,191 C#*D#*E#*F#
91 Subtotal S 0,408 SUMSUBTOT

AL(G89:G90)

TOTAL AMIDAMENT 85,887

6 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 89,000 1,650 146,850 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,850

7 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS ELEVATS 2,000 7,000 4,650 65,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,100

8 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/CLAVELL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HFL05005 u Construcció de pas de vianants elevat de 5.40 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/CLAVELL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 1,650 4,356 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 1,650 45,771 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 1,650 9,125 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 1,650 18,480 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,020 1,650 23,133 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 68

8 1,000 2,570 1,650 4,241 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 1,650 2,360 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 1,650 15,279 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 1,650 12,078 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 1,650 41,646 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 1,650 5,792 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 1,650 10,197 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
18 1,000 26,860 1,650 44,319 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 1,650 14,487 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 1,650 13,893 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 1,650 25,047 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 1,650 37,455 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 1,650 25,047 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 1,650 11,088 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 1,650 24,767 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 1,650 21,632 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,440 1,650 8,976 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 1,650 9,900 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 1,650 53,526 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 1,650 11,385 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 1,650 69,861 C#*D#*E#*F#
37 1,000 7,460 1,650 12,309 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 1,650 12,458 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 1,650 35,822 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 1,650 17,160 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 1,650 26,796 C#*D#*E#*F#
44 1,000 12,080 1,650 19,932 C#*D#*E#*F#
45 1,000 22,790 1,650 37,604 C#*D#*E#*F#
46 1,000 12,580 1,650 20,757 C#*D#*E#*F#
47 1,000 13,060 1,650 21,549 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,720 1,650 16,038 C#*D#*E#*F#
49 1,000 4,490 1,650 7,409 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,030 1,650 9,950 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,700 1,650 2,805 C#*D#*E#*F#
53 1,000 13,680 1,650 22,572 C#*D#*E#*F#
54 1,000 5,080 1,650 8,382 C#*D#*E#*F#
55 1,000 23,000 1,650 37,950 C#*D#*E#*F#
56 1,000 11,230 1,650 18,530 C#*D#*E#*F#
57 1,000 10,360 1,650 17,094 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,290 1,650 3,779 C#*D#*E#*F#
59 1,000 24,870 1,650 41,036 C#*D#*E#*F#
60 1,000 25,700 1,650 42,405 C#*D#*E#*F#
61 1,000 2,160 1,650 3,564 C#*D#*E#*F#
62 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
64 1,000 2,550 1,650 4,208 C#*D#*E#*F#
65 1,000 22,870 1,650 37,736 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 69

66 1,000 60,950 1,650 100,568 C#*D#*E#*F#
67 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
68 1,000 84,020 1,650 138,633 C#*D#*E#*F#
69 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
70 1,000 21,960 1,650 36,234 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,720 1,650 6,138 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,450 1,650 7,343 C#*D#*E#*F#
75 1,000 52,010 1,650 85,817 C#*D#*E#*F#
76 1,000 10,610 1,650 17,507 C#*D#*E#*F#
77 1,000 14,570 1,650 24,041 C#*D#*E#*F#
78 6,000 4,000 1,650 39,600 C#*D#*E#*F#
79 2,000 3,200 1,650 10,560 C#*D#*E#*F#
80 1,000 6,700 1,650 11,055 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.571,751

11 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat estampat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 2,640 1,600 0,060 0,253 C#*D#*E#*F#
2 1,000 27,740 1,600 0,060 2,663 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,530 1,600 0,060 0,531 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,200 1,600 0,060 1,075 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,020 1,600 0,060 1,346 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,570 1,600 0,060 0,247 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,430 1,600 0,060 0,137 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,260 1,600 0,060 0,889 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
13 1,000 7,320 1,600 0,060 0,703 C#*D#*E#*F#
14 1,000 25,240 1,600 0,060 2,423 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,510 1,600 0,060 0,337 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,180 1,600 0,060 0,593 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
18 1,000 26,860 1,600 0,060 2,579 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,780 1,600 0,060 0,843 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
21 1,000 8,420 1,600 0,060 0,808 C#*D#*E#*F#
22 1,000 15,180 1,600 0,060 1,457 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,700 1,600 0,060 2,179 C#*D#*E#*F#
24 1,000 15,180 1,600 0,060 1,457 C#*D#*E#*F#
25 1,000 6,720 1,600 0,060 0,645 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,010 1,600 0,060 1,441 C#*D#*E#*F#
28 1,000 13,110 1,600 0,060 1,259 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,440 1,600 0,060 0,522 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,000 1,600 0,060 0,576 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
33 1,000 32,440 1,600 0,060 3,114 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
35 1,000 6,900 1,600 0,060 0,662 C#*D#*E#*F#
36 1,000 42,340 1,600 0,060 4,065 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 70

37 1,000 7,460 1,600 0,060 0,716 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
40 1,000 7,550 1,600 0,060 0,725 C#*D#*E#*F#
41 1,000 21,710 1,600 0,060 2,084 C#*D#*E#*F#
42 1,000 10,400 1,600 0,060 0,998 C#*D#*E#*F#
43 1,000 16,240 1,600 0,060 1,559 C#*D#*E#*F#
44 1,000 12,080 1,600 0,060 1,160 C#*D#*E#*F#
45 1,000 22,790 1,600 0,060 2,188 C#*D#*E#*F#
46 1,000 12,580 1,600 0,060 1,208 C#*D#*E#*F#
47 1,000 13,060 1,600 0,060 1,254 C#*D#*E#*F#
48 1,000 9,720 1,600 0,060 0,933 C#*D#*E#*F#
49 1,000 4,490 1,600 0,060 0,431 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,030 1,600 0,060 0,579 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,700 1,600 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
53 1,000 13,680 1,600 0,060 1,313 C#*D#*E#*F#
54 1,000 5,080 1,600 0,060 0,488 C#*D#*E#*F#
55 1,000 23,000 1,600 0,060 2,208 C#*D#*E#*F#
56 1,000 11,230 1,600 0,060 1,078 C#*D#*E#*F#
57 1,000 10,360 1,600 0,060 0,995 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,290 1,600 0,060 0,220 C#*D#*E#*F#
59 1,000 24,870 1,600 0,060 2,388 C#*D#*E#*F#
60 1,000 25,700 1,600 0,060 2,467 C#*D#*E#*F#
61 1,000 2,160 1,600 0,060 0,207 C#*D#*E#*F#
62 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
64 1,000 2,550 1,600 0,060 0,245 C#*D#*E#*F#
65 1,000 22,870 1,600 0,060 2,196 C#*D#*E#*F#
66 1,000 60,950 1,600 0,060 5,851 C#*D#*E#*F#
67 1,000 4,000 1,600 0,060 0,384 C#*D#*E#*F#
68 1,000 84,020 1,600 0,060 8,066 C#*D#*E#*F#
69 1,000 4,000 1,600 0,060 0,384 C#*D#*E#*F#
70 1,000 21,960 1,600 0,060 2,108 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,720 1,600 0,060 0,357 C#*D#*E#*F#
72 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,280 1,600 0,060 0,123 C#*D#*E#*F#
74 1,000 4,450 1,600 0,060 0,427 C#*D#*E#*F#
75 1,000 52,010 1,600 0,060 4,993 C#*D#*E#*F#
76 1,000 10,610 1,600 0,060 1,019 C#*D#*E#*F#
77 1,000 14,570 1,600 0,060 1,399 C#*D#*E#*F#
78 6,000 4,000 1,600 0,060 2,304 C#*D#*E#*F#
79 2,000 3,200 1,600 0,060 0,614 C#*D#*E#*F#
80 1,000 6,700 1,600 0,060 0,643 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,447

12 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 178,000 1,650 0,150 44,055 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,500 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,155

13 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 71

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 6,000 1,500 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 6,000 4,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

15 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i material, amb els mitjans
auxiliars necesaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

16 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Llargada Amplada Gruix
2 1,000 24,690 9,250 0,040 21,925 2.4*C#*D#*E#*

F#
3 1,000 19,350 5,400 0,040 10,031 2.4*C#*D#*E#*

F#
4 1,000 4,040 1,700 0,040 0,659 2.4*C#*D#*E#*

F#
5 TROBADA C/PI 1,000 6,250 5,270 0,040 3,162 2.4*C#*D#*E#*

F#
6 1,000 26,880 5,400 0,040 13,935 2.4*C#*D#*E#*

F#
7 1,000 9,310 5,040 0,040 4,505 2.4*C#*D#*E#*

F#
8 TROBADA C/OLIVERA 1,000 6,250 5,270 0,040 3,162 2.4*C#*D#*E#*

F#
9 1,000 41,670 5,400 0,040 21,602 2.4*C#*D#*E#*

F#
10 1,000 13,040 5,400 0,040 6,760 2.4*C#*D#*E#*

F#
11 TROBADA C/LLIRI 1,000 6,250 5,270 0,040 3,162 2.4*C#*D#*E#*

F#
12 1,000 43,870 5,400 0,040 22,742 2.4*C#*D#*E#*

F#
13 1,000 6,000 1,700 0,040 0,979 2.4*C#*D#*E#*

F#
14 1,000 12,130 5,400 0,040 6,288 2.4*C#*D#*E#*

F#
15 TROBADA C/NARD 1,000 6,250 5,270 0,040 3,162 2.4*C#*D#*E#*

F#
16 1,000 22,770 5,400 0,040 11,804 2.4*C#*D#*E#*

F#
17 1,000 11,490 5,400 0,040 5,956 2.4*C#*D#*E#*

F#
18 1,000 43,260 5,400 0,040 22,426 2.4*C#*D#*E#*

F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 72

19 1,000 6,000 1,700 0,040 0,979 2.4*C#*D#*E#*
F#

20 1,000 12,660 5,400 0,040 6,563 2.4*C#*D#*E#*
F#

21 1,000 21,970 5,400 0,040 11,389 2.4*C#*D#*E#*
F#

22 1,000 5,000 5,020 0,040 2,410 2.4*C#*D#*E#*
F#

23 1,000 29,040 4,650 0,040 12,963 2.4*C#*D#*E#*
F#

24 TROBADA C/ROSER 1,000 6,250 2,900 0,040 1,740 2.4*C#*D#*E#*
F#

25 1,000 57,460 4,650 0,040 25,650 2.4*C#*D#*E#*
F#

26 TROBADA C/TULIPA 1,000 6,250 3,600 0,040 2,160 2.4*C#*D#*E#*
F#

27 1,000 57,740 4,650 0,040 25,775 2.4*C#*D#*E#*
F#

28 1,000 12,600 4,650 0,040 5,625 2.4*C#*D#*E#*
F#

TOTAL AMIDAMENT 257,514

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE DETENCIÓ 4,000 2,750 11,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,550

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE CEDIU EL PAS 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CONTENIDORS 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600
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4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 1,000 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,360 11,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 17,430 17,430 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
6 1,000 29,810 29,810 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,860 1,860 C#*D#*E#*F#
9 1,000 26,880 26,880 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
11 1,000 17,930 17,930 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,510 12,510 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
15 1,000 43,870 43,870 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
18 1,000 22,770 22,770 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,510 11,510 C#*D#*E#*F#
20 1,000 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#
21 1,000 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#
22 1,000 12,680 12,680 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
24 APARCAMENTS 1,000 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
25 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
28 1,000 6,060 6,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,580

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
4 APARCAMENTS 1,000 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#
6 1,000 27,370 27,370 C#*D#*E#*F#
7 1,000 21,270 21,270 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,260 13,260 C#*D#*E#*F#
9 1,000 52,050 52,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,410

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CEDIU EL PAS 1,000 3,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
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3 PAS DE VIANANTS ELEVAT 1,000 4,700 5,400 25,380 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,700 4,650 21,855 C#*D#*E#*F#
5 PAS DE VIANANTS A NIVELL 1,000 4,000 5,400 21,600 C#*D#*E#*F#
6 ILLES PINTADES 0,500 22,750 5,500 62,563 C#*D#*E#*F#
7 0,500 2,810 1,800 2,529 C#*D#*E#*F#
8 0,500 3,500 1,800 3,150 C#*D#*E#*F#
9 0,500 4,350 1,800 3,915 C#*D#*E#*F#

10 SENYAL DE MINUSVÀLITS 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
11 BLAU RAL 5015 T
12 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 7,050 2,000 14,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,852

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CEDIU EL PAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PERILL DE BADEN 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PERILL PAS DE VIANANTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROHIBIT APARCAR 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 PROHIBIT GIRAR A L'ESQUERRA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PROHIBIT APARCAR A LA DRETA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 VELOCITAT MÀXIMA 20 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 DIRECCIÓ PROHIBIDA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRECAUCIÓ PAS DE VIANANTS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 APARCAMENT DE MINUSVÀLITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UNA SENYAL 21,000 3,200 67,200 C#*D#*E#*F#
2 DUES SENYALS 6,000 3,800 22,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  CARRER CLAVELL
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions descrites al projecte,
incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment durant l'execució
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent totes les mesures
que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les propietats privades als vials
afectats per les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels serveis (aigua,
electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que calguin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del servei de sanejament a
les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions i/o les
reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis soterrats existents,
incloent cales i reparacions en cas d'averia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat original i restauració
en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de començar les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho necesitin, tant per
entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material necesari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides d'obra, incloent
formació de dossier.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a la finalització de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical, acopi a lloc designat
per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 02  PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCAMENT MATERIALS I
ENDERROCS

4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 8,750 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 03  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,040 8,040 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 35,530 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 DOS A CADA VORERA 2,000 12,800 25,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 16,890 33,780 C#*D#*E#*F#
9 2,000 17,870 35,740 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 17,880 35,760 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 4,680 9,360 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,870 9,740 C#*D#*E#*F#
17 2,000 11,630 23,260 C#*D#*E#*F#
18 2,000 12,140 24,280 C#*D#*E#*F#
19 2,000 31,310 62,620 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,270 10,540 C#*D#*E#*F#
24 2,000 43,240 86,480 C#*D#*E#*F#
25 2,000 56,080 112,160 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,960 7,920 C#*D#*E#*F#
27 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
29 2,000 5,530 11,060 C#*D#*E#*F#
30 2,000 2,660 5,320 C#*D#*E#*F#
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31 2,000 3,610 7,220 C#*D#*E#*F#
32 2,000 15,150 30,300 C#*D#*E#*F#
33 2,000 5,760 11,520 C#*D#*E#*F#
34 2,000 3,730 7,460 C#*D#*E#*F#
35 2,000 12,590 25,180 C#*D#*E#*F#
36 2,000 3,390 6,780 C#*D#*E#*F#
37 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 6,710 13,420 C#*D#*E#*F#
39 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#
40 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
41 2,000 3,390 6,780 C#*D#*E#*F#
42 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
43 2,000 9,040 18,080 C#*D#*E#*F#
44 2,000 1,290 2,580 C#*D#*E#*F#
45 2,000 10,890 21,780 C#*D#*E#*F#
46 2,000 12,450 24,900 C#*D#*E#*F#
47 2,000 52,130 104,260 C#*D#*E#*F#
48 2,000 55,010 110,020 C#*D#*E#*F#
49 2,000 3,980 7,960 C#*D#*E#*F#
50 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#
51 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
52 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
53 2,000 4,770 9,540 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,990 5,980 C#*D#*E#*F#
55 2,000 21,440 42,880 C#*D#*E#*F#
56 2,000 19,670 39,340 C#*D#*E#*F#
57 2,000 16,450 32,900 C#*D#*E#*F#
58 2,000 4,650 9,300 C#*D#*E#*F#
59 2,000 22,650 45,300 C#*D#*E#*F#
60 2,000 14,080 28,160 C#*D#*E#*F#
61 2,000 4,350 8,700 C#*D#*E#*F#
62 2,000 5,090 10,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.249,210

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 2,000 12,800 0,400 10,240 C#*D#*E#*F#
2 2,000 16,890 0,400 13,512 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,870 0,400 14,296 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 17,880 0,400 14,304 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,680 0,400 3,744 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,870 0,400 3,896 C#*D#*E#*F#
11 2,000 11,630 0,400 9,304 C#*D#*E#*F#
12 2,000 12,140 0,400 9,712 C#*D#*E#*F#
13 2,000 31,310 0,400 25,048 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,750 0,400 3,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
17 2,000 5,270 0,400 4,216 C#*D#*E#*F#
18 2,000 43,240 0,400 34,592 C#*D#*E#*F#
19 2,000 56,080 0,400 44,864 C#*D#*E#*F#
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DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 79

20 2,000 3,960 0,400 3,168 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,530 0,400 4,424 C#*D#*E#*F#
24 2,000 2,660 0,400 2,128 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,610 0,400 2,888 C#*D#*E#*F#
26 2,000 15,150 0,400 12,120 C#*D#*E#*F#
27 2,000 5,760 0,400 4,608 C#*D#*E#*F#
28 2,000 3,730 0,400 2,984 C#*D#*E#*F#
29 2,000 12,590 0,400 10,072 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,390 0,400 2,712 C#*D#*E#*F#
31 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
32 2,000 6,710 0,400 5,368 C#*D#*E#*F#
33 2,000 7,300 0,400 5,840 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
35 2,000 3,390 0,400 2,712 C#*D#*E#*F#
36 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
37 2,000 9,040 0,400 7,232 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,290 0,400 1,032 C#*D#*E#*F#
39 2,000 10,890 0,400 8,712 C#*D#*E#*F#
40 2,000 12,450 0,400 9,960 C#*D#*E#*F#
41 2,000 52,130 0,400 41,704 C#*D#*E#*F#
42 2,000 55,010 0,400 44,008 C#*D#*E#*F#
43 2,000 3,980 0,400 3,184 C#*D#*E#*F#
44 2,000 5,200 0,400 4,160 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
46 2,000 1,280 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
47 2,000 4,770 0,400 3,816 C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,990 0,400 2,392 C#*D#*E#*F#
49 2,000 21,440 0,400 17,152 C#*D#*E#*F#
50 2,000 19,670 0,400 15,736 C#*D#*E#*F#
51 2,000 16,450 0,400 13,160 C#*D#*E#*F#
52 2,000 4,650 0,400 3,720 C#*D#*E#*F#
53 2,000 22,650 0,400 18,120 C#*D#*E#*F#
54 2,000 14,080 0,400 11,264 C#*D#*E#*F#
55 2,000 4,350 0,400 3,480 C#*D#*E#*F#
56 2,000 5,090 0,400 4,072 C#*D#*E#*F#
57 Subtotal S 485,472 SUMSUBTOT

AL(G1:G56)
58 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G58:G58)
60 ENCONTRE C/CLAVELL 1,000 12,000 4,650 55,800 C#*D#*E#*F#
61 Subtotal S 55,800 SUMSUBTOT

AL(G60:G60)

TOTAL AMIDAMENT 571,272

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
4 RAMPAS 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 23,740 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
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7 RAMPAS 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,050 SUMSUBTOT

AL(G6:G7)
9 PREVISIO 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
AL(G9:G9)

TOTAL AMIDAMENT 56,790

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 0,850 10,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 0,850 14,357 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 0,850 15,190 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 0,850 15,198 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 0,850 3,978 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 0,850 4,140 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 0,850 9,886 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 0,850 10,319 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 0,850 26,614 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 0,850 4,038 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 0,850 4,480 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 0,850 36,754 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 0,850 47,668 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 0,850 3,366 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 0,850 4,701 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 0,850 2,261 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,850 3,069 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 0,850 12,878 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 0,850 4,896 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 0,850 3,171 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 0,850 10,702 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 0,850 2,882 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 0,850 5,704 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 0,850 6,205 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 0,850 2,882 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 0,850 7,684 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 0,850 1,097 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 0,850 9,257 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 0,850 10,583 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 0,850 44,311 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 0,850 46,759 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 0,850 3,383 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 0,850 4,420 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
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46 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 0,850 4,055 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 0,850 2,542 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 0,850 18,224 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 0,850 16,720 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 0,850 13,983 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 0,850 3,953 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 0,850 19,253 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 0,850 11,968 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 0,850 3,698 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 0,850 4,327 C#*D#*E#*F#
57 Subtotal S 515,828 SUMSUBTOT

AL(G1:G56)
58 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ -1,000 10,230 0,850 -8,696 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S -8,696 SUMSUBTOT

AL(G58:G58)

TOTAL AMIDAMENT 507,132

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,090 0,850 4,327 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,650 0,850 3,953 C#*D#*E#*F#
4 RAMPAS 4,000 1,500 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 20,180 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,550 0,850 1,318 C#*D#*E#*F#
7 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,593 SUMSUBTOT

AL(G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 22,773

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 58,000 1,650 0,150 14,355 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,900 0,150 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,640

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 2,000 6,200 1,500 18,600 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 6,300 1,500 18,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,730 1,500 20,190 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,260 1,500 24,780 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,040 1,500 24,120 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 106,590 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 PASOS ELEVATS 2,000 7,000 4,650 65,100 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 65,100 SUMSUBTOT

AL(G7:G7)

TOTAL AMIDAMENT 171,690

9 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA (25 cm A CADA
BANDA)

2,000 12,800 0,500 12,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 16,890 0,500 16,890 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,870 0,500 17,870 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 17,880 0,500 17,880 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,680 0,500 4,680 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,870 0,500 4,870 C#*D#*E#*F#
11 2,000 11,630 0,500 11,630 C#*D#*E#*F#
12 2,000 12,140 0,500 12,140 C#*D#*E#*F#
13 2,000 31,310 0,500 31,310 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,750 0,500 4,750 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
17 2,000 5,270 0,500 5,270 C#*D#*E#*F#
18 2,000 43,240 0,500 43,240 C#*D#*E#*F#
19 2,000 56,080 0,500 56,080 C#*D#*E#*F#
20 2,000 3,960 0,500 3,960 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,530 0,500 5,530 C#*D#*E#*F#
24 2,000 2,660 0,500 2,660 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,610 0,500 3,610 C#*D#*E#*F#
26 2,000 15,150 0,500 15,150 C#*D#*E#*F#
27 2,000 5,760 0,500 5,760 C#*D#*E#*F#
28 2,000 3,730 0,500 3,730 C#*D#*E#*F#
29 2,000 12,590 0,500 12,590 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,390 0,500 3,390 C#*D#*E#*F#
31 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 6,710 0,500 6,710 C#*D#*E#*F#
33 2,000 7,300 0,500 7,300 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
35 2,000 3,390 0,500 3,390 C#*D#*E#*F#
36 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
37 2,000 9,040 0,500 9,040 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,290 0,500 1,290 C#*D#*E#*F#
39 2,000 10,890 0,500 10,890 C#*D#*E#*F#
40 2,000 12,450 0,500 12,450 C#*D#*E#*F#
41 2,000 52,130 0,500 52,130 C#*D#*E#*F#
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42 2,000 55,010 0,500 55,010 C#*D#*E#*F#
43 2,000 3,980 0,500 3,980 C#*D#*E#*F#
44 2,000 5,200 0,500 5,200 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
46 2,000 1,280 0,500 1,280 C#*D#*E#*F#
47 2,000 4,770 0,500 4,770 C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,990 0,500 2,990 C#*D#*E#*F#
49 2,000 21,440 0,500 21,440 C#*D#*E#*F#
50 2,000 19,670 0,500 19,670 C#*D#*E#*F#
51 2,000 16,450 0,500 16,450 C#*D#*E#*F#
52 2,000 4,650 0,500 4,650 C#*D#*E#*F#
53 2,000 22,650 0,500 22,650 C#*D#*E#*F#
54 2,000 14,080 0,500 14,080 C#*D#*E#*F#
55 2,000 4,350 0,500 4,350 C#*D#*E#*F#
56 2,000 5,090 0,500 5,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,840

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 04  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE VORERA NOVA 1,000 10,230 0,850 8,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,696

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 0,400 0,400 2,048 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 0,400 0,400 2,702 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 0,400 0,400 2,859 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 0,400 0,400 2,861 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 0,400 0,400 0,749 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 0,400 0,400 0,779 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 0,400 0,400 1,861 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 0,400 0,400 1,942 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 0,400 0,400 5,010 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 0,400 0,400 0,760 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 0,400 0,400 0,843 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 0,400 0,400 6,918 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 0,400 0,400 8,973 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 0,400 0,400 0,634 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 84

23 1,000 5,530 0,400 0,400 0,885 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 0,400 0,400 0,426 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,400 0,400 0,578 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 0,400 0,400 2,424 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 0,400 0,400 0,922 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 0,400 0,400 0,597 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 0,400 0,400 2,014 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 0,400 0,400 0,542 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 0,400 0,400 1,074 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 0,400 0,400 1,168 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 0,400 0,400 0,542 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 0,400 0,400 1,446 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 0,400 0,400 0,206 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 0,400 0,400 1,742 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 0,400 0,400 1,992 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 0,400 0,400 8,341 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 0,400 0,400 8,802 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 0,400 0,400 0,637 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 0,400 0,400 0,832 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 0,400 0,400 0,763 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 0,400 0,400 0,478 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 0,400 0,400 3,430 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 0,400 0,400 3,147 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 0,400 0,400 2,632 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 0,400 0,400 0,744 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 0,400 0,400 3,624 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 0,400 0,400 2,253 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 0,400 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 0,400 0,400 0,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,095

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 ENCONTRE C/CLAVELL 1,000 12,000 4,650 0,400 22,320 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 22,320 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)
5 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 10,230 0,850 0,200 1,739 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1,739 SUMSUBTOT

AL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 36,059

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 0,400 5,120 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 0,400 6,756 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 17,870 0,400 7,148 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 0,400 7,152 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 0,400 1,872 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 0,400 1,948 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 0,400 4,652 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 0,400 4,856 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 0,400 12,524 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 0,400 1,900 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 0,400 2,108 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 0,400 17,296 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 0,400 22,432 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 0,400 1,584 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 0,400 2,212 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 0,400 1,064 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,400 1,444 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 0,400 6,060 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 0,400 2,304 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 0,400 1,492 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 0,400 5,036 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 0,400 1,356 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 0,400 2,684 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 0,400 1,356 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 0,400 3,616 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 0,400 4,356 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 0,400 4,980 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 0,400 20,852 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 0,400 22,004 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 0,400 1,592 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 0,400 1,908 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 0,400 1,196 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 0,400 8,576 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 0,400 7,868 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 0,400 6,580 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 0,400 1,860 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 0,400 9,060 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 0,400 5,632 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 0,400 1,740 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 0,400 2,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,736

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA 1,000 8,696 0,050 0,435 C#*D#*E#*F#
2 EXCAVACIÓ 1,000 97,095 97,095 C#*D#*E#*F#
3 1,000 36,059 36,059 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 26,718 PERORIGEN(

G1:G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 160,307

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 17,870 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 17,880 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 11,630 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 12,140 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 31,310 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 43,240 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 56,080 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 15,150 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 12,590 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 87

37 1,000 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 1,290 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 10,890 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 12,450 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 52,130 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 55,010 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 2,990 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 21,440 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 19,670 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 16,450 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 22,650 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 14,080 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,840

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 10,230 0,300 3,069 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,069

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 ENCONTRE C/CLAVELL 1,000 12,000 4,650 55,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 55,800 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)
5 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,090 0,850 4,327 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,650 0,850 3,953 C#*D#*E#*F#
8 RAMPAS 4,000 1,500 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 20,180 SUMSUBTOT

AL(G5:G8)
10 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,550 0,850 1,318 C#*D#*E#*F#
11 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 2,593 SUMSUBTOT

AL(G10:G11)
13 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 10,230 0,850 8,696 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 8,696 SUMSUBTOT

AL(G13:G13)

TOTAL AMIDAMENT 117,269

4 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA NOVA 1,000 12,800 0,680 0,060 0,522 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 0,680 0,060 0,689 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 0,680 0,060 0,729 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 0,680 0,060 0,730 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 0,680 0,060 0,191 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 0,680 0,060 0,199 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 0,680 0,060 0,475 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 0,680 0,060 0,495 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 0,680 0,060 1,277 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 0,680 0,060 0,194 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 0,680 0,060 0,215 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 0,680 0,060 1,764 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 0,680 0,060 2,288 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 0,680 0,060 0,162 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 0,680 0,060 0,226 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 0,680 0,060 0,109 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,680 0,060 0,147 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 0,680 0,060 0,618 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 0,680 0,060 0,235 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 0,680 0,060 0,152 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 0,680 0,060 0,514 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 0,680 0,060 0,138 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 0,680 0,060 0,274 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 0,680 0,060 0,298 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 0,680 0,060 0,138 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 0,680 0,060 0,369 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 0,680 0,060 0,053 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 0,680 0,060 0,444 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 0,680 0,060 0,508 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 0,680 0,060 2,127 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 0,680 0,060 2,244 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 0,680 0,060 0,162 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 0,680 0,060 0,212 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 0,680 0,060 0,195 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 0,680 0,060 0,122 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 0,680 0,060 0,875 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 0,680 0,060 0,803 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 0,680 0,060 0,671 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 0,680 0,060 0,190 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 0,680 0,060 0,924 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 0,680 0,060 0,574 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 0,680 0,060 0,177 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 0,680 0,060 0,208 C#*D#*E#*F#
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57 Subtotal S 24,757 SUMSUBTOT
AL(G1:G56)

58 PREVISIÓ DE BLANDONS 5,000 3,000 2,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G58:G58)
60 ENCONTRE C/CLAVELL 1,000 12,000 4,650 0,400 22,320 C#*D#*E#*F#
61 Subtotal S 22,320 SUMSUBTOT

AL(G60:G60)
62 PASOS DE VIANANTS 2,000 4,000 0,850 0,150 1,020 C#*D#*E#*F#
63 1,000 5,090 0,850 0,150 0,649 C#*D#*E#*F#
64 1,000 4,650 0,850 0,150 0,593 C#*D#*E#*F#
65 RAMPAS 4,000 1,500 0,850 0,150 0,765 C#*D#*E#*F#
66 Subtotal S 3,027 SUMSUBTOT

AL(G62:G65)
67 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,550 0,850 0,150 0,198 C#*D#*E#*F#
68 RAMPAS 1,000 1,500 0,850 0,150 0,191 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 0,389 SUMSUBTOT

AL(G67:G68)
70 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 10,230 0,850 0,150 1,304 C#*D#*E#*F#
71 Subtotal S 1,304 SUMSUBTOT

AL(G70:G70)

TOTAL AMIDAMENT 63,797

5 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 58,000 1,650 95,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,600

6 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS ELEVATS 1,000 7,000 4,650 32,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,550

7 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/MIMOSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 1,650 21,120 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 1,650 27,869 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 1,650 29,486 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 1,650 29,502 C#*D#*E#*F#
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DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 90

6 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 1,650 7,722 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 1,650 8,036 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 1,650 19,190 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 1,650 20,031 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 1,650 51,662 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 1,650 7,838 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 1,650 8,696 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 1,650 71,346 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 1,650 92,532 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 1,650 6,534 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 1,650 9,125 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 1,650 4,389 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 1,650 5,957 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 1,650 24,998 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 1,650 9,504 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 1,650 6,155 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 1,650 20,774 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 1,650 5,594 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 1,650 11,072 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 1,650 12,045 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 1,650 5,594 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 1,650 14,916 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 1,650 2,129 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 1,650 17,969 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 1,650 20,543 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 1,650 86,015 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 1,650 90,767 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 1,650 6,567 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 1,650 8,580 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 1,650 7,871 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 1,650 4,934 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 1,650 35,376 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 1,650 32,456 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 1,650 27,143 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 1,650 7,673 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 1,650 37,373 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 1,650 23,232 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 1,650 7,178 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 1,650 8,399 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.001,300

9 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat estampat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 91

1 VORADA NOVA 1,000 12,800 1,650 0,060 1,267 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,890 1,650 0,060 1,672 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,870 1,650 0,060 1,769 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,880 1,650 0,060 1,770 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,680 1,650 0,060 0,463 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,870 1,650 0,060 0,482 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,630 1,650 0,060 1,151 C#*D#*E#*F#
12 1,000 12,140 1,650 0,060 1,202 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,310 1,650 0,060 3,100 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 1,650 0,060 0,470 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,270 1,650 0,060 0,522 C#*D#*E#*F#
18 1,000 43,240 1,650 0,060 4,281 C#*D#*E#*F#
19 1,000 56,080 1,650 0,060 5,552 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,960 1,650 0,060 0,392 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,530 1,650 0,060 0,547 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,660 1,650 0,060 0,263 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 1,650 0,060 0,357 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,150 1,650 0,060 1,500 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,760 1,650 0,060 0,570 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,730 1,650 0,060 0,369 C#*D#*E#*F#
29 1,000 12,590 1,650 0,060 1,246 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,390 1,650 0,060 0,336 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,710 1,650 0,060 0,664 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,300 1,650 0,060 0,723 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,390 1,650 0,060 0,336 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,040 1,650 0,060 0,895 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,290 1,650 0,060 0,128 C#*D#*E#*F#
39 1,000 10,890 1,650 0,060 1,078 C#*D#*E#*F#
40 1,000 12,450 1,650 0,060 1,233 C#*D#*E#*F#
41 1,000 52,130 1,650 0,060 5,161 C#*D#*E#*F#
42 1,000 55,010 1,650 0,060 5,446 C#*D#*E#*F#
43 1,000 3,980 1,650 0,060 0,394 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 1,650 0,060 0,515 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,770 1,650 0,060 0,472 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,990 1,650 0,060 0,296 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,440 1,650 0,060 2,123 C#*D#*E#*F#
50 1,000 19,670 1,650 0,060 1,947 C#*D#*E#*F#
51 1,000 16,450 1,650 0,060 1,629 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,650 1,650 0,060 0,460 C#*D#*E#*F#
53 1,000 22,650 1,650 0,060 2,242 C#*D#*E#*F#
54 1,000 14,080 1,650 0,060 1,394 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,350 1,650 0,060 0,431 C#*D#*E#*F#
56 1,000 5,090 1,650 0,060 0,504 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 92

TOTAL AMIDAMENT 60,079

10 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 116,000 1,650 0,150 28,710 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,900 0,150 0,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,280

11 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 4,000 1,500 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,070 0,800 3,256 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,880 0,800 1,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,560

12 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 4,000 4,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,090 0,300 1,527 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,650 0,300 1,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,722

13 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i material, amb els mitjans
auxiliars necesaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Llargada Amplada Gruix
2 1,000 0,980 4,650 0,040 0,437 2.4*C#*D#*E#*

F#
3 1,000 14,840 4,650 0,040 6,625 2.4*C#*D#*E#*

F#
4 1,000 27,110 4,650 0,040 12,102 2.4*C#*D#*E#*

F#
5 1,000 5,540 4,650 0,040 2,473 2.4*C#*D#*E#*

F#
6 TROBADA C/DE LA BEGÒNIA 1,000 6,200 4,110 0,040 2,446 2.4*C#*D#*E#*

F#
7 1,000 11,780 4,650 0,040 5,259 2.4*C#*D#*E#*

F#
8 1,000 12,590 6,130 0,040 7,409 2.4*C#*D#*E#*

F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
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AMIDAMENTS Pàg.: 93

9 TROBADA C/NARD 1,000 6,200 5,220 0,040 3,107 2.4*C#*D#*E#*
F#

10 1,000 53,020 4,650 0,040 23,668 2.4*C#*D#*E#*
F#

11 TROBADA C/LLIRI 1,000 6,200 4,120 0,040 2,452 2.4*C#*D#*E#*
F#

12 1,000 3,030 4,650 0,040 1,353 2.4*C#*D#*E#*
F#

13 1,000 6,030 4,650 0,040 2,692 2.4*C#*D#*E#*
F#

14 1,000 3,670 4,650 0,040 1,638 2.4*C#*D#*E#*
F#

15 1,000 13,870 4,650 0,040 6,192 2.4*C#*D#*E#*
F#

16 1,000 5,400 4,650 0,040 2,411 2.4*C#*D#*E#*
F#

17 1,000 11,830 4,650 0,040 5,281 2.4*C#*D#*E#*
F#

18 1,000 8,310 4,650 0,040 3,710 2.4*C#*D#*E#*
F#

19 TROBADA C/OLIVERA 1,000 6,200 7,400 0,040 4,404 2.4*C#*D#*E#*
F#

20 1,000 4,060 4,650 0,040 1,812 2.4*C#*D#*E#*
F#

21 1,000 54,980 4,650 0,040 24,543 2.4*C#*D#*E#*
F#

22 1,000 20,690 4,650 0,040 9,236 2.4*C#*D#*E#*
F#

23 TROBADA C/PI 1,000 6,200 4,750 0,040 2,827 2.4*C#*D#*E#*
F#

24 1,000 21,160 4,650 0,040 9,446 2.4*C#*D#*E#*
F#

25 1,000 25,080 4,650 0,040 11,196 2.4*C#*D#*E#*
F#

TOTAL AMIDAMENT 152,719

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE DETENCIÓ 2,000 2,550 5,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,530

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CONTENIDORS 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

3 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 APARCAMENTS 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,480 6,480 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,340 5,340 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,060 2,060 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,590

4 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 APARCAMENTS 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,770 17,770 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#
5 1,000 43,240 43,240 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,650 10,650 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 31,160 31,160 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
12 1,000 21,840 21,840 C#*D#*E#*F#
13 1,000 19,050 19,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,730

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 STOP 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 PAS DE VIANANTS ELEVAT 1,000 4,700 4,650 21,855 C#*D#*E#*F#
4 PAS DE VIANANTS A NIVELL 2,000 4,000 4,650 37,200 C#*D#*E#*F#
5 ILLES PINTADES 0,500 4,760 1,800 4,284 C#*D#*E#*F#
6 0,500 4,780 1,800 4,302 C#*D#*E#*F#
7 0,500 3,860 1,800 3,474 C#*D#*E#*F#
8 SENYAL DE MINUSVÀLITS 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
9 BLAU RAL 5015 T

10 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 6,880 2,000 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,715

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 95

Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERILL PAS DE VIANANTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PERILL DE BADEN 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROHIBIT APARCAR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PROHIBIT GIRAR A L'ESQUERRA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VELOCITAT MÀXIMA 20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 DIRECCIÓ PROHIBIDA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 DIRECCIÓ OBLIGATORIAA

L'ESQUERRA
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRECAUCIÓ PAS DE VIANANTS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 APARCAMENT DE MINUSVÀLITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UNA SENYAL 15,000 3,200 48,000 C#*D#*E#*F#
2 DUES SENYALS 3,000 3,800 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  CARRER MIMOSA
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ
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1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions descrites al projecte,
incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment durant l'execució
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent totes les mesures
que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les propietats privades als vials
afectats per les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels serveis (aigua,
electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que calguin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del servei de sanejament a
les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions i/o les
reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis soterrats existents,
incloent cales i reparacions en cas d'averia.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat original i restauració
en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de començar les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho necesitin, tant per
entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material necesari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides d'obra, incloent
formació de dossier.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a la finalització de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical, acopi a lloc designat
per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 02  PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 TANCAMENT MATERIALS I
ENDERROCS

2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 8,750 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 03  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 17,420 17,420 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 19,290 19,290 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 48,660 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 UN A LA VORERA ESTRETA 1,000 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
7 1,000 129,650 129,650 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 33,720 33,720 C#*D#*E#*F#

10 1,000 20,020 20,020 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
12 1,000 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#
13 1,000 28,960 28,960 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 34,610 34,610 C#*D#*E#*F#
17 1,000 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
18 1,000 51,740 51,740 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 71,440 71,440 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 434,470 SUMSUBTOT

AL(G5:G23)
25 DOS A LA VORERA AMPLA 2,000 4,160 8,320 C#*D#*E#*F#
26 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 16,350 32,700 C#*D#*E#*F#
28 2,000 16,240 32,480 C#*D#*E#*F#
29 2,000 5,140 10,280 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,610 7,220 C#*D#*E#*F#
31 2,000 123,360 246,720 C#*D#*E#*F#
32 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
33 2,000 33,720 67,440 C#*D#*E#*F#
34 2,000 74,530 149,060 C#*D#*E#*F#
35 2,000 4,670 9,340 C#*D#*E#*F#
36 2,000 5,300 10,600 C#*D#*E#*F#
37 2,000 16,010 32,020 C#*D#*E#*F#
38 2,000 15,410 30,820 C#*D#*E#*F#
39 2,000 52,000 104,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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41 2,000 4,100 8,200 C#*D#*E#*F#
42 2,000 5,620 11,240 C#*D#*E#*F#
43 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
44 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
45 2,000 5,060 10,120 C#*D#*E#*F#
46 2,000 58,500 117,000 C#*D#*E#*F#
47 2,000 2,040 4,080 C#*D#*E#*F#
48 2,000 2,410 4,820 C#*D#*E#*F#
49 2,000 6,570 13,140 C#*D#*E#*F#
50 2,000 1,290 2,580 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 936,300 SUMSUBTOT

AL(G25:G50)

TOTAL AMIDAMENT 1.419,430

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 1,620 0,400 0,648 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,400 1,696 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,400 51,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,400 13,488 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,400 8,008 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,400 2,060 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,400 5,316 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,400 11,584 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,400 0,536 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,400 13,844 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,400 6,760 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 0,400 20,696 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,400 28,576 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 0,400 1,376 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,400 2,088 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,400 0,452 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 0,400 6,540 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 0,400 6,496 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 0,400 2,056 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,400 1,444 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 0,400 49,344 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 0,400 13,488 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 0,400 29,812 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 0,400 1,868 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 0,400 2,120 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 0,400 6,404 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 0,400 6,164 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 0,400 20,800 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 0,400 1,640 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 0,400 2,248 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
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40 1,000 5,060 0,400 2,024 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 0,400 23,400 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 0,400 0,816 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 0,400 0,964 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 0,400 2,628 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 361,048 SUMSUBTOT

AL(G1:G45)
47 PREVISIÓ DE BLANDONS 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G47:G47)

TOTAL AMIDAMENT 421,048

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE SENTIT VORERA
ESTRETA

15,000 2,300 34,500 C#*D#*E#*F#

2 RAMPAS 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 57,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 PASOS DE VIANANTS 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,690 0,690 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,410 2,410 C#*D#*E#*F#

10 RAMPAS 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 22,500 SUMSUBTOT

AL(G4:G10)
12 TROVADA C/DE LA BEGÒNIA 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
13 1,000 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 18,440 SUMSUBTOT

AL(G12:G13)
15 PREVISIO 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOT

AL(G15:G15)

TOTAL AMIDAMENT 142,940

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 1,620 0,850 1,377 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,850 3,604 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,850 110,203 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,850 28,662 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,850 17,017 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,850 4,378 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,850 11,297 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,850 24,616 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,850 1,139 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,850 29,419 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,850 14,365 C#*D#*E#*F#
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14 1,000 51,740 0,850 43,979 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,850 60,724 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 0,850 2,924 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,850 4,437 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,850 0,961 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 0,850 3,536 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 0,850 13,898 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 0,850 13,804 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 0,850 4,369 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,850 3,069 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 0,850 104,856 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 0,850 28,662 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 0,850 63,351 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 0,850 3,970 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 0,850 4,505 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 0,850 13,609 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 0,850 13,099 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 0,850 44,200 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 0,850 3,485 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 0,850 4,777 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,060 0,850 4,301 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 0,850 49,725 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 0,850 1,734 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 0,850 2,049 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 0,850 5,585 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 0,850 1,097 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 767,234 SUMSUBTOT

AL(G1:G45)
47 VORADA DE NOVA EXECUCIÓ -1,000 27,530 0,850 -23,401 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S -23,401 SUMSUBTOT

AL(G47:G47)

TOTAL AMIDAMENT 743,833

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE SENTIT VORERA
ESTRETA

15,000 2,300 0,850 29,325 C#*D#*E#*F#

2 RAMPAS 15,000 1,500 0,850 19,125 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 48,450 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 PASOS DE VIANANTS 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,670 0,850 3,970 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,440 0,850 2,924 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,690 0,850 0,587 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,040 0,850 1,734 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,410 0,850 2,049 C#*D#*E#*F#

10 RAMPAS 3,500 1,500 0,850 4,463 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 19,127 SUMSUBTOT

AL(G4:G10)
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TOTAL AMIDAMENT 67,577

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 48,000 1,650 0,150 11,880 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,050 0,150 6,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,020 0,150 0,453 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,030 0,150 0,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,938

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 17,420 1,500 26,130 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,950 1,500 17,925 C#*D#*E#*F#
3 1,000 19,290 1,500 28,935 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 72,990 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 PASOS ELEVATS 4,000 7,000 7,200 201,600 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 201,600 SUMSUBTOT

AL(G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 274,590

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA (25 cm A CADA
BANDA)

1,000 1,620 0,500 0,810 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,240 0,500 2,120 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,500 64,825 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,500 16,860 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,500 10,010 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,500 2,575 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,500 6,645 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,500 14,480 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,500 0,670 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,500 17,305 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,500 8,450 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 0,500 25,870 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,500 35,720 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 0,500 1,720 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,500 2,610 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,500 0,565 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 0,500 2,080 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 0,500 8,175 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 0,500 8,120 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 0,500 2,570 C#*D#*E#*F#
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25 1,000 3,610 0,500 1,805 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 0,500 61,680 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 0,500 16,860 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 0,500 37,265 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 0,500 2,335 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 0,500 2,650 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 0,500 8,005 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 0,500 7,705 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 0,500 26,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 0,500 2,810 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,060 0,500 2,530 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 0,500 29,250 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 0,500 1,020 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 0,500 1,205 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 0,500 3,285 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 0,500 0,645 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,310

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 04  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE VORERA NOVA 1,000 27,830 0,850 23,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,656

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 1,620 0,400 0,400 0,259 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,400 0,400 0,678 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,400 0,400 20,744 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,400 0,400 5,395 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,400 0,400 3,203 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,400 0,400 0,824 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,400 0,400 2,126 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,400 0,400 4,634 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,400 0,400 0,214 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,400 0,400 5,538 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,400 0,400 2,704 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 0,400 0,400 8,278 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,400 0,400 11,430 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 3,440 0,400 0,400 0,550 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,400 0,400 0,835 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,400 0,400 0,181 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 0,400 0,400 0,666 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 0,400 0,400 2,616 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 0,400 0,400 2,598 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 0,400 0,400 0,822 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,400 0,400 0,578 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 0,400 0,400 19,738 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 0,400 0,400 5,395 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 0,400 0,400 11,925 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 0,400 0,400 0,747 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 0,400 0,400 0,848 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 0,400 0,400 2,562 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 0,400 0,400 2,466 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 0,400 0,400 8,320 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 0,400 1,640 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 0,400 2,248 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,060 0,400 2,024 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 0,400 23,400 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 0,400 0,816 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 0,400 0,964 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 0,400 2,628 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 0,400 0,400 0,206 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,264

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 10,000 3,000 2,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 VORERA NOVA EXECUCIÓ 1,000 27,530 0,850 0,200 4,680 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,680 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 28,680

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 1,620 0,400 0,648 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,400 1,696 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,400 51,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,400 13,488 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,400 8,008 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,400 2,060 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,400 5,316 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,400 11,584 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,400 0,536 C#*D#*E#*F#
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11 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,400 13,844 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,400 6,760 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 0,400 20,696 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,400 28,576 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 0,400 1,376 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,400 2,088 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,400 0,452 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 0,400 1,664 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 0,400 6,540 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 0,400 6,496 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 0,400 2,056 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 0,400 1,444 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 0,400 49,344 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 0,400 13,488 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 0,400 29,812 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 0,400 1,868 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 0,400 2,120 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 0,400 6,404 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 0,400 6,164 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 0,400 20,800 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 0,400 1,640 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 0,400 2,248 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,060 0,400 2,024 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 0,400 23,400 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 0,400 0,816 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 0,400 0,964 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 0,400 2,628 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,048

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA 1,000 23,656 0,050 1,183 C#*D#*E#*F#
2 EXCAVACIÓ 1,000 165,264 165,264 C#*D#*E#*F#
3 1,000 28,680 28,680 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 39,025 PERORIGEN(

G1:G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 234,152

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
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col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 129,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 33,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 20,020 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 28,960 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 34,610 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 51,740 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 71,440 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
22 1,000 16,350 16,350 C#*D#*E#*F#
23 1,000 16,240 16,240 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,140 5,140 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
26 1,000 123,360 123,360 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 33,720 33,720 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,530 74,530 C#*D#*E#*F#
30 1,000 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
32 1,000 16,010 16,010 C#*D#*E#*F#
33 1,000 15,410 15,410 C#*D#*E#*F#
34 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#
41 1,000 58,500 58,500 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,410 2,410 C#*D#*E#*F#
44 1,000 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,290 1,290 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 902,620 SUMSUBTOT

AL(G1:G45)
47 PREVISIÓ DE BLANDONS 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G47:G47)

TOTAL AMIDAMENT 932,620

2 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE SENTIT VORERA
ESTRETA

15,000 2,300 0,850 29,325 C#*D#*E#*F#

2 RAMPAS 15,000 1,500 0,850 19,125 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 48,450 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 PASOS DE VIANANTS 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,670 0,850 3,970 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,440 0,850 2,924 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,690 0,850 0,587 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,040 0,850 1,734 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,410 0,850 2,049 C#*D#*E#*F#

10 RAMPAS 3,500 1,500 0,850 4,463 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 19,127 SUMSUBTOT

AL(G4:G10)
12 PREVISIÓ DE BLANDONS 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G12:G12)
14 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 27,530 0,850 23,401 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 23,401 SUMSUBTOT

AL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT 150,978

3 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A LA VORERA ESTRETA 1,000 1,620 0,080 0,060 0,008 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,080 0,060 0,020 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 0,080 0,060 0,622 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,080 0,060 0,019 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 0,080 0,060 0,162 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 0,080 0,060 0,096 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 0,080 0,060 0,025 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 0,080 0,060 0,064 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 0,080 0,060 0,139 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 0,080 0,060 0,006 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,080 0,060 0,019 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 0,080 0,060 0,166 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 0,080 0,060 0,081 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 0,080 0,060 0,248 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,080 0,060 0,019 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 0,080 0,060 0,343 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 0,080 0,060 0,017 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 0,080 0,060 0,025 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 0,080 0,060 0,005 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 2,084 SUMSUBTOT

AL(G1:G19)
21 A LA VORERA AMPLA 2,000 4,160 0,680 0,060 0,339 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,500 0,680 0,060 0,122 C#*D#*E#*F#
23 2,000 16,350 0,680 0,060 1,334 C#*D#*E#*F#
24 2,000 16,240 0,680 0,060 1,325 C#*D#*E#*F#
25 2,000 5,140 0,680 0,060 0,419 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,610 0,680 0,060 0,295 C#*D#*E#*F#
27 2,000 123,360 0,680 0,060 10,066 C#*D#*E#*F#
28 2,000 4,000 0,680 0,060 0,326 C#*D#*E#*F#
29 2,000 33,720 0,680 0,060 2,752 C#*D#*E#*F#
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30 2,000 74,530 0,680 0,060 6,082 C#*D#*E#*F#
31 2,000 4,670 0,680 0,060 0,381 C#*D#*E#*F#
32 2,000 5,300 0,680 0,060 0,432 C#*D#*E#*F#
33 2,000 16,010 0,680 0,060 1,306 C#*D#*E#*F#
34 2,000 15,410 0,680 0,060 1,257 C#*D#*E#*F#
35 2,000 52,000 0,680 0,060 4,243 C#*D#*E#*F#
36 2,000 4,000 0,680 0,060 0,326 C#*D#*E#*F#
37 2,000 4,100 0,680 0,060 0,335 C#*D#*E#*F#
38 2,000 5,620 0,680 0,060 0,459 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,280 0,680 0,060 0,104 C#*D#*E#*F#
40 2,000 1,280 0,680 0,060 0,104 C#*D#*E#*F#
41 2,000 5,060 0,680 0,060 0,413 C#*D#*E#*F#
42 2,000 58,500 0,680 0,060 4,774 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,040 0,680 0,060 0,166 C#*D#*E#*F#
44 2,000 2,410 0,680 0,060 0,197 C#*D#*E#*F#
45 2,000 6,570 0,680 0,060 0,536 C#*D#*E#*F#
46 2,000 1,290 0,680 0,060 0,105 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 38,198 SUMSUBTOT

AL(G21:G46)
48 CANVI DE SENTIT VORERA

ESTRETA
15,000 2,300 0,850 0,150 4,399 C#*D#*E#*F#

49 RAMPAS 15,000 1,500 0,850 0,150 2,869 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal S 7,268 SUMSUBTOT

AL(G48:G49)
51 PASOS DE VIANANTS 1,000 4,000 0,850 0,150 0,510 C#*D#*E#*F#
52 1,000 4,670 0,850 0,150 0,595 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,440 0,850 0,150 0,439 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,690 0,850 0,150 0,088 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,040 0,850 0,150 0,260 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,410 0,850 0,150 0,307 C#*D#*E#*F#
57 RAMPAS 3,500 1,500 0,850 0,150 0,669 C#*D#*E#*F#
58 Subtotal S 2,868 SUMSUBTOT

AL(G51:G57)
59 PREVISIÓ DE BLANDONS 10,000 3,000 2,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G59:G59)
61 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 27,530 0,850 0,150 3,510 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal S 3,510 SUMSUBTOT

AL(G61:G61)

TOTAL AMIDAMENT 77,928

4 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 48,000 1,650 79,200 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,050 42,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,020 3,020 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,030 2,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,250

5 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS ELEVATS 2,000 7,000 7,200 100,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 100,800

6 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ASSUTZENA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,620 1,050 1,701 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 1,050 4,452 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 1,050 136,133 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,050 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 1,050 35,406 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 1,050 21,021 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 1,050 5,408 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 1,050 13,955 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 1,050 30,408 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 1,050 1,407 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 1,050 4,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 1,050 36,341 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 1,050 17,745 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 1,050 54,327 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 1,050 4,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 1,050 75,012 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 1,050 3,612 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 1,050 5,481 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 1,050 1,187 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,160 1,650 13,728 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,500 1,650 4,950 C#*D#*E#*F#
22 2,000 16,350 1,650 53,955 C#*D#*E#*F#
23 2,000 16,240 1,650 53,592 C#*D#*E#*F#
24 2,000 5,140 1,650 16,962 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,610 1,650 11,913 C#*D#*E#*F#
26 2,000 123,360 1,650 407,088 C#*D#*E#*F#
27 2,000 4,000 1,650 13,200 C#*D#*E#*F#
28 2,000 33,720 1,650 111,276 C#*D#*E#*F#
29 2,000 74,530 1,650 245,949 C#*D#*E#*F#
30 2,000 4,670 1,650 15,411 C#*D#*E#*F#
31 2,000 5,300 1,650 17,490 C#*D#*E#*F#
32 2,000 16,010 1,650 52,833 C#*D#*E#*F#
33 2,000 15,410 1,650 50,853 C#*D#*E#*F#
34 2,000 52,000 1,650 171,600 C#*D#*E#*F#
35 2,000 4,000 1,650 13,200 C#*D#*E#*F#
36 2,000 4,100 1,650 13,530 C#*D#*E#*F#
37 2,000 5,620 1,650 18,546 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,280 1,650 4,224 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,280 1,650 4,224 C#*D#*E#*F#
40 2,000 5,060 1,650 16,698 C#*D#*E#*F#
41 2,000 58,500 1,650 193,050 C#*D#*E#*F#
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42 2,000 2,040 1,650 6,732 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,410 1,650 7,953 C#*D#*E#*F#
44 2,000 6,570 1,650 21,681 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,290 1,650 4,257 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.001,091

8 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat estampat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,620 1,050 0,060 0,102 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 1,050 0,060 0,267 C#*D#*E#*F#
3 1,000 129,650 1,050 0,060 8,168 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 1,050 0,060 0,252 C#*D#*E#*F#
5 1,000 33,720 1,050 0,060 2,124 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,020 1,050 0,060 1,261 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,150 1,050 0,060 0,324 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,290 1,050 0,060 0,837 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,960 1,050 0,060 1,824 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,340 1,050 0,060 0,084 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 1,050 0,060 0,252 C#*D#*E#*F#
12 1,000 34,610 1,050 0,060 2,180 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,900 1,050 0,060 1,065 C#*D#*E#*F#
14 1,000 51,740 1,050 0,060 3,260 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 1,050 0,060 0,252 C#*D#*E#*F#
16 1,000 71,440 1,050 0,060 4,501 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,440 1,050 0,060 0,217 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,220 1,050 0,060 0,329 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,130 1,050 0,060 0,071 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,160 1,650 0,060 0,824 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,500 1,650 0,060 0,297 C#*D#*E#*F#
22 2,000 16,350 1,650 0,060 3,237 C#*D#*E#*F#
23 2,000 16,240 1,650 0,060 3,216 C#*D#*E#*F#
24 2,000 5,140 1,650 0,060 1,018 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,610 1,650 0,060 0,715 C#*D#*E#*F#
26 2,000 123,360 1,650 0,060 24,425 C#*D#*E#*F#
27 2,000 4,000 1,650 0,060 0,792 C#*D#*E#*F#
28 2,000 33,720 1,650 0,060 6,677 C#*D#*E#*F#
29 2,000 74,530 1,650 0,060 14,757 C#*D#*E#*F#
30 2,000 4,670 1,650 0,060 0,925 C#*D#*E#*F#
31 2,000 5,300 1,650 0,060 1,049 C#*D#*E#*F#
32 2,000 16,010 1,650 0,060 3,170 C#*D#*E#*F#
33 2,000 15,410 1,650 0,060 3,051 C#*D#*E#*F#
34 2,000 52,000 1,650 0,060 10,296 C#*D#*E#*F#
35 2,000 4,000 1,650 0,060 0,792 C#*D#*E#*F#
36 2,000 4,100 1,650 0,060 0,812 C#*D#*E#*F#
37 2,000 5,620 1,650 0,060 1,113 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,280 1,650 0,060 0,253 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,280 1,650 0,060 0,253 C#*D#*E#*F#
40 2,000 5,060 1,650 0,060 1,002 C#*D#*E#*F#
41 2,000 58,500 1,650 0,060 11,583 C#*D#*E#*F#
42 2,000 2,040 1,650 0,060 0,404 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,410 1,650 0,060 0,477 C#*D#*E#*F#
44 2,000 6,570 1,650 0,060 1,301 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,290 1,650 0,060 0,255 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 111

TOTAL AMIDAMENT 120,064

9 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 96,000 1,650 158,400 C#*D#*E#*F#
2 80,000 1,050 84,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,020 6,040 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,030 4,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,500

10 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 2,290 0,800 1,832 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,960 0,080 0,077 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,900 0,800 2,160 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,230 0,800 2,584 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,710 0,800 1,368 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,020 0,800 0,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,237

11 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 5,140 0,300 1,542 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,240 0,300 1,272 C#*D#*E#*F#
3 5,000 4,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,670 0,300 1,401 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,440 0,300 1,032 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,040 0,300 0,612 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,410 0,300 0,723 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,582

12 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i material, amb els mitjans
auxiliars necesaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Llargada Amplada Gruix
2 1,000 13,580 14,450 0,040 18,838 2.4*C#*D#*E#*

F#
3 1,000 12,590 12,320 0,040 14,890 2.4*C#*D#*E#*

F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 112

4 1,000 13,000 12,850 0,040 16,037 2.4*C#*D#*E#*
F#

5 -1,000 6,300 6,300 0,040 -3,810 2.4*C#*D#*E#*
F#

6 1,000 11,000 11,660 0,040 12,313 2.4*C#*D#*E#*
F#

7 1,000 161,190 7,200 0,040 111,415 2.4*C#*D#*E#*
F#

8 1,000 38,730 7,200 0,040 26,770 2.4*C#*D#*E#*
F#

9 TROBADA C/BEGÒNIA 1,000 16,850 3,900 0,040 6,309 2.4*C#*D#*E#*
F#

10 1,000 35,540 7,200 0,040 24,565 2.4*C#*D#*E#*
F#

11 1,000 38,880 7,200 0,040 26,874 2.4*C#*D#*E#*
F#

12 1,000 16,090 7,200 0,040 11,121 2.4*C#*D#*E#*
F#

13 1,000 66,270 7,200 0,040 45,806 2.4*C#*D#*E#*
F#

14 1,000 69,620 7,200 0,040 48,121 2.4*C#*D#*E#*
F#

15 2,000 5,850 6,300 0,040 7,076 2.4*C#*D#*E#*
F#

TOTAL AMIDAMENT 366,325

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE DETENCIÓ 1,000 8,910 8,910 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
6 3,000 2,650 7,950 C#*D#*E#*F#
7 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,630

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE CEDIU EL PAS 1,000 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 113

TOTAL AMIDAMENT 14,120

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CONTENIDORS 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 1,000 17,570 17,570 C#*D#*E#*F#
3 1,000 125,130 125,130 C#*D#*E#*F#
4 1,000 31,220 31,220 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,740 25,740 C#*D#*E#*F#
6 1,000 41,810 41,810 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 23,940 23,940 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,960 15,960 C#*D#*E#*F#

10 1,000 49,400 49,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
12 1,000 60,390 60,390 C#*D#*E#*F#
13 APARCAMENTS 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
14 36,000 1,800 64,800 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
16 1,000 7,310 7,310 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,960

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 DIVISIÓ ENTRE CARRILS 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 APARCAMENTS 1,000 16,640 16,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 19,670 19,670 C#*D#*E#*F#
6 1,000 21,350 21,350 C#*D#*E#*F#
7 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 19,270 19,270 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,150 20,150 C#*D#*E#*F#

10 1,000 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#
11 1,000 26,740 26,740 C#*D#*E#*F#
12 1,000 16,380 16,380 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,460 11,460 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,380 1,380 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
16 1,000 17,130 17,130 C#*D#*E#*F#
17 1,000 16,350 16,350 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 114

18 1,000 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
19 1,000 22,520 22,520 C#*D#*E#*F#
20 1,000 17,120 17,120 C#*D#*E#*F#
21 1,000 23,090 23,090 C#*D#*E#*F#
22 1,000 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#
23 1,000 21,660 21,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,500

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 CEDIU EL PAS 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
3 PAS DE VIANANTS A NIVELL 1,000 4,000 14,740 58,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 7,710 30,840 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,000 7,900 31,600 C#*D#*E#*F#
6 PAS DE VIANANTS A NIVELL 2,000 4,000 7,200 57,600 C#*D#*E#*F#
7 ILLES PINTADES 0,500 3,220 1,600 2,576 C#*D#*E#*F#
8 0,500 6,130 1,600 4,904 C#*D#*E#*F#
9 GROC RAL 1018 T

10 CANVI SENTIT MINUSVÀLITS 15,000 2,000 1,800 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,120

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CEDIU EL PAS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PERILL PAS DE VIANANTS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PERILL DE BADEN 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI DE PRIORITAT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 VELOCITAT MÀXIMA 20 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PROHIBIT GIRAR A LA DRETA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PROHIBIT GIRAR A L'ESQUERRA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PROHIBIT APARCAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 115

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRECAUCIÓ PAS DE VIANANTS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UNA SENYAL 15,000 3,200 48,000 C#*D#*E#*F#
2 DUES SENYALS 12,000 3,800 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  CARRER ASSUTZENA
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions descrites al projecte,
incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment durant l'execució
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent totes les mesures
que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les propietats privades als vials
afectats per les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 116

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels serveis (aigua,
electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que calguin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del servei de sanejament a
les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions i/o les
reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis soterrats existents,
incloent cales i reparacions en cas d'averia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat original i restauració
en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de començar les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho necesitin, tant per
entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material necesari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides d'obra, incloent
formació de dossier.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a la finalització de les
mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 117

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical, acopi a lloc designat
per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 02  PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCAMENT MATERIALS I
ENDERROCS

2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 8,750 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 03  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 1,000 19,210 19,210 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 19,210 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 DUES A CADA VORADA 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,320 0,640 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,760 7,520 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,880 1,760 C#*D#*E#*F#
7 2,000 23,190 46,380 C#*D#*E#*F#
8 2,000 23,250 46,500 C#*D#*E#*F#
9 2,000 7,310 14,620 C#*D#*E#*F#

10 2,000 14,370 28,740 C#*D#*E#*F#
11 2,000 8,410 16,820 C#*D#*E#*F#
12 2,000 15,200 30,400 C#*D#*E#*F#
13 2,000 40,900 81,800 C#*D#*E#*F#
14 2,000 41,000 82,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 7,600 15,200 C#*D#*E#*F#
17 2,000 22,100 44,200 C#*D#*E#*F#
18 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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19 2,000 7,600 15,200 C#*D#*E#*F#
20 2,000 19,020 38,040 C#*D#*E#*F#
21 2,000 11,910 23,820 C#*D#*E#*F#
22 2,000 8,370 16,740 C#*D#*E#*F#
23 2,000 1,920 3,840 C#*D#*E#*F#
24 2,000 42,820 85,640 C#*D#*E#*F#
25 2,000 10,610 21,220 C#*D#*E#*F#
26 2,000 8,190 16,380 C#*D#*E#*F#
27 2,000 1,850 3,700 C#*D#*E#*F#
28 2,000 36,910 73,820 C#*D#*E#*F#
29 2,000 5,470 10,940 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
31 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
32 2,000 3,870 7,740 C#*D#*E#*F#
33 2,000 5,170 10,340 C#*D#*E#*F#
34 2,000 3,210 6,420 C#*D#*E#*F#
35 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 787,660 SUMSUBTOT

AL(G3:G35)

TOTAL AMIDAMENT 806,870

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 0,400 1,844 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,400 0,128 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,400 1,504 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,400 0,352 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,400 9,276 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,400 9,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,400 2,924 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,400 5,748 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,400 3,364 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,400 6,080 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,400 16,360 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,400 16,400 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,400 8,840 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,400 7,608 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,400 4,764 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,400 3,348 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,400 0,768 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,400 17,128 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,400 4,244 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 0,400 3,276 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,400 0,740 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,400 14,764 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,400 2,188 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,400 1,380 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,400 1,548 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,400 2,068 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,400 1,284 C#*D#*E#*F#
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33 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 157,532 SUMSUBTOT

AL(G1:G33)
35 PREVISIÓ DE BLANDONS 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G35:G35)

TOTAL AMIDAMENT 175,532

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#
7 RAMPES 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 26,210 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

10 RAMPES 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 3,200 SUMSUBTOT

AL(G9:G10)
12 PREVISIO 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G12:G12)

TOTAL AMIDAMENT 49,410

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 0,850 3,919 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,850 0,272 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,850 3,196 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,850 0,748 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,850 19,712 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,850 19,763 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,850 6,214 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,850 12,215 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,850 7,149 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,850 12,920 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,850 34,765 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,850 34,850 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,850 6,460 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,850 18,785 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,850 6,460 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,850 16,167 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,850 10,124 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,850 7,115 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,850 1,632 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,850 36,397 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,850 9,019 C#*D#*E#*F#
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24 1,000 8,190 0,850 6,962 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,850 1,573 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,850 31,374 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,850 4,650 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,850 2,933 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,850 3,290 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,850 4,395 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,850 2,729 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 0,850 1,088 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 334,764 SUMSUBTOT

AL(G1:G33)
35 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ -1,000 38,890 0,850 -33,057 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S -33,057 SUMSUBTOT

AL(G35:G35)

TOTAL AMIDAMENT 301,707

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 5,170 0,850 4,395 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,470 0,850 4,650 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,850 3,196 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,850 0,748 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,610 0,850 3,919 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,320 0,850 0,272 C#*D#*E#*F#
7 RAMPES 4,000 1,500 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 22,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 1,445 C#*D#*E#*F#

10 RAMPES 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 2,720 SUMSUBTOT

AL(G9:G10)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 39,000 1,650 0,150 9,653 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,700 0,150 0,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,758

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCONTRE AMB ASFALT EXISTENT 2,000 19,210 1,500 57,630 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 57,630 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 PASOS ELEVATS 2,000 7,000 4,650 65,100 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 65,100 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)
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TOTAL AMIDAMENT 122,730

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA (25 cm A CADA
BANDA)

1,000 4,610 0,500 2,305 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,320 0,500 0,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,500 1,880 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,500 0,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,500 11,595 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,500 11,625 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,500 3,655 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,500 7,185 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,500 4,205 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,500 7,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,500 20,450 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,500 20,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,500 3,800 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,500 11,050 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,500 3,800 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,500 9,510 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,500 5,955 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,500 4,185 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,500 21,410 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,500 5,305 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 0,500 4,095 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,500 0,925 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,500 18,455 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,500 2,735 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,500 1,725 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,500 1,935 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,500 2,585 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,500 1,605 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,915

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 04  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE VORERA NOVA 1,000 27,040 0,850 22,984 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,984

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 0,400 0,400 0,738 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,400 0,400 0,051 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,400 0,400 0,602 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,400 0,400 0,141 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,400 0,400 3,710 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,400 0,400 3,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,400 0,400 1,170 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,400 0,400 2,299 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,400 0,400 1,346 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,400 0,400 2,432 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,400 0,400 6,544 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,400 0,400 6,560 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,400 0,400 1,216 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,400 0,400 3,536 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,400 0,400 1,216 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,400 0,400 3,043 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,400 0,400 1,906 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,400 0,400 1,339 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,400 0,400 0,307 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,400 0,400 6,851 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,400 0,400 1,698 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 0,400 0,400 1,310 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,400 0,400 0,296 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,400 0,400 5,906 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,400 0,400 0,875 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,400 0,400 0,552 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,400 0,400 0,619 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,400 0,400 0,827 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,400 0,400 0,514 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 0,400 0,400 0,205 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,014

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ DE BLANDONS 3,000 3,000 2,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 7,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 38,890 0,850 0,200 6,611 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,611 SUMSUBTOT

AL(G3:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,811

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 123

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 0,400 1,844 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,400 0,128 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,400 1,504 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,400 0,352 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,400 9,276 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,400 9,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,400 2,924 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,400 5,748 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,400 3,364 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,400 6,080 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,400 16,360 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,400 16,400 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,400 8,840 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,400 7,608 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,400 4,764 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,400 3,348 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,400 0,768 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,400 17,128 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,400 4,244 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 0,400 3,276 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,400 0,740 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,400 14,764 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,400 2,188 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,400 1,380 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,400 1,548 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,400 2,068 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,400 1,284 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,532

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA 1,000 22,984 0,050 1,149 C#*D#*E#*F#
2 EXCAVACIÓ 1,000 63,014 63,014 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,811 13,811 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 15,595 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 93,569

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 05  PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
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AMIDAMENTS Pàg.: 124

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 23,190 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 23,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 7,310 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 14,370 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 8,410 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 40,900 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 19,020 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 11,910 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 42,820 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 10,610 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 36,910 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 393,830 SUMSUBTOT

AL(G1:G33)
35 PREVISIÓ DE BLANDONS 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G35:G35)

TOTAL AMIDAMENT 402,830

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 19,320 19,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,320

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 5,170 0,850 4,395 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,470 0,850 4,650 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,850 3,196 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 0,880 0,850 0,748 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,610 0,850 3,919 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,320 0,850 0,272 C#*D#*E#*F#
7 RAMPES 4,000 1,500 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 22,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 1,445 C#*D#*E#*F#

10 RAMPES 1,000 1,500 0,850 1,275 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 2,720 SUMSUBTOT

AL(G9:G10)
12 PREVISIÓ DE BLANDONS 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G12:G12)
14 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 38,890 0,850 33,057 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 33,057 SUMSUBTOT

AL(G14:G14)

TOTAL AMIDAMENT 76,057

4 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA NOVA 1,000 4,610 0,680 0,060 0,188 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,680 0,060 0,013 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,680 0,060 0,153 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,680 0,060 0,036 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 0,680 0,060 0,946 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 0,680 0,060 0,949 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 0,680 0,060 0,298 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 0,680 0,060 0,586 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 0,680 0,060 0,343 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 0,680 0,060 0,620 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 0,680 0,060 1,669 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 0,680 0,060 1,673 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 0,680 0,060 0,310 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 0,680 0,060 0,902 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,680 0,060 0,163 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 0,680 0,060 0,310 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 0,680 0,060 0,776 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 0,680 0,060 0,486 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 0,680 0,060 0,341 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 0,680 0,060 0,078 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 0,680 0,060 1,747 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 0,680 0,060 0,433 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 0,680 0,060 0,334 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 0,680 0,060 0,075 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 0,680 0,060 1,506 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 0,680 0,060 0,223 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 0,680 0,060 0,141 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 0,680 0,060 0,158 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 0,680 0,060 0,211 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 0,680 0,060 0,131 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 0,680 0,060 0,052 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 16,066 SUMSUBTOT

AL(G1:G33)
35 PASOS DE VIANANTS 1,000 5,170 0,850 0,150 0,659 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 126

36 1,000 5,470 0,850 0,150 0,697 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,760 0,850 0,150 0,479 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,880 0,850 0,150 0,112 C#*D#*E#*F#
39 1,000 4,610 0,850 0,150 0,588 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,320 0,850 0,150 0,041 C#*D#*E#*F#
41 RAMPES 4,000 1,500 0,850 0,150 0,765 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 3,341 SUMSUBTOT

AL(G35:G41)
43 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 1,700 0,850 0,150 0,217 C#*D#*E#*F#
44 RAMPES 1,000 1,500 0,850 0,150 0,191 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 0,408 SUMSUBTOT

AL(G43:G44)
46 PREVISIÓ DE BLANDONS 3,000 3,000 2,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 7,200 SUMSUBTOT

AL(G46:G46)
48 VORERA DE NOVA EXECUCIÓ 1,000 38,890 0,850 0,150 4,958 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal S 4,958 SUMSUBTOT

AL(G48:G48)

TOTAL AMIDAMENT 31,973

5 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 39,000 1,650 64,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,050

6 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS ELEVATS 1,000 7,000 4,650 32,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,550

7 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base d'aglomerat asfàltic,
amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el llarg del pas (als
dos costats), d'acord al plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/DESMAI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 1,650 7,607 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 1,650 0,528 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 1,650 6,204 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 1,650 1,452 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 1,650 38,264 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 1,650 38,363 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 1,650 12,062 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 1,650 23,711 C#*D#*E#*F#
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9 1,000 8,410 1,650 13,877 C#*D#*E#*F#
10 1,000 15,200 1,650 25,080 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 1,650 67,485 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 1,650 67,650 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 1,650 12,540 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 1,650 36,465 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 1,650 6,600 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 1,650 12,540 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 1,650 31,383 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 1,650 19,652 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 1,650 13,811 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 1,650 3,168 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 1,650 70,653 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 1,650 17,507 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 1,650 13,514 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 1,650 3,053 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 1,650 60,902 C#*D#*E#*F#
27 1,000 5,470 1,650 9,026 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 1,650 5,693 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 1,650 6,386 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 1,650 8,531 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 1,650 5,297 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 1,650 2,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,828

9 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat estampat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA NOVA 1,000 4,610 1,650 0,060 0,456 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 1,650 0,060 0,032 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 1,650 0,060 0,372 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 1,650 0,060 0,087 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,190 1,650 0,060 2,296 C#*D#*E#*F#
6 1,000 23,250 1,650 0,060 2,302 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,310 1,650 0,060 0,724 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,370 1,650 0,060 1,423 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,410 1,650 0,060 0,833 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,200 1,650 0,060 1,505 C#*D#*E#*F#
11 1,000 40,900 1,650 0,060 4,049 C#*D#*E#*F#
12 1,000 41,000 1,650 0,060 4,059 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,600 1,650 0,060 0,752 C#*D#*E#*F#
15 1,000 22,100 1,650 0,060 2,188 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 1,650 0,060 0,396 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,600 1,650 0,060 0,752 C#*D#*E#*F#
18 1,000 19,020 1,650 0,060 1,883 C#*D#*E#*F#
19 1,000 11,910 1,650 0,060 1,179 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,370 1,650 0,060 0,829 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,920 1,650 0,060 0,190 C#*D#*E#*F#
22 1,000 42,820 1,650 0,060 4,239 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,610 1,650 0,060 1,050 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,190 1,650 0,060 0,811 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,850 1,650 0,060 0,183 C#*D#*E#*F#
26 1,000 36,910 1,650 0,060 3,654 C#*D#*E#*F#
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DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 128

27 1,000 5,470 1,650 0,060 0,542 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,450 1,650 0,060 0,342 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,870 1,650 0,060 0,383 C#*D#*E#*F#
31 1,000 5,170 1,650 0,060 0,512 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,210 1,650 0,060 0,318 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,280 1,650 0,060 0,127 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,991

10 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCINTAT DE LLAMBORDES 78,000 1,650 128,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,100

11 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 2,490 0,800 1,992 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,310 0,800 1,848 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,970 0,800 1,576 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,256

12 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASOS DE VIANANTS 1,000 4,610 0,300 1,383 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,320 0,300 0,096 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,760 0,300 1,128 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,880 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,170 0,300 1,551 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,470 0,300 1,641 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,463

13 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i material, amb els mitjans
auxiliars necesaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Llargada Amplada Gruix Total
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 129

2 1,000 27,080 4,650 0,040 12,089 2.4*C#*D#*E#*
F#

3 1,000 7,860 4,650 0,040 3,509 2.4*C#*D#*E#*
F#

4 1,000 14,780 4,650 0,040 6,598 2.4*C#*D#*E#*
F#

5 1,000 52,550 4,650 0,040 23,458 2.4*C#*D#*E#*
F#

6 1,000 20,560 4,650 0,040 9,178 2.4*C#*D#*E#*
F#

7 1,000 11,260 4,650 0,040 5,026 2.4*C#*D#*E#*
F#

8 1,000 8,280 4,650 0,040 3,696 2.4*C#*D#*E#*
F#

9 1,000 1,880 4,650 0,040 0,839 2.4*C#*D#*E#*
F#

10 1,000 47,060 4,650 0,040 21,008 2.4*C#*D#*E#*
F#

TOTAL AMIDAMENT 85,401

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 LINEA DE DETENCIÓ 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,930 11,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,030

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 APARCAMENTS 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
3 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,850

3 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 APARCAMENT 1,000 22,930 22,930 C#*D#*E#*F#
3 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#
4 14,720 14,720 C#*D#*E#*F#
5 39,340 39,340 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 130

6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 20,770 20,770 C#*D#*E#*F#
8 11,350 11,350 C#*D#*E#*F#
9 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#

10 1,890 1,890 C#*D#*E#*F#
11 12,230 12,230 C#*D#*E#*F#
12 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
13 22,900 22,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,300

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BLANC RAL 9003 T
2 STOP 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 PAS DE VIANANTS ELEVAT 1,000 4,700 4,650 21,855 C#*D#*E#*F#
4 PAS DE VIANANTS A NIVELL 1,000 4,000 5,940 23,760 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,000 8,730 34,920 C#*D#*E#*F#
6 BLAU RAL 5015 T
7 APARCAMENT MINUSVÀLITS 1,000 6,880 2,000 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,695

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERILL PAS DE VIANANTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PERILL DE BADEN 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIRECCIÓ PROHIBIDA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 VELOCITAT MÀXIMA 20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PROHIBIT APARCAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRECAUCIÓ PAS DE VIANANTS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.: 131

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UNA SENYAL 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
2 DUES SENYALS 3,000 3,800 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CARRER DEL DESMAI
Titol 3 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
Capítol 02  VARIS

1 XPA000GR u Partida d'aboanment integre per a la Gestió de residus de l'obra del projece de millores d'accessinilitat del
sector Mas Trader I.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA0U00F u Partida d'abonament integre per a la seguretat i salut de l'obra del projece de millores d'accessinilitat del sector
Mas Trader I segons l'annex de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1

ACTUALITZACIÓ DEL  PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES D'ACCESSIBILITAT 
DEL SECTOR MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 30,60 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

15,06 €

(QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-4 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-6 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-10 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-13 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F31521N1 m3 Formigó per a rases d'instal·lacions, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

76,24 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

24,55 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

71,11 €

(SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-17 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

35,34 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

58,95 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F985A60Y m Gual de peces de formigó, doble capa, 57x28 cm, amb p.p. de peçes laterals de transició,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter
de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

111,86 €

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland

38,75 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

36,05 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix,
preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment

26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de
consistència fluida, grandària màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat.

175,44 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-25 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

172,50 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-26 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-27 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-30 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,4/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,90 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-36 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,43 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

96,84 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,40 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-39 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 35,36 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

153,86 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-41 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,56 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-43 FG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-44 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 FG3B3302 m Platina de coure nua de 45 mm2 de secció (15x3 mm), per a 155 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 FHM11H22 u Subministrament i col·locació de fanal amb lluminaria tipus LED sobre bàcul troncocònic de 7
m d'alçada, de marca NOVATILU model MILAN de 60W LED color 4000K.

497,68 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

139,69 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea per jardineria, centenaria, de entre 2 i 3 m de diàmetre,
subministrat a contenidor.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-49 FR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

578,57 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 FR71124K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent 0 a 30 %, superfície 0
a 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i
la primera sega

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-51 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions
descrites al projecte, incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu
contral i manteniment durant l'execució de l'obra.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-52 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent
totes les mesures que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-53 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les
propietats privades als vials afectats per les obres.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-54 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels
serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les
derivacions que calguin.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-55 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis
soterrats existents, incloent cales i reparacions en cas d'averia.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-56 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat
original i restauració en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a
l'Ajuntament abans de començar les obres.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-57 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho
necesitin, tant per entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals,
maquinaria i material necesari.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-58 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides
d'obra, incloent formació de dossier.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-59 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a
la finalització de les mateixes.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-60 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del
servei de sanejament a les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales,
sobrecost per minar les excavacions i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió
definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-61 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical,
acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-62 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i
material, amb els mitjans auxiliars necesaris.

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

1.996,88 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.409,82 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 HFL05004 u Construcció de pas de vianants elevat de 6.60 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.312,66 €

(DOS MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-66 HFL05005 u Construcció de pas de vianants elevat de 5.40 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.137,55 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 HFL08001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i materials necessaris
per a la connexió dels fanals a la xarxa d'enllumenat públic.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-68 HFL09001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i material necesari per a
sistema de reg per aspersió a l'interior de la rotonda, amb les canonades soterrades. Inclou
la connexió a la xarxa d'aigua pública i l'entrada a la rotonda.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-69 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i
càrrega sobre camió o contenidor

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-70 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

15,63 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-72 PPA0U00F u Partida d'abonament integre per a la seguretat i salut de l'obra del projece de millores
d'accessinilitat del sector Mas Trader I segons l'annex de Seguretat i Salut.

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)
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P-1 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 30,60 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40050 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,28482 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07530 €

Altres conceptes 26,66676 €

P-2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,94 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-3 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

15,06 €

Altres conceptes 15,06000 €

P-4 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-5 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-6 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i amb tot tipus
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,82 €

Altres conceptes 4,82000 €

P-7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,83 €

Altres conceptes 4,83000 €

P-8 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-9 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

8,02 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-10 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

7,32 €

Altres conceptes 7,32000 €

P-11 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 1,72 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-12 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

18,06 €

Altres conceptes 18,06000 €

P-13 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,65 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-14 F31521N1 m3 Formigó per a rases d'instal·lacions, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

76,24 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,03700 €

Altres conceptes 6,20300 €

P-15 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions.

24,55 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col.locats cada
2,8 m. Amortització en deu col.locacions.

5,07000 €

Altres conceptes 19,48000 €

P-16 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

71,11 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-17 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

35,34 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08362 €

B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340

24,95000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,74520 €

Altres conceptes 6,56118 €

P-18 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

58,95 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,62148 €

B965BAD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

30,55500 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16724 €

Altres conceptes 20,60628 €

P-19 F985A60Y m Gual de peces de formigó, doble capa, 57x28 cm, amb p.p. de peçes laterals de transició,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter
de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

111,86 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,80811 €

B985A600 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 57x28 cm, amb p.p. de peçes laterals de
transició.

33,81000 €

Altres conceptes 50,24189 €

P-20 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland

38,75 €
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B9E11300 m2 Panot tàctil ratllat gris de 20x20x3,5 cm, classe 1a, preu mitjà 6,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

Altres conceptes 31,79794 €

P-21 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

36,05 €

B9E1H200 m2 Panot tactil de botons de color vermell de 30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt 9,30240 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,75735 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49603 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

Altres conceptes 25,49317 €

P-22 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix,
preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment

26,46 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B9F15200 m2 Llamborda de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80 cm i 6 cm de gruix, preu alt 1,45120 €

Altres conceptes 24,67729 €

P-23 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de
consistència fluida, grandària màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat.

175,44 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició IIa+E

69,48000 €

Altres conceptes 105,96000 €

P-24 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

9,06 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-25 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

172,50 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

167,46300 €

Altres conceptes 5,03700 €

P-26 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 1,83 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-27 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,32 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01112 €

Altres conceptes 3,30888 €

P-28 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

3,72 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02006 €
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Altres conceptes 3,69994 €

P-29 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,70 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,19450 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04877 €

Altres conceptes 0,45673 €

P-30 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,35 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,58739 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,14364 €

Altres conceptes 0,61897 €

P-31 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,95 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09716 €

Altres conceptes 0,46384 €

P-32 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,4/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,91 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77722 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,19050 €

Altres conceptes 0,94228 €

P-33 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,88 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,38100 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,55522 €

Altres conceptes 0,94378 €

P-34 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,62 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,95212 €

Altres conceptes 4,77944 €

P-35 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,90 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,05000 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-36 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,43 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 45,58000 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-37 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

96,84 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,99000 €

Altres conceptes 19,85000 €
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P-38 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,40 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,55000 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-39 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 35,36 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 29,10000 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-40 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

153,86 €

B0111000 m3 Aigua 0,00210 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

18,12625 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43491 €

Altres conceptes 135,29674 €

P-41 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,56 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,27418 €

Altres conceptes 24,58582 €

P-42 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

2,20 €

BG22RE10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,89760 €

Altres conceptes 1,30240 €

P-43 FG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

8,29 €

BG31H500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x6 mm2

5,99760 €

Altres conceptes 2,29240 €

P-44 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,47 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,63240 €

Altres conceptes 4,49760 €

P-45 FG3B3302 m Platina de coure nua de 45 mm2 de secció (15x3 mm), per a 155 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

5,34 €

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,34000 €

BG3B3300 m Platina de coure nua de 45 mm2 de secció (15x3 mm), per a 155 A d'intensitat màxima 1,85000 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-46 FHM11H22 u Subministrament i col·locació de fanal amb lluminaria tipus LED sobre bàcul troncocònic de 7
m d'alçada, de marca NOVATILU model MILAN de 60W LED color 4000K.

497,68 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,10564 €

BHM11H22 u Fanal amb lluminaria tipus LED sobre bàcul troncocònic de 7 m d'alçada, de marca
NOVATILU model MILAN de 60W LED color 4000K.

359,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 84,79436 €

P-47 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

139,69 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

100,03000 €

Altres conceptes 39,66000 €

P-48 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea per jardineria, centenaria, de entre 2 i 3 m de diàmetre,
subministrat a contenidor.

600,00 €

BR44623K u Olea europaea per jardineria, centenaria, de entre 2 i 3 m de diàmetre, subm inistrat a
contenidor.

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 FR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

578,57 €

B0111000 m3 Aigua 0,47250 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel

119,61000 €

Altres conceptes 458,48750 €

P-50 FR71124K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent 0 a 30 %, superfície 0
a 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i
la primera sega

3,90 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 0,62480 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,13830 €

Altres conceptes 3,13690 €

P-51 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les obres i instal.lacions
descrites al projecte, incloent tots els mitjans materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu
contral i manteniment durant l'execució de l'obra.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-52 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i seguretat a l'obra, incloent
totes les mesures que calguin donada la proximitat de linees eléctriques i canonades de gas

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-53 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us continuat de les
propietats privades als vials afectats per les obres.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-54 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat dels
serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones afectades per les obras. S'inclou el cost de les
derivacions que calguin.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-55 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y preservació de serveis
soterrats existents, incloent cales i reparacions en cas d'averia.

150,00 €
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Sense descomposició 150,00000 €

P-56 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de façanes al seu estat
original i restauració en cas de ser necesari. Inclou reportatge fotogràfic presentat a
l'Ajuntament abans de començar les obres.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-57 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos a les vivendes que ho
necesitin, tant per entrades de persones com de vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals,
maquinaria i material necesari.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-58 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat de totes les partides
d'obra, incloent formació de dossier.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-59 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el transcurs de les obres i a
la finalització de les mateixes.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-60 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de l'us continuat del
servei de sanejament a les zones afectades per les obras, inclou l'obertura de cales,
sobrecost per minar les excavacions i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió
definitiva del nou i connexió de les escomeses al nou tub.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-61 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la senyalització vertical,
acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje un cop acabada l'obra.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-62 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes de tota mida i
material, amb els mitjans auxiliars necesaris.

27,79 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,39168 €

Altres conceptes 27,39832 €

P-63 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

1.996,88 €

Altres conceptes 1.996,88000 €

P-64 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.409,82 €

Altres conceptes 2.409,82000 €

P-65 HFL05004 u Construcció de pas de vianants elevat de 6.60 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.312,66 €

Altres conceptes 2.312,66000 €

P-66 HFL05005 u Construcció de pas de vianants elevat de 5.40 m d'amplada i 7 m de largada total, a base
d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació, compactació i col.locació de reixes de fosa de 30
cm d'amplada a tot el llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall.

2.137,55 €

Altres conceptes 2.137,55000 €

P-67 HFL08001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i materials necessaris
per a la connexió dels fanals a la xarxa d'enllumenat públic.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-68 HFL09001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i material necesari per a
sistema de reg per aspersió a l'interior de la rotonda, amb les canonades soterrades. Inclou

500,00 €
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la connexió a la xarxa d'aigua pública i l'entrada a la rotonda.
Sense descomposició 500,00000 €

P-69 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i
càrrega sobre camió o contenidor

2,23 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,06160 €

Altres conceptes 2,16840 €

P-70 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

15,63 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents per la unió de formigons 6,59200 €

Altres conceptes 9,03800 €

P-71 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-72 PPA0U00F u Partida d'abonament integre per a la seguretat i salut de l'obra del projece de millores
d'accessinilitat del sector Mas Trader I segons l'annex de Seguretat i Salut.

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les
obres i instal.lacions descrites al projecte, incloent tots els mitjans
materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment
durant l'execució de l'obra. (P - 51)

400,00 3,000 1.200,00

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i
seguretat a l'obra, incloent totes les mesures que calguin donada la
proximitat de linees eléctriques i canonades de gas (P - 52)

250,00 3,000 750,00

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us
continuat de les propietats privades als vials afectats per les obres. (P
- 53)

400,00 3,000 1.200,00

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat dels serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones
afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que
calguin. (P - 54)

250,00 3,000 750,00

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat del servei de sanejament a les zones afectades per les
obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions
i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i
connexió de les escomeses al nou tub. (P - 60)

350,00 3,000 1.050,00

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y
preservació de serveis soterrats existents, incloent cales i reparacions
en cas d'averia. (P - 55)

150,00 3,000 450,00

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de
façanes al seu estat original i restauració en cas de ser necesari.
Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de
començar les obres. (P - 56)

300,00 3,000 900,00

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos
a les vivendes que ho necesitin, tant per entrades de persones com de
vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material
necesari. (P - 57)

200,00 3,000 600,00

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat
de totes les partides d'obra, incloent formació de dossier. (P - 58)

250,00 3,000 750,00

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el
transcurs de les obres i a la finalització de les mateixes. (P - 59)

500,00 3,000 1.500,00

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la
senyalització vertical, acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje
un cop acabada l'obra. (P - 61)

200,00 3,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.01.01.01 9.750,00

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 02 PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions. (P - 15)

24,55 87,000 2.135,85

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.01.02 2.135,85

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 03 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 1,83 3.099,370 5.671,85

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i amb tot tipus d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,82 994,500 4.793,49

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 2)

3,94 229,660 904,86

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6,13 1.379,662 8.457,33

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 4)

5,96 173,711 1.035,32

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,06 42,145 634,70

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 71)

1,10 779,430 857,37

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 69)

2,23 957,875 2.136,06

TOTAL Titol 3 01.01.01.03 24.490,98

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 04 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 8) 0,56 248,770 139,31

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,02 342,903 2.750,08

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,32 101,384 742,13

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

1,72 798,392 1.373,23

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 12)

18,06 21,408 386,63

6 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 13)

7,65 522,382 3.996,22

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.01.01.04 9.387,60

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 05 PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)

35,34 1.901,660 67.204,66

2 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P -
18)

58,95 46,800 2.758,86

3 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 1) 30,60 87,801 2.686,71

4 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 28)

3,72 607,481 2.259,83

5 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

71,11 149,070 10.600,37

6 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80
cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 22)

26,46 276,140 7.306,66

7 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 70)

15,63 229,950 3.594,12

8 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 63)

1.996,88 1,000 1.996,88

9 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 64)

2.409,82 3,000 7.229,46

10 HFL05004 u Construcció de pas de vianants elevat de 6.60 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 65)

2.312,66 1,000 2.312,66

11 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 27)

3,32 2.736,141 9.083,99

12 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat. (P - 23)

175,44 158,014 27.721,98

13 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 24)

9,06 552,280 5.003,66

14 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

38,75 16,960 657,20

15 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de
30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i

36,05 19,278 694,97

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 21)

16 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes
de tota mida i material, amb els mitjans auxiliars necesaris. (P - 62)

27,79 60,000 1.667,40

17 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

172,50 820,166 141.478,64

TOTAL Titol 3 01.01.01.05 294.258,05

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 33)

2,88 45,350 130,61

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 32)

1,91 14,010 26,76

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
30)

1,35 22,250 30,04

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

0,95 1.154,010 1.096,31

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,70 778,040 544,63

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 34)

9,62 546,898 5.261,16

TOTAL Titol 3 01.01.01.06.01 7.089,51

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

73,90 29,000 2.143,10

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

65,43 24,000 1.570,32

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

81,40 16,000 1.302,40

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

35,36 174,000 6.152,64

TOTAL Titol 3 01.01.01.06.02 11.168,46

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 5

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 47)

139,69 7,000 977,83

TOTAL Titol 3 01.01.01.07 977,83

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 40)

153,86 2,000 307,72

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 41)

60,56 2,000 121,12

3 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)

2,20 32,900 72,38

4 F31521N1 m3 Formigó per a rases d'instal·lacions, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P -
14)

76,24 3,630 276,75

5 FG31H506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub
(P - 43)

8,29 40,300 334,09

6 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment (P - 44)

5,47 6,000 32,82

7 FG3B3302 m Platina de coure nua de 45 mm2 de secció (15x3 mm), per a 155 A
d'intensitat màxima, muntada superficialment (P - 45)

5,34 2,000 10,68

8 HFL08001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i
materials necessaris per a la connexió dels fanals a la xarxa
d'enllumenat públic. (P - 67)

150,00 1,000 150,00

9 FHM11H22 u Subministrament i col·locació de fanal amb lluminaria tipus LED sobre
bàcul troncocònic de 7 m d'alçada, de marca NOVATILU model MILAN
de 60W LED color 4000K. (P - 46)

497,68 2,000 995,36

TOTAL Titol 3 01.01.01.08 2.300,92

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 CARRER DÀLIA

Titol 3 09 JARDINERIA

1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 40)

153,86 2,000 307,72
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 6

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 41)

60,56 2,000 121,12

3 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)

2,20 12,000 26,40

4 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea per jardineria, centenaria, de entre
2 i 3 m de diàmetre, subministrat a contenidor. (P - 48)

600,00 3,000 1.800,00

5 FR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 49)

578,57 3,000 1.735,71

6 FR71124K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent 0 a 30 %, superfície 0 a 500 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior , i la primera sega (P - 50)

3,90 90,000 351,00

7 HFL09001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs, maquinaria i
material necesari per a sistema de reg per aspersió a l'interior de la
rotonda, amb les canonades soterrades. Inclou la connexió a la xarxa
d'aigua pública i l'entrada a la rotonda. (P - 68)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.01.01.09 4.841,95

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les
obres i instal.lacions descrites al projecte, incloent tots els mitjans
materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment
durant l'execució de l'obra. (P - 51)

400,00 1,000 400,00

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i
seguretat a l'obra, incloent totes les mesures que calguin donada la
proximitat de linees eléctriques i canonades de gas (P - 52)

250,00 1,000 250,00

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us
continuat de les propietats privades als vials afectats per les obres. (P
- 53)

400,00 1,000 400,00

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat dels serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones
afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que
calguin. (P - 54)

250,00 1,000 250,00

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat del servei de sanejament a les zones afectades per les
obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions
i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i
connexió de les escomeses al nou tub. (P - 60)

350,00 1,000 350,00

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y
preservació de serveis soterrats existents, incloent cales i reparacions
en cas d'averia. (P - 55)

150,00 1,000 150,00

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de
façanes al seu estat original i restauració en cas de ser necesari.
Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de
començar les obres. (P - 56)

300,00 1,000 300,00

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos
a les vivendes que ho necesitin, tant per entrades de persones com de
vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material
necesari. (P - 57)

200,00 1,000 200,00
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 7

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat
de totes les partides d'obra, incloent formació de dossier. (P - 58)

250,00 1,000 250,00

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el
transcurs de les obres i a la finalització de les mateixes. (P - 59)

500,00 1,000 500,00

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la
senyalització vertical, acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje
un cop acabada l'obra. (P - 61)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Titol 3 01.01.02.01 3.250,00

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 02 PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions. (P - 15)

24,55 87,000 2.135,85

TOTAL Titol 3 01.01.02.02 2.135,85

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 03 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 1,83 1.911,700 3.498,41

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i amb tot tipus d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,82 835,056 4.024,97

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 2)

3,94 49,100 193,45

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6,13 423,748 2.597,58

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 4)

5,96 12,070 71,94

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,06 23,078 347,55

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

4,83 2,000 9,66

8 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 71)

1,10 245,880 270,47

9 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 69)

2,23 468,285 1.044,28

TOTAL Titol 3 01.01.02.03 12.058,31

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 8

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 04 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 8) 0,56 161,370 90,37

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,02 149,855 1.201,84

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,32 63,905 467,78

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

1,72 835,056 1.436,30

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 13)

7,65 266,195 2.036,39

TOTAL Titol 3 01.01.02.04 5.232,68

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 05 PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)

35,34 915,470 32.352,71

2 F985A60Y m Gual de peces de formigó, doble capa, 57x28 cm, amb p.p. de peçes
laterals de transició, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 19)

111,86 13,100 1.465,37

3 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 1) 30,60 118,149 3.615,36

4 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 28)

3,72 174,073 647,55

5 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

71,11 85,887 6.107,42

6 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80
cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 22)

26,46 153,850 4.070,87

7 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 70)

15,63 65,100 1.017,51

8 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 63)

1.996,88 1,000 1.996,88

9 HFL05005 u Construcció de pas de vianants elevat de 5.40 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 66)

2.137,55 1,000 2.137,55

10 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 27)

3,32 1.571,751 5.218,21
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11 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat. (P - 23)

175,44 91,447 16.043,46

12 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 24)

9,06 46,155 418,16

13 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

38,75 7,200 279,00

14 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de
30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 21)

36,05 7,200 259,56

15 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes
de tota mida i material, amb els mitjans auxiliars necesaris. (P - 62)

27,79 25,000 694,75

16 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

172,50 257,514 44.421,17

TOTAL Titol 3 01.01.02.05 120.745,53

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 33)

2,88 13,550 39,02

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 32)

1,91 4,600 8,79

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
30)

1,35 5,600 7,56

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

0,95 324,580 308,35

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,70 161,410 112,99

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 34)

9,62 160,852 1.547,40

TOTAL Titol 3 01.01.02.06.01 2.024,11

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

73,90 9,000 665,10

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 10

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

65,43 18,000 1.177,74

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

81,40 6,000 488,40

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

35,36 90,000 3.182,40

TOTAL Titol 3 01.01.02.06.02 5.513,64

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 CARRER CLAVELL

Titol 3 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 47)

139,69 3,000 419,07

TOTAL Titol 3 01.01.02.07 419,07

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les
obres i instal.lacions descrites al projecte, incloent tots els mitjans
materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment
durant l'execució de l'obra. (P - 51)

400,00 1,000 400,00

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i
seguretat a l'obra, incloent totes les mesures que calguin donada la
proximitat de linees eléctriques i canonades de gas (P - 52)

250,00 1,000 250,00

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us
continuat de les propietats privades als vials afectats per les obres. (P
- 53)

400,00 1,000 400,00

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat dels serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones
afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que
calguin. (P - 54)

250,00 1,000 250,00

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat del servei de sanejament a les zones afectades per les
obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions
i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i
connexió de les escomeses al nou tub. (P - 60)

350,00 1,000 350,00

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y
preservació de serveis soterrats existents, incloent cales i reparacions
en cas d'averia. (P - 55)

150,00 1,000 150,00

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de
façanes al seu estat original i restauració en cas de ser necesari.
Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de
començar les obres. (P - 56)

300,00 1,000 300,00

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos
a les vivendes que ho necesitin, tant per entrades de persones com de
vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material
necesari. (P - 57)

200,00 1,000 200,00

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 11

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat
de totes les partides d'obra, incloent formació de dossier. (P - 58)

250,00 1,000 250,00

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el
transcurs de les obres i a la finalització de les mateixes. (P - 59)

500,00 1,000 500,00

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la
senyalització vertical, acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje
un cop acabada l'obra. (P - 61)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Titol 3 01.01.03.01 3.250,00

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 02 PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions. (P - 15)

24,55 87,000 2.135,85

TOTAL Titol 3 01.01.03.02 2.135,85

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 03 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 1,83 1.249,210 2.286,05

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i amb tot tipus d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,82 571,272 2.753,53

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 2)

3,94 56,790 223,75

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6,13 507,132 3.108,72

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 4)

5,96 22,773 135,73

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,06 14,640 220,48

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

4,83 1,000 4,83

8 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 71)

1,10 171,690 188,86

9 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 69)

2,23 606,840 1.353,25

TOTAL Titol 3 01.01.03.03 10.275,20

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 12

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 04 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 8) 0,56 8,696 4,87

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,02 97,095 778,70

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,32 36,059 263,95

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

1,72 242,736 417,51

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 13)

7,65 160,307 1.226,35

TOTAL Titol 3 01.01.03.04 2.691,38

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 05 PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)

35,34 606,840 21.445,73

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 1) 30,60 3,069 93,91

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 28)

3,72 117,269 436,24

4 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

71,11 63,797 4.536,60

5 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80
cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 22)

26,46 97,600 2.582,50

6 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 70)

15,63 32,550 508,76

7 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 63)

1.996,88 1,000 1.996,88

8 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 27)

3,32 1.001,300 3.324,32

9 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat. (P - 23)

175,44 60,079 10.540,26

10 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 24)

9,06 29,280 265,28

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 13

11 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

38,75 9,560 370,45

12 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de
30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 21)

36,05 7,722 278,38

13 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes
de tota mida i material, amb els mitjans auxiliars necesaris. (P - 62)

27,79 25,000 694,75

14 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

172,50 152,719 26.344,03

TOTAL Titol 3 01.01.03.05 73.418,09

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 33)

2,88 8,530 24,57

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
30)

1,35 9,200 12,42

3 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

0,95 67,590 64,21

4 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,70 195,730 137,01

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 34)

9,62 88,715 853,44

TOTAL Titol 3 01.01.03.06.01 1.091,65

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

73,90 4,000 295,60

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

65,43 11,000 719,73

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

81,40 4,000 325,60

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 37)

96,84 1,000 96,84

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

35,36 59,400 2.100,38

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Titol 3 01.01.03.06.02 3.538,15

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 CARRER MIMOSA

Titol 3 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 47)

139,69 3,000 419,07

TOTAL Titol 3 01.01.03.07 419,07

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les
obres i instal.lacions descrites al projecte, incloent tots els mitjans
materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment
durant l'execució de l'obra. (P - 51)

400,00 2,000 800,00

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i
seguretat a l'obra, incloent totes les mesures que calguin donada la
proximitat de linees eléctriques i canonades de gas (P - 52)

250,00 2,000 500,00

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us
continuat de les propietats privades als vials afectats per les obres. (P
- 53)

400,00 2,000 800,00

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat dels serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones
afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que
calguin. (P - 54)

250,00 2,000 500,00

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat del servei de sanejament a les zones afectades per les
obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions
i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i
connexió de les escomeses al nou tub. (P - 60)

350,00 2,000 700,00

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y
preservació de serveis soterrats existents, incloent cales i reparacions
en cas d'averia. (P - 55)

150,00 2,000 300,00

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de
façanes al seu estat original i restauració en cas de ser necesari.
Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de
començar les obres. (P - 56)

300,00 2,000 600,00

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos
a les vivendes que ho necesitin, tant per entrades de persones com de
vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material
necesari. (P - 57)

200,00 2,000 400,00

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat
de totes les partides d'obra, incloent formació de dossier. (P - 58)

250,00 2,000 500,00

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el
transcurs de les obres i a la finalització de les mateixes. (P - 59)

500,00 2,000 1.000,00

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la
senyalització vertical, acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje
un cop acabada l'obra. (P - 61)

200,00 2,000 400,00
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 15

TOTAL Titol 3 01.01.04.01 6.500,00

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 02 PRELIMINARS

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions. (P - 15)

24,55 43,500 1.067,93

TOTAL Titol 3 01.01.04.02 1.067,93

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 03 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 1,83 1.419,430 2.597,56

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i amb tot tipus d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,82 421,048 2.029,45

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 2)

3,94 142,940 563,18

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6,13 743,833 4.559,70

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 4)

5,96 67,577 402,76

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,06 18,938 285,21

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 71)

1,10 274,590 302,05

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 69)

2,23 451,310 1.006,42

TOTAL Titol 3 01.01.04.03 11.746,33

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 04 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 8) 0,56 23,656 13,25

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del

8,02 165,264 1.325,42

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 16

material excavat (P - 9)

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,32 28,680 209,94

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

1,72 361,048 621,00

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 13)

7,65 234,152 1.791,26

TOTAL Titol 3 01.01.04.04 3.960,87

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 05 PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)

35,34 932,620 32.958,79

2 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 28)

3,72 150,978 561,64

3 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

71,11 77,928 5.541,46

4 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80
cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 22)

26,46 126,250 3.340,58

5 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 70)

15,63 100,800 1.575,50

6 HFL05003 u Construcció de pas de vianants elevat de 7.20 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 64)

2.409,82 2,000 4.819,64

7 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 27)

3,32 2.001,091 6.643,62

8 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat. (P - 23)

175,44 120,064 21.064,03

9 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 24)

9,06 252,500 2.287,65

10 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

38,75 11,237 435,43

11 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de
30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 21)

36,05 12,582 453,58

12 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes
de tota mida i material, amb els mitjans auxiliars necesaris. (P - 62)

27,79 30,000 833,70

13 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,

172,50 366,325 63.191,06

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 17

estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

TOTAL Titol 3 01.01.04.05 143.706,68

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 33)

2,88 53,630 154,45

2 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,4/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 32)

1,91 14,120 26,97

3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
30)

1,35 4,000 5,40

4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

0,95 506,960 481,61

5 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,70 355,500 248,85

6 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 34)

9,62 249,120 2.396,53

TOTAL Titol 3 01.01.04.06.01 3.313,81

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

73,90 16,000 1.182,40

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

65,43 12,000 785,16

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

81,40 9,000 732,60

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

35,36 93,600 3.309,70

TOTAL Titol 3 01.01.04.06.02 6.009,86

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 CARRER ASSUTZENA

Titol 3 07 MOBILIARI URBÀ

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 18

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 47)

139,69 4,000 558,76

TOTAL Titol 3 01.01.04.07 558,76

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES

1 HFL0008 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de replanteig de les
obres i instal.lacions descrites al projecte, incloent tots els mitjans
materials i ma d'obra que calgui, aixi com el seu contral i manteniment
durant l'execució de l'obra. (P - 51)

400,00 1,000 400,00

2 HFL0009 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de senyalització i
seguretat a l'obra, incloent totes les mesures que calguin donada la
proximitat de linees eléctriques i canonades de gas (P - 52)

250,00 1,000 250,00

3 HFL0010 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a garantitzar l'us
continuat de les propietats privades als vials afectats per les obres. (P
- 53)

400,00 1,000 400,00

4 HFL0011 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat dels serveis (aigua, electricitat, gas,...) a les zones
afectades per les obras. S'inclou el cost de les derivacions que
calguin. (P - 54)

250,00 1,000 250,00

5 HFL0017 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'asegurament de
l'us continuat del servei de sanejament a les zones afectades per les
obras, inclou l'obertura de cales, sobrecost per minar les excavacions
i/o les reparacions del tub existent fins a la connexió definitiva del nou i
connexió de les escomeses al nou tub. (P - 60)

350,00 1,000 350,00

6 HFL0012 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per a l'identificació y
preservació de serveis soterrats existents, incloent cales i reparacions
en cas d'averia. (P - 55)

150,00 1,000 150,00

7 HFL0013 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs per la preservació de
façanes al seu estat original i restauració en cas de ser necesari.
Inclou reportatge fotogràfic presentat a l'Ajuntament abans de
començar les obres. (P - 56)

300,00 1,000 300,00

8 HFL0014 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Trebals d'adecuació d'accesos
a les vivendes que ho necesitin, tant per entrades de persones com de
vehicles. S'inclou tots els mitjans manuals, maquinaria i material
necesari. (P - 57)

200,00 1,000 200,00

9 HFL0015 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de control de qualitat
de totes les partides d'obra, incloent formació de dossier. (P - 58)

250,00 1,000 250,00

10 HFL0016 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de neteja durant el
transcurs de les obres i a la finalització de les mateixes. (P - 59)

500,00 1,000 500,00

11 HFL0023 PA PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE. Treballs de desmontatje de la
senyalització vertical, acopi a lloc designat per l'Ajuntament i montatje
un cop acabada l'obra. (P - 61)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Titol 3 01.01.05.01 3.250,00

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 02 PRELIMINARS
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 19

1 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó. Amortitzable en deu col.locacions. (P - 15)

24,55 43,500 1.067,93

TOTAL Titol 3 01.01.05.02 1.067,93

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 03 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 26) 1,83 806,870 1.476,57

2 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i amb tot tipus d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

4,82 175,532 846,06

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 2)

3,94 49,410 194,68

4 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6,13 301,707 1.849,46

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 4)

5,96 25,000 149,00

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,06 9,758 146,96

7 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 71)

1,10 122,730 135,00

8 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 69)

2,23 196,915 439,12

TOTAL Titol 3 01.01.05.03 5.236,85

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 04 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 8) 0,56 22,984 12,87

2 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

8,02 63,014 505,37

3 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 10)

7,32 13,811 101,10

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

1,72 157,532 270,96

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 20

5 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 13)

7,65 93,569 715,80

TOTAL Titol 3 01.01.05.04 1.606,10

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 05 PAVIMENTACIÓ

1 F965A7E9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T-2 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)

35,34 402,830 14.236,01

2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 1) 30,60 19,320 591,19

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 28)

3,72 76,057 282,93

4 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

71,11 31,973 2.273,60

5 F9F15203 m Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 6'80x20'80
cm i 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 22)

26,46 65,050 1.721,22

6 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 70)

15,63 32,550 508,76

7 HFL05002 u Construcció de pas de vianants elevat de 4.65 m d'amplada i 7 m de
largada total, a base d'aglomerat asfàltic, amb reg d'imprimació,
compactació i col.locació de reixes de fosa de 30 cm d'amplada a tot el
llarg del pas (als dos costats), d'acord al plànol de detall. (P - 63)

1.996,88 1,000 1.996,88

8 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 27)

3,32 649,828 2.157,43

9 F9G1B643 m3 Paviment de formigó sense additius amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E de consistència fluida, grandària
màxima del granulat, 12 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat estampat. (P - 23)

175,44 38,991 6.840,58

10 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 24)

9,06 130,100 1.178,71

11 F9E1130G m2 Paviment tàctil ratllat de panot per a vorera gris de 20x20x3,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

38,75 9,256 358,67

12 F9E1H20H m2 Paviment tàctil de botons de panot per a vorera de color vermell de
30x30x3,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 21)

36,05 8,463 305,09

13 HFL05001 u Extracció amb aprofitament del material i recol.locació a nivell de tapes
de tota mida i material, amb els mitjans auxiliars necesaris. (P - 62)

27,79 10,000 277,90

14 F9H12114 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

172,50 85,401 14.731,67

TOTAL Titol 3 01.01.05.05 47.460,64

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 21

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 33)

2,88 13,030 37,53

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

0,95 31,850 30,26

3 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,70 173,300 121,31

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 34)

9,62 96,695 930,21

TOTAL Titol 3 01.01.05.06.01 1.119,31

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

73,90 3,000 221,70

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 36)

65,43 3,000 196,29

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

81,40 3,000 244,20

4 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 37)

96,84 1,000 96,84

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

35,36 24,200 855,71

TOTAL Titol 3 01.01.05.06.02 1.614,74

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CARRER DEL DESMAI

Titol 3 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 47)

139,69 2,000 279,38

TOTAL Titol 3 01.01.05.07 279,38

Obra 01 ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MAS TRADER I

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8b2cbb748382471cbfceec9d4a1ba25e001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST Pàg.: 22

Capítol 02 VARIS

1 XPA000GR u Partida d'aboanment integre per a la Gestió de residus de l'obra del
projece de millores d'accessinilitat del sector Mas Trader I. (P - 0)

19.500,00 1,000 19.500,00

2 PPA0U00F u Partida d'abonament integre per a la seguretat i salut de l'obra del
projece de millores d'accessinilitat del sector Mas Trader I segons
l'annex de Seguretat i Salut.

(P - 72)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.02 29.500,00

EUR
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 853.098,92

Capítol 01.02  VARIS 29.500,00

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_M 882.598,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
882.598,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  ACTUALITZACIÓ PROJECTE MILLORES ACCESSIBILITAT_MA 882.598,92

882.598,92

euros
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5. PRESSUPOST GENERAL

ACTUALITZACIÓ DEL  PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES D'ACCESSIBILITAT 
DEL SECTOR MAS TRADER I
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ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE MILLORES DE L´ACCESSIBILITAT
DEL SECTOR MAS TRADER I
CUBELLES (BARCELONA)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 882.598,92

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 882.598,92............................................................ 114.737,86

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 882.598,92............................................................... 52.955,94

Subtotal 1.050.292,72

21 % IVA SOBRE 1.050.292,72............................................................................................ 220.561,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.270.854,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )
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