

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE REURBANITZACIÓ DE LA RONDA DEL GUINARDÓ I DE LA PLAÇA DEL DOCTOR MORAGAS

Cerdanyola del Vallès, a la data de la signatura electrònica

INTERVENEN

La senyora AURORA CORRAL GARCIA, Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que dona fe d'aquest acte, de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què s'aprova el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El senyor JAVIER SÁNCHEZ MIRAS, regidor delegat de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, actuant per delegació de l'Alcaldia de conformitat amb la resolució d'Alcaldia núm. 1.262, de data 11 de març de 2021, de modificació de la resolució d'alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019 referida a la determinació de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, nomenament de tinents i tinents d'alcalde, constitució de la Junta de Govern Local i delegació de determinades atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinats regidors i regidores, publicada al BOP Barcelona de data 22 de març de 2021.

El senyor GUILLERMO FERNANDEZ AVILA, amb DNI número ***2267** en representació de l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, amb NIF B64410327 amb domicili social a travessera Trafalgar 35, Rubí (08191) Barcelona, amb poders suficients d'acord amb les dades que consten al Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores (RELI).

De conformitat amb el que preveuen els articles 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP)

MANIFESTEN

I.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en sessió de data 13 de juny de 2022, va aprovar l'expedient de contractació de l'execució de les obres definides en el projecte de reurbanització de Ronda Guinardó i de la plaça Dr. Moragas, a Cerdanyola del Vallès, juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regien la licitació i la despesa derivada de la licitació amb un valor estimat de contracte de 1.168.503,64 €, IVA exclòs.

A la vegada es condiciona l'adjudicació de les obres de forma suspensiva a la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar-la, atès que la tramitació d'aquest expedient s'efectua de forma anticipada, de conformitat amb la previsió establerta en la Disposició addicional tercera de la LCSP, apartat segon.

Consten a l'expedient l'informe de la cap de servei de contractació i compres de data 25/04/2022, l'informe de la Secretaria general de data 30/05/2022 i l'informe d'Intervenció de fiscalització de l'expedient de data 07/06/2022.

La licitació esmentada es convoca mitjançant procediment obert simplificat regulat en l'article 159.1 LCSP.

II. En data 17 de juny de 2022 s'ha procedit a publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sent el termini de presentació d'ofertes de vint dies naturals a comptar des del següent a la seva publicació de conformitat amb la previsió establerta en l'art. 159.3 de la LCSP i clàusula núm. 12 del PCAP que regeix aquest contracte, finalitzant aquest termini el passat dia 7 de juliol, havent-s'hi presentat dues ofertes.

III. La Mesa de contractació, reunida en data 21 de juliol de 2022 acorda proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL.

IV. La Junta de Govern Local en sessió de data 12 de setembre de 2022 va aprovar l'adjudicació del contracte de l'execució de les obres definides en el projecte de reurbanització de Ronda Guinardó i de la plaça Dr. Moragas, a Cerdanyola del Vallès, a l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL.

La capacitat de l'empresa contractista deriva del que preveu l'article 2 dels estatuts de la contractista, amb el redactat que consta al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI).

I a la vista d'aquestes manifestacions, es formalitza el contracte esmentat a l'encapçalament amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del contracte

L'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL. (en endavant contractista) es compromet a executar les obres definides en el projecte de reurbanització de Ronda Guinardó i de la plaça Dr. Moragas, a Cerdanyola del Vallès, amb plena subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2022, als que mitjançant la formalització d'aquest contracte dona expressa conformitat, i a la proposició presentada.

La definició i característiques d'aquest contracte es contenen al plec de prescripcions tècniques particulars.

S'annexen a aquest contracte els plecs de licitació esmentats i la proposició presentada per l'empresa contractista.

SEGONA. Preu del contracte

El preu del contracte és per un import total de *un milió tretze mil sis-cents euros amb trenta-un cèntims (1.013.600,31 €)*, IVA inclòs, segons el detall següent:

Pressupost IVA exclòs	837.686,21 €
IVA 21%	175.914,10 €
Total contracte, IVA inclòs	1.013.600,31 €

Aquest preu no podrà ser objecte de revisió de conformitat amb el que es preveu a la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

TERCERA. Pagament del preu del contracte

El règim de pagament del contracte es regula a la clàusula 6a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

QUARTA. Durada del contracte

La durada del contracte, de conformitat amb el que preveu la clàusula 17a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, serà de sis mesos a comptar des de la data de comprovació del replanteig.

CINQUENA. Modificació del contracte

El contracte es podrà modificar, de conformitat amb el que preveu la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte i amb la previsió establerta en l'art 204 LCSP, en els següents termes:

En un percentatge d'un màxim d'un 20 % del preu inicial del contracte.

Es podria produir:

- Una variació del volum de formació de caixa del paviment per terres del subsol mal compactades, o l'aparició de restes de fibrociment amb fibres d'amiant en abocaments en el subsol, afectant a les següents partides del projecte

CAP 01 TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES				preu	amid.	import
1	F221S210	m ³	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny ...	5,77	2.230,60	12.870,56
2	F2270100	m ²	m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics ...	1,44	3.820,00	5.500,80
3	G226511A	m ³	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm ...	10,89	150,00	1.603,50
CAP 02 TITOL 3 TELECOMUNICACIONS						
1	F22256V1	m ³	Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny...	16,82	42,000	706,44
CAP 03 TITOL 1 FERMS I PAVIMENTS						
1	F9310010	m ³	Base granular de tot-u artificial (ZA-25) compactada al 100% pm ...	22,76	661,338	15.052,05
2	F9360005	m ³	Formigó HM-20/P/20/I col·locat en base de paviments ...	82,38	648,800	53.448,14
CAP 06 GESTIÓ DE RESIDUS						
1	F2R5TTAL	m ³	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus ...	3,39	1.486,100	5.037,88
2	F2R3TTAL	m ³	Transport de terres a instal·lació	1,39	1.848,860	2.569,92

			autoritzada de gestió de residus ...			
3	F2R540S0	m ³	Transport de residus de fibrociment a instal·lació autoritzada de gestió de residus, ...	62,38	10	623,80
4	F2RA65AL	m ³	Deposició controlada a centre de reciclatge, dipòsit autoritzat o centre de selecció i transferència, de residus barrejats no peril·losos ...	3,16	125,000	395,00
6	F2RA7LAL	m ³	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m ³ ...	2,26	1.848,860	4.178,42
8	F2RA7FD0	K g	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment peril·losos amb una densitat 0,9 t/m ³ , ...	0,15	10,000	1,50

Donat que fins que no es facin els enderroc previstos durant l'execució de l'obra no es podrà determinar el volum exacte d'aquestes possibles afectacions tant pel que fa a la formació de la caixa necessària com a la possible aparició d'abocaments de restes de material contaminant (fibrociment). Es preveu però un increment màxim del contracte de 120.000 €, que representa un 15,82 % del PEM, inferior al 20%, 151.710,78 €.

SISENA. Garantia definitiva

Per respondre del compliment d'aquest contracte, la contractista ha constituït una garantia definitiva a la Tresoreria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de conformitat amb el que preveu la clàusula 14a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per import de *quaranta-un mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-un cèntim* (41.884,31 €),

S'annexa a aquest contracte la carta de pagament de la garantia definitiva dipositada.

SETENA. Obligacions de la contractista

La contractista haurà de complir amb les obligacions previstes en la clàusula 27a del plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte.

En especial, la contractista estarà obligada a:

- Mantenir i guardar silenci sobre el contingut del contracte adjudicat, de conformitat amb l'art. 140 del TRLCSP, en els termes regulats a la clàusula 27a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

VUITENA. Resolució del contracte

El contracte es podrà resoldre en els termes regulats a la clàusula 26a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte i en concret:

- Les establertes en l'article 245 de la LCSP.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en la clàusula 22a del plec de clàusules administratives particulars.

NOVENA. Règim jurídic del contracte

Ambdues parts s'obliguen al compliment del present contracte d'acord amb les seves clàusules. Així mateix s'han de sotmetre a allò previst al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars, així com a la LCSP, i en tot allò que no es trobi derogat o modificat, al Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el RLCAP i a la resta de disposicions vigents en matèria de règim local, així com també a la normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades.

DESENA. Documentació del contracte

Aquest contracte s'integra pels següents documents:

1. Plec de clàusules administratives particulars.
2. Plec de prescripcions tècniques particulars.
3. Proposició presentada per l'empresa contractista.
1. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de data 29 de juliol de 2022.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, el signen en la data de la signatura electrònica.

Javier
Sanchez
Miras - DNI
77293640R
(SIG)

Firmado digitalmente por
Javier Sanchez
Miras - DNI
77293640R (SIG)
Fecha: 2022.09.23
09:57:59 +02'00'

Javier Sánchez Miras
REGIDOR DELEGAT DE
CONTRACTACIÓ I COMPRES

46622673V
GUILLERMO
FERNANDEZ
(R: B64410327)

Firmado digitalmente por 46622673V
GUILLERMO FERNANDEZ (R: B64410327)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005/Hoja:B-342718 /
Tomo:39366 /Folio:144 /
Fecha:06/03/2007 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-46622673V,
givenName=GUILLERMO,
sn=FERNANDEZ AVILA, cn=46622673V
GUILLERMO FERNANDEZ (R: B64410327),
2.5.4.97=VATES-B64410327,
o=CONSTRUCCIONES FERTRES SL, c=ES
Fecha: 2022.09.23 09:14:18 +02'00'

Guillermo Fernández Ávila
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

Dono fe,

Aurora Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Aurora Corral
García - DNI
46768893A (TCAT)
Fecha: 2022.09.23
10:24:03 +02'00'

Aurora Corral García
SECRETÀRIA GENERAL