
 

 

 
  

REFORMA PARCIAL DE ACONDICIONAMIENTO 
DE SALA DE INTERVENCIONISMO PARA LA
POSTERIOR INSTALACIÓN DE UN BIPLANO 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Carrer de Sant Quintí 89, 08041. Barcelona 

PROMOTOR :  FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L ’HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................................... 56.732,83

2 REFUERZO DE ESTRUCTURA................................................................................................................... 34.583,10

3 ALBAÑILERIA Y PROTECCIÓN RADIOLOGICA..................................................................................... 151.997,70

4 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................................... 43.835,65

5 FALSOS TECHOS...................................................................................................................................... 13.249,07

6 CARPINTERIA............................................................................................................................................ 97.610,29

7 ELECTRICIDAD......................................................................................................................................... 204.145,79

8 CLIMATIZACION...................................................................................................................................... 310.293,20

9 INSTALACION DE FONTANERIA.............................................................................................................. 18.495,94

10 INSTALACION DE P.C.I............................................................................................................................ 22.553,82

11 INSTALACION DE GASES MEDICINALES................................................................................................ 38.658,23

12 PINTURA Y DECORACIÓN...................................................................................................................... 9.333,48

13 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 4.366,25

14 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................... 1.998,61

15 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 2.157,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.010.010,96

13,00% Gastos generales................... 131.301,42

6,00% Beneficio industrial................. 60.600,66

SUMA DE G.G. y B.I. 191.902,08

21,00% I.V.A...................................................................... 252.401,74

TOTAL PRESUPUESTO 1.454.314,78

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.454.314,78

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Zaragoza, a 22 de SEPTIEMBRE de 2022.

TERRATURA S.L. EL CLIENTE

                                                                                                                                

TERRATURA, S.L t rata los datos personales para uso ex clusivo del dest ino para el que usted los facilitó, cuya finalidad es la de prestarles el

serv icio solicitado, realizar la facturación del mismo, Estos datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo que ex ista una obligación legal. El

derecho de acceso, rectificación, supresión y  portabilidad de sus datos y  la limitación u oposición a su t ratamiento, puede ejercerlo

mediante comunicación escrita a TERRATURA, S.L, Plza. de Nuestra Señora del Carmen 8, 8º B, o a la dirección de correo info@terratura.es.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 M2 COLOCACIÓN DE PROTECCIONES                                      

Suministro y colocación de mamparas de sectorización.Las mamparas
se realizaran con placas de cartón-yeso pintadas y perfileria de acero

galvanizado, incluso sellado de juntas, colocación de puerta de acce-

so prov isional y alfombras de captación de polvo.Sellado de conduc-
tos de ventilación y sellado de detectores de incendios.

1 30,00 2,80 84,00

2 2,90 2,80 16,24 100,24

2 9,00 2,80 50,40

150,64 31,32 4.718,04

01.02 M2 DEMOLICIÓN DE TABIQUERA DE PLADUR                               

Demolición de tabiqueria de pladur, por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de obra, sin transporte al vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares.

1 22,00 3,80 83,60

1 2,50 3,80 9,50

1 1,45 3,80 5,51

2 1,45 3,80 11,02

1 3,70 3,80 14,06

3 7,11 3,80 81,05

2 1,45 3,80 11,02

1 2,80 3,80 10,64

1 4,50 3,80 17,10

1 3,00 3,80 11,40

1 0,60 3,80 2,28

1 3,80 3,80 14,44

2 1,00 3,80 7,60

1 2,60 3,80 9,88

2 1,00 3,80 7,60

1 2,20 3,80 8,36

1 1,00

306,06 39,88 12.205,67

01.03 M2 DEMOLICION / ARRANCADO DE PROTECCION RADIOLOGICA                

m2 Demolición / arrancado de protección radiologíca de plomo lami-
nado diferentes espesores 2 a 4mm. incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de obra, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares.

1 22,00 3,80 83,60

1 2,50 3,80 9,50

1 1,45 3,80 5,51

1 1,45 3,80 5,51

1 3,70 3,80 14,06

3 7,14 3,80 81,40

1 1,45 3,80 5,51

1 2,80 3,80 10,64

1 18,20 3,80 69,16

284,89 21,36 6.085,25

01.04 UD APERTURA DE HUECO EN TABIQUES                                   

Apertura de hueco en tabiques

2 2,00

2,00 462,73 925,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 m2 ARRANCADO DE REVESTIMIENTOS FENOLICOS                           

m2 Demolición / arrancado de revestimientos fenolicos, incluso limpie-

za y retirada de escombros a pie de obra, sin transporte al vertedero y

con p.p. de medios auxiliares.

1 20,00 3,00 60,00

1 22,00 3,00 66,00

126,00 12,82 1.615,32

01.06 UD LEVANT. CARP. EN TABIQUES MANO                                  

Levantado de carpintería de cualquier t ipo en tabiques, incluidos cer-

cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

puertas y v entanas 22 22,00

22,00 71,18 1.565,96

01.07 UD LEVANTADO DE PORTICOS METALICOS EN PUERTAS                      

Levantado de porticos metálicos embebidos en tabiques para sopor-

tación y aplomado de puertas.

16 16,00

16,00 128,14 2.050,24

01.08 Ud. LEVANTADO DE APARATOS SANITARIOS                                

Levantado de aparato sanitario por medios manuales,i/retirada de es-

combros a pie de carga.

7 7,00

7,00

7,00 88,28 617,96

01.09 PA DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Desmontaje de mobiliario,  por medios manuales, incluso retirada a pie

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

01.10 PA DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE TECHO                              

Desmontaje de estructura de techo existente en techo por medios
manuales,i/retirada de escombros a pie de carga.

2 2,00

2,00

2,00 747,48 1.494,96

01.11 M2 PICADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y CAPA DE COMPRESIÓN           

Demolición de capa de compresión en zona base de apoyo de la me-
sa , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zona carriles 2 6,05 0,60 7,26

Zona Macizado TAC 1 20,00 20,00

APOYO BIPLANO 1 1,50 1,50 2,25 29,51

1 1,00 1,00 1,00

MESA 1 1,50 1,00 1,50

32,01 39,88 1.276,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12 M2 LEVANTADO DE SOLADO                                             

Levantado de solado de PVC por mediso manuales,i/retirada de es-

combros a pie de carga.

1 210,00 210,00

1 45,00 45,00

255,00 17,08 4.355,40

01.13 M2 LEVANTADO DE ALICATADO                                          

Levantado de alicatado de paramentos verticales por medios ma-

nuales,i/retirada de escombros a pie de carga.

1 8,00 2,50 20,00

1 5,20 2,50 13,00

33,00 12,82 423,06

01.14 ML PICADO DE CANALETA EN RECRECIDO                                 

ml de picado de canaleta en recrecido de distintos anchos según la

documentacion gráfica.

1 1,00 1,00

1 3,40 3,40

1 0,50 0,50

1 2,00 2,00

1 5,50 5,50

1 0,50 0,50

1 2,12 2,12

1 2,50 2,50

17,52 42,71 748,28

01.15 M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO                                 

Demolición de falsos techos  de placas de escayola Continuo, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 210,00 210,00

1 45,00 45,00

255,00 7,12 1.815,60

01.16 m³  CARGA DE ESCOMBROS                                              

Carga de escombros, por medios manuales, sobre carretillos, humede-
cido de escombro y evacuación a contenedor situado a unos 100 me-

tros en planta inferior.

Falsos Techos 1 255,00 0,02 5,10

pv c 1 255,00 0,01 2,55

Tabiqueria 1 306,00 0,10 30,60

solera 1 33,93 0,15 5,09

43,34

43,34 68,34 2.961,86

01.17 m³  EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 40/60 M.                               

UD. TRASLADO DE ESCOMBROS, POR MEDIOS MANUALES, PARA DISTAN-

CIAS O RECORRIDOS COMPRENDIDOS ENTRE 40 Y 60 M. DESDE EL TAJO

DE DEMOLICIÓN A LA UBICACIÓN DE TOLVA ENTUBADA, CONTENEDOR,
DUMPER O CAMIÓN, I/HUMEDECIDO, VERTIDO SOBRE ESTOS Y P.P DE

COSTES INDIRECTOS.

Falsos Techos 1 255,00 0,02 5,10

pv c 1 255,00 0,01 2,55

Tabiqueria 1 306,00 0,10 30,60

solera 1 33,93 0,15 5,09

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

43,34 68,34 2.961,86

01.18 UD ALQUILER CONTENEDOR 6 m³                                        

Alquiler de contenedores de 6  m³. de capacidad, colocados a pie de

carga.

10 10,00

10,00

10,00 278,29 2.782,90

01.19 PA DESMONTAJE DE INSTALACIONES                                     

Levantado de instalaciones de PCi , climatizacion , electricidad , da-

tos por medios manuales.

1 1,00

1,00

1,00 2.718,11 2.718,11

01.20 ud. LIMPIEZA DE OBRA                                                

Limpieza de obra durante el transcuso de los trabajos.

1 1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

01.21 PA LEVANTADO DE CANALETAS                                          

Levantado de canaletas existentes por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-

tivas.

1 1,00

1,00 1.139,02 1.139,02

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS................................................................ 56.732,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REFUERZO DE ESTRUCTURA                                          

02.01 UD MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO SUPENDIDO               

Suministro y colocación de estructura de soportación de acero ancla-
da a forjado para fijación de equipamiento definido en planos.

5 5,00

5,00 977,23 4.886,15

02.02 Ud  TACOS DE MADERA                                                 

Suministro y colocación de 6 tacos de madera recibidos en la pared

para anclaje del generador.

Salas Angiografia 3 3,00

3,00

3,00 323,59 970,77

02.03 m2 EJECUCION DE  REFUERZO APOYO EQUIPOS                            

Ejecucion de solera armada en zona de apoyo del equipo mediante

picado y macizado de la zona de apoyo de Equipos.

Zona carriles 2 8,90 0,60 10,68

Zona Macizado TAC

INCLUSO MESA

1 20,00 20,00

APOYO BIPLANO 1 1,50 1,50 2,25 32,93

MESA BIPLANO 1 1,50 1,00 1,50

34,43 99,01 3.408,91

02.04 UD MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CARRILES DE TECHO 3 D                

Suministro y montaje de techo con subestructura tipo hilt i / unistrut for-

mado por:
- Suministro y montaje de perfilería tipo Unistrut en acero con carriles

perforados deslizantes para soportación de Equipamiento , disposición

en las sala de Exploración de perfiles de acero para carriles de monito-
res de techo colocación de chapones metálicos para refurezo de es-

tructura de soportación, anclada con elementos metálicos a forjados.

Elementos de unión MQN-8 para sujeción de carril de aluminio Sie-
mens.

- Incluye Esturdio, planos, cálculo técnico de estructura de soporta-

ción homologado Siemens.

arco 1 1,00

mamparas 2 2,00 3,00

3,00 8.439,09 25.317,27

TOTAL CAPÍTULO 02 REFUERZO DE ESTRUCTURA............................................................ 34.583,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y PROTECCIÓN RADIOLOGICA                            

03.01 M2 TABIQUERIA DE PLADUR                                            

Tabique de cartón-yeso, Doble placa de 13mm y perfileria de 70mm,
colocado de suelo a techo hasta 3.80 m. de altura cada 40 mm, de

130 mm. de espesor,com lana mineral, recibida con pasta de escayo-

la, plancha de poliestireno expandido en perímetro, entregas a suelo y
techo, i/replanteo, nivelación, enjarjes, maestras, repaso de juntas con

masilla y limpieza. Acceso al serv icio

Criterio de medicion a cinta corrida con recibido de cercos plomados
o no plomados.

SALA BIPLANO 1 30,00 3,80 114,00

TAC 1 6,80 3,80 25,84

RECUPERACION 2 3,80 3,80 28,88

1 3,15 3,80 11,97

1 2,30 3,80 8,74

1 3,40 3,80 12,92

1 1,50 3,80 5,70

SAS 1 3,46 3,80 13,15

1 1,70 3,80 6,46

PASILLO 1 22,00 3,80 83,60

311,26 56,96 17.729,37

03.02 M2 TRASDOSADO 15/46                                                

Trasdosado de placa de yeso Pladur formado por 1 placa de 15 mm.

de espesor, atornilladas a estructura existente y tratamiento de juntas

con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, termi-
nado y listo para pintar.

1 20,00 3,00 60,00

1 7,50 3,00 22,50

sala tecnica clima 1 28,00 3,80 106,40

188,90 33,65 6.356,49

03.03 UD AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ELÉCTRICAS                   

Ayudas de albañilería a Instalaciones Eléctricas , consistente en aper-

tura de rozas, recibido de cajas,incluso posterior tapado de las mis-

mas.

1 1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

03.04 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ESPECIALES                   

Ayudas de albañilería a Instalaciones Especiales  (PCI , Gases Medici-

nales) , consistente en apertura de rozas, recibido de cajas,incluso pos-

terior tapado de las mismas.

1 1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

03.05 Ud  AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN             

Ayudas de albañilería a Instalaciones de Climatización , consistente en
apertura de rozas, recibido de cajas,incluso posterior tapado de las

mismas, desmontaje de elementos en cubierta para paso de conduc-

tos.

1 1,00

1,00

1,00 8.329,07 8.329,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06 PA AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA                           

Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería.

1 1,00

1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

03.07 PA AYUDAS A LA INSTALACION DE SANEAMIENTO                          

Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería.

1 1,00

1,00 2.135,66 2.135,66

03.08 M²  EMPLOMADO PAREDES EN 3 MM                                       

Emplomado de paredes a realizar con plancha de plomo de 3mm, in-
cluso estructura auxiliar, totalmente terminado, incluso formación de

rincones o esquinas, cortes, medios auxiliares, limpieza y acarreos de

materiales a obra.Medición deduciendo huecos de paso o ventanas.

SALA BIPLANO 1 29,00 3,85 111,65

TAC 1 6,80 3,85 26,18

137,83 297,69 41.030,61

03.09 Ud. PUERTA DE PASO EMPLOMADA CORREDERA                              

Sistema de Puerta Automática Corredera  Besam

Mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001.
Ancho de Paso Libre (COW): 3500

Longitud Cobertor (CL): 2711

Batería superv isada: No
Batería: Batería de 12V

Cerrojo eléctrico: No

Selector de funciones: Digital de 5 funciones para montaje empotrado
Acabado: Formica

Hoja corredera automática TH-40  emplomada 3 mm.

Medidas de paso libre de 3500x2400 mm.
Mirilla emplomada 3 mm 300x300 mm enrasada

Incluye embocadura simple

Acabado acero inox AISI 304 mate
Pulsador de Codo de apertura

Sensor de presencia tipo crystal

Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplaza-
miento del personal técnico, así

como ajustes y verificaciones.

Sala Exploracion TAC 1 1,00

1,00

1,00 19.415,09 19.415,09

03.10 Ud  PORTICO SUJECCION DE PUERTA                                     

Suministro y colocación de Portico de acero para sujeccion o soporte

de puerta automatica.

2 2,00

sas 2 2,00

4,00 611,57 2.446,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.11 Ud  PUERTA DE PASO CORREDERA PLOMADA                                

Sistema de Puerta Automática Corredera Besam

Mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001.

Ancho de Paso Libre (COW): 1700
Longitud Cobertor

Batería superv isada: No

Batería: Batería de 12V
Cerrojo eléctrico: No

Selector de funciones: Digital de 5 funciones para montaje empotrado

Acabado: Formica
Hoja abatible automática  emplomada 3 mm.

Medidas de paso libre de 1700x2100 mm.

Mirilla emplomada 3 mm 300x300 mm enrasada
Incluye embocadura simple

Acabado acero inox AISI 304 mate

Pulsador de Codo de apertura
Sensor de presencia tipo crystal

Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplaza-

miento del personal técnico, así
como ajustes y verificaciones.

sala exploracion 1 1,00

1,00

1,00 11.001,88 11.001,88

03.12 UD RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES PLOMADOS                         

Recibido de cercos plomados

4 4,00

2 2,00

6,00 58,39 350,34

03.13 ud  PUERTA DE PASO EMPLOMADA DE 1 HOJA                              

Puerta de paso ciega abatible abatible de una hoja de luz de paso se-

gún planos formada por hoja
en madera maciza de aglomerado aligerado e 40 mm. de espesor Plo-

mada de 3 mm de espesor,

acabada por ambas caras con estratificado de alta presión tipo For-
mica

o equivalente y canteado perimetral con bastidor dm, cerco de

inox 2 mm de espesor con burlete perimetral amortiguador de impac-
to, incluso pernios regulables.

Mecanizadas para cerradura con llave y manilla metalica tipo Ocariz.

brut 1 1,00

cabina 1 1,00 2,00

Sala tac 2 2,00

4,00 3.171,14 12.684,56

03.14 UD RECIBIDO DE CERCO PARA PUERTA                                   

Recibido de cerco para puertas de cualquier tipo, aplomado y nivela-

ción.

sala tecnica 1 1,00

cabina 1 1,00

almacen 1 1,00

aseo 1 1,00

v estidor 3 3,00

sala tecnica clima 1 1,00

sas 2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,00 49,83 498,30

03.15 UD SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO PLOMADO 3 MM PB                  

Suministro y colocación de v idrio plomado de 3 mm de espesor de

2,0x1,00 m. Totalmente montado

1 1,00

1,00

1,00 9.060,37 9.060,37

03.16 ML CANAL RAIL                                                      

Ejecucion de fondo canal para patin de deslizamiento, incluso recibi-

dode rail nivelación y aplomado.

2 6,00 12,00

12,00

12,00 191,57 2.298,84

03.17 ML CANALETA                                                        

Ejecución de fondo canal canaleta.

2 6,00 12,00

12,00

12,00 191,57 2.298,84

03.18 m2 RECINTO RF PLADUR RF 60 (3x15F)+70                              

Tabique multiple de pladur RF-60 Ignífugo formado por 2 placa de 15
mm. de espesor tipo F, /aislamiento / 2 placas de 15 mm.

SALA TECNICA 1 16,00 3,80 60,80

DIVISORIA 1 4,50 3,80 17,10

SALA TECNICA BIPLANO 1 2,60 3,80 9,88

1 1,35 3,80 5,13

1 1,60 3,80 6,08

98,99 71,18 7.046,11

03.19 UD REGISTRO EN SUELO                                               

Suministro y colocación de registro 40x40 empotrado en suelo incluso
tapa inox registrable.

4 4,00

4,00 355,94 1.423,76

03.20 UD TAPA ACERO INOX CANALETA                                        

Tapa sobre canal realizada con placa de acero Inox.

15 15,00

15,00 99,01 1.485,15

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y PROTECCIÓN RADIOLOGICA............................... 151.997,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     

04.01 M2 PAVIMENTO DE PVC CONDUCTIVO                                     

Pavimento de PVC conductivo Tipo TarKett en rollo de  2 mm. de espe-
sor,color a elegir, recibido con pegamento sobre capa de pasta nive-

ladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecuta-

da.

SALA BIPLANO 1 54,00 54,00

TAC 1 45,00 45,00

99,00 71,18 7.046,82

04.02 ml  MEDIA CAÑA                                                      

Realización de remate de 1/2 caña para la formación de rodapié

BIPLANO 1 30,00 30,00

TAC 1 30,00 30,00

sala tecnica ampliada 1 27,00 27,00

almacen 1 17,50 17,50

control recuperacion 1 42,00 42,00

v estidor mixto 1 17,00 17,00

cabina 1 5,00 5,00

cabina 1 4,00 4,00

172,50 27,18 4.688,55

04.03 ML REMATE SUPERIOR PAVIMENTO                                       

Remate superior de pavimento en clip de goma.

BIPLANO 1 30,00 30,00

TAC 1 30,00 30,00

sala tecnica ampliada 1 27,00 27,00

almacen 1 17,50 17,50

control recuperacion 1 42,00 42,00

v estidor mixto 1 17,00 17,00

cabina 1 5,00 5,00

cabina 1 4,00 4,00

172,50 15,53 2.678,93

04.04 ml  PLETINA CAMBIO PAVIMENTO ACERO INOX.                            

Suministro y colocación de pletina de acero inoxidable en
cambios de pav imentos.

7 1,00 7,00

7,00 19,42 135,94

04.05 m2 SUELO TECNICO                                                   

Suministro y colocacion de suelo tecnico elevado 600x600 para una

sobrecarga de 2500kg/m2

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado
regulable.

Asiento antiv ibratorio en la cabeza del pedestal,

fabricado en ABS autoextinguible ecológico con
grafito en su composición para hacerlo conductivo.

Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas

especiales.

sala tecnica 14 14,00

14,00 129,44 1.812,16
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04.06 M2 PAV. PVC VINILICO                                               

Pavimento de PVC v inílico homogéneo en rollos unicolor de 2,00 mm.

de espesor, de la marca Tarkett modelo Optima recibido con pega-

mento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

sala tecnica ampliada 1 42,00 42,00

almacen 1 14,50 14,50

control recuperacion 1 48,00 48,00

v estidor mixto 1 13,60 13,60

aseo 1 3,11 3,11

cabina 1 2,10 2,10

brut 1 4,12 4,12

cabina 1 1,50 1,50

preparacio 1 8,00 8,00

136,93 69,89 9.570,04

04.07 m2 ALICATADO PORCELANICO                                           

Suministro y colocacion de alicatado a elegir por la DF sobre para-
mentos verticales ,recibido con mortero de cemento y arena de

rio.i/lecahada , sellado de juntas.Totalmente terminado.

preparacion 1 10,00 2,80 28,00

aseo 1 8,00 2,80 22,40

v estidor 1 17,00 2,80 47,60

BRUT 1 10,00 2,80 28,00

126,00 67,30 8.479,80

04.08 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PAREDES         

Suministro y colocación de aislamiento acustico en paredes mediante
lámina acustica y trasdosado autoportante de pladur placa 13mm

sala tecnica clima 1 28,00 3,80 106,40

106,40 61,23 6.514,87

04.09 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN TECHO DEL TIP

Suministro y colocación de aislamiento acustico en techo mediante

lámina acústica adherida sobre forjado.

sala tecnica clima 1 41,00 41,00

41,00 70,94 2.908,54

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.................................................. 43.835,65
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   

05.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO                                            

Techo continuo de placas de yeso estándar de 12, 5 mm. formado por
una estructura metálica de maestras 60x27, i/p.p. de piezas de cuel-

gue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación

y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-

cos superiores a 2 m2.

SALA BIPLANO 1 54,00 54,00

TAC 1 45,00 45,00

SAS 1 8,00 8,00

107,00 32,36 3.462,52

05.02 m2 SUMINISTRO DE FALSOS TECHO DESMONTABLE                          

Suministro e instalación de falso techo registrable.en placas de parti-

culas minerales tipo bioguard de armstrong de 60 x 60 cm., instalado
sobre perfilería semioculta tipo microlook lacada en blanco, sustenta-

das por varillas de acero galvanizado ancladas al forjado, incluso p.p.

de andamiaje, totalmente instalado.

sala tecnica ampliada 1 42,00 42,00

almacen 1 14,50 14,50

control recuperacion 1 48,00 48,00

v estidor mixto 1 13,60 13,60

aseo 1 3,11 3,11

cabina 1 2,10 2,10

brut 1 4,12 4,12

cabina 1 1,50 1,50

preparacio 1 8,00 8,00

sala tecnica 1 14,00 14,00

150,93 32,36 4.884,09

05.03 UD REGISTRO EN FALSO TECHO                                         

Suministro y colocacion de Registro de 50x50 cm a colocar en falso te-
cho

Sala Exploracion 10 10,00

10,00

10,00 155,32 1.553,20

05.04 ML FAJA PERIMETRAL CARTON YESO                                     

Suministro y colocacion de faja perimetral en carton yeso.

sala tecnica ampliada 1 27,00 27,00

almacen 1 17,50 17,50

control recuperacion 1 42,00 42,00

v estidor mixto 1 17,00 17,00

103,50 32,36 3.349,26

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS............................................................................ 13.249,07
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA                                                     

06.01 M2 PANELADO DE FENOLICO                                            

Suministro y colocación de panel de fenólico 6mm colocado directa-
mente sobre paramento vertical, sellado con masilla fungidida.

BIPLANO 1 30,00 2,90 87,00

TAC 1 30,00 2,90 87,00

CONTROL Y RECUPERACION 1 42,00 2,90 121,80

PASILLO CONTROLES 1 24,00 3,00 72,00

367,80 200,62 73.788,04

06.02 Ud  PUERTA PASO SENCILLA                                            

Puertas de paso de 80 cm hasta 1.20 , aplacar hoja con HPL de 2 m/m.
Forro de marcos y tapetas en inox.

ALMACEN 1 1,00

SALA TECNICA 1 1,00

ASEO 1 1,00

CABINA 2 2,00

VESTIDOR MIXTO 1 1,00

BRUT 1 1,00

7,00 1.210,20 8.471,40

06.03 ML ENCIMERA DE MADERA                                              

Suministro y colocación de encimera de fenolico, estructura metalica

en T lacada al horno.

control 7,3 7,30

7,30 582,45 4.251,89

06.04 Ud  PORTICO SUJECCION DE PUERTA                                     

Suministro y colocación de Portico de acero para sujeccion o soporte
de puerta automatica.

sas 2 2,00 2,00

2,00 611,57 1.223,14

06.05 Ud  PUERTA DE PASO CORREDERA                                        

Puertas de paso Corrdera sobre cerco oculto de 130 cm, aplacar hoja

con HPL de 2 m/m. Forro de marcos y tapetas Inox.

sas 2 2,00

2,00 4.161,30 8.322,60

06.06 UD EMBOCADURA Y RECERCADOS                                         

Embocadura y recercados con fenolico.

VENTANA CONTROL 1 1,00

1,00

1,00 453,02 453,02

06.07 UD PUERTA RF SALA TECNICA INSTALACIONES                            

Suministro y colocacion de puerta RF-60 de paso 0.9.

2 2,00

2,00 550,10 1.100,20

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA................................................................................ 97.610,29
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CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 07.01 Acometidas electricas, cuadros y protecciones                   

07.01.01 Ud  PROTECCIÓN CABECERA CENTRO DE BAJA TENSION                      

Cofret de derivación para conexion en embarrado Blindos marca Sch-

neider, proteccion general lineas a subcuadros, dotados con interrup-
tor magnetotermico modelo NSX, 4P, 250,160,100A, 36kA, con regula-

ción térmica, dotado con rele diferencial selectivo, clase A/SI, con re-

gulación en sg. y en mA, transformador toroidal, bobina de disparoi
nterruptor automatico y accesorios. Completo e instalado.

ARTIS ICONO BIPLANO NSX

250F

1 1,00

CUADRO CLIMATIZACION

NSX125F

1 1,00

PANEL DE AISLAMIENTO

NSX100F

1 1,00

3,00 5.802,67 17.408,01

07.01.02 ml  LINEA DE ALIMENTACION RZ1-K AS 4X95+50T CU                      

Suministro e instalación de línea de alimentación equipo con conduc-
tor de 4x1x95+50TT mm2, libre de halogenos, RZ1-K(AS). No incluye tra-

bajos de albañilería.

Artis Icono Biplano 1 65,00 65,00

65,00 121,15 7.874,75

07.01.03 ml  LINEA DE ALIMENTACION RZ1-K AS 4X70+35T CU                      

Suministro e instalación de línea de alimentación equipo con conduc-

tor de 4x1x70+35TT mm2, libre de halogenos, RZ1-K(AS). No incluye tra-
bajos de albañilería.

Cuadro Climatizacion 1 65,00 65,00

65,00 110,70 7.195,50

07.01.04 ml  LINEA DE ALIMENTACION RZ1-K AS 5G25MM2                          

Suministro e instalación de línea de alimentación panel de aislamiento
con conductor de 4x25+16TT mm2, libre de halogenos, RZ1-K(AS). No in-

cluye trabajos de albañilería.

Panel de aislamiento 1 65,00 65,00

65,00 54,32 3.530,80

07.01.05 ml  Bandeja galvanizada 200x60                                      

Suministro e instalación de Bandeja portacables de las siguientes ca-

racterísticas:
Marca: PEMSA REJIBAND, REF. 60232200.

Medidas: 200 x 60 mm.

Protección superficial: Galvanizado en caliente.
Incluso cable desnudo para conexión a tierra de la bandeja, parte pro-

porcial de accesorios de unión, de fijación, soportería, distanciadores,
salidas de tubos, placas identificadoras, otros accesorios y mano de

obra.

Acometidas Artis,

Climatizacion y PAnel

Aislamiento

1 65,00 65,00

65,00 35,37 2.299,05
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07.01.06 ml  CANAL DE ACERO  200 X 100 mm.                                   

Instalación de canal ciega empotrada en suelo, con guias, de acero

inoxidable, de medidas 200x100mm.Completa e instalada

Sala Biplano 1 7,00 7,00

Sala Somaton 1 9,00 9,00

16,00 63,06 1.008,96

07.01.07 ml  CANAL DE ACERO  300 x 100 mm.                                   

Instalación de canal ciega registrable de acero galvanizado empotra-

da en suelo, con tapa de acero inoxidable, de medidas 300x100mm.

Completa e instalada.

Sala Somaton 1 3,00 3,00

3,00 76,79 230,37

07.01.08 ud  CUADRO ARTIS ICONO BIPLANO                                      

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de maniobra y protección
para equipo Artis Icono Biplano, compuesto por elementos detallados

en esquema unifilar,  incluso Cofret by-pass con inversor manua, arma-

rio metalico con puerta ciega, bornas de conexión, material auxiliar y
accesorios. Completo instalado y pruebas de funcionamiento. No in-

cluye trabajos de albañilería.

1 1,000

1,00 9.805,61 9.805,61

07.01.09 ml  INTERCONEXION CUADRO Y UNIDAD ARTIS ICONO BIPLANO               

Suministro e instalación de línea de interconexión entre cuadro elec-

trico y unidad ARTIS ICONO BIPLANO con conductor de 4x1x95+50TT
mm2, libre de halogenos, RZ1-K(AS) instalada en canal de acero empo-

trada suelo.

 No incluye trabajos de albañilería.

18 18,00

18,00 121,15 2.180,70

07.01.10 ud  CUADRO CLIMATIZACION                                            

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección para equi-

pos de Climatizacion, compuesto por elementos detallados en esque-

ma unifilar, incluso armario metalico con puerta ciega, bornas de co-
nexión, material auxiliar y accesorios. Completo instalado y pruebas de

funcionamiento. No incluye trabajos de albañilería. Preveer armarios
para montaje de variadores de maniobra.

1 1,00

1,00 7.230,18 7.230,18

07.01.11 ud  CUADRO PANEL AISLAMIENTO y SAI 10KVA 120MIN                     

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de Panel de Aislamiento

compuesto por elementos detallados en esquema unifilar, incluso Co-

fret by-pass con inversor manual, analizador de redes, transfrormador
de aislamiento tipo medico 8 KVA, conexion IT, Vigilante de aislamien-

to, armario metalico con puerta transparente, bornas de conexión,

material auxiliar y accesorios. Completo instalado y pruebas de funcio-
namiento. Incluye instalación de SAI 10KVA, 3/3 400v, batery integra-

da, 120 minutos de autonomia, tarjeta de comunicación, puesta en

marcha programación y pruebas de funcionamiento.

Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 18.908,26 18.908,26

07.01.12 ud  CUADRO SOMATON EDGE PLUS                                        

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de maniobra y protección
para equipo Somaton Edge Plus, compuesto por elementos detallados

en esquema unifilar, incluso armario metalico con puerta ciega, bor-

nas de conexión, material auxiliar y accesorios. Completo instalado y
pruebas de funcionamiento. No incluye trabajos de albañilería.

1 1,00

1,00 7.296,49 7.296,49

07.01.13 ml  INTERCONEXION CUADRO Y GANTRY EDGE PLUS                         

Suministro e instalación de línea de interconexión entre cuadro elec-

trico y unidad Gantry PET con conductor de 4x1x70+35TT mm2, libre de
halogenos, RZ1-K(AS) instalada en canal de acero empotrada suelo.

 No incluye trabajos de albañilería.

14 14,00

14,00 121,15 1.696,10

07.01.14 ud  PROTECCIÓN CABECERA CENTRO DE BAJA TENSION                      

Instalación en Centro C.T.3 de protecciones generales de lineas a sub-
cuadro de serv icios generales, esencial, normal y SAI, a base de inte-

rruptores magnetotermicos modelo NSXm, 4P, 100A, 16kA, con regula-

ción térmica, dotado con rele diferencial selectivo, clase A/SI, con re-
gulación en sg. y en mA, transformador toroidal, bobina de disparoi

nterruptor automatico y accesorios. Completo e instalado.

Suministro Esencial 1 1,00

Suministro Normal 1 1,00

Suministro SAI 1 1,00

3,00 2.650,15 7.950,45

07.01.15 ml  LINEA DE ALIMENTACION RZ1-K AS 4x1x35+16T Cu                    

Suministro e instalación de líneas de alimentación de cuadros de serv i-

cios generales, desde centro C.T.3 hasta cuadros a instalar en sala de
instalaciones, realizados con conductor de 4x1x35+16TT mm2, libre de

halogenos, RZ1-K(AS). No incluye trabajos de albañilería.

Suministro Esencial 1 200,00 200,00

Suministro Normal 1 200,00 200,00

Suministro SAI 1 200,00 200,00

600,00 63,56 38.136,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Acometidas electricas,
cuadros y protecciones...........................................

132.751,23
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SUBCAPÍTULO 07.02 Instalacion Interior                                            

07.02.01 ud  Línea distribuidora de alumbrado                                

LÍNEA DISTRIBUIDORA DE ALUMBRADO

Línea distribuidora de alumbrado desde cuadro de serv icios enerales,
realizado con conductor 07Z1-K 750 V de 2(1x1.5) mm²+T, aislado bajo

tubo de corrugado 20mm libre de halógenos, incluso p.p de cajas dis-
tribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Suministro Esencial 2 2,00

Suministro Normal 1 1,00

3,00 248,01 744,03

07.02.02 ud  Línea alumbrado de emergencia                                   

LÍNEA DISTRIBUIDORA DE ALUMBRADO EMERGENCIA

Línea distribuidora de alumbrado emergencia desde cuadro de serv i-
cios generales, realizado con conductor 07Z1-K 750 V de 2(1x1.5)

mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 20mm libre de halógenos, in-

cluso p.p de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Suministro Esencial 2 2,00

Suministro Normal 1 1,00

3,00 248,01 744,03

07.02.03 ud  Línea distribuidora de fuerza 2.5 mm2(otros usos)               

LÍNEA DISTRIBUIDORA DE FUERZA (OTROS USOS)
Línea distribuidora de fuerza (otros usos)  desde cuadros secundarios,

realizado con conductor 07Z1-K 750 V de 2(1x2.5) mm²+T, aislado bajo

tubo de corrugado 20mm libre de halógenos, incluso p.p  de cajas dis-
tribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Panel de Aislamiento 17 17,00

Cuadro Esencial 8 8,00

Cuadro Normal 7 7,00

Cuadro SAI serv icios

generales

5 5,00

37,00 248,01 9.176,37

07.02.04 ud  Línea distribuidora de fuerza 1.5 mm2(otros usos)               

LÍNEA DISTRIBUIDORA DE FUERZA (OTROS USOS)
Línea distribuidora de fuerza (otros usos)  desde cuadros secundarios,

realizado con conductor 07Z1-K 750 V de 2(1x1.5) mm²+T, aislado bajo

tubo de corrugado 20mm libre de halógenos, incluso p.p  de cajas dis-
tribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Panel de Aislamiento 2 2,00

2,00 248,01 496,02

07.02.05 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 4x10+TT mm2                 

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de
climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K, 0.6/1Kv, de

4x1x10 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 32mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Humectador CI1 1 1,00

1,00 700,77 700,77
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07.02.06 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 4x6+TT mm2                  

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de

climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K, 0.6/1Kv, de
4x1x6 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 32mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Humectador CI2 1 1,00

1,00 487,95 487,95

07.02.07 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 3x6+TT mm2                  

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de

climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K, 0.6/1Kv, de
3x1x6 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 32mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Climatizador CL1 1 1,00

1,00 467,54 467,54

07.02.08 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 3x4+TT mm2                  

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de
climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K, 0.6/1Kv, de

3x1x4 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 25mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Climatizador CL2 1 1,00

1,00 381,94 381,94

07.02.09 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 4x2.5+TT mm2                

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de

climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K 0.6/1Kv de
4x1x2.5 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 25mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Refrigerador Tac 1 1,00

1,00 306,11 306,11

07.02.10 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 3x2.5+TT mm2                

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION

Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de
climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K 0.6/1Kv de

3x1x2.5 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 25mm libre de halóge-

nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.

Extractor CL1 v entilador

retorno

1 1,00

Extractor CL2 v entilador

retorno 1

1 1,00

Extractor CL2 v entilador

retorno 2

1 1,00

3,00 288,16 864,48

07.02.11 ud  Línea fuerza unidades climatizacion 2x2.5+TT mm2                

LÍNEA DE FUERZA UNIDADES DE CLIMATIZACION
Línea distribuidora de fuerza unidades climatización, desde cuadro de

climatizacion a unidades, realizado con conductor RZ1-K, 0.6/1Kv, de

2x1x2.5 mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 25mm  libre de halóge-
nos, incluso p.p  de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t irafondos, etc.
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Equipo sala tecnica 1 2 2,00

Equipo sala tecnica

climatizadoras

2 2,00

Equipo sala tecnica TAc 1 1,00

5,00 271,84 1.359,20

07.02.12 ud  Línea pilotos radiación                                         

LÍNEA PILOTOS RADIACIÓN
Línea alimentación pilotos de radiación, realizado con conductor

07Z1-K 750 V de 2(1x1.5) mm²+T, aislado bajo tubo de corrugado 20mm

libre de halógenos, incluso p.p de cajas distribuidoras, bornas, tacos, t i-
rafondos, etc.

Salas exploracion y puertas 1 1,00

1,00 333,95 333,95

07.02.13 ud  Regulador led 10/16a                                            

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes característ i-

cas:

Mecanismos: Regulador LED.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el

mismo marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubica-

dos en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y

mano de obra.

Sala Biplano 2 2,00

Sala Somaton 2 2,00

4,00 116,50 466,00

07.02.14 ud  Interruptor  blanco alpino                                      

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes característ i-

cas:

Mecanismos: Un interruptor unipolar.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el

mismo marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubica-

dos en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y

mano de obra.

Sala instalaciones 1 1,00

Vestidor 2 2,00

Recuperacion 1 1,00

Brut 1 1,00

Sala tecnica 1 1,00

Sala Biplano 1 1,00

Sala Somaton 1 1,00

8,00 35,88 287,04

07.02.15 ud  Conmutador  blanco alpino                                       

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes característ i-

cas:

Mecanismos: Un conmutador.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el

mismo marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubica-

dos en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y

mano de obra.

Almacen 2 2,00

Vestidor 2 2,00
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Sas 2 2,00

6,00 42,60 255,60

07.02.16 ud  Enchufe  blanco alpino                                          

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes característ i-
cas:

Mecanismos: Una base de enchufe 10-16A/250V con regleta de ins-

cripción 57x7mm.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de empotrar y el

mismo marco de la serie junto con el resto de los mecanismos ubica-

dos en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros accesorios y

mano de obra.

Sala Insrtalaciones 1 1,00

Almacén 1 1,00

Recuperacion 1 1,00

Vestidor 3 3,00

Sas 1 1,00

Brut 1 1,00

Sala Tecnica 9 9,00

Sala Somaton 12 12,00

29,00 35,86 1.039,94

07.02.17 ud  Puesto trabajo 10 f + 2 rj45                                    

Suministro e instalación de puesto de trabajo para empotrar, con 4 to-

mas schuko sumnistro normal color blanco, 3 tomas schuko sumnistro
esencial color rojo, 3 tomas schuko sumnistro SAI color verde, y 4 to-

mas de datos RJ 45.  No incluye trabajos de albañilería.

Zona de control 5 5,00

5,00 362,52 1.812,60

07.02.18 ud  PLACAS ACERO INOX. 6 T/CTE. SCHUCO, 4 T/REDUND.                 

Placas de empotrar en acero inoxidable con seis tomas de corriente

schuco y 4 tomas redundantes en cada una de las placas.

Sala Biplano 4 4,00

4,00 849,43 3.397,72

07.02.19 ud  PLACAS ACERO INOX. 6 T/CTE. SCHUCO, 4 T/REDUND. REPETIDOR       

Placas de empotrar en acero inoxidable con seis tomas de corriente

schuco y 4 tomas redundantes en cada una de las placas.

Sala Biplano 1 1,00

1,00 1.315,56 1.315,56

07.02.20 ud  RED EQUIPOTENCIAL Y RED DE TIERRAS SALAS S/ESQ.ELEC.            

Instalación de red equipotencial con cable de Cu 750 v, LH, identifica-
dos. Incluso conexión de todos los elementos metálicos susceptibles

de puesta a tierra (ventanas, marcos de puertas, red de fontanería,

mesa, negatoscopios, placas de tomas de corriente, material, bornas
de conexión, cajas de registro. Medida la unidad terminada.

1 1,000

1,00 923,92 923,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Instalacion Interior ........ 25.560,77
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SUBCAPÍTULO 07.03 Iluminación                                                     

07.03.01 ud  PANTALLA SALA BLANCA                                            

Pantalla Sala Blanca fabricada en perficles de alumnio extrusionado,

lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apli-
cación electrostática y posterior polimerizado, de color blanco aca-

bado mate, difusor cristal transparente, resistente a los rayos UV y a l a
corrosión, con tratamiento antibacteriano, no regulable, de 55 W, ali-

mentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 600x600x90 mm, con lámpara

LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de al-
to rendimiento, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, ín-

dice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5100 lú-

menes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de
conexión. Instalación empotrada.

Sala Biplano 6 6,00

Sala Somaton 4 4,00

Recuperacion 2 2,00

DSistribuidor control 8 8,00

20,00 646,26 12.925,20

07.03.02 ud  DOWNLIGHT SALA BLANCA                                           

Downlight Sala Blanca empotrable, lacado con resinas epoxi-poliester

de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior
polimerizado, de color blanco acabado mate, difusor cristal transpa-

rente, resistente a los rayos UV y a l a corrosión, con tratamiento anti-

bacteriano, regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
de 23 mm diametro, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K,

óptica formada por reflector de alto rendimiento, índice de deslum-

bramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 2800 lúmenes, grado de protección IP65,

con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.

Sala Biplano 7 7,00

Sala Somaton 6 6,00

Zonas de control 4 4,00

17,00 235,55 4.004,35

07.03.03 ud  PANEL LED 600X600 40W BLANCO NEUTRO                             

Luminaria cuadrada, de techo, en perficles de alumnio extrusionado,

lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apli-
cación electrostática y posterior polimerizado, de color blanco aca-

bado mate, no regulable, de 35 W, alimentación a 220/240 V y 50-60

Hz, de 600x600 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, di-
fusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con v idrio

de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, ín-

dice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproduc-
ción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5100 lúmenes, grado de

protección IP54, con sistema de fijación y regletas de conexión. Insta-

lación empotrada.

Sala instalaciones 5 5,00

Almacen 3 3,00

Vestidor 2 2,00

Brut 1 1,00

Sala tecnica 2 2,00

13,00 112,12 1.457,56
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07.03.04 ud  DOWNLIGHT EMPOTRABLE                                            

Downlight Empotrable, lacado con resinas epoxi-poliester de alto ren-

dimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado,

de color blanco acabado mate, difusor policarbonato prismatico
opal, resistente a los rayos UV y a l a corrosión, con tratamiento anti-

bacteriano, regulable, de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,

de 23 mm diametro, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K,
óptica formada por reflector de alto rendimiento, índice de deslum-

bramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática

mayor de 80, flujo luminoso 2400 lúmenes, grado de protección IP54,
con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.

Vestidor 2 2,00

2,00 112,12 224,24

07.03.05 ud  Luminaria de emergencia led 150 lum                             

Luminaria de emergencia led 150 lúmenes, 1 hora. Empotrada techo.
Completa e instalada.

Sala Biplano 2 2,00

Sala Somaton 2 2,00

Sala Tecnica 1 1,00

Distribuidor 3 3,00

Sala instalaciones 2 2,00

10,00 161,29 1.612,90

07.03.06 ud  Luminaria de emergencia led 70 lum                              

Luminaria de emergencia led 70 lúmenes, 1 hora. Empotrada techo.
Completa e instalada.

Almacen 1 1,00

Vestidor 2 2,00

Sas 1 1,00

Brut 1 1,00

Sala tecnica Somaton 1 1,00

6,00 136,76 820,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 Iluminación.................... 21.044,81
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SUBCAPÍTULO 07.04 Elementos seguridad eléctrica y equipo                          

07.04.01 ud  Pulsador de emergencia tipo seta                                

PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO SETA

Pulsador de emergencia tipo seta con enclavamiento mecánico, con
caja empotrada, totalmente instalado.

Sala Biplano 3 3,00

Sala Somaton 2 2,00

5,00 220,51 1.102,55

07.04.02 ud  Botonera paro-marcha                                            

BOTONERA DE MARCHA PARO
Pulsado de marcha y paroo con lampara de control y cerradura con

llave formada por caja plasticao, con caja empotrada, totalmente

instalado. No incluye trabajos de albañilería ni bandeja eléctrica.Insta-
lación de botonera paro-marcha

Control Biplano 1 1,00

Control Somaton 1 1,00

2,00 220,51 441,02

07.04.03 ud  Conjunto de pilotos señalización                                

Suministro e instalación de sistema de señalización luminosa mediante
señales verde y rojo que cambian de color por accionaminento del

operador, inidcando si la sala de TAC está en funcioamiento o no. In-

cluye: Tendido del cable de interconexión. Dos señales. Fijación en pa-
ramento mediante elementos de anclaje. Un conmutador. Conexiona-

do con

la red eléctrica. Totalmente montado, conexionado y probado.

Sala Biplano 2 2,000

Sala Somaton 4 4,000

6,00 167,18 1.003,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 Elementos seguridad
eléctrica y equipo...................................................

2.546,65

SUBCAPÍTULO 07.05 Instalacion de cable de datos                                   

07.05.01 ml  Cableado utp/rj-45 cat6                                         

Línea de voz y datos realizada con tubo corrugado 13/20 en circuito

independiente de otras instalaciones, totalmente colocada i/cajas de

distribución. Medida la longitud ejecutada.
Cableado para circuito informático en red realizado con cable apan-

tallado categoria 6A formado por 4 pares apantallados, señalizados

con distintos colores, tubo corrugado 13/20 en circuito independiente
de otras instalaciones, totalmente colocado, incluso cajas de distribu-

ción y p/p conexionado de serv idor y ordenador con clavija RJ45.

Control Biplano 20 100,00 2.000,00

Control Somaton 3 100,00 300,00

Salas Tecnicas 2 100,00 200,00

Sala Instalaciones 1 100,00 100,00

Columna Anestesia 2 4 100,00 400,00

Columna Anestesia 1 y

Cirugia 1

8 100,00 800,00

Columna Cirugia 1 2 100,00 200,00

4.000,00 3,40 13.600,00

07.05.02 ud  Toma RJ45                                                       

Toma de voz / datos compuesta por mecanismo Legrand Mosaic 45

RJ45, o similar en marca y características, cajetin de empotrar, sopor-
te y placa enbellecedora. Completa e instalada.
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Control Biplano 20 20,000

Control Somaton 3 3,000

Salas Tecnicas 2 2,000

Sala Instalaciones 1 1,000

26,00 41,26 1.072,76

07.05.03 ud  CERTIFICACION TOMA DATOS                                        

Certificación de cada toma de datos, incluyendo confección de regis-
tros y emisión de certificado.

40 40,000

40,00 33,99 1.359,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 Instalacion de cable de
datos........................................................................

16.032,36

SUBCAPÍTULO 07.06 Legalizaciones                                                  

07.06.01     PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA                                    

Proyecto y direccion de obra electrica.

1 1,00

1,00 5.067,91 5.067,91

07.06.02     OCA ELECTRICA                                                   

Oca electrica

1 1,00

1,00 1.142,06 1.142,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 Legalizaciones............... 6.209,97

TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD............................................................................... 204.145,79
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CAPÍTULO 08 CLIMATIZACION                                                   

SUBCAPÍTULO 08.01 CLIMATIZACION SALAS INTERVENCION Y ZONA LIMPIA                  

08.01.01 UD CL. QUIRURGICO HIGIENICO CLASE A 7 - S.Exp+TAC                  

CLIMATIZADOR MODULAR QUIRURGICO, construido con bastidor en per-

fil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles
de 50 mm de espesor t ipo sándwich: con chapa exterior prelacada de

1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm lacado higienico o similar.

Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados
con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para

facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso

de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de
apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galva-

nizado y laminado en frío de 3mm de espesor.

Caracterist icas Generales Constructivas:
-Baterías serán de tubo de cobre con aletas de aluminio con velocida-

des de paso de aire inferiores a 2,5 m / s. Se preverán conexiones a la

entrada y salida de la batería para purga y limpieza, Las baterías dis-
pondrán máximo de 3files, y se dispondrá de secciones de limpieza

oportunas para su correcto mantenimiento y serán PN16

-Los ventiladores serán de tipo plugfan de alto rendimiento con varia-
dor externo con control de caudal y presion, interruptor de corte en

carga, tomas de medida de caudal de aire y las correspondientes son-

das de presión diferencial conectadas al BMS.
-       Las secciones de intervención y acceso dispondrán de puertas de

fácil acceso con manijas y bisagras.

-       La bandeja de condensados, será de acero inoxidable y dispondrá
de desagüe sifónico conducido a la red de saneamiento.

-       Cumplirán con las directivas europeas sobre seguridad de máqui-

nas.
-       Cumplirán con los requerimientos del RITE respecto a recuperación

de calor, free- cooling, filtrado,

-Se equipa con filtros según los requerimientos del RITE de medidas es-
tándares. Todos los filtros se equiparán con tomas de presión y las co-

rrespondientes sondas de presión diferencial conectadas al BMS.

- Se equipa con silenciadores para garantizar los niveles sonoros nor-
mativos en los recintos a los que dan serv icio. No incluirán la maniobra

ni el control, que se ubicará en el

Cuadro de Control / Eléctrico adecuado definido en el proyecto.
-La segunda etapa de filtración se instalará después del módulo

de atenuación.

-La tercera etapa de filtración estará a los elementos terminales de di-
fusión de aire y serán filtros absolutos de eficacia H14

según norma UNE-EN 1822-1: 2010

Caracterist icas Tecnicas Especificas: Segun documentacion Grafica y
Proyecto Memoria Tecnica de Diseño.

Incluye instalación y Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 36.631,56 36.631,56
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08.01.02 UD EXTRACTOR MODULAR QUIRURGICO ZONA LIMPIA                        

BLOQUE EXTRACCION CON RECUPERADOR DE AIRE POR

BATERIAS DE AGUA construido con bastidor en perfil de

aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles
de 50 mm de espesor t ipo sándwich: con chapa exterior

prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm lacado

higienico o similar. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana
mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies

interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza

interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a
los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida.

Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado

en frío de 3mm de espesor.
Caracterist icas Generales Constructivas:

-Baterías serán de tubo de cobre con aletas de aluminio con velocida-

des de paso de aire inferiores a 2,5 m / s. Se preverán
conexiones a la entrada y salida de la batería para purga y

limpieza, Las baterías dispondrán máximo de 3files, y se

dispondrá de secciones de limpieza oportunas para su correcto
mantenimiento y serán PN16

-Los ventiladores serán de tipo plugfan de alto rendimiento con varia-

dor externo con control de caudal y presion, interruptor de corte en
carga, tomas de medida de caudal de aire y las correspondientes son-

das de presión diferencial conectadas al BMS.

-Las secciones de intervención y acceso dispondrán de puertas de fá-
cil acceso con manijas y bisagras.

-Cumplirán con las directivas europeas sobre seguridad de máquinas.

-Cumplirán con los requerimientos del RITE respecto a
recuperación de calor, free- cooling, filtrado,

-Se equipa con filtros según los requerimientos del RITE de medidas es-
tándares. Todos los filtros se equiparán con tomas

de presión y las correspondientes sondas de presión diferencial conec-

tadas al BMS.
-Se equipa con silenciadores para garantizar los niveles sonoros nor-

mativos en los recintos a los que dan serv icio.

No incluirán la maniobra ni el control, que se ubicará en el Cuadro de
Control / Eléctrico adecuado definido en el proyecto. Caracteristicas

Tecnicas Especificas: Segun documentacion

Grafica y Proyecto Memoria Tecnica de Diseño.
Incluye instalación y Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 13.658,82 13.658,82
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08.01.03 UD CL. QUIRURGICO HIGIENICO CLASE A 7 - S.Exploracion              

        CLIMATIZADOR MODULAR QUIRURGICO, construido con bastidor en

perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pa-

neles de 50 mm de espesor tipo sándwich:
        con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvaniza-

da de 1 mm lacado higienico o similar. Con rotura de

        puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el
        bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para faci-

litar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de

        acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y ma-
necillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de

acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de

        espesor.
        Caracteristicas Generales Constructivas:

-Baterías serán de tubo de cobre con aletas de aluminio con velocida-

des de paso de aire inferiores a 2,5 m / s. Se preverán conexiones a la

entrada y salida de la batería para purga y limpieza, Las baterías dis-
pondrán máximo de 3files, y se dispondrá de secciones de limpieza

oportunas para su correcto mantenimiento y serán PN16

-Los ventiladores serán de tipo plugfan de alto rendimiento con varia-
dor externo con control de caudal y presion, interruptor de corte en

carga, tomas de medida de caudal de aire y las correspondientes son-

das de presión diferencial conectadas al BMS.
-       Las secciones de intervención y acceso dispondrán de puertas de

fácil acceso con manijas y bisagras.

-       La bandeja de condensados, será de acero inoxidable y dispondrá
de desagüe sifónico conducido a la red de saneamiento.

-       Cumplirán con las directivas europeas sobre seguridad de máqui-
nas.

-       Cumplirán con los requerimientos del RITE respecto a recuperación

de calor, free- cooling, filtrado,
-Se equipa con filtros según los requerimientos del RITE de medidas es-

tándares. Todos los filtros se equiparán con tomas de presión y las co-

rrespondientes sondas de presión diferencial conectadas al BMS.
-       Se equipa con silenciadores para garantizar los niveles sonoros

normativos en los recintos a los que dan serv icio. No incluirán la ma-

niobra ni el control, que se ubicará en el
Cuadro de Control / Eléctrico adecuado definido en el proyecto.

-La segunda etapa de filtración se instalará después del módulo de

atenuación.
-La tercera etapa de filtración estará a los elementos terminales de di-

fusión de aire y serán filtros absolutos de eficacia H14 según norma

UNE-EN 1822-1: 2010
Caracterist icas Tecnicas Especificas: Segun documentacion Grafica y

Proyecto Memoria Tecnica de Diseño.

Incluye instalación y Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 25.280,22 25.280,22
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08.01.04 UD EXTRACTOR MODULAR QUIRURGICO ZONA LIMPIA ZONA A                 

BLOQUE EXTRACCION CON RECUPERADOR DE AIRE POR

BATERIAS DE AGUA construido con bastidor en perfil de aluminio extrui-

do pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espe-
sor t ipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa in-

terior galvanizada de 1 mm lacado higienico o similar. Con rotura de

puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el basti-
dor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las

tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-

ción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápi-
da. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y lami-

nado en frío de 3mm de espesor.

Caracterist icas Generales Constructivas:
-Baterías serán de tubo de cobre con aletas de aluminio con velocida-

des de paso de aire inferiores a 2,5 m / s. Se preverán conexiones a la

entrada y salida de la batería para purga y limpieza, Las baterías dis-
pondrán máximo de 3files, y se dispondrá de secciones de limpieza

oportunas para su correcto mantenimiento y serán PN16

-Los ventiladores serán de tipo plugfan de alto rendimiento con varia-
dor externo con control de caudal y presion, interruptor de corte en

carga, tomas de medida de caudal de aire y las correspondientes son-

das de presión diferencial conectadas al BMS.
-Las secciones de intervención y acceso dispondrán de puertas de fá-

cil acceso con manijas y bisagras.

-Cumplirán con las directivas europeas sobre seguridad de máquinas.
-Cumplirán con los requerimientos del RITE respecto a recuperación de

calor, free- cooling, filtrado,

-Se equipa con filtros según los requerimientos del RITE de medidas es-
tándares. Todos los filtros se equiparán con tomas de presión y las co-

rrespondientes sondas de presión diferencial conectadas al BMS.
-Se equipa con silenciadores para garantizar los niveles sonoros

normativos en los recintos a los que dan serv icio.

No incluirán la maniobra ni el control, que se ubicará en el
Cuadro de Control / Eléctrico adecuado definido en el proyecto. Ca-

racteristicas Tecnicas Especificas: Segun documentacion

Grafica y Proyecto Memoria Tecnica de Diseño.
Incluye instalación y Puesta en marcha.

2 2,00

2,00 7.640,33 15.280,66

08.01.05 UD SISTEMA HIDRAULICO RECUPERADOR ENERGIA                          

Comprende:

EL sistema hidráulico necesario para poder recuperar energía entre las

baterías del climatizadores y extractor de aire formado
por : tuberías de ppr, vaso de expansión, válvula de paso, regulación,

filtros, accesorios de conexiones, bomba Inline de recirculación de

agua y sistema de control.

2 2,00

2,00 2.806,10 5.612,20

08.01.06 UD VARIADORES DE FRECUENCIA EXTERNOS                               

Suministro, instalación y programación de los variadores de frecuencia

externos a los climatizadores y extractores, para poder regular el cau-

dal de aire en cada sala según la diferencial de presión para cada cla-
sificación de sala quirúrgica

Formado por 5 Uds de variadores Siemens tipo Variador con filtro tipo

A incorporado, 3x400 VAC, IP20; de 11 y 4 Y 3 kW con
su Panel básico de operador BOP.
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1 1,00

1,00 5.934,31 5.934,31

08.01.07 UD HUMIDIFICADOR DE ELECTRODOS PARA CLIMATIZADORES                 

Suministro e Instalacion de Humidificadores por electrodos sumergidos
conm lanza de vapor, Sistema AFS (Anti Foaming System): detecta la

espuma para ev itar la emisión de gotas junto al vapor;

Funciona con agua de red con conductiv idad entre 75 y 1.250
µs/cm, y su software de control adecúa automáticamente su opera-

ción a las característ icas del agua, para optimizar la duración del fun-

cionamiento sin mantenimiento;
Cilindros de grandes dimensiones con electrodos galvanizados y filtro

antical en el fondo, para una larga duración sin mantenimiento; tam-

bién están disponibles cilindros practicables; Producción de vapor con
modulación continua desde el 20% hasta el caudal máximo (desde el

10% para los modelos con  dos cilindros);

Sensor de conductiv idad integrado y software de control para optimi-
zar la eficiencia energética y los costes de mantenimiento, con pres-

taciones constantes durante la v ida del cilindro; Vaciado automático

de agua después de 3 días de inactiv idad; Control proporcional u
on/off desde regulador externo y display con iconos,

Incluye lanza de vapor para colocacion en el Climatizador

2 2,00

2,00 3.675,94 7.351,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CLIMATIZACION SALAS
INTERVENCION Y ZONA LIMPIA................................

109.749,65

SUBCAPÍTULO 08.02 CLIMATIZACION SALA TECNICA                                      

08.02.01 UD UTA CASSETTE - FANCOIL Sala Tecnica Biplano                     

El sistema elegido para la climatización de la Sala de Técnica está

constituido por equipos fancoil de tipo cassette de dos tubos solo frio,

con los equipos situados en el techo de la sala, según planos adjuntos,
conectados a la red de agua fría del hospital.

Marca: Carrier o similar segun caracteriticas tecnicas del

proyecto
Serán a 2 tubos y se conectarán mediante valvulería en la red de AF

del edificio.

o Las baterías serán PN16
o La bandeja de condensados en acero inoxidable, aislada, dispondrá

de desagüe sifónico conducido a la red de

saneamiento en PVC.
o Dispondrá de válvula de corte.

o       Cumplirán con los requerimientos del RITE.

o       La regulación del circuito hidráulico se realizará con válvulas de
equilibrado dinámico y regulación

Regulación circuito hidráulico

2 2,00

2,00 2.592,24 5.184,48
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08.02.02 UD UTA CASSETTE - FANCOIL Sala Tecnica UTAS                        

El sistema elegido para la climatización de la Sala de Técnica está

constituido por equipos fancoil de tipo cassette de dos tubos solo frio,

con los equipos situados en el techo de la sala, según planos adjuntos,
conectados a la red de agua fría del

hospital.

Marca: Carrier o similar segun caracteriticas tecnicas del
proyecto

Serán a 2 tubos y se conectarán mediante valvulería en la red de AF

del edificio.
o Las baterías serán PN16

o La bandeja de condensados en acero inoxidable, aislada,

dispondrá de desagüe sifónico conducido a la red de saneamiento en
PVC.

o Dispondrá de válvula de corte.

o       Cumplirán con los requerimientos del RITE.
o       La regulación del circuito hidráulico se realizará con válvulas de

equilibrado dinámico y regulación

o Regulación circuito hidráulico

2 2,00

2,00 2.592,24 5.184,48

08.02.03 UD UTA SPLIT PARED - FANCOIL Sala Tecnica TAC                      

El sistema elegido para la climatización de la Sala de Técnica

está constituido por equipos fancoil de tipo Split de dos tubos solo frio,

con los equipos situados en la Pared de la sala, según planos adjuntos,
conectados a la red de agua fría del hospital. Marca: Carrier o similar

segun caracterit icas tecnicas del proyecto

Serán a 2 tubos y se conectarán mediante valvulería en la red de AF
del edificio.

o       Las baterías serán PN16

o       La bandeja de condensados en acero inoxidable, aislada,
dispondrá de desagüe sifónico conducido a la red de saneamiento en

PVC.

o       Dispondrá de válvula de corte.
o       Cumplirán con los requerimientos del RITE.

o La regulación del circuito hidráulico se realizará con válvulas de

equilibrado dinámico y regulación
o Regulación circuito hidráulico

1 1,00

1,00 2.096,05 2.096,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CLIMATIZACION SALA
TECNICA...................................................................

12.465,01
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SUBCAPÍTULO 08.03 CONDUCTOS DIFUSION Y EXTRACCIONES                               

08.03.01 UD RED DE CONDUCTOS, IMPULSION Y RETORNO (ZONA A)                  

Red de distribución de aire se realizará mediante conductos de chapa

de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, con junta longitudinal t i-
po Pittsburg y unión entre tramos con junta metus y junta elástica de

estanqueidad. Se aislarán con plancha de espuma elastomérica de
espesor según RITE, con factor de resistencia a la difusión de vapor de

agua> 7.000.  Dispondrán de tapas para inspección y limpieza según RI-

TE.
o       La unión entre tramos se sellará con cinta elastomérica autoad-

hesiva de 50mm ancho.

o       Los conductos de la red de aire de ventilación no dispondrán de
aislamiento.

o       Los conductos dispondrán de aberturas de acceso o sección des-

montable adyacente a cada elemento que necesite operaciones de
mantenimiento, y aberturas de serv icio según UNE-ENV12097 por su

limpieza y desinfección, de forma que se dejarán registros en los tra-

mos horizontales con una interdistancia máxima de 10 m según UNE
100030.

o       Se deberá respetar la sectorización contra incendios y prever los

elementos necesarios para mantenerla. Se utilizarán compuertas cor-
tafuegos con resistencia al fuego de 120 min, equipadas con fusible

térmico, actuador eléctrico con muelle de retorno, interruptores de fi-

nal de carrera por indicación de
compuerta cerrada o abierta Las compuertas serán de la misma mar-

ca que los existentes.

o       La conexión de los conductos a los equipos de tratamiento de ai-
re se hará mediante uniones antiv ibratorias.

o       En cada una de las zonas equipadas con filtros absolutos equipa-

rán dos filtros con sondas de presión diferencial conectadas al BMS.
o       La longitud máxima de los conductos flexibles, siempre aislados,

con alma de acero en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio

reforzado, será de 1,2 m y se montarán totalmente extendidos..
Se estima una distancia de m2 segun criterios de medición en docu-

mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20% correspondiente a

cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Incluye 20% correspon-
diente a la posible modificación, tanto en impulsión como en retorno,

en concepto de ejecución una vez verificado el trazado in situ.

1 1,00

1,00 13.539,12 13.539,12

Página 31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.03.02 UD TERMINALES CON FILTRO ABSOLUTO + DIF(ZONA A)                    

Suministro e Instalacion de Uds: Segun Documento grafico del Proyec-

to.

Comprende:
-       10 Uds Difusores Terminal metálico Venfilter para filtros recambia-

bles HEPA H14, t ipo Laminarven para la difusión del aire en Salas Blan-

cas con flujo turbulento y laminar. 655X1260 MM
-       10 Uds Unidad Terminal difusora Venfilter para instalación en techo

o pared para la filtración final de una Sala Quirugica Clase A

655X1260X420 MM
-       10 uds de FILTRO HEPA. de Flujo Laminar. H14 610X1220X78 MM

Construcción: Acero electrogalvanizado soldada estanca al aire, pin-

tura epoxy blanca (RAL 9016) y secado al horno.
Entrada de aire: Superior (HTMBP) circular disponiendo de un cuello de

fijación.

Instalación: Orificios para su fijación, que permiten un montaje fácil y
rápido.

Fijación filtro: En la parte inferior, contra el bastidor liso y de una sola

pieza y sujetado con unas fijaciones que proporcionan una presión
continua y constante.

Para filtros: Filtros de 78 mm. de profundidad.

-       Revestimiento liso, permite que la limpieza de la rejilla difusora sea
fácil.

-       Centradores internos para los filtros y fijaciones fijas para la ubica-

ción del filtro dentro del housing, evitando la caída de este.
-       Fácil montaje o reposición del filtro.

-       Fácil adaptación de fijación de distintos filtros. INSTALACIÓN

-       Diseño de una construcción rígida,
-       Instalación en techo superior.

-       Además va dotada de cuatro escuadras taladradas para su sus-
pensión.

INCLUYE FILTRO HEPA. de Flujo Laminar. H14 610X1220X78 MM

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado. Elemento Filtrante:
Papel de microfibras de v idrio. Separadores: Cordones de cola termo-

plástica. Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas en epoxy
de color blanco.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente (Poliuretano ex-

pandido semicircular continuo).
Eficacia MPPS E%: 85%, 99,95%, 99,995% y 99,9995%. Clase EN 1822: E10,

H13, H14 y U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa. Temperatura: 80ºC en
serv icio continuo.

-       Protección en ambas caras REJILLAS.

-       Escaneado 100% según norma EN 1822-4.
-       DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.

-       Los controles de calidad de nuestra fabricación al término de és-

ta, son de máxima prioridad
para poder verificar su grado de filtración y su pérdida de carga.

-       Para poder garantizar el buen rendimiento de nuestros filtros, éstos

son sometidos el 100% a
un test indiv idual [scanning].

-       Este test indiv idual sobre cada filtro consiste en realizar un control

de caudal nominal para
determinar su pérdida de carga y un escáner con aerosol monodisper-

so [DESH] según la norma

EN 1822 [anexo 4] para verificar la ausencia de fugas locales y deter-
minar el valor efectivo de su eficiencia integral

enfrente al diámetro de partícula de mayor penetración [MPPS].
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-       Una vez realizados estos ensayos, cada filtro llevará una etiqueta

de control en la que se indicará su número de serie,
su rendimiento y pérdida de carga correspondiente al caudal de ensa-

yo.

-       Cada filtro estará provisto de su certificado de prueba indiv idual.

1 1,00

1,00 10.555,19 10.555,19

08.03.03 UD RED DE CONDUCTOS, IMPULSION Y RETORNO (ZONA B Y C)              

Red de distribución de aire se realizará mediante conductos de chapa

de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, con junta longitudinal t i-

po Pittsburg y unión entre tramos con junta metus y junta elástica de
estanqueidad. Se aislarán con plancha de espuma elastomérica de

espesor según RITE, con factor de resistencia a la difusión de vapor de

agua> 7.000 y acabado con plancha de aluminio de 0,6 mm. de espe-
sor  en los recorridos por el exterior y por salas / galerías técnicas. Dis-

pondrán de tapas para inspección y limpieza según RITE.

o       La unión entre tramos se sellará con cinta elastomérica autoad-
hesiva de 50mm ancho.

o       Los conductos de la red de aire de ventilación no dispondrán de

aislamiento.
o       Los conductos dispondrán de aberturas de acceso o sección des-

montable adyacente a cada elemento que necesite operaciones de

mantenimiento, y aberturas de serv icio según UNE-ENV12097 por su
limpieza y desinfección, de forma que se dejarán registros en los tra-

mos horizontales con una interdistancia máxima de 10 m según UNE

100030.
o       Se deberá respetar la sectorización contra incendios y prever los

elementos necesarios para mantenerla. Se utilizarán compuertas cor-

tafuegos con resistencia al fuego de 120 min, equipadas con fusible
térmico, actuador eléctrico con muelle de retorno, interruptores de fi-

nal de carrera por indicación de compuerta cerrada o abierta Las

compuertas serán de la misma marca que los existentes.
o       La conexión de los conductos a los equipos de tratamiento de ai-

re se hará mediante uniones antiv ibratorias.

o       En cada una de las zonas equipadas con filtros absolutos equipa-
rán dos filtros con sondas de presión diferencial conectadas al BMS.

o       La longitud máxima de los conductos flexibles, siempre aislados,

con alma de acero en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio
reforzado, será de 1,2 m y se montarán totalmente extendidos.

En el caso de conductos de aire que den serv icio a salas blancas de-

berán sellar con espuma de poliuretano

1 1,00

1,00 7.462,56 7.462,56
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08.03.04 UD UDS TERMINALES CON FILTRO ABSOLUTO+DIF(ZONA                     

Suministro e Instalacion de Uds: Segun Documento grafico del Proyec-

to.

Comprende:
-       7 Uds Difusores Terminal metálico Venfilter para filtros recambia-

bles HEPA H14, t ipo Laminarven para la difusión del aire en Salas Blan-

cas con flujo turbulento y laminar. 655X655 MM
-       7 Uds Unidad Terminal difusora Venfilter para instalación en techo

o pared para la filtración final de una Sala Quirugica Clase A

655X655X365 MM
-       7 uds de FILTRO HEPA. de Flujo Laminar. H14 610X610X66 MM

Construcción: Acero electrogalvanizado soldada estanca al aire, pin-

tura epoxy blanca (RAL 9016) y secado al horno.
Entrada de aire: Superior (HTMBP) circular disponiendo de un cuello de

fijación.

Instalación: Orificios para su fijación, que permiten un montaje fácil y
rápido.

Fijación filtro: En la parte inferior, contra el bastidor liso y de una sola

pieza y sujetado con unas fijaciones que proporcionan una presión
continua y constante.

Para filtros: Filtros de 78 mm. de profundidad.

-       Revestimiento liso, permite que la limpieza de la rejilla difusora sea
fácil.

-       Centradores internos para los filtros y fijaciones fijas para la ubica-

ción del filtro dentro del housing, evitando la caída de este.
-       Fácil montaje o reposición del filtro.

-       Fácil adaptación de fijación de distintos filtros. INSTALACIÓN

-       Diseño de una construcción rígida,
-       Instalación en techo superior.

-       Además va dotada de cuatro escuadras taladradas para su sus-
pensión.

INCLUYE FILTRO HEPA. de Flujo Laminar. H14 610X1220X78 MM

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado. Elemento Filtrante:
Papel de microfibras de v idrio. Separadores: Cordones de cola termo-

plástica. Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas en epoxy
de color blanco.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente (Poliuretano ex-

pandido semicircular continuo).
Eficacia MPPS E%: 85%, 99,95%, 99,995% y 99,9995%. Clase EN 1822: E10,

H13, H14 y U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
para poder verificar su grado de filtración y su pérdida de carga.

-       Para poder garantizar el buen rendimiento de nuestros filtros, éstos

son sometidos el 100% a
un test indiv idual [scanning].

-       Este test indiv idual sobre cada filtro consiste en realizar un control

de caudal nominal para
determinar su pérdida de carga y un escáner con aerosol monodisper-

so [DESH] según la norma

EN 1822 [anexo 4] para verificar la ausencia de fugas locales y deter-
minar el valor efectivo de su eficiencia integral

enfrente al diámetro de partícula de mayor penetración [MPPS].

-       Una vez realizados estos ensayos, cada filtro llevará una etiqueta
de control en la que se indicará su número de serie,

                su rendimiento y pérdida de carga correpondiente al caudal

de ensayo.
                Cada filtro estara provisto de su certificado de prueba indiv i-

dual.
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1 1,00

1,00 6.000,54 6.000,54

08.03.05 ud  CONJUNTO DE REJILLAS DE RETORNO                                 

Suministro e Instalacion de Rejillas de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indi-

v idualmente, parte posterior de chapa de acero pintada en color ne-

gro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación

oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-

tada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Comprende: Nº de uds 600x300-300x300-500x200 segun distribucion en

memoria grafica de proyecto.

1 1,00

1,00 1.693,27 1.693,27

08.03.06 ud  CONDUCTOS TOMA DE AIRE / EXTRACCION                             

Formado por:
Red de distribución de aire se realizará mediante conductos de chapa

de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, con junta longitudinal t i-

po Pittsburg y unión entre tramos con junta metus y junta elástica de
estanqueidad. , con factor de resistencia a la difusión de vapor de

agua> 7.000

Rejillas Tae para toma de aire e impulsion en aluminio.
Se estima una distancia de m2 segun criterios de medición en docu-

mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20% correspondiente a

cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Incluye 20% correspon-
diente a la posible modificación, tanto en impulsión como en retorno,

en concepto de ejecución una vez verificado el trazado in situ

1 1,00

1,00 2.071,76 2.071,76

08.03.07 ud  Compuerta Regulacion Caudal variable                            

Compuerta regulacion Caudal variable para UTAS

Unidad terminal VAV de ejecución rectangular indicada para la regu-
lación del caudal de aire de impulsión y retorno de todo tipo de apli-

caciones con sistemas de caudal variable de aire, en donde se requie-

re, a su vez, de un cierre estanco de la instalación
Adecuadas para la regulación del caudal de aire, la presión de la sala

o la presión en el conducto

Componentes electrónicos de control para distintas aplicaciones
(Easy, Compacto, Universal y LABCONTROL)

Elevada precisión de regulación
Adecuadas para velocidades de aire de hasta 10 m/s Estanqueidad

de la lama según EN 1751, clase 3 Estanqueidad de la carcasa en cum-

plimiento con EN 1751, clase C
Dimensiones y unidades segun documentacion grafica del proyecto

1 1,00

1,00 4.613,26 4.613,26
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08.03.08 ud  Compuertas Cortafuegos                                          

Compuerta cortafuego en cumplimiento con la norma DIN EN

15650, ejecución cuadrada o rectangular que incluye dos

accesos para inspección, operación sin necesidad de herramientas
auxiliares. Ensayo de resistencia al fuego en cumplimiento con DIN EN

1366-2 (300 Pa y 500 Pa en depresión), con marcado CE.

La declaración de prestaciones (DoP) del fabricante proporciona una
garantía de las condiciones de instalación de la compuerta, p.e. en

pared, adosada, remota a paredes o techos, forjados, además de

ofrecer parámetros básicos, tales como: dimensiones, estructuras de
soporte, alternativas de instalación y su correspondiente clasificación

de resistencia al fuego en cumplimiento con la norma DIN EN 13501-3.

Compuerta cortafuego lista para instalar que incluye un mecanismo
de disparo y una lama resistente al fuego, que permite su instalación

vertical u horizontal en función de la necesidad.

Carcasa estanca optimizada, estanqueidad clase C en cumplimiento
con DIN EN 1751 con brida de 30 mm (L=500 mm) para conexión al

conducto de materiales constructivos inflamables o no inflamables.

Disparo a 72 °C o 95 °C (aire caliente de ventilación) mediante fusible
térmico o actuador por muelle de retorno, interruptor de prueba de

funcionamiento y LED de verificación.

Los diseños con actuadores de muelle de retorno sin escobillas
para apertura/cierre de la compuerta cortafuego - también cuando el

sistema de ventilación está funcionando independientemente del ta-

maño nominal - están especialmente
indicados para llevar a cabo pruebas de funcionamiento o de cierre

diario de modo remoto.

Con posibilidad de sustitución desde el exterior de la compuerta
de los actuadores con muelle de retorno sin modificación de la com-

puerta.
Materiales y acabados

Carcasa: Chapa  de acero galvanizado Lama de compuerta Material

aislante especial
Datos técnicos

Tamaños nominales: Segun documentacion grafica proyecto Presión:

hasta 2000 Pa
Temperatura de operación: -20  50 °C (sin accesorios) Velocidad antes

de la compuerta (con mismo caudal de entrada y salida): ejecución

estándar = 8 m/s, variante con actuador con
muelle de retorno = 12 m/s

Comprende 12 uds de dimensiones segun documentacion grafica de

proyect adjunto.

1 1,00

1,00 8.801,65 8.801,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CONDUCTOS DIFUSION
Y EXTRACCIONES.....................................................

54.737,35
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SUBCAPÍTULO 08.04 REFRIGERACION SLIDING GANTRY                                    

08.04.01 ud  MODULO INTERCAMBIADOR TERMICO TAC                               

Modulo Refrigeración Compacto Slidng Grantr Marca Shytell Tecno-

logy/ FM
formado por: Armario/Chasis en chapas desmontable acero galvaniza-

da en caliente y recubiertas con poliuretano en polvo en horno a 180º.
Circuito interno hidráulico realizado con PPR- PN20 y aislado con arma-

flex, y se compone de:FIntercambiador

Térmico de Placas Alfa Laval-KW, aislado 50mm. Bomba de recircula-
ción Wilo con cuerpo en Inox.

Válvula de control,, válvulas de corte y regulación, filtros, manóme-

tros, termómetros, sonda temperatura, vaso de expansión, válvula de
seguridad, etc.

Cuadro Eléctrico de Control fabricado en conformidad de la normati-

va europea 73/23 y 87/336. El acceso al cuadro se realiza por el frontal
del equipo protegido con un interruptor de

bloqueo de puerta y conteniendo los siguientes elementos: Interruptor

general, fuente de alimentación, automático/diferencial de protec-
ción, contactores/térmicos de

bombas, relés.

Puesta e n Marcha y Pruebas de Aceptación.

1 1,00

1,00 11.373,31 11.373,31

08.04.02 ud  STATION TRANSFER TAC                                            

STATION TRANSFER TAC V1 SIEMENS
Panel de agua para controlar-gestionar el funcionamiento y averías

del sistema de refrigeración.Compuesto por armario metálico, llaves

de paso, manómetros, termómetros, reguladoras de caudal.
Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00 2.734,69 2.734,69

08.04.03 ud  MONTAJE DE ESTACIÓN TRANSFER Y COMPROBACIÓN                     

MONTAJE DE ESTACIÓN TRANSFER Y COMPROBACIÓN

Montaje de STATION TRANSFER, que incluye:
-Conexión de líneas de PPR.

-Montaje de líneas de interconexión Station Transfer- Equipo TAC.

-Comprobación y verificación con técnicos de Siemens.

1 1,00

1,00 659,40 659,40

08.04.04 ud  Kit Filtrado Primario                                           

Kit Filtrado Primario

1 1,00

1,00 1.245,64 1.245,64
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08.04.05 ud  Kit Conexion Tuberias Intercambiador Gantry                     

Red de tuberías de refrigeracion por agua para intercambiador Slidng

Gantry se realizarán en tubo de polipropileno, del tipo Niron Fiber Blue

RP pipe, SDR9 / serie 4 circuito de frío y calor, siempre aislado con co-
quilla o plancha de espuma elastomérica de espesor según RITE, con

factor de resistencia a la difusión

de vapor de agua> 7.000 y acabado con plancha de aluminio de 0,6
mm. de espesor en los recorridos por el exterior y por salas y

galerías técnicas.

o       Los accesorios serán todos por termofusión.
o       Los accesorios como válvulas y elementos de regulación se aisla-

rán con los mismos criterios.

o En toda la red de agua como elemento caloriportador, las pérdidas
térmicas admisibles no superarán el 4% de la potencia máxima trans-

portada.

o La red de agua como elemento caloriportador, ev itará siempre
la formación de bolsas de aire. La pendiente mínima ascendente ha-

cia el purgador en los tramos horizontales en el sentido del

fluido será del 0,2%
o Las soportacion de las tuberías seguirán las prescripciones de las UNE

correspondientes y se colocaran sobre bandeja

eléctrica de varillas en tramos horizontales.
Formado por:

Tuberias PPR- Segun diametros y trazados en documentacion grafica

del proyecto
Valvulas de paso, filtro, Valvula T&A. Purgadores. Antiv ibradores. Ter-

mometros, Manometros.

Se estima una distancia de ml segun criterios de medición en docu-
mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20%

correspondiente a cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Inclu-
ye 20% correspondiente a la posible modificación, tanto en impulsión

como en retorno, en concepto de ejecución una vez

verificado el trazado in situ.

1 1,00

1,00 5.076,37 5.076,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 REFRIGERACION
SLIDING GANTRY......................................................

21.089,41
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SUBCAPÍTULO 08.05 RED DE TUBERIAS                                                 

08.05.01 UD Red Hidraulica Agua Fria Climatizadores                         

Red de tuberías de climatización circuitos secundarios (desde

colectores hasta puntos de consumo) se realizarán en tubo de
polipropileno, del t ipo Niron Fiber Blue RP pipe, SDR9 / serie 4

circuito de frío y calor, siempre aislado con coquilla o plancha de
espuma elastomérica de espesor según RITE, con factor de

resistencia a la difusión de vapor de agua> 7.000 y acabado con

plancha de aluminio de 0,6 mm. de espesor en los recorridos por el ex-
terior y por salas / galerías técnicas.

o       Los accesorios serán todos por termofusión.

o       Los accesorios como válvulas y elementos de regulación se aisla-
rán con los mismos criterios.

o En toda la red de agua como elemento caloriportador, las pérdidas

térmicas admisibles no superarán el 4% de la potencia máxima trans-
portada.

o La red de agua como elemento caloriportador, ev itará siempre la

formación de bolsas de aire. La pendiente mínima ascendente
hacia el purgador en los tramos horizontales en el sentido del fluido se-

rá del 0,2%

o Las soportacion de las tuberías seguirán las prescripciones de las UNE
correspondientes y se colocaran sobre bandeja

eléctrica de varillas en tramos horizontales.

Formado por:
Tuberias PPR- Segun diametros y trazados en documentacion grafica

del proyecto

Valvulas de paso, filtro, Valvula T&A. Purgadores. Antiv ibradores. Ter-
mometros, Manometros.

Se estima una distancia de ml segun criterios de medición en docu-

mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20%
correspondiente a cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Inclu-

ye 20% correspondiente a la posible modificación, tanto en impulsión

como en retorno, en concepto de ejecución una vez
verificado el trazado in situ.

1 1,00

1,00 6.126,25 6.126,25
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08.05.02 UD Red Hidraulica Agua Caliente Climatizadores                     

Red de tuberías de climatización circuitos secundarios (desde

colectores hasta puntos de consumo) se realizarán en tubo de polipro-

pileno, del t ipo Niron Fiber Blue RP pipe, SDR9 / serie 4 circuito de frío y
calor, siempre aislado con coquilla o plancha de

espuma elastomérica de espesor según RITE, con factor de resistencia

a la difusión de vapor de agua> 7.000 y acabado con
plancha de aluminio de 0,6 mm. de espesor en los recorridos por el ex-

terior y por salas / galerías técnicas.

o       Los accesorios serán todos por termofusión.
o       Los accesorios como válvulas y elementos de regulación se aisla-

rán con los mismos criterios.

o En toda la red de agua como elemento caloriportador, las pérdidas
térmicas admisibles no superarán el 4% de la potencia

máxima transportada.

o La red de agua como elemento caloriportador, ev itará siempre la
formación de bolsas de aire. La pendiente mínima ascendente hacia

el purgador en los tramos horizontales en el sentido del

fluido será del 0,2%
o Las soportacion de las tuberías seguirán las prescripciones de

las UNE correspondientes y se colocaran sobre bandeja eléctrica de

varillas en tramos horizontales.
Formado por:

Tuberias PPR- Segun diametros y trazados en documnetacion grafica

del proyecto
Valvulas de paso, filtro, Valvula T&A. Purgadores. Antiv ibradores. Ter-

mometros, Manometros.

Se estima una distancia de Ml segun criterios de medición en docu-
mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20% correspondiente a

cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Incluye 20% correspon-
diente a la posible modificación, tanto en

impulsión como en retorno, en concepto de ejecución una vez verifi-

cado el trazado in situ.

1 1,00

1,00 4.733,67 4.733,67

Página 40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ANGIOGRAFO  SAN PAU                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.05.03 UD Red Hidraulica Agua Fria 2T Equipo Salas Tecnica                

Red de tuberías de climatización circuitos secundarios (desde

colectores hasta puntos de consumo) se realizarán en tubo de

polipropileno, del t ipo Niron Fiber Blue RP pipe, SDR9 / serie 4
circuito de frío y calor, siempre aislado con coquilla o plancha de

espuma elastomérica de espesor según RITE, con factor de

resistencia a la difusión de vapor de agua> 7.000 y acabado con
plancha de aluminio de 0,6 mm. de espesor en los recorridos por el ex-

terior y por salas / galerías técnicas.

o       Los accesorios serán todos por termofusión.
o       Los accesorios como válvulas y elementos de regulación se aisla-

rán con los mismos criterios.

o En toda la red de agua como elemento caloriportador, las pérdidas
térmicas admisibles no superarán el 4% de la potencia máxima trans-

portada.

o La red de agua como elemento caloriportador, ev itará siempre la
formación de bolsas de aire. La pendiente mínima ascendente

hacia el purgador en los tramos horizontales en el sentido del fluido se-

rá del 0,2%
o Las soportacion de las tuberías seguirán las prescripciones de las UNE

correspondientes y se colocaran sobre bandeja eléctrica de varillas

en tramos horizontales.
ormado por:

Tuberias Segun diametros y trazados en documnetacion grafica del

proyecto
Valvulas de paso, filtro, Valvula T&A. Purgadores. Antiv ibradores. Ter-

mometros, Manometros.

Se estima una distancia de ml segun criterios de medición en docu-
mentación gráfica del proyecto incluyendo un 20% correspondiente a

cortes, piezas específicas, curvas, codos, etc. Incluye 20% correspon-
diente a la posible modificación, tanto en

impulsión como en retorno, en concepto de ejecución una vez verifi-

cado el trazado in situ.

1 1,00

1,00 6.059,22 6.059,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 RED DE TUBERIAS ............ 16.919,14
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SUBCAPÍTULO 08.06 CONTROL CENTRALIZADO                                            

08.06.01 UD SISTEMA DE CONTROL Y PROGRAMACION                               

Comprede:

Cuadro eléctrico de Control metálico para equipos de control, IP66, t i-
po ELDON, IDE o similar, con capacidad para alojar 1

Controlador SIEMENS y hasta 8 módulos TX de E/S, dispone de diferen-
cial, magnetotérmicos, toma de corriente, cerradura metálica, porta-

documentos y cableados a bornas de las señales de alimentación y

comunicación, con todos los accesorios necesarios y marcado CE.
Controladores modular Bacnet/LON libremente programable con co-

nexión a bus isla (hasta 80 puntos físicos, máx. 400 puntos contando

TX-OPEN)
Módulos TX-I/O de 6 salidas de relé libres de tensión configurables indi-

v idualmente para contacto mantenido, pulso o control de actuadores

a 3 puntos
Módulos TX-I/O de 8 entradas digitales, configurables indiv idualmente

para señales de estado, pulsos o contador de pulsos (hasta 10Hz)

Módulos TX-I/O de 8 E/S universales configurables como entradas digi-
tales: contacto mantenido, pulso o contador, entradas analógicas:

sondas, 0..10V y salidas analógicas: 0..10V Módulos de alimentación

para TX-I/O con entrada de 24 VAC, generación de 24 VDC para la ali-
mentación de los módulos TX- I/O y periféricos, 1,2A con fusible de 10A

Módulos de conexión al bus para TX-I/O, transfiere los 24 VDC para la

alimentación de los módulos TX-I/O y periféricos, fusible de 10A
Juego de fichas de dirección para módulos TX-I/O: direcciones 1…12 y

1 ficha de reset

TRABAJOS DE INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTO Y
PUESTA EN MARCHA.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:Comprende las funciones de creación de la

base de datos (listado de señales, integraciones, descripción de fun-
ciones, parámetros y consignas), esquemas de principio, esquemas

eléctricos, programación de los equipos controladores, análisis funcio-

nal y elaboración de la memoria de funcionamiento.Programación del
puesto central, incluyendo la generación de pantallas de la instala-

ción para el manejo del sistema por parte del usuario y esquemas grá-

ficos de la instalación.
PUESTA EN MARCHA:Comprende la asistencia técnica y superv isión en

obra de la instalación realizada por terceros y de los conexionados de

equipos suministrados, así como puesta en marcha de los equipos a
controlar, una vez probada su funcionalidad de forma manual por el

instalador.

FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:Consiste en la entrega de un dossier
técnico completo, actualizado al final de la obra, que comprenderá:

memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, lista-

do de puntos, programación y documentación técnica de cada uno
de los componentes. Incluye la formación in situ del personal designa-

do por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la

puesta en marcha.
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:Comprende las funciones de replanteo del

proyecto, con el instalador, propiedad y DF del proyecto, así como la

superv isión de los trabajos de ingeniería y puesta en marcha de los
técnicos de SIEMENS

PUESTA EN SERVICIO.Este capítulo se corresponde con los trabajos rela-

cionados con la reprogramación y actualización del sistema de con-
trol. También se incluyen los trabajos de puesta en marcha y de prue-

bas de funcionamiento

1 1,00

1,00 27.858,60 27.858,60
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08.06.02 UD   MATERIALDECAMPO,                                              

MATERIAL DE CAMPO: PARA LOS CLIMATIZADORES, EXTRACTORES, INTER-

CAMBIADOR SILING GANTRY, FILTRO HEPA Y SALAS

Comprende la Uds necesarias segun Listado de puntos
-Uds Sondas pasiva de temperatura de conducto con sensor Ni1000,

rango -50..80 ºC, longitud de capilar 400 mm.

-Uds Sensores de presión diferencial en aire, Alimentacion AC 24 V DC
13.5...33 V, Rangos 0…200/  0…250/  0…500 Pa, Salida 0...10 Vcc IP42

-Uds Sensores de precision de presión diferencial en aire, Medida Line-

al /Cuadratica, AC 24 V DC 13.5...33 V, Salida
0...10 Vcc IP54 Rango -50… +50 Pa

-Uds Presostatos de presión diferencial IP54, con accesorios, para la

detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro
colmatado, rango de medida 20 .. 300 Pa.

-Uds ondas de precisión combinada (Hr+T) para ambiente, ambas se-

ñales activas 0...10 V CC Rango Temp. 0...50 °C, - 35...35 °C,-40...70 °C %
h.r. 0…100% Alimentación 24 V CA /

13,5… 35 V CC.

-Uds Pantallas protectora de montaje intemperie sondas QFA3160
-Uds Sondas de conducto para Calidad de Aire Interior, con sensor

CO2 (rango 0...2000 ppm), sensor NTC de temperatura (0…50 /

-35…+35 ºC) y, sensor de humedad relativa (rango 0...100 % Hr), Alimen-
tacion 24 V CA/CC, Salida 0…10Vcc ó

4…20 mA

-Uds Válvulas de 2-v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 1/4B
según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16

-DN40, Kvs 25 m3/h.

-Uds Válvulas de 2-v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 3/4B
según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16

-DN50, Kvs 40 m3/h.
-Uds Válvulas de 2-v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2B

según ISO 228/1. Temp. del medio +2…+120 °C. Carrera 5,5 mm. PN16

-DN32, Kvs 10 m3/h.
-Uds Actuadores eléctrico para válvulas de unidades terminales po-

tenciadas , IP54 / 400N, con mando manual, carrera 5,5 mm,

señal de control 0…10 Vcc, tiempo 30 sg. Alimentación 24 V
CA/CC.

-Uds Actuadores electrico 800 N, 20mmde carrera, mando manual,

Control proporcional DC 0...10 V, DC 4...20 mA, 0...1000 Ohm Señal de
feedback DC 0...10 V Sin muelle de retorno. Alimentación 24 VCA. IP54

Tiempo de posicionamiento 30s. Tª del medio -25…130 °C

-Uds Racores 1 1/4"" -1 1/2" - 2 " de Fundición maleable pavonada.
-Uds de sermotores para compuertas de entrada y salida de aire

y Bypass.

Secciones y distribucion segun memoria grafica proyecto Totalmente
instalados con prueba de presion y test de conexion electrica.

1 1,00

1,00 14.205,41 14.205,41
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08.06.03 UD MATERIAL DE CAMPO, FAN COILS;                                   

MATERIAL DE CAMPO:

Comprende la Uds necesarias segun Listado de puntos

-Uds Controladores Programable para Fancoil con comunicacion a red
IP

-Uds Sondas de precisión combinada (Hr+T) para ambiente, ambas se-

ñales activas 0...10 V CC Rango Temp. 0...50 °C, -
35...35 °C,-40...70 °C % h.r. 0…100% Alimentación 24 V CA /

13,5… 35 V CC.

-Uds Pantallas protectora de montaje intemperie sondas QFA3160
-Uds Válvulas de 2-v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 1/2B

según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16

-DN40, Kvs 25 m3/h.
-Uds Válvulas de 2-v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 3/4B según ISO

228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16 -DN50, Kvs

40 m3/h..
-Uds Actuadores eléctrico para válvulas de unidades terminales po-

tenciadas , IP54 / 400N, con mando manual, carrera 5,5 mm, señal de

control 0…10 Vcc, tiempo 30 sg. Alimentación 24 V CA/CC.
-Uds Racores 1/2"" - 3/4" de Fundición maleable pavonada. Secciones

y distribucion segun memoria grafica proyecto

Totalmente instalados con prueba de presion y test de conexion elec-
trica.

5 5,00

5,00 1.115,62 5.578,10

08.06.04 UD CABLEADO E INSTALACIÓN DE CONTROL                               

Tendido de líneas y conexionado de todos los equipos y elementos de

control, según planos de control y lista de señales
Líneas Generales de Equipos-Líneas de interconexión entre Equipos, Lí-

neas de control.

Incluye parte proporcional de canaleta metálica Metalnorma y
Tubo Zapa.

Completamente instalado y conectado.

1 1,00

1,00 8.676,42 8.676,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 CONTROL
CENTRALIZADO ........................................................

56.318,53
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SUBCAPÍTULO 08.07 DESMONTAJES LIMPIEZA BANCADA METALICA Y TRASLADO UTA            

08.07.01 UD DESMONTAJES LIMPIEZA BANCADA METALICA Y TRASLADO UTA            

Ud Desmontaje y adecuaciones instalaciones

Desmontaje y adecuación de instalaciones Climatización asociadas a
la zona de actuación, incluido, equipos de clima, redes de conductos,

material de difusión y tuberías de
climatización

Comprende:

- Desmontaje de Equipos de clima Fancoils CH-30
-       Desmontaje de conjunto de difurores, rejillas, compuertas.

-       Desmontaje de red de conductos a aire.

- Adecuacion y desv io de redes de conductos, compuertas etc que
afectan a la zona para las instalaciones nuevas.

Ud LIMPIEZA DE CONDUCTOS

Realización de limpieza de redes de conductos con tratamientos hi-
giénicos-sanitarios según lo especificado en la Normas UNE - RITE

Ud BANCADA METALICA

Suministro e Instalación de Bancada Metalica para soportación de
Equipos de Clima. Formada por carril modular tipo Unistrut.

Ud TRASLADO UTAS SALA MAQUINAS

Translado de UTAS a sala de maquinas y montaje insitu con chasis mo-
dular en tres alturas.

1 1,00

1,00 28.341,91 28.341,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 DESMONTAJES LIMPIEZA
BANCADA METALICA Y TRASLADO UTA...................

28.341,91

SUBCAPÍTULO 08.08 LEGALIZACIONES                                                  

08.08.01 UD LEGALIZACIONES                                                  

Proyecto y direccion de obra

1 1,00

1,00 4.296,60 4.296,60

08.08.02 ud  CUALIFICACION DE SALA-VALIDACION NORMA 171340:2020              

CUALIFICACION DE SALA-VALIDACION NORMA 171340:2020

1 1,00

1,00 2.910,60 2.910,60

08.08.03 ud  VALIDACION ESTANQUEIDAD CONDUCTO NORMA EN 15727                 

Verificación de la estanqueidad al aire para Clase C, en 4 UTAS en sus

tramos de impulsión y extracción, de sección rectangular y chapa gal-

vanizada.
Se harán tests en un punto para determinar su CLASIFICACION SEGUN

NORMATIVA EN15727

1 1,00

1,00 3.465,00 3.465,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 LEGALIZACIONES ........... 10.672,20

TOTAL CAPÍTULO 08 CLIMATIZACION........................................................................... 310.293,20
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CAPÍTULO 09 INSTALACION DE FONTANERIA                                       

09.01 Ud  Punto  de agua AF/AC                                            

Punto  tubería de agua  AF/AC existente y redistribución alimentación
a dos nuevos puntos de agua, con tubería de polipropileno

4 4,00

4,00 194,15 776,60

09.02 Ud  Formación de desagüe                                            

Formación de desagüe lavamanos, con tubo PVC diám. 40 mm, cone-

xionado a colector más cercano.

4 4,00

4,00

4,00 194,15 776,60

09.03 PA Adaptación de red de saneamiento existente                      

Adaptación de red de saneamiento existente para la conexión de los

nuevos aparatos sanitarios.

1 1,00

1,00 1.941,51 1.941,51

09.04 Ud  LAVABO INOX  i/mueble y conexión                                

suministro y colocación de lavabo de acero inoxidable con grifería
gerantológica / automatica. incluso fabricación de mueble en fenóli-

co para aprovechar el espacio que hay debajo. ancho aprox 200 cm y

instalación del mismo a la red de agua y al seneamiento.

CONTROL 1 1,00

1,00

1,00 4.161,30 4.161,30

09.05 Ud  LAVABO INOX  i/mueble y conexión                                

suministro y colocación de lavabo de acero inoxidable con grifería

gerantológica  incluso fabricación de mueble en fenólico para apro-
vechar el espacio que hay debajo. ancho aprox 120 cm y instalación

del mismo a la red de agua y al seneamiento.

BRUT 1 1,00

1,00

1,00 3.041,70 3.041,70

09.06 Ud  DESAGUE DE EQUIPO AA                                            

Formación de desagüe Equipo AA, con tubo PVC diám. 40 mm, cone-

xionado a colector más cercano.

10 10,00

10,00

10,00 103,54 1.035,40

09.07 UD INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD                                  

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, urinario , re-
alizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de

agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de de-

sagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con sifones indiv iduales para los aparatos, terminada y sin aparatos sa-

nitarios.

2 2,00

2,00

2,00 485,38 970,76
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09.08 UD INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, mod. gama

media colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado

con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, in-

cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

cm. y de 1/2", funcionando.

2 2,00

2,00

2,00 284,76 569,52

09.09 UD Desague para el panel de transferencia situado en la sala tecnic

Desague para el panel de transferencia situado en la sal tecnica co-

nectado al saneamiento existente.

1 1,00

1,00

1,00 291,23 291,23

09.10 ud  Desague de sala tecnica                                         

Apertura de zanja desde sala tecnica hasta aseo de pasillo para desa-

gue de sala con tuberia de pvc tarrain de 90 mm incluso realización
de sumidero, tapado de roza e injerto en el desague del aseo.

1 1,00

1,00

1,00 291,23 291,23

09.11 ud  Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida 

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida verti-

cal de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para re-
cogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios

de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

sala exploracion 1 1,00

1,00

1,00 71,18 71,18

09.12 Ud  Acometida de agua a la sala tecnica                             

Acometida de agua a la sala tecnica

1 1,00

1,00

1,00 517,74 517,74

09.13 Ud  VERTEDERO                                                       

Suministro y colocacion de vertedero con grifo totalmente instalado.

1 1,00

1,00

1,00 453,02 453,02

09.14 Ud  Desagues Equipo AA                                              

11 11,00

5 5,00

16,00

16,00 103,54 1.656,64

09.15 Ud  Retorno                                                         

Red de retorno a conexionar en la existente.
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1 1,00

1,00

1,00 1.941,51 1.941,51

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACION DE FONTANERIA..................................................... 18.495,94
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE P.C.I.                                           

SUBCAPÍTULO 10.01 SISTEMA DE ALUMBRADO                                            

10.01.01 ud. PUNTO DE LUZ DE LUMINARIA DE EMERGENCÍA                         

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2

de sección nominal libre de halógenos, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de M20, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas

de albañilería, construido según NTE/IEB-43 y 48; construido según REBT.

Medida la unidad instalada.

45 45,00

45,00

45,00 24,68 1.110,60

10.01.02 ud. BLQ.AUT.EMER.210 Lúm.LEGRAND C3                                 

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de

210 lúm., con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN

60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certi-
ficado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para ins-

talación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directi-

vas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado
cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos

Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor

y al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acu-
muladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas

contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

45 45,00

45,00

45,00 115,54 5.199,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 SISTEMA DE
ALUMBRADO ............................................................

6.309,90

SUBCAPÍTULO 10.02 DETENCION Y ALARMA                                              

10.02.01 UD DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO                               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA

DE GENT MOD S4-720 (TERMICO TERMOVELOCIMÉTRICO) CON LED DE AL-

TA LUMINOSIDAD VISIBLE 360º, PROGRAMABLE. COMPENSACIÓN AUTO-
MÁTICA DE NIVEL DE SUCIEDAD EN CÁMARA. INCORPORA AVISO DE

MANTENIMIENTO CUANDO LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA SE HACE NECE-

SARIA  INCLUYE BASE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Y CUBIERTA ANTI
POLVO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Estancias nuev as 34 34,00

34,00

34,00 103,24 3.510,16

10.02.02 MI  INST. ELECT. TUBO PVC RIGIDO 2 X 2.5 mm2                        

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios for-
mado por cable trenzado y apantallado de dos conductores de 2,5

mm2 de sección para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750

V de dos conductors de 2,5 mm2 de sección para alimentación auxi-
liar y seguridad aumentada, bajo tubo de PVC rígido, incluso p.p. de

cajas de derivación, pequeño material y accesorios.Totalmente insta-

lado y montado.

34 10,00 340,00

340,00

340,00 11,55 3.927,00
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10.02.03 UD CONEXIÓN A CENTRAL HOSPITAL Y PROGRAMACION                      

INSTALACIÓN, CABLEADOS Y TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL CONEXIO-

NADO DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. INCLUYENDO LA

PROGRAMACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN CENTRAL. INTEGRACIÓN EN EL
HUVA PCI PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE EMERGENCIA.

1 1,00

1,00 3.397,64 3.397,64

10.02.04 UD BIE                                                             

1 3,00 3,00

3,00

3,00 1.291,10 3.873,30

10.02.05 UD EXTINTOR                                                        

Pasillos 2 2,00

Salas Técnicas 3 3,00

5,00

5,00 54,36 271,80

10.02.06 Ud  SIRENA                                                          

4 4,00

4,00

4,00 122,32 489,28

10.02.07 Ud  PULSADORES                                                      

4 4,00

4,00

4,00 74,77 299,08

10.02.08 Ud  CARTELERIA                                                      

1 1,00

1,00

1,00 475,66 475,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DETENCION Y ALARMA .. 16.243,92

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE P.C.I.................................................................. 22.553,82
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CAPÍTULO 11 INSTALACION DE GASES MEDICINALES                                

11.01 ud. TOMA EGA                                                        

TOMA RÁ P IDA DE EV A C UA C IÓ N DE GA SES A NESTÉSICO S EGA MA
RC A T A -

EMA DEL GRUPO A IR LIQ UIDE O EQ UIV A LENT E, C O N MA RC A DO C E

C LA SE
I IA (DISPO SITIV O MÉDICO ), C O N TRA ZA BI LIDA D. COMP UESTA PO R

C UERPO

Q UE EV ITA LO S MO NTA JES INCO RREC TO S Y LA INV ERSIÓ N DE FLUI -
DO S. C REA UNA DEPRESIÓ N PO R SISTEMA V ENTURI UT ILIZA NDO A IRE

MEDIC
INA L, CO N P I LO TO DE FUNC IO NAMIENTO , C O N V Á LV ULA A NTIRE-

TO RNO

. DENOMINA C IÓ N DE GA S EN LA P RO P IA TOMA . SEGÚN NO RMA TIV
A V I -

GENTE, INC LUSO P .P . DE P EQ UEÑO MA TERIA L, A YUDA S DE A LBA ÑI

LERIA Y
MA NO DE O BRA . MEDIDA LA UNIDA D INST A LA DA Y FUNC IO NA NDO

.

Salas Exploracion 4 4,00

4,00

4,00 970,75 3.883,00

11.02 ud. TOMA RAPIDA DE AIRE MEDICINAL                                   

Toma rapida de Aire Medicinal BM para la utilizacion en los puntos de
consumo, compuesta por un cuerpo de toma provisto de valvulas de

utilizacion, valvula de retencion que permite desmontar la valvula de

utilizacion durante las operaciones propias de mantenimiento sin infe-
rir en la normal utilizacion del resto de las tomas rapidas situadas en un

mismo serv icio, filtro interior que protege a la valvula de utilizacion,

caja contenedora de la toma rapida con tapa basculante sobre la
que aparece la denominacion "AIRE MEDICINAL" y advertencias de se-

guridad. totalmente instalada.

Sala Exploracion 2 4,00 8,00

Torretas 3 2,00 6,00

recuperacion 1 1,00

15,00 122,97 1.844,55

11.03 ud. TOMA RAPIDA DE OXIGENO                                          

Toma rapida de Oxigeno BM para la utilizacion en los puntos de consu-

mo, compuesta por un cuerpo de toma provisto de valvulas de utiliza-
cion, valvula de retencion que permite desmontar la valvula de utili-

zacion durante las operaciones propias de mantenimiento sin inferir en

la normal utilizacion del resto de las tomas rapidas situadas en un mis-
mo serv icio, filtro interior que protege a la valvula de utilizacion, caja

contenedora de la toma rapida con tapa basculante sobre la que

aparece la denominacion "Oxigeno" y advertencias de seguridad. to-
talmente instalada.

Sala Exploracion 2 4,00 8,00

Torretas 3 2,00 6,00

recuperacion 1 1,00

15,00 122,97 1.844,55
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11.04 ud. TOMA RAPIDA DE VACIO                                            

Toma rapida de Vacio BM para la utilizacion en los puntos de consumo,

compuesta por un cuerpo de toma provisto de valvulas de utilizacion,

valvula de retencion que permite desmontar la valvula de utilizacion
durante las operaciones propias de mantenimiento sin inferir en la nor-

mal utilizacion del resto de las tomas rapidas situadas en un mismo ser-

v icio, filtro interior que protege a la valvula de utilizacion, caja conte-
nedora de la toma rapida con tapa basculante sobre la que aparece

la denominacion "VACIO" y advertencias de seguridad. totalmente ins-

talada.

Sala Exploracion 2 4,00 8,00

Torretas 3 2,00 6,00

recuperacion 1 1,00

15,00 122,97 1.844,55

11.05 ud. TOMA DE PROTÓXIDO                                               

Toma rapida de PROTOXIDO BM para la utilizacion en los puntos de
consumo, compuesta por un cuerpo de toma provisto de valvulas de

utilizacion, valvula de retencion que permite desmontar la valvula de

utilizacion durante las operaciones propias de mantenimiento sin infe-
rir en la normal utilizacion del resto de las tomas rapidas situadas en un

mismo serv icio, filtro interior que protege a la valvula de utilizacion,

caja contenedora de la toma rapida con tapa basculante sobre la
que aparece la denominacion "PROTOXIDO" y advertencias de seguri-

dad. totalmente instalada.

Sala Exploracion 2 4,00 8,00

Torretas 3 1,00 3,00

11,00 122,97 1.352,67

11.06 m.  TUBERÍA DE COBRE D=8/10 mm.                                     

Tubería en cobre de 1 mm. de espesor de D=8/10 mm, para instalacio-

nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

15 4,00 60,00

60,00

60,00 28,47 1.708,20

11.07 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.                                    

Tubería en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalacio-

nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

15 15,00 225,00

225,00

225,00 32,36 7.281,00

11.08 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                    

Tubería en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

7 35,00 245,00

245,00

245,00 36,25 8.881,25

11.09 ud. VALVULA CIERRE ESFERICO USO GASES MEDICINALES 1/2"Ø             

Válvula de cierre esférico, desengrasada para gases medicinales de
1/2" Ø. Medida la unidad colocada y probada.

15 3,00 45,00

45,00

45,00 58,25 2.621,25
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11.10 ud. VALVULA CIERRE ESFERICO USO VACIO 1"Ø                           

Válvula de cierre esférico, desengrasada para uso de red de vacio 1"

Ø. Medida la unidad colocada probada.

15 15,00

15,00

15,00 58,25 873,75

11.11 ud. P.A. CONEXION CON RED ESISTENTE                                 

Partida alzada de preparacion y conexionado de la nueva instalacion

con la ya existente de los tres gases ( Oxigeno, Aire Medicinal y Va-

cio),incluso desengrasado de las tuberias para su conexion, soldadura.
totalmente instalados y montados.

1 1,00

1,00 2.329,81 2.329,81

11.12 ud. PLACA SEÑALIZACIÓN LLAVES                                       

Suministro e instalación de placa de señalización de llaves de corte,

totalmente instalada.

1 1,00

1,00 45,30 45,30

11.13 UD CUADRO DE ALARMAS                                               

1 1,00

1,00

1,00 4.148,35 4.148,35

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION DE GASES MEDICINALES........................................ 38.658,23
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CAPÍTULO 12 PINTURA Y DECORACIÓN                                            

12.01 M2 PINTURA EPOXY Y VELOGLAS                                        

Recubrimiento de paredes de sala de tratamiento con dos capas de
pintura epoxy,i/ colocación de veloglas, limpieza  cualquier t ipo de

medio auxiliar.

SALA BIPLANO 1 54,00 54,00

TAC 1 45,00 45,00

SAS 1 8,00 8,00

107,00 22,00 2.354,00

12.02 M2 PINTURA PLÁSTICA                                                

 Aplicación  pintura plástica satinada, color a elegir, Homologada M-1

al fuego, pp de cualquier tipo de medio auxiliar.

sala tecnica 1 16,00 2,90 46,40

almacen 1 17,00 2,90 49,30

sala tecnica clima 1 17,00 2,90 49,30

fajas

sala tecnica ampliada 1 27,00 0,50 13,50

almacen 1 17,50 0,50 8,75

control recuperacion 1 42,00 0,50 21,00

v estidor mixto 1 17,00 0,50 8,50

0,50

196,75 9,06 1.782,56

12.03 m2 VESCOM                                                          

Revestimiento sanitario tipo vescom o similar.

TRASERA CONTROL 1 14,00 2,90 40,60

SAS 1 11,50 2,90 33,35

ZONA RECUPERACION 1 10,00 2,90 29,00

102,95 50,48 5.196,92

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA Y DECORACIÓN ............................................................. 9.333,48
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

13.01.01 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, se-

gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

4 4,00

4,00 1,05 4,20

13.01.02 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA                   

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con

válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.

1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 4,36 8,72

13.01.03 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos,

gama especial, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.

Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 2,52 2,52

13.01.04 u   SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS                        

Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hi-
poalergenico, con filtros intercambiables para pinturas, según

R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 14,48 14,48

13.01.05 u   FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA UN FILTRO                       

Filtro para semimáscara respiratoria de un filtro, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 1,87 3,74

13.01.06 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad

en obra.

24 24,00

24,00 0,63 15,12

13.01.07 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                               

Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente

a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

2 2,00

2,00 10,11 20,22

13.01.08 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.
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20 20,00

20,00 1,46 29,20

13.01.09 u   CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                         

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 3,06 6,12

13.01.10 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio

neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos

de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 12,07 48,28

13.01.11 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta

graduable y ajustable, v isores recambiables y neutros para trabajos de
soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida

la unidad en obra.

1 1,00

1,00 17,75 17,75

13.01.12 u   GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA                          

Gafas de v inilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable

visor de policarbonato, para trabajos con ambientes pulv igenos, se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.

2 2,00

2,00 2,64 5,28

13.01.13 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                    

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente
bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.

2 2,00

2,00 16,96 33,92

13.01.14 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieure-
tano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

12 12,00

12,00 0,15 1,80

13.01.15 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y
mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 53,22 53,22
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13.01.16 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble ani-

llaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de lon-

gitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 40,83 40,83

13.01.17 m   CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm                   

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm

de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p.
de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.

Medida la longitud ejecutada.

1 15,00 15,00

15,00 3,36 50,40

13.01.18 m   LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                     

Línea de v ida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con

neopreno, capa interior roja para detección v isual al desgaste, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud eje-

cutada

1 15,00 15,00

15,00 4,30 64,50

13.01.19 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección
a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE se-

gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 3,07 6,14

13.01.20 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de se-

rraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 10,62 21,24

13.01.21 u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 1,79 10,74

13.01.22 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fa-
bricado en cuero serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE

según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 2,82 2,82

13.01.23 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de
serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.

Medida la unidad en obra.

2 2,00
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2,00 5,36 10,72

13.01.24 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0                           

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase

0, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado

CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 31,17 31,17

13.01.25 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.  

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en

piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

2 2,00

2,00 19,05 38,10

13.01.26 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA                               

Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.

2 2,00

2,00 18,27 36,54

13.01.27 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en

piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

2 2,00

2,00 19,23 38,46

13.01.28 u   CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL                         

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de

tela reflectante 100% poliéster, para seguridad v ial en general según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

6 6,00

6,00 2,38 14,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES
INDIVIDUALES...........................................................

630,51
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SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.02.01 u   EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                   

Extintor manual de CO2 de 6 kg., según R.D. 1627/97. Valorado en fun-

ción del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 48,03 48,03

13.02.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 16,50 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios  en obra de

7,10x2,33x2,30 m. de 16,50 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-

vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de

chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de

vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-

yo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal.  Puerta de

0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre-

dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalacion electrica a

220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km.

ida.

Duracion de las Obras

6 6,00

6,00

6,00 121,22 727,32

13.02.03 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en
obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvani-

zada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio

anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fi-

bra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-

zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-

chas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,

hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo

con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Duracion de las Obras

6 6,00

6,00

6,00 152,63 915,78
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13.02.04 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-

vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa

galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm.,

interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de

chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de

chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,

contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,

toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y

vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.

486/97.

6 6,00

6,00

6,00 121,22 727,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES
COLECTIVAS.............................................................

2.418,45

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACION                                                    

13.03.01 u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                      

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de

acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado

en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad eje-
cutada.

4 4,00

4,00 2,31 9,24

13.03.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colo-

cación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 7,56 7,56

13.03.03 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elemen-

tos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso monta-

je y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

4 2,50 10,00

10,00 1,47 14,70

13.03.04 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO       

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm,

con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de

acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecuta-
da.

1 1,00

1,00 18,57 18,57

13.03.05 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm,

sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y

p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.
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10 10,00

10,00 1,79 17,90

13.03.06 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte
metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de

montaje. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00 1,79 17,90

13.03.07 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin

soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 3,66 14,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACION............... 100,51

SUBCAPÍTULO 13.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

13.04.01 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO                                

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra durante la

misma; según Ley 31/95. Medida la unidad por trabajador.

8 8,00

8,00 20,93 167,44

13.04.02 u   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                  

Costo mensual del comite de seguridad y salud en el trabajo; conside-

rando una reunión al mes de 2 horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría

de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de

1ª; durante el t iempo de ejecución de las obras.

6 6,00

6,00 43,81 262,86

13.04.03 u   COSTO MENSUAL CONSERVACION                                      

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de

obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª; durante el

t iempo de ejecución de las obras.

6 6,00

6,00 43,41 260,46

13.04.04 u   COSTO MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado; durante

el t iempo de ejecución de las obras.

6 6,00

6,00 44,92 269,52

13.04.05 u   PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, DURANTE EJECUCION OBRA               

Primeros auxilios en obra, durante el t iempo de ejecución de las obras.
Medida la unidad por obra.

1 1,00

1,00 256,50 256,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 MANO DE OBRA DE
SEGURIDAD...............................................................

1.216,78
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TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 4.366,25
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              

14.01 **  CONTROL DE CALIDAD                                              

1,00 1.998,61 1.998,61

TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD................................................................. 1.998,61
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             

15.01 ud  Gestion y Tratamiento de Residuos                               

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el

presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demoli-

ción. Al estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe
otorgársele el carácter de orientativo, toda vez que en el momento

de su redacción no se dispone de los datos mínimos necesarios res-

pecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra".
Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de

gestión de residuos", al inicio de la obra se debe requerir al constructor
para que redacte el Plan de gestión de residuos a que hace referencia

el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.

Se ha incluido en el proyecto el anejo 8 "Estudio de Gestion de resi-

duos" que desarrolla y completa el mismo conforme a la normativa ac-

tual. Dicho anexo incluye un presupuesto del coste de dichos trabajos.

Estudio de Gestion de

Resudios de Obra y

Construccion

1 1,00

1,00 2.157,00 2.157,00

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 2.157,00

TOTAL........................................................................................................................... 1.010.010,96
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