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ASSUMPTE:  

INFORME D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES PER LA 

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 

MUNICIPAL PACO NAVARRO (CAMP 1). EXP. 5570Z/2022 

 

ANTECEDENTS 

 

DADES GENERLS: 

Òrgan de contractació:   Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

Codi expedient:    2022-5570Z 

Tipus de tramitació:    Ordinària 

Tipus de contracte:    Obres 

Subtipus de contracte:   Altres construccions especialitzades  

Procediments d’adjudicació:   Obert 

Tramitació simplificada:   Si 

 

DADES DE CONTRACTE: 

Descripció de la prestació:   Renovació de la gespa artificial del camp de futbol  

                                                          Municipal Paco Navarro (Camp 1)   

Pressupost de licitació:   195.368,42 € sense IVA  

236.395,79 € IVA inclòs (21%) 

Durada del contracte:   1 mes 

Àmbit geogràfic:    Santa Perpètua de Mogoda 

Termini presentació d’ofertes:  15/09/2022 14:00h. 

Valor estimat de contracte:   195.368,42 € sense IVA 

Obertura de pliques (Sobre únic): Dijous 22 de Setembre de 2022 a les 09:00h.  

 



                                                             
 

 

INFORME: 

S´ha presentat una empresa que compleix els requisits i ha estat admesa: FIELDTURF 

POLIGRAS, SA.   

S’ha fet la valoració de la oferta presentada segons el punt 1.11, Criteris d´adjudicació, 

del plec de clàusules administratives. 

Una vegada aplicades les corresponents valoracions puntuades, s'ha confeccionat la 

taula adjunta per la consideració de la mesa de contractació, i que dona les puntuacions 

resum que s’expressen: 

 

Per tant, es proposa a la mesa la contractació D’OBRES PER LA RENOVACIÓ DE LA 

GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PACO NAVARRO (CAMP 

1) a l’empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, amb un pressupost de 177.997,86 € sense 

IVA, + 37.379,55 € = 215.377,41 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 

1101/3422/61900 Rehab. d´edificis i altres construccions. Instal·lacions esportives 

exteriors i nº de projecte es el 2022 2 IV 13. 
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El que s’informa als efectes oportuns i sens perjudici d’altre criteri millor, 

Santa Perpètua de Mogoda, a la data de la signatura electrònica 

SIGNATURA DEL TÈCNIC RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 




