

AJUNTAMENT DE SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ
OBRA: “URBANITZACIÓ DEL NUCLI DE SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ”

2. OFERTA

El Sr. **CARLES BOU CARALT** amb NIF núm. 33937787E, en representació de l'empresa **OBRES I PAVIMENTS BOU, S.L.**, en qualitat d'Apoderat, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari Sr. Jesús Beneyto Feliu, en data 24/08/2004 i amb número de protocol 1007, CIF núm. B08870503, domiciliada a Calldetenes, carrer Pirineu (P.I. Adoberies Oest), núm. 4, (persona de contacte Mireia Bou Caralt, adreça de correu electrònic info@bou-sl.com, telèfon núm. 938863810 - 609361849), assabentat de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a la **URBANITZACIÓ DEL NUCLI DE SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i al Projecte d'obres, que accepta íntegrament i em comprometo a fer-ho per les quantitats que s'indiquen a continuació:

1.Oferta econòmica

Execució de l'obra per la quantitat de **DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS EUROS (267.900,00 €)**, IVA exclòs.

L'import de l'IVA, al 21%, és de **CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS (56.259,00 €)**.

2. Compromís d'execució de millores contemplades al projecte executiu

	Marcar si s'oferta la millora
Construcció mur de rocalla	
Neteja i consolidació cinglera	
Nous jocs infantils	

3. Ampliació termini de garantia

Em comprometo a ampliar el termini de garantia definitiva, d'1 any, en **2 (DOS)** anys enters addicionals, fent un total de **3 (TRES)** anys enters.

4. Reducció del termini d'execució

Em comprometo a reduir el termini d'execució de 5 mesos, en **1,5** mesos, fent un total el termini d'execució de **3,5** mesos.

Subcontractació:

Es preveu la subcontractació de part de les obres en els termes següents:

Treballs ajudes mà d'obra a les partides de Paviments: PEM: 20.000,00 € (Empresa subcontractada pendent a determinar)

Treballs de Pavimentació amb aglomerat, PEM: 9.214,00 € (Empresa subcontractada pendent a determinar)

Treballs Instal·lació columnes i ampliació quadre distribució, PEM: 3.500,00 € (Biel Brugués Daví)

Control de qualitat per Laboratori, PEM: 1.528,40 € (Lostec, SA)

OBRES I PAVIMENTS BOU, S.L.