



SERVEI / UNITAT:

Unitat Material Mòvil

DATA: 26/04/2021

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS: SERVEIS

Descripció de l'obra, servei o subministrament

Modificació del fallo 303 activación freno cabina contraria.

Descripció de la necessitat -Art. 28-

La solución propuesta pasa por evitar que la orden de Freno de Servicio por parte del Sistema ATC se ejecute en una cabina que no está activa.

Para poder ignorar una demanda de freno de servicio por parte del ATP en la cabina de cola, y solamente atender la demanda de freno de servicio del ATP en una cabina activa, se propone que cuando la cabina este desactivada la demanda de freno de servicio por el ATC quede abierta de forma que la orden sólo llegue al sistema de freno del tren en caso de que la cabina esté activa.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès per serveis) - Art. 116. 4.f-

No aplica

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y un mil novecientos nueve euros (171909,06 €), IVA incluido

Lots SI NO (Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Debido al objeto del contrato y a su dimensión, la licitación no puede ser dividida en lotes, puesto que la realización de forma independiente de las diversas prestaciones del mismo dificultaría su correcta ejecución des del punto de vista técnico, ya que el servicio ha de realizarse por CAF en tanto que dispone del conocimiento técnico y dispone de recursos especializados.

Període d'Execució

7 meses a partir de la firma del contrato

Conclusió:

Se solicita la contratación del suministro, para un plazo de ejecución de 7 meses con un valor estimado del contrato (VEC) ciento cuarenta y dos mil con setenta y tres euros (142.073,6 €), IVA excluido.

Ivan Majó Llopart
Responsable MML1