

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER  
LA GESTIÓ DEL PROJECTE "PATIS D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS OBERTS"****CLÀUSULA 1. ANTECEDENTS**

El 6 de novembre de 2021 l'IMEB va posar en marxa un Projecte Pilot "Patis d'escoles bressols oberts al barri" consistent en l'obertura dels patis de 4 escoles bressol municipals, al llarg de 30 dissabtes, fins el 30 de juny, en horari de 10 a 13h.

El Projecte Pilot neix de la conjugació de diferents circumstàncies:

- a. El Pla per a l'Educació i la Criança de la petita infància, Mesura de govern aprovada a l'abril de 2021, formalitza el ferm compromís municipal en la lluita contra les desigualtats i la promoció de la resiliència de la població des dels primers anys de vida.
- b. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona desenvolupa un conjunt de serveis adreçats a potenciar l'ús educatiu del temps fora de l'horari escolar i a implicar a la xarxa socioeducativa dels barris en la millora de la convivència i de la cohesió social.
- c. Es constata la realitat d'algunes escoles bressol municipals que de manera espontània, s'han convertit en petits nuclis de socialització en els que han sorgit xarxes comunitàries de suport i espais de trobada més enllà dels horaris escolars.

Aquesta conjuntura favorable va ser entesa per l'IMEB com una oportunitat per a impulsar el Projecte "Patis d'escoles bressols oberts al barri" com a eina per a proporcionar als infants i les seves famílies nous espais públics que, fora de l'horari escolar, els permeti crear i enfortir les xarxes comunitàries de suport i alhora accedir al lleure en un context de proximitat.

Els indicadors d'avaluació del període novembre21/abril22 informen de la bona rebuda del Projecte Pilot per part de la comunitat educativa, de les famílies i dels barris afectats. En aquest tram del Projecte van participar un total de 742 famílies, 1982 persones de les que 888 són infants entre 0 i 6 anys. Son aquestes dades, entre d'altres, la base de l'anàlisi que va concloure amb l'ampliació del projecte fins a 10 escoles bressol més, per tal que tots els Districtes de la Ciutat hi poguessin participar, preservant així l'equitat territorial.

L'altre motiu fonamental que va impulsar l'expansió del Projecte a d'altres territoris de la Ciutat està descrit àmpliament al Pla per a l'Educació i la Criança de la Petita Infància (Mesura de Govern-abril 2021) on es situa l'educació i la criança dels infants com estratègia clau per reduir les desigualtats educatives, socials i de gènere.

**CLÀUSULA 2: OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte d'aquest Plec de Condicions Tècniques és la contractació de la apertura, gestió i dinamització dels patis de les escoles bressol municipals incloses en el Projecte "Patis d'Escoles Bressols oberts"

Els principals objectius del present contracte són:

- Optimitzar l'ús de les escoles bressol potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible l'ús dels patis entre col·lectius i/o activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació

Donar una alternativa de lleure als infants i les seves famílies que s'exerceix de manera autònoma en un context segur i de proximitat

- Coordinar les actuacions de Patis d'Escola Bressol amb els projectes municipals que es desenvolupen al territori, especialment els relacionats amb el Pla de Joc i altres adreçats als infants fins a 6 anys.

### CLÀUSULA 3. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte de servei de gestió del projecte "Patis D'Escoles Bressols Municipals Oberts" s'iniciarà l'endemà de la formalització del contracte i finalitzarà el 31 d'agost de 2024.

Aquests contracte es podrà prorrogar fins un màxim de 12 mesos per acord de l'òrgan de contractació adoptat 2 mesos abans de la finalització del contracte.

Durant el temps de durada del contracte l'IMEB podrà realitzar canvis respecte les EBM assenyalades en el punt següent. Aquests canvis es comunicaran amb temps suficient per tal que l'empresa adjudicatària pugui fer les modificacions organitzatives que calgui.

### CLÀUSULA 4. CARACTERISTIQUES DEL SERVEI

#### 1. Lloc de prestació del servei

Les tasques de monitoratge es portaran a terme en els següents patis oberts de les escoles bressol municipals. El nombre actual d'escoles bressol participants, serà de 25. El llistat d'escoles que formaran part d'aquest contracte son les següents:

|    | <b>Escola Bressol</b> | <b>Adreça</b>        | <b>Districte</b> |
|----|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1  | Mar                   | Andrea Doria, 40     | Ciutat Vella     |
| 2  | Canigó                | Àngels, 7.           | Ciutat Vella     |
| 3  | Puigmal               | D'en Mòneg, 2        | Ciutat Vella     |
| 4  | Casa dels nens        | Roger de LLúria, 132 | Eixample         |
| 5  | Germanetes            | Comte Borrell, 159   | Eixample         |
| 6  | Pau                   | Muntadas, 1          | Sants            |
| 7  | Guimbó                | Olzinelles, 73       | Sants            |
| 8  | Can Bruixa            | Vallespir, 196       | Les Corts        |
| 9  | Gràcia                | Maignon, 2           | Gràcia           |
| 10 | Galatea               | Av. Vallcarca, 229   | Gràcia           |
| 11 | Sant Medir            | Santa Rosa, 7        | Gràcia           |

|    |                        |                           |             |
|----|------------------------|---------------------------|-------------|
| 12 | Putxet                 | Marmellà, 13              | Sarrià      |
| 13 | El Cargol              | Mossen Josep Bundó, 6     | Horta       |
| 14 | Albi                   | Bernat Bransi, 3-9        | Horta       |
| 15 | Llars d'infants        | Rectoria 31               | Horta       |
| 16 | El vent                | Miguel Hernandez, 20      | Nou Barris  |
| 17 | Ralet                  | Joaquim Valls, 10         | Nou Barris  |
| 18 | Can Drago              | Av. Rio de Janeiro, 16    | Nou Barris  |
| 19 | Patufets de Navas      | Navas de Tolosa, 312      | Sant Andreu |
| 20 | La Morera              | Cardenal Tedeschini 24    | Sant Andreu |
| 21 | 4 Torres               | Augusto César Sandino, 9  | Sant Andreu |
| 22 | Cobi                   | Alaba, 37                 | Sant Martí  |
| 23 | Gronxador              | Rambla Prim, 215          | Sant Martí  |
| 24 | El Bressol de Poblenou | Perú, 135                 | Sant Martí  |
| 25 | Nic                    | Passeig de l'Exposició, 1 | Sants       |

No es considera causa de modificació l'apertura d'un pati que tingui com a causa el tancament d'altre pati inclòs al llistat dels 25 patis relacionats al plec tècnic. En aquests casos, l'IMEB comunicarà el canvi al contractista amb temps suficient per tal que l'empresa adjudicatària pugui fer les modificacions organitzatives que calgui.

Les tasques de gestió es realitzaran en els locals de la pròpia empresa adjudicatària. L'IMEB podrà convocar a les seves oficines, a la persona encarregada de la coordinació del programa per a fer seguiment i control del projecte.

## 2. Horari d'Obertura

L'horari d'obertura del pati a infants i famílies serà. De 10,30h a 13h L'horari de presencialitat del personal de l'empresa adjudicatària serà de 10,15h a 13,15h (3 hores en total). El temps sense públic ha de ser utilitzat pels professionals per preparar l'espai i l'acollida i en acabar la sessió recollir i endreçar el material.

### 3. Dates d'Obertura

Les dates d'obertura seran les següents:

#### 2023 43 dissabtes

| GENER |    |    |    |    |    |    | FEBRER |    |    |    |    |    |    | MARÇ |    |    |    |    |    |    | ABRIL |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| dg    | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dg     | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl    | dt | dm | dj | dv | ds | dg |
|       |    |    |    |    | 14 |    |        |    |    |    | 4  |    |    |      |    |    |    |    | 4  |    |       |    |    |    | 1  |    |    |
|       |    |    |    |    | 21 |    |        |    |    |    | 11 |    |    |      |    |    |    |    | 11 |    |       |    |    |    | 8  |    |    |
|       |    |    |    |    | 28 |    |        |    |    |    | 18 |    |    |      |    |    |    |    | 18 |    |       |    |    |    | 15 |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    | 25 |    |    |      |    |    |    |    | 25 |    |       |    |    |    | 22 |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    | 29 |    |    |    |

  

| MAIG |    |    |    |    |    |    | JUNY |    |    |    |    |    |    | JULIOL |    |    |    |    |    |    | AGOST |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| dg   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dg   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl     | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl    | dt | dm | dj | dv | ds | dg |
|      |    |    |    |    | 6  |    |      |    |    |    | 3  |    |    |        |    |    |    |    | 1  |    |       |    |    |    | 5  |    |    |
|      |    |    |    |    | 13 |    |      |    |    |    | 10 |    |    |        |    |    |    |    | 8  |    |       |    |    |    | 12 |    |    |
|      |    |    |    |    | 20 |    |      |    |    |    | 17 |    |    |        |    |    |    |    | 15 |    |       |    |    |    | 19 |    |    |
|      |    |    |    |    | 27 |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    | 22 |    |       |    |    |    | 26 |    |    |
|      |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    | 29 |    |       |    |    |    |    |    |    |

  

| OCTUBRE |    |    |    |    |    |    | NOVEMBRE |    |    |    |    |    |    | DESEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|
| dg      | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl       | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl       | dt | dm | dj | dv | ds | dg |
|         |    |    |    |    | 7  |    |          |    |    |    |    | 4  |    |          |    |    |    |    | 2  |    |
|         |    |    |    |    | 14 |    |          |    |    |    |    | 11 |    |          |    |    |    |    | 9  |    |
|         |    |    |    |    | 21 |    |          |    |    |    |    | 18 |    |          |    |    |    |    | 16 |    |
|         |    |    |    |    | 28 |    |          |    |    |    |    | 25 |    |          |    |    |    |    |    |    |

#### 2024 34 dissabtes

| GENER |    |    |    |    |    |    | FEBRER |    |    |    |    |    |    | MARÇ |    |    |    |    |    |    | ABRIL |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| dg    | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dg     | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl    | dt | dm | dj | dv | ds | dg |
|       |    |    |    |    | 13 |    |        |    |    |    | 3  |    |    |      |    |    |    |    | 2  |    |       |    |    |    | 6  |    |    |
|       |    |    |    |    | 20 |    |        |    |    |    | 10 |    |    |      |    |    |    |    | 9  |    |       |    |    |    | 13 |    |    |
|       |    |    |    |    | 27 |    |        |    |    |    | 17 |    |    |      |    |    |    |    | 16 |    |       |    |    |    | 20 |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    | 24 |    |    |      |    |    |    |    | 23 |    |       |    |    |    | 27 |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    | 30 |    |       |    |    |    |    |    |    |

  

| MAIG |    |    |    |    |    |    | JUNY |    |    |    |    |    |    | JULIOL |    |    |    |    |    |    | AGOST |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| dg   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dg   | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl     | dt | dm | dj | dv | ds | dg | dl    | dt | dm | dj | dv | ds | dg |
|      |    |    |    |    | 4  |    |      |    |    |    | 1  |    |    |        |    |    |    |    | 6  |    |       |    |    |    | 3  |    |    |
|      |    |    |    |    | 11 |    |      |    |    |    | 8  |    |    |        |    |    |    |    | 13 |    |       |    |    |    | 10 |    |    |
|      |    |    |    |    | 18 |    |      |    |    |    | 15 |    |    |        |    |    |    |    | 20 |    |       |    |    |    | 17 |    |    |
|      |    |    |    |    | 25 |    |      |    |    |    | 22 |    |    |        |    |    |    |    | 27 |    |       |    |    |    | 24 |    |    |
|      |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    | 29 |    |    |        |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    | 31 |    |    |

Els Patis restaran oberts al llarg de tot l'any menys el mes de setembre i el període de vacances de Nadal encara que, possiblement, en els mesos d'hivern o de ple estiu es vegi reduïda la participació d'infants i famílies en alguns territoris. Des de l'IMEB es farà un seguiment rigorós del flux d'assistència per anar fent els ajustos adequats de manera que el

projecte no perdi el sentit de garantir el dret al lleure de la petita infància de la nostra ciutat i alhora sigui econòmicament sostenible.

El mes d'agost es reduirà a 5 el nombre de patis oberts. L'IMEB comunicarà a l'empresa adjudicatària al mes de juny quina es la selecció d'escoles que restaran obertes en funció dels indicadors d'assistència anual i altres de caràcter social.

Al llarg de l'execució del contracte i sempre atenent a l'avaluació contínua que es realitza, l'IMEB podrà canviar d'escola bressol i com a conseqüència el lloc on es realitza l'activitat.

#### **CLÀUSULA 5. DESTINATARIS**

Nens de fins a 6 anys i els seus acompanyants, sempre que un d'ells sigui una persona major d'edat.

#### **CLÀUSULA 6. DESENVOLUPAMENT DE L'OBJECTE I ABAST**

El desenvolupament del Projecte comporta dos encàrrecs diferenciats:

a. Obertura i tancament dels patis de les EBM al barri

Els patis s'obriran els dissabtes dels mesos assenyalats a la clàusula 3 durant 2,30 hores, entre les 10,30h i les 13h.

El calendari i/o l'horari d'obertura dels patis pot ser modificat per l'IMEB en els casos següents:

- Meteorologia adversa (avís del SMC amb +70% de probabilitat de pluja, onada de fred o de calor)
- En cas de baixa participació sostinguda (mitjana de menys de 4 famílies en un quadrimestre)
- Mal estat del pati (obres, incidents,...)
- Altres esdeveniments o situacions a la Ciutat que així ho recomanin

b. Dinamització educativa

L'empresa adjudicatària és responsable de dinamitzar els espais. Aquesta dinamització tot i desenvolupar-se en un espai de joc ha d'integrar també altres interessos pedagògics, educatius i afavorir conductes socialitzadores i experiències d'interacció per als infants i les seves famílies. Per això els monitors/res han de fer del pati un lloc d'acollida, amable i segur per a tots orientat a la promoció de la resiliència dels infants i també de les seves famílies.

Caldrà que el monitor de l'empresa estimuli en els patis el joc personal i col·lectiu, com a eina per millorar la convivència i la cohesió social.

Així tant la proposta de jocs que es realitzaran com la dinamització que l'empresa adjudicatària desenvoluparà en cada pati estaran orientades a l'enfortiment de les connexions i dels vincles familiars i socials sense oblidar que l'espai de lleure és un lloc de creixement personal pels infants.



Els infants necessiten un temps de joc al llarg de tot l'any per això caldrà que el disseny de les activitats de dinamització es faci tenint en compte la meteorologia pròpia de cada època de l'any. Per tal de garantir que les activitats a l'estiu es desenvolupen sense risc per motiu de les altes temperatures, l'IMEB procurarà que els patis estiguin protegits per tendals i se'n encarregarà que es disposi d'aigua per a la hidratació dels infants i dels seus familiars.

Atesa la importància de la lectura en el desenvolupament dels infants l'IMEB procurarà que tots els patis disposin d'una petita biblioteca. Aquest espai singular serà delimitat i preservat adequadament i la seva utilització ha de ser promoguda pels monitors/res de l'empresa adjudicatària doncs es tracta d'una eina educativa essencial.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un projecte en el que es detallarà el treball de dinamització preparat i que durà a terme al llarg de la prestació del contracte. El projecte haurà de ser aprovat per l'IMEB qui el podrà modificar per tal d'ajustar-ho a les característiques del barri o de les peculiaritats de l'escola bressol.

En el projecte que haurà de presentar l'adjudicatari caldrà afegir també un model de fitxa d'avaluació de la dinamització de cada escola en la que recolliran els aspectes organitzatius, pedagògics i educatius, de gestió i despesa. Aquesta fitxa ha de contenir un espai per a l'avaluació de l'activitat, els incidents si s'han produït i una petita valoració qualitativa de la sessió.

Igualment, en el projecte caldrà incloure una proposta d'indicadors de gestió, d'avaluació i millora del programa patis d'escola bressol municipal oberts al barri:

- Aquests indicadors hauran de servir, almenys, per a informar i comparar el nombre d'usos del servei; les modificacions i tendències que puguin haver-hi en els usos dels patis, així com el perfil d'usuaris en cada una de les escoles.
- Igualment, l'empresa recollirà el nombre d'incidències esdevingudes, així com les coordinacions realitzades tant amb l'escola com les fetes en l'àmbit territorial, i altres indicadors que l'empresa adjudicatària pugui proposar per a la gestió i millora del servei. Aquests indicadors s'acompanyaran d'una petita descripció i avaluació qualitativa.

Juntament amb el projecte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un protocol de resolució d'incidències que hauran d'activar els monitors en cas d'incidència o conflicte en el pati.

L'empresa realitzarà un recull fotogràfic de les activitats i s'encarregarà de gestionar les autoritzacions dels drets d'imatge dels menors segons la normativa vigent.

Els patis podran disposar de material lúdic i educatiu si convé, per fomentar i reforçar el joc. En cas que sigui necessari en un espai concret l'empresa adjudicatària podrà fer proposta d'adquisició del material concret a l'IMEB. El cost d'aquest material forma part del pressupost del contracte i es justificarà en la facturació mensual contra la partida de material prevista al plec (partida a justificar). La partida a justificar s'ha calculat en un total de 11.250 euros més benefici industrial, despeses generals i mes iva del 21%.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el desenvolupament de totes les tasques derivades, com l'organització, impuls, execució, seguiment i avaluació de les activitats de dinamització educativa que s'emmarquen al programa.

## **CLAUSULA 7. PARTICIPACIÓ**

En aquest projecte es preveu la participació dels infants de fins a 6 anys i de les seves famílies en quant a la seva opinió sobre la gestió i desenvolupament del projecte. Per això al llarg del calendari establert i amb periodicitat quadrimestral es passaran enquestes i qüestionaris per tal de conèixer les seves opinions i propostes de millora.

Les eines de mesura de la satisfacció dels assistents les dissenyarà l'IMEB i les recollirà l'empresa adjudicatària.

Anualment es mantindrà una reunió amb les famílies vinculades al Projecte en la que participaran l'empresa adjudicatària i l'IMEB.

## **CLÀUSULA 8. RECURSOS HUMANS**

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que cada pati tingui com a mínim un Responsable encarregat de l'obertura i el tancament de les instal·lacions escolars, contribueixi amb la seva presència a generar una sensació d'acollida, fomenti el joc lliure, dinamitzi quan sigui necessari i distribueixi l'espai disponible entre famílies i infants. Igualment l'empresa adjudicatària assignarà un professional que assumeixi les tasques pròpies de la Coordinació del projecte.

### **Funcions**

#### **a. Responsable de Pati**

- Obrir i tancar el pati en l'horari previst
- Dinamitzar els espais segons els criteris i principis establerts
- Gestionar els conflictes que puguin sorgir
- Vetllar pel bon ús de les instal·lacions del pati i de l'EBM i dels materials
- Comunicar les incidències que es produeixin durant l'activitat
- Recollir dades i indicadors de l'activitat
- Participar de les reunions de coordinació i seguiment del Projecte
- En cap cas el Monitor/a del pati es farà càrrec de l'atenció i cura dels infants ni acceptarà la presència de menors no acompanyats d'una persona major d'edat.

### **Perfil Professional:**

El responsable de pati ha d'estar en possessió del títol de monitor/a de lleure o acreditació documental d'experiència laboral en l'àmbit de l'animació, dinamització i cohesió social. Haurà de tenir coneixements de català suficients per comunicar-se correctament amb els usuaris.

#### **b. Coordinador/a Projecte**

- Garantir el compliment dels principis i procediments indicats per l'IMEB
- Coordinar, donar suport i fer el seguiment de l'equip de dinamització



- o Elaborar els quadrants
- o Resoldre les incidències que puguin sorgir duran el desenvolupament de l'activitat
- o Fer avaluació continuada del desenvolupament del Projecte i presentar-la amb la periodicitat que l'IMEB determini conjuntament amb les propostes de millora.
- o Comunicar a l'IMEB les incidències el més aviat possible
- o Estar al cas de la situació meteorològica per tal de controlar l'impacte en l'activitat programada.
- o Seguiment del pressupost del Projecte, incloses les propostes d'adquisició de jocs o material necessari.
- o Coordinar-se amb les entitats que desenvolupen activitats per a la petita infància en el territori per tal de optimitzar els recursos.
- o Dissenyar enquestes i qüestionaris per recollir l'opinió dels usuaris de l'activitat i passar-les amb la regularitat que determini l'IMEB.
- o Elaborar informes i memòries que l'IMEB sol·liciti
- o Participar de les reunions de coordinació territorial i amb l'IMEB o altres dependències municipals.
- o Altres que es puguin derivar

El coordinador/a del projecte serà el responsable de les claus que es lliurin per a la prestació del servei. Aquestes claus es retornaran en el moment de la finalització del contracte.

#### Perfil Professional:

El coordinador/a de projecte ha de disposar d'alguna d'aquestes titulacions:

- o Grau d'Educació Infantil o mestre especialista en educació infantil o altres graus de l'àmbit social: educador/a social, treballador social o similars
- o Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o altres de graus superiors de l'àmbit social: integrador/a social o altres similars

El coordinador/a ha d'estar en possessió del nivell de suficiència de català C, i dedicarà a aquest projecte el 60% d'una jornada completa setmanal.

El coordinador/a ha de tenir experiència en treball educatiu comunitari almenys durant dos anys.

Igualment l'entitat o empresa adjudicatària haurà de presentar la declaració responsable conforme disposa, per tot el personal que ha de prestar servei, dels corresponents certificats del Registre Central de Delinqüents Sexuals de no haver comés delictes de naturalesa sexual (Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents sexuals).

#### **CLÀUSULA 9. COORDINACIÓ**

L'IMEB podrà convocar a les seves oficines a la persona encarregada de la coordinació general del programa per a fer el seguiment i control del projecte.

Igualment, l'IMEB podrà convocar a la persona coordinadora o responsable de pati per participar en reunions territorials o altres relacionades amb el projecte.



#### CLÀUSULA 10. COMUNICACIÓ

La responsabilitat de la comunicació és única i exclusiva de l'IMEB però l'empresa adjudicatària participarà de la difusió mitjançant l'exhibició i distribució a les famílies i EBM dels materials que l'IMEB li anirà facilitant.

#### CLÀUSULA 11. PRESSUPOST

##### **Pressupost base de licitació**

El pressupost base de licitació és de 135.103,99 euros, i 19.410,32 euros a l'IVA amb un tipus múltiple, amb el desglossament següent:

- 81.468,45 euros corresponen al pressupost net del monitoratge, i 8.146,85 euros corresponen a l'IVA amb un tipus del 10%.
- 53.635,54 euros corresponen al pressupost net de la resta de conceptes, i 11.263,47 euros € a l'IVA amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa.

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El desglossament del pressupost net, sense l'IVA, en costos directes es considera que és el següent:

| <b>Costos directes</b>                                  | <b>Import €</b>   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Costos salarials                                        | 76.193,67         |
| Costos a la seguretat social                            | 23.924,81         |
| Altres costos                                           | 17.363,25         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>117.481,73</b> |
| <b>Benefici industrial</b>                              | <b>17.622,26</b>  |
| <b>TOTAL DE COSTOS (directes+ Benefici Industrial):</b> | <b>135.103,99</b> |

L'estimació dels costos salarials per la Coordinació del Programa, s'ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu del Treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural a Catalunya (codi de conveni núm 79002295012003), i atenent a les taules salarials que són d'aplicació des de l'1 de setembre de 2022 a 31 d'agost de 2023 i de 1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

Els costos salarials s'han calculat a partir del preu hora de monitor de lleure i de coordinador de projectes (aquest per una dedicació del 60% de la jornada completa) de l'esmentat conveni, aplicant un cost de Seguretat Social a càrrec de l'empresa del 31,4%, uns costos per absentisme retribuit del 5%, una partida a justificar per materials de 11.250,00 euros (més benefici industrial, més despeses generals, més iva del 21%) pel total del contracte i un 2% de despeses generals. Als costos resultants s'ha aplicat un 15% de marge empresarial i un IVA del 10% sobre els costos dels monitors i del 21% sobre la resta.

Barcelona, octubre 2022

**Isabel Ferrer Álvarez**  
Coordinadora de Projectes d'Anàlisi i  
Estratègia de l'Àrea de Cultura, Educació,  
Ciència i Comunitat

Signat

**Jordi Sánchez Masip**  
Gerent IMEB