
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) QUE HA DE REGIR
EL  CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  CONSERVACIÓ  I
MANTENIMENT  INTEGRAL  DE  LES  INSTAL·LACIONS  DE
DIVERSOS  EDIFICIS  MUNICIPALS  DE  L’AJUNTAMENT  DE
TERRASSA

1



ÍNDEX

1 CONSIDERACIONS GENERALS....................................................................4

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE..........................................................................4
1.2 MODALITAT DELS TREBALLS........................................................................5
1.3 QUALIFICACIÓ DE L’EMPRESA. REQUISITS DE L’ADJUDICATARI...............................5
1.4 REGLAMENT I NORMES TÈCNIQUES................................................................6
1.5 ASSEGURANÇA.......................................................................................6
1.6 CONEIXEMENT DE L’INVENTARI I POSSIBLES MODIFICACIONS.................................6
1.7 AUGMENT O REDUCCIÓ DEL VOLUM DE LES INSTAL·LACIONS.................................6
1.8 SUBCONTRACTACIÓ.................................................................................7

2 CONDICIONS TÈCNIQUES......................................................................7

2.1 MITJANS HUMANS...................................................................................7
2.2 MAQUINÀRIA I EQUIPS.............................................................................9
2.3 MATERIALS...........................................................................................9
2.4 RETIRADA DE RESIDUS............................................................................12
2.5 GESTIÓ I CONTROL DEL MANTENIMENT.........................................................12
2.6 REALITZACIÓ DEL INVENTARI....................................................................13

3 CONDICIONS OPERATIVES (PRESTACIONS I ABAST DEL SERVEI)......14

3.1 RESPONSABILITAT TÈCNICA DELS TREBALLS...................................................14
3.2 GAMES I CARACTERÍSTIQUES DEL MANTENIMENT.............................................14
3.3 MANTENIMENT PROGRAMAT......................................................................15

3.3.1 Manteniment Tècnic Legal.............................................................15
3.3.2 Manteniment Preventiu.................................................................17

3.4 MANTENIMENT CORRECTIU.......................................................................18
3.5 SERVEI DE GUÀRDIA I EMERGÈNCIA.............................................................19
3.6 DOCUMENTACIÓ DE LES TASQUES...............................................................20
3.7 ALTRES TREBALLS..................................................................................20
3.8 GARANTIA DELS TREBALLS.......................................................................21
3.9 MILLORES AL SERVEI..............................................................................22

4 SEGURETAT I SALUT............................................................................22

5 CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI...................................................23

6 OMISSIONS.........................................................................................23

7 DISCONFORMITAT...............................................................................23

8 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE..........................................................23

ANNEX 1 RELACIÓ D’IMMOBLES ADSCRITS AL CONTRACTE I PREUS BASE 
DE LICITACIÓ............................................................................................24

ANNEX 2 INSTAL·LACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI..................25

ANNEX 3 – NIVELLS DE SERVEI I DISPONIBILITAT..................................27

ANNEX 4 LÍMITS DEL SERVEI I EXCLUSIONS............................................34

ANNEX 5 – LLISTAT DE PREUS..................................................................35

ANNEX 6 RELACIÓ D’OPERACIONS DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE.............................................42

ANNEX 7 – CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL SERVEI.....................51

ANNEX 8 – RESUM DOCUMENTACIÓ..........................................................52

2



ANNEX 9 – RELACIÓ D’EQUIPS I PLÀNOLS D’OBRA...................................53

3



1 CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte del contracte

a. Objecte del plec

El present plec  de Prescripcions  Tècniques té per objecte regular i  definir
l’abast  i  condicions  tècniques  de  prestació  que  hauran  de  regir  en  la
contractació  dels  Serveis  de  manteniment  Integral  de  les  instal·lacions
elèctriques,  climatització,  sanejament,  ACS  i  AFS  de  diversos  edificis
municipals, i que per tant hauran de complir l’adjudicatari.

Així, l’objecte d’aquest Plec és el següent:

- Establir uns requeriments generals que els proveïdors del servei hauran de
comprometre a complir durant la provisió del mateix.

- Definir els paràmetres clau per tal de considerar l’abast del servei requerit,
en quan a qualitat, compliment, disponibilitat de les instal·lacions.

- Definir clarament les accions i activitats que haurà de contemplar el servei i
establir els nivells de servei que hauran d’assolir.

- Especificar  la  informació,  que  per  al  control  de  la  prestació  del  servei,
l’adjudicatari  haurà  de  generar  i  entregar  al  Servei  de  Patrimoni  i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa.

- Estableix uns indicadors mitjançant els quals es mesurarà el compliment
del grau del servei realitzat durant la prestació del mateix.

- Exposar les necessitats d’aplicacions de mesures de millora continua en les
activitats  de  manteniment  i  en  l’operativa  de  les  instal·lacions  objecte
d’aquest.

- Realitzar  totes  les  inspeccions  periòdiques  d’obligat  compliment  amb
empresa  homologada  de  les  instal·lacions  que  ho  requereixen  segons
normativa vigent.

- Confecció per part de l’adjudicatari d’un inventari de les instal·lacions que
són objecte de conservació, així com la seva actualització permanent fins la
finalització del contracte, segons s’estableix en la clàusula 2.6 d’aquest Plec
de Prescripcions Tècniques.

La  prestació  del  servei  es  durà  a  terme  amb  càrrec  als  requeriments  i
condicions que s’estipulen en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, en Plec
de Clàusules Administratives, i en la normativa legal i amb les prescripcions i
recomanacions dels fabricants dels equips instal·lats.

b. Abast del servei definit en aquest plec

Els edificis objecte de contracte són: 
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Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça
ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14
AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30
AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596
AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36
AD_0060 MASIA FREIXA I ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11
AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36
AD_0080 PARC DESINFECCIÓ CA CALDERON DE LA BARCA, 4

CASAL CÍVIC

CS_0100 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN
PG. VAPOR GRAN, 35-41, 
LOCALS 16-19

CS_0170 CASAL CÍVIC CA N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4
CS_0180 CASAL CÍVIC CAN BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11
CS_0190 CASAL CÍVIC CAN GONTERES PLAÇA DEL PI, 4

CS_0200
CASAL CÍVIC CAN PALET DE 
VISTA ALEGRE C/ VISTA ALEGRE, 11

CS_0210 CASAL CÍVIC CAN PALET II C/ TÚRIA, 3
CS_0220 CASAL CÍVIC CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 33
CS_0230 CASAL CÍVIC CAN TUSELL C/ TARRAGONA, 101
CS_0240 CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2
CS_0250 CASAL CÍVIC EGARA PL. IMMACULADA, 4
CS_0260 CASAL CÍVIC GUADALHORCE CA DEL GUADALHORCE, 2, BA-1
CS_0270 CASAL CÍVIC LES FONTS CA STA TERESA, 1

CS_0280
CASAL CÍVIC MONTSERRAT, 
TORRESANA, VILARDELL C/ SALAMANCA, 35

CS_0290 CASAL CÍVIC SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337
CS_0300 CASAL CÍVIC SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11
CS_0310 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4
CS_0320 CASAL CÍVIC XÚQUER C/ XÚQUER, 17
CS_0330 CASAL DE BARRI TORRESANA CA BISCAIA, 2

CS_0340
CASAL CÍVIC FRANCISCA 
REDONDO PL DE LA MAURINA

CENTRE CÍVIC

CE_0120
CENTRE CÍVIC MONTSERRAT 
ROIG AV. BARCELONA, 180

CE_0130
CENTRE CÍVIC ALCALDE 
MORERA PL. DE CAN PALET, 1

CE_0140
CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA 
CAPMANY AV. ÀNGEL SALLENT, 55

CE_0150
CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ 
ESTRENJER PL. DE LA CULTURA, 5

CE_0160
CENTRE CÍVIC PRESIDENT 
MACIÀ RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 189

ESPORTIU

ES_0590 E.S.E. LA COGULLADA
AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 13-
15

ES_0620
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
CAN JOFRESA CA DE BADALONA, 6

ES_0630
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES 
ARENES CA SIERRA NEVADA, 57

ES_0700 ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120

ES_0720
PISCINA MUNICIPAL LES 
ARENES CA DE TIBIDABO, 60

ES_0740
POLIESPORTIU DE CA 
N’ANGLADA CA D’AYMERICH I GILABERTÓ

ES_0750
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA 
MAURINA CA DE SARDENYA, 32

ES_1680 PISCINA VALLPARADÍS PL EL LLAC DE VALLPARADÍS, 5

ES_0760 POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT CA DE CASTELLSAPERA, 7
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LLORENÇ
LOCAL SOCIAL

LS_0820 LOCAL SOCIAL CA N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150
LS_0850 LOCAL SOCIAL POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96
LS_0860 LOCAL SOCIAL ROC BLANC PL DEL ROC BLANC, 44, LO-11
LS_0870 LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70
LS_0890 C.M. RAFAEL CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL 
LS_0920 CNL, SANT QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2
LS_0930 MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7

LS_1421
MASIA CA N'ANGLADA 
MAGATZEM ANNEX – ESPAI BIT CA MARE DE DEU DEL MAR, 49

PATRIMONI

PA_1360 COMPLEX MASIA DELS BELLOTS CA TERRA, 3

PA_1420 MASIA CA N’ANGLADA CA MARE DE DEU DEL MAR, 49

PA_1480
ANTIC  AJUNTAMENT  DE
TERRASSA RAVAL DE MONTSERRAT, 13

CULTURA
CU_0430 TEATRE PRINCIPAL-CAET PLAÇA MARAGALL 2
PA_1320 CONDICIONAMENT PASSEIG 22 DE JULIOL, 200-218

CU_0450 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL C/ BALDRICH 268

CU_0360 BIBLIOTECA CENTRAL PSG. LLETRES 1

CU_0370 BIBLIOTECA DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157

CU_0390 BIBLIOTECA DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66

CU_0380 BIBLIOTECA DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183

CU_0400 BIBLIOTECA DISTRICTE 5
AVDA/ ABAT MARCET s/n 
(entrada CNTerrassa)

CU_0410 BIBLIOTECA DISTRICTE 6 RMBLA FRANCESC MACIÀ 191

CU_0470 CASA SOLER I PALET C/ FONT VELLA 28

CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15

CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3

CU_0460 CASA ALEGRE DE SAGRERA C/ FONT VELLA 29

CU_0480
CASTELL CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS C./ SALMERÓN 17

CU_0490 ESGLÉSIES DE SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N

CU_1630 TORRE DEL PALAU

CU_0500 MAGATZEMS PARE FONT C./ PARE FONT 129

CU_1640
MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ 
CARDAIRE

CU_0063
AMFITEATRE PARC DE SANT 
JORDI PARC DE SANT JORDI S/N

JOVENTUT
CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1

PA_1190
ANTIC AJUNTAMENT DE SANT 
PERE (Alberg de Sant Pere) CA MAJOR DE SANT PERE, 20

LS0061
LOCAL SOCIAL PARC SANT 
JORDI PARC SANT JORDI

LS0830 LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA CA AMÈRICA,19
LS0940 COMPLEX EDIFICI FARADAY, 98 CA FARADAY , 98
LS1080 LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ CA LA MOLA, 2
LS1510 LOCAL SOCIAL EL GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55
LS1521 LOCAL PLAÇA CAN TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1
LS1580 LOCAL CA ATENES, 78 LOCAL 1 CA D’ATENES, 78 BA-L1
LS1620 LOCAL AMÈRICA, 17 CA AMÈRICA, 17
LS1720 LOCAL BUCS ASSAIG MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS
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A l’annex 1 (Relació d’immobles adscrits al contracte) figura la relació dels
edificis,  l’estructuració  per  lots  i  els  imports  de  la  licitació  pel  servei  de
conservació i manteniment.

Queden afectes al servei de conservació i manteniment cadascun dels recintes
i espais, ja siguin interiors o exteriors, dels immobles relacionats amb el detall
en quant a gammes de manteniment i d’instal·lacions, equips i elements que
es recull en l’annex 2.

c. Objectius del servei

Les principals tasques previstes són:
 Enginyeria de manteniment: Execució dels plans de manteniment, inclús la

gestió de la informació, en concret de l’inventari i l’auditoria d’instal·lacions.
 Gestió  del  manteniment  (correctiu,  preventiu  i  normatiu)  mitjançant

sistemes de gestió i control suportats per GMAO i altres aplicatius del servei.
El sistema de gestió (GMAO serà el que la propietat indiqui en el moment de
l’adjudicació, poden aquesta modificar-lo en el moment que desitgi).

 Estar a disposició dels requeriment de l’Ajuntament de Terrassa o de l’equip
tècnic que el representi.

 Proposar a l’Ajuntament de Terrassa les tasques es vegin necessàries per tal
que durant la vigència del  contracte les instal·lacions dels edificis objecte
d’aquest es trobin en un servei de conservació correcte.

 Posada a zero del manteniment normatiu.

Els objectius que es pretenen assolir amb les tasques previstes són els següents:
 Garantir  la  funcionalitat  de  l’edifici  mitjançant  un  manteniment  eficaç,

aplicant les normatives i les recomanacions dels fabricants.
 Garantir un funcionament correcte de les instal·lacions per assolir el nivell de

confort adequat, seguin les normes vigents de seguretat i salut en el treball,
evitar la degradació per manca de manteniment dels equips, i allargar la
vida  útil.  Tot  això  executant  les  accions  preventives  i  correctives  que
garanteixin la màxima operativitat de les instal·lacions.

 Planificació de les tasques de manteniment per assegurar la continuïtat del
servei.

1.2 Modalitat dels treballs

Els treballs objecte del contracte es poden classificar segons el seu contingut com
treballs de manteniment per la conservació preventiva i correctiva necessària pel
correcte funcionament de les instal·lacions durant tota la seva vida útil, prevenint
possibles riscos que puguin comprometre el seu correcte funcionament, seguretat o
ús.

A efectes del present Plec de Prescripcions tècniques hem d’entendre:

-  Manteniment  Preventiu:  Compren  les  operacions  necessàries  per  a  garantir  la
conservació i bon funcionament dels edificis compresos al contracte. L’objectiu és la
preservació del nivell  idoni de qualitat de funcionament i de disponibilitat de les
instal·lacions durant la seva vida útil,  segons s’estableix  en l’annex 3,  nivell  de
servei  i  disponibilitat  d’aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques Inclou  el
manteniment normatiu.

- Manteniment Correctiu: Conjunt dels treballs de reparació necessaris per a tornar
a  la  funcionalitat  algun  element  o  instal·lació  com  conseqüència  del  procés
degeneratiu o d’una mala utilització.
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1.3 Qualificació de l’empresa. Requisits de l’adjudicatari

L’adjudicatari  del  servei  haurà  de  comptar  amb  tots  els  recursos  necessaris,
personals  i  materials,  a  més  de  posseir  la  capacitat  tècnica  i  de  gestió,  que
requereixen les activitats descrites, pel funcionament de les instal·lacions citades en
aquest Plec i sota les condicions descrites en el mateix.

1.4 Reglament i normes tècniques

El manteniment de les instal·lacions es realitzarà d’acord amb la legislació vigent en
cada moment, tant la que sigui aplicable al conjunt de la Comunitat Europea, l’Estat
espanyol, la Generalitat de Catalunya i les ordenances municipals de l’Ajuntament
de  Terrassa.  L’Adjudicatari  s’obliga  al  compliment  de  totes  les  disposicions
reglamentàries vigents. També estarà sotmès a les instruccions i recomanacions
dels equips instal·lats als diferents edificis.

Si com a conseqüència de noves normatives o avanços tecnològics, ja siguin en
l’ordre de la seguretat i el control o per disposició legal, s’aproven, recomanen o
obliguen nous controls, l’adopció de nous materials, elements o sistemes de control
diferents  als  establerts  a  l’entrada  en  vigor  d’aquest  Plec  de  Prescripcions
Tècniques,  l’adjudicatari,  al  seu  càrrec  estarà  obligat  al  compliment  d’aquestes
disposicions  o  normatives,  donant  el  servei  de  conservació  que  sigui  necessari
sense que això suposi cap modificació del preu dels serveis.

L’adjudicatari serà responsable d’informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi en la
normativa  existent  que  pugui  afectar  a  les  activitats  relacionades  dins  del
manteniment preventiu i normatiu, i proposar, en quan fons necessari, mesures per
adaptar-se a la nova reglamentació en cas de no estar fent-t’ho.

1.5 Assegurança

L’Adjudicatari està obligat a contractar i mantenir durant el temps de vigència del
contracte  una  assegurança  de  responsabilitat  civil,  amb  cobertura  mínima  de
5.000.000€ (cinc milions d’euros). 

Per altra banda l’adjudicatari també estarà obligat a tenir una assegurança de tot
risc que cobreixi els possibles danys derivats de l’execució del contracte, ja siguin
manteniments preventius com correctius, amb una cobertura mínima per sinistre,
danys materials i/o víctimes de 400.000€ (quatre-cents mil euros).

El beneficiari d’aquestes assegurances serà l’Ajuntament de Terrassa i el pagament
serà a càrrec del contractista, que restarà obligat a la presentació d’aquestes abans
de la data d’inici dels treballs.

1.6 Coneixement de l’inventari i possibles modificacions

El  contractista  acceptarà  les  instal·lacions  per  la  seva  conservació,  amb
independència de l’estat  en que es trobin,  des del moment de l’adjudicació. Per
aquest motiu, els licitadors estaran obligats a conèixer l’estat de les instal·lacions i
demés equips objecte del contracte abans de redactar l’oferta, pel que es facilitarà
des de el Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa, una visita
a les instal·lacions que són objecte de contracte. La data de dita visita serà única
per tots els contractistes, i la no assistència anirà a compte i risc del contractista.

1.7 Augment o reducció del volum de les instal·lacions

L’Ajuntament  notificarà  per  escrit  a  l’adjudicatari  qualsevol  alteració  que  es
produeixi en relació a les instal·lacions objecte de contracte, així com les possibles
obres de reforma i/o nova instal·lació.
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En  cas  d’increment  del  volum d’alguna  part  de  les  instal·lacions,  l’Adjudicatari
només  tindrà  dret  a  percebre  un  increment  proporcional  al  volum  de  les
instal·lacions en el moment del contracte, d’acord amb les característiques de la
nova instal·lació.

En cas de reducció del volum d’instal·lacions motivada per la necessitat d’obres o
reformes,  igualment,  es  reduirà  proporcionalment,  el  preu  unitari  ofert,  d’acord
amb les característiques de la nova instal·lació.

Es fa una previsió d’increment del 20% del volum d’instal·lacions i/o edificis, tant
administratius, com equipaments cívics, així com culturals, esportius, biblioteques,
en les mateixes condicions de manteniment (instal·lacions, pla de manteniment,
etc) que les contractades en el present plec tècnic.

1.8 Subcontractació

En cap cas l’empresa adjudicatària podrà subcontractar cap feina continguda en el
contracte  sense  el  coneixement  i  l’aprovació  per  escrit  dels  Serveis  Tècnics
Municipals. En aquest cas l’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’actuació
del personal subcontractat i assegurarà el compliment ple de l’apartat 2.1 “Mitjans
humans” d’aquest Plec de Condicions Tècniques.

L’empresa adjudicatària sí restarà obligada a realitzar les tasques de manteniment
necessàries per tal de mantenir les garanties dels fabricants, en aquelles màquines
que  estiguin  en  garantia  o  les  assenyalades  a  l’annex  4-  límits  del  servei  i
exclusions,  aquestes  feines  s’hauran  de  realitzar  amb  personal  homologat  pel
fabricant.

2 CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1 Mitjans humans

La descripció del personal assignat al contracte inclou les característiques que han
de complir tot el personal en tot moment durant el desenvolupament de la seva
activitat, així com el compliment de procediments i normes descrites.

Tots els operaris qualificats,  estaran en possessió dels carnets professionals que
siguin  exigibles  per  cada  tipus  d’instal·lació.  En  el  cas  de  realitzar  tasques  de
manteniment  correctiu,  o  d’altres,  que  requereixin  complementar  el  personal
anteriorment  assenyalat,  el  contractista  restarà  obligat  a  fer-ho  amb  personal
especialista en els oficis que siguin necessaris.

L’adjudicatari haurà de dotar a tot el seu personal d’una targeta o document que
l’identifiqui plenament com a treballador del servei i que aquest haurà de portar en
tot  moment  de  forma  visible.  Els  treballadors  haurà  d’anar  uniformat  i  estarà
equipat amb tot el material de seguretat necessari (EPI).

L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  de  sol·licitar  la  substitució  de  qualsevol  dels
treballadors  assignats  al  contracte,  durant  el  període de vigència  d’aquest,  que
s’haurà  d’atendre  per  part  de  l’adjudicatari.  Dites  substitucions  hauran  de  ser
efectives  no  més  tard  de  passats  20  dies  laborables  des  de  la  sol·licitud  de
l’Ajuntament.

Les substitucions de personal, així com les suplències, s’hauran de cobrir per part
de l’empresa adjudicatària en el termini màxim d’una setmana i sempre per una
persona amb perfil igual o superior en quant a formació i experiència al substituït.

Respecte a la substitució de l’Encarregat, degut al seu suposat grau de coneixement
de  les  instal·lacions  i  del  funcionament  del  contracte,  l’adjudicatari  s’haurà  de
comprometre a que la durada mínima adscrit al contracte serà de sis mesos i mai
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proposar la seva substitució abans d’aquest termini . En el cas que l’adjudicatari
proposi  la  substitució  de  l’Encarregat,  haurà  de  garantir  que  l’encarregat  a
substituir es solapi al menys durant un mes,i que haurà de comptar amb l’aprovació
explícita de l’Ajuntament.

L’adjudicatari  descriurà  en  un  document  les  funcions,  responsabilitats  i  feines
genèriques puntuals o periòdiques per cada tipus de lloc de treball  del  personal
assignat  al  contracte  (Llibre  del  Lloc).  L’objectiu  d’aquest  document  serà  que
l’Ajuntament conegui el  comés de cada lloc i facilitar la substitució de qualsevol
persona destinada al contracte.

L’Adjudicatari  lliurarà  a  la  seva  oferta  un  organigrama  complert  del  servei  que
proposa  realitzar,  amb  detall  de  l’equip  humà  que  posa  a  disposició  de
l’Ajuntament. Com a mínim haurà d’assolir els següents requisits:

- Responsable  tècnic  del  contracte   que  serà  l’interlocutor  oficial  amb
l’Ajuntament i estarà adscrit al contracte, la titulació mínima serà Enginyer
de  grau  mig,  amb  una  experiència  mínima  al  sector  de  cinc  anys.  La
dedicació serà parcial i variable, segons les necessitats del contracte en cada
moment.
Aquest Tècnic, haurà d’assistir a les reunions/visites que es convoquin per
tractar assumptes referents al servei, havent d’estar facultat per l’empresa
per  prendre  decisions  en  nom  seu.  Aquesta  persona  haurà  d’estar
localitzable pels Serveis Municipals mitjançant un telèfon mòbil.
La presencia d’aquest tècnic podrà ser requerida, en cas d’emergència, en
qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral. 
La designació serà nominativa i l’haurà d’aprovar l’Ajuntament previ al inici
del contracte, així com també podrà ser recusat en cas de no atendre les
necessitats del servei degudament.

- Encarregat general  , amb qualificació professional necessària i amb vehicle
per  realitzar  tasques  d’inspecció,  l’experiència  mínima  a  acreditar  en  el
sector serà de 5 anys.

El perfil, inclouen el comés i responsabilitats generades que es requereixen
per aquest lloc, és el següent:

1- Formació  acadèmica  amb  grau  de  FPII  o  formació  equiparable
complementaria  en  electrònica,  instal·lacions  de  climatització,
electricitat, instal·lacions de fontaneria i sanejament, sistemes de gestió,
entre altres.

2- Experiència  demostrada  (mínim  5  anys)  havent  exercit  el  càrrec  en
instal·lacions similars en quant a equipament tècnic i tipus d’usuari.

3- Aquesta persona haurà de realitzar les seves funcions de cap d’equip i a
més a més haurà de col·laborar de manera activa en els treballs que es
desenvolupin en el manteniment preventiu, predictiu i correctiu.

4- Persona capacitada per a mantenir un diàleg tècnic, i bona relació amb
la direcció tècnica i administrativa de l’Ajuntament.

5- Persona  responsable de les  comunicacions  i  actuacions  de seguiment
entre  l’Ajuntament  i  l’empresa.  En  aquest  sentit  acudirà  a  reunions
periòdiques d’informació de l’estat del servei

6- Serà  el  responsable  de  mantenir  actualitzada  la  documentació
sol·licitada en el Plec.

7- Especialment  vigilarà  i  controlarà  aquelles  instal·lacions  sotmeses  a
controls per part d’Organismes Oficials i la documentació preceptiva per
normativa.  Així  com  les  instal·lacions  assenyalades  com  crítiques  a
l’annex 4- límits del servei i exclusions

La dedicació i d’idoneïtat del perfil de l’encarregat es valoraran d’acord amb
les  necessitats  del  servei  derivades  de  la  tipologia  i  nombre  de  centres
objecte del contracte.
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Equip de manteniment s’organitzarà, com a mínim, un equip d’intervenció
per  cada lot,  sota  la  supervisió  de  l’encarregat  del  servei  i  integrat  per
operaris especialitzats i polivalents, segons les necessitats de cada lot per
assolir  el  nivell  de  servei  assenyalat  a  l’annex  3-  Nivell  de  servei  i
disponibilitat

- Coordinació per emergències  , segons s’especifica més endavant en l’apartat
4 d’aquest plec, pel servei 24 hores l’adjudicatari haurà de tenir assignat un
responsable de coordinar les accions de manteniment correctiu que derivin
de l’atenció d’un avís a aquest servei.

- Suport administratiu,   equip suficient a la seu de l’empresa per realitzar les
tasques  d’administració,  delineació,  preparació  de  documentació  tècnica,
actualització del programa GMAO de l’Ajuntament, etc. Aquest servei haurà
de comptar amb un coordinador d’activitats empresarials, que haurà de ser
la   persona responsable  i  amb formació  suficient  en  prevenció  de riscos
laborals  per coordinar les activitats pròpies del servei.

2.2 Maquinària i Equips

L’Adjudicatari haurà de disposar de totes les màquines, vehicles i mitjans auxiliars
que siguin necessaris per la correcta prestació del servei.

Qualsevol subcontractació de maquinària o de mitjans auxiliars que l’Adjudicatari
faci per la correcta execució dels treballs de manteniment, serà pel seu compte i al
seu càrrec, en cap cas podrà exigir a l’Ajuntament de Terrassa cap abonament en
aquest concepte. 

La  maquinària,  eines  i  mitjans  auxiliars  que  s’utilitzaran  en  els  treballs  de
manteniment  del  servei  seran  aquelles  que  garanteixin  una  millor  qualitat  i
execució del mateix.

L’empresa adjudicatària vetllarà en tot moment per la conservació en perfecte estat
de la maquinària i les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament
sigui l’òptim, així com la seguretat dels seus treballadors.

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  proporcionar  i  garantir  els  mitjans  materials
necessaris  per  realitzar  el  servei,  utilitzant  sempre  la  tecnologia  adequada  per
reduït al màxim possible les interrupcions requerides per realitzar el manteniment
establert en el Plec.

L’adjudicatari  haurà  de  disposar  d’oficina,  magatzem  i  taller  a  la  Província  de
Barcelona. La ubicació i característiques d’aquestes instal·lacions s’haurà d’incloure
a l’oferta. 

2.3 Materials

Els materials que es facin servir per les reparacions, siguin a càrrec de l’adjudicatari
o de l’Ajuntament, tindran com objectiu restituir a les seves condicions originals de
l’element sobre el que s’actua. Quan l’estat d’un element no admeti ja reparació,
s’haurà de procedir a  la seva substitució. L’element nou haurà de ser similar, en
qualitat i característiques, al que substitueix. En cas d’elements que hagin quedat
descatalogats,  o  obsolets,  ja  sigui  per  normativa  o  pel  fabricant,  s’haurà  de
substituir  per  d’altres  que  si  reuneixin  els  nous  requisits.  Els  Serveis  Tècnics
Municipals  podran exigir  la presentació  de  la fitxa tècnica  o d’un certificat  dels
fabricants per verificar les característiques dels materials proposats.
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Els  materials  emprats  a  les  tasques  de  conservació,  tant  en  reposició  com  en
reparacions, o qualsevol altra tasca, seran materials certificats de conformitat a la
normativa vigent i al marcatge CE. 

El  material  consumible necessari  per a l’operació d’equips i  sistemes,  i  recanvis
necessaris de qualitat anàloga als originals per a operacions compreses en l’abast
dels serveis quedarà inclòs en el preu del contracte.

L’empresa adjudicatària disposarà el material necessari per cobrir les operacions de
manteniment programat i les de correctiu compreses en l’abast del servei, ja sigui
en els seus magatzems o en els vehicles d’intervenció. Haurà de disposar, doncs,
d’una qualitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol
reposició es pugui dur a terme de forma immediata o en el termini màxim d’una
setmana a partir de l’avís i consignació al sistema informàtic de la seva necessitat.
En aquelles averies en les que no es duen a terme de forma immediata per la seva
naturalesa, el material a emprar no pot condicionar la seva reparació

Així mateix, l’empresa adjudicatària disposarà dels mitjans tècnics necessaris tals
com  bastides,  cistelles,  equips  especials,  sistemes  de  comunicació,  mitjans  de
transport i eines adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense
càrrec addicional en l’import del contracte.

L’Adjudicatari  haurà  de facilitar  als  seus  operaris,  tot  aquell  material  que sigui
precís per dur a terme les tasques de manteniment i disposarà de tot el necessari
per satisfer adequadament les exigències d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques
durant tota la vigència del contracte.

Serà per compte de l’adjudicatari el material necessari per dur a terme el Pla de
Manteniment  Preventiu  de  les  instal·lacions,  garantint-ne  les  substitucions  que
s’inclouen en aquest tipus de manteniment en aquest recollides.

Sense perjudici del material que l’adjudicatari necessiti per realitzar el manteniment
preventiu, estarà inclòs dins del preu de licitació, al menys, el següent material:

- Olis i greixos per a qualsevol equip (bombes, grups electrògens, etc.)
- Filtres del sistema de climatització, tant de les climatitzadores, com dels fan-

coils i de les unitats interiors existents de tot tipus
- Recàrregues de refrigerant
- Prensa-estopes
- Corretges
- Aigua destil·lada
- Productes de neteja adequats a cada instal·lació, així com els necessaris per

al neteja de les sales tècniques i cobertes
- Productes desincrustants adequats i autoritzats
- Material fungible i consumible de ferreteria, fontaneria, electricitat, etc

En cap cas podrà justificar-se la no execució de determinades accions del Pla de
Manteniment Preventiu per falta de material. 

En el cas de manteniment correctiu, s’entén inclòs el següent material:

- Material de preu unitari inferior a 12€(IVA exclòs)

L’adquisició i cost del material fungible i consumible necessari per a dur a terme les
actuacions de manteniment correctiu, el preu no sigui superior a 12€ (IVA exclòs),
serà per compte de l’adjudicatari.

En  el  cas  de  que el  material  no  es  qualifiqui  en  unitats  si  no  en  mesures  de
longitud, volum o pes, l’adjudicatari  correrà amb el  cost de dit material  fins els
límits definits a continuació:
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- Cables

És  farà  distinció  entre  els  diferents  tipus  de  cable  que  s’utilitzin  en  cada
reparació,  considerant  cada  tipus,  un  material  diferent.  Tenint  en  compte
aquesta distinció, estarà inclòs en el  preu de licitació el  cost dels 10 primers
metres que no hagi estat major de 12€ (IVA exclòs).

Exemple:
Si s’han utilitzat 15 metres d’un tipus de cable que el seu cost per metre és
de 1,50€,  es  facturarà  a l’Ajuntament  el  resultat  de la  següent  operació:
(15m-10m)x1,5€= 7,5€

Si  el  cost  d’aquests  10  primers  metres  no és  major  a  12€  (IVA exclòs),  es
facturarà a l’Ajuntament el cost del total de metres utilitzats menys 12€ (IVA
exclòs).

Exemple:
Si s’han utilitzat 15 metres d’un tipus de cable i el seu preu és de 0,90€, es
facturarà a l’Ajuntament el resultat de la següent operació:  (0,90€x15m)-
12€=1,5€.

En el cas de que el material sigui degut a un avís que no estigui relacionat amb
una avaria si no amb una reorganització de l’espai,  la longitud a prendre de
referència serà de 2 metres i no de deu.

- Canonades

Independentment  del  tipus  de  material  amb  que  estiguin  fabricades,  es
procedeix de la mateixa forma que en el cas anterior, però en lloc de prendre els
10 primers metres de longitud es prendrà els 3 primers metres.

- Litres

En el  cas de material  que es qualifiqui  en litres,  estarà  inclòs en el  preu de
licitació el cost del primer litre de cada tipus de líquid o gas utilitzat. Quan el
volum utilitzat hagi superat aquesta xifra, es facturarà a l’Ajuntament el cost del
litres utilitzats que superin el citat volum, independentment del preu per litre, és
a dir, encara quan el cost del primer litre hagi estat major de 12€ (IVA inclòs). Si
el  cost  del  primer  litre  no  és  major  de  12€  (IVA  inclòs),  es  facturarà  a
l’Ajuntament el cost total de litre utilitzats menys 12€ (IVA inclòs). Els exemples
exposats en el cas dels cables són vàlids aquí canviat metres per litres.

- Pes

En el cas de material quantificable en pes, estarà inclòs en el preu de licitació el
cost del primer Kilogram de cada tipus de material utilitzat. Quan el preu del
material utilitzat hagi superat aquest xifra, es facturarà a l’Ajuntament el cost
dels Kilograms utilitzats que superin el citat pes independentment del preu per
Kilogram, és a dir, encara que el primer Kilogram no sigui  major a 12€ (IVA
exclòs).  Si el cost d’aquest primer Kilogram és major de 12€ (IVA exclòs) es
facturarà a l’Ajuntament el cost del total de Kilograms utilitzats menys 12€ (IVA
exclòs).  Els exemples exposats en el  cas dels cables són vàlids aquí canviant
metres per Kilograms.

- Gas refrigerant

Quan es requereixi substituir el  gas refrigerant d’alguna instal·lació per poder
realitzar un manteniment correctiu, ni aquest ni el nitrogen que sigui necessari
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per detectar la fuga es facturarà a l ‘Ajuntament si la fuga s’ha produït en un
element que es va reparar en els tres mesos anteriors.

Quan es requereixi substituir el  gas refrigerant d’alguna instal·lació per poder
realitzar  un manteniment  correctiu,  aquest  no es  facturarà  a  l’Ajuntament  si
queden menys de 60 dies per fer una recàrrega que estigués prevista en el pla
de manteniment preventiu. (Quan es produeix una recàrrega de gas motivada
per una acció de manteniment correctiu, s’actualitzaran, en cas de fer-les, les
dates previstes de recàrrega en el pla de manteniment preventiu).

Per  tal  d’establir  una  tarifa  de  preus  per  aplicar  els  conceptes  de  valoració
assenyalats i per abonar preus de materials necessaris pel manteniment correctiu i
no incloses a la relació anterior, s’inclou l’annex 5 – llistat de preus serà objecte del
contracte el descompte ofert pel contractista per la citada tarifa.

Es  definirà  en  l’annex  5-  llistat  de  material,  recanvis  i  subministres  habituals,
classificada per instal·lacions. Cada partida estarà codificada individualment i sense
repeticions. Cada partida tindrà associat un preu unitari.

L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar preus contradictoris a altres proveïdors
en cas de disconformitat amb algun dels preus proposats per l’adjudicatari i, arribat
el  cas,  si  no hi  ha acord  amb dels  materials  que l’adjudicatari  proposa que no
estiguin inclosos en aquest Plec, tals com unitats climatitzadores, bombes, etc.

2.4 Retirada de residus

L’Adjudicatari  té l’obligació  de retirar  tots  els  residus resultants  dels treballs  de
manteniment  i/o  reparacions  contractats.  A  tal  efecte,  l’empresa  adjudicatària
haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per procedir a la seva recollida
controlada i seran dipositats a les deixalleries corresponents, just en el moment de
finalitzar els treballs. En cap cas es podran deixar emmagatzemats residus en les
dependències municipals.

El  mantenidor  tindrà  obligació  de  presentar  la  traçabilitat  i  els  certificats  de
deixalleria corresponents, a l’Ajuntament, en el termini màxim de tres dies des de
la data de retirada dels residus dels diferents equipament.

2.5 Gestió i control del manteniment

Els licitadors lliuraran a la seva oferta una proposta de pla de manteniment, basat
en la normativa vigent i  en el  present  Plec  de Prescripcions  Tècniques.  Un cop
adjudicat el contracte, el  mantenidor haurà de desenvolupar un pla complert  de
manteniment,  basat  en  la  seva  proposta,  aquest  serà  lliurat  a  l’Ajuntament  de
Terrassa  en  un termini  màxim de  dos  mesos  des  de  la  data  de  signatura  del
contracte.

D’altra banda el mantenidor estarà obligat a documentar tots els manteniments al
programa GMAO de l’Ajuntament, així com, a lliurar còpia de la documentació amb
les periodicitats establertes. Serà necessari un informe inicial de seguiment als sis
mesos. El contingut mínim serà:

- Anàlisi i observació de les instal·lacions
- Treballs realitzats
- Estadístiques per: tipus de treball,  avaries més usuals segons instal·lació,

número d’incidències per instal·lació i equips crítics que les conformen.
- Inventari detallat de cada instal·lació i equips que la conformen o dispositius

electromecànics  a  càrrec  del  mantenidor,  amb les  seves  característiques
més important, ubicació, plànols, esquemes, etc

- Calendari actualitzat de dates de les corresponents inspeccions periòdiques a
realitzar
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- Actes  de  les  revisions  generals  periòdiques  de  cada  instal·lació,  del
corresponent Organisme de Control Autoritzat

- Plantejament de Millores
- Propostes d’actuacions en intervencions

En aquells edificis on es disposa de Sistema de Gestió de Clima (edificis de Raval-
Didó  i  Pantà),  l’adjudicatari  haurà  de  gestionar  els  Calendaris,  els  canvis  de
programació i estadístiques.

L’empresa mantenidora haurà de deixar constància de totes les actuacions que es
facin a les instal·lacions de les diferents instal·lacions mitjançant el programa GMAO
de l’Ajuntament. També serà  responsable de generar  en cas necessari  obertura
d’incidències de correctiu que es puguin detectar durant l’execució del preventiu.

L’Ajuntament  serà  el  responsable  de  facilitar  a  l’Adjudicatari  la  formació  bàsica
necessària pel funcionament de l’eina informàtica.

L’Ajuntament disposa d’un GMAO, que en cas que durant la vigència del contracte,
es  modifiqués  el  software  de  gestió  l’adjudicatari  donarà  el  suport  necessari  i
aportarà els mitjans que calguin per la seva implantació. Aquest suport i els mitjans
aportats s’inclouen en l’abast del servei, sense la possibilitat de reclamar cap tipus
de càrrec per aquest concepte al marge de la retribució del servei.

En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari  procedirà al
diagnòstic de l’avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim de
16 hores laborables. El diagnòstic es podrà realitzar via telefònica, mitjançant el
sistema de telegestió o presencial. El incompliment d’aquest termini, pot suposar
una falta molt greu.

2.6 Realització de l’inventari

L’instrument bàsic que s’utilitzarà per les previsions dels treballs és l’inventari que
l’adjudicatari haurà de mantenir sempre actualitzat.

En  base  a  les  unitats  ja  inventariades  en  el  programa  GMAO de  l’Ajuntament
l’empresa  adjudicatària  elaborarà, revisarà i mantindrà l’inventari  dels elements,
materials  i  equips  compresos  en  l’abast  del  servei,  tant  mateix  dels  espais  i
ubicacions dels mateixos.

L’empresa adjudicatària durà a terme el manteniment programat seguint les pautes
establertes amb aquesta finalitat.

Els elements inventariats estaran distribuïts per elements, àrees- espais, zones i
plantes-, en categories funcionals i lògiques, distribuïdes en instal·lacions i famílies,
i  inclouran  referències  de  catàleg  i  dades  rellevants  de  les  característiques
tècniques  dels  equips  o  elements,  i  la  seva  vida  útil  estimada,segons  les
prescripcions de descripció, detall i nomenclatura prefixades per l’Ajuntament. Així
mateix, hi constarà la tipologia de manteniment que li sigui d’aplicació, preventiu,
normatiu o correctiu.

S’adjuntarà a cada fitxa el protocol de manteniment programat, amb el detall i la
descripció de les tasques compreses en l’operació de manteniment en qüestió i s’hi
recolliran:

1. Els paràmetres de funcionament imposats per aplicació de la normativa
i/o  les  recomanacions  del  fabricant  o  derivades  de  la  bona  pràctica
professional o de l’adopció de millores en el seu consum energètic

2. Advertiments i precaucions relatius a l’adequada execució de les tasques
3. L’element  o  elements  d’inventari  sobre  els  quals  s’apliquen  les

operacions de manteniment, identificats pel codi i nom corresponent.
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L’inventari  revisat  i  validat  es  remetrà  amb  caràcter  obligatori  per  part  de
l’adjudicatari  a  l’Ajuntament  abans  de  30  dies  naturals  d’inici  del  contracte.
L’omissió d’aquest lliurament en el termini estipulat constitueix una falta molt greu.
L’adjudicatari carregarà l’inventari validat al programa GMAO de l’Ajuntament.

3 CONDICIONS  OPERATIVES  (PRESTACIONS  I  ABAST  DEL
SERVEI)

3.1 Responsabilitat tècnica dels treballs

La  direcció  tècnica  dels  treballs  d’aquest  contracte  està  assignada  al  Servei  de
Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa. Amb independència de les
disposicions  comuns  de les  instruccions  de conservació,  serà  d’aplicació  a  cada
tipus d’instal·lació les seves disposicions específiques:

- Aigua
- Sanejament
- Elèctrica
- Climatització
- Ventilació

Semestralment es lliurarà a l’Ajuntament un informe sobre les incidències, l’estat i
funcionament  de  les  instal·lacions  i  el  desenvolupament  del  programa  de
manteniment  tal  i  com  s’especifica  en  aquest  plec.  El  no  lliurament  d’aquesta
documentació és motiu suficient pel no abonament de les factures, i si es produeix
de forma reiterativa, per la resolució del contracte de manteniment, sense que això
suposi a l’Ajuntament cap pagament d’indemnitzacions a l’adjudicatari.

Els objectius principals del servei de manteniment és assolir els nivells de serveis
descrits  a  l’annex  3-  Nivells  de  servei  i  disponibilitat,  i  al  mateix  temps  que
s’allargui  de  manera  econòmicament  acceptable  la  vida  útil  de  les  seves
instal·lacions.

Per aquest motiu es consideren necessaris dos tipus de manteniment (preventiu,
correctiu) i altres prestacions definides en aquest punt.

La direcció i supervisió dels treballs de manteniment serà realitzada per l’empresa
adjudicatària, amb l’aprovació de l’Ajuntament, sent la seva responsabilitat total en
quant a la seva correcta execució i seguretat.

L’Ajuntament de Terrassa podrà realitzar pel seu compte la supervisió dels treballs
que  s’estiguin  realitzant  sense  que  aquest  fet  pugui  suposar  eximir  de
responsabilitat a l’empresa adjudicatària en quant a la direcció, supervisió i control.

L’Ajuntament  de  Terrassa  es  limitarà  a  disposar  de  l’estructura  tècnica  de
supervisió  que  es  precisi  per  coordinar  les  feines  i  controlar  i  verificar  les
realitzacions,  a  fi  d’assegurar-se  que  la  conservació  i  manteniment  s’està
desenvolupant d’acord amb les exigències del Plec de Condicions.

3.2 Gammes i característiques del manteniment

El  servei  de  manteniment  i  conservació  és  de  caire  integral  amb  l’objectiu  de
garantir la plena disponibilitat dels centres i les seves instal·lacions. Convé insistir
que  el  servei  s’orienta  al  manteniment  de  condicions  d’ús  òptimes  als  diversos
equipaments al càrrec del  servei  – i no a la realització d’un determinat  nombre
d’operacions cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.
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Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment:
1. Manteniment programat

 Manteniment tècnic legal
 Manteniment preventiu

2. Manteniment correctiu

El  manteniment  tècnic  legal  i  preventiu  s’organitzen  conjuntament  en  el
manteniment  programat.  El  manteniment correctiu  consisteix  en la reparació  de
deficiències  i  averies aparegudes en les instal·lacions per  restablir-ne el  servei  i
recuperar la plena disponibilitat del centre.

El  Pla  de manteniment  comprendrà  un  programa complet  de manteniment  que
garantirà:

 La conservació de les instal·lacions en condicions de ple rendiment
 L’operativitat de les instal·lacions, equips i elements en condicions segures

d’acord amb les prescripcions legals d’aplicació
 La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat

objectius
 La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instal·lació

- Pla de manteniment preventiu

El manteniment preventiu seguirà un pla de desenvolupat per l’adjudicatari.

L’adjudicatari haurà de tenir definit del pla de Manteniment Preventiu com a màxim
de 2 mesos després de l’adjudicació, ajustat a les necessitats de cada instal·lació.
Junt  amb  el  Pla  de  Manteniment  Preventiu  es  farà  entrega  del  Calendari
d’Actuacions i el Programa de Manteniment Preventiu.

L’Ajuntament haurà d’aprovar el Pla, Programa i Calendari proposats. 

Els horaris per realitzar els manteniments es pactaran amb l’Ajuntament per tenir la
mínima incidència possible en el treball de les persones del centre.

El Pla de Manteniment Preventiu i el Calendari  d’actuacions s’actualitzarà cada 6
mesos.  Aquest  procés  de  revisió  i  actualització  serà  reportat  per  part  de
l’adjudicatari. L’adjudicatari haurà de documentar els canvis efectuats respecte el
Pla anterior en cas d’haver-n’hi i els motius dels mateixos. L’Ajuntament es reserva
el dret d’acceptar o no les modificacions propostes.

El  Pla  de  Manteniment  Preventiu  haurà  d’integrar-se  en  el  Programa  GMAO de
l’Ajuntament.  Qualsevol  cost  derivat  d’aquesta  integració  serà  per  compte  de
l’adjudicatari.  Totes  les  actuacions  i  dades  que  s’incloguin  en  el  Pla  hauran  de
quedar registrats en el sistema.

3.3 Manteniment Programat

El  manteniment  preventiu  del  conjunt  de  les  instal·lacions  comprèn  totes  les
operacions  de  manteniment  Tècnic  Legal  i  el  Programa  d’Inspeccions  de
Manteniment Preventiu segons s’estableix als apartats 3.3.1 i 3.3.2.

Les operacions de manteniment Tècnic Legal i Preventiu es realitzaran d’acord amb
el  Pla  de  manteniment  que  es  definirà  per  l’adjudicatari  del  servei  i  s’haurà
d’aprovar per la propietat, entre d’altre, en els següents documents:

 Inventari del centre
 Quadre d’actuacions
 Quadre de planificació
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3.3.1 Manteniment Tècnic Legal

El manteniment tècnic legal es el que estipula la normativa oficial  vigent, i  que
l’empresa  adjudicatària  estarà  obligada a  realitzar  d’acord  als  continguts  en les
normatives i reglaments que li siguin d’aplicació i els que es puguin aprovar durant
el temps d’execució del contracte, tant si són nacionals, autonòmics o locals. Així
com el reglament específic de Seguretat Industrial.
La  gestió  de  les  operacions  de  manteniment  Tècnic  legal  en  general  seran  les
següents, sempre mitjançant el programa de gestió GMAO de l’Ajuntament:

- Registres i anotacions de les visites: els elements substituïts i les incidències
que s’hagin de reflectir en el Llibre de Registres de Revisions

- Inspeccions  i  informes  d’Organismes  de  control  Autoritzats  (OCA),
acompanyament i assistència tècnica.

- Certificat  de  conformitat  de  la  CE,  dels  elements  que es  facin  servir  en
reparacions, així com el certificat de compatibilitat electromagnètica.

- S’inclou específicament totes les actuacions recollides en el RD 865/2003 per
control  i  prevenció  de  legionel·losis  en  les  instal·lacions  que  així  ho
requereixen (tractament, equips de dosificació, anàlisi, neteges i qualsevol
altre actuació contemplada en el RD).

- Tot i que el manteniment legal està inclòs en el programa de manteniment
preventiu haurà d’estar perfectament diferenciat o senyalat com a tal en el
programa de manteniment i en els informes periòdics.

- L’Ajuntament informarà de les dates de les últimes revisions efectuades a
cada una d’elles, de tal manera, que es coordini un calendari de revisions
oficials que produeixi la mínima incidència en el servei.

L’adjudicatari  a més a més, de ser responsable del  compliment de la normativa
vigent,  ha  de  ser  coneixedor  i  comunicar  de  totes  les  modificacions  que  es
produeixen  en  la  normativa  que  afecti  a  qualsevol  de  les  instal·lacions  de
l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària, en les instal·lacions en què sigui preceptiu disposar d’un
mantenidor  autoritzat,  realitzarà  els  tràmits  necessaris  davant  del  Departament
d’Indústria  o  departament  competent,  per  tal  d’inscriure’s  com  a  mantenidora
d’aquestes instal·lacions, amb tots els efectes legals que se’n derivin o subscriurà
els contractes vigents signats per la propietat o tercera a fi de garantir l’adequació
legal de les instal·lacions.

L’adjudicatari tindrà l’obligació de passar les inspeccions reglamentaries 6 mesos
abans de la finalització del  seu contracte,  i  en cas de que hi  hagin deficiències
haurà de procedir a reparar-les.

El mantenidor revisarà i completarà a l’inici del contracte i cada 6 mesos la Taula
d’inspeccions  normatives,  recollint  l’estat  quant  a  compliment  normatiu  i  la
planificació d’inspeccions que cal efectuar en cada centre cada any i tot el llarg de
la  seva  vida  útil  de  les  instal·lacions  i  elements  constructius,  segons  l’annex 6
d’aquest Plec.

L’estat  de les  instal·lacions i  les  deficiències  anotades  en la Taula d’inspeccions
normatives es recolliran en un informe dedicat a aquest aspecte per a cada centre.
En  aquest  s’indicarà  l’estat  de  compliment  de  cadascuna  de  les  instal·lacions
subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes a terme per a resoldre
eventuals  deficiències  d’aquestes  instal·lacions,  i  aquest  informe  s’actualitzarà
mensualment i s’incorporarà a l’informe semestral que s’entregarà a l’Ajuntament.

L’adjudicatari restarà obligat a adaptar l’adequació immediata de les instal·lacions i
equips a les actualitzacions i revisions de la normativa específica que les afecti, dins
del termini exigit desprès de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial, dins
de l’import d’adjudicació.
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Tan mateix, es considera dins de l’abast del contracte l’abast i el preu del servei de
manteniment i serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària elaborar, actualitzar i
tramitar per compte de l’Ajuntament la documentació legalment exigible relativa a
aquestes instal·lacions, incloent, si s’escauen, els visats dels Col·legis professionals,
la  intervenció  d’instal·ladors-mantenidors  autoritzats,  i  l’emissió  de  certificats  i
homologacions que se’n derivin.

3.3.2 Manteniment Preventiu

S’entén per manteniment preventiu el conjunt de tasques o treballs consistents en
la  realització  de  revisions  i  reposicions  periòdiques  dels  elements  de  les
instal·lacions per garantir els nivells de servei establerts, evitant que es produeixi
l’avaria  o  la  fallada.  És  el  tipus  de manteniment  planificat,  de forma que cada
element  de  les  instal·lacions  s’haurà  de  revisar  periòdicament,  com  a  mínim,
conforme a les prescripcions tècniques i a la planificació realitzada en l’Annex 6.
Aquestes  operacions  de  manteniment  preventiu  es  podran  combinar  amb  el
manteniment tècnic-legal, de tal manera que en una mateixa inspecció es puguin
realitzar tasques d’un i de l’altre.

Les  operacions  consistiran,  entre  altres,  en  la  reposició  d’elements  esgotats  o
defectuosos, la substitució periòdica d’elements o peces consumides o desgastades
per  causa  del  seu  funcionament,  i  les  neteges  necessàries  per  fer  operatives
canalitzacions i conductes exposats a la brutícia permanentment o temporalment.

La  mala  execució  del  Pla  de  Manteniment  Preventiu  pot  derivar  en  avaries
imprevistes.  Serà  per  compte  de  l’adjudicatari  la  reparació  i/o  substitució  dels
equips que pateixin avaries per una mala execució del Pla, per negligència o per
falta  de  prevenció  en  actuacions  de  manteniment  (per  exemple,  la  ruptura  de
bateries d’equips de climatització per congelació).

- Procediments

L’adjudicatari  haurà de crear i  posar  en pràctica  els  procediments  que seguiran
durant l’execució del manteniment preventiu, entre ells aquells relatius als sistemes
crítics, canvis d’estació, etc. Aquests procediments i les seves revisions hauran de
ser  entregats  a  l’Ajuntament  juntament  a  la  revisió  del  Pla  de  Manteniment
Preventiu.  Si  per  algun  motiu  es  produeix  una  modificació  imprevista  d’algun
procediment es comunicarà d’immediat al Tècnic de Manteniment de l’Ajuntament.

Dins del manteniment preventiu, s’hauran d’incloure expressament (tal i com indica
l’annex  6  –  Relació  de  manteniments  programats,  apartat  altres  operacions
obligatòries dintre del manteniment preventiu):

- Neteja  anual  de  la  xarxa  de  sanejament  principal  de  cada  edifici,  amb
assistència d’una empresa especialitzada. 

- Recàrrega anual de gas refrigerant entre els mesos d’octubre i novembre
- Revisió complerta i posada a punt de la instal·lació de climatització, durant el

mes d’abril, i de calefacció, el mes d’octubre.
- Reposició  de filtres,  en  particular  de climatitzadors  i  fancoils,  el  període  de

manteniment s’ajustarà a la necessitat de recanvi d’aquests, d’acord amb les
característiques de cada dependència i el seu entorn (contaminació ambiental,
pols, etc.

- Desinfecció  de  legionel·la,  s’efectuarà  en  els  terminis  i  amb  la  freqüència
requerida  prescrit  normativa.  En  cas  de  les  instal·lacions  que  tingui  un
funcionament intermitent o períodes prolongats d’aturada, el mantenidor haurà
de  d’acreditar  amb  un  mes  d’antelació  a  la  posada  en  funcionament  les
instal·lacions  que  s’ha  efectuat  el  tractament  per  a  desinfecció  d’aquestes
instal·lacions
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Es fa constar que els edificis que es liciten no existeixen instal·lacions d’alt risc.

L’adjudicatari haurà de realitzar una recàrrega anual de gas refrigerant entre els
mesos d’octubre i novembre

El cost d’aquestes actuacions també serà per compte de l’adjudicatari.

3.4 Manteniment correctiu

S’entén com a manteniment correctiu les operacions de manteniment orientades a
reparar les avaries i a esmentar les deficiències de funcionament sorgides en les
instal·lacions  i  elements  d’obra  de  l’edifici.  Es  consideren  tres  categories
d’intervencions de manteniment correctiu, segons es tracti de:

1. Avaries no urgents o moderades (No afecten als llocs de treball del personal
municipal ni a la prestació de serveis al ciutadà)

Les  avaries  no urgents  es  podran  dur  a  terme juntament  amb les
operacions  programades  mentre  sigui  present  l’equip  d’intervenció
assignat  a  l’edifici.  Les  avaries  moderades  requeriran  una
reprogramació  dels  dies  de  presència  de  l’equip  d’intervenció  de
l’edifici, de forma que es doni resposta ràpida però amb temps per tal
que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques.

2. Avaries urgents (Afecten a menys de 5 llocs de treball, que l’ajuntament de
Terrassa pot  reubicar en altres espais. No afecta a la prestació de serveis al
ciutadà)

Les  intervencions  per  reparació  de  les  avaries  es  duran  a  terme
desplaçant expressament l’equip d’intervenció assignat a l’edifici, o un
equip d’emergència format per aquesta finalitat

3. Avaries molt urgents (Afecten a més de 5 llocs de treball, que l’ajuntament de
Terrassa pot  reubicar en altres espais. No afecta a la prestació de serveis al
ciutadà)
Les intervencions per reparacions de les avaries es duran a terme desplaçant
expressament l’equip d’intervenció de forma immediata.

Definició d’afectació a lloc de treball: La incidència provoca que el lloc de treball
no reuneix les condicions mínimes relatives a Prevenció de Riscos Laborals, en el
lloc de treball.

En quan a la valoració del manteniment correctiu el criteri d’inclusió de materials
és el mateix establert pel manteniment preventiu.

Qui assignarà el caràcter d’urgència per resolució d’una determinada avaria el
criteri dels responsables de l’Ajuntament.

En  l’annex  3  –nivells  de  servei  es  desenvolupa  aquest  apartat.  No  obstant,
seguidament es llisten els punts més destacables:

-El  temps de resolució  d’una avaria  no urgent i  moderada,  que no impliqui
l’acceptació d’un pressupost per part de l’Ajuntament, és de 7 dies naturals a
comptar des de la notificació de l’avaria.

-El temps de resolució d’una avaria urgent és de 24 hores a comptar des de la
notificació de l’avaria.

-El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 hora a comptar des de la
notificació de l’avaria.

Averia  urgent  o  molt  urgent  és  aquella  que  afecta  a  la  prestació  de  serveis
municipals,  aquestes  incidències  s’hauran  d’atendre  amb tants  torns  com siguin
suficients, ja siguin nocturn o festius, fins a la resolució complerta de l’averia.
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Per part de l’empresa adjudicatària, assumirà el compromís i s’haurà d’acreditar la
capacitat d’intervenir d’urgència en el termini màxim d’1 hora des de la notificació
de l’avaria.

Un retard en el temps previst segons l’avaria s’haurà de justificar adequadament en
la confirmació de recepció de l’avaria que realitzarà un tècnic de l’adjudicatària,
aquesta justificació de retard no eximirà a l’adjudicatari d’intervenir d’immediat al
servei de conservació i manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per les
persones o l’afectació ambiental.

- Execució

Tots els treballs de manteniment correctiu, estipulats com no urgents, es duran a
terme,  sempre  que sigui  possible,  dins  de la  jornada  de  presència  requerida  a
l’adjudicatari, amb càrrec a la borsa d’hores a justificar de manteniment correctiu
que l’Ajuntament inclou al contracte.

Les  avaries  derivades  d’una  mala  execució  del  contracte  de  manteniment  o
negligència del mantenidor, serà esmenada el més aviat possible i el cost serà a
compte de l’adjudicatari,  sense perjudici  de les compensacions que l’Ajuntament
pugui obtenir en cas necessari.

Amb caràcter general, l’adjudicatari  documentarà amb imatges les actuacions de
manteniment correctiu que també hauran d’incorporar-se en el Programa GMAO de
l’Ajuntament.

- Borsa d’hores per manteniment correctiu
- S’estableix, dins del import de licitació, una quantitat de € en l’annex 1 (IVA

exclòs)  per  atendre  la  resolució  de  incidències  i  avaries  de  manteniment
correctiu.

- La millora del preu assenyalat serà objecte de valoració del present Plec. En
l’annex 1 – Relació d’edificis, es detallen els lots i imports de cadascun d’ells i
les hores que li corresponen.

- Aquestes hores s’hauran de justificar i aprovar per l’Ajuntament. Les hores de
manteniment correctiu que no s’executin no s’abonaran,

- La  rapidesa  que  es  demana  en  la  presentació  del  servei  en  aquest  tipus
d’actuacions suposarà que, habitualment aquests treballs es realitzaran dins de
la jornada de presència del mantenidor, pel que no portarà cost afegit de mà
d’obra associada. El cost de les actuacions, s’obtindrà, per tant, a partir dels
recanvis  emprats en la reparació,  que haurà d’estar en la llista, pel  que es
precisarà aprovació de pressupost previ per l’execució.

- Borsa per manteniment correctiu per avaries d’urgència
- S’estableix, dins de l’import de licitació, una quantitat dinerària per cada lot

(veure annex 1) (IVA exclòs) per atendre la resolució de la resta d’actuacions
contemplades en l’apartat definició manteniments correctius o qualsevol que
requereixi  el  material  no  inclòs  en  la  llista  associada  amb  la  borsa  per
manteniment correctiu ordinari.

- En tots els casos, per escometre els treballs serà necessari que l’Ajuntament
hagi aprovat el pressupost presentat per l’adjudicatari.

- Els  treballs  es  reflectiran  en  ordres  de treball  dins  del  programa TCQi  que
permetrà obtenir la dada del cost d’aquestes intervencions que, necessàriament
coincidirà amb les factures per aquests conceptes.

- Si els treballs es realitzen dins de la jornada de presència del mantenidor, no
portaran cost afegit de mà d’obra associada.

En el cas de que l’adjudicatari o l’Ajuntament estimin convenient la presència d’una
tercera empresa especialitzada s’atendrà al següent:
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- Els  costos  d’assessorament,  verificació  d’avaria,  pressupost  de  reparació,
visites de SAT (derivades d’un manteniment incorrecte), etc., serà per compte
de l’adjudicatari, no incrementant-ne el preu d’adjudicació del concurs.

En cas de que l’averia  afecti  a personal  municipal,  ja sigui  impedient el  normal
funcionament,  condicions  de  normativa,  confort  (enllumenat,  baixa  tensió,
climatització, etc) com a conseqüència o origen d’una averia en les instal·lacions
objecte del contracte, l’ajuntament:
-  En  cas  que l’empresa  adjudicatària,  no resolgui  o  aporti  els  mitjans,  mitjans
auxiliars, necessaris per resoldre l’averia en el temps establert en aquest contracte
l’Ajuntament de Terrassa tindrà dret a buscar altres empreses d’instal·lacions que
garanteixin la solució de la incidència, el cost d’aquestes empreses es descomptarà
de l’import de l’empresa adjudicatària.

3.5 Servei de guàrdia i emergència

L’adjudicatari disposarà d’un servei d’assistència 24 hores tots els dies de l’any per
l’atenció d’avisos d’emergència, inclús en horari nocturn, caps de setmana, festius i
períodes  de  tancament  de  l’Ajuntament. Aquest  servei  de  guàrdia  no es  podrà
substituir per un contestador automàtic. Sí podrà ser atès per un call-center.

L’Adjudicatari  disposarà  per  les  emergències  d’un reten  de personal,  que haurà
d’estar localitzable per telèfon i que disposarà de vehicle.

Les avaries ateses com greus o molt greus que requereixen de reparació fora de
l’horari (segons el calendari  establert dels edificis en l’annex 3- Nivell  de servei)
aniran a càrrec de la borsa d’hores d’emergències.

En l’execució  de les  emergències  únicament  seran  facturades  amb càrrec  de la
borsa d’hores de reparació efectives. Els trasllats seran a càrrec de l’Adjudicatari.

Per aquest servei d’assistència, l’adjudicatari disposarà d’un telèfon de contacte a
través del qual el personal de l’Ajuntament autoritzat per pugui sol·licitar el servei
les 24 hores tots els dies de l’any.

Cada actuació d’emergència emmarcada dins del servei d’assistència 24 hores, serà
notificada als responsables del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament a
primera hora del primer dia laborable posterior a la incidència, junt amb un informe
d’actuació complert (lloc de la incidència, hora de l’avís, persona que origina l’avís,
hora d’atenció de l’avís, i accions executades en atenció de l’avís).

3.6 Documentació de les tasques

L’adjudicatari haurà de documentar totes les actuacions de manteniment dins del
programa de gestió GMAO de l’Ajuntament.

L’empresa  adjudicatària  lliurarà  un  informe  semestral  amb  les  actuacions  que
s’hagin portat a terme en el conjunt de les instal·lacions que inclou el contracte,
així  com  un  resum  estadístic  que  recollirà  els  indicadors  que  l’Ajuntament  de
Terrassa  indiqui.  Tanmateix  haurà  de  lliurar  un  informe  de  fi  de  contracte  on
constarà  un  resum  de  les  tasques  més  importants  realitzades  durant  tot  el
contracte, i les recomanacions per futures actuacions.

Amb caràcter  general  es  considera  necessari  que en  els  informes  periòdics,  es
presenti  la  informació  ordenada  per  edifici  i  per  tipus  de  sistema,  agrupant  i
diferenciat clarament aquella informació relativa als elements crítics i que permeti
diferenciar  les  actuacions  executades  o  pendents.  Es  consideren  especialment
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importats  els  informes  que  permetran  verificar  la  traçabilitat  d’actuacions  de
manteniment preventiu al llarg del temps (informes històrics)

A  més  a  més,  s’hauran  d’entregar  a  l’Ajuntament  els  informes  específics  que
marquin la normativa, amb el format i en els terminis que marquin la reglamentació
vigent  en  cada  moment  (per  exemple  climatització,  control  i  prevenció
legionel·losis, etc)

Anualment l’adjudicatari entregarà un llistat on figuri tota la documentació existent
relativa al manteniment legal de cada edifici de l’any anterior, senyalant, a més a
més, en un llistat a part d’aquella documentació que falti o que no estigui al dia.
Quan  sigui  precís  els  llibres  de  manteniment  de  l’edifici  serà  actualitzada  amb
aquesta  informació.  L’adjudicatari  serà  el  responsable  d’arxivar,  en  el  lloc  que
l’Ajuntament designi per aquest fi,  i  mantenir el dia la documentació preceptiva
d’obligat compliment que es derivi d’aquestes revisions, o de qualsevol modificació
de la normativa.

Els costos de desenvolupament i implementació de nous informes, que l’Ajuntament
consideri necessaris per verificar el compliment del servei i el nivell de prestació del
mateix, seran per compte de l’adjudicatari.

3.7 Altres treballs

A més dels treballs de manteniment preventiu i correctiu establerts en el present
plec de prescripcions tècniques, seran obligació de l’adjudicatari, i per tant al seu
càrrec, els següents treballs:

- Assessorament  tècnic  específic  i  actualització  dels  Llibres  de  l’Edifici/plans  de
manteniment:

a) Sempre que l’Ajuntament així ho precisi,  l’adjudicatari  realitzarà una feina
d’assessorament tècnic en feines com renovació o ampliació d’instal·lacions
i/o equips, interpretació de normativa, tramitacions legals d’instal·lacions, etc.
Quan expressament es sol·liciti, aquest assessorament tècnic es documentarà
amb l’informe corresponent.

Aquest  assessorament  recaurà  amb  la  figura  del  Responsable  Tècnic  del
contracte que l’Adjudicatari hagi designat.
L’adjudicatari  haurà  d’actualitzar  i  mantenir  actualitzats  tots  els  Llibres  de
l’Edifici totes les instal·lacions objecte del contracte.

b) Verificar el  contingut dels mateixos i adequar la informació a la realitat de
cada moment.

c) Actualitzar els plànols d’instal·lacions en AutoCAD que l’Ajuntament posarà a
la  seva  disposició,  tota  la  informació  gràfica  associada  amb  les  diferents
instal·lacions presents en els edificis i que són objecte del servei.

L’adjudicatari realitzarà una primera verificació de la informació existent durant el
primer mes de vigència  del  contracte i  proposarà  un calendari  d’actuacions que
haurà de ser aprovat per l’Ajuntament en el que es fixarà el procediment de treball.
L’Ajuntament  determinarà  l’ordre  en  el  que  requereix  que  es  realitzin  les
actuacions, tant d’edificis com d’instal·lacions.

- Accions per afavorir l’eficiència energètica
Com part  de  la  proactivitat  que es  requereix  de l’adjudicatari,  aquest,  durant
l’execució  del  contracte,  podrà  i  haurà  de  proposar  actuacions  per  afavorir
l’eficàcia energètica de les instal·lacions.
Per a la supervisió i control de l’activitat de gestió energètica l’Ajuntament disposa
d’un Sistema d’Informació Energètica suportat en una plataforma on es consignen
les  dades  captades  per  les  monitoritzacions  de  cada  emplaçament  i  les
corresponents a la comptabilitat energètica.
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- Taxes o confecció de documentació que sigui necessària per qualsevol tràmit amb
la Direcció General  d’Energia, Mines i  Seguretat  Industrial  de la Generalitat  de
Catalunya, inclosa a la prestació de l’assistència que pugui ser necessària amb les
seves entitats col·laboradores en visites ordinàries o especials a les instal·lacions
objecte de contracte

- Informes,  plànols,  pressupostos,  etc  que  l’Ajuntament  de  Terrassa  pugui
necessitar per manteniment substitutiu de les instal·lacions objecte del contracte.

- Qualsevol  actuació que es pugui derivar de canvis en la contractació  elèctrica,
tensió, consum, etc

- Neteja mensual de les sales tècniques
- Substitució, reparació o neteja de reixetes de ventilació, sempre que no sigui per

actuacions vandàliques
- Les inspeccions reglamentàries de les instal·lacions per l’Entitat Col·laboradora de

l’Administració.  (mínim  s’hauran  de  realitzar  un  cop  durant  la  vigència  del
contracte)

L’Adjudicatari,  i  d’acord  amb  els  Serveis  Tècnics  Municipals,  elaborarà  un  Pla
d’Instruccions  per  assessorar  al  personal  municipal  dels  diferents  serveis  que
controli  l’ús  de  les  instal·lacions  objecte  de  contracte,  a  fi  que  puguin  actuar
correctament  en  casos  d’avaria  i  conèixer  unes  recomanacions  bàsiques  d’ús  i
funcionament.

3.8 Garantia dels treballs

El termini de garantia dels treballs serà d’un any com a mínim, poden millorar a
l’oferta, l’Adjudicatari, aquest termini. En el cas de les peces que siguin necessàries
per aquestes reparacions, el termini de garantia serà el que estableixi el fabricant si
aquest es superior a l’any.

L’adjudicatari  serà  responsable  dels  vicis  ocults  ocasionats  per  un manteniment
incorrecte o manipulació de les instal·lacions. Així com dels danys i perjudicis que
pugui ocasionar a tercers, i les indemnitzacions que es puguin derivar, en la durada
del contracte, pel funcionament normal o anormal del servei. 

4 SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’aquests i sempre donat compliment en
aquesta matèria a la legislació vigent.

L’adjudicatari  haurà d’elaborar un pla de seguretat i salut per a la prestació del
servei, que haurà de contemplar, com a mínim els següents punts:

 Riscos professionals possibles en els treballs de manteniment.
 Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
 Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
 Serveis de prevenció.
 Instal·lacions mèdiques.

S’haurà de donar estricte compliment a la Llei  31/1995, de 8 de novembre,  de
prevenció de riscs laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament. 

Es seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos
de  l’empresa  adjudicatària  i,  en  general,  les  corresponents  a  la  prevenció
d’accidents i afectació a la salut de les persones. 

El personal de manteniment haurà d’anar uniformat i correctament identificat. Per
la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una
especial  cura  i  s’acabaran  amb  una  neteja  rigorosa  (duta  a  terme  pels  propis
operaris)  de la  instal·lació intervinguda.  Així  mateix,  es  tindrà  especial  cura en
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protegir els usuaris de qualsevol  risc o molèstia de les intervencions del  servei,
impedint el seu l’accés a les zones de treball per tal d’evitar la caiguda accidental
d’objectes o vessaments.

El personal de l’adjudicatari reportarà al cap del servei les deficiències o omissions
en el  compliment  de la normativa de seguretat  i  salut laboral  que detecti  i,  en
particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la
seva feina.

En totes les feines de manteniment sempre haurà d’estar el recurs preventiu que
l’adjudicatari assigni al contracte.

5 CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI
L’Ajuntament de Terrassa podrà seleccionar una empesa per realitzar el control de
qualitat dels serveis realitzats, que el seu cost serà per compte de l’adjudicatari,
que  haurà  d’atendre,  entre  altres  coses,  les  peticions  que  realitzi,  tals  com
assistència  amb  presència  de  personal  en  les  inspeccions  que  es  realitzin,
enviament de dades i documents que es sol·liciti i respostes als informes emesos
després de les inspeccions. L’import màxim destinat a aquest efecte és de 1% del
valor de licitació.

6 OMISSIONS
Les omissions del plec de prescripcions tècniques o les descripcions dels treballs
que  siguin  indispensables  per  dur  a  terme  correctament  els  treballs  de
manteniment  no eximeixen  a l’adjudicatari  de la seva  execució,  que s’haurà de
realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d’aquest contracte, com si
haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

7 DISCONFORMITAT
En  el  supòsit  que  el  responsable  del  contracte,  nomenat  per  l’Ajuntament  de
Terrassa,  estigui  disconforme  amb  els  serveis  prestats  per  l’adjudicatari,  li
comunicarà de manera fefaent els  motius de la seva disconformitat  per tal que
l’adjudicatari pugui prendre les mesures correctores oportunes.

8 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
A la finalització del contracte l’adjudicatari tindrà l’obligació de presentar la següent
documentació actualitzada:

1. Plànols As built en suport electrònic obert (.dwg) i portable (.pdf), indicant la
ubicació  dels  elements  i  sensors,  la  tipologia  (marca,  model,etc),  i  la
canalització emprada per a cada tipus d’instal·lació, indicant la seva tipologia
i recorregut.

2. Documentació  tècnica,  manuals  d’ús  i  fulls  de  característiques  de  tot  el
material de la instal·lació.

3. Relació dels punts de consigna i  valors de programació de cadascun dels
elements  de  camp,  així  com  la  identificació  inequívoca  dels  canals  i
paràmetres de transmissió de dades.

4. Garanties vigents dels fabricants de cada equip, sensor o element de camp
instal·lat.

5. Prescripcions de manteniment de les instal·lacions i equips instal·lats
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6. Certificacions, si escau, emeses per l’instal·lador autoritzat per complir amb
els requeriments legals davant dels organismes competents en matèria de
Seguretat Industrial.

7. Inventari completament actualitzat al GMAO de l’Ajuntament.
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ANNEX 1 RELACIÓ D’IMMOBLES ADSCRITS AL CONTRACTE I
PREUS BASE DE LICITACIÓ

RELACIÓ D’IMMOBLES ADSCRITS AL CONTRACTE

Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça LOT
ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14 1
AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30 1
AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596 1
AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36 2
AD_0060 MASIA FREIXA I ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11 2
AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36 2
AD_0080 PARC DESINFECCIÓ CA CALDERON DE LA BARCA, 4 2

CASAL CÍVIC

CS_0100 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN
PG. VAPOR GRAN, 35-41, LOCALS 
16-19 2

CS_0170 CASAL CÍVIC CA N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4 2
CS_0180 CASAL CÍVIC CAN BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11 2
CS_0190 CASAL CÍVIC CAN GONTERES PLAÇA DEL PI, 4 2

CS_0200
CASAL CÍVIC CAN PALET DE 
VISTA ALEGRE C/ VISTA ALEGRE, 11 2

CS_0210 CASAL CÍVIC CAN PALET II C/ TÚRIA, 3 2
CS_0220 CASAL CÍVIC CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 33 2
CS_0230 CASAL CÍVIC CAN TUSELL C/ TARRAGONA, 101 2

CS_0240
CASAL CÍVIC CEMENTIRI 
VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2 2

CS_0250 CASAL CÍVIC EGARA PL. IMMACULADA, 4 2
CS_0260 CASAL CÍVIC GUADALHORCE CA DEL GUADALHORCE, 2, BA-1 2
CS_0270 CASAL CÍVIC LES FONTS CA STA TERESA, 1 2

CS_0280
CASAL CÍVIC MONTSERRAT, 
TORRESANA, VILARDELL C/ SALAMANCA, 35 2

CS_0290 CASAL CÍVIC SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337 2
CS_0300 CASAL CÍVIC SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11 2
CS_0310 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4 2
CS_0320 CASAL CÍVIC XÚQUER C/ XÚQUER, 17 2
CS_0330 CASAL DE BARRI TORRESANA CA BISCAIA, 2 2

CS_0340
CASAL CÍVIC FRANCISCA 
REDONDO PL DE LA MAURINA 2

CENTRE CÍVIC

CE_0120
CENTRE CÍVIC MONTSERRAT 
ROIG AV. BARCELONA, 180 2

CE_0130
CENTRE CÍVIC ALCALDE 
MORERA PL. DE CAN PALET, 1 2

CE_0140
CENTRE CÍVIC MARIA 
AURÈLIA CAPMANY AV. ÀNGEL SALLENT, 55 2

CE_0150
CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ 
ESTRENJER PL. DE LA CULTURA, 5 2

CE_0160
CENTRE CÍVIC PRESIDENT 
MACIÀ RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 189 2

ESPORTIU
ES_0590 E.S.E. LA COGULLADA AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 13-15 2

ES_0620
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
CAN JOFRESA CA DE BADALONA, 6 1

ES_0630
POLIESPORTIU MUNICIPAL 
LES ARENES CA SIERRA NEVADA, 57 1

ES_0700 ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120 1
ES_0720 PISCINA MUNICIPAL LES CA DE TIBIDABO, 60 1
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ARENES

ES_0740
POLIESPORTIU DE CA 
N’ANGLADA CA D’AYMERICH I GILABERTÓ 1

ES_0750
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA
MAURINA CA DE SARDENYA, 32 1

ES_1680 PISCINA VALLPARADÍS PL EL LLAC DE VALLPARADÍS, 5 1

ES_0760
POLIESPORTIU MUNICIPAL 
SANT LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7 1

LOCAL SOCIAL

LS_0820
LOCAL SOCIAL CA 
N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150 2

LS_0850 LOCAL SOCIAL POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96 2
LS_0860 LOCAL SOCIAL ROC BLANC PL DEL ROC BLANC, 44, LO-11 2
LS_0870 LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70 2
LS_0890 C.M. RAFAEL CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL 2
LS_0920 CNL, SANT QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2 2
LS_0930 MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7 2

LS_1421
MASIA CA N'ANGLADA 
MAGATZEM ANNEX CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 2

PATRIMONI

PA-1360
COMPLEX MASIA DELS 
BELLOTS CA TERRA, 3 2

PA_1420 MASIA CA N’ANGLADA CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 2

PA_1480
ANTIC AJUNTAMENT DE 
TERRASSA RAVAL DE MONTSERRAT 13 2

CULTURA
CU_0430 TEATRE PRINCIPAL-CAET PLAÇA MARAGALL 2 1
PA_1320 CONDICIONAMENT PASSEIG 22 DE JULIOL, 200-218 2
CU_0450 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL C/ BALDRICH 268 2
CU_0360 BIBLIOTECA CENTRAL PSG. LLETRES 1 2
CU_0370 BIBLIOTECA DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157 2
CU_0390 BIBLIOTECA DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66 2
CU_0380 BIBLIOTECA DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183 2

CU_0400 BIBLIOTECA DISTRICTE 5
AVDA/ ABAT MARCET s/n (entrada
CNTerrassa) 2

CU_0410 BIBLIOTECA DISTRICTE 6 RMBLA FRANCESC MACIÀ 191 2
CU_0470 CASA SOLER I PALET C/ FONT VELLA 28 1
CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15 1
CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3 2
CU_0460 CASA ALEGRE DE SAGRERA C/ FONT VELLA 29 2

CU_0480
CASTELL CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS C./ SALMERÓN 17 2

CU_0490 ESGLÉSIES DE SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N 2
CU_1630 TORRE DEL PALAU 2
CU_0500 MAGATZEMS PARE FONT C./ PARE FONT 129 2

CU_1640
MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./
CARDAIRE 2

CU_0063
AMFITEATRE PARC DE SANT 
JORDI PARC DE SANT JORDI S./N 2

JUVENTUT
CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1 2

PA_1190
ANTIC AJUNTAMENT DE SANT
PERE (Alberg de Sant Pere) CA MAJOR DE SANT PERE, 20 2

LS_0061
LOCAL SOCIAL PARC SANT 
JORDI PARC SANT JORDI 2

LS_0830
LOCAL SOCIAL CAN 
PARELLADA CA AMÈRICA,19 2

LS_0940
COMPLEX EDIFICI FARADAY, 
98 CA FARADAY , 98 2

LS_1080
LOCAL SOCIAL SANT 
LLORENÇ CA LA MOLA, 2 2
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LS_1510 LOCAL SOCIAL EL GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55 2
LS_1521 LOCAL PLAÇA CAN TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1 2

LS_1580
LOCAL CA ATENES, 78 LOCAL 
1 CA D’ATENES, 78 BA-L1 2

LS_1620 LOCAL AMÈRICA, 17 CA AMÈRICA, 17 2

LS_1720
LOCAL BUCS ASSAIG 
MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS 2
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PREUS BASE DE LICITACIÓ (anuals)

Núm.
Lot

Edifici Mantenime
nt
Preventiu /
Normatiu

Altres
operacions
obligatòries
de
preventiu
(segons
punt  3.3.2
del  present
Plec)

Manteniment
Correctiu
(material  divers  i
mà d’obra)

Bossa  d’hores
per  emergències
fora d’horari

1
Raval-Didó 13.500€*1 /

500h*2 (27
€/h)

2.500€*3
4.425€*3*4

/90h*6+material
1.000€  *3/  25h
(40€/h)

Pantà 13.500€*1  /
500h*2

(27€/h)
2.500€*3

4.425€*3*4

/90h*6+material
1.000€  *3/  25h
(40€/h)

Glòries 13.500€*1  /
500h*2

(27€/h)
2.500€*3

4.425€*3*4

/90h*6+material
1.000€  *3/  25h
(40€/h)

Teatre Principal 5.670€*1

/210h*2

(27€/h)
2.500€*3

4.425€*3*4

/90h*6+material
1.000€  *3/  25h
(40€/h)

Teatre Alegria 1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

5000€*3

3

4425,00€*3*4

/90h*6+material
2000,00€  *3/  50h
(40€/h)

Sala Muncunill 1.350€*1

/50h*2

(27€/h)
ZEM CAN 
JOFRESA

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)
POLIESPORTIU 
MUNICIPAL LES 
ARENES

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

ESTADI OLÍMPIC
MUNICIPAL

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)
PISCINA 
MUNICIPAL LES 
ARENES

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

POLIESPORTIU 
DE CA 
N’ANGLADA

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

POLIESPORTIU 
MUNICIPAL LA 
MAURINA

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

PISCINA 
VALLPARADÍS

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)
POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 
SANT LLORENÇ

1.350€*1

/50h*2

(27€/h)

Import total lot 1 anual 102.795,00€

2 Resta edificis 45.900,00
€*1 /1.700
h*2 
(27,00 €/h)

10.000€*3

14.100,00
€*3*4 
/300h*6+material
(27 €/h)

4.000  €  *3/  80h
(40€/h)

Import total lot 2 anual 74.000,00€

NOTES:
*1 El preu inclou les hores i tots el materials necessaris pel manteniment preventiu i normatiu
*2 Les hores són orientatives i s’entenen com a mínim a justificar. Si fos precís per l’execució dels
manteniments preventius i normatius la realització de més hores per completar  les tasques ofertes,
aquestes es trobaran incloses al preu. En aquest preu està inclòs el material assenyalat al punt 2.3.
*3 S’entén com una bossa d’hores a justificar, en cas de no realitzar-se no s’abonaran
*4 Es  considera inclòs únicament el material  assenyalat al punt 2.3. La resta de material  s’abonarà
segons l’especificat al mateix punt i amb els punts establerts a l’annex 8 – Llistat de preus.
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*6 En el cas que fos necessari un major nombre d’hores de correctiu que les contemplades en contracte,
aquestes mantindran el preu hora de licitació.

Tots els preus són IVA exclòs

   Lot 1

Unitat
Unitat

estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Preu total anual

Manteniment preventiu/ normatiu Eu 2.210 h 27 €/h 59.670,00€

Altres  operacions  obligatòries  de
preventiu (segons punt 3,3.2 del plec
de prescripcions tècniques

15.000,00€ 15.000,00€

Manteniment  correctiu  material   (*)
(**)

---- 9.975,00€ 9.975,00 €

Manteniment Correctiu ma d’obra Ee 450h 27€/h 12.150,00€

Bossa d’hores  per  emergències fora
d’horari Ee

150h 40€/h 6.000,00€

Import total Lot 1 102.795,00€

  (*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
  (**)  Aquest  import  forma  part  de  la  licitació  com  a  terme  fixe,  no  es  pot  disminuir  ni
augmentar. 

    Lot 2

Unitat

Unitat
estimades

anuals

Preu/u.
màxim, exclòs

l’IVA
Preu total anual

Manteniment preventiu/ normatiu Eu 1.700 h 27€/h 45.900,00€

Altres  operacions  obligatòries  de
preventiu  (segons  punt  3,3.2  del  plec
de prescripcions tècniques

10.000,00€ 10.000,00€

Manteniment correctiu material  (*) (**) ----- 6.000,00€ 6.000,00€

Manteniment Correctiu ma d’obra Ee 300h 27€/h € 8.100,00€

Bossa d’hores per emergències Ee 100h 40€/h 4.000,00€

Import total Lot 2 anual 74.000,00€

   (*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
  (**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.
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L'inventari  no  és  exhaustiu,  és  informatiu  a  mode d'exemple  per  poder  tenir  una dimensió  de  les
instal·lacions a mantenir.

Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça Elèctric Climatització Calderes

ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14 i i

AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30 i i

AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596 i i

AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36 i i i

AD_0060
MASIA FREIXA I 
ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11 i i

AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36 i i i

AD_0080
PARC 
DESINFECCIÓ

CA CALDERON DE LA 
BARCA, 4 i i

CASAL CÍVIC

CS_0100
CASAL CÍVIC 
VAPOR GRAN

PG. VAPOR GRAN, 35-41, 
LOCALS 16-19 x x

CS_0170
CASAL CÍVIC CA 
N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4 i i i

CS_0180
CASAL CÍVIC CAN 
BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11 i i i

CS_0190
CASAL CÍVIC CAN 
GONTERES PLAÇA DEL PI, 4 x i

CS_0200

CASAL CÍVIC CAN 
PALET DE VISTA 
ALEGRE C/ VISTA ALEGRE, 11 x i

CS_0210
CASAL CÍVIC CAN 
PALET II C/ TÚRIA, 3 x i

CS_0220
CASAL CÍVIC CAN 
PARELLADA C/ AMÈRICA, 33 i i i

CS_0230
CASAL CÍVIC CAN 
TUSELL C/ TARRAGONA, 101 i i

CS_0240
CASAL CÍVIC 
CEMENTIRI VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2 i i

CS_0250
CASAL CÍVIC 
EGARA PL. IMMACULADA, 4 x x

CS_0260
CASAL CÍVIC 
GUADALHORCE

CA DEL GUADALHORCE, 2, 
BA-1 x i

CS_0270 
CASAL CÍVIC LES 
FONTS CA STA TERESA, 1 x

CS_0280

CASAL CÍVIC 
MONTSERRAT, 
TORRESANA, 
VILARDELL C/ SALAMANCA, 35 i i

CS_0290
CASAL CÍVIC 
SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337 i i

CS_0300
CASAL CÍVIC 
SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11 i i i

CS_0310
CASAL CÍVIC 
VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4 x

CS_0320
CASAL CÍVIC 
XÚQUER C/ XÚQUER, 17 x i

CS_0330
CASAL DE BARRI 
TORRESANA CA BISCAIA, 2 x

CS_0340

CASAL CÍVIC 
FRANCISCA 
REDONDO PL DE LA MAURINA x x

CENTRE CÍVIC

CE_0120

CENTRE CÍVIC 
MONTSERRAT 
ROIG AV. BARCELONA, 180 i i

CE_0130
CENTRE CÍVIC 
ALCALDE MORERA PL. DE CAN PALET, 1 i i i

CE_0140

CENTRE CÍVIC 
MARIA AURÈLIA 
CAPMANY AV. ÀNGEL SALLENT, 55 i i i

CE_0150

CENTRE CÍVIC 
AVEL·LÍ 
ESTRENJER PL. DE LA CULTURA, 5 i i

CE_0160 CENTRE CÍVIC RAMBLA FRANCESC MACIÀ, i i i
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PRESIDENT MACIÀ 189

ESPORTIU

ES_0590
E.S.E. LA 
COGULLADA

AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 
13-15 i i

ES_0620

ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL CON 
JOFRESA CA DE BADALONA, 6 X X

ES_0630

POLIESPORTIU 
MUNICIPAL LES 
ARENES CA SIERRA NEVADA, 57 X X

ES_0700
ESTADI OLÍMPIC 
MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120 X X X

ES_0720

PISCINA 
MUNICIPAL LES 
ARENES CA DE TIBIDABO, 60 X X

ES_0740
POLIESPORTIU DE
CA N’ANGLADA

CA D’AYMERICH I 
GILABERTÓ X X

ES_0750

POLIESPORTIU 
MUNICIPAL LA 
MAURINA CA DE SARDENYA, 32 X X

ES_1680
PISCINA 
VALLPARADÍS

PL EL LLAC DE 
VALLPARADÍS, 5 X

ES_0760

POLIESPORTIU 
MUNICIPAL SANT 
LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7 X X

LOCAL SOCIAL

LS_0820
LOCAL SOCIAL CA
N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150 x

LS_0830
LOCAL SOCIAL 
CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 19 x i

LS_0850
LOCAL SOCIAL 
POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96 x i

LS_0860
LOCAL SOCIAL 
ROC BLANC

PL DEL ROC BLANC, 44, LO-
11 i i

LS_0870
LOCAL SOCIAL 
VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70 x i

LS_0890
C.M. RAFAEL 
CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL x i

LS_0920
CNL, SANT 
QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2 x x x

LS_0930 MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7 x i

LS_1421

MASIA CA 
N'ANGLADA 
MAGATZEM 
ANNEX

CA MARE DE DEU DEL MAR, 
49 x x

PATRIMONI

PA_1360
COMPLEX MASIA 
ELS BELLOTS CA TERRA, 3 x x

PA_1420
MASIA CA 
N’ANGLADA

CA MARE DE DEU DEL MAR, 
49 i i i

PA_1480

ANTIC 
AJUNTAMENT DE 
TERRASSA RAVAL DE MONTSERRAT 13 X X

CULTURA

CU_0430
TEATRE 
PRINCIPAL-CAET PLAÇA MARAGALL 2 X X X

PA_1320
CONDICIONAMEN
T

PASSEIG 22 DE JULIOL, 
200-218 X X

CU_0450
ARXIU HISTÒRIC 
COMARCAL C/ BALDRICH 268 x x

CU_0360
BIBLIOTECA 
CENTRAL PSG. LLETRES 1 x x x

CU_0370
BIBLIOTECA 
DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157 x x

CU_0390
BIBLIOTECA 
DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66 x x

CU_0380
BIBLIOTECA 
DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183 x x

CU_0400
BIBLIOTECA 
DISTRICTE 5

AVDA/ ABAT MARCET s/n 
(entrada CNTerrassa) x x

CU_0410
BIBLIOTECA 
DISTRICTE 6

RMBLA FRANCESC MACIÀ 
191 x x
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CU_0470
CASA SOLER I 
PALET C/ FONT VELLA 28 x x

CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15 x x

CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3 x x x

CU_0460
CASA ALEGRE DE 
SAGRERA C/ FONTVELLA 29 x

CU_0480

CASTELL 
CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS C/ SALMERÓN 17 x

CU_0490
ESGLÉSIES DE 
SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N x x

CU_1630 TORRE DEL PALAU PL. TORRE DEL PALAU S/N x

CU_0500
MAGATZEMS PARE
FONT C/ PARE FONT 129 x

CU_1640

MAGATZEMS 
MUSEÍSTICS C./ 
CARDAIRE

JARDINS DE LA CASA 
ALEGRE x

CU_0063
AMFITEATRE PARC
SANT JORDI PARC DE SANT JORDI S/N x

JUVENTUT

CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1 X X X

PA_1190

ANTIC 
AJUNTAMENT DE 
SANT PERE 
(Alberg de Sant 
Pere)

CA MAJOR DE SANT PERE, 
20 X X X

LS_0061
LOCAL SOCIAL 
PARC SANT JORDI PARC SANT JORDI X

LS_0830
LOCAL SOCIAL 
CAN PARELLADA CA AMÈRICA,19 X X X

LS_0940
COMPLEX EDIFICI 
FARADAY, 98 CA FARADAY , 98 X

LS_1080
LOCAL SOCIAL 
SANT LLORENÇ CA LA MOLA, 2 X

LS_1510
LOCAL SOCIAL EL 
GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55 X

LS_1521
LOCAL PLAÇA CAN
TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1 X X

LS_1580

LOCAL CA 
ATENES, 78 
LOCAL 1 CA D’ATENES, 78 BA-L1 X X

LS_1620
LOCAL AMÈRICA, 
17 CA AMÈRICA, 17 X X

LS_1720
LOCAL BUCS 
ASSAIG MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS X X
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ANNEX 2 INSTAL·LACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI
S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’elements i el
sistema  o  instal·lacions  al  que  s’adscriuen  objecte  del  servei  de  conservació  i
manteniment, sobre els quals s’apliquen les gammes de manteniment:

Codi Instal·lació Element

A1 Sanejament Xarxa de desguassos (pluvials i fecals), horitzontals i verticals

Caixes sifòniques

Inodors i accionadors

Urinaris i accionadors

Lavabos i accionadors

Plats de dutxes

Carxofes de dutxes

Abocadors i aigüeres

Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils

A2 Xarxa d’AFS i ACS Comptadors d’aigua

Canonades (interiors i exteriors)

Vàlvules (de tall i altres)

Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors)

Grups de pressió i bombes circuladors

Aïllaments

Elements de filtratge

Equips de mesura

A3 Electricitat i 
enllumenat

Comptadors

Quadres elèctrics principals i secundaris

Interruptors manuals

Interruptors magnetotèrmics

Interruptors diferencials

Caixes derivació, canaletes, safates, tubs corrugats i rígids de PVC i metàl·lics

Endolls, polsadors i plaques

Conductors

Piquetes de terra

Connectors i xarxes de posada a terra

Grups electrògens (verificacions de maniobra)

Fluorescents

Llums d’incandescència

Llums d’emergència

Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc)

Transformadors
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Codi Instal·lació Element

A4 Climatització Plantes refredadores o bombes de calor

Calderes

Vasos d’expansió

Bombes de circulació

Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta,...)

Vàlvules motoritzades

Vàlvules d’equilibrat

Canonades

Purgadors

Climatitzadors, fan-coils

Conductes

Caixes de ventilació

Reixetes

Aïllaments

Termòstats

Elements de filtratge

Pressòstats

Sistemes de regulació i control

Bescanviadors

Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, etc)
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ANNEX 3 – NIVELLS DE SERVEI I DISPONIBILITAT
1. Introducció
El procediment descrit en aquest annex serà subjecte a revisió per l’Ajuntament per
adequació a l’aplicació de gestió de manteniment GMAO de l’Ajuntament.

En aquest  annex es defineixen els nivells  de servei  i  disponibilitat que es volen
assolir  i  es  s’estableixen  les  fórmules  per  tal  d’avaluar-los.  L’objectiu  és  poder
determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per assolir els
objectius del servei que es vol contractar per lot.

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme Cns de la retribució mensual per cada
lot definit en l’annex 1.

IMi= Σ(0,5 x IAm + 0,5 x IAm x Cnsi-1)c

IMi= Import Mensual i de manteniment per cada lot, en €
IAm= Import  d’Adjudicació  mensual  de  cada  centre,  expressat  en  €,  que  és

l’import  d’adjudicació  de  cada  centre  dividit  pel  termini  (expressat  en
mesos).

Cnsi-1=el  Compliment  dels  nivells  de servei  del  mes  i-1  obtinguts  mensualment
d’acord amb la fórmula de l’annex de nivells de servei de cada lot.

2. Compliment de nivells de servei
El compliment de nivells de servei (Cns) es calcula:

Cns= 0,4 x NS1 + 0,3 x NS2 + 0,3 x NS3

NS1= Nivell de Servei de disponibilitat
NS2= Nivell de Servei de compliment de manteniment normatiu
NS3= Nivell de Servei de compliment de manteniment preventiu i correctiu

3. Nivells de servei
El compliment de la qualitat del servei de manteniment serveix com a control de la
gestió del manteniment.

El compliment de la qualitat de servei es defineix en base als següents indicadors,
avaluats mitjançant les eines de control i gestió mensual (GMAO):

(I1) Disponibilitat dels espais amb les seves infraestructures i instal·lacions
(I2)  Normativa  compliment  de  les  normatives  de  manteniment  de  les
infraestructures i les instal·lacions
(I3) Servei compliment de les ordres de manteniment, preventiu i correctiu.

3.1. I1 Disponibilitat
El compliment de la disponibilitat dels espais/zones amb les seves infraestructures i
instal·lacions, es basa en la tipologia de fallades operatives i amb la criticitat de la
zona on s’esdevinguin les fallades.

Amb aquests  dos  conceptes  obtenim  una  taula  amb  el  temps  per  resoldre  les
incidències (taula 3). Al sobrepassar aquest temps predefinit es considera que no
s’assoleix la disponibilitat desitjada.

Amb  l’objectiu  de  facilitar  la  tasca  d’identificació,  el  servei  de  Patrimoni  i
Manteniment de l’Ajuntament ha elaborat una taula on es recull el tipus de fallades
operatives que es poden donar. Aquestes fallades es regiran pels conceptes que
s’exposen a continuació.
Podem dividir el compliment de resolució d’incidències en tres subapartats:
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Disponibilitat  d’un  espai: Definim  que  un  espai  és  disponible  quan  ni  es
produeix cap incidència que impedeix l’ús amb les prestacions amb les que va
ser dissenyat.

Indisponibilitat ordinària: Es produeix quan una incidència ha sobrepassat el
seu temps de resolució  estipulat  segons  el  tipus (Fallades operatives)  i  la
criticitat de la zona afectada.

Indisponibilitat  greu: En  el  cas  en  què  es  produeixi  una  incidència  crítica
(FO1) en una zona estipulada amb criticitat alta (zona tipus A).

El  compliment  de  resolució  d’incidències  en  el  funcionament  dels  espais  i
instal·lacions serà vàlid durant la jornada laboral establerta per l’edifici  (sigui 24
hores x 360 dies, 12 hores x n dies laborables, etc.), no tenint en consideració la
resta de temps.

Criticitats de zones
Cada zona té associada  una criticitat,  la qual afectarà directament  al  temps de
resposta i de resolució de les incidències.

A cada tipus de zona li correspon un pes a aplicar en el càlcul d’indicadors. Aquest
per pondera numèricament el total el compliment del nivell de servei donant més
importància a aquelles zones de criticitat més elevada.

A l’apèndix 1 d’aquest document es defineixen els espais per tipologia de centre i la
seva criticitat.

Si  la  incidència  detectada  afecta  a  un  conjunt  de  zones  pel  càlcul  de  les
penalitzacions s’aplicarà la criticitat de la zona més crítica.

En la taula que es presenta a continuació és on es diferencien els tipus de zona
segons criticitat.

Tipus zona Criticitat Pes
Zona A Criticitat Alta PA= 0,70
Zona B Criticitat Mitja/baixa PB= 0,30

Taula 1

Criticitat d’instal·lacions (fallada d’instal·lacions)
Les fallades operatives es classifiquen en els següents tipus:

FO1: Fallades importants
FO2: Fallades menors

El tipus de fallada és clau per varis conceptes:
- Determinen la importància de la fallada
- Determinen el temps de resolució de la fallada (després de determinar el tipus

de zona)
- Donen objectivitat a les possibles arbitrarietats de l’usuari

En els quadres següents hi ha una distribució de les instal·lacions i la criticitat que
se’ls atribueix a les seves fallades operatives.

Clau Nom Tipus de criticitat
A3 Electricitat i enllumenat FO1
A4 Climatització
R Riscos generals
A1 Sanejament FO2
A2 Fontaneria

Taula 2
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En  base  a  aquest  llistat,  es  desenvoluparà  una  proposta  de  possibles  fallades
operatives  que  es  poden  donar  per  instal·lació.  De  forma  raonada,  es  podrà
modificar la seva criticitat.

Temps de resposta i de resolució
El temps de resolució és el temps transcorregut des de que l’usuari-administratiu
obra la incidència fins que el mantenidor la tanca.

El temps de resposta, consisteix en el temps transcorregut des de que el sol·licitant
obra  la  incidència  fins  que rep  resposta  del  mantenidor.  Per  al  compliment  de
resolució d’incidències en el  funcionament de l’espai  i  instal·lacions  no es té en
compte  el  temps  de  resposta,  no  obstant,  serà  objecte  de  penalització  en  el
compliment de les ordres de manteniment correctiu i preventiu.

El temps màxim de resolució varia segons la urgència de la fallada. A la taula 2 es
troben detallats.

Temps de resolució (valors màxims)
S0 Molt urgent 1 hora
S1 Urgent 24 hores
S2 Moderat i no urgent Fins a 7 dies naturals

Taula 3

El temps de resolució considerat com S1 equival  a una fallada greu i només es
contempla  quant  es  dóna  una fallada  operativa  del  tipus  FO1 en  una zona  de
criticitat A (alta).

La  combinació  del  tipus  de  fallada  i  la  criticitat  de  la  zona  dóna  el  temps  de
resolució i resposta per a una fallada en concret, tal i com queda representat en la
taula 4.

Tipus de
zones

Fallada
FO1 FO2

Zona A S1 S2
Zona B S2 S2

Taula 4 (*)

(*) Excepcions a aquesta taula són les següents:
- En cas de que la incidència tingui un risc evident per la seguretat de les persones
el temps màxim per resoldre la incidència el que indiqui la taula, tret de causes de
força  major.  En  concret,  la  incidència  es  desdobla  en  dos  incidències:  una  de
seguretat de la persona que es tracta com una S0 a,b temps màxim d’1 hora i una
altra que es tracta de forma ordinària depenent del tipus de fallada i del tipus de
zona.
- En cas que la incidència afecti  la salubritat dels espais,  el  temps de resolució
passa a ser de 24 hores (S1). En concret, la incidència es podrà desdobla en dues
incidències: una de salubritat que es tracta com una S1 i una altra que es tracta de
forma ordinària depenent del tipus de fallada i del tipus de zona.

- En el  cas que la incidència impliqui l’anul·lació de la disponibilitat d’un recinte
sencer de l’immoble o l'anul·lació d’alguna de les funcions assignades, el temps de
resolució passa a ser de 24 hores (S1).

3.2. I2 Normativa
Aquest indicador mesura el grau de compliment de les normatives vigents relatives
al  manteniment  de  les  instal·lacions  i  les  infraestructures.  Es  mesura  com
percentatge de compliment de les ordres de treball realitzades (tancades) respecte
les previstes de manteniment preventiu normatiu, que són de caràcter obligatori,
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en el període de 1 mes, i multiplicat per la freqüència prevista de les operacions
(mensual=1, anual=12,  bianual=24, etc). Per tant, es pot mesurar directament
mitjançant  el  programa  de  control  (GMAO),  però  a  més  es  verificarà  que  la
documentació  lliurada  sigui  complerta  i  correcte  (informes  de  revisions  anuals,
actes d’inspecció, etc.) per comptabilitzar les ordres de treball corresponents com
tancades. En el cas que en la planificació/programació del manteniment preventiu
normatiu  manquessin  ordres/operacions  que  la  legislació  vigent  especifica,  es
consideraran com ordres previstes no realitzades. Cal recordar que és obligació de
l’empresa adjudicatària actualitzar el pla de manteniment del GMAO d’acord a les
normatives  comunicant-ho  prèviament  a  l’Ajuntament  per  la  seca  autorització
prèvia.

El grau de compliment d’aquest indicador ha de ser superior a 95%.

3.3. I3 Servei
Aquest indicador mesura el grau de compliment del servei de manteniment en les
vessants de manteniment preventiu (respecte planificació prevista) i manteniment
correctiu (en % incidències solucionades).

La  seva  comprovació  i  anàlisis  es  realitza  mensualment  mitjançant  l’eina
informàtica de control i gestió, de la mateixa manera que (I1).

El  grau de compliment d’aquest  indicador ha de complir  per a cada una de les
instal·lacions amb les següents condicions:

- Manteniment preventiu del mes: superior al 85%
- Manteniment correctiu del mes: superior 90%
- Manteniment preventiu dels últims 12 mesos: superior al 90%
- Manteniment correctiu dels últims 12 mesos: superior al 90%

4. Càlcul del valor dels indicadors
Si  el  valor  mesurat  d’un  indicador  és  superior  al  llindar  establert  en  l’apartat
anterior, el valor del nivell de servei és 1. Si el valor mesurat d’un indicador iguala
o no es supera el llindar establert, el valor del nivell de servei inferior a 1, d’acord
amb les fórmules que s’exposen a continuació.

Nivell de servei Indicador Càlcul
NS1 I1 Disponibilitat

Compliment  de resolució incidències  en el
funcionament dels espais i instal·lacions:
1)greu  indisponibilitat:  s’aplica  factor
multiplicador K
2)altres: sense factor multiplicador

Eina informàtica

NS2 I2 Normativa
Compliment normatives de les instal·lacions

Eina informàtica

NS3 I3 Servei
Compliment de les ordres de manteniment
correctiu, preventiu i temps de resposta

Eina informàtica

El compliment de nivell de servei total mensual per cada edifici, Cns, es calcula en
base  al  compliment  de  nivell  de  servei  associat  a  cadascun  dels  indicadors
anteriors, de forma que:

Cns = 0,4 x NS1 + 0,3 x NS2 + 0,3 x NS3

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1.

En  els  apartats  següents  s’explica  com  es  calculen  cadascun  dels  valors  del
compliment dels nivells de servei.
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4.1. Compliment del nivell de servei per disponibilitat  (NS1)
Segons l’incompliment de resolució d’incidències fora del  seu temps de resolució
establert, segons tipologia de fallades operatives i criticitat de zona afecta (segons
taula 4) es computen les penalitzacions, seguint la formula següent:

        c                S4        M  nzk      ti

NS1 = 1 – ( Σ  pes Zk x Σ Σ  K x --- x -- ) si ti > tSj

           k=A       Sj=S0    i  Nzk      T

0≤ NS1 ≤100%
Pes Zk = pes per tipus de zona (A=0,7, B=0,3)
S0...S3= tipus de resolució
TSj = temps de resolució màxim (S0, S1, S2, S3)
i = incidència i, només si el temps de resolució real de la mateixa supera

el temps de resolució màxim, segons tipus de resolució assignat a la
incidència

M = número total d’incidències que superen temps de resolució màxim
K = factor, per a casos de greu indisponibilitat K=1,43, i per la resta K=1
Nzk = número total de zones tipus k
Ti = temps  de  resolució  real  d’una  incidència  que  superi  el  temps  de

resolució màxim 
T = total hores mensuals de disponibilitat del centre

Els paràmetres inicial (hores de jornada laboral,  dies hàbil/mes, etc) podran ser
modificats posteriorment amb l’aprovació de l’Ajuntament.

Pel  càlcul  de  penalitzacions  per  coeficient  de  minoració  per  incompliment  de
resolució d’incidències es considera un període de H hores de jornada laboral i de L
dies laborables al mes, no es tindrà en consideració la resta del temps. El número
d’hores totals al mes, T, es doncs T=H x L.

Es consideren els següents horaris en els edificis objecte de contracte:
- Edificis de l’Ajuntament està en servei de 8h a 22h de dilluns a divendres
- Edifici de Pantà està en servei de 7h a 20h de dilluns a divendres
- Edifici de Glòries està en servei les 24h els 365 dies de l’any

1) Sense factor multiplicador (NS1 amb K=1)  
En general, les incidències que per causa de les seves tipologies (FO1 i DO2) i
criticitats de zona on s’esdevinguin, no reflecteixin un temps de resolució de S0,
s’estipulen amb un factor K unitari, K=1.

2) Greu Indisponibilitat (NS1 amb K=1,43)  
En el cas excepcional de la coincidència que s’esdevingui una fallada crítica de
disponibilitat (FO1) en una zona estipulada amb criticitat A (alta) es considera
una incidència d’indisponibilitat greu.

En  aquest  casos,  un cop  superat  el  temps de  resolució  S0 (veure  taula  3),
s’aplicarà una penalització per incompliment de temps de resolució superior a la
resta de casos amb un factor K=1,43.

4.2. Compliment del nivell de servei de normatives (NS2)
El valor del compliment del nivell referent al indicador  (I2) es mesura mitjançant
les dades obtingudes de l’eina informàtica  de control  i  gestió (GMAO) de forma
mensual.

El valor es calcula en base al número d’ordres de manteniment obligatori segons
normatives vigents que no s’hagin tancat en el mes que estava previs dividint pel
número total d’ordres de manteniment obligatori:
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Σ número d’ordes no realitzades de manteniment obligatori
NS2 = 1 - 

Σ número d’ordres previstes de manteniment obligatori

Les ordres pendents de mesos anteriors es sumaran a les del mes no realitzades.

4.3. Compliment  del  nivell  de servei  de  les ordres de manteniment
preventiu i correctiu (NS3)

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador  (I3)  es mesura
mitjançant les dades obtingudes de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de
forma mensual.

Els punts de control que conformen l’indicador són els següents:

i Punts de control de l’indicador I3 Factor
(FP3)

1 Compliment  del  85% de les  ordres  de manteniment  preventiu  del
mes

25%

2 Compliment del 90% de les ordres de manteniment correctiu del mes 25%
3 Compliment  del  90%  de  les  ordres  de  manteniment  preventiu

pendents dels 12 mesos anteriors a l’actual
25%

4 Compliment  del  90%  de  les  ordres  de  manteniment  correctiu
pendents dels 12 mesos anteriors a l’actual

25%

   incidències detectades de tipus i

NS3 = 1 – Σ   x FP3i

   punts de control tipus i

PF3i = factor corresponent al punt de control de l’indicador de servei

Si per cada punt de control, el  valor del nivell  de servei supera el llindar mínim
establert, aleshores FP3i=0.

El compliment de les ordres de preventiu es mesuraran per separat per cadascuna
de les instal·lacions definides (sanejament, fontaneria, elèctrica, etc) de tal manera
que el percentatge total NS3 sigui la suma de cadascun d’ells multiplicat pel factor
1/11.
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APÈNDIX  1  –  DEFINICIÓ DE ZONES  I  LA  SEVA CRITICITAT  PER TIPUS
D’EDIFICI

Edifici Nom de la zona Tipus de zona
Raval-Didó Alcaldia A

Cos de Guàrdia A
Sala de crisis A
CPDA A
Atenció 010 A
OAC A
Resta B

Pantà CPDA A
Arxiu Municipal A
Resta B

Glòries Zona de policia 24h A
CPDA A
Cel·les de detinguts A
Resta B

Centres Cívics OAC A
Resta B

Resta equipaments B
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ANNEX 4 LÍMITS DEL SERVEI I EXCLUSIONS

En aquest annex es descriuen aquelles activitats que estan incloses parcialment o
total en el servei d’algun o tots els centres.

Prevalen  respecte  al  contingut  d’aquest  annex  les  prescripcions
contingudes  a  l’annex  7  que  recull  les  condicions  particulars  de  servei
segons tipologia d’equipament.

L’adjudicatari  es  responsabilitzarà  d’efectuar  el  seguiment  necessari  per  evitar
interferències de les tasques recollides seguidament amb les pròpies del servei de
conservació i manteniment contractat a partir d’aquest Plec.

Neteges ordinàries
Queda inclosa en l’abast de servei la neteja dels recintes tècnics (sales de calderes,
etc)  on  hi  hagi  equips  d’accés  o  manipulació  restringida  al  personal  de
l’adjudicatària. També estan incloses les operacions de neteja relatives a equips i
elements (quadres elèctrics, canalitzacions i conduccions vistes de les instal·lacions
i els seus elements de maniobra, sensors i controls, etc.)

Contractacions de serveis o subministraments
L’empresa  adjudicatària  s’abstindrà  d’efectuar  contractacions  de  serveis  o
subministraments per als edificis, vinculats o no l’abast de la present licitació, llevat
que no siguin expressament autoritzats per l’Ajuntament.

Reparacions i altres tasques menors de manteniment correctiu
Queda inclòs en l’abast del servei les tasques de manteniment que es derivin de
l’activitat ordinària del centre tals com reforç i reposicions de cargols, mantenir en
condicions adequades de funcionament les instal·lacions fins al punts de connexió o
claus de pas a receptors, compresos aquests.
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ANNEX 5 – LLISTAT DE PREUS

SANEJAMENT

MATERIAL PREU UNITARI

Tub de PVC per sanejament fins a diàmetre 75mm inclosa la part 
proporcional d'accessoris (cola, suports,  colzes, derivacions…) 4,13

Tub de PVC per sanejament de diàmetres compresos entre 90 i 125mm 
inclosa la part proporcional d'accessoris (cola, suports,  colzes, 
derivacions…) 12,50
Tub de PVC per sanejament de diàmetres compresos entre 160 i 200mm 
inclosa la part proporcional d'accessoris (cola, suports,  colzes, 
derivacions…) sanejament 17,50
Tub de PVC per de diàmetre 250mm inclosa la part proporcional d'accessoris
(cola, suports,  colzes, derivacions…) 25,50
Tub de Polipropilè per sanejament fins a diàmetre 75mm inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…) 8,16
Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetre 110mm inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…) 15,50
Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetres compresos entre 125 i 
160mm inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions…) 34,50
Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetre 200mm inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…) 55,00

FONTANERIA-CLIMATITZACIÓ

MATERIAL PREU UNITARI

Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 40mm, inclosa 
la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…) 3,40
Tub de polietilè alta densitat PN-16 de diàmetres compresos entre 50 i 
63mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 8,10
Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 75mm, inclosa 
la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…) 11,50
Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 90mm, inclosa 
la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…) 17,70

Tub de ferro galvanitzat DIN2440 fins a diàmetre nominal 1" 1/4, inclosa la 
part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…) 12,50
Tub de ferro galvanitzat DIN2440 de diàmetres nominals compresos entre  
1" 1/2 i 2", inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 20,50

Tub de ferro galvanitzat DIN2440 de diàmetre nominal 2"1/2, inclosa la part
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…) 29,00
Tub de coure soldat per capil·laritat fins a diàmetre nominal 16/18mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets, estany, decapant, soplet…) 5,00

Tub de coure soldat per capil·laritat de diàmetres nominals compresos entre
20/22 i 26/28mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes,
derivacions, maneguets, estany, decapant, soplet…) 10,00

Tub de coure soldat per capil·laritat de diàmetres nominals 33/35 i 
40/42mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 13,00
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derivacions, maneguets, estany, decapant, soplet…)

Increment per metre de tub de coure per soldadura amb aliatge de plata 
(soldadura forta) en concepte de costos de material de soldadura i gas 10%
Tub de polipropilè  polietilè reticulat PEX sèrie 5 fins a diàmetre nominal 
25x2,3mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 4,20
Tub de polietilè reticulat PEX sèrie 5 de diàmetres nominals compresos 
entre 32x2,9 i 40x3,7mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,
colzes, derivacions, maneguets…) 8,40
Tub de polietilè reticulat PEX sèrie 5 de diàmetre nominal 50x4,6mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…) 13,60
Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 fins a diàmetre nominal
25x3,5mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 3,20

Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetres nominals 
compresos entre 32x4,4 i 40x5,5mm, inclosa la part proporcional 
d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…) 7,60
Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetre nominal 
50x6,9mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 11,60
Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetre nominal 
63x8,6mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 18,30
Tub multicapa PEX/AL/PEX amb sistema press-fitting fins a diàmetre 
nominal 25x2,5mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  
colzes, derivacions, maneguets…) 4,10
Tub multicapa PEX/AL/PEX amb sistema press-fitting de diàmetre nominal 
32x3 mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…) 7,90
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica fins a canonades de diàmetre 
exterior 18mm amb un gruix de 25mm 0,04 W/mK a 0º,  no propagador de 
la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 5,10
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica fins a canonades de diàmetre 
exterior 18mm amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 0º,no propagador de 
la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 11,88
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos 
entre 22 i 35mm amb un gruix de 20mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador 
de la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 11,20
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos 
entre 22 i 35mm amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador 
de la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 15,50
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos 
entre 42 i 54mm amb un gruix de 20mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador 
de la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 15,76
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos 
entre 42 i 54mm amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador 
de la flama, inclòs pp de cola i cinta adhesiva 20,50

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 fins a un diàmetre 
de 3/4", inclosa la part proporcional d'accessoris. 10,00

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 de diàmetres 
compresos entre 1" i 1" 1/4, inclosa la part proporcional d'accessoris. 15,00

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 de diàmetres 
compresos entre 1"1/2 i 2", inclosa la part proporcional d'accessoris. 29,10
Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN20 de diàmetre 2"1/2, 
inclosa la part proporcional d'accessoris. 96,92
Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN25 de diàmetre 3", 
inclosa la part proporcional d'accessoris. 80,96

Vàlvula de retenció de clapeta PN16 fins a un diàmetre de 3/4", inclosa la 14,00
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part proporcional d'accessoris.
Vàlvula de clapeta PN16 de diàmetres compresos entre 1" i 1" 1/4, inclosa 
la part proporcional d'accessoris. 18,00
Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetres compresos entre 1"1/2 i 2", inclosa 
la part proporcional d'accessoris. 34,80
Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetre 2"1/2, inclosa la part proporcional 
d'accessoris. 42,50
Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetre 3", inclosa la part proporcional 
d'accessoris. 75,50

Manòmetre de glicerina per una pressió entre 0-10 bar 12,71
Vàlvula de seguretat fins a 3/4" i fins a 7 bar , inclosa la part proporcional 
d'accessoris. 9,50
Vàlvula de seguretat de 1" i fins a 7 bar , inclosa la part proporcional 
d'accessoris. 22,50

Termòmetre bimetàl·lic d'esfera 65mm, de 0 a 120ºC 13,75

Lavabo de porcellana vitrificada senzill de fins a 60cm d'amplada 58,78
Aixeta monocomandament per lavabo  de llautó cromat inclòs accessoris 
d'unió flexible 49,57

Sifó botella de PVC per a lavabo de diàmetre 40mm amb vàlvula 12,05

Sifó botella cromat per a lavabo de diàmetre 40mm amb vàlvula 18,67

Maniguet flexible de malla metàl·lica amb anima interior sintètica d'unions 
roscades fins 3/4"i 50mm de longitud, inclòs accessoris de muntatge 12,86

Clau d'escaire per aixeta 1/2" 3,50

Mecanisme de descarrega universal de WC de doble descarrega 25,00

Mecanisme d'alimentació de cisterna WC tant vertical com horitzontal 23,69

Inodor de porcellana vitrificada complet tipus senzill, inclou tanc baix i tapa 129,42
Dipòsit d'expansió tancat de fins a 35l, de planxa d'acer i membrana 
elàstica 67,99

Dipòsit d'expansió tancat de 50l, de planxa d'acer i membrana elàstica 117,69

Dipòsit d'expansió tancat de 80 i 100l, de planxa d'acer i membrana elàstica 203,50

Purgador d'aire de boia de columna fins a 3/4" 12,00

Vàlvula de zona tèrmica per fan coil de 2 o 3 vies fins a 3/4" de diàmetre 82,41

Actuador tèrmic per vàlvula de zona per fan coil tot o res 22,45

Actuador tèrmic per vàlvula de zona per fan coil amb regulació 0-10 Vcc 184,80

Ànode de magnesi per a acumulador elèctric d'ACS 29,60

Vàlvula termostatitzable de radiador per sistema bitubular fins a 3/4" 7,50

Capçal termostatic per a vàlvula termostatitzable per sistema bitubular 19,00

Detentor esquadra per a radiador 1/2" 2,46

Purgador d'aire, manual, per a radiador fins a 1/2" 1,20

Tap per a radiador niquelat amb junta 1,57
Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 50l de 
capacitat, inclòs accessoris de muntatge 142,07
Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 80l de 
capacitat, inclòs accessoris de muntatge 182,14
Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 100l de 
capacitat, inclòs accessoris de muntatge 221,29

Gas refrigerant R410A per a reposició en averies, inclòs taxa de reciclatge i 
pp d'envàs 59,95
Bomba de condensats per a 8mts d'elevació, muntatge entre tubs, inclou 
part proporcional d'accessoris 45,00

47



ELECTRICITAT

MATERIAL PREU UNITARI

Caixa de derivació 100x100 estanca per muntatge superficial, inclou pp de 
regletes de connexió 2,50
Caixa de derivació 150x150 estanca per muntatge superficial, inclou pp de 
regletes de connexió 7,10
Caixa de derivació 200x200 estanca per muntatge superficial, inclou pp de 
regletes de connexió 9,50
Tub rígid PVC de diàmetre nominal fins a 25mm no propagador de la flama 
per muntatge superficial, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  
colzes, maneguets…) 3,73
Tub rígid PVC de diàmetre nominal compresos entre 32 i 40mm no 
propagador de la flama per muntatge superficial, inclosa la part proporcional
d'accessoris (suports,  colzes, maneguets…) 7,74
Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre fins a 32mm, no propagador de la 
flama per muntatge sobre sostre mort 1,44
Tub rígid metàl·lic de diàmetre nominal fins a 25mm per muntatge 
superficial, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
maneguets…) 3,73
Canal plàstica de PVC rígid de 40x60mm amb separador, inclòs la part 
proporcional d'accessoris 10,19
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x1,5mm2 amb
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 1,90
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x2,5mm2 amb
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 2,70
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x4mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 3,50
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x6mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 5,30
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x1,5mm2 amb
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 3,10
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x2,5mm2 amb
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 4,20
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x4mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 6,20
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x6mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 8,50
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x10mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 15,10
Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x16mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 21,30
Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x1,5mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 0,50
Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x2,5mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 0,60
Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x4mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 1,00
Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x6mm2 amb 
marcatge CE Cca-s1b,d1,a1 1,50

Conductor un de coure 1x35mm2 4,88

Piqueta de posada a terra de 1,5mts, inclòs la grapa de subjecció 8,59

Caixa seccionadora de terres 12,58
Interruptor automàtic de fins a 25 A d'intensitat nominal. Tipus pia (1P+N) 
corba C , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió 12,65
Interruptor automàtic de 30 i 40 A d'intensitat nominal. Tipus pia (1P+N) 
corba C , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió 20,10
Interruptor automàtic de fins a 32 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N) 
corba C, inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 13,76
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terminals de connexió
Interruptor automàtic de 40 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N)  corba 
C, inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de 
connexió 23,03
Interruptor automàtic de 50 i 63 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N) 
corba C, inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió 32,00
Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 2P i de 
sensibilitat 30mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia 
DIN i terminals de connexió 22,50

Interruptor diferencial gamma terciari SUPERINMUNITZAT de 40 A 
d'intensitat nominal 2P i de sensibilitat 30mA , inclòs part proporcional 
d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió 46,21
Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 2P i de 
sensibilitat 300mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia 
DIN i terminals de connexió 76,17
Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 4P i de 
sensibilitat 30mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia 
DIN i terminals de connexió 85,50
Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 4P i de 
sensibilitat 300mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia 
DIN i terminals de connexió 74,20

Interruptor horari de programació diària 24h i setmanal 7 dies amb reserva 
150 hores i per a dos circuits , inclòs part proporcional d'accessoris de 
muntatge guia DIN i terminals de connexió 67,50
Contactor de 40A , circuit de potencia 230V, 2P amb indicador de 
maniobra , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió 20,08
Contactor de 40A , circuit de potencia 400V, 4P amb indicador de 
maniobra , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió 39,50
Interruptor, commutador, creuament  o polsador de tipus universal,  
unipolar, 10A a 230V, amb tecla i marc embellidor i part proporcional 
d'accessoris per encastar. Preu mig 8,15

Interruptor, commutador, creuament de o polsador de tipus universal,  
unipolar, 10A a 230V, amb tecla i marc embellidor i part proporcional 
d'accessoris, muntatge de superfície IP-55. Preu mig 6,00

Endoll  schucko de tipus universal,  unipolar, 16A a 230V, amb tecla i marc 
embellidor i part proporcional d'accessoris per encastar. Preu mig 6,00
Endoll schucko de tipus universal,  unipolar, 16A a 230V, amb tecla i marc 
embellidor i part proporcional d'accessoris, muntatge de superfície IP-55. 
Preu mig 6,00
Base cetac III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-44. Preu mig 6,00
Clavilla cetac aèrea  III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, 
muntatge de superfície IP-44. Preu mig 8,00
Base cetac III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-44. Preu mig 9,01
Clavilla cetac aèrea  III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, 
muntatge de superfície IP-44. Preu mig 11,00
Base cetac III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-67. Preu mig 8,00
Clavilla cetac aèrea  III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, 
muntatge de superfície IP-67. Preu mig 10,00
Base cetac III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-67. Preu mig 12,00
Clavilla cetac aèrea  III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, 
muntatge de superfície IP-67. Preu mig 14,00

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a carregues 
resistives fins a 1000w a 230V amb temps de desconnexió regulable i amb 51,50
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sensibilitat d'activació regulable fins a 500lux

Downlight Nexia o equivalent Led Hut diàmetre  95mm, fons 36mm, 6W 
550lm, Alumini blanc, inclòs taxa de reciclatge , difusor opal, per a lavabos 23,51

Downlight Normalit Hat o equivalent EH24 LED diàmetre  230mm, fons 
44mm, 20,5W 2400lm, alumini blanc , difusor  opal IP-44, classe II 4000ºK,
CRI>80, 50.000hores, inclòs taxa de reciclatge , per a passadissos 36,90

Pantalla Normalit Nassel o equivalent NS34 LED 36W 4500 lm, 4000ªK, 
UGR<19, CRI>80, IP44, seguretat foto biològica nivell 0, acabat blanc, 
60.000hores, inclòs taxa de reciclatge , per a zones d'administració 98,20
Pantalla fluorescent tipus cubeta amb difusor de policarbonat IP-55 d'un tub
fluorescent de diferents potencies, inclou part proporcional d'accessoris de 
muntatge 72,55
Pantalla fluorescent tipus cubeta amb difusor de policarbonat IP-55 de dos 
tubs fluorescents de diferents potencies , inclou part proporcional 
d'accessoris de muntatge 128,85
Lluminària d'emergència de fins a 315 lúmens, d'encastar o superfície, 
inclou part proporcional d'accessoris de muntatge 87,50

Tub led T8 900mm, 14W, 1.400lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal 
rotatori, difusor opal i coberta de policarbonat. CRI80, 30.000hores 9,60

Tub led T8 1200mm, 18W, 2.340lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal 
rotatori, difusor opal i coberta de policarbonat.CRI80, 30.000hores 13,20

Tub led T8 1500mm, 22W, 2.860lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal 
rotatori, difusor opal i coberta de policarbonat.CRI80, 30.000hores 16,20
Làmpada fluorescent compacta de diferents tipus de connexió (E14, E27, 2 
pins, 4 pins…) de fins a 26w 4,84

Qualsevol  altre  material  no  inclòs  a  aquest  llistat  el  licitador  presentarà  un
descompte sobre la tarifa del fabricant, igual a la baixa que ofereixi del llistat de
material, que serà objecte de valoració d’aquest plec.
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ANNEX 6 RELACIÓ D’OPERACIONS DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE
S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’operacions de
manteniment per instal·lacions o sistemes al que s’adscriuen objecte del servei de
conservació  i  manteniment,  sobre  els  quals  s’apliquen  les  gammes  de
manteniment:

Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Climatització      

 Recuperador
Control paràmetres de 
funcionament Preventiu x 3 mesos

  Verificació i neteja Preventiu x 1 mesos

 Conducte aire afectat RITE Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

  Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

 Detector de qualitat ambiental
Inspecció estat i 
funcionament Preventiu x 12 mesos

 Refrigerant canonades Comprovar estanquitat Preventiu x 1 mes

  Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

  Revisió estat conservació Preventiu  24 mesos (2anys)

 Circuit d'aigua
Comprovació del nivell de 
l'aigua Conductiu x 1 mes

 Fan-coil
Revisió i neteja del filtre 
d'aire Preventiu x 1 mes

  
Verificar funcionament i 
connexions elèctriques Preventiu  3 mesos

  
Revisió safata, neteja i 
purga Preventiu  6 mesos

  Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos
 Sala màquines tèrmiques Inspecció Preventiu  3 mesos

  Neteja Preventiu  3 mesos

  
Temperatura ambient 
(més de 70kW) Preventiu x 3 mesos

 Filtre automàtic Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

 Regulació i control 
Verificació alarmes i 
seguretats Preventiu x 1 mes

  Anotació valors Preventiu x 3 mesos

  
Verificació i ajut elements 
de mesura Preventiu x 6 mesos

  
Verificació i ajut elements 
de regulació Preventiu x 6 mesos

  Comprovació connexions Preventiu  12 mesos

  Neteja i greixatge Preventiu  12 mesos

 Proteccions elèctriques
Revisió i verificació estat i 
funcionament Preventiu  1 mes

 
Bomba calor aigua-aigua 
menys 70 kW

Comprovacions motor 
elèctric Preventiu  1 mes

  
Anàlisi funcionament i 
control capacitat Preventiu  1 mes

  
Sistema recollida i 
drenatge condensats Preventiu  1 mes

  
Verificació resistència de 
càrter Preventiu  1 mes

  
Inspecció dels motors 
elèctrics dels compressors Preventiu  6 mesos

 
Inspecció i recanvi de 
filtres Preventiu x 12 mesos

  
Revisió i neteja bateries 
intercanvi Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

  Comprovació oli Preventiu x 12 mesos

  
Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura Preventiu x 12 mesos

  Control i ajust seguretat Preventiu x 12 mesos

  
Control i ajust termòstats i 
programadors Preventiu x 12 mesos

  
Inspecció circuits 
refrigerants Preventiu x 12 mesos

  
Verificació neteja, purga i 
aïllament Preventiu x 12 mesos

 
 Bomba calor aigua entre 70-
1..00kW

Anàlisi funcionament i 
control capacitat Preventiu  1 mes

  
Comprovació motor 
elèctric Preventiu  1 mes

  
Sistema recollida i 
drenatge condensats Preventiu  1 mes

  
Verificació resistència de 
càrter Preventiu  1 mes

  Control i ajust seguretat Preventiu x 1 mes

  Comprovació oli Preventiu x 1 mes

  
Inspecció circuits 
refrigerants Preventiu x 1 mes

  
Inspecció dels motors 
elèctrics dels compressors Preventiu x 1 mes

  
Inspecció i recanvi de 
filtres Preventiu x 1 mes

  
Operacions de gestió 
energètica Preventiu x 3 mesos

  
Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura Preventiu x 6 mesos

  
Control i ajust termòstats i 
programadors Preventiu x 6 mesos

  
Verificació neteja, purga i 
aïllament Preventiu x 12 mesos

  
Revisió i neteja bateries 
intercanvi Preventiu x 12 mesos

 
Bomba calor aigua-aigua 
absorció-gas menys 70kW Anàlisi funcionament Preventiu  1 mes

  
Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura Preventiu  12 mesos

  
Control i ajust termòstats i 
programadors Preventiu  12 mesos

  
Inspecció i recanvi de 
filtres d'aigua Preventiu x 12 mesos

  
Revisió i neteja 
bescanviadors Preventiu x 12 mesos

  Control i ajust seguretat Preventiu x 12 mesos

  
Comprovació del nivell de 
l'aigua Preventiu x 12 mesos

  
Verificació purga i 
aïllament Preventiu x 12 mesos

 Split unitat exterior
Revisió periòdica (unitat 
fred) Preventiu x 12 mesos

  
Revisió periòdica (unitat 
fred/calor) Preventiu x 12 mesos

 Split unitat interior Revisió i neteja de filtres Preventiu x 12 mesos

  Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos
 Climatitzador autònom Revisió i neteja de filtres Preventiu x 1 mes
  Revisió periòdica Preventiu x 6 mesos

Revisió general equip Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

 
Bomba calor aire-aigua entre 
70-1.000kW

Entreteniment eixos i 
coixinets Preventiu  1 mes

  
Anàlisi funcionament i 
control capacitat Preventiu  1 mes

  
Verificació resistència de 
càrter Preventiu  1 mes

  Control i ajust seguretat Preventiu x 1 mes

  
Comprovació del nivell de 
l'aigua Preventiu x 1 mes

  Comprovació oli Preventiu x 1 mes

  
Inspecció circuits 
refrigerants Preventiu x 1 mes

  
Inspecció i recanvi filtres 
aigua Preventiu x 1 mes

  
Operacions de gestió 
energètica Preventiu x 3 mesos

  
Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura Preventiu x 6 mesos

  
Control i ajust termostàts i 
programadors Preventiu x 6 mesos

  
Verificacions neteja, purga
i aïllament Preventiu x 12 mesos

  
Revisió i neteja bateries 
intercanvi Preventiu x 12 mesos

Revisions i 
inspeccions

 

Revisió periòdica legionel·la 
de torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius

Revisió periòdica 
legionel·la Preventiu x 12 mesos

 

Revisió periòdica legionel·la 
d'instal·lacions d'ACS amb 
acumulació i circuit de retorn

Revisió periòdica 
legionel·la Preventiu x 12 mesos

 

Inspecció IPE generadors 
calors, combustible gasoil i 
altres, potència entre 70 i 
400kW Inspecció IPE Preventiu x 24 mesos (2anys)

Aigua 

 Comptadors i bateries
Inspecció estat i control 
mesura Preventiu  24 mesos (2anys)

  Lectura comptador Preventiu  1 mes

 
Canonades circuit d'aigua 
freda Comprovació estanquitat Preventiu  24 mesos (2anys)

  Revisió aïllament Preventiu  24 mesos (2anys)

  Revisió estat conservació Preventiu  24 mesos (2anys)

 
Canonades circuit d'aigua 
calenta interior 70kW Comprovar estanqueïtat Preventiu  12 mesos

  Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

  Revisió estat conservació Preventiu  24 mesos (2anys)

 
Canonades circuit d'aigua 
calenta superior 70kW Comprovar estanqueïtat Preventiu x 12 mesos

  Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

  Revisió estat conservació Preventiu  24 mesos (2anys)
Sistemes de producció 
d'ACS     

Escalfador de gas
Revisió i comprovació 
estat i estanquitat Preventiu x 12 mesos

Generador-acumulador ACS Control temperatura ACS Preventiu x Diari
 Neteja i desinfecció Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

  Purga Preventiu x Setmanal

  Revisió aïllament tèrmic Preventiu x 12 mesos

  Revisió periòdica Preventiu x 1 mes

  Termo elèctric
Comprovació ànode 
sacrifici Preventiu  6 mesos

  Control temperatura Preventiu  Setmanal

  Desinfecció tèrmica Preventiu x 12 mesos

  Revisió i neteja Preventiu  1 mes

 Aparells sanitaris     

 Aigüera
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  3 mesos

 Abocador
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  3 mesos

 Dutxa
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  3 mesos

 Inodor
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  3 mesos

 Lavabo
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  3 mesos

  Caldera mixta de gas natural
Comprovació del nivell de 
l'aigua Preventiu x 12 mesos

  
Inspecció estanquitat i 
elements mesura i control Preventiu  12 mesos

  Inspecció estat Preventiu  12 mesos

  Neteja i reglatge Preventiu  12 mesos

  Neteja sortida de fum Preventiu  12 mesos

  
Operacions de gestió 
energètica Preventiu x 24 mesos (2anys)

  
Revisió general caldera 
individual Preventiu x 12 mesos

  Verificacions Preventiu  1 mes

 
 Equip de mesura, control i 
regulació Anotació valors Preventiu  3 mesos

  
Comprovació elements de 
camp Preventiu x 6 mesos

  Neteja i greixatge Preventiu  12 mesos

  
Verificació alarmes i 
seguretats Preventiu x 1 mes

  
Verificació i ajust elements
de mesura Preventiu x 6 mesos

  
Verificació i ajust elements
de regulació Preventiu x 6 mesos

 Termòstat
Comprovació estat i 
funcionament Preventiu  12 mesos

 Sala màquines tèrmiques Inspecció Preventiu  3 mesos

  Neteja Preventiu  3 mesos

  
Temperatura ambient 
(més de 70kW) Preventiu x 3 mesos

Electricitat

 Esquemes elèctrics
Verificació coincidència 
esquemes facilitats Preventiu  12 mesos

 CT     

 Xarxa de connexió terra Comprovacions circuit Preventiu  12 mesos

  
Verificar connexions a 
terra Preventiu  12 mesos

  
Mesures de conductors de
neutre Preventiu  12 mesos

 Centre transformador Inspecció periòdica Preventiu x 36 mesos (3anys)

 
Interruptor del centre de 
transformació

Comprovació 
funcionament Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

  
Mesures i verificacions 
d'elements Preventiu x 12 mesos

  Neteja Preventiu  12 mesos

 Línia d'alimentació Verificacions i mesures Preventiu x 12 mesos

 Línia de distribució
Verificacions i mesures 
línies i línia enllumenat Preventiu x 12 mesos

 
Local del centre de 
transformació

Comprovació estat i 
elements Preventiu x 12 mesos

  Neteja Preventiu  12 mesos

  
Revisió i comprovació 
dotacions del local Preventiu x 12 mesos

 Protecció elèctrica del local Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

 
Fonts secundaries d'energia
elèctrica     

 Grups electrògens
Comprovació commutació 
d'entrada Preventiu  3 mesos

  Les operacions de reposició
Verificació nivells, filtres i 
d'altres (pel fabricant) Preventiu  4 mesos

  de filtres i líquids les realitza
Sortida fums: Purga de 
condensats Preventiu  3 mesos

  el mantenidor contractat per
Sortida fums: Revisió 
aïllament Preventiu  24 mesos

  l’Ajuntament Verificació circuit gasoil Preventiu  4 mesos

  
Verificació funcionament 
elèctric Preventiu  4 mesos

  
Verificació funcionament i 
estat motor tèrmic Preventiu  4 mesos

 
Baixa tensió 
subministrament     

 Elements de connexió a terra Inspecció ordinària Preventiu x 12 mesos

  
Inspecció conductors i 
elèctrodes Preventiu x 12 mesos

  Verificar estat pericons Preventiu  12 mesos

 Xarxa elèctrica pública Inspecció periòdica Preventiu x 60 mesos (5anys)

 
Quadres elèctrics BT i de 
mesura

Anàlisi del perfil de la 
demanda Preventiu  12 mesos

  
Revisió de l'estat, neteja, 
pintura i elements Preventiu  12 mesos

  
Verificacions de 
funcionament Preventiu x 12 mesos

  
Verificar tensió, terra i 
aïllament Preventiu  12 mesos

  
Verificació tancaments 
(portes quadre) Preventiu  12 mesos

  Termografia Preventiu  12 mesos

  Reapretament borns Preventiu  12 mesos

 Quadres elèctric secundari
Anàlisi del perfil de la 
demanda Preventiu  12 mesos

  
Revisió de l'estat, neteja, 
pintura i elements Preventiu  12 mesos

  
Verificació funcionament 
automatismes Preventiu x 12 mesos

  
Verificacions fusibles, 
cablatge i connexions Preventiu  12 mesos

  
Verificar tensió, terra i 
aïllament Preventiu  12 mesos

  
Verificació tancaments 
(portes quadre)    
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

  Termografia Preventiu  12 mesos

  Reapretament borns Preventiu  12 mesos

 
Caixa general de protecció 
CGP

Comprovació 
funcionament dispositius 
de protecció Preventiu  12 mesos

  Neteja i verificació tanca Preventiu  12 mesos

 Comptador elèctric Comprovació d'estat Preventiu  12 mesos

  
Inspecció de fusibles, 
connexions i terminals Preventiu  12 mesos

  Lectura comptador Preventiu  1 mes

 Comptador elèctric secundari Comprovació d'estat Preventiu  12 mesos

  Lectura comptador Preventiu  1 mes

 Línies
Verificació elements 
d'enllumenat i força Preventiu  12 mesos

  

Verificació mesures 
aïllament i disparar 
diferencials Preventiu  12 mesos

 Bateria de condensadors

Verificar estat i neteja, 
reguladors, tensions i 
corrent Preventiu  12 mesos

  
Mesura distorsions 
d'harmònics Preventiu  12 mesos

  
Verificació estat 
connexions Preventiu  12 mesos

 Enllumenat     

 Control i gestió d'enllumenat     

 Línia i bus de comunicacions
Inspecció de bus i 
canalització Preventiu  12 mesos

 
Sistema de regulació, control i 
gestió enllumenat

Comprovació estat 
elements de camps, inclou
mecanismes Preventiu x 12 mesos

  
Comprovació 
funcionament Preventiu x 12 mesos

  Comprovació de software Preventiu x 12 mesos

 Llums     

 Llums decoratius
Reposició làmpada i 
neteja Preventiu  

12/60 mesos 
segons tipus

  Revisió periòdica Preventiu  12 mesos

  

Mesures elèctriques i 
luminotècniques, i registre 
ITC A6 Preventiu x 12 mesos

 Porta làmpades Fixació suports Preventiu  12 mesos

  Neteja làmpada i xassís Preventiu  12 mesos

  
Comprovació reactància i 
encebador Preventiu  12 mesos

 Llums emergència     

 
Bateries d'enllumenat 
d'emergència

Comprovació estat i 
càrrega Preventiu x 12 mesos

 
Llums senyalització 
emergència

Comprovació estat i 
funcionament Preventiu x 12 mesos

  Comprovació de pilots Preventiu x 12 mesos

 Detectors de presència Comprovació estat i neteja Preventiu x 12 mesos

 Enllumenat exterior
Verificació de potència i 
dels equips instal·lats Preventiu x

12 mesos o 60 
mesos (5anys) 
segons potència 
instal·lada

Sanejament      

 Baixants Inspecció general Preventiu  60 mesos (5anys)
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

  Repàs de pintura (vistos) Preventiu  
120 mesos 
(10anys)

 Xarxa general evacuació Neteja xarxa Preventiu  24 mesos

  Revisió periòdica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Pericons, caixes sifòniques Neteja Preventiu  
120 mesos 
(10anys)

 Drenatges i desguassos Comprovació estat Preventiu x 12 mesos

  Neteja pericó Preventiu x 12 mesos

Ventilació

 Ventilació natural     

 
Aspirador estàtic amb 
ventilador Neteja Preventiu  18 mesos

  Revisió estat Preventiu  18 mesos

  Revisió ventilador Preventiu  18 mesos

 Conducte ventilació Comprovació estanquitat Preventiu x 60 mesos (5anys)

  Neteja Preventiu x 12 mesos

 Obertura ventilació Comprovació Preventiu  24 mesos

  Neteja Preventiu  12 mesos

 Shunt
Comprovació 
funcionament Preventiu  24 mesos

 Ventilació forçada     

 Motors elèctrics i variadors Inspecció general i neteja Preventiu  12 mesos

  Revisió de funcionament Preventiu  1 mes

 Bescanviadors i bateries
Control de paràmetres de 
funcionament Conductiu  1 mes

  Revisió i neteja Preventiu  12 mesos

 
Equips de mesura, control i 
regulació     

 Proteccions elèctriques
Revisió i verificació estat i 
funcionament Preventiu  1 mes

 
Sonda qualitat aire interior 
ambiente

Comprovació estat i 
funcionament Preventiu x 6 mesos

 Filtre de plafó Revisions i neteja Preventiu x 1 mes

 Filtre de sec Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

 Filtre automàtic Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

 Conducte afectat RITE +70 Kw Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

  Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

 
Conducte afectat RITE >= 
70Kw Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

  Revisió periòdica Preventiu  12 mesos

 Reixes, difusors i conductes     
 Conducte no afectat RITE Revisió aïllament Preventiu  12 mesos

  Revisió periòdica Preventiu  12 mesos

 Difusor afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu x 12 mesos

 Difusor no afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu  12 mesos

 
Reixa d'impulsor/retorn d'aire 
afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu x 12 mesos

 
Reixa d'impulsor/retorn d'aire 
no afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu  12 mesos

 
Recuperador estàtic major 
70kW

Control de paràmetres de 
funcionament Preventiu  1 mes

  Verificació i neteja Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

 
Recuperador estàtic menor 
70kW

Control de paràmetres de 
funcionament Preventiu  3 mes

  Verificació i neteja Preventiu x 6 mesos

      
Control 
instal·lacions      

 
 Sistema de control i gestió 
instal·lació no afectat pel RITE Calibratge sonda Preventiu  12 mesos

  
Comprovació estat 
elements de camps Preventiu  6 mesos

  Comprovació software Preventiu  6 mesos

  
Inspecció estat bus i línies 
comandament Preventiu  6 mesos

  Revisió funcionament Preventiu x 6 mesos

      
Inspeccions 
Tècniques amb 
entitat 
acreditada

Segons normativa, i com a mínim 1 cop durant el contracte (inclou acompanyament en la visita, 
preparació de documentació, assistència tècnica, treballs d’enginyeria)

 Instal·lacions de calefacció Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lacions de climatització Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 
Instal·lacions de gas 
combustible Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació d'ACS Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació d'aigua Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació de refrigeració Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació de ventilació Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Centre transformació Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació elèctrica Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 Instal·lació enllumenat Inspecció tècnica Preventiu  60 mesos (5anys)

 
Instal·lacions d'alt risc de 
legionel·la     

 
ACS amb acumulació i circuit 
de retorn

Revisió periòdica 
legionel·la Preventiu x 12 mesos

 
Aigua climatitzada amb 
agitació constant

Revisió periòdica 
legionel·la Preventiu x 48 mesos (4anys)

 
Torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius

Revisió periòdica 
legionel·la Preventiu x 12 mesos

 
Instal·lacions d'enllumenat 
exterior     

 
Instal·lacions enllumenat 
exterior entre 1 i 5 kW Verificació periòdica Preventiu x 60 mesos (5anys)

 Instal·lacions Tèrmiques     

 Inspecció IPIC, + 70 kw
Inspecció instal·lació 
completa Preventiu x

180 mesos 
(15anys)

 

Inspecció IPE generadors 
calor, gasos, pot. Entre 70 i 
400kW Inspecció IPE Preventiu x 48 mesos (4anys)

 
Inspecció IPE generadors fred,
pot. Entre 70 i 400 kW Inspecció IPE Preventiu x 48 mesos (4anys)

 
Verificació temperatures 
ambient

Verificació periòdica 
temperatura aire Preventiu x 6 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Altres 
operacions 
obligatòries 
dintre del 
preventiu

Xarxa de sanejament principal

Neteja de la xarxa amb 
assistència d’una empresa
especialitzada Preventiu x 12 mesos

Recàrrega gas sistema de 
climatització

Recàrrega de gas 
refrigerant entre els mesos
d’octubre i novembre Preventiu x 12 mesos

Posta a punt instal·lació de 
climatització i calefacció

Revisió complerta i 
posada a punt de la 
instal·lació de climatització
durant el mes d’abril, i de 
calefacció, durant el mes 
d’octubre Preventiu X 6 mesos

Reposició de filtres, en 
particular de climatitzadores i 
fancoils

El període de 
manteniment s’ajustarà a 
la necessitat de recanvi 
d’aquests Preventiu

Desinfecció legionel·la Segons normativa Preventiu
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ANNEX 7 – CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL SERVEI
En  aquest  annex  es  defineixen  les  característiques  particulars  del  servei  dels
immobles objecte d’aquesta licitació.

1. Característiques dels mitjans humans, tècnics i de suport
L’equip d’intervenció mínim assignat al contracte estarà format per les següents
posicions:

2 Oficials 1a polivalent
Suport Electricista-Frigorista-Calderer

La capacitat mínima requerida per als membres, operaris i, si és el cas, encarregat,
de l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils:

 Perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió
 Perfil d’instal·lador-mantenidor en calefacció-frigorista

Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris.

2. Altres característiques
En cas de necessitar una intervenció d’urgència, l’adjudicatari haurà de garantir els
mitjans  tècnics  i  tecnològics  per  poder  rebre  les  comunicacions  necessàries  via
telefònica 24H/365 dies, pel  que disposarà d’un servei  d’emergències en cas de
requerir-ne.

- Inclusions al servei de reparacions amb consideració d’urgents
Addicionalment  al  contingut  al  Plec  de  Prescripcions  s’inclou  en  l’abast  del
manteniment preventiu i correctiu els següents elements:

- Galeria de TIR (Pantà): Manteniment del sistema de ventilació de la galeria.
En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari procedirà al
diagnòstic de l’avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim
de 16 hores laborables. El diagnòstic es podrà realitzar via telefònica, mitjançant
el sistema de telegestió o presencialment.

-  Avaria  a  la  instal·lació  elèctrica  que  deixi  parcialment  sense  servei  una  part
qualsevol de l’edifici.

-  Avaria  en  el  SAI  (Sistema  d’Alimentació  Ininterrompuda)  que  comprometi  el
funcionament  correcte  del  sistema  informàtic.  En  cas  de  fallada  massiva,
l’adjudicatari haurà d’aportar equips provisionals (el càrrec econòmic del lloguer
dels equips serà per compte de l’Ajuntament).

- Avaria en grup electrogen. En cas de resolució no immediata, l’adjudicatari haurà
d’aportar equips provisionals (el càrrec econòmic del lloguer dels equips serà per
compte de l’Ajuntament).

 Avaria  a  la instal·lació  de climatització  que afecti  a  la temperatura  de  confort
tèrmic.

- Avaries a les portes d’accés als pàrquings.
- Avaries a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua.
- Avaria a la xarxa de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals i/o

pluvials.
- Una avaria qualsevol a les zones de cel·les de Glòries.
- Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible
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ANNEX 8 – RESUM DOCUMENTACIÓ

Document Termini de lliurament Elabora Valida

Inici del servei
Pla de prevenció de riscos laborals Abans d’iniciar el servei Mantenidor
Acta de coordinació d’activitats empresarials Al inici del servei Mantenidor Signa  mantenidor  i

Ajuntament
Conformitat d’ús de l’aplicatiu de traçabilitat Al inici del servei Mantenidor

Transició i adaptació
Acta d’assumpció del servei del lot Als 10 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Inventari de cada edifici Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Auditoria d’instal·lacions de cada edifici Als 60 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Quadre d’actuacions de cada centre Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Programa de la sessió de formació GMAO Als 10 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Generació del manteniment preventiu de cada centre Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament

Règim e servei habitual
Revisió dels sistemes de control Cada 6 mesos Mantenidor Ajuntament
Llibre de manteniment de cada edifici Des del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Informe semestral per lot Cada 6 mesos Mantenidor Ajuntament

Pla d’intervencions – Execució d’intervencions
Memòria valorada d’una intervenció A la setmana de la petició de l’Ajuntament Mantenidor Ajuntament
Autorització a l’execució d’una actuació Abans de l’execució Ajuntament
Informe descriptiu de l’actuació executada Abans de la facturació de la intervenció Mantenidor Ajuntament
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ANNEX 9 – RELACIÓ D’EQUIPS I PLÀNOLS D’OBRA

La relació d’equips que s’adjunta no és exhaustiva, és una mera relació d’equips informativa a
mode d’exemple i per tal  de poder quantificar les instal·lacions a mantenir.  Dins del llistat
d’edificis, hi ha una sèrie de locals i edificis dels quals no s’adjunta la relació d’equips a la
present relació, però que es poden assimilar als edificis si inventariats de la mateixa tipologia.

ESCOMESES

ESCOMESA DE RAVAL

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic ITRON ACE6000 450 Kw 2010Passadís entrada pàrquing Didó 5Sistema climatització
Elèc. Trifàsic CIRCUTOR CIRATT 111 Kw 2010Passadís entrada pàrquing Didó 5Primària edifici B i Didó

Elèc. Trifàsic ACTARIS ACE6000 40Kw 2008
Passadís entre Plç. Didó i Plç. 
Ajunt. CPD 1

Elèc. Trifàsic ZIV 5CTD 51 Kw 2007
Passadís entre Plç. Didó i Plç. 
Ajunt. CPD 2

Elèc. Trifàsic LANDIS GYV ZMG310CTSCD 25 Kw 2007Raval (Policia) Secundaria edifici Raval

Elèc. Trifàsic ACTARIS ACE6000 100 Kw 2009Raval (Policia) Primària edifici Raval

Aigua FLODIS  1,5 m³/h Plaça Ajuntament (porta 196)  
       Entrada BIE     Passadís entrada pàrquing Didó 5  

ESCOMESA DE PANTÀ

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic CIRCUTOR
CIRWATT410-UD1A-
90B-10 20,6Kw 2016 Edifici Pantà 20 Entrada Secundaria i CPD

Elèc. Trifàsic CIRCUTOR
CIRWAT 410-UTSC-
106-00 350Kw 2009 Edifici Pantà 30 Entrada Principal

Aigua FLODIS ACTARIS    Edifici Pantà 30 Entrada  

Aigua      Edifici Pantà 30 Entrada  
       BIE     C/ Pantà entre Núm. 20 i 30  

ESCOMESA GLÒRIES

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic   320Kw Entrada pàrquing manteniment Principal

Aigua     Entrada pàrquing manteniment  
       BIE     Entrada pàrquing manteniment  

GRUPS ELECTRÒGENS

GRUP ELECTROGEN RAVAL

Marca Model Potència Situació
ELECTRA 
MOLINS

EMJ-200 Aut-MP10 
INSO 160kw Coberta Edifici Pl. Didó 5

GRUP ELECTROGEN PANTÀ

Marca Model Potència Situació

IVECO AIFO-STAMFOR 100KW Edifici Pantà 30 Magatzem Soterrani

GRUP ELECTROGEN GLÒRIES

Marca Model Potència Situació

ENERCO E 22 S/H1 80KW Pati exterior policia
MOSA GE 115 PSX 12,8KW Terrassa antena
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA RAVAL

Quadre Situació Observacions

Quadre General Pati manteniment porta  nº180 Controla  Edifici 2 i 3 ( 250A)

Sub-Quadre Replà Ascensor Planta Baixa Edifici Didó Pl. Didó
Sub-Quadre Replà Ascensor 1ª Planta  Edifici Didó Pl. Didó

Sub-Quadre Replà Ascensor 2ª Planta  Edifici Didó Pl. Didó

Sub-Quadre Passadís  Planta Baixa Edifici plaça Ajuntament  

Sub-Quadre Passadís 1ª Planta  Edifici plaça Ajuntament  
Sub-Quadre Passadís 2ª Planta  Edifici plaça Ajuntament  

Quadre General Cos de guàrdia Planta Baixa Edifici del Raval dret. Controla Edifici 1 (160A)

Quadre General Cos de guàrdia Planta Baixa Edifici del Raval dret. Controla Edifici 1 (250A)

Sub-Quadre Cos de guàrdia planta baixa Edifici del Raval esq.  
Sub-Quadre Cos de guàrdia planta baixa Edifici del Raval esq. Controla SAI

Sub-Quadre Saló de Plens 1ª Planta Edifici del Raval  

Sub-Quadre Replà escales 2ª Planta Edifici del Raval dreta  

Sub-Quadre Replà escales 3ª Planta Edifici del Raval dreta  
Quadre General Sala Informàtica Planta Baixa Edifici plaça Ajuntament CPD (portes nº 165, 158, 156, 168)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PANTÀ

Quadre Situació Observacions
Quadro General Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Entrada Arxiu) Escomesa general

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa ( Arxiu) Clima , muntacàrregues i sala Polivalent

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Sala Polivalent) Il·luminació, endolls i RACK sala

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Arxiu) Muntacàrregues
Sub-Quadre Edifici Pantà 20  2ª Planta (Entrada Vidriera) Pany elèctric accés, rellotge fitxatges

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Clima, recuperadors, splits, conductes

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Sala RACK 

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Il·luminació, endolls de sota coberta
Quadro General Edifici Pantà 30  Planta -1 (porta 61) CPD, commutació, ascensors

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (magatzem soterrani)(2) Clima, SAI, il·luminació, emergència

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (magatzem soterrani)(3) Il·luminació, RACK

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (sala de tiro) Il·luminació, extraccions
Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (ascensor)(6) Ascensor, il·luminació sala

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (generador) Commutació generador

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (generador) Bomba contra incendis

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta Baixa (sala RACK)(14) RACK, clima, il·luminació planta
Sub-Quadre Edifici Pantà 30  1ª Planta (passadís ascensor) Il·luminació planta

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  2ª Planta (passadís ascensor) Il·luminació planta

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  3ª Planta (menjador)(44) Clima, il·luminació

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA GLÒRIES

Quadre Situació Observacions

Quadro General Garatge manteniment (sala quadre elèctric)
conden./subquadres/ commut, generador / il.lum. 
General /SAI

Subquadre Planta Baixa SS.SS Magatzem recepció il·luminació i endolls recepció SS.SS
Subquadre Planta baixa SS.SS Despatx 1 targeter porta entrada

Subquadre Planta Baixa SS.SS Sala d'Espera bateries alarma

Subquadre Planta Baixa Policia Centraleta 092 clima / monitors centraleta

Subquadre Planta Baixa Policia Sala de Crisis càmeres / sala crisis
Subquadre Planta Baixa Policia Sala 1 (districtes) il·luminació DII / il·luminació i endolls recepció policia

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 1 / 2 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 1 / 2 il·luminació sales 1 i 2

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 3 / 4 il·luminació sales 3 i 4
Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 3 / 4 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Sala 4 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Rampa Avd. Glòries porta exterior

Subquadre Planta Baixa Policia Rampes Ctra. Moncada lector matricules
Subquadre Planta Primera SS.SS Taller Manteniment clima / il·luminació / endolls planta de SS.SS
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Subquadre Planta Primera SS.SS Zona VIP (administratius) il·luminació

Subquadre Planta Primera SS.SS Sala 5 / 6 (arxiu ginecologia) il·luminació / endolls sales 5 i 6

Subquadre Planta Primera SS.SS Sala 7 / 8 (arxiu EAIA) il·luminació / endolls sales 7 i 8
Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 9 clima màquines terrassa antena

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 9 / 10 il·luminació / endolls sales 9 i 10

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 11 linia SAI

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 11 / 12 il·luminació / endolls sales 11 / 12
Subquadre Planta Coberta edifici Sala Màquines muntacàrregues ascensor via publica

Subquadre Planta Coberta edifici Sala Màquines muntacàrregues ascensor policia

Subquadre Planta  -1 Policia Armer Policia emisores / lots / walkis

Subquadre Planta  -1 Policia Sala Rack Districtes rack / il·luminació / ventilació PK -1 / clima districtes / SAI
Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Pàrquing  -1 (ctra. Moncada) lector matricules / portes PK -1

Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Pàrquing  -2 (ctra. Moncada) porta PK -2

Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Parking  -1 (adv. Glòries) porta PK -1

Subquadre Planta  -1 Policia Pàrquing  -1 motos / cel·les / pantalles / generador
Subquadre Planta  -2 Policia Monta cargues Via Publica vestuaris / il·luminació / extracció /sala neteja / armer G.Civil

Subquadre Planta  -2 Policia Pàrquing  -2 clima cel·ls / vestuaris / menjador

Subquadre Planta  -2 Policia Magatzem Manteniment Policia endolls / il·luminació

Subquadre Planta  -2 Policia Sala maquines ascensor SS.SS ascensor SS.SS
Subquadre Planta  -2 Policia Sala maquines ascensor manteniment ascensor manteniment

 Planta  -2 Policia Arxiu central elèctrica edifici alta tensió

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EDIFICI UNIÓ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 50 A 2

Línies 40 A 1

Línies 6 A 4

Línies 10 A 2

Línies 16 A 16

Subquadre 1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 3

Línies 16 A 26

Subquadre 2 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 13

Subquadre soterrani Línies 6 A 2

Línies 10 A 2

Línies 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MASIA FREIXA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 8

Línies 16 A 16

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA GALERIA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 7

Línies 15 A 1

Línies 16 A 8

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PARC DESINFECCIÓ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4

Línies 15 A 3

Línies 16 A 5

Línies 32 A 1

Línies 38 A 1

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC VAPOR GRAN

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 3

Línies 10 A 7

Línies 16 A 1

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

Quadre General 2 Línia 10 A 4

Línia 16 A 8

Línia 20 A 5

Línia 25 A 2

Línia 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CA N’AURELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 13

Línies 16 A 12

Línies 20 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2

Quadre General 2 Línies 10 A 12

Línies 16 A 16

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 40 A 2

Línies 125 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN BOADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 5 A 6

Línies 10 A 2

Línies 16 A 8

Línies 32 A 1

Línies 40 A 5

Quadre General 2 Línia 16 A 7

Línia 20 A 1

Línia 25 A 1

Línies 40 A 6
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Subquadre Clima Línia 25 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN GONTERES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 2

Línies 10 A 9

Línies 15 A 1

Línies 40 A 6

Quadre General 2 Línia 6 A 1

Línia 10 A 2

Línia 15 A 1

Línies 40 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 10

Línies 16 A 3

Línies 20 A 1

Línies 32 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PALET II

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 2

Línies 10 A 12

Línies 16 A 7

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PARELLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Planta Baixa Línies 6 A 2

Línies 10 A 1

Línies 16A 4

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Quadre General Planta 
Primera Línies 6 A 3

Línies 10 A 3

Línies 15A 1

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN TUSELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 17

Línies 16 A 13
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Línies 20 A 3

Línies 40 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 8

Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC ÈGARA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 4

Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Quadre General 2 Línia 10 A 4

Línia 16 A 6

Línia 20 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC GUADALHORCE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES
Quadre General 1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 4

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC LES FONTS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 5 A 6

Línies 10 A 4

Línies 16 A 10

Línies 40 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRESSANA, VILARDELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 16

Línies 16 A 11

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 63 A 1

Línies 80 A 1

Quadre General 2 Línia 6 A 1

Línia 10 A 2

Línia 16 A 4

Subquadre Clima Línia 10 A 1
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Línia 16 A 11

Línia 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC SANT PERE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 25

Línies 16 A 10

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 63 A 1

SAI Línia 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC SEGLE XX

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 5 A 2

Quadre General Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 14

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Quadre Ampliació Línies 6 A 3

Línies 10 A 3

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 2

Línies 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC XÚQUER

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 8

Línies 16 A 4

Línies 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC TORRESSANA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2
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Línies 15 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 80 A 1

Quadre General 2 Línia 20 A 2

Línia 25 A 2

Línia 32 A 1

Subquadre PBaixa Línia 6 A 4

Línia 10 A 3

Línia 16 A 5

Línia 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Zona Vella Línies 10 A 3

Línies 16 A 6

Línies 40 A 2

Línies 50 A 2

Línies 80 A 1

Subquadre Clima Zona Vella Línies 16 A 3

Línies 30 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre P1 Zona Vella Línies 10 A 6

Línies 16 A 12

Subquadre P2 Zona Vella Línies 10 A 6

Línies 16 A 8

Subquadre Zona Comunitària Línies 10 A 9

Línies 15 A 2

Subquadre General Zona 
Nova Línies 50 A 2

Línies 63 A 1

Línies 80 A 1

Subquadre PB Zona Nova 
OAC Línies 10 A 7

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1

Línies 50 A 1
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Subquadre Clima Zona Nova Línies 16 A 2

Línies 30 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 80 A 1

Subquadre Serveis Socials Línies 10 A 6

Línies 16 A 15

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Zona Vella Línies 6 A 3

Línies 10 A 9+4

Línies 16 A 10+6

Línies 20 A 1

Línies 32 A 2

Línies 40 A 2

Línies 50 A 1

Grup Electrogen Línies 63 A 1

Subquadre P1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 6

Línies 16 A 4

Subquadre P2 Línies 6 A 1

Línies 10 A 8

Línies 16 A 1

Subquadre Soterrani Línies 10 A 14

Línies 16 A 5

Línies 25 A 6

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 6

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC AVEL.LÍ ESTRENJER

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 2

Línies 16 A 1

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 32 A 2

Línies 40 A 1

Línies 50 A 2

Línies 80 A 1

Subquadre Escenari Línia 16 A 11

Línia 25 A 8

Subquadre P2 Línia 6 A 5

Línia 10 A 6

Línies 16 A 9

Línies 20 A 4

Línies 32 A 3

Subquadre PB Zona Escala Línia 6 A 6

Línia 10 A 14

Línies 16 A 9

Línies 20 A 3
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Subquadre PB Zona Oficines Línia 6 A 1

Línia 10 A 8

Línies 16 A 13

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC PRESIDENT FRANCESC MACIÀ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 10

Línies 20 A 1

Línies 63 A 1

Grup Electrogen Línia 10 A 11

Línia 16 A 8

Línia 40 A 2

Subquadre Sala Actes Línia 6 A 1

Línia 10 A 5

Línia 15 A 1

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESE LA COGULLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 2 A 2

Línies 5 A 1

Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 13

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

Subquadre 1 Línies 5 A 3

Línies 10 A 3

Línies 16 A 2

Subquadre 2 Línies 2 A 1

Línies 10 A 4

Línies 16 A 1

Subquadre 3 Línies 5 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 6

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CAN JOFRESA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Camp futbol general Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 100 A 1
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Camp futbol Línies 10 A 3

Línies 16 A 6

Camp futbol 2 Línies 10 A 4

Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Camp futbol 3 Línies 10 A 2

Línies 16 A 6

Línies 20 A 2

Camp futbol 4 Línies 10 A 1

Línies 16 A 9

Línies 20 A 1

Camp futbol 5 Línies 16 A 8

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Camp futbol 6 Línies 10 A 1

Línies 16 A 8

Camp futbol 7 Línies 10 A 1

Línies 50 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

No s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESTADI OLÍMPIC

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Trafo 1 Línies 40 A 1

Línies 80 A 15

Línies 100 A 5

Línies 125 A 1

Línies 160 A 1

Línies 400 A 1

Línies 500 A 1

Línies 800 A 1

Quadre General Trafo 2 Línies 32 A 1

Línies 40 A 4

Línies 63 A 1

Línies 80 A 16

Línies 100 A 1

Línies 320 A 2

Línies 400 A 1

Línies 800 A 1
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Subquadre CSEP 1 Línies 10 A 2

Línies 16 A 14

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Subquadre CSEP 2 Línies 10 A 4

Línies 16 A 17

Línies 20 A 5

Línies 63 A 1

Subquadre Bar Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

Subquadre Sai Línies 10 A 1

Línies 16 A 1

Línies 25 A 26

Línies 50 A 2

Subquadre CSEP 4 Línies 6 A 1

Línies 16 A 14

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 63 A 1

Subquadre Bugaderia Línies 6 A 1

Línies 16 A 3

Subquadre CSEP 5 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 13

Línies 25 A 10

Línies 40 A 8

Línies 50 A 2

Subquadre Cafeteria Línies 10 A 2

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 25 A 4

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2

Subquadre Local Línies 10 A 5

Línies 16 A 6

Línies 20 A 1

Subquadre CSEP 6 Línies 10 A 5

Línies 16 A 4

Línies 20 A 3

Subquadre CSEP 7 Línies 10 A 12

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Subquadre Taller Línies 10 A 1
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Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Subquadre Uco Línies 10 A 14

Línies 16 A 13

Subquadre Taquilla Línies 10 A 3

Línies 16 A 1

Subquadre Endolls Càmeres Línies 16 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PISCINA MUNICIPAL LES ARENES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PISCINA VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 16 A 8

Línies 18 A 8

Línies 35 A 8

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4
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Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL POBLE NOU

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4

Línies 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL ROC BLANC

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 6

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA C.M. RAFAEL CAMPALANS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 5 A 5

Línies 6 A 1

Línies 10 A 6

Línies 15 A 1

Línies 16 A 6

Línies 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA C./ SANT 
QUIRZE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 9

Línies 16 A 9

Línies 20 A 5

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL MARTÍ DÍEZ 5

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 6

Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Subquadre 1 Línies 16 A 3

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1
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Subquadre 2 Línies 16 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL MASIA CA N’ANGLADA MAGATZEM 
ANNEX – ESPAI BIT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MASIA CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 7

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Subquadre Planta 1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 10

Subquadre Planta 2 Línies 10 A 3

Línies 16 A 5

Subquadre Caldera Línies 10 A 3

Línies 16 A 3

Subquadre Climatització Línies 16 A 2

Línies 25 A 2

Subquadre ascensor

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA TEATRE PRINCIPAL- CAET

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 120

Línies 10 A 4

Línies 25 A 4

Línies 35 A 7

Línies 120 A 4

Línies 150 A 16

Línies 240 A 8

Quadre General Línies 20 A 1

Línies 25 A 6

Línies 30 A 1

Línies 50 A 1

Línies 60 A 2

Línies 80 A 1

Línies 150 A 1

Línies 250 A 1
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Línies 500 A 1

Línies 600 A 1

Línies 630 A 1

Línies 800 A 1

Línies 1600 A 1

Subquadre SAI Línies 4 A 4

Línies 6 A 4

Línies 10 A 8

Línies 35 A 4

S-1 quadre SAI, Soterrani, 
sota-escenari i escales Línies 10 A 11

Línies 16 A 2

Línies 25 A 1

S-2 subquadre SAI, P.Sot, 
P.Baixa, S.Control, 1º, 2º, 3º Línies 10 A 13

Línies 16 A 4

Línies 50 A 1

S-3 subquadre SAI, Sala 
Platea, anfiteatre, passarelles 
escenari i projecció Línies 10 A 10

Línies 16 A 8

Línies 32 A 1

Línies 50 A 1

S-4 subquadre SAI, Oficines 
laterals, P.3, Camerins P2 i 
P1 Línies 16 A 4

Línies 20 A 1

S-5 serveis essencials, 
subministre SAI (emergència) Línies 10 A 6

Línies 16 A 5

Línies 20 A 3

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Q04 Quadre S-N, Soterrani 
entrada camions, sala assajos
i sota-escenari Línies 10 A 16

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 60 A 1

Q08 Quadre S-N, Guarda-
roba, P.Baixa S.Control P1, 
P2, P3 Línies 10 A 20

Línies 16 A 4

Línies 20 A 3

Línies 50 A 1

Q-16 Quadre S-N, Camerins 
PB i Magatzems P-1 i P2 Línies 10 A 6

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3
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Q-12 Quadre P1, cuina i foyer
general-bar S-N Línies 10 A 5

Línies 16 A 7

Línies 20 A 10

Línies 100 A 1

Q06 Quadre S-N, Camerins 
laterals, P1 i P2 Línies 10 A 8

Línies 16 A 2

Línies 20 A 3

Línies 40 A 1

Q07 Quadre S-N, Oficines 
laterals P3 Línies 10 A 5

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Q02 Climatització i Sala 
Calderes P-Pinta Línies 5 A 12

Línies 6 A 3

Línies 10 A 5

Línies 16 A 8

Línies 25 A 1

Línies 30 A 2

Línies 50 A 1

Línies 600 A 1

Línies 400 A 1

Q-19 Quadre S-N Sala platea,
anfiteatre passarel.la escenari
i projecció Línies 10 A 8

Línies 16 A 7

Línies 20 A 4

Línies 32 A 4

Línies 40 A 4

Línies 100 A 2

Línies 160 A 3

Línies 630 A 1

Línies 800 A 1

Q27 Subquadre S-N 
Audiovisuals Xarxa neta Línies 16 A 15

Línies 32 A 3

Línies 80 A 1

Q28 Subquadre S-N 
Maquinària Escènica Línies  1,8-2,5 18

Línies 40 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONDICIONAMENT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 3

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Línies 63 A 2
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Quadre QD1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 1

Quadre QD3 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2
Línies 16 A 1

Quadre QD4 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 2

Quadre General PB Línies 10 A 11

Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Línies 30 A 2

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ARXIU HISTÒRIC COMARCAL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Escomeses Línies 20 A 1

Línies 40 A 2

Línies 100 A 2

Línies 250 A 2
Subquadre Força i enllumenat
P.Soterrani Línies 10 A 2

Línies 16 A 19
Subquadre Força i enllumenat
P.Baixa Línies 10 A 3

Línies 16 A 33
Subquadre Climatització 
P.Soterrani Línies 10 A 1

Línies 16 A 11

Línies 20 A 4

Línies 25 A 2
Subquadre Climatització 
P.Baixa Línies 10 A 2

Línies 16 A 21

Línies 25 A 6

Línies 63 A 1

Subquadre Ascensor Línies 16 A 4

Línies 32 A 1

Quadre General Sai Línies 16 A 2

Línies 40 A 1

Subquadre Sai P.Soterrani Línies 16 A 4

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA CENTRAL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Subquadre Revistes Línies 16 A 3

Subquadre Sala Infantil Línies 16 A 1

Quadre General Línies 16 A 6

Quadre General Presctec Línies 16 A 1

Línies 20 A 3
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S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 2

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 4

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES
Subquadre Biblioteca Servei 
Normal Línies 10 A 28

Línies 16 A 31

Quadre General Distribució Línies 10 A 2

Línies 25 A 1

Línies 80 A 1

Línies 125 A 1

Línies 160 A 1
Quadre General Distribució 
Servei Preferent Línies 10 A 2

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2
Subquadre Biblioteca Servei 
Preferent Línies 10 A 19

Línies 16 A 2

Subquadre Ascensor Línies 10 A 3

Línies 25 A 1

Subquadre Estabilitzador Línies 10 A 2

Línies 16 A 12

Subquadre Ritu Línies 16 A 3

Subquadre Clima Línies 6 A 1

Línies 10 A 3

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 80 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 3

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 6

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre P.Coberta Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Subquadre P.Baixa Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 40 A 1
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Subquadre P.Soterrani Línies 6 A 5

Línies 10 A 11

Línies 16 A 12

Línies 40 A 1

Subquadre Clima Línies 10 A 1

Línies 16 A 6

Línies 20 A 2

Línies 25 A 3

Línies 32 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre Informàtica SAI Línies 16 A 12

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 5

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 6

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 2

Línies 20 A 2

Línies 40 A 5

Línies 100 A 1

Línies 160 A 1

Subquadre Planta Línies 10 A 48

Línies 16 A 19

Subquadre Estabilitzador Linies 10 A 2

Linies 16 A 4

Linies 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA SOLER I PALET

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA TEATRE ALEGRIA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA MUNCUNILL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  CASA ALEGRE DE SAGRERA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  ESGLÉSIES DE SANT PERE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  TORRE DEL PALAU

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  MAGATZEMS PARE FONT 129

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ CARDAIRE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  AMFITEATRE PARC DE SANT JORDI

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies  6 A 1

Línies 10 A 8

Línies 16 A 2

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA BAUMAN

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 24

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ANTIC AJUNTAMENT DE SANT PERE ( Alberg de Sant 
Pere)

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Nou Línies 10 A 3

Línies 16 A 7

Línies 25 A 1

Quadre Q3 Alberg ampliació Línies 16 A 2

Quadre Q4 Ampliació Cuina Línies 10 A 4

Línies 16 A 14

Línies 20 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL PARC DE SANT JORDI

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLEX EDIFICI FARADAY

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 5

Línies 16 A 5

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL EL GLOBUS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL PLAÇA CAN TUSELL 

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES
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Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL C./ ATENES 78 LOC 1

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 11

Línies 20 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL C./ AMÈRICA 17

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL BUCS D’ASSAIG

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL ESPAI BIT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ANTIC AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

Línies 32 A 2

Línies 50 A 1

Subquadre P1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 12

Subquadre P2 Línies 10 A 6

Línies 16 A 12

Subquadre P3 Línies 10 A 8

Línies 16 A 16

Subquadre clima Línies 16 A 2

Línies 20 A 1
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Línies 32 A 1

Subquadre SAI Línies 16 A 1

Línies 20 A 3

Subquadre SAI P3 Línies 16 A 11

S’adjunta esquema unifilar

86



SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ RAVAL

Tipus Marca / Model / Codi
KW 
Fred KW Calor Tipus GasSituació

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ   R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ   R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ   R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Didó (servei mèdic)
Bomba de calor GENERAL / ASH9RSGCW 3,35 2,75R-410 Façana interior Edifici Didó (CPD)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Pl. Ajuntament (sala 105)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Pl. Ajuntament (sala 160)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,2R-22 Façana  interior Edifici Pl. Ajuntament
Bomba de calor MITSUBISHI /    Façana interior Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor GENERAL / AOG18UNCKL 5,4 4,85R-407A Coberta Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor GENERAL / AOG12USAJ 4 3,55R-410 Coberta Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor MITSUBISHI / MXZ5A100VA 2,9 2,8R-410 Coberta Edifici Pl. Ajuntament
Bomba de calor YORK / AC30HI-H 45,6 R-407A Coberta Edifici Didó ( CPD 1)

Bomba de calor YORK / AC30HI-H 45,6 R-407A Coberta Edifici Didó ( CPD 2)

Bomba de calor FUJITSU / AOY09LLCC 2,5 3R-410A Coberta Edifici Raval (antic arxiu)

Fancoil MUNDO CLIMA / BT-50EV / RPO-007    Edifici Raval Planta Baixa Hall entrada edifici
Fancoil MEAT SUN / E 300 3R    Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº18

Fancoil ROCA / MV / RPO-002    Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº20

Fancoil ROCA / FC-203-FD / RPO-003    Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº21

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP0-001    
Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº22 (oficina 
turisme)

Fancoil     Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nª 201

Fancoil     Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 202

Split sostre     Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 203
Split sostre     Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 204

Split sostre     
Edifici Raval Planta Baixa sala reunions porta nº 
205

Split sostre     
Edifici Raval Planta Baixa sala reunions porta nº 
206

Split sostre     
Edifici Raval Planta Baixa sala multimedia porta 
nº 211

Split FUJITSU / ASYGO9LLCC    Edifici Raval Planta Baixa sala Rack porta nº 212
Split sostre     Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 207

Recuperador     
Edifici Raval Planta Baixa passadis WC (sostre 
fals)

Split sostre     
Edifici Raval Planta Baixa passadis sales (sostre 
fals)

Fancoil HEAT SUN /    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 47

Fancoil TERMOVEN / FL650PE2T /  RP1-002    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 50

Split sostre TERMOVEN / RP1-001    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 51

Fancoil
DAIKIN EURO / FWM03CCTV6V3 / RP1-
004    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 46

Fancoil
DAIKIN EURO / FWM03CCTV6V3 / RP1-
005    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 46

Fancoil ROCA / FC-203-FD / RP1-006    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 58

Fancoil ROCA / FCV-2-2D21-A / RP1-007    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 57

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-008    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 54

Fancoil TANANPARTY / VT-60 /  RP1-009    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 53
Conducte     Edifici Raval Planta Primera sala de Plens

Fancoil ROCA / RP1-019    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 43

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-020    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 42

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-017    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 40
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-021    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 41

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP1-022    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 39

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-015    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 36

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-014    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 35
Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-016    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 34

Fancoil HEAT SUN /    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 33

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP1-011    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 32

Fancoil ROCA / MV4 / RP1-010    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 30
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Fancoil HEAT SUN / E-400 3R    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 29

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-002    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 28

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-001    Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 27
Conducte     Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 62

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / R2P2-001    Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 66

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-002    Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 65

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-003    Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 70
Fancoil ROCA / FC-203-F-D / R2P2-005    Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 67 ext

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-004    Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 68

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78
Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 79

Fancoil YORK /    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 81

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83
Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76 Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 85

Fancoil MUNDO CLIMA / CL04565 5,63 9,39 Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 87
Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08    Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 88

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76 Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 86

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76 Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 90

Conducte TERMOVEN / CF-21 / BP0-002    Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 157
Conducte TERMOVEN / CF-21 / BP0-003    Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 162

Conducte TERMOVEN / FL1100TFV / BP-004    Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 162

Conducte ROCA / FC-303-C-D / BP0-005    Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 167

Conducte AERMEC / VED-640 / BP0-006   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 164
Conducte CARRIER / 42DWC12 / BP0-009 11,18 16,26 Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 158

Split GENERAL / ASH9RSGCW 2,75 3,35 Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 158

Split MITSUBISHI / PLA-RP60GA 12 R-410AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 156

 YORK / DF45X-EZ 45,6 0 R-407AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 168
 YORK / DF45X-EZ 45,6 0 R-407AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 168

Split sostre AERMEC / FCL62 4,98 10,7 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 154

Conducte    H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 154

Cortina aire    H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa Hall entrada 
personal

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-001   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera Hall WC

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-002   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera Hall WC

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-003   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-004   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-005   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-006   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 151

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-007   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 151
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-008   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 145

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-009   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 145

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-010   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-011   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-012   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-013   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-014   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-015   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-016   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-017   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-018   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-019   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138
Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-020   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 142

Split TECO / LS070SYPS / 2,052 2,14 R-22Edifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 137

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-001   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona Hall wc

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-002   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 92

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-003   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-004   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-005   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-006   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
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93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-007   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-008   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-009   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-010   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-011   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-012   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-013   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-014   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-015   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-016   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-017   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-018   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 89

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-019   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-020   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108

Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-021 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108
Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-022 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 107

Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-023 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 103

Conducte    H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Split TECO / LS1268YRS 3,55 0 R-22
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Split sostre GENERAL /   H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 
93/109

Split TECO /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 160

Split sostre GENERAL /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 101

Split sostre GENERAL /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 100

Split sostre MITSUBISHI /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 98
Split sostre MITSUBISHI /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 97

Split sostre MITSUBISHI /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 96

Split sostre MITSUBISHI /   H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 95

Cortina aire    H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93
Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176
Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Fancoil HEATSUN / 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 183 (Taller)

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134
Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 127

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 197
Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 130

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 119

Split AIRTECO / LS1268YRS 3,55 0 R-22Edifici Didó Planta Segona porta nº 120

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 117
Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 117

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 111

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 112

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 113

S’adjunta esquema 

CLIMATITZACIÓ PANTÀ

Tipus Marca / Model / Codi KW KW Calor Tipus GasSituació
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Fred

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador
Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador
Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P400YHM-A-G 45 45 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

 MITSUBISHI / MUZ-5F25VE 3,2 3,9 R-410Edifici Pantà 30 Pati interior

 CARRIER    Edifici Pantà 30 Pati interior
 CARRIER    Edifici Pantà 30 Pati interior

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8 Edifici Pantà 30  3ª Planta Menjador

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8 Edifici Pantà 30  3ª Planta Menjador

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8 Edifici Pantà 30  3ª Planta Passadis
Split MITSUBISHI / PKFY-P50VFM-E 6,6 6,3 Edifici Pantà 30  3ª Planta Entrada

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5 Edifici Pantà 30  3ª Planta Informació

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5 Edifici Pantà 30  3ª Planta Despatx

Split MITSUBISHI / PKFY-P32VFM-E 3,6 4 Edifici Pantà 30  3ª Planta Sala La Mola
Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,1 Edifici Pantà 30  3ª Planta sala El Montcau

Split MITSUBISHI / MSZ-SF25VE 4,5  Edifici Pantà 30  Planta Baixa RAC

Split GENERAL / ASH12ASGCW 3,45 3,5 Edifici Pantà 20  Planta Baixa Altell Arxiu

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VBM-E 2,2 2,5 Edifici Pantà 20  3ª Planta
Split MITSUBISHI / PKFY-P40VBM-E 4,5 5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VBM-E 4,5 5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,5 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta
Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P32VFM-E 3,8 4 Edifici Pantà 20  3ª Planta
Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta
Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5 Edifici Pantà 20  3ª Planta

S’adjunta esquema 

CLIMATITZACIÓ GLÒRIES

Tipus Marca / Model / Codi
KW 
Fred KW Calor Tipus GasSituació

Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici

Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici
Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici

Bomba Calor GENERAL / AOG60RBA3L 17 17,6 R22Coberta Edifici

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY-P200IGM-A   R410ATerrassa retòl

Bomba Calor KAYSUN / KAE-35HN4   R410ATerrassa retòl
Bomba Calor MITSUBISHI / PURY-P200YHM-A 22,4 25 R410ACoberta lavabo

Bomba Calor FUJITSU / AOYG12LEC 3,4 4 R410AParking manteniment

 GENERAL / AOG18FNDN 5,4 0 R410AFoso policia

 GENERAL / AOG18FNDN 5,4 0 R410AFoso policia
Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia
Bomba Calor ROCA SANYO / 5AP-C122GH5 8Z          3,35 4,5 R401Pati exterior policia

Bomba Calor DAIKIN / MEY32G4GA7V1 1,4 1,4 R417Pati exterior policia

Bomba Calor PANASONIC / CUW12CTP5 3,6 3,45 R410APati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOH9RSGC 2,75 3,35 R417Pati exterior policia
Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 13,7 12,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG30EBYL 8,8 9,1 R22Pati exterior policia
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Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22 Pati exterior policia
Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22 Pati exterior policia

 MITSUBISHI / MV12RV 3,5 0 R22Terrassa antena

Bomba Calor FUJITSU / AOYG12LEC 3,4 4 R410ATerrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena
Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / 36,5 40,75 R410ATerrassa antena
Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG30RBML 8,8 9,1 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG30RBML 8,8 9,1 R22Terrassa antena
Bomba Calor GENERAL / AOH19RMCM2 5,5 6,6 R22Parking manteniment

Bomba Calor FUJITSU / AOYG2LLCC 2,5 3,5 R410AParking manteniment

 FUJITSU / AOY12FSBC 3,4 0 R410AParking manteniment

 FUJITSU / AOY12FSBC 3,4 0 R410AParking manteniment
Split sostre GENERAL / AOG25RZCL    Aula polivalent 21/1

Split sostre GENERAL / AOG25RZCL    Aula polivalent 21/3

Split sostre GENERAL / AOG25RZCL    Aula polivalent 21/2

Conductes GENERAL / AOG60RBA3L    Recepció IMSABS
Conductes MITSUBISHI / PURY-P200IGM-A    Sala Districtes / Recepció Consum

Split KAYSUN / KAE-35HN4    Cuina seveis socials

Conductes MITSUBISHI / PURY-P200YHM-A    Sala VIP centre

Split FUJITSU / AOYG12LEC    Sala RAC Districtes
Conductes GENERAL / AOG18FNDN    Sala monitors crisis

Conductes GENERAL / AOG18FNDN    Sala monitors policia

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L    Guardia Civil

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L    Passadis districtes
Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L    Despatxos districtes

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L    Sala brifing

Split ROCA SANYO / 5AP-C122GH5 8Z             Manteniment policia

Split DAIKIN / MEY32G4GA7V1    Manteniment policia
Split PANASONIC / CUW12CTP5    Manteniment policia

Split GENERAL / AOH9RSGC    Manteniment policia

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L    Menjador policia

Split sostre GENERAL / AOG30EBYL    Calabozos
Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L    Calabozos

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L    Vestuaris Homes

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L    Vestuaris Dones

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L    Vestuaris Homes
Split MITSUBISHI / MV12RV    Despatx manteniment

Split FUJITSU / AOYG12LEC    Sala RAC serveis socials

Conductes GENERAL / AOG45RCD3L    Passadís sala neteja policia

Conductes GENERAL / AOG45RCD3L    Passadís sala neteja 1ª Planta
Conductes GENERAL / AOG45RCD3L    Passadís sala neteja 2ª Planta

Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A    1ª Planta policia 50% zona VIP

Conductes MITSUBISHI /    Planta policia peixera

Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A    Planta policia
Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A    2ª Planta 50% zona VIP

Split sostre GENERAL / AOG30RBML    1ª Planta serveis socials (comunitat)

Split sostre GENERAL / AOG30RBML    Sala crisis

Split GENERAL / AOH19RMCM2    Locutoris 2 / 3 / 5 (serveis socials)
Split FUJITSU / AOYG2LLCC    Locutori 1

Split FUJITSU / AOY12FSBC    Sala quadro elèctric general /SAI

Split FUJITSU / AOY12FSBC    Sala quadro elèctric general /SAI

S’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  EDIFICI UNIÓ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera FER / SEVEN 7 102 Natural Soterrani pati interior

Radiador Ferro

Cassette de sostre ARNU09GTRC2 2,8 3,2 Sala 1 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 2 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 3 PB

Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,6 1,8 Sala 4 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 5 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 6 PB

Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,6 1,8 Sala 7 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 8 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 9 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 10 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 11 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 12 PB

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 5,6 6,3 Sala Espera PB

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 1 P1

Cassette de sostre ARNU24GSBL2 7,1 8 Sala 2 P1

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 3 P1

Cassette de sostre ARNU09GSBL2 2,8 3,2 Sala 5 P1

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 6 P1

Cassette de sostre ARNU07GSBL2 2,2 2,5 Sala 7 P1

Cassette de sostre ARNU18GL2G2 5,6 6,3 Sala 8 P1

2 x Cassette de sostre ARNU07GSBL2 2,2 2,5 Sala 9 P1

Cassette de sostre ARNU09GSBL2 2,8 3,2 Sala 10 P1

2 x Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,8 1,6 Sala Espera P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 1 P1

Cassette de sostre ARNU09GTRC2 2,8 3,2 Sala 2 P1

2 x Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 3 P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 4 P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 5 P1

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 6 P1

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MASIA FREIXA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera SEVEN 5 2S Sala caldera

Radiadors de fundició

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA GALERIA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Recuperador MADEL CTM+SP 200x100 Planta segona
Conductes renovació 
aire Planta baixa
Conductes renovació 
aire Planta primera
Conductes renovació 
aire Planta segona
Conductes renovació 
aire Planta tercera

Caldera Saunier Dubal Tercera planta

92



Radiadors alumini

Bomba Calor Fujitsu PB

Bomba Calor Roca PB

Bomba Calor Roca PB

Bomba Calor Roca PB

Split sostre Fujitsu PB

Split paret Roca PB

Split paret Roca PB

Split paret Roca PB

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Mitsubishi P1

Bomba Calor Mitsubishi P1

Bomba Calor Mitsubishi P1

Split paret Roca P1

Split paret Mitsubishi P1

Split paret Roca P2

Split paret Roca P2

Split paret Roca P2

Split paret Mitsubishi P2

Split paret Mitsubishi P3

Split paret Kaysun P3

Bomba Calor Kaysun P. Coberta

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  PARC DESINFECCIÓ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor
CLIMAVENETA HRN 
0061FF Planta Primera

Fan-oil sostre 4,8 12,9 Planta Primera

Fan-oil paret 2,4 4,9 Planta Primera

Fan-oil paret 3,4 7,4 Planta Primera

Fan-oil paret 3,4 7,4 Planta Primera

Conductes ventilació

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC VAPOR GRAN

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor
Conductes 
climatització Sala actes, sala reunió

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Casset sostre Recepció

Ventilació Sodeca

Extractor Sodeca

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CA N’AURELL
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TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba Calor CIAT / IPF-120 30,3 30,7 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Bomba Calor PANASONIC / U-18HE1E8 14,3 14,5 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Bomba Calor PANASONIC / U-8HE1E8 5,54 5,48 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Informació 1ºP

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Activitats 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 1 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 2 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 3 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Aula Informàtica

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx FAVT

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala 1

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala 2

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Consergeria PB

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx coordinador SS.SS

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 2 SS.SS

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 3 SS.SS

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 4 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Informació 1ºP

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Activitats 

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 1 

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 2

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 3

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Aula Informàtica

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx FAVT

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala 1

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala 2

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Consergeria PB

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx coordinador SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 2 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 3 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 4 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2
Consergeria PB / sala treball 
SS.SS

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN BOADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera ROCA / NG100/40 44,2
Gas 
Natural Magatzem

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Termostat caldera HONEY WELL / CM67e Passadis Vestuari

Mando split GENERAL / AR-JW2 Consegeria

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa
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Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Cortina aire
SODECA / VCZ-02-B-100-
S-SM Entrada edifici

Ventilacions 
permanents

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CAN GONTERES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca Laura 30/30F 28 Gas Sala caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 IE/ XIE 44,4 Sala caldera

Caldera Pellet Herz Pellestar 30 30 Sala Caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CAN PALET II

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 JE 44,4 Gas Sala caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN PARELLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/90 101 Gas Sala Caldera (altell sala actes)

Radiador Despatx Planta -1

Radiador Sala Activitats Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Hall 2ª entrada Planta -1

Radiador Hall 2ª entrada Planta -1

Radiador WC Homes Planta -1

Radiador WC Dones Planta -1

Radiador Hall SS.SS Planta Baixa

Radiador S. Informàtica Planta Baixa

Portàtil Consergeria Planta Baixa

Radiador Consergeria Planta Baixa

Portàtil
Despatx Consergeria Planta 
Baixa

Radiador
Despatx Consergeria Planta 
Baixa

Radiador Despatx 1 SS.SS Planta Baixa

Portàtil Despatx 1 SS.SS Planta Baixa

Radiador Despatx 2 SS.SS Planta Baixa

Portàtil Despatx 2 SS.SS Planta Baixa

Radiador OAC Planta Baixa

Portàtil OAC Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa
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Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador WC Homes Planta Baixa

Radiador WC Dones Planta Baixa

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CAN TUSELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Recuperador CADT-D 45

Bomba de calor CIATESA / INE 160 34,8 36,5 R407C Sala màquines interior

Bomba de calor CIATESA / INE 161 34,8 36,5 R407C Sala màquines interior

Termostat ambient CIATESA / Recepció 1

Termostat ambient CIATESA / Recepció 2

Conducte impulsió 1

Conducte retorn 1

Conducte impulsió 2

Conducte retorn 2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Split paret

Split paret Sala revisions

Casset sostre Entrada

Casset sostre Sala Polivalent

3 casset sostre Sala Actes

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC ÈGARA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC GUADALHORCE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Junker Euromaxx ZWC 28 Gas Sala caldera

Radiadors Alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRESSANA, VILARDELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.
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Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FCD71VNX 2,04 1,94 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FDC 140VS 4,98 4,57 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FDC KXE6 9,82 10,12 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Renovació aire RKE 19 A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Renovació aire RKE 25 A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Informació edifici

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Recepció SS.SS

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Sala espera visites

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 1 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 2 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 3 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Coordinació SS.SS

Split sostre Sala Treball SS.SS

Split sostre Sala Tallers

Conductes Sala Polivalent 1

Conductes Sala Polivalent 2

Conductes Sala Polivalent 3

Conductes Sala Activitats i Exposicions

Conductes Sala Informàtica

Termostat paret MITSUBISHI / Informació edifici

Termostat paret MITSUBISHI / Recepció SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala espera visites

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 1 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 2 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 3 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Coordinació SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Treball SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 1

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 2

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 3

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Tallers

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Activitats i Exposicions

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC SANT PERE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Fancoil 38 KW CARRIER 42 FMH Sala Actes

Fancoil 6 KW CARRIER 42 Y Sala Exposicions

Fancoil 6 KW CARRIER 42 Y Vestíbul

Fancoil 4 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula
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Fancoil 1,5 KW CARRIER 42 Y Administració

Fancoil 1,5 KW CARRIER 42 Y Administració

Caldera Roca G100/70 75,5 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC SEGLE XX

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/70 75,5 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC XÚQUER

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera
Valliant Turbo Tec Plus 
VMW ES 32 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Casset sostre P1, sala S5

Casset sostre P1, sala S4

Casset sostre P1, sala S4

Casset sostre P1, sala S1

Casset sostre P1, administració

Casset sostre P1, vestíbul

Casset sostre P1, sala S2

Casset sostre P1, sala S3

Casset sostre PB

Split sostre PB, vestíbul

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Casset sostre P2, sala S6

Casset sostre P2, vestíbul

Casset sostre P2, vestíbul

Casset sostre P2, sala S8

Casset sostre P2, Sala S7

S’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Renovació Aire
SOLER & PALAU / 
REA-8DF7DRROR Coberta

Renovació Aire
SOLER & PALAU / 
REA-8DF7DRROR Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P400YJM-A 3,11 12,82 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P400YJM-A 3,11 12,82 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI /
 PUHY-P200YJM-A 5,62 5,84 R410A Coberta

Bomba calor MITSUBISHI / P140YHMB 5,32 5,32 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P300YJM-A 9 9,25 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P300YJM-A 9 9,25 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P350YJM-A 11,01 11,19 R410A Coberta

Conducte Sala 1

Conducte Sala 2

Conducte Sala 3

Cassette Aula 1 (Sala Reunions)

Conducte Bar

Split Paret FDK36KX Recepció

Split Paret FDK28KX Despatx 1

Split Paret FDK28KX Despatx 2

Split Paret FDK28KX Despatx 3

Split Paret FDK28KX Despatx 4

Split Paret FDK36KX Despatx 5

Split Paret FDK36KX Sala espera despatxos

Split cassette FDT90KX Aula 2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera ROCA / G400-140 158 Natural Sala Caldera (Terrassa 2ºP)

Radiador Xapa Hall 1ºP P-1

Radiador Ferro Hall 1ºP P-1

Radiador Alumini Sala Polivalent PB

Radiador Alumini Consegeria PB

Radiador Alumini Recepció SS.SS PB

Radiador Alumini Dinamització PB

Radiador Xapa Despatx Responsable PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Passadis SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx Coordinació PB

Radiador Xapa Despatx 1 SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx 2 SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx 3 SS.SS PB

Radiador Xapa Hall planta Baixa

Radiador Ferro Despatx AVV 1ºP

Radiador Alumini Sala 1 1ºP

Radiador Alumini Passadis 1ºP
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Radiador Xapa Passadis 1ºP

Radiador Xapa Passadis 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala Activitats

Radiador Xapa Sala Activitats

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Bomba de calor Despatx Coordinador

Bomba de calor Despatx Responsable SS.SS

Bomba de calor 2x1 Despatx Responsable Centre

Bomba Calor vestíbul sala actes

Split paret Despatx 1

Split paret Despatx 2

Split paret Despatx 3

Split paret Despatx 4

Split paret Despatx 5

Split paret Despatx 6

Split paret Despatx 7

Split paret Despatx 8

Split paret Despatx 9

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Recuperador calor RCA 900 Pati PB

Recuperador calor RCA 900 Pati PB

Recuperador calor RCA 5600 Pati PB

Conductes sala 

Split paret Sala 1

Split paret Sala 1

Split paret Sala 1

Split paret Sala 2

Split paret Sala 3

Split paret Sala 4

Split paret Sala 5

Cassette sostre Sala 6

Recuperador calor RCA 1800 P1

Recuperador calor RCA 900 P2

Bomba calor P2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Comandament split DUCASA / XY1F Consergeria

Caldera gas
ACV / PRESTIGE SOLO 
120 120 Sala caldera (terrassa)

Quadre control 
caldera Replà escala 2ºP

Col·lector terra radiant Sala actes

Col·lector terra radiant WC Homes PB

Col·lector terra radiant WC Dones 1ºP
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Col·lector terra radiant Sala polivalent 1

Col·lector terra radiant Despatx A.VV

Col·lector terra radiant Sala polivalent DJ
4 aparells portàtils de 
clima

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ ESTRENJER

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P250 
YHM-A 7,73 7,83 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P250 
YHM-A 7,73 7,83 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P400 
YHM-A 13,74 13,71 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P400 
YHM-A 13,74 13,71 R410A Coberta edifici

Centraleta Clima MITSUBISHI / AG-150 Sala RAC

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA
Despatx Responsable Serveis 
Socials

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx Coordinador

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Recepció Serveis Socials

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Actes

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Vestibul 1ºP

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Tallers

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala reunions 2/3

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Reunions 3

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx presidencia

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx DJ

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Polivalent 1

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Polivalent 2

Split sostre MITSUBISHI / Polivalent 3

Split sostre MITSUBISHI / Despatx Presidencia

Split sostre MITSUBISHI / Reunions 3

Split sostre MITSUBISHI / Despatx DJ

Split sostre MITSUBISHI / Vestibul 1ºP

Per conductes vestuari Sala Actes

Per conductes WC PB

Per conductes Passadis PB

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC PRESIDENT FRANCESC MACIÀ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

CALDERA GENERAL ROCA//G400-140 158 P.B sala caldera

BOMBA DE FRIO
ROCA YORK//LCA-506-38 
E.1 31.0 R407C P.1 coberta

EQUIPO EXTERIOR CARRIER 30RQ-033CH 33.00 44.10 R410A P.1 coberta

Split PANASONIC//CS-V9DKE CONSERJERIA
UTA Unidad de 
Tratamiento de Aire SALA D' ACTES

Fan-coil
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Fan-coil
COORDINACIO DE 
DISTRICTE

Fan-coil DINAMITZACIO

Fan-coil DIRECCIO

Fan-coil OFICINA DE ATENCIO 
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CIUTADANA

Fan-coil SALA DE REUNIONS 1

Fan-coil SALA DE REUNIONS 2

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 1

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 2

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 3

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 4

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 5

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 6

Fan-coil
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS

Radiador ROCA de alumini ASOCIACIO DE VEINS

Radiador ROCA de alumini CONSERJERIA

Radiador ROCA de alumini
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Radiador ROCA de alumini
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Radiador ROCA de alumini DINAMITZACIO

Radiador ROCA de alumini DIRECCIO

Radiador ROCA de alumini
OFICINA DE ATENCIO AL 
CIUTADA

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini SALA DE PERSONAL

Radiador ROCA de alumini SALA DE REUNIONS 1

Radiador ROCA de alumini SALA DE REUNIONS 2

Radiador ROCA de alumini SALA ENTITATS 1

Radiador ROCA de alumini SALA ENTITATS 2

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 5

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 4

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 6

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 1

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 2

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 3

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 4

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 5

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 6

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 7

Radiador ROCA de alumini
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS

Radiador ROCA de alumini VESTIBUL P0

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P2

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 1

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 2

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 3

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 1

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 2

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 3

2 cassete de sostre SALA POLIVALENT PB

2 cassete de sostre SALA ACTIVITATS P1

3 cassete de sostre SALA SS.SS PB

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ESE LA COGULLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

PANASONIC / CV702KE R22 Passadis Sortida Emergència
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PANASONIC / CV1200KE Passadis Sortida Emergència
PANASONIC / 
CV2V19BKP5G 5,65 R410A Passadis Sortida Emergència

Bomba Calor
MITSUBISHI / 
FDC506HES3 12,5 12,8 R22 Façana Sortida Emergència

Split Paret PANASONIC / CS-C12BKP Gimmàs

Split Paret PANASONIC / CS-702KE Gimmàs

Split Paret
PANASONIC / 
CS-V12BKPG Despatx AVV

Split Paret MITSUBISHI / Sala Polivalent

Escalfador elèctric LAPESA / G500-DEC3F5 5 Vestuaris

Escalfador elèctric EDESA / TRE-100SUPRA 1,6 Boxa

Escalfador elèctric EDESA / TRE-100SUPRA 1,6 Boxa

Escalfador elèctric EDESA / TS-1000N 1,6 Boxa

Escalfador elèctric
SAUNIER / DUVAL 
SDC300S 3,2 Sala Neteja

Escalfador elèctric
SAUNIER / DUVAL 
SDC300S 3,2 Sala Neteja

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CAN JOFRESA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Renovacio d’aire

Calderes

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  PISCINA MUNICIPAL LES ARENES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU DE CA N’ANGLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR TIPUS SITUACIÓ
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GAS

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL POBLE NOU

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera CH&M Alixia 24 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL ROC BLANC

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Bomba de calor

Bomba de calor

Split paret
GENERAL DC / 
ASHA09LGC 2,5 3,2 Local despatx AVV

GENERAL / ASHS18LGC 5,2 6,25 Local sala esquerra

GENERAL / ASHS18LGC 5,2 6,25 Local sala dreta

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Valliant Turbo Tec Plus 24 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CM RAFAEL CAMPALANS

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 IE/ XIE 44,4 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB
Conductes renovació 
aire

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA C./ SANT QUIRZE 2

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/70

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MARTÍN DÍEZ, 5

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca GC 70 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL MASIA CA N’ANGLADA MAGATZEM ANNEX

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MASIA CA N’ANGLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba calor GENERAL / AOHG14LEC 4 5 R410A Terrassa 2ºP

Bomba calor GENERAL / AOHG14LEC 4 5 R410A Terrassa 2ºP

Bomba calor GENERAL /AOHG09LLC 2,5 3,2 R410A Terrassa 2ºP

Bomba calor GENERAL /AOHG09LLC 2,5 3,2 R410A Terrassa 2ºP

Split paret GENERAL / ASHG14LECA 4 5 Despatx 7

Split paret GENERAL / ASHG14LECA 4 5 Sala Gran 2ºP

Split paret GENERAL / ASH09LLCA 2,5 3,2 Despatx 8

Split paret GENERAL / ASH09LLCA 2,5 3,2 Despatx 6

Caldera
Valiant/ecoTEC plus VM ES
656/4-5H 45 Sala caldera- planta baixa

Escalfador elèctric NOVEVETY / NVA-1000 1,6 Sala caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  TEATRE PRINCIPAL - CAET

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Conductes Impulsio

Conductes extracció
Conductes ventilació 
impulsió
Conductes ventilació 
extracció

Radiadors murals Runtal

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CONDICIONAMENT

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Soterrani

Radiadors

Recuperador entalpic

Split paret

Split paret

Split paret

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ARXIU HISTÒRIC COMARCAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR TIPUS SITUACIÓ
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GAS

Unitat Exterior/interior UE-1 - CR-01
Despatx, sales treball i 
consulta

Unitat Exterior/interior UE-2 - CR-02 Corredor despatx sales

Unitat Exterior/interior UE-3 - CR-03 Espai Polivalent

Unitat Exterior/interior UE-4 - CR-04 Espai Polivalent

Unitat Exterior/interior EA-01 EA-02 - EA-01 EA-02 Espais especials 1 i 2

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-00 Passadís

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-01 Sala recepció

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-02 Sala Treball

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-03 Restauració

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-04 Office

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-05 Auxiliars i Accés

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-06 Reunions

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-07 Sala Consulta

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-08 Sala Consulta

Radiadors electircs
Recuperador  de 
Calor

NOS’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIIOTECA CENTRAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NOS’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 2

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Exterior Carrier 38SF-40SF Coberta

Conductes

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 3

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior DAIKIN FXSQ 100P 13 P.BAIXA I P.SOTERRANI

Unitat Interior DAIKIN FXSQ 50P 8 P.BAIXA I P.SOTERRANI

Conductes
Intercanviador de 
Calor SERVO CLIMA CTA-4

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ12P 33,5 37,5 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ8P8 22,4 25,0 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ8P8 22,4 25,0 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ16PA 45 50 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN ERQ250AW 28 31,5 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN  UATYQ250CY1 27,30 24,90 COBERTA
Recuperador de Calor Mundo Clima MU-RECO 

2000 F6+F8

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 4

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior Soterrani
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Unitat Exterior

Recuperador  entalpic

Conductes

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 5

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior Soterrani

Unitat Exterior

Recuperador  entalpic

Conductes

Unitat Interior

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 6

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caixa Ventilació VE-1 CAB-400 Zona vestíbul i suport

Caixa Ventilació VE-2 CAB PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VE-3 CAB PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VE-4 CAB PLUS 250 Zona Infantil

Caixa Ventilació VE-5 CAB PLUS 250 Serveis

Caixa Ventilació VE-6 MIXVENT-TD 250/100 Serveis zona treball

Caixa Ventilació VA-1 CAB-400 Zona vestibul suport

Caixa Ventilació VA-2 CAB-PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VA-3 CAB-PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VA-3 CAB-PLUS 250 Zona Infantil

Recuperador  Plaques CDFP 20 Coberta

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Espai música i imatge

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Infor i ref.

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Multimedia

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 suport

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Revistes

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Sala polivalent

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Sala polivalent

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Treball despatxos

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Exterior UE-1 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-2 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-3 RXYQ8M 28 31 Coberta

Unitat Exterior UE-4 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-5 RXYQ14M 40 45 Coberta

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA SOLER I PALET

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR TIPUS SITUACIÓ
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GAS

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  TEATRE ALEGRIA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  SALA MUNCUNILL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Tractament aire
CLIMACIAT AIR ACCESS 
60 Soterrani

Unitat exterior AQUACIAT ILD 0520r

Cortina d’aire
AIRTECNICS RUND M1500
P64

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA BAUMAN

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Prestige Solo P120 120

Radiadors

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ANTIC AJUNTAMENT DE SANT PERE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Baxi Power HT 110

Radiadors alumini
Bomba de calor 
aerotermia Platinium BC Hibrida
Bomba de calor 
aerotermia Platinium BC Hibrida

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 1250 PB

Recuperador calor RCAH 1250 PB

Recuperador calor RCAH 2200 PB

Recuperador calor RCAH 1250 P1

Recuperador calor RCAH 900 P1

Recuperador calor RCAH 900 P1

Recuperador calor RCAH 1500 P1

Recuperador calor RCAH 650 P2

Recuperador calor RCAH 1500 P2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera CH&M Alixia 24 Gas Sala caldera
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Radiadors

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL PLAÇA CAN TUSELL 1

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL C./ ATENES 78 

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL C./ AMÈRICA 17

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL BUCS D’ASSAIG

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL ESPAI BIT

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ANTIC AJUNTAMENT DE TERRASSA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Split paret PB Casa Esport

Split paret PB Casa Esport

Split paret PB Casa Esport

Split paret P1 Presala

Split paret P1 Presala
Renovació aire 
impulsió

P1 Sala Noble

Renovació aire 
Extracció P1 Sala Noble

Split paret P1 Zona Treball

Split paret P1 Sala reunions

Bomba calor P2

Conductes P2

Split paret P2 Despatx 

Maquina de terra PSC Zona Treball

Maquina de terra PSC Zona Treball

Maquina de terra PSC Zona Treball

Conductes impulsió PSC Zona Treball
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Split paret PSC Sala Reunions 
Renovació aire 
impulsió P1 
Renovació aire 
Extracció P1 
Renovació aire 
impulsió P2
Renovació aire 
Extracció P2 
Renovació aire 
impulsió PSC
Renovació aire 
Extracció PSC

S’adjunta esquema 
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