
 

ANNEX I.INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

EXPEDIENT LRC 20/2022-PH 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte pel subministrament de 
material fungible, reactius, controls de qualitat externs i cessió d’equips analitzadors de gasometries i altres 
magnituds en sang pels laboratoris de la xarxa del Laboratori de Referència de Catalunya, SA, es realitza sense 
dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 
SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es 
disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de 
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 
vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió 
d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 
competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 
l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 
contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució 
per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 
en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui 
els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 
contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements 
necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

En el contracte de referència existeixen motius vàlids que justifiquen la conveniència de no dividir en lots l’objecte 
del contracte, ja que a efectes de coordinació i integració als diferents centres de la xarxa de LRC de tot el parc 
d’equips fixos i portàtils per a la realització de la prova de gasometria, des de la fase d’ instal·lació i integració 
informàtica fins a la gestió de qualitat i seguiment del manteniment dels equips  la realització independent de les 
diverses tasques compreses en l’objecte de la licitació en dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista 
tècnic. El més adient, per evitar problemes de coordinació i tractar de dur a terme amb eficiència tot el 
desplegament d’equips de gasometria de manera centralitzada i coordinada per un mateix operador, es planteja 
aquesta licitació per que un sol operador proposi una oferta per donar solució a la necessitat global a nivell de xarxa 
de laboratoris tant pel subministrament, el manteniment, la integració informàtica, els controls de qualitat, la 
monitorització centralitzada dels equips, etc. (és permesa la subcontractació).  

Per tant, s’enquadrarà dins del primer i segon motiu vàlid que indica la LCSP en el seu article 99.3.b) a efectes de 
justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte. 

A la vista del que s’ha exposat, queda justificada la no conveniència de dividir en lots l’objecte del contracte,  pel fet 
que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions esmentades i que estan integrades a 
la mateixa contractació, qüestió que es veuria dificultada en cas que el contracte sigui dividit en lots i amb el fet 
d’haver de coordinar una pluralitat de contractistes amb un mateix objecte. Per tant, amb l'objectiu de desenvolupar 
una major eficiència i coordinació en l'execució de les prestacions, així com l'aprofitament de les economies 
d'escala en tractar-se d'una mateixa tipologia de proves de gasometria, es proposa un únic lot. 
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