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1 Introducció 

El servei de manteniment ha de garantir el funcionament dels ascensors, tot assolint el 
compliment dels nivells de fiabilitat, disponibilitat, temps de resolució d’incidències, i nivells de 
qualitat i seguretat. 

Els ascensors són instal·lacions imprescindibles per a donar resposta a les necessitats de 
mobilitat a les instal·lacions d’FGC. El seu correcte funcionament és de gran importància, per 
a que FGC pugui prestar el servei i compromís de qualitat amb els seus clients. A més de 
l’alta fiabilitat i disponibilitat requerides per les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions, 
és obligada una extrema diligència a mantenir el més alt grau de seguretat. 

2 Objecte 

El present plec de prescripcions tècniques particulars té com a objectiu definir de forma 
completa i detallada les condicions del servei de manteniment dels ascensors de la xarxa dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com els paràmetres de fiabilitat i disponibilitat 
a assolir, que hauran de complir les empreses amb les quals s’estableixi la contractació del 
manteniment i/o garantia a realitzar en el període de durada del contracte i en les instal·lacions 
que estiguin definides en aquest document. 

Els equipaments objecte d’aquest contracte estan separats per 5 lots, els quals es troben 
detallats a l’annex 1 (veure Annex1. Inventari d’ascensors).  

L’inventari al qual es fa referència en aquest plec és el real a data 1 de Juny de 2022. Aquest 
inventari pot variar per ampliacions de la xarxa, retirada d’equips per diversos motius, 
obsolescència, optimització de les instal·lacions, etc., i per tant es pot veure modificat al llarg 
de la durada del contracte. L’import total del manteniment del lot serà actualitzat segons el 
nombre d’equips donats d’alta o baixa durant la vigència d’aquest contracte. 

3 Abast 

Cal entendre l’ascensor d’FGC no només com a la màquina pròpiament dita sinó com el 
conjunt d’estructures i serveis auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament sota 
condicions establertes. El seu abast comprèn les zones on per necessitat i freqüència només 
hi pot accedir personal tècnic qualificat per l’entorn de treball. 

L’abast del contracte de servei de manteniment dels ascensors comprèn el Manteniment 
Integral i/o Garantia, incloent totes les activitats de manteniment necessàries, amb resposta 
les 24 hores els 365 dies de l’any de totes les instal·lacions objecte del present plec, incloent-
hi: 

- Conjunt de l’equipament, incloent tots els equips electromecànics i la il·luminació propis 
de la instal·lació. Comprèn la reposició de les làmpades de les lluminàries instal·lades. 

- Totes les instal·lacions auxiliars i els elements vinculats al funcionament dels equips 
(bombes d’aigua, ventiladors, displays informatius, quadres de rescats, etc.) 

- Edicle exterior complet, incloent l’enllumenat de l’embarcament i embellidors fins la 
infraestructura de l’estació. 

- Interior del recinte complert, incloent estructures metàl·liques. 
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- Cambres de màquines. Inclou el manteniment de les instal·lacions interiors i de la 
neteja del recinte. 

- Armaris de maniobra i senyalització propis de l’equipament. 

- Autòmats de control i de telecomandament. 

- Variadors de freqüència, i el seu programari. 

- Sistemes de desguàs fins a la connexió al col·lector de l’estació. 

- Neteja dels fossats, desguàs i embornals. 

- Neteja d’armaris de maniobres interior i exterior. 

El procediment, analitza el procés des de que es notificada una incidència al centre de 
comandament d’FGC i es genera la sol·licitud de treball corresponent, fins que aquesta es 
complimentada una altre vegada resolta la incidència. 

El present document estableix els diferents registres que s’han de complimentar tant per la 
comunicació de la incidència per part d’FGC fins el mantenidor, com el de resolució per part 
del mantenidor fins a FGC. 

4 Normativa 

Serà d’aplicació la normativa vigent en la matèria, entre d’altres les normes enunciades a 
continuació i per extensió, qualsevol normativa vigent en el moment de l’execució del treballs 
a realitzat en aquest Plec, de qualsevol àmbit (europeu, nacional, autonòmic, local...). 

Qualsevol requisit d’aquest Plec s’haurà de satisfer conforme a aquesta normativa. 

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementaries (ITC), així com les 
disposicions de la Generalitat de Catalunya aplicable. 

− Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel que es regula la compatibilitat 
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

− Directiva 2014/30/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre la harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
compatibilitat electromagnètica. 

− Directiva 2014/35/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre la harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
comercialització de material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió. 

− Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigències de seguretat 
del material elèctric destinades a ser utilitzades en determinats límits de tensió. 

− UNE-EN 12015:2021 Compatibilitat electromagnètica. Norma de la família de 

productes per a ascensors, escales mecàniques i andanes mòbils. Emissió. 

− UNE-EN 12016:2014. Compatibilitat electromagnètica. Norma de la família de 
productes per ascensors, escales mecàniques y andanes mòbils. 

− Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
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− Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Técnica 
Complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. 

− Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del 
Reial decret 88/2013, de 8 de febrer. 

− Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials 
de seguretat per la comercialització d’ascensors i components de seguretat per 
ascensors. 

− Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l’harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d’ascensors 
i components de seguretat per ascensors. 

− Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció dels mateixos. 

− Ordre de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l’aplicació del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i de Manutenció aprovat per Reial Decret 2291/1985. 

− UNE-EN 58720:2020. Manteniment preventiu d’ascensors. 

− UNE-EN 13015:2002+A1:2008 Manteniment d’ascensors i escales mecàniques. 

Regles per a instruccions de manteniment. 

− Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

− UNE-EN 50126:2018 Aplicacions ferroviàries. Especificació i demostració de la 
fiabilitat, la disponibilitat, la mantenibilitat i la seguretat (RAMS). Part 1: Processos 
RAMS genèrics. 

− UNE-EN ISO 25745-1:2013 Eficiència energètica dels ascensors, escales mecàniques 

i andanes mòbils. Part 1: Amidament de l’energia i verificació. 

− UNE-EN ISO 25745-2:2015 Eficiència energètica dels ascensors, escales mecàniques 

i andanes mòbils. Part 2: Càlcul energètic i classificació dels ascensors. 

− UNE-EN ISO 25745-3:2015 Eficiència energètica dels ascensors, escales mecàniques 

i andanes mòbils. Part 3: Càlcul energètic i classificació de les escales mecàniques i 

andanes mòbils. 

− UNE-EN ISO 7010:2020/A1:2020 Símbols gràfics. Colors i senyals de seguretat 

registrades. 

− UNE-EN 627:1996 Regles per al registre de dades i vigilància d’ascensors, escales 

mecàniques i andanes mòbils. 

− UNE-EN 13501 Classificació en funció del comportament enfront del foc dels productes 
de construcció i elements per a l’edificació. Part1: Classificació a partir de dades 
obtingudes en assajos de reacció al foc. 

− UNE-EN 60332 Mètodes d’assajos per cables elèctrics i cables de fibra òptica 
sotmesos a condicions de foc. 

− UNE-EN 60754 Assaig dels gasos despresos durant la combustió de materials 
procedents dels cables. 
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− UNE-EN 54-7:2019 Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Pare 7: Detectors de 
fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principio de llum difosa, llum 
transmesa o por ionització. 

− UNE 21123 Cables elèctrics d’utilització industrial de tensió assignada 0,6/1kV. 

És obligació el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut relacionats amb els treballs a executar, en concret, de: 

− Reial decret 57/2005, de 21 de gener pel que s’estableixen prescripcions per a 
l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existents. 

− Ordre del 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene a la Feina. 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció. 

− Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

− Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. 

− Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

− Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball. 

− Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

− UNE-EN ISO 14798:2013 Ascensors, escales mecàniques i andanes mòbils. 

Metodologia de la avaluació i de la reducció de riscos. 

− UNE-EN ISO 12100:2012 Seguretat de les màquines. Principis generals per al disseny. 

Avaluació de risc i reducció del risc. 

− UNE-EN 81 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. 
Ascensors per al transport de persones i carregues.  

− UNE-CEN/TR 81 Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. 
Fonaments i interpretacions. 

− UNE-CEN/TS 81 Regles de seguretat per a la construcció instal·lació d’ascensors. 
Elements de base i interpretacions. 

A més, sense ser un llistat ni exhaustiu ni limitatiu, són d’aplicació les següents normatives 
internes d’FGC, o les seves substitutes: 

− Reglament i normativa interna de Baixa Tensió d’FGC. 



Manteniment integral d’ascensors 

9/87 

− Especificacions tècniques d’FGC d’Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, 
M.MI.ET.112, revisió 1 de maig de 213. 

− Especificacions tècniques d’FGC de cables elèctrics de baixa tensió, P.EN.E.003, 
revisió de 3 de març de 2008. 

− Especificacions tècniques de cables elèctrics per a equips alimentats amb variadors de 
freqüència, P.EN.E.002, revisió 2 de març de 2008. 

− Reglament i normativa interna de Comunicacions d’FGC. 

− Especificacions tècniques de sistemes de comunicacions amb tecnologia TCP/IP, 
revisió 0, de maig de 2010. 

− Sistema de classificació tecnològica per a l’homologació de proveïdors d’ascensors a 
instal·lar a la xarxa d’FGC, vigent en el moment de la licitació. 

− Especificacions tècniques d’ascensors a instal·lar a la xarxa d’FGC, vigent en el 
moment de la licitació. 

− Manual de Prevenció de Riscos Laborals i Ambientals per a empreses externes del 
departament de prevenció i responsabilitat social d’FGC, de juliol 2018 revisió 2. 

− RH.PS.P.004.a: Procediment de Prevenció de Riscos Laborals per a la Contractació 
d’obres de construcció i instal·lacions amb projecte, de juny 2007 revisió 1. 

− DSC-I-PR-042 Instrucció de treballs en calent, de juny 2019 revisió 1. 

− Procediment per la catalogació de productes/proveïdors amb vinculació i dependència 
tecnològica a FGC, d’octubre de 2017 revisió 6. 

5 Responsabilitats 

Són responsables del compliment del present procés totes aquelles empreses que resultin 
adjudicatàries de l’execució del contracte de Manteniment Integral i/o Garantia dels ascensors 
d’FGC, i aportarà els mitjans tècnics i humans necessaris per la consecució dels següents 
objectius durant la vigència del contracte: 

Legals 

− L’assumpció de responsabilitats legals derivades i inherents a l’activitat del 
manteniment. 

− El compliment de les normatives i reglamentacions que apliquin a les instal·lacions 
objecte del contracte. 

Manteniment 

− La realització de totes les tasques i operacions necessàries per a la consecució dels 
objectius proposats, a més de les que siguin exigides i establertes específicament per 
a aquest tipus d’instal·lacions, d’acord amb la legislació vigent. 

− Garantir el funcionament dels ascensors dins dels límits de nivell de servei i objectius 
de qualitat especificats en Paràmetres del servei de manteniment d’aquest document, 
per garantir el seu compliment. 

− La realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic programat de forma 
regular, amb periodicitat mínima mensual, d’acord amb les instruccions dels fabricants, 
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els requeriments normatius, legals, les operacions i periodicitats mínimes descrites a 
l’Annex 2. Pla de manteniment d’aquest document. 

− La conservació de les instal·lacions en perfecte estat de funcionament en les mateixes 
condicions de seguretat i tècniques d’origen després de la realització d’una activitat de 
manteniment. Les especificacions tècniques del manteniment i verificació s’efectuaran 
segons les normes de conservació facilitades pel fabricant de la instal·lació i segons la 
normativa vigent. 

− El manteniment correctiu s’ha de realitzar amb els temps de resposta indicats 
Paràmetres del servei de manteniment. El desviament d’aquest paràmetres donarà lloc 
a les penalitzacions o resolució de contracte detallat al plec de prescripcions 
administratives de la licitació. Addicionalment, en el cas en que l’adjudicatari no 
resolgui una incidència, per complexa que aquesta sigui, FGC es reservarà el dret de 
sol·licitar la resolució a un tercer. L’import de les despeses generades es podrà ampliar 
en concepte de penalització a l’adjudicatari. 

− L’aprovisionament i disposició de l’estoc de materials, peces i equips necessaris per tal 
d’efectuar la reposició dels elements per ús, desgast, degradació, trencament, 
caducitat o avaria. 

− Vigilància de l’obsolescència dels components i equips que conformen les 
instal·lacions. 

− Gestió de l’inventari dels equips i elements que formin part del contracte. 

− Dur a terme un sistema de qualitat dels processos amb indicadors quantificats, que 
avaluïn el compliment dels objectius. 

− La utilització de les eines i instruments adequats necessaris pel manteniment segons 
normatives vigents, en bon estat i al dia de les revisions i calibratges pertinents. 

− Formació i capacitació del personal de manteniment. 

Prevenció de Riscos Laborals 

− Realitzar el control de l’execució de seguretat en el manteniment. 

− Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei de manteniment per al 
propi personal de manteniment i per a tercers. 

Medi ambient 

− Estricte compliment de la legislació mediambiental vigent, així com els procediments 
interns d’FGC. 

− Evitar en la realització de les tasques de manteniment qualsevol impacte sobre el medi 
ambient (abocament de líquids, vessaments, emissions contaminants...). 

− Avaluació mediambiental amb indicadors reconeguts a la UE de les tasques de 
manteniment per garantir el mínim impacte al medi ambient, amb emissió d’informes 
previs d’avaluació i posteriors certificats de destrucció a un centre homologat de 
reciclatge. 

− Informació immediata a FGC sobre qualsevol incident que es produeixi durant 
l’execució dels treballs de manteniment. 
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La totalitat de la mà d’obra, materials i mitjans auxiliars que necessiti l’adjudicatari per a la 
realització de les tasques esmentades, sense limitació de classe ni valor, queden incloses en 
el preu d’aquest contracte. 

6 Serveis requerits 

6.1 Descripció del servei 

L’adjudicatari realitzarà el servei de manteniment integral i/o garantia, per l’assoliment dels 
objectius de fiabilitat i disponibilitat dels ascensors. 

A més dels punts descrits l’Annex 2.Pla de manteniment exigit per FGC, caldrà donar 
compliment a les exigències del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, realitzant el manteniment 
exigit pel fabricant i/o instal·lador de cada equip segons requeriment. 

L’empresa adjudicatària, s’haurà d’assegurar que la totalitat dels treballs de manteniment 
quedin enregistrats pel sistema informàtic de gestió del manteniment. 

Les activitats incloses en el contracte de manteniment integral són: 

− Manteniment correctiu. 

− Manteniment preventiu planificat. 

− Manteniment preventiu segons condició. 

− Assistència a incidents, accidents i rescats. 

− Recanvis i adequacions dels equips. 

− Activitats logístiques i auxiliars. 

− Manteniment correctiu programat. 

− Manteniment legal o normatiu. 

− Manteniment del programari dels autòmats de la maniobra i de telecomandament. 

− Qualitat del manteniment. 

− Cobertura d’esdeveniments especials. 

− Substitucions de components i adequació a normativa. 

− Gestió del manteniment. 

− Revisió estructural dels edicles. 

− Revisions extraordinàries dels equipaments a petició del departament de TVE.  

− Elaboració o seguiment de documentació complementària a petició del departament 
de TVE, què millori i/o faciliti el seguiment del manteniment preventiu i correctiu.  

− Acompanyament en les visites de inspecció reglamentàries i de control de qualitat. 

− Realització de sessions de formació sobre els aparells i el manteniment dels mateixos 
al tècnics i directius designats per FGC. L’adjudicatari haurà de realitzar dues sessions 
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de formació de 16 hores en total. El temari serà definit per FGC i podrà ser diferent en 
cada sessió. 

− Resolució d’avaries per causes alienes. 

− Altres actuacions incloses: 

• Subministrament i muntatge de punts de llum fosos de la cabina de l’ascensor, 
del fossat, dels accessos, dels exteriors del edicle i de la cambra de màquines.  

• Reparacions per danys a causa de brutícia, humitat, filtracions o pluges per un 
mal manteniment de les instal·lacions (sistemes de desguàs: decantació o 
bomba extractora). 

• Tràmits i costos de possibles permisos oficials o interns d’FGC en el cas de que 
el treball ho requereixi. 

• Inspeccions, informes i pressupostos que ordeni efectuar FGC arran d’accidents 
de qualsevol tipus o per qualsevol altre causa. 

• Recuperació d’objectes caiguts en els fossats a petició del departament de TVE 
amb les següents tipologies: 

▪ Amb caràcter urgent: degut a la importància de l’objecte es tindrà que 
atendre presencialment en un temps inferior a 1 hora. 

▪ Sense caràcter urgent: durant la revisió de manteniment mensual. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació d’informar davant el requeriment d’FGC de l’evolució en 
el procés de diagnòstic dels treballs i l’execució de les reparacions. 

En cas de que sigui necessària la utilització de l’ascensor durant els treballs de manteniment 
correctiu o preventiu, si és possible i l’ocasió ho justifica (arribada d’un usuari amb mobilitat 
reduïda), s’hauran d’interrompre els treballs i habilitar l’ascensor per donar el servei (prioritzant 
en tot moment la seguretat de l’usuari). 

Per aquells treballs que siguin susceptibles de produir una font d’ignició (generació de calor, 
espurnes, flames, etc.) en presència de materials inflamables o combustibles, com per 
exemple en els treballs de tall i soldadura, es consideraran com treballs en calent i s’hauran 
de regir segons la Instrucció de treball de Permís de treball en calent de FGC, amb codi 
DSC-I-PR-042. A més, serà d’obligat compliment presentar cada dia abans de que es vagin a 
realitzar aquests tipus de feines, la fitxa complerta de permís de treball en calent per empreses 
externes (veure Annex 8. Permís de treball en calent per empreses externes). 

6.2 Manteniment correctiu 

El manteniment contractat inclou el manteniment correctiu, entès tal com el defineix la norma 
EN 50126 Aplicacions ferroviàries. Especificació i demostració de la fiabilitat, la disponibilitat, 
el manteniment i la seguretat (RAMS), com el manteniment realitzat desprès del 
reconeixement d’una avaria, dirigit a posar la instal·lació o equipament en un estat que permeti 
recuperar la seva funcionalitat de manera satisfactòria o no es puguin gestionar degudament 
les seves comunicacions. Inclou totes les operacions necessàries per a la resolució d’avaries 
i incidències, amb l’objecte de restituir el servei i les funcionalitats que presten les 
instal·lacions, una vegada que aquest ha estat interromput o disminuït. 
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El servei de manteniment correctiu constarà de la reposició del servei de l’aparell avariat, 
assumint el possible canvi dels elements malmesos, així com la realització d’informes detallant 
la diagnosi i les intervencions realitzades. 

Comprèn el restabliment del servei avariat, l’ajust o canvi de l’equip, material, peça, fungible 
o element que no funcioni en el conjunt de l’equipament i la posterior reparació o reposició del 
mateix. 

Inclou la substitució de tots i qualsevol dels components ja sigui per final de la seva vida útil, 
o per la pèrdua de les seves característiques d’utilització independentment de les condicions 
ambientals i d’utilització dels ascensors. Es considerarà comprès dintre d’aquest manteniment 
totes aquelles intervencions que calgui realitzar sobre els equips o instal·lacions per a corregir 
problemes funcionals de disseny, fabricació o instal·lació de l’equip per restablir el 
funcionament de l’ascensor, tant per avaries imputables i no imputables al mantenidor. 

Queden incloses totes les eines, els vehicles, els mitjans tècnics i auxiliars per tal de facilitar 
el muntatge i el desmuntatge, així com les despeses de desplaçament i de mà d’obra per 
efectuar les reparacions que siguin necessàries per mantenir els ascensors en les mateixes 
condicions tècniques i de seguretat d’origen, ja sigui detectada la seva necessitat pel propi 
adjudicatari o per les avaries informades per FGC. 

L’adjudicatari serà responsable de garantir que totes les instal·lacions mantingudes no 
superin, en cap cas, el nivell de soroll permès per la normativa vigent en la matèria. Qualsevol 
actuació que sigui necessària, tant per determinar el compliment d’aquesta normativa vigent 
com per establir qualsevol mesura de correcció, seran a càrrec de l’empresa mantenidora. 

La cobertura horària del manteniment correctiu és de 24 hores els 365 dies de l’any, amb 
independència que siguin feiners o festius. 

L’acció d’un manteniment correctiu serà generada, entre d’altres, per: 

− Les anomalies que s’observin en les revisions de manteniment preventiu, sense 
esperar que es produeixi l’avaria, amb la finalitat que les instal·lacions i sistemes de 
telecomandament i control es trobin sempre en les degudes condicions de servei i de 
seguretat. 

− Reparació de totes les avaries que es presentin entre dues revisions preventives 
consecutives. 

− Indicacions i requeriments d’FGC de les pròpies revisions de les instal·lacions. 

− Avís d’incidència per part dels usuaris a través dels canals de comunicació ciutadana. 

En el cas de mal funcionament reiterat de qualsevol ascensor, l’empresa adjudicatària haurà 
d’aportar la presència in situ de personal tècnic qualificat, una vegada solucionada la darrera 
avaria durant dues hores de funcionament de l’aparell elevador, sense increment de cost, per 
tal de solucionar les possibles incidències que es vagin produint durant el seu ús. 

S’entendrà un mal funcionament reiterat quan: 

1 Es produeixi una tercera avaria, abans de complir les 48 hores de la reparació, 
independentment de la causa. 
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2 Situacions reiteratives d’anomalia en el funcionament que generin malestar veïnal 
expressat en queixes. 

3 Disminució de la disponibilitat de l’aparell durant el seu funcionament ocasionat per 
incidències continuades. 

4 La percepció per part d’FGC de la pèrdua de fiabilitat que puguin generar sobre l’equip 
les incidències continuades. 

Serà potestat d’FGC dictaminar cada situació i requerir la presència in situ de personal al 
moment de posar en funcionament un equip avariat. 

El tècnic qualificat es retirarà de la instal·lació en el moment que ho decideixi FGC un cop 
desapareguin les causes que hagin motivat l’avaria reiterada de l’aparell elevador i finalitzat 
el seu seguiment posterior. 

En aquesta situació es realitzarà el pertinent comunicat d’avaria en el que es consideraran la 
resta de comunicats d’avaries que el precedeix, que es faran constar en el mateix. 

Queden especialment incloses, entre d’altres, les avaries dels elements següents: 

− Enllumenat interior, exterior i de la cambra de màquines. 

− Obstrucció de guies de portes. 

− Neteja general de l’ascensor. 

− Reparació i/o substitució de barreres fotoelèctriques i/o fotocèl·lules. 

− Neteja d’òxids i retocs de pintures en estructures i elements metàl·lics amb colors 
adequats. 

− Localització i discriminació d’avaries de telecomandament. 

− Reparació i/o substitució de polsadors. 

− Extracció d’aigua del fossat per entrades intempestives. 

− Reparació i/o substitució de la bomba d’extracció d’aigües del fossat en cas d’avaria. 

− Reparació d’avaries de l’intercomunicador i el sistema de circuit tancat de televisió. 

S’exclouen: 

− Substitució dels vinils anti-scratching de protecció. 

− Substitució dels vinils de protecció solar dels edicles de vidre. 

− Substitució dels vinils de senyalització. 

− Avaria de la placa de l’intercomunicador (PIE). 

− Avaria de la càmera de vídeo. 

El mantenidor haurà de dur a terme totes les accions correctores necessàries per restablir el 
funcionament i garantir la seguretat de l’ascensor. 
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6.3 Manteniment preventiu planificat 

El manteniment preventiu correspon al conjunt d’operacions planificades destinades a garantir 
la funcionalitat, la seguretat, la fiabilitat i la disponibilitat dels ascensors. 

El contracte inclou la realització per part de l’adjudicatari de les operacions de manteniment 
preventiu, entès com el manteniment realitzat a intervals predeterminats o d’acord a un criteri 
prescrit amb la intenció de reduir la probabilitat de fallada o degradació de la funcionalitat. 

El manteniment preventiu inclou les activitats de neteja de determinades parts dels aparells, 
amb la finalitat de preservar i complir les exigències de FGC. 

Donant compliment al pla de manteniment, es remarquen les següents activitats i periodicitats 
mínimes: 

1 Neteja integral de l’interior de l’edicle i exterior de cabina, i tots els elements estructurals 
als quals només té accés l’ascensorista: semestral. 

2 Una neteja exhaustiva dels fossats de tots els ascensors (paral·lelament a les neteges 
efectuades mensualment segons el pla de manteniment): anual 

3 Pintat de fossats dels ascensors (seleccionats per FGC) del 10 % del lot adjudicat: 
anualment   

4 Desgreixat i pintat de la perfilaria metàl·lica interior: anualment 

− Lot 1: tres ascensors anualment (seleccionats per FGC) 

− Lot 2: un ascensor anualment (seleccionat per FGC) 

− Lot 3: dos ascensors anualment (seleccionats per FGC) 

5 Substitució de filtres d’oli de les centrals hidràuliques: bianual  

6 Substitució de les juntes del grup de vàlvules: cada tres anys 

El manteniment preventiu inclou les substitucions de totes les bateries de l’ascensor i dels 
seus sistemes de rescat, amb una periodicitat màxima de cada 2 anys o en cas superior caldrà 
adjuntar la documentació justificativa per part del fabricant, amb la finalitat de preservar i 
complir les exigències de FGC. Aquestes intervencions quedaran reflectides al llibre de 
manteniment per al correcte seguiment. Al mateix temps, es portarà un seguiment amb un 
llistat inclòs en els informes mensuals, on apareixeran les instal·lacions que es porten en 
manteniment i el mes i l’any que s’efectua el canvi de bateries dels sistemes que siguin 
preceptius, emergència, rescat manual i rescat automàtic. 

El mantenidor dels ascensors haurà d’encarregar-se de verificar les comunicacions entre els 
autòmats de telecontrol de la maniobra i telecomandament de l’ascensor. En cap cas 
l’adjudicatari modificarà les dades de configuració i programació del autòmat de 
telecomandament subministrat per FGC. 

El mantenidor dels ascensors haurà d’encarregar-se del manteniment preventiu de les 
instal·lacions elèctriques de la pròpia instal·lació i de totes les instal·lacions incorporades i/o 
independents a aquestes i que alimentin elements relacionats amb la instal·lació. 

El pla de manteniment preventiu estableix les operacions i periodicitats a realitzar a tots els 
elements i instal·lacions que formen els ascensors. Al pla de manteniment preventiu es mostra 
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el detall del pla de manteniment mínim a realitzar (veure Annex 2. Pla de manteniment). En el 
termini d’un mes, l’adjudicatari haurà de validar-ho o bé proposar les millores necessàries per 
optimitzar operacions, processos i despeses complint amb els valors de fiabilitat i disponibilitat 
fixats. 

L’adjudicatari haurà d’incorporar noves operacions de manteniment preventiu, ja sigui per 
incorporació de nous elements, per canvis normatius o arran de l’obtenció de ratis de fiabilitat 
diferents als establerts. En cap cas, una modificació en les operacions o a les periodicitats del 
manteniment preventiu suposarà un increment de cost del manteniment integral, ni una 
disminució en els indicadors de nivell de servei. 

FGC enviarà la planificació mensual dels manteniments preventius mitjançant el sistema 
informàtic de gestió del manteniment. 

L’adjudicatari programarà i realitzarà els treballs de manteniment preventiu en horari diürn. 

6.3.1 Pla de manteniment 

El licitador presentarà a l’oferta el pla de manteniment preventiu basat en el protocol de revisió 
dels fabricants per a cada un dels models dels ascensors, normatives vigents i manuals de 
manteniment, i amb les operacions i periodicitats mínimes indicades en el pla de manteniment 
preventiu (veure Annex 2. Pla de manteniment). 

El pla haurà d’aportar, com a mínim, la següent informació: 

1 Pla detallat de manteniment preventiu a realitzar, com a mínim amb la següent informació: 

− Codi d’operació. 

− Descripció de l’operació de manteniment. 

− Periodicitat de l’operació (mensual, trimestral, anual...). 

2 Instruccions de manteniment preventiu, com a mínim amb la següent informació: 

− Codi i descripció de l’operació. 

− Desenvolupament de l’operació, detallant el procés mitjançant text, imatges i 
mesures. 

− Periodicitat de l’operació (mensual, trimestral, anual...). 

L’adjudicatari planificarà i programarà els treballs de manteniment preventiu. A l’inici del 
contracte presentarà la planificació anual i la darrera setmana de cada mes adequarà aquesta 
planificació. 

Horari de realització del manteniment planificat 

Per als ascensors dels lots 1, 2 i 3 es fixa l’horari diürn entre les 06.00 h i les 22.00 h. 
L’empresa ha de programar i fer els treballs de manteniment preventiu durant l’horari diürn 
exceptuant les hores de màxima afluència d’usuaris, que són de 07.30 h a 09.15 h, de 13.00 
h a 15.00 h i de 17.00 a 18.00 h. 

Per els ascensors dels lots 4 i 5 es fixa l’horari diürn entre les 09:00 h a 17:00 h de dilluns a 
divendres. 
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FGC podrà variar els horaris del manteniment en base a noves necessitats en el servei, i 
decidir què es realitzin tasques de manteniment preventiu i correctiu en horari nocturn.  

6.4 Manteniment preventiu segons condició 

El servei de manteniment inclou el manteniment preventiu segons condició. Aquest 
manteniment comprèn la realització de totes aquelles operacions necessàries per a corregir 
defectes, desgast i desajustos detectats en les revisions o reportats per alarmes dels 
sistemes, així com l’execució de totes les accions necessàries per a garantir la seguretat, 
fiabilitat, i la vida útil dels equips, com ara: 

− Substitució dels elements sotmesos a desgast o deteriorament, com per exemple 
retens, circuits hidràulics, juntes de pistons, filtres, politges, cables de tracció, frens, 
operadors de portes, finals de carrera, guiadors, etc. 

− Substitució de l’oli hidràulic que presenti unes qualitats degradades o per envelliment. 

− Substitució, neteja, greixatge i modificacions corresponents d’acord a criteris de 
fabricant, normes internacionals i usos professionals. 

− Manteniment dels sistemes d’evacuació d’aigües, ja sigui mitjançant sistema de bomba 
o per gravetat, serà responsabilitat de l’adjudicatari assegurar el recorregut de l’aigua 
fins als col·lectors d’FGC. 

− Control de la corrosió i la conservació dels elements metàl·lics. En el cas de detectar 
corrosió en qualsevol element metàl·lic s’hauran de realitzar les operacions 
necessàries per a evitar l’extensió de la corrosió i el manteniment de les seves qualitats 
estructurals; s’eliminarà les zones deteriorades, es reposaran altres en cas necessari i 
es repintarà l’estructura mitjançant productes adequats. 

L’horari de realització del manteniment preventiu segons condició té el mateix criteri que el 
manteniment preventiu planificat, excepte les revisions excepcionals per incident o accident, 
que es realitzaran de forma immediata i prèviament a la reposició del servei. 

6.5 Assistència a incidents, accidents i rescats 

El servei inclou l’assistència tècnica per atendre incidents, accidents i rescats que es puguin 
produir en els aparells, durant les 24 hores i 365 dies de l’any. El rescat 24 hores considera 
l’alliberament de persones tancades a la cabina, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la 
setmana. 

L’adjudicatari disposarà d’un servei d’assistència tècnica per garantir l’atenció presencial en 
un màxim de temps des de la comunicació per part d’FGG per atendre incidents o accidents 
que es puguin produir en els aparells. 

Es realitzaran revisions excepcionals sistemàtiques després de qualsevol incident, accident o 
rescat, que s’adjuntaran a l’informe corresponent. 

Informació d’atrapaments via SMS: 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un sistema de missatges per SMS, amb el què 
haurà d’informar durant tot el procés del rescat a tota una sèrie de responsables facilitats per 
FGC. 
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Aquest procés constarà de 3 missatges que hauran d’informar de: 

− Primer missatge, al rebre l’avís d’atrapament. 

• Identificació de l’equip amb l’atrapament. 

• Dia i hora de la trucada d’avís per part del CSE al “call center 24 h” de l’empresa. 

− Segon missatge, instant d’arribada del tècnic a l’estació: 

• Identificació de l’equip amb l’atrapament. 

• Dia i hora de la trucada d’avís per part del CSE al “call center 24 h” de l’empresa. 

• Hora d’arribada del tècnic a l’estació. 

− Tercer missatge, instant de rescat realitzat: 

• Identificació de l’equip amb l’atrapament. 

• Dia i hora de la trucada d’avís per part del CSE al “call center” de l’empresa. 

• Hora d’arribada del tècnic a l’estació. 

• Qui ha realitzat el rescat. 

• Hora de la realització del rescat. 

6.6 Recanvis i adequacions dels equips 

El licitador haurà d’indicar, obligatòriament a la seva oferta, l’estoc disponible de materials, 
fungibles, peces i equips de recanvi, amb el temps de reposició i valoració econòmica, que 
disposarà per a qualsevol incidència que sorgeixi per acomplir els nivells de servei. Aquesta 
relació de material es farà en segons el lot ofertat, i no serà puntuable, però sí d’obligada 
presentació. 

L’adjudicatari serà responsable de disposar i gestionar tot l’estoc d’equips i materials de 
recanvi que ha especificat a la seva oferta, i que són necessaris per garantir la disponibilitat 
dels aparells, i haurà de prendre les mesures pertinents per a no provocar retards logístics en 
el manteniment. 

L’estoc de recanvi necessari es definirà en funció de la probabilitat i criticitat de la fallada dels 
elements, del termini de lliurament del subministrament que s’haurà determinat i dels terminis 
de reparació. El nivell d’estoc s’adequarà progressivament en funció de les incidències 
esdevingudes. El present contracte també inclou la reposició dels equips i materials utilitzats 
en la resolució d’incidències. 

En cap cas es justificarà l’endarreriment en la resolució d’una avaria o execucions del 
manteniment per manca o no disposició dels recanvis. 

Els recanvis a utilitzar seran elements o equips originals, com els corresponents als equips 
que tenen la consideració de formar part d’una modificació important segons es defineix al 
Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, per el que s'aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, 
aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. Ministeri d’Indústria i Energia” (MIE-
AEM-1) que hauran d’esser els descrits al Plec de Prescripcions Tècniques d’ascensors, on 
es descriuen els components i les seves característiques mínimes a complir. L’adjudicatari 
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haurà d’informar d’aquesta circumstància indicant el recanvi compatible substitutori a FGC, 
qui l’haurà d’aprovar. 

L’adjudicatari serà responsable de l’emmagatzematge, custòdia i control dels materials per a 
atendre el servei de manteniment. L’organització i bon ordre dels mateixos serà tal que 
assegurin la seva conservació, funcionalitat, localització i immediata utilització, de tal manera 
que no es pugui incorre en l’incompliment de la programació del manteniment. 

FGC podrà comprovar que l’adjudicatari disposa d’aquests equips i material de recanvi, i que 
es realitza una reposició dels mateixos a mesura que es van consumint. 

Dels recanvis propietat d’FGC que gestiona el mantenidor, s’hauran de reposar en un termini 
màxim de 15 dies naturals. Qualsevol despesa necessària, taxes i impostos inclosos, serà a 
càrrec del mantenidor. 

6.7 Activitats logístiques i auxiliars 

S’inclou en el servei la disposició per part de l’adjudicatari dels recursos materials i la 
realització de les següents activitats relacionades amb la logística o auxiliars: 

− Eines i instrumentació per realitzar el manteniment o les inspeccions requerides. 

− Equips, materials i peces de recanvi. 

− Gestió dels equips avariats. 

− Vehicles. 

− Equips de comunicació personal (mòbils, terminals de ràdio...). 

− Programació del manteniment. 

− Equips informàtics i d’oficina necessaris per a realitzar els serveis. FGC facilitarà 
l’accés al sistema informàtic de gestió del manteniment d’FGC perquè l’adjudicatari 
pugui realitzar les notificacions dels treballs realitzats de manteniment. 

− Col·laboració en la posada en servei de noves instal·lacions. 

6.8 Serveis extraordinaris 

6.8.1 Manteniment correctiu programat 

S’inclou el manteniment correctiu programat, basat en l’estudi de desviacions físiques, 
toleràncies, etc. que tinguin la finalitat de predir desequilibris, desalineaments, fregaments, 
defectes o deteriorament prematur, problemes de lubricació, falses connexions elèctriques i 
sobreescalfaments. 

L’adjudicatari presentarà en les reunions mensuals un pla de manteniment correctiu programat 
per mitigar o evitar que es puguin produir els defectes comentats anteriorment. 

6.8.2 Manteniment legal o normatiu 

El servei de manteniment integral inclou les operacions i continguts a realitzar en les 
instal·lacions objecte d’aquest contracte, que per legislació o normativa de l’Administració 
competent siguin d’aplicació en l’actualitat i durant la totalitat del contracte. 
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L’adjudicatari presentarà una relació de la normativa vigent a aplicar i el pla amb la 
programació de les activitats per donar compliment. 

L’horari de realització del manteniment legal o normatiu té el mateix criteri que el manteniment 
preventiu planificat. 

L’adjudicatari facilitarà aquesta informació en les reunions mensuals. 

6.8.2.1 Inspeccions periòdiques 

Els ascensors hauran de ser inspeccionats per organismes de control, amb la finalitat de 
comprovar que els aparells es mantenen en les degudes condicions de seguretat i compleixen 
amb el Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, per el que s'aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, 
aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. Ministeri d’Indústria i Energia” (MIE-
AEM-1). L’adjudicatari disposarà sense cost per FGC, del personal tècnic necessari per a 
realitzar aquestes inspeccions amb les garanties requerides. 

Les inspeccions periòdiques reglamentàries seran realitzades per un Organisme de Control 
Autoritzat (OCA) contractat per FGC.  

En el cas de que el resultat de la inspecció periòdica es consideri desfavorable amb un o més 
defectes greus o lleus imputables al mantenidor, l’adjudicatari haurà de resoldre i comunicar 
a FGC la correcció dels defectes amb un termini màxim de tres mesos pels defectes lleus i un 
mes per defectes greus, i incloure en aquest termini l’acta de la segona inspecció amb resultat 
favorable.  

Igualment, si el resultat de la inspecció periòdica és favorable però amb defectes lleus, 
aquests es tindran que resoldre en un termini màxim de tres mesos i comunicar-ho a FGC 
emetent un Certificat de correcció de defectes. 

En el cas de que el resultat de la inspecció periòdica es consideri desfavorable amb un o més 
defectes molt greus, i com a conseqüència s’hagi d’aturar la instal·lació, l’adjudicatari haurà 
d’assumir una amonestació per la gravetat dels fets i FGC es comunicarà al responsable del 
manteniment per donar les explicacions oportunes. L’obtenció de la tercera amonestació per 
aquest concepte pot comportar la anul·lació contractual sense compensació alguna. 

El cost derivat de les segones inspeccions serà imputat al mantenidor en concepte de 
penalització.  

Si a les inspeccions periòdiques es detectessin anomalies, FGC aplicarà una sèrie de 
penalitzacions segons el grau d’importància de cadascun dels defectes trobats: lleus, greus o 
molt greus.  

Les despeses derivades de la resolució dels defectes no imputables al mantenidor detectades 
a les inspeccions periòdiques seran abonades per FGC (prèvia acceptació del pressupost 
presentat per l’adjudicatari) i aniran imputades a la bossa econòmica reservada de 
“substitucions de components, adequació a normativa, exclusions i cobertura 
d’esdeveniments especials”. 

L’adjudicatari presentarà una factura proforma tipus de FGC (veure Annex 9. Factura proforma 
dels treballs realitzats). 
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6.8.3 Qualitat del manteniment 

L’objectiu de la qualitat del manteniment és controlar l’estat de conservació i nivell de qualitat 
i acabat del manteniment que l’adjudicatari efectua als equips objecte d’aquest contracte i la 
persistència o reiteració d’aquests defectes. L’adjudicatari disposarà sense cost per FGC, del 
personal tècnic necessari per a realitzar aquestes inspeccions amb les garanties requerides. 

Amb una periodicitat anual, mitjançant inspeccions puntuals i aleatòries efectuades a les 
instal·lacions per part de personal tècnic assignat per FGC i l’adjudicatari, es verificarà l’estat 
de conservació, neteja i paràmetres de funcionament de les instal·lacions i aparells, així com 
el compliment de tots els aspectes normatius. 

FGC podrà delegar la realització d’aquests controls a empreses auditores. L’Organisme de 
control autoritzat (OCA) serà contractat per FGC. 

La quantitat d’ascensors i/o ascensors mixtos a auditar anualment no serà superior al 20 % 
dels equips del lot corresponent. 

Com a resultat d’aquests controls, es determinarà un resultat global: 

a) Sense defectes. 

b) Amb defectes lleus. 

c) Amb defectes greus.  

d) Amb defectes molt greus. Comportarà l’aturada immediata de l’aparell. 

Si a les auditories anuals es detectessin anomalies, FGC aplicarà una sèrie de penalitzacions 
segons el grau d’importància de cadascun dels defectes trobats: lleus, greus o molt greus.  

Les despeses derivades de la resolució dels defectes no imputables al mantenidor detectades 
a les auditories del manteniment seran abonades per FGC (prèvia acceptació del pressupost 
presentat per l’adjudicatari) i aniran imputades a la bossa econòmica reservada de 
“substitucions de components, adequació a normativa, exclusions i cobertura 
d’esdeveniments especials”. 

L’adjudicatari presentarà una factura proforma tipus de FGC (veure Annex 9. Factura proforma 
dels treballs realitzats). 

6.8.4 Cobertura d’esdeveniments especials 

Els serveis de manteniment inclouen la cobertura presencial de personal de reforç addicional 
al que habitualment es pugui requerir per cobrir zones o estacions amb increment de demanda 
puntual, o millora del temps de resposta a tota la xarxa en esdeveniments especials, amb la 
finalitat de garantir una ràpida resolució d’incidències en el cas que arribessin a produir-se. La 
disponibilitat del personal de reforç podrà ser requerida per FGC en horari de 24 hores/365 
dies a l’any (amb un avís previ mínim de dues hores). 

A mode orientatiu, s’haurà de donar cobertura en esdeveniments com la Diada, al congrés 
mundial de mòbils (MWC), concerts, esdeveniments esportius i lúdics, manifestacions, 
actuacions de condicionament de l’estació, etc.  
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També es contemplen peticions per altres àrees d’FGC (condicionament de l’estació, 
rodatges...). 

Aquestes despeses derivades per peticions de cobertures d’esdeveniments especials seran 
abonades per FGC i aniran imputades a la bossa econòmica reservada de “cobertura 
d’esdeveniments especials, actuacions complementàries i exclusions”. 

6.8.5 Actuacions complementàries 

En el cas que durant el manteniment es requereixin actuacions complementàries no previstes, 
l’adjudicatari haurà de presentar un pressupost a FGC.  

A continuació es fa un recull de possibles actuacions complementàries no previstes: 

− Modificació i/o instal·lació elèctrica nova per el compliment de les obligacions 
normatives o per requeriment del departament de BT d’FGC (substitucions de 
proteccions elèctriques, estesa nova de cablejat, muntatge de subquadres elèctrics...), 
en aquests casos s’haurà de completar i presentar el document BT02 per el 
departament de Baixa tensió de FGC (veure Annex 12. Document BT02), perquè 
certifiqui i doni conformitat del compliment segons la normativa vigent 

− Modificacions i/o instal·lacions noves de desaigua  

− Modificacions i/o actuacions per millorar la funcionalitat dels equips (ex.: adequació de 
la ventilació de l’equip, etc.) 

− Actuacions de fusteria, serralleria i paleteria (ex.: separació dels bucs dels ascensors) 

− Actuacions derivades de l’apartat 6.10 “Exclusions” 

− Incloure en el manteniment, equips no contemplats en el contracte inicial 

− Altres actuacions complementàries no recollides en el manteniment d’ascensors 

Aquestes despeses seran abonades per FGC, prèvia acceptació del pressupost i recepció 
correcte del treballs. L’adjudicatari lliurarà un pressupost acompanyat d’un documental 
fotogràfic i una justificació de la relació causal que justifiqui l’avaria. Si FGC considera que el 
preu està fora de mercat, podrà sol·licitar a tres empreses un preu, per ajustar quin seria el 
preu de mercat.  

Aquestes despeses aniran imputades a la bossa econòmica reservada de “cobertura 
d’esdeveniments especials, actuacions complementàries i exclusions”. 

El licitador haurà d’indicar, obligatòriament a la seva oferta de licitació, un llistat de materials 
per a la substitució o modernització de components i operacions corresponents per a la 
adequacions a normativa amb el seu import unitari orientatiu (veure Annex 3. Substitucions 
de components i adequació normativa). Aquesta relació de material es farà segons el lot 
ofertat, i no serà puntuable, però sí d’obligada presentació. 

El material a utilitzar seran elements originals o equivalent homologat pel fabricant, com els 
corresponents als equips que tenen la consideració de formar part d’una modificació important 
segons es defineix Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, per el que s'aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. Ministeri d’Indústria i 
Energia” (MIE-AEM-1), que seran de característiques similars als existents i sempre seguint  
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el Plec de Prescripcions Tècniques d’ascensors, on es descriuen els components i les seves 
característiques mínimes a complir. L’adjudicatari haurà d’informar d’aquesta circumstància 
indicant el recanvi compatible substitutori a FGC, qui l’haurà d’aprovar. 

En cas de que FGC determini que és necessària la substitució o modernització d’un 
component amb la finalitat de garantir la fiabilitat i la disponibilitat exigides de la instal·lació, 
sol·licitarà pressupost associat per la seva valoració i possible acceptació.  

Les despeses derivades de les substitucions o modernitzacions de components i adequació 
a normativa seran abonades per FGC (prèvia acceptació del pressupost presentat per 
l’adjudicatari) i aniran imputades a la bossa econòmica reservada de “cobertura 
d’esdeveniments especials, actuacions complementàries i exclusions”. 

L’adjudicatari presentarà una factura proforma tipus d’FGC (veure Annex 9. Factura proforma 
dels treballs realitzats). 

6.9 Gestió del manteniment 

El servei de manteniment inclou la prestació de les següents activitats: 

1 Gestió completa del manteniment: 

− Reunions de coordinació mensuals amb el responsable de manteniment de 
l’adjudicatari. 

− Certificat de cada activitat de manteniment realitzada  

− Realització d’informes mensuals de l’activitat de manteniment (veure Seguiment del 
manteniment). 

− Realitzar el control de l’execució de seguretat, prevenció i mediambiental en el 
manteniment. 

− Actualització de documentació o plànols d’instal·lacions en el format designat per 
FGC quan es derivi de les actuacions de manteniment realitzades. 

− Estudis i anàlisi de manteniment: 

▪ Realització d’anàlisi tècnica i estadística quan sigui necessari o requerit per 
FGC. 

▪ Vigilància de l’obsolescència dels equips i components, de manera que 
l’adjudicatari alertarà a FGC en el cas que detecti obsolescència en algun 
dels components de l’equip o component afectat, indicant l’impacte en la 
instal·lació i la proposta de mitigació. 

− Llibre de manteniment: 

▪ Completar el llibre de manteniment amb els diferents treballs de 
manteniment preventiu, correctiu, modificacions importants i adequacions 
realitzades a tots els ascensors d’FGC. 

▪ FGC podrà demanar de forma aleatòria l’enviament d’imatges, dels diferents 
llibres de manteniment, per comprovar el correcte seguiment de les feines 
realitzades. 

▪ La no correcta implementació del llibre de manteniment podrà comportar la 
seva corresponent penalització econòmica.  
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2 Inspeccions: 

− FGC efectuarà inspeccions ordinàries de l’estat dels equips per a verificar el 
correcte estat de conservació. Està inclòs en l’import del contracte la presència en 
aquestes inspeccions del responsable del servei de l’adjudicatari, així com dels 
recursos necessaris per a poder realitzar-les. 

− FGC podrà efectuar inspeccions extraordinàries a les instal·lacions quan ho 
consideri necessari, tant internes, com auditories i verificacions tècniques 
contractades a tercers a les quals haurà d’acompanyar responsable del servei de 
l’adjudicatari. 

− Si com a resultat d’aquestes inspeccions o auditories es detectessin defectes 
imputables al mantenidor, aquests hauran de ser resolts sense cost per a FGC. 

6.10 Exclusions 

Únicament tenen aquesta consideració les despeses derivades dels següents casos:  

− Accions vandàliques. 

− Mal ús. 

− Danys ocasionats per afectació d’obres. 

− Posada a punt d’aparells previs o posteriors a la intervenció d’obres de tercers. 

− Danys com a conseqüència d’incidents atmosfèrics (tempestes, vent, ...) sempre i quan 
es pugui demostrar la clara relació causa-efecte, i no sigui degut a un deficient 
manteniment dels sistemes de desguàs o de la incorrecta estanqueïtat de les 
instal·lacions. 

− Danys com a conseqüència d’incendi, sempre que l’origen sigui causa externa a 
l’ascensor o que la propagació no sigui conseqüència de la brutícia en l’interior dels 
aparells, o d’un deficient manteniment. 

− Modificacions en les instal·lacions dels ascensors per adaptar-les a les noves 
exigències de seguretat i/o legislació vigent. 

− Substitució de components obsolets i/o canvis cíclics. 

Es consideraran components obsolets aquells que compleixen les dues condicions: 

− Components d’ascensors que estiguin descatalogats  

− S’haurà de presentar l’informe o carta del fabricant en la que es detalli l’obsolescència 
del component i s’anunciï la finalització de la seva comercialització i suport tècnic. 

Es tindrà que informar a FGC de l’obsolescència de components significatius amb antelació a 
que es produeixi la fi de la seva comercialització per a que es puguin prendre les mesures 
adients. 

Per els casos d’accions vandàliques, mal ús i assistència per incidència amb el subministrament 
elèctric, existirà una franquícia de 500,00 € per cada intervenció realitzada, de forma que qualsevol 
dany de valor inferior al mencionat es considerarà inclòs en l’import de manteniment integral, i qualsevol 
cost superior a aquesta franquícia s’abonarà per la diferència entre el cost real i la franquícia. La 
franquícia es considera de materials, mà d’obra, mitjans auxiliars, permisos, etc. 



Manteniment integral d’ascensors 

25/87 

Aquestes despeses seran abonades per FGC, prèvia acceptació del pressupost i recepció 
correcte del treballs. L’adjudicatari lliurarà un pressupost acompanyat d’un documental 
fotogràfic i una justificació de la relació causal que justifiqui l’avaria. Si FGC considera que el 
preu està fora de mercat, podrà sol·licitar a tres empreses un preu, per ajustar quin seria el 
preu de mercat.  

Aquestes despeses aniran imputades a la bossa econòmica reservada de “cobertura 
d’esdeveniments especials, actuacions complementàries i exclusions”. 

Al plec de prescripcions tècniques (veure Annex 4. Estoc de recanvis) s’adjunta la relació de 
components per lots, que es demanarà tenir en possessió (i comprovat per FGC) abans de 
l’inici del contracte. Aquesta relació de material es farà segons el lot ofertat i no serà puntuable 
però si un motiu d’exclusió del procediment de contractació. Els components de l’estoc de 
recanvis, seran originals o equivalents homologats pel fabricant sempre respectant la 
compatibilitat amb els ascensors actuals. Qualsevol utilització d’un component d’aquest stock 
de recanvis, haurà de ser reposat en un termini màxim de 15 dies naturals i informar a FGC 
de la seva reposició. 

L’adjudicatari presentarà una factura proforma tipus de FGC (veure Annex 9. Factura proforma 
dels treballs realitzats). 

7 Personal adscrit al servei 

La totalitat dels treballs inclosos al servei seran realitzats per personal de reconeguda 
experiència acreditada. El licitador inclourà a l’oferta una relació del personal dedicat 
exclusivament al servei, indicant qualificació professional, experiència i dedicació al servei de 
manteniment integral. 

Aquesta relació de personal es considerarà la dotació mínima per garantir la realització del 
servei en la totalitat de la cobertura. L’adjudicatari haurà de notificar a FGC la resta de personal 
necessari per cobrir els imprevistos que es puguin donar durant la durada del contracte. 

L’adjudicatari realitzarà el servei de manteniment preventiu, correctiu i assistència tècnica amb 
personal propi. 

L’adjudicatari presentarà, per a cada lot, l’organigrama de l’equip humà de treball. Es 
nomenarà un responsable del contracte davant d’FGC i es detallarà el perfil dels recursos així 
com la distribució de la càrrega dels treballs prevista. 

L’adjudicatari haurà de cobrir de forma immediata qualsevol absència. Per tal efecte, 
l’adjudicatari haurà de preveure i notificar a FGC la resta de personal que estarà vinculat al 
contracte per atendre totes les necessitats. 

L’adjudicatari haurà d’actualitzar i informar al departament de coordinació d’activitats 
empresarials d’FGC, del llistat de treballadors durant tota la vigència del contracte, tant propis 
com de les empreses subcontractades que treballin a les instal·lacions d’FGC, així com tota 
la documentació necessària.  

El personal adscrit a aquest contracte constarà, com a mínim, de: 
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− 1 Responsable de manteniment, amb 5 anys d’experiència demostrable en gestió, 
responsable del bon funcionament de tots els aparells elevadors i interlocutor del 
seguiment del servei amb FGC. 

La seva missió consistirà en adoptar, a partir de les programacions i analitzant les 
necessitats de l’usuari, quantes mesures siguin necessàries per a assegurar un rigorós 
manteniment preventiu, correctiu, etc. Coordinarà el personal i contractes, i redactarà 
quants informes siguin necessaris per a que FGC estigui perfectament informat. 

Mantindrà actualitzada la documentació dels aparells elevadors, adaptació a normes 
legals, etc. 

El responsable de manteniment mantindrà, com a mínim mensualment i sempre que 
FGC ho consideri oportú, les reunions necessàries amb aquest i amb el seu equip 
tècnic responsable. 

− Tècnics de manteniment, amb 3 anys d’experiència demostrable en treballs similars de 
manteniment d’aparells elevadors. 

7.1 Qualificació i formació del personal de manteniment 

Tot el personal de manteniment de l’adjudicatari que realitzi les tasques descrites en aquest 
plec haurà de disposar de la formació tècnica adequada, per realitzar les tasques específiques 
del lloc de treball. 

El licitador haurà de presentar a la seva oferta, la formació específica dels tècnics segons la 
tipologia de l’ascensor a mantenir. Presentarà, per a cada lot que proposi oferta, un llistat que 
haurà d’incloure, com a mínim: nom del treballador/a, càrrec, formació obtinguda i adient per 
a cada tipologia d’ascensor, etc. Aquest llistat és d’obligada presentació, però no serà 
puntuable. 

L’adjudicatari haurà de presentar a FGC la mateixa informació de tot el personal de nova 
incorporació que s’adscrigui al contracte. 

Tota la formació tècnica necessària dels sistemes a mantenir serà impartida per l’adjudicatari. 

L’adjudicatari facilitarà a tot el seu personal la formació necessària en els riscos laborals propis 
de l’execució dels diferents treballs a les instal·lacions d’FGC. 

7.2 Uniformitat del personal de manteniment 

El personal de manteniment de l’adjudicatari i de les empreses subcontractades que realitzin 
les tasques de manteniment a les instal·lacions d’FGC hauran d’anar degudament uniformats. 
La uniformitat haurà d’acomplir criteris de seguretat i de visibilitat específica per a 
instal·lacions ferroviàries, i haurà d’estar aprovada per FGC, qui podrà determinar la utilització 
de determinats elements d’identificació, com armilles, inscripcions etc., distintius del servei de 
manteniment. 

En tot moment, el personal de l’adjudicatari vetllarà per la bona imatge d’FGC, tant en la relació 
amb els clients, com en la uniformitat i la senyalització del treballs. 



Manteniment integral d’ascensors 

27/87 

8 Senyalització i protecció de les zones de treball 

Abans de l’inici de qualsevol activitat, l’adjudicatari procedirà a la senyalització i protecció de 
les zones de treballs mitjançant els elements adequats a cada cas i amb els cartells i els rètols 
que avisin de la prohibició d’accés públic a la zona. 

Les despeses derivades estaran incloses al cost del contracte. 

FGC podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaries o la modificació de les 
incorrectament instal·lades. 

Així mateix serà a càrrec de l’adjudicatari la vigilància permanent en els treballs de 
manteniment. 

Els tancaments s’han de preveure de tal manera que no afecti a l’ús normal de l’estació. Tots 
els tancaments mantindran les següents característiques per tal de garantir la seguretat vers 
els clients i personal que executa l’obra: 

− Alçada mínima d’ 1,00 m. 

− Protecció intermèdia i sòcol a la part inferior d’alçada mínima 150 mm. 

− Tancament de protecció amb avisos al públic de fora de funcionament, amb el disseny 
proposat per FGC. 

Els tancaments o sistemes de protecció col·lectiva de vora previstos per treballs amb risc per 
l’usuari, així com els tancaments de les zones d’acopi es caracteritzarà per la utilització d’una 
tanca d’acer tipus Rivisa o similar amb rodapeu amb protecció de classe C segons UNE-EN 
13374:2013 Sistemes provisionals de protecció de vora. Especificacions del producte. 
Mètodes d’assaig. Les tanques aniran proveïdes d’una lona d’ocultació de color verd o 
parament opac e ignífug per evitar envair i la projecció de partícules cap a la zona de pas. A 
la part superior e inferior dels tancaments, com cantonades, s’instal·laran elements de 
senyalització de goma/espuma de color groc, per evitar qualsevol dany per cop o 
ensopegades a un tercer. 

Els tancaments s’han de muntar de manera que no interfereixi en la realització normal de les 
activitats de l’estació i que no s’envaeixi el pas de circulació del usuaris, i no pot afectar als 
encaminaments per a PMR. La senyalització i protecció dels treballs serà seguint els criteris 
establerts per FGC i la normativa vigent aplicable, FGC podrà aturar els treballs en cas de no 
acompliment d’aquest requisits. A la part superior i inferior, en una zona ben visible, es 
col·locaran els cartells informatius genèrics d’obres (veure Annex 6. Senyalització treballs) 
seguint la imatge corporativa d’FGC. En el cas que els ascensors quedin fora de servei s’haurà 
de senyalitzar mitjançant els cartells informatius (veure Annex 7. Senyalització d’instal·lació 
fora de servei). 

Els interiors dels edicles de vidre es protegiran amb panells d’aïllament “PIR” amb acabat 
alumini, ocultant la visió dels treballs al públic i protegint els vidres de la instal·lació.  

8.1 Notificació d’avaries 

Per als lots 1, 2 i 3 la notificació d’avaries URGENTS es farà per via telefònica i a través del 
sistema informàtic de gestió del manteniment d’FGC. Les avaries NO urgents es notificaran 
mitjançant el sistema informàtic de gestió del manteniment d’FGC. 
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Per al lot 4 la notificació de les avaries URGENTS i NO urgents es faran per via telefònica i 
per correu electrònic. 

Per al lot 5 la notificació de les avaries URGENTS i NO urgents es faran per via telefònica.  

L’adjudicatari complimentarà al sistema informàtic de gestió del manteniment les dades de la 
reparació de les avaries, tant de les urgents com de les no urgents (data i l’hora de finalització 
de l’avaria, la intervenció realitzada, les causes de l'avaria ...) 

L’adjudicatari haurà d’informar dels telèfons de contacte que han de permetre la comunicació 
en un horari d’atenció de 24 hores durant tots els dies de l’any. Per part de l’adjudicatari, es 
determinarà un interlocutor principal. 

8.2 Definició d’horari diürn i nocturn 

L’horari nocturn s’estableix entre les 22:00 hores i les 06:00 hores, sent però el temps efectiu 
de treball entre les 00:00 hores i les 06:00 hores. 

L’horari diürn s’estableix entre les 06:00 hores i les 22:00 hores. 

9 Paràmetres del servei de manteniment 

S’estableixen els següents indicadors que permetran avaluar i analitzar la qualitat del 
manteniment realitzat sobre els aparells actius. 

En el cas que un mateix proveïdor sigui l’adjudicatari de dos o més lots, els paràmetres del 
servei es calcularan individualment per cada lot adjudicat. 

9.1 Fiabilitat 

La fiabilitat és la capacitat d’un ascensor per desenvolupar la funció requerida durant el 
període de temps considerat. 

La fiabilitat es mesura com la taxa de fallada [(t)]. 

La taxa de fallada són les avaries que deixin els ascensors fora de servei en un període 
determinat. Les avaries no imputables, produïdes per causes alienes no comptabilitzen per al 
càlcul de la fiabilitat. 

Els objectius de fiabilitat establerts son: 

− La taxa de fallada individual màxima permesa per a cada equip és de 2 avaries/mes. 

− La taxa de fallada global màxima permesa per a cada equip dels diferents lots són: 

• Lot 1 = 0,40 avaries/total equips. 

• Lot 2 = 0,50 avaries/total equips. 

• Lot 3 = 0,50 avaries/total equips. 

• Lot 4 = 0,50 avaries/total equips. 

• Lot 5 = 0,50 avaries/total equips. 
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9.1.1 Fiabilitat individual 

La fiabilitat individual per a cada ascensor és la taxa de fallada corresponen al nombre 
d’incidències amb aturada imputable de l’equipament produïdes en el mes. 

Taxa de falladaindividual,  i(t) = 
Incidències amb aturada imputable aparell

mes
 

Es comptabilitza el nombre d’incidències amb aturada imputable de l’equipament produïdes 
mensualment així com la taxa mitjana anual (TAM) en els últims dotze mesos. 

9.1.2 Fiabilitat global 

La taxa de fallada del conjunt d’ascensors del lot es calcula com el número d’incidències amb 
aturada imputable de tots els equipaments del lot produïdes en el mes, dividit entre el nombre 
total d’aparells del contracte. 

Taxa de falladaglobal, g(t) = 
Incidències amb aturada imputable aparells contracte

nº d'aparells contracte
 

9.2 Disponibilitat 

La disponibilitat és la capacitat d'un dispositiu, segons els aspectes combinats de la seva 
fiabilitat, manteniment i organització del manteniment, per fer les funcions previstes en un 
període de temps indicat. 

Les avaries no imputables, produïdes per causes alienes al manteniment, no comptabilitzen 
com a aturada per al càlcul de la disponibilitat. 

Els objectius de disponibilitat establerts son: 

− El valor de disponibilitat individual mínim permès que cal assolir  per cada equip ha de 
ser de 98,00 %. 

− El valor de disponibilitat global mínim permès que cal assolir per a cada equip dels 
diferents lots són: 

• Lot 1 = 99,70 % 

• Lot 2 = 99,60 % 

• Lot 3 = 99,60 % 

• Lot 4 = 99,60 % 

• Lot 5 = 99,60 % 

9.2.1 Disponibilitat individual 

El càlcul de la disponibilitat individual per a cada ascensor es realitzarà dividint el temps en 
que l’aparell ha estat en servei en el mes (hores de funcionament real de l’aparell) entre el 
temps de funcionament previst (hores amb servei al públic i amb l’equip actiu) en el mes. 

Disponibilitat
individual

 = 
Temps de funcionament previst aparell - Temps fora de servei aparell

Temps de funcionament previst aparell
 x 100 



Manteniment integral d’ascensors 

30/87 

Es comptabilitza els indicadors de disponibilitat de l’equipament produïts mensualment així 
com la taxa mitjana anual (TAM) en els últims dotze mesos. 

9.2.2 Disponibilitat global 

El càlcul de la disponibilitat global del conjunt d’ascensors del lot es realitzarà dividint el temps 
en que els aparells han estat en servei en el mes (hores de funcionament real dels aparells) 
entre el temps de funcionament previst (hores amb servei al públic i amb l’equip actiu) en el 
mes. 

Disponibilitat
global

=
Temps de funcionament previst aparells contracte - Temps fora de servei aparells contracte

Temps de funcionament previst aparells contracte
 x 100 

Es considera temps previst de funcionament, la mitjana diària que les instal·lacions estan 
obertes al públic. Aquest temps és de: 

− Pels lots 1, 2 i 3: 19 hores cada dia de l’any (a nivell de càlcul), encara que el servei de 
manteniment correctiu es realitza les 24 hores cada dia de l’any. 

− Pels lots 4 i 5: 24 hores cada dia de l’any (a nivell de càlcul). 

9.3 Temps de resolució d’incidències 

L’adjudicatari haurà de garantir els següents temps mitjos en la resolució dels avisos 
d’incidències. Aquests temps són els transcorreguts des de que es genera la incidència en el 
sistema informàtic de gestió del manteniment i és visible per l’adjudicatari, i en els casos de 
comunicacions per telèfon d’incidències greus des de que es truca a l’adjudicatari per part 
d’FGC fins que la incidència és resolta per l’adjudicatari i és comunicada a FGC. 

El temps de resolució d’una incidència es calcularà com la resta dels temps que consta a l’avís 
del sistema informàtic de gestió del manteniment: 

TRA,i = data i hora fi d’avaria(i) – data i hora inici avaria(i) 

Aquest indicador es calcularà de manera separada per a les avaries amb aturada i sense 
aturada. 

El temps mitjà de resolució d’una incidència és: 

𝑇𝑅̅̅ ̅̅
𝐴 =

1

𝑛
∑ 𝑇𝑅𝐴,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

On n és la suma de les avaries resoltes en el mes i les avaries no resoltes. Per a les avaries 
no resoltes, es considerarà per al càlcul, la data de finalització el darrer dia i hora del mes. 

Avaries urgents amb indicador d’aturada: 

Avaria urgent és qualsevol avaria que representi una aturada de l’ascensor, és a dir, que 
l’ascensor deixa de complir la seva funció de transport vertical, ja sigui perquè funcionalment 
no atengui les instruccions donades o perquè a criteri d’FGC no tingui les plenes garanties de 
seguretat per permetre’n el funcionament. 
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Per a aquestes avaries el temps de resolució (TRA) és de 6 hores. 

En cas que calguin més de 6 hores per resoldre-la, l’empresa ho ha de raonar i justificar per 
escrit a FGC. 

En cas que la causa de l’avaria no sigui clara i no es localitzi de seguida, l’empresa ha de 
deixar un operari qualificat observant el funcionament de la màquina fins a la resolució 
definitiva de l’avaria. 

A l’informe mensual es lliurarà els informes justificatius corresponents a les avaries imputables 
amb aturada de l’ascensor superior a 6 hores. 

Avaries NO urgents sense indicador d’aturada: 

Avaria NO urgent és tota avaria que no representi una aturada de l’ascensor, com fallada de 
comunicacions de l’aparell amb el telecomandament, il·luminació d’accés exterior de 
l’ascensor, situacions de funcionament degradat, etc. 

Per a aquestes avaries el temps de resolució (TRA) és de 48 hores. 

En cas de ser necessari un temps de reparació superior, l'adjudicatari ho haurà de justificar 
raonadament per escrit a FGC. 

A l’informe mensual es lliurarà els informes justificatius corresponents a les avaries imputables 
sense aturada de l’ascensor superior a 48 hores. 

L’incompliment dels terminis anteriors donarà lloc a l’aplicació de penalitzacions. 

9.4 Temps de resposta 

És el temps entre que es comunica la incidència a l’adjudicatari fins que aquest fa acte de 
presència a la instal·lació. L’adjudicatari haurà de garantir els següents temps de resposta en 
l’atenció d’avaries: 

− Atenció telefònica d’incidències: immediata en tots els casos. 

− Incidents o avaries pels lots 1, 2 i 3: màxim 2 hores. 

− Incidents o avaries pels 4 i 5: màxim 24 hores a no ser que FGC n’autoritzi altre termini 
en funció del període d’explotació en el que es registri la incidència. 

− Atrapaments i/o accidents per els lots 1, 2 i 3: màxim 30 minuts, presencialment a la 
zona urbana (línia Barcelona - Vallès de l'estació Pl. Catalunya a Sarrià i de la línia 
Llobregat - Anoia de l’estació de Pl. Espanya a Cornellà Riera). 

− Atrapaments i/o accidents per els lots 1, 2 i 3: màxim 40 minuts, presencialment a la 
zona suburbana (línia Barcelona- Vallès de l'estació de Peu de Funicular fins a les 
estacions de Sabadell i Terrassa, i la línia Llobregat- Anoia de l'estació de St. Boi fins 
a les estacions de Manresa i Igualada). 

− Atrapaments i/o accidents per els lots 4 i 5: màxim 2 hores, presencialment als equips 
de l’estació de Ribes vila o La molina. 

− Correctius: el necessari per a complir els temps de resolució descrits en l’apartat 
anterior. 
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A l’annex 10 es mostra el detall de les estacions i dependències considerades a la zona urbana 
i a la suburbana (veure Annex 10. Zona urbana i suburbana). 

10 Límits del sistema 

Els límits dels sistema són les fronteres dels aparells amb altres instal·lacions o sistemes que 
interactuen. 

L’adjudicatari atendrà totes les incidències que es manifestin en el sistema independentment 
de l’origen de les mateixes. 

Si es determina que l’avaria és produïda per un sistema frontera, l’adjudicatari ho comunicarà 
a FGC i aquest escalarà l’avaria al mantenidor corresponent. 

FGC podrà facturar a l’adjudicatari les despeses derivades d’actuacions indegudament 
escalades. 

10.1 Límits amb el sistema d’evacuació d’aigües 

És responsabilitat de l’adjudicatari assegurar el recorregut de l’aigua des de l’ascensor fins als 
col·lectors d’FGC o canals de recollida del túnel. Es consideren propis dels aparells les reixes 
i embornals, i la canalització de cada embornal a punt de recollida d’aigües.  

La frontera queda delimitada a la connexió del col·lector propi al col·lector general. 

10.2 Límits amb el telecomandament 

La frontera amb el telecomandament són les bornes d’entrada del PLC d’FGC, és a dir, el bus 
de comunicacions que va del PLC de l’ascensor al PLC d’FGC és responsabilitat de 
l’adjudicatari.  

L’adjudicatari haurà de verificar que l’autòmat de comunicacions del telecomandament 
disposa de senyal en el bus de comunicacions, i que el cablejat des del connector de 
comunicacions de l’autòmat fins les bornes de sortida del quadre és correcte, i que disposa 
de les resistències de final de línia. En el cas que no existeixi senyal en el bus haurà d’escalar 
la incidència a FGC. 

10.3 Límits amb el circuit tancat de televisió (CTTV) 

L’adjudicatari serà responsable del cable de la senyal d’imatge que va des de la càmera del 
sostre de cabina, fins a la caixa  de repartició i proves que es troba en la cambra de màquines 
o quadre de maniobra. 

10.4 Límits amb el subministrament elèctric 

S’estableix el límit amb els sistemes de subministrament elèctric en els bornes d’entrada al 
quadre de maniobra. En conseqüència no forma part del contracte, el manteniment de la línia 
elèctrica d’alimentació a la unitat o al quadre elèctric de l’ascensor, ni les proteccions del 
Quadre General de Baixa Tensió (QGBT). No obstant això, en cas que la causa de no 
funcionament sigui elèctrica, sí que inclou la reposició i rearmament de les proteccions del 
QGBT, així com les gestions necessàries per al comunicat de la incidència a FGC, i verificar 
la naturalesa de la incidència. 
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10.5 Límits amb altres sistemes que interactuen 

La frontera amb les diverses interfícies que poden interactuar amb l’aparell, com per exemple 
el Sistema de protecció d’incendis (PCI) o les portes d’accés a les estacions (PAE), s’estableix 
a les bornes del quadre de maniobra de l’aparell. 

11 Comunicacions entre les parts 

L’adjudicatari comunicarà a FGC una llista d’interlocutors i els seus telèfons fixes i mòbils de 
contacte (24 hores, 365 dies), de manera que es pugui contactar amb ells per a la realització 
de les tasques incloses en aquest contracte. S’haurà de facilitar el perfil de l’interlocutor, que 
disposarà de capacitat de presa de decisions autònoma. 

En el cas que l’interlocutor no tingui disponibilitat puntual, l’adjudicatari disposarà d’un altre 
interlocutor, amb el mateix nivell de resolució que el principal. 

També s’ha de tenir constància dels telèfons dels diferents perfils de l’organigrama de 
manteniment que intervenen en la gestió del contracte. Hi haurà una persona per part de 
l’empresa adjudicatària responsable de la gestió global del contracte. 

Per la seva banda, FGC també facilitarà a l’adjudicatari una llista d’interlocutors i els seus 
telèfons de contacte. 

Sempre que li sigui requerit, l’adjudicatari informarà de la localització del seu personal en 
servei en les instal·lacions de la xarxa d’FGC 

11.1 Comunicacions de les incidències 

11.1.1 Alta d’incidències 

FGC comunicarà a l’adjudicatari les incidències en el moment que les detecti. Es facilitarà la 
següent informació: 

− Número d’avís de la incidència. 

− Descripció en text de la incidència. 

− Ubicació tècnica (Estació). 

− Equip afectat. 

− Data i hora de l’inici avaria. 

− Indicador d’aturada de l’equip. 

− Grup d’avaria (imputació i codificat). 

− Símptoma (codificat). 

Aquesta comunicació es realitzarà normalment a través del sistema informàtic de gestió del 
manteniment i correu electrònic o telèfon, en casos d’incidents o accidents, o als contactes 
que l’adjudicatari faciliti a FGC. 
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11.1.2 Tancament d’incidències 

L’adjudicatari comunicarà via telefònica al centre de control d’FGC la finalització de la 
incidència una vegada s’hagi efectuat la reparació i verificació del restabliment de la funció 
afectada.  

Per a cada incidència atesa, l’adjudicatari emplenarà en un màxim d’una hora des de la 
reparació final, la següent informació mitjançant el sistema informàtic de gestió del 
manteniment d’FGC: 

− Data i hora del final de l’avaria. 

− Text ampliat de la descripció de la incidència: accions o treballs realitzats. 

− Causa de l’avaria (codificat). 

− Text de causa: causa de l’avaria, element que causa l’avaria, origen de l’avaria si és 
aliena al sistema i altres observacions, etc. 

− Tancament de l’avís, quan la reparació estigui finalitzada. En el cas que l’equip estigui 
en servei per haver efectuat una reparació provisional, però quedin accions pendents 
es registrarà la data i hora de finalització de l’avís i realitzarà el tancament de l’avís. 
L’adjudicatari sol·licitarà la creació d’un nou avís per a la reparació definitiva. 

− Comprovant d’assistència d’avaries del mantenidor o el corresponent comunicat de 
treball amb el logotip de l’empresa adjudicatària, amb el registre de les dades de les 
reparacions que es realitzen on figurarà, com a mínim, la informació relacionada tot 
seguit: 

• Ubicació tècnica (Estació). 

• Equip afectat. 

• Nom complert del personal que ha realitzat la reparació. 

• Data de la realització de la reparació. 

• Temps de resolució de l’avaria. 

• Descripció de la reparació. 

• Accions posteriors que es deriven de la reparació o observacions. 

En el cas de que no s’hagi pogut adjuntar el comunicat de treball en la plataforma de gestió 
informatitzada del manteniment, s’adjuntarà com a màxim a les 9:00 h del dia següent hàbil 
de la finalització de la incidència.  

En els casos que es produeixi l’atrapament d’algun usuari en els ascensors, l’adjudicatari 
haurà d’elaborar i presentar l’informe d’atrapament segons els requisits següents: 

− Estació on està ubicat l’ascensor. 

− Codi i denominació de l’ascensor. 

− Data darrera operació de manteniment preventiu executada. 

− Data i hora de l’atrapament. 

− Data i hora en que s’ha rebut l’avís d’atrapament. 
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− Data i hora d’arribada. 

− Hora rescat 

− Temps de durada de l’atrapament 

− Data i hora de la finalització dels treballs. 

− Descripció de l’atrapament. 

− Personal que efectua el rescat. 

− Possibilitat de rescat per FGC. 

− Sistemes de rescat operatius. 

− Sistema de rescat recomanable. 

− Quadre de maniobres amb registre d’avaries. 

− Any ascensors / tipologia. 

− Estat de la instal·lació. 

− Antecedents dels manteniments preventius i avaries. 

− Actuació. 

− Accions preventives o de millora. 

Una vegada realitzat el rescat i resolta l’avaria s’haurà d’elaborar un informe, abans de les 
10:00 hores del dia natural següent a l’atrapament, analitzant les causes i descrivint les 
accions correctores portades a terme. 

FGC podrà sol·licitar a l’adjudicatari, cada mes o els mesos què consideri necessaris, un 
informe (veure Annex 5. Informe assistència d’avaries) de cada una de les avaries amb 
aturada del mes anterior on s’analitzin i indiquin les causes de l’avaria on hi figurarà, com a 
mínim, la informació relacionada tot seguit:  

− Número d’avís de la incidència.  

− Ubicació dels treballs (estació, dependència,...). 

− Equip afectat. 

− Data darrera operació de manteniment preventiu executada. 

− Data i hora de l’avís d’avaria. 

− Data i hora en que s’ha rebut l’avís d’avaria. 

− Data i hora d’inici de l’assistència d’avaria. 

− Data i hora de la finalització de l’assistència d’avaria. 

− Descripció de l’avaria. 

− Antecedents de l’avaria: Es facilitarà les darreres tres (3) avaries a l’equip amb el 
número d’avís de la incidència, la data de tancament i la causa de l’avaria. 

− Causes de l’avaria. 

− Actuacions realitzades: anàlisis de la incidència, accions o treballs realitzats i posteriors 
que es deriven de la reparació, altres observacions. 
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− Nom complert del personal que ha realitzat la reparació de l’avaria. 

A l’informe mensual també es lliurarà els informes justificatius corresponents a les avaries 
amb aturada de l’ascensor superior a 6 hores, a les avaries sense aturada superior a 48 hores 
i a les avaries que no compleixen amb el paràmetre de fiabilitat individual establert en aquest 
Plec. 

Aquests informes de retard i repetibilitat en la reparació hauran de constar com a mínim de la 
següent informació: 

− Número d’avís de la incidència. 

− Ubicació (estació, dependència,...). 

− Equip afectat. 

− Data i hora de l’avís d’avaria. 

− Data i hora de la finalització de l’assistència d’avaria. 

− Temps de resolució. 

− Motiu de l’avaria. 

− Descripció de les accions portades a terme per la resolució de l’avaria, amb la 
justificació del temps invertit en cada una d’elles i amb imatges adjuntes en cas de ser 
necessari. 

− Accions preventives o millores. 

− En el supòsit de que l’avaria no hagi estat detectada de forma ràpida, hagi portat a 
terme una sèrie d’actuacions errònies i a una repetibilitat elevada en un curt espai de 
temps, es detallarà perquè es van fer cada una de les accions que no van resoldre 
l’avaria en un inici i fins a la seva resolució. 

11.2 Comunicació del manteniment preventiu efectuat 

Per a cada actuació de manteniment preventiu efectuada, l’adjudicatari emplenarà la següent 
informació mitjançant l’accés web al sistema informàtic de gestió del manteniment d’FGC: 

− Text de causa: Pla de manteniment aplicat i periodicitat. 

− Data de tancament: Dia i hora de la realització del manteniment. 

− Adjuntar comprovant d’assistència del manteniment preventiu del mantenidor o el 
corresponent comunicat de treball amb el logotip de l’empresa contractista amb el 
registre de les dades del manteniment realitzat on figurarà, com a mínim, la informació 
relacionada tot seguit: 

• Ubicació tècnica (Estació). 

• Equip afectat. 

• Nom complert i signatura del personal que ha realitzat la intervenció 

• Data de la realització del manteniment. 

• Temps de resolució del manteniment. 
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• Descripció dels treballs de manteniment realitzats (manteniment preventiu 
planificat, manteniment preventiu segons condició, manteniment correctiu 
programat, manteniment legal o normatiu,...) 

• Accions posteriors que es deriven del manteniment o observacions. 

L’adjudicatari emplenarà aquesta informació a través del sistema informàtic de gestió del 
manteniment d’FGC com a màxim a les 9:00 del dia següent hàbil de la finalització del 
manteniment preventiu. 

Independentment dels sistemes de control propis que tingui l’empresa adjudicatària, tot 
manteniment preventiu es realitzarà seguint les pautes d’un pla de manteniment individual per 
a cada equip (veure Annex 2. Pla de manteniment) on s’han d’anotar les deficiències 
detectades que no hagi estat possible resoldre i necessitin d’un manteniment correctiu 
posterior. 

En la reunió mensual següent a la finalització del manteniment preventiu, l’adjudicatari lliurarà 
a FGC un certificat d’execució de l’activitat de manteniment preventiu realitzada, signat pel 
responsable del manteniment i segell de l’empresa, on s’indicarà la realització de totes les 
operacions que composen la intervenció. i contindrà com a mínim la informació relacionada 
tot seguit: 

− Equip afectat. 

− Ubicació tècnica (Estació). 

− Pla de manteniment aplicat i periodicitat. 

− Dia de la realització del manteniment. 

− Comprovant del programa intern de manteniment realitzat. 

− Comprovant del pla de manteniment preventiu d’FGC realitzat. 

− Accions posteriors que es deriven del manteniment o observacions. 

11.3 Comunicació d’inici i finalització dels treballs 

L’adjudicatari haurà de comunicar l’inici i finalització dels treballs al Centre de Control d’FGC 
o personal d’estació en temps real mitjançant el procediment vigent a FGC a cada moment. 

Pels treballs planificats i/o programats l’adjudicatari aportarà la documentació necessària per 
realitzar la sol·licitud de treballs interns d’FGC (veure Annex 11. Fitxa de sol·licitud de treballs 
sense afecció a la circulació) amb 15 dies naturals d’antelació, sobre la data prevista d’aturada 
de l’ascensor per a rebre l’autorització corresponent. 

11.4 Comunicació de situacions de risc 

Si l’adjudicatari detectés qualsevol situació de possible risc o deficiències en equips, 
instal·lacions, dependències, equips de treball i equips de protecció col·lectiva o individual, 
que al seu judici comporti un risc d’accident, ha de comunicar-lo immediatament a FGC, a fi 
de que puguin adoptar-se les mesures oportunes. 
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11.5 Seguiment del manteniment 

Mensualment es reuniran els responsables de l’adjudicatari i FGC per coordinar i avaluar els 
nivells de servei del contracte, a més de comentar i analitzar les incidències que vagin 
apareixent. D’aquestes reunions, s’aixecarà acta per part de l’adjudicatari, consensuada i 
signada per ambdues parts. 

L’adjudicatari facilitarà el seguiment i anàlisi del manteniment mensualment dins de la primera 
quinzena del mes següent al finalitzat. Aquest informe mensual es signarà per part del 
responsable del contracte de l’empresa mantenidora, recollint que totes les actuacions de 
manteniment estan correctament executades. 

Aquesta documentació d’anàlisi constarà, com a mínim, dels apartats definits a continuació: 

− Càlculs dels indicadors de seguiment (segons es detalla a l’apartat Paràmetres del 
servei de manteniment). 

• Fiabilitat. 

▪ Taula de l’evolució de la fiabilitat global dels darrers 12 mesos. 

▪ Fiabilitat dels últims dotze mesos (TAM). 

▪ Gràfics de l’evolució de la fiabilitat individual dels darrers 12 mesos. 

▪ Gràfics de l’evolució de la fiabilitat global dels darrers 12 mesos. 

▪ El valor objectiu de fiabilitat establerts. 

• Disponibilitat. 

▪ Taula de l’evolució de la disponibilitat global dels darrers 12 mesos. 

▪ Disponibilitat dels últims dotze mesos (TAM). 

▪ Gràfic de l’evolució de la disponibilitat global dels darrers 12 mesos. 

▪ El valor objectiu de disponibilitat establerts. 

• Temps de resolució d’incidències imputables amb aturada. 

• Temps de resolució d’incidències imputables sense aturada. 

• Temps mitjà de resolució de les avaries. 

• Temps de resposta als incidents comunicats durant el mes. 

• Equips que no compleixen els indicadors de seguiment. 

− Manteniment correctiu. 

• Estadística mensual dels avisos atesos: 

▪ Resum de totes les incidències del període classificades per causa. 

▪ Anàlisi de les incidències amb aturada del període classificades per 
causes. 

▪ Evolució de les incidències. 

- Gràfiques de nombre d’incidències per tipologia de causa. 

▪ Anàlisis de les incidències repetitives. 
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• Resum d’anàlisi tècnica dels resultats, justificació de les desviacions i de les 
incidències més destacades i repetitives. 

− Manteniment preventiu. 

• Revisions realitzades i el seu ajustament en planificacions. 

• Planificació detallada del manteniment preventiu del mes següent. 

• Revisions realitzades i el seu ajustament en planificacions. 

• Llistat amb els defectes i el seu estat detectats en les operacions del 
manteniment preventiu. 

• Justificació de les desviacions. 

− Manteniment correctiu programat. 

• Planificació detallada del manteniment correctiu programat del mes següent. 

− Qualitat del manteniment i inspeccions reglamentàries. 

• Relació dels defectes trobats a les inspeccions i de les accions correctores 
realitzades. 

• Especificacions tècniques, certificats de garantia, catàlegs i marcatge CE dels 
materials, fungibles, peces i equips de recanvi. 

• Assajos, inspeccions i proves de qualitat. 

• Certificats de calibratge d’equips de mesures. 

− Inventari de recanvis. 

• Evolució mensual del parc de recanvis, indicant ubicació, estat i previsió de 
reparació. 

− Altres. 

• Temes destacats. 

• Incidències excloses del manteniment integral. Justificació i valoració. 

• Recomanacions i millores que es poden realitzar. 

• Recull del número de viatges realitzat per a cada un dels ascensors. 

• Certificats on es reflecteixi el tractament de residus segons normativa 
mediambiental. S’adjuntarà la següent documentació: 

▪ Justificants de recepció de residus, justificants de lliurament del full de 
seguiment itinerant de residus, o documentació preceptiva dels residus 
retirats, degudament complimentats. 

▪ Informe de transport de residus retirats mensualment on apareixerà la 
data, número d’albarà del transport, concepte, codi CER del residu, 
número de sèrie del justificant de lliurament de residus, quantitat de 
residus i Gestor autoritzat. 

• Prevenció: seguiment de l’activitat preventiva, comunicat d’incidents, etc. 

L’adjudicatari haurà d’elaborar els llibres de manteniment dels ascensors, i presentar-los 
anualment a FGC i que recolliran, com a mínim, la següent informació: 
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− Programa de manteniment preventiu de les instal·lacions amb indicació de les accions 
realitzades en el període i acumulades al llarg de l’any o anys. 

− Modificacions significatives que s’hagin introduït a les instal·lacions i que, d’alguna 
manera, puguin modificar les seves condicions de servei. 

− Incidències significatives del servei, com avaries de temps de resolució elevat, 
interrupcions del servei, etc. les seves causes i les mesures preses per a la seva 
correcció. 

L’adjudicatari mantindrà en bon estat de conservació i en les degudes condicions d’ús 
l’esmentat llibre de manteniment. 

L’adjudicatari haurà d’enviar conjuntament amb l’informe la taula de seguiment del número de 
viatges realitzats per cada un dels ascensors del lot.  

12 Accés a les instal·lacions 

El personal de l’adjudicatari disposarà del nivell de formació requerit i les homologacions 
necessàries per accedir a les instal·lacions on ha de realitzar activitats de manteniment. 
Aquestes homologacions estaran sempre d’acord amb la normativa vigent tant per 
l’Administració com per FGC. 

FGC facilitarà l’accés a les seves instal·lacions al personal de l’adjudicatari assignat als 
serveis. Aquest personal de l’adjudicatari haurà de complir, de forma obligatòria, tot el conjunt 
de protocols interns de seguretat de FGC. 

Tots els treballs que requereixin autoritzacions fora de l’àmbit i competència d’FGC es 
realitzaran d’acord amb les exigències de l’organisme requeridor, i l’adjudicatari estarà obligat 
a assumir la gestió de tots els permisos, llicències i taxes que hi siguin d’aplicació. 

Tots els treballs de manteniment preventiu, correctiu i millores a les instal·lacions d’FGC, 
s’hauran d’informar per via telefònica al centre de control d’FGC (933-663-228 per la línia del 
Barcelona – Vallés i 933-663-399 per la línia del Llobregat – Anoia) a l’inici i a la finalització 
d’ells, i amb la identificació del tècnic què els realitzarà.  

12.1 Dipòsit i utilització de les claus a les instal·lacions 

L’adjudicatari haurà de proveir-se dels mitjans vigents en cada moment per accedir a les 
diferents instal·lacions de la Xarxa (claus, títol d’accés,...) a les que FGC l’autoritzi. 

És responsabilitat de l’adjudicatari definir i supervisar el circuits de dipòsit, custòdia i 
condicions d’utilització d’aquestes claus. 

En cas de produir-se alguna circumstància com pèrdua, trencament, robatori, etc., 
l’adjudicatari informarà a FGC de forma immediata. Els costos que se’n derivin de la reposició 
seran a càrrec de l’adjudicatari. 

13 Instal·lacions, equips i activitat regulades amb normatives 

A les instal·lacions objecte d’aquest contracte en les quals existeixi regulació oficial 
relacionada amb el manteniment, l’adjudicatari serà responsable del seu estricte compliment. 
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Es considera part d’aquest plec, encara que els seus preceptes no s’incloguin expressament 
en el contingut del mateix, el conjunt normatiu nacional o a nivell europeu, tant les d’obligat 
compliment, com les específiques d’ascensors, i l’adjudicatari serà responsable del seu 
estricte compliment. En tot moment, es compliran les mesures reglamentàries imposades per 
la normativa europea, estatal, autonòmica o municipal, que siguin d’aplicació en el 
desenvolupament de l’activitat descrita en aquest plec de condicions, sota l’òptica de la 
normativa en vigor en el moment de la implantació de les instal·lacions i de la normativa que 
aquests organismes puguin implantar durant el període del contracte de manteniment. 

En el cas que durant la vigència del contracte apliqués una nova regulació oficial, l’adjudicatari 
serà responsable de l’adequació de les seves activitats per al seu compliment, sense que 
suposi cost addicional a l’import del contracte. 

14 Modificacions en les instal·lacions 

En el cas que durant la vigència del contracte es produeixin canvis, modificacions o 
innovacions en les instal·lacions objecte d’aquest contracte, el manteniment preventiu i 
correctiu de les modificacions serà realitzat per l’adjudicatari i no suposaran cost addicional a 
l’import del contracte. 

15 Alta i baixa d’instal·lacions 

L’adjudicatari del servei objecte d’aquest plec haurà d’assumir, si es precisa, el manteniment 
de les altes dels nous equips de nova construcció, que determini FGC. 

Un cop finalitzat el període de garantia i fins a la finalització del contracte, FGC podrà 
incorporar els nous ascensors al contracte de manteniment integral vigent, i s’aplicarà la 
mateixa tarifa mensual aplicada als equips del lot objecte de l’adjudicació del contracte. 

Els nous ascensors s’incorporaran al parc existent pel càlcul de la fiabilitat i disponibilitat 
global. Hauran d’acomplir amb els valors globals del parc i amb els condicionants individuals. 

Si en el transcurs de la durada del contracte es produeixen baixes d’aparells, ja sigui per 
renovació, tancament del vestíbul, retirada o altres causes, FGC comunicarà a l’adjudicatari 
amb un mes d’antelació la seva baixa del contracte, i l’esmentat aparell no es facturarà a la 
tarifa mensual sense que es doni cap mena de compensació a l’adjudicatari, de forma que la 
facturació mensual s’adaptarà al nombre real d’equips actius en servei i mantinguts per 
l’adjudicatari. 

16 Reconeixement dels equips i les instal·lacions 

L’adjudicatari ha de ser perfectament coneixedor de les instal·lacions i les condicions 
d’utilització, de l’organització d’FGC, i de tots aquells factors que poden afectar a la 
disponibilitat dels sistemes a mantenir. 

17 Impediments 

L’adjudicatari comunicarà de forma immediata a FGC qualsevol impediment extraordinari que 
pugui sorgir per a la realització de les tasques previstes en aquest contracte, així com les 
possibles conseqüències o l’impacte no desitjat d’alguna acció. 
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FGC comunicarà a l’adjudicatari les possibles eventualitats que puguin repercutir en les 
instal·lacions objecte d’aquest contracte. 

18 Seguretat i salut laboral 

L’adjudicatari haurà de disposar d’una avaluació de riscos laborals de l’exercici de les diferents 
tasques a les que fa referència aquest contracte segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. Totes les eines i les màquines que es facin servir en la realització d’aquestes 
tasques hauran de complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment. 

L’adjudicatari complirà les obligacions previstes en la llei de prevenció de riscos laborals. 

Qualsevol despesa derivada de l’adquisició i utilització dels EPI’s necessaris per als 
treballadors de l’empresa adjudicatària, inclosos els subcontractats, per a combatre el contagi 
de la COVID-19, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Qualsevol incompliment en les 
mesures de seguretat en aquest sentit, seran sota la responsabilitat directa de l’empresa 
adjudicatària. 

FGC lliurarà a l’adjudicatari les normatives específiques per a l’execució dels treballs en la 
xarxa d’FGC. L’adjudicatari garantirà la difusió i el compliment d’aquestes normes per part de 
tot el seu personal que treballi en les instal·lacions d’FGC. 

Per a la realització de treballs que ocupin la zona de seguretat de les vies, serà necessària 
l’autorització d’FGC i acomplir els requisits especificats al vigent Reglament de Circulació, 
quant a franja horària de realització dels treballs, inclusió en carta de maniobres, autorització 
del Centre de Comandament, senyalització, etc. 

Serà de responsabilitat de l’empresa adjudicatària, els danys que, per negligència o 
imprudència es puguin produir sobre les instal·lacions o terceres persones durant la realització 
de les tasques relacionades amb aquest contracte. 

L’adjudicatari es compromet a vigilar que pel seu personal, o en el cas de que sigui autoritzada 
la subcontractació, compleixin la Legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals 
i els procediments d’FGC que siguin aplicables, així com l’efectiva adopció de les mesures 
preventives que s’hagin acordat. 

19 Prevenció de riscos laborals 

19.1 Coordinació d’activitats empresarials 

El protocol de Coordinació d’Activitats Empresarials d’FGC requereix que qualsevol empresa 
externa que hagi de treballar a les nostres instal·lacions, així com els treballadors es trobi en 
alta i amb la inscripció vigent al Registre intern d’empreses en Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquestes són condicions indispensables perquè l’empresa adjudicatària pugui efectuar els 
treballs de manteniment dels ascensors. 

L’adjudicatari haurà d’actualitzar i informar del llistat de treballadors durant tota la vigència del 
contracte, tant propis com de les empreses subcontractades que treballin a les instal·lacions 
d’FGC, així com tota la documentació necessària. 
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El no compliment d’aquest seguiment i actualització de treballadors autoritzats, comportarà el 
càrrec de penalitzacions al contracte. 

20 Pla de qualitat i controls dels treballs 

S’adjuntarà el pla de qualitat i el pla pel seguiment i control dels treballs que s’aplicarà al servei 
de manteniment integral. 

El subministrador haurà d’elaborar un pla de control de fiabilitat. Aquest pla haurà de cobrir la 
satisfacció d’FGC en els següents aspectes: 

− Recursos a disposició per al control de la fiabilitat. 

− Cadena de fiabilitat del sistema. 

− Descomposició de cada sistema en conjunts i subconjunts. 

− Definició d’incidències tipus i accions a realitzar per a mitigar-les. 

− Criticitat de cada subconjunt dins del conjunt, i d’aquest dins del sistema. 

− Raons de les criticitats definides i forma de solució. 

− Mitjans i procediments per a aconseguir els nivells de fiabilitat dels elements. 

− Equips que s’integraran en cada equip, proveïdors i assumpció de responsabilitat per 
part del subministrador dels programes de fiabilitat presentats pels proveïdors. 

− Estudi de relació criticitat de les components versus fiabilitat dels mateixos. 

21 Documentació general no puntuable 

La documentació tècnica o econòmica a lliurar amb l’oferta tècnica i no puntuable, es 
presentaran en català i/o castellà, d’acord amb l’article 23 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei dels contractes de les 
Administracions Públiques, les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. La documentació es presentarà amb un índex 
en què es recullin tots els documents inclosos, ordenats numèricament i amb separadors dels 
documents. 

1 Memòria tècnica descriptiva de la gestió del manteniment. 

− Memòria descriptiva del pla de manteniment. Pla i descripció de les operacions del 
manteniment preventiu: planificació dels treballs de manteniment preventiu o altres 
tipologies de manteniment planificat, amb el detall d’operacions i periodicitat dels 
serveis a realitzar, concretant els continguts del programa de treballs i la seva 
manera de realització, demostrant el coneixement de les instal·lacions i descripció 
d’aspectes específics a considerar per a assegurar la continuïtat del funcionament 
dels ascensors. Detall i abast del procés a seguir en relació al Sistema de Gestió 
de Manteniment. S’inclouran les millores dels punts d’inspecció o freqüències, de 
les operacions incloses en els treball de manteniment planificat, respecte l’establert 
en l’Annex 2. Pla de manteniment. 

− Descripció de les operacions de manteniment correctiu: Sistemàtica i procés per a 
garantir els treballs de manteniment correctiu, concretant l’operativa per a l’atenció 
d’avisos, amb indicació dels temps mínims de resposta i la disponibilitat de recursos 
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en cas de necessitats extraordinàries. Detalls de la metodologia, procediments 
estàndards de treballs i les mesures a adoptar per a garantir el compliment dels 
requisits tècnics i normatius. Detall d’operacions de manteniment correctiu 
habituals, concretant el programa de treballs i l’operativa de realització. 

2 Propostes d’innovació o millores. 

− Descripció de les mesures o tecnologies d’innovació en relació amb els treballs a 
realitzar. 

− Millores funcionals, tècniques o d’organització del treball per a l’execució del 
contracte. 

− Millores del model de servei. 

3 Mitjans tècnics, materials i recanvis. 

− Es presentarà la relació i completa de mitjans tècnics, que proposi aportar per a 
garantir la prestació del servei, en l’abast d’instal·lacions o equips, inclòs centres 
logístics i d’emmagatzematge amb detalls de la seva ubicació i àmbit d’actuació així 
com dels recursos materials, equips auxiliars, productes consumibles, instruments 
de mesura, anàlisis i proves per a la supervisió del funcionament o inspeccions de 
les instal·lacions, eines, equipaments de transport, equipaments de comunicació u 
altres materials auxiliars previstos. S’indicaran les previsions de substitució o 
renovació en cas d’avaria. 

− Detall d’estoc mínim de peces i materials de recanvi necessaris per a la substitució 
immediata d’aquells components més susceptibles d’interrompre el servei, així com 
la manera de garantir el subministrament dels recanvis necessaris. El licitador 
haurà d’indicar, obligatòriament a la seva oferta, l’estoc disponible de materials, 
fungibles, peces i equips de recanvi, amb el temps de reposició i valoració 
econòmica, que disposarà per a qualsevol incidència que sorgeixi per acomplir els 
nivells de servei. Aquesta relació de material es farà per cadascun dels lots segons 
l’Annex 4. Estoc de recanvis. Es farà especial menció als procediments de 
subministrament i gestió de recanvis per a equips d’altres fabricants . 

− Llistat de materials o components de recanvi exclosos expressament de l’àmbit del 
contracte (nivell tot risc). El licitador haurà d’indicar, obligatòriament a la seva oferta, 
una llista de substitucions de components i operacions corresponents per 
adequacions a normativa segons l’Annex 3. Substitució de components i adequació 
normativa. Aquesta relació de material es farà per a cadascun dels lots. 

− Declaració expressa del compromís d’utilització de recanvis originals o autoritzats 
pel fabricant i de disposar d’un pla mínim d’estoc de recanvis necessari per al 
perfecte funcionament de les instal·lacions. 

4 Pla de Control de Qualitat. Descripció del Pla d’autocontrol d’assegurament de la qualitat 
en la realització del servei, amb el detall del nombre d’inspeccions de qualitat, el seu 
contingut i recursos humans dedicats per realitzar-les. La memòria descriptiva del 
procediment i mesures adoptades per a garantir el nivell de qualitat inclourà: 

− El model de gestió de qualitat previst. 

− Els compromisos de seguiment de l’índex de qualitat, incloent la metodologia de 
càlcul. 

− La metodologia de control de qualitat, inspeccions d’equips, proves d’equips i 
auditories pròpies u altres compromisos ofertats. 
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− Programa de punts d’inspecció. 

− Descripció i exemple dels models de comunicats de treballs i de control de qualitat, 
i dels models d’informes de seguiment. 

− Descripció de les activitats de formació tècnica, en matèria de prevenció, qualitat i 
medi ambient. 

− Descripció d’indicadors de seguiment de la qualitat del servei. Detalls de les 
possibles millores en temps d’atenció, informació de seguiment i/o reparació en el 
manteniment correctiu. 

− Certificat de qualitat ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat, o certificació 
equivalent. 

− Certificats de tots els materials (perfils, xapes, components...). 

5 Sistema de Gestió Ambiental: Es presentarà una descripció dels aspectes ambientals, i 
dels processos ambientals d’aplicació en relació al servei d’aquest contracte, detallant: 

− Model de gestió ambiental amb el detall de la metodologia de control, els 
procediments i mesures del control operacional sobre productes i mitjans tècnics 
empleats. 

Identificació dels riscos ambientals que els treballs de manteniment generin i 
l’elaboració de normes d’actuació per a evitar-los o, en cas de que es produeixin, 
com actuar per a minimitzar els seus efectes. 

Control i seguiment operacional dels aspectes mediambientals més significatius, i 
documentació per garantir el compliment de la gestió ambiental realitzada. 

− Control de la gestió de residus generats. Identificació i procediment d’actuació per 
al tractament de residus. 

− Descripció de les mesures d’estalvi energètics o disminució d’emissions. 

− Certificat de medi ambient ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental, EMAS 
Reglament CE 1221/2009, o certificació equivalent. 

− Certificat d’eficiència energètica ISO 50001 Sistema de Gestió de l’Energia, o 
certificació equivalent. 

S’entregarà contracte o certificat d’Acord amb un gestor autoritzar dels residus generats 
en els equips d’FGC que formen part d’aquest contracte, així com la seva inscripció en 
l’Agencia de Residus de Catalunya. 

6 Pla de seguretat i salut laboral: 

− Descripció del sistema de seguretat i salut que s’aplicarà en l’execució del 
contracte. 

− Analitzar, desenvolupar i complementar, la anàlisis de riscos i mesures de 
prevenció per a l’execució del contracte. 

− Certificat de riscos i seguretat ISO 45001 Seguretat i salut en el treballs, OHSAS 
18001 Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, o certificació equivalent. 
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22 Nivell de servei 

Penalitzacions per nivell de servei no assolit: 

Règim d’incompliments i penalitzacions 

− Per fiabilitat individual: Per fiabilitat individual superiors als objectius establerts en el 
plec de prescripcions tècniques es penalitzarà amb 200 € per cada equip. 

− Per fiabilitat global: Per fiabilitat global superiors als objectius establerts en el plec de 
prescripcions tècniques es penalitzarà amb 200 € per cada incidència que superi el 
màxim establert durant períodes mensuals. Exemple: Si en un lot durant un mes, el 
número màxim previst d’incidències són: 22, i es produeixen 30 incidències, s’aplicarà 
una penalització de: (30-22) unitats x 200 € = 1.600 €. 

− Per disponibilitat individual: Per valors de la disponibilitat individual inferiors als 
objectius establerts en el plec de prescripcions tècniques es penalitzarà amb 200 € per 
cada equip. 

− Per disponibilitat global: Per valors de la disponibilitat global inferiors als objectius 
establerts en el plec de prescripcions tècniques es penalitzarà amb 200 € per cada 
fracció del 0,10% que s’incrementi la disponibilitat mínima fixada establert durant 
períodes mensuals. Exemple: Si en un lot durant un mes la disponibilitat global ha de 
ser superior o igual a 99,60 % i es produeix una disponibilitat global de 99,00 %, 
s’aplicarà una penalització de ((99,60 – 99,00 )* 10) * 200 € = 1.200 € 

− Per retard en l’atenció presencial d’avaries urgents amb indicador d’aturada: Per motius 
directament imputables a l’adjudicatari, sense justificar o amb una justificació no 
acceptada per FGC es penalitzarà amb 200 € per l’incompliment de cadascun dels 
retards. 

− Per retard en la resolució d’avaries urgents amb indicador d’aturada superior a 6 hores: 
Per motius directament imputables a l’adjudicatari, sense justificar o amb una 
justificació no acceptada per FGC es penalitzarà amb 200 € per l’incompliment de 
cadascun dels retards. 

− Per retard en la resolució d’avaries NO urgents sense indicador d’aturada superior a 
48 hores: Per motius directament imputables a l’adjudicatari, sense justificar o amb una 
justificació no acceptada per FGC es penalitzarà amb 200 € per l’incompliment de 
cadascun dels retards. 

− Per retard en recuperar un objecte amb caràcter urgent en un temps superior a 1 hora: 
Per motius directament imputables a l’adjudicatari, sense justificar o amb una 
justificació no acceptada per FGC es penalitzarà amb 200 € per l’incompliment de 
cadascun dels retards. 

− Per incompliment de la data programada no comunicada a FGC del manteniment 
preventiu, es penalitzarà amb 200 € per cada dia de retard i per cada un dels 
ascensors. 

− Per retard en el tractament de les dades segons l’especificat al plec de prescripcions 
tècniques es penalitzarà amb 60 € per cada hora de retard, i per cada un dels 
ascensors. 

− Per retard en el tancament de l’avís al sistema informàtic de gestió del manteniment 
d’FGC d’una intervenció realitzada, es penalitzarà amb 50 € per cada tancament no 
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realitzat correctament en el temps establert (màxim d’una hora des de la reparació 
final). 

− Per motius directament imputables a l’adjudicatari es penalitzarà amb 150€ per cada 
dia de demora en el lliurament de la programació del manteniment preventiu. 

− Per motius directament imputables a l’adjudicatari es penalitzarà amb 150€ per cada 
dia de demora en el lliurament de la documentació del seguiment i anàlisis del 
manteniment mensual. 

− Per faltes administratives greus es penalitzarà amb 100 € per cadascuna de les faltes: 

• Lliurar informes incomplerts o amb falsedats. 

• Incorrecte implementació dels llibres de manteniment.  

• Falsejar qualsevol camp que afecti a un paràmetre del servei de manteniment. 

• Retard o desatenció del temps establert a l’atenció d’incidències o accidents. 

• No obtenir els permisos a tercers amb afectació a via pública o altes 
explotacions. 

− Per faltes administratives molt greus es penalitzarà amb 200 € per cadascuna de les 
faltes: 

• Per incompliment del compromís d’adscriure o dedicar els mitjans personals i/o 
materials suficients. Exemple: No dedicació del temps establerts pels 
manteniments preventius. 

• Desatenció en les peticions especials de cobertura a esdeveniments sol·licitats 
per FGC. 

• No acreditar davant sol·licitud de qualsevol treballador d’FGC o designat per 
aquest, la corresponent autorització. 

• No acreditar la resolució dels defectes detectats en les inspeccions periòdiques 
reglamentàries i de la qualitat del manteniment en el termini establert a l’acta 
d’inspecció. 

• Qualsevol incidència detectada de prevenció de riscos laborals a les visites 
d’inspecció que afecti a la seguretat del treballador o usuari. 

• No senyalitzar i delimitar les zones de treballs adequadament. 

Inspeccions periòdiques i qualitat del manteniment 

− Per cada defecte molt greu detectat durant les inspeccions periòdiques (acta): 500 €  

− Per cada defecte greu detectat durant les inspeccions periòdiques (acta): 100 €. 

− Per cada defecte lleu detectat durant les inspeccions periòdiques (acta): 50 €. 

− Per cada anomalia molt greu detectada durant l’auditoria qualitat manteniment: 500 €  

− Per cada anomalia greu detectada durant l’auditoria qualitat manteniment: 100 €. 

− Per cada anomalia lleu detectada durant l’auditoria qualitat manteniment: 50 €. 
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Les penalitzacions que s’incorporen en aquest procés, estan justificades, asseguren el 
seguiment de la correcta execució del contracte, incorporant mecanismes que permetran 
responsabilitzar a l’adjudicatari de les desviacions indegudes i dels incompliments de les 
seves obligacions. 

Retorn dels avals: PENALITZACIONS SLA 

Atès que els objectius de fiabilitat, disponibilitat i del manteniment preventiu es mesuren al 
finalitzar el període de garantia, les possibles penalitzacions per incompliments relacionats 
anteriorment es deduiran de l’aval a retornar. 

El retorn de l’aval s’efectuarà una vegada finalitzat el període de garantia, descomptades les 
possibles penalitzacions indicades al paràgraf anterior, i sempre que no existeixin avaries 
sistemàtiques pendents de resoldre. 

En cas de canvi de mantenidor o finalització del contracte, les actes de les inspeccions 
periòdiques i les actes de qualitat del manteniment, hauran d’estar completament netes dels 
defectes detectats. En cas d’incompliment, totes les despeses derivades aniran al càrrec de 
l’empresa mantenidora a qui van detectar tots els defectes i no les van resoldre. 
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Annex 1. Inventari d’ascensors 

Lot 1 

 Ubicació Tècnica Objecte Tècnic Fabricant Tipus Any Línia 

1 ALMEDA Asc. AL01  Andana ascendent - Carrer Ersce Electromecànic 2005 L-A 

2 ALMEDA Asc. AL02  Andana descendent - Vestíbul Ersce Hidràulic - Tir directe 2005 L-A 

3 AV.TIBIDABO Asc. TB01 Nivell andanes-Vestíbul sup. Ersce Electromecànic 1997 B-V 

4 AV.TIBIDABO Asc. TB02 Nivell andanes-Vestíbul sup. Ersce Electromecànic 1997 B-V 

5 AV.TIBIDABO Asc. TB03 Nivell andanes-Vestíbul sup. Ersce Electromecànic 1997 B-V 

6 AV.TIBIDABO Asc. TB04 Nivell andanes-Vestíbul sup. Ersce Electromecànic 1997 B-V 

7 AV.TIBIDABO Asc. TB05 Vestíbul superior-Carrer Ersce Hidràulic 1997 B-V 

8 BAIXADOR DE VALLVIDRERA Asc. VL01 Andana ascendent - Sortida Ersce Hidràulic 2002 B-V 

9 BAIXADOR DE VALLVIDRERA Asc. VL02 Andana descendent - Sortida Ersce Hidràulic 2002 B-V 

10 BELLATERRA Asc. BT01 Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 B-V 

11 BELLATERRA Asc. BT02  Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 B-V 

12 CAN ROS Asc. CR01 Vestíbul - Andana central Ersce Hidràulic 1998 L-A 

13 EL PALAU Asc. PL01 Andana ascendent - Pas sup. Ersce Electromecànic 2002 L-A 

14 EL PALAU Asc. PL02 Andana descendent - Pas sup. Ersce Electromecànic 2002 L-A 

15 EL PUTXET Asc. EP01 Andana ascendent - Passadís Ersce Electromecànic 2017 B-V 

16 EL PUTXET Asc. EP02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2017 B-V 

17 EUROPA-FIRA Asc. EU01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 L-A 

18 EUROPA-FIRA Asc. EU02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 L-A 
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19 EUROPA-FIRA Asc. EU03 Vestíbul-carrer (costat Europa) Ersce Electromecànic 2007 L-A 

20 EUROPA-FIRA Asc. EU04 Vestíbul-carrer (costat Fira) Ersce Electromecànic 2007 L-A 

21 GORNAL Asc. GO01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 L-A 

22 GORNAL Asc. GO02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 L-A 

23 GORNAL Asc. GO03 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2007 L-A 

24 GRÀCIA Asc. GR01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2013 B-V 

25 GRÀCIA Asc. GR02 Andana descendent-Passarel·la Ersce Electromecànic 2013 B-V 

26 GRÀCIA Asc. GR03 Andana ascendent - Passarel·la Ersce Electromecànic 2013 B-V 

27 GRÀCIA Asc. GR04 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2013 B-V 

28 ILDEFONS CERDA Asc. IC01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2008 L-A 

29 ILDEFONS CERDA Asc. IC02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2008 L-A 

30 ILDEFONS CERDA Asc. IC03 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2008 L-A 

31 LA BONANOVA Asc. BN01  Andana central - Vestíbul Ersce Hidràulic 2003 B-V 

32 LA BONANOVA Asc. BN02  Vestíbul - Carrer Ersce Hidràulic 2003 B-V 

33 LA CREU ALTA Asc. CT01  Andana central - Vestíbul Ersce Electromecànic 2017 B-V 

34 LA CREU ALTA Asc. CT02  Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2017 B-V 

35 LA FLORESTA Asc. LF01 Andana ascendent - Sortida Ersce Hidràulic 1998 B-V 

36 LES PLANES Asc. LP01 Andana central - Pas Superior Ersce Hidràulic 1998 B-V 

37 LES PLANES Asc. LP02  Estació - Pas Superior Ersce Hidràulic 1998 B-V 

38 LES TRES TORRES Asc. TT01 Andana ascendent - Carrer Ersce Electromecànic 2003 B-V 

39 LES TRES TORRES Asc. TT02 Andana descendent - Carrer Ersce Electromecànic 2003 B-V 

40 MANRESA ALTA Asc. MA01  Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2007 L-A 
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41 MANRESA ALTA Asc. MA02 Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

42 MANRESA BAIXADOR Asc. MB01 Vestíbul - Carrer Ersce Hidràulic 2000 L-A 

43 MANRESA VILADORDIS Asc. VI01 Andana - Vestíbul Ersce Electromecànic 2008 L-A 

44 MARTORELL CENTRAL Asc. MC01 Andana central - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 L-A 

45 MARTORELL ENLLAÇ Asc. ME01 Andana central - Vestíbul Ersce Hidràulic 2001 L-A 

46 MARTORELL ENLLAÇ Asc. ME02 Vestíbul - Carrer Ersce Hidràulic 2001 L-A 

47 MARTORELL VILA Asc. MV01 Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

48 MARTORELL VILA Asc. MV02 Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

49 MOLI NOU Asc. ML01  Andana central - Vestíbul Ersce Hidràulic 2000 L-A 

50 MOLI NOU Asc. ML02  Vestíbul - Carrer Ersce Hidràulic 2000 L-A 

51 Nou Edifici d'Oficines (NEO)  Sarrià Asc. NE01 Oficines NEO  (Esquerra) Ersce Electromecànic 2008 B-V 

52 Nou Edifici d'Oficines (NEO)  Sarrià Asc. NE02 Oficines NEO  (Central) Ersce Electromecànic 2008 B-V 

53 Nou Edifici d'Oficines (NEO)  Sarrià Asc. NE03 Oficines NEO  (Dreta) Ersce Electromecànic 2008 B-V 

54 OLESA Asc. OL01  Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 L-A 

55 OLESA Asc. OL02  Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 L-A 

56 OLESA Asc. OL03  Aeri - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 L-A 

57 PÀDUA Asc. PD01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2008 B-V 

58 PÀDUA Asc. PD02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2008 B-V 

59 PÀDUA Asc. PD03 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2008 B-V 

60 PALLEJA Asc. PA01 Andana ascendent - Vestíbul. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

61 PALLEJA Asc. PA02 Andana descendent - Vestíbul. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

62 PALLEJA Asc. PA03 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2007 L-A 
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63 PEU FUNICULAR Asc. PF01 Andana ascendent - Funicular Ersce Hidràulic 1998 B-V 

64 PEU FUNICULAR Asc. PF02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2015 B-V 

65 PIERA Asc. PI01 Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2006 L-A 

66 PLAÇA CATALUNYA Asc. PC04 Vestíbul Bergara - Carrer Ersce Electromecànic 2016 B-V 

67 PLAÇA MOLINA Asc. PM01 Andana ascendent - Carrer Ersce Electromecànic 2008 B-V 

68 PROVENÇA Asc. PR05 Vestíbul Rosselló - Andana 1 Ersce Electromecànic 2019 B-V 

69 QUATRE CAMINS Asc. QC01 Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2003 L-A 

70 QUATRE CAMINS Asc. QC02 Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2003 L-A 

71 QUATRE CAMINS Asc. QC03 Aparcament - Pas sup. Ersce Electromecànic 2004 L-A 

72 QUATRE CAMINS Asc. QC04 Aparcament - Pas sup. Ersce Electromecànic 2004 L-A 

73 REINA ELISENDA Asc. RE01  Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2007 B-V 

74 REINA ELISENDA Asc. RE02 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2007 B-V 

75 REINA ELISENDA Asc. RE03 Andana 1 - Vestíbul Foix Ersce Electromecànic 2007 B-V 

76 REINA ELISENDA Asc. RE04 Andana 1 - Vestíbul Foix Ersce Electromecànic 2007 B-V 

77 SABADELL NORD Asc. NO01  Andana central - Vestíbul Ersce Electromecànic 2017 B-V 

78 SABADELL NORD Asc. NO02  Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2017 B-V 

79 SABADELL NORD Asc. NO03  Carrer - Pàrquing Ersce Electromecànic 2020 B-V 

80 SABADELL PARC DEL NORD Asc. PN01  Andana central - Vestíbul Ersce Electromecànic 2017 B-V 

81 SABADELL PARC DEL NORD Asc. PN02  Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2017 B-V 

82 SABADELL RAMBLA Asc. RA01 Andanes - Carrer Ersce Electromecànic 1980 B-V 

83 SABADELL RAMBLA Asc. RA02 Andanes - Carrer Ersce Electromecànic 1980 B-V 

84 SANT GERVASI Asc. SG01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2009 B-V 
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85 SANT GERVASI Asc. SG02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2009 B-V 

86 SANT GERVASI Asc. SG03 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2009 B-V 

87 SANT GERVASI Asc. SG04  Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2009 B-V 

88 SANT JOSEP Asc. SP01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2009 L-A 

89 SANT JOSEP Asc. SP02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Electromecànic 2009 L-A 

90 SANT JOSEP Asc. SP03 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2009 L-A 

91 SANT VICENÇ-CASTELLGALI Asc. SV01  Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 L-A 

92 SANT VICENÇ-CASTELLGALI Asc. SV02  Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 L-A 

93 SANTA COLOMA DE CERVELLO Asc. CL01 Andana ascendent - Vestíbul Ersce Hidràulic 2001 L-A 

94 SANTA COLOMA DE CERVELLO Asc. CL02 Andana descendent - Vestíbul Ersce Hidràulic 2001 L-A 

95 SARRIÀ Asc. SR01 Andana ascendent - Pas inferior Ersce Electromecànic 2017 B-V 

96 SARRIÀ Asc. SR02 Andana descendent - Pas inferior Ersce Electromecànic 2017 B-V 

97 SARRIÀ Asc. SR03 Andana central - Vestíbul Ersce Electromecànic 2017 B-V 

98 SARRIÀ Asc. SR04  Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2018 B-V 

99 TERRASSA DIPOSIT Asc Mixt  TD01 Ersce Electromecànic 2015 B-V 

100 TERRASSA ESTACIO DEL NORD Asc. EN01 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

101 TERRASSA ESTACIO DEL NORD Asc. EN02 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2015 B-V 

102 TERRASSA NACIONS UNIDES Asc. NA01 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

103 TERRASSA NACIONS UNIDES Asc. NA02 Vestíbul - Carrer Ersce Electromecànic 2015 B-V 

104 TERRASSA NACIONS UNIDES Asc. NA03 Carrer - Pàrquing Ersce Electromecànic 2020 B-V 

105 UNIVERSITAT AUTÒNOMA Asc. UN01 Andana ascendent - Sortida Ersce Hidràulic 1998 B-V 

106 VALLDOREIX Asc. VD01  Andana ascendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 B-V 
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107 VALLDOREIX Asc. VD02  Andana descendent - Pas inf. Ersce Electromecànic 2005 B-V 

108 VALLPARADIS UNIVERSITAT Asc. VP01 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

109 VALLPARADIS UNIVERSITAT Asc. VP02 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

110 VALLPARADIS UNIVERSITAT Asc. VP03 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

111 VALLPARADIS UNIVERSITAT Asc. VP04 Vestíbul - Andana Ersce Electromecànic 2015 B-V 

112 VALLVIDRERA SUPERIOR Asc. VS01 Vestíbul - Carrer Ersce Hidràulic 1998 B-V 

113 VILANOVA DEL CAMI Asc. VN01 Andana Central - Pas sup. Ersce Electromecànic 2007 L-A 

 
Lot 2 

 Ubicació Tècnica Objecte Tècnic Fabricant Tipus Any Línia 

1 CAN FEU / GRÀCIA Asc. CF01 Andana ascendent - Vestíbul Kone Electromecànic 2016 B-V 

2 CAN FEU / GRÀCIA Asc. CF02 Andana descendent - Vestíbul Kone Electromecànic 2016 B-V 

3 CAN FEU / GRÀCIA Asc. CF03 Vestíbul - Carrer Kone Electromecànic 2016 B-V 

4 L'HOSPITALET-Av. CARRILET Asc. LH03 Vestíbul - Carrer Kone Electromecànic 2015 L-A 

5 MIRA-SOL Asc. MS01 Vestíbul - Pas Inf. Kone Electromecànic 2007 B-V 

6 MONISTROL VILA (APARCAMENT) Asc. MP01 Andana estació - Pas inf. Kone Electromecànic 2003 L-A 

7 MONISTROL VILA (APARCAMENT) Asc. MP02 Aparcament cotxes Kone Electromecànic 2003 L-A 

8 MONISTROL VILA (APARCAMENT) Asc. MP03 Aparcament cotxes Kone Electromecànic 2003 L-A 

9 MONISTROL VILA (APARCAMENT) Asc. MP04 Aparcament cotxes Kone Electromecànic 2003 L-A 

10 MONTSERRAT MONESTIR Asc. MM05 Andanes - Vestíbul superior Kone Electromecànic 2003 L-A 

11 MONTSERRAT MONESTIR Asc. MM06 Andanes - Vestíbul superior Kone Electromecànic 2003 L-A 

12 MONTSERRAT MONESTIR Asc. MM07 Vestíbul superior - carbonera Kone Electromecànic 2003 L-A 
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13 PLAÇA CATALUNYA Asc. PC03 Andana 5 - Vestíbul Kone Electromecànic 2016 B-V 

14 PLAÇA ESPANYA Asc. PE03 Vestíbul superior - Carrer Kone Electromecànic 2015 L-A 

15 PLAÇA MAJOR Asc. PJ01 Vestíbul - Carrer Kone Electromecànic 2016 B-V 

16 PLAÇA MAJOR Asc. PJ02 Andana central - Vestíbul Kone Electromecànic 2016 B-V 

 
Lot 3 

 Ubicació Tècnica Objecte Tècnic Fabricant Tipus Any Línia 

1 COM Centre Operatiu Martorell Asc. Oficines Orona Electromecànic 2021 L-A 

2 COM Centre Operatiu Martorell Asc. Mixt TM01 Magatzem Orona Electromecànic 2021 L-A 

3 COR Centre Operatiu Rubí Asc. RC01 Oficines Orona Hidràulic 1995 B-V 

4 COR Centre Operatiu Rubí Asc. Mixt RC02 Costat oficina Orona Hidràulic 1995 B-V 

5 COR Centre Operatiu Rubí Asc. Mixt RC03 Costat taller Orona Hidràulic 1995 B-V 

6 COR Centre Operatiu Rubí Asc. Mixt RC04 Tapisseria Orona Hidràulic 1995 B-V 

7 CORNELLÀ-RIERA Asc. CO01 Andana ascendent - Carrer Orona Electromecànic 2018 L-A 

8 CORNELLÀ-RIERA Asc. CO02 Andana descendent-Carrer Orona Electromecànic 2018 L-A 

9 HOSPITAL GENERAL Asc. HG01 Andana ascendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2020 B-V 

10 HOSPITAL GENERAL Asc. HG02 Andana descendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2020 B-V 

11 LES FONTS Asc. FN01 Andana ascendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2020 B-V 

12 LES FONTS Asc. FN02 Andana descendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2020 B-V 

13 L'HOSPITALET-Av. CARRILET Asc. LH01 Andana ascendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2022 L-A 

14 L'HOSPITALET-Av. CARRILET Asc. LH02 Andana descendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 L-A 

15 MAGORIA-LA CAMPANA Asc. MG01 Vestíbul - Carrer Orona Electromecànic 2018 L-A 
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16 MARTORELL CENTRAL Asc. MC02 Vestíbul - Aparcament Thyssen Electromecànic 2008 L-A 

17 MONISTROL-ENLLAÇ Asc. MO01 Andana ascendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2022 L-A 

18 MONISTROL-ENLLAÇ Asc. MO02 Andana descendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2022 L-A 

19 MUNTANER Asc. MN01 Andana ascendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2018 B-V 

20 MUNTANER Asc. MN02 Andana descendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2018 B-V 

21 MUNTANER Asc. MN03 Vestíbul - Carrer Orona Electromecànic 2018 B-V 

22 PLAÇA CATALUNYA Asc. PC01 Andanes - Vestíbul Rbles Orona Electromecànic 2020 B-V 

23 PLAÇA ESPANYA Asc. PE01 Andana vies 4 i 5 - Vestíbul Thyssen Hidràulic - Tir directe 1997 L-A 

24 PLAÇA ESPANYA Asc. PE02 Vestíbul inf. - Vestíbul sup. Orona Electromecànic 2018 L-A 

25 PLAÇA ESPANYA Asc. Mixt  PE04 Andana 1 - Vestíbul Acresa Hidràulic 1982 L-A 

26 PLAÇA MAJOR Asc. PJ03 Andana central - Vestíbul Orona Electromecànic 2018 B-V 

27 PROVENÇA Asc. PR01 Andana ascendent-Vest.Provença Orona Electromecànic 2018 B-V 

28 PROVENÇA Asc. PR02 Andana descendent-Vest.Provença Orona Electromecànic 2018 B-V 

29 PROVENÇA Asc. PR03 Vestíbul Provença - Carrer Orona Electromecànic 2018 B-V 

30 PROVENÇA Asc. PR04 Vestíbul Rosselló - Carrer Thyssen Electromecànic 2008 B-V 

31 RUBÍ Asc. RB01 Andana 1 - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 B-V 

32 RUBÍ Asc. RB02 Andana 2 - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 B-V 

33 SANT ANDREU DE LA BARCA Asc. SA01 Andana central - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 L-A 

34 SANT BOI Asc. BO01 Andana ascendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2021 L-A 

35 SANT BOI Asc. BO02 Andana descendent - Pas inf. Orona Electromecànic 2021 L-A 

36 SANT BOI Asc. BO03 Pas inf. - Carrer Orona Electromecànic 2021 L-A 

37 SANT CUGAT Asc. SC01 Andana ascendent - Vestíbul Eninter Hidràulic 2000 B-V 
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38 
SANT CUGAT 

Asc. SC02 Andcriteri 

ana descendent - Vestíbul 
Eninter Hidràulic 2000 B-V 

39 SANT JOAN Asc. SJ01 Andana central - Carrer Orona Electromecànic 2020 B-V 

40 TERRASSA-RAMBLA Asc. TR01 Andana ascendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 B-V 

41 TERRASSA-RAMBLA Asc. TR02 Andana descendent - Vestíbul Orona Electromecànic 2021 B-V 

42 TERRASSA-RAMBLA Asc. TR03  Vestíbul - Carrer Orona Electromecànic 2021 B-V 

43 VOLPELLERES Asc. VO01 Andana ascendent - Pas inf. Thyssen Electromecànic 2010 B-V 

44 VOLPELLERES Asc. VO02 Andana descendent - Pas inf. Thyssen Electromecànic 2010 B-V 

 

Lot 4 

 Ubicació Tècnica Objecte Tècnic Fabricant Tipus Any Línia 

1 Vall de Núria – RAE-1-14-2010543-Q Telecabina Com del Clot  Schindler Electromecànic 2021 VN 

2 Vall de Núria  - RAE 6040 Hotel  (Serveis) Ordis Hidràulic 1989 VN 

3 Vall de Núria  - RAE 6041  Hotel  Serra Electromecànic 2016 VN 

4 Vall de Núria  - RAE 7713 Finestrelles  (Serveis) Ordis  Hidràulic 1993 VN 

5 Vall de Núria -  RAE 8100 Auditori   Serra Hidràulic 1995 VN 

6 Vall de Núria -  RAE  500009141-A Hotel St. Josep  Kone Electromecànic 2011 VN 

7 Vall de Núria –  RAE  990004766-B Hotel St. Josep  Kone Electromecànic 2011 VN 

8 Vall de Núria -  RAE  500010064-T Hotel Sant Josep -Finestrelles Kone Electromecànic 2011 VN 

9 Vall de Núria – RAE  500010063 Hotel St. Josep Planta -1 Kone Electromecànic 2011 VN 
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Lot 5 
 

 Ubicació Tècnica Objecte Tècnic Fabricant Línia 

1 La Molina [1] Salva-escales per a persones amb mobilitat reduïda Edifici Telecabina  Lehner LM 

2 La Molina[1] Salva-escales per a persones amb mobilitat reduïda Museu Thyssen Drupp Ceteco  LM 

3 La Molina Muntacàrregues restaurant Roc Blanc REINE LM 

4 La Molina Muntacàrregues restaurant El Bosc REINE LM 

5 La Molina – RAE 16881 Ascensor Clínica Ed. Serveis (Molina) Serra LM 

6 La Molina – RAE 31332  [2] Ascensor Edifici Restaurant El Bosc (Molina) Orona LM 

 
[1] Veure Programa  de manteniment preventiu específic.  

[2] Veure Accions addicionals al programa de manteniment preventiu  general. 
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Annex 2. Pla de manteniment 

Ascensors – Pla de manteniment 
 

Equip Activitat 1 M 3 M 6 M  1 A Altres  

00. TASQUES PRÈVIES  

TASQUES PRÈVIES 

Comunicació de treballs de manteniment al cap d'estació i 
CSE. 

X          

Col·locació de cartells informatius d'instal·lació fora de 
servei davant les portes d'accés de l'ascensor. 

X          

01. CAMBRA DE MÀQUINES / ARMARI  

01.1 CAMBRA DE MÀQUINES / ARMARI  

CAMBRA DE MÀQUINES / ARMARI 

Inspecció visual X 1m 1m 1m    

Comprovació de l'accés segons ITC X 1m 1m 1m    

Revisió de rètols I inscripcions segons ITC X 1m 1m 1m    

Comprovació de l'existència de la palanca d'obertura del fre X 1m 1m 1m    

Revisió de la il·luminació X 1m 1m 1m    

Revisió i neteja de la ventilació de la cambra de màquines X 1m 1m 1m    

Neteja de la cambra de màquines X 1m 1m 1m    

Llibre de manteniment, existència i al dia d'anotacions X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de la existència de materials aliens a 
l'ascensor 

X 1m 1m 1m    

01.2 QUADRE DE MANIOBRA  

QUADRE DE MANIOBRA 

Comprovació de la presència dels esquemes elèctrics X          

Revisió del correcte funcionament de la maniobra       X    

Revisió  del correcte funcionament dels extractors d'aire   X 1m 1m    

Revisió  dels filtres d'aire   X 1m 1m    
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Neteja de l'interior del quadre de maniobres     X 1m    

Revisió dels fusibles i control de pressió X 1m 1m 1m    

Revisió i ajustos dels contactors principals X 1m 1m 1m    

Revisió i ajustos dels contactors auxiliars   X 1m 1m    

Revisió i ajustos dels relés i les temporitzacions   X 1m 1m    

Revisió de les connexions principals: control de pressió dels 
contactes 

  X 1m 1m    

Aïllament de la sèrie de seguretat       X    

Revisió de les proteccions del motor       X    

Ajustos de la velocitat, acceleració, desacceleració i 
anivellació 

      X    

Comprovació funcional de la maniobra de bombers X 1m 1m 1m    

Revisió i ajustos del control de càrrega (pesa-càrregues)       X    

Revisió del correcte estat del cablejat elèctric       X    

Revisió termogràfica general del quadre de maniobra X          

Revisió  del correcte funcionament de la botonera de revisió X 1m 1m 1m    

Prova de la continuïtat del terra de la instal·lació       X    

Comprovació de l'actuació del sistema de frenat de l'element 
tractor en absència d'alimentació elèctrica 

  X 1m 1m    

Comprovació visual de la correcta col·locació i estat de 
conservació de la tapa protectora del quadre de maniobres, 
evitant contactes indirectes 

X 1m 1m 1m    

01.3 QUADRE DE RESCAT I CAIXA DE CLAUS  

QUADRE DE RESCAT 

Inspecció visual i comprovació del seu estat X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional dels panys del quadre de rescat X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de les instruccions de rescat d'FGC X 1m 1m 1m    

Comprovació de l'existència de la clau de desenclavament X 1m 1m 1m    

Comprovació de l'existència de la clau de bombers X 1m 1m 1m    
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Comprovació de l'existència de precinte de protecció 
elèctrica 

X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional del panell de comandament X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de l'interruptor de seguretat X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional del rescat manual amb tensió X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional del rescat manual sense tensió X 1m 1m 1m    

Comprovació visual del funcionament del LED nivell de pis 
sense tensió, verificant que actua de forma autònoma  

X 1m 1m 1m    

01.4 QUADRE DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES  

QUADRE DE PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES 

Revisió termogràfica general del quadre de maniobra X          

Inspecció visual i comprovació del seu estat X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de cartell indicador a la porta del quadre X 1m 1m 1m    

Comprovació visual del nom a tots els circuits i potencia 
màxima a l'endoll 

X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la continuïtat del terra a l'endoll X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de l'interruptor principal i de les 
proteccions elèctriques 

X 1m 1m 1m    

01.5 GRUP TRACTOR ELECTROMECÀNIC  

GRUP TRACTOR 
ELECTROMECÀNIC 

Revisió de pèrdues d'oli     X 1m    

Revisió del nivell d'oli i reomplir     X 1m    

Revisió de jocs i folgances del reductor i realitzar els ajustos 
necessaris 

    X 1m    

Revisió dels suports laterals, lubricar o reomplir      X 1m    

Revisió de l'estat de la politja tractora     X 1m    

Revisió de l'electrofrè i adorns     X 1m    

Greixat de les articulacions de electrofrè X 1m 1m 1m    

Neteja del grup tractor i la bancada     X 1m    

Revisió dels silentblock i substitució si és necessari       X    
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Revisió dels coixinets     X 1m    

Revisió del correcte funcionament del termistor del motor i 
substitució si és necessari 

    X 1m    

Neteja interior del motor       X    

Revisió de la ventilació del motor X 1m 1m 1m    

Substitució d'oli a tots els elements lubricants         5 anys  

Mesura de l'aïllament del motor       X    

Assaig d'adherència X 1m 1m 1m    

Revisió i ajust del parell del cargoleria del grup tractor       X    

Desgreixat, sanejament de corrosions i pintat del grup 
tractor i la bancada 

      X    

Comprovació visual de l'eix de la màquina a la politja tractora X 1m 1m 1m    

Amb màquina a baix, d'eix llarg a politja tractora, 
comprovació visual d'absència de fissures externes al 
material 

    X 1m    

Comprovació visual de la correcta col·locació i estat de 
conservació de les proteccions de les politges de tracció i 
desviament 

X 1m 1m 1m    

Revisió dispositiu taquimètric   X 1m 1m    

Comprovació funcional del dispositiu de protecció contra el 
moviment incontrolat de la cabina 

    X 1m    

01.6 GRUP HIDRÀULIC  

GRUP HIDRÀULIC 

Revisió de pèrdues d'oli X 1m 1m 1m    

Revisió de les juntes del grup de vàlvules X 1m 1m 1m    

Substitució de les juntes del grup de vàlvules          3 anys  

Revisió del nivell d'oli del tanc X 1m 1m 1m    

Revisió del manòmetre X 1m 1m 1m    

Comprovació de la correcta pressió de treball X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la vàlvula manual de descens X 1m 1m 1m    
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Comprovació funcional del re-anivellament X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la vàlvula de sobrepressió       X    

Comprovació funcional de la bomba manual X 1m 1m 1m    

Revisió de les propietats de l'oli        X    

Substitució de l'oli         5 anys  

Revisió del funcionament del termistor del motor       X    

Revisió del filtre       X    

Substitució del filtre d’oli de central hidràulica         2 anys  

Mesura i ajust de la velocitat, acceleració i desacceleració       X    

Assaig d'estanqueïtat del circuit segons ITC       X    

Mesurament de l'aïllament del motor       X    

Revisió de l'estat i funcionament del grup refrigerant d'oli X 1m 1m 1m    

Neteja del grup refrigerant d'oli   X 1m 1m    

02. POLITGES DE DESVIAMENT / RE-ENVIAMENT  

02.1 CAMBRA DE POLITGES  

CAMBRA DE POLITGES 

Comprovació de l'accés segons ITC X 1m 1m 1m    

Revisió rètols e inscripcions segons ITC X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de l'interruptor d'emergència X 1m 1m 1m    

Revisió de la il·luminació X 1m 1m 1m    

Revisió i neteja de la ventilació de la cambra de politges X 1m 1m 1m    

Neteja de la cambra de politges X 1m 1m 1m    

02.2 POLITGES DE DESVIAMENT / RE-ENVIAMENT  

POLITGES DE DESVIAMENT / RE-
ENVIAMENT 

Revisió de l'estat de les politges de desviament / re-
enviament 

X 1m 1m 1m    

Revisió i lubricació  dels coixinets de les politges de 
desviament / re-enviament 

X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de l'estat de les proteccions de les 
politges de desviament / re-enviament 

X 1m 1m 1m    
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Comprovació del sistema anti-sortida de cables a les 
politges de desviament / re-enviament 

X 1m 1m 1m    

Desgreixat, saneixament i pintat de les politges i bancada       X    

03. INSTAL.LACIONS DEL BUC  

03.1 FOSSAT  

  

Revisió de l'accés al fossat segons ITC X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de cartell indicativa de màxim de 
persones a fossat i posició de refugi 

X 1m 1m 1m    

Revisió visual de l'estat del fossat i elements de la part baixa 
del buc, detectant corrosions a les parts metàl·liques 

X 1m 1m 1m    

Sanejament i pintat d'elements metàl·lics de la part baixa del 
buc  

      X    

Comprovació funcional de l'interruptor d'emergència X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la il·luminació commutada del buc X 1m 1m 1m    

Comprovació de la continuïtat del terra de l'endoll del fossat       X    

Revisió de l'estat i fixacions de les compensacions X 1m 1m 1m    

Control de funcionament i lubricació de la politja tensora de 
compensació 

  X 1m 1m    

Desgreixat de la politja tensora de compensació       X    

Control de funcionament i contacte del dispositiu anti-rebot       X    

Comprovació funcional dels dispositius de seguretat del 
fossat 

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat dels esmorteïdors X 1m 1m 1m    

Revisió de la correcta fixació dels esmorteïdors al terra, 
cabina i/o contrapès 

X 1m 1m 1m    
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Revisió d'absència de corrosions a pedestals X 1m 1m 1m    

Revisió del nivell d'oli dels esmorteïdors hidràulics X 1m 1m 1m    

Revisió i comprovació de funcionament del contacte elèctric 
dels esmorteïdors hidràulics 

    X 1m    

Revisió del correcte funcionament dels esmorteïdors       X    

Assaig dels esmorteïdors hidràulics amb càrrega nominal       X    

Desgreixat dels esmorteïdors hidràulics       X    

Comprovació funcional de l'intercomunicador de sota cabina   X 1m 1m    

Neteja del fossat X 1m 1m 1m    

Neteja de l'arqueta / desguàs   X 1m 1m    

Comprovació funcional de la bomba del fossat   X 1m 1m    

Comprovació funcional del sensor i maniobra "aigua al 
fossat" 

  X 1m 1m    

Pintat del fossat         5 anys  

Comprovació visual de la correcta col·locació i estat de 
conservació de la protecció de la politja tensora 

X 1m 1m 1m    

Comprovació visual d'excés d'oli / greix a la part baixa de les 
guies o recull olis a la base de guies 

X 1m 1m 1m    

03.2 LIMITADOR  

  

Comprovació visual de l'existència i estat de la protecció de 
la politja del limitador 

  X 1m 1m    

Comprovació visual de l'existència de la placa de 
característiques del limitador  

  X 1m 1m    

Comprovació visual del sistema anti-sortida de cables   X 1m 1m    

Comprovació visual de l'existència del precinte al limitador 
de velocitat 
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Comprovació funcional de l'accionament del sistema(s) 
paracaigudes mitjançant cable de limitador y/o afluixament 
d'elements de suspensió/tracció (segons procedeixi) 

      X    

Revisió de l'estat i funcionament del limitador de velocitat X 1m 1m 1m    

Neteja i lubricació del limitador de velocitat       X    

03.3 RECORREGUT DEL BUC  

  

Revisió de la il·luminació del buc X 1m 1m 1m    

Neteja de la il·luminació del buc      X     

Revisió de possibles punts d'entrada de filtracions i 
reportatge fotogràfic d'elles 

X          

Revisió dels punts de subjecció dels cordons de la maniobra   X        

Revisió de les guies i les seves fixacions X 1m 1m 1m    

Lubricació de les guies de cabina i contrapès X 1m 1m 1m    

Revisió de l'alineació de les guies de cabina i contrapès       X    

Neteja i sanejament de corrosions de la vigueria interior i 
separació de bucs, amb acabat pintat amb color adequat 

  X 1m 1m    

Desgreixat i pintat de la perfilaria metàl·lica interior         10 anys  

Revisió dels cables de suspensió X 1m 1m 1m    

Cables de suspensió: neteja, lubricació, equilibrat de 
tensions i escurçar si es necessari 

    X 1m    

Revisió dels terminals de suspensió     X 1m    

Revisió i ajust dels punts fixes de la suspensió     X 1m    

Revisió i ajustos dels interruptors de finals de cursa X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional dels contactes de seguretat: 
(afluixament de cables, paracaigudes, etc.) 

    X 1m    

03.4 PISTÓ  

  
Comprovació de tub de desguàs d'oli al canal del cilindre i 
dipòsit de recollida 

X 1m 1m 1m    
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Neteja del canal de recollida d'oli del cilindre i connexió amb 
desguàs 

X 1m 1m 1m    

Revisió de la junta cilindre-pistó X 1m 1m 1m    

Substitució de la junta cilindre-pistó         5 anys  

Revisar estat de les canalitzacions       X    

Revisió de la politja de desviament de la part superior del 
pistó 

  X 1m 1m    

Revisió de la protecció de la politja de desviament de la part 
superior del pistó 

X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la vàlvula paracaigudes       X    

Desgreixat i neteja del pistó       X    

03.5 CONTRAPÈS  

CONTRAPÈS 

Revisió d'absència de deformacions al xassís del contrapès X 1m 1m 1m    

Neteja del contrapès (xassís i peses)       X    

Revisió i lubricació de la politja de suspensió X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i comprovació funcional dels contactes de 
seguretat 

X 1m 1m 1m    

Revisió del cargolam i ajust del parell       X    

Revisió dels guiadors: armadura metàl·lica, lliscadores i 
absència de jocs.  

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat dels greixadors automàtics i control de 
nivell d'oli 

  X 1m 1m    

Revisió de l'estat de les rodadores i ajustar si es necessari X 1m 1m 1m    

Revisió de la immobilització de peses X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i correcta fixació de la protecció del 
contrapès 

X 1m 1m 1m    
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Comprovació de la distància entre contrapès i esmorteïdor o 
esmorteïdor de contrapès i terra del fossat 

  X 1m 1m    

Revisió del sistema d'encunyament, cunyes, palanqueria i 
cable 

  X 1m 1m    

04. CABINA  

04.1 INTERIOR DE CABINA  

INTERIOR DE CABINA 

Comprovació visual de l'estat de conservació de l'interior de 
cabina 

X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de la placa de característiques de 
cabina 

X 1m 1m 1m    

Revisió de la il·luminació de cabina  X 1m 1m 1m    

Comprovació visual dels acoraments del fals sostre X 1m 1m 1m    

Neteja del fals sostre de cabina   X 1m 1m    

Comprovació de la il·luminació i alarma d'emergència sense 
tensió, verificant l'estat de l'equip autònom d'emergència 

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i funcionament dels ventiladors X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la interfonia i CTTV X 1m 1m 1m    

Comprovació del correcte funcionament dels missatges 
d'informació de l'estació per megafonia 

X          

Comprovació funcional dels polsadors de comandament i 
senyalització 

X 1m 1m 1m    

Revisió i ajust de l'anivellament de cabina a cada pis X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de la fotocèl·lula o barrera, amb re 
apertura per contacte i polsador d'apertura de portes 

X 1m 1m 1m    

Neteja de les pisaderes de les portes X 1m 1m 1m    

Revisió i substitució si es necessari del dispositiu 
esmorteïdor 

      X    

Neteja i ajust dels operadors de portes       X    
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Comprovació de la distancia entre pisadera de cabina i la 
dels accessos 

    X 1m    

Comprovació visual de la correcta fixació i estat de 
conservació de les balustrades exigibles al sostre cabina 

      X    

04.2 EXTERIOR DE CABINA (SOSTRE I PART BAIX)  

EXTERIOR DE CABINA (SOSTRE I 
PART BAIX) 

Comprovació visual del cartell indicatiu de màxim de 
persones a sostre cabina i posició de refugi 

X 1m 1m 1m    

Revisió visual de l'estat del sostre de cabina i elements 
ubicats  

X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de l'intercomunicador del sostre de 
cabina 

  X 1m 1m    

Neteja i desgreixat del sostre cabina i elements ubicats   X 1m 1m    

Comprovació funcional dels interruptors de seguretat del 
sostre cabina i botonera de revisió 

X 1m 1m 1m    

Revisió  de l'estat i comprovació funcional de la botonera de 
revisió 

X 1m 1m 1m    

Comprovació visual de la protecció del selector 
revisió/normal de la botonera de revisió davant contactes 
involuntaris 

X 1m 1m 1m    

Comprovació de la continuïtat del terra de l'endoll de la 
botonera de revisió 

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i comprovació funcional de la rigidesa de 
la barana del sostre cabina 

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i comprovació funcional dels contactes 
elèctrics de les baranes abatibles 

X 1m 1m 1m    

Revisió d'absència de deformacions al xassís de cabina X 1m 1m 1m    

Revisió i lubricat de les politges de suspensió X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i comprovació funcional dels contactes de 
seguretat 

X 1m 1m 1m    

Revisió del cargolam i ajust del parell       X    
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Revisió de les proteccions de la instal·lació elèctrica       X    

Revisió del sostre de cabina i els seus elements, paradors, 
detectors, etc. 

X 1m 1m 1m    

Neteja dels vidres exteriors de cabina     X      

Revisió de l'estat dels guiadors  X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat dels greixadors automàtics i control de 
nivell d'oli 

  X 1m 1m    

Revisió de l'estat de les rodadores i ajust si es necessari X 1m 1m 1m    

Revisió, neteja i lubricació del sistema paracaigudes       X    

Comprovació funcional del sistema paracaigudes sense 
càrrega i a velocitat reduïda 

      X    

05. RECINTE  

05.1 ACCESSOS  

  

Revisió i substitució de les lluminàries de pis deteriorades X 1m 1m 1m    

Neteja de les lluminàries de pis X 1m 1m 1m    

Revisió de les botoneres de pis i la seva correcta 
senyalització 

X 1m 1m 1m    

05.2 EDICLES EXTERIORS  

  

Comprovació de la correcta fixació dels paraments de vidre 
dels edicles exteriors 

  X 1m 1m    

Revisió visual de l'estat de l'estructura exterior de l'edicle       X    

Neteja dels vidres i estructures interiors dels edicles      X     

Comprovació funcional de les lluminàries de l'edicle X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional del sensor fotolumínic de les 
lluminàries de l'edicle 

  X 1m 1m    

06. CONJUNT DE PORTES (CABINA I PIS)  

  
Neteja de les pisaderes de les portes de cabina i pis X 1m 1m 1m    

Revisió del funcionament i ajust de les portes de pis X 1m 1m 1m    
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Revisió de l'estat i comprovació funcional de l'enclavament 
de les portes de pis 

X 1m 1m 1m    

Comprovació funcional de l'apertura de cada porta de pis 
mitjançant la clau de desenclavament 

X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat i comprovació funcional del contacte 
elèctric  

X 1m 1m 1m    

Revisió i ajust dels esmorteïdors de les portes de pis X 1m 1m 1m    

Revisió de l'estat de les molles, cables i contrapesos X 1m 1m 1m    

Revisió visual de l'estat dels espiells i substitució dels 
trencats o fissurats 

X 1m 1m 1m    

Comprovació de l'estat de les fixacions de les fulles de vidre 
de les portes 

X 1m 1m 1m    

Revisió de les fulles de portes de cabina i pis i ajust dels jocs  X 1m 1m 1m    

Neteja i ajust de la suspensió i el guiat de les fulles de les 
portes de cabina i pisos 

  X 1m 1m    

Revisió i ajust dels patins (a portes de cabina)   X 1m 1m    

Revisió de l'estat i substitució del cable d'accionament si es 
necessari 

  X 1m 1m    

Revisió de l'estat de les tapes i juntes i substituir les 
necessàries 

  X 1m 1m    

Lubricació de les politges del carro    X 1m 1m    

Neteja de les escombretes dels motors de c.c. dels 
operadors de portes (a portes cabina) 

  X 1m 1m    

07. SISTEMA DE RESCAT AUTOMÀTIC  

SISTEMA DE RESCAT AUTOMÀTIC 

Comprovació funcional del rescat automàtic (Emergenzatic 
/ SAI) 

X 1m 1m 1m    

Revisió del sistema de rescat automàtic i nivell de càrrega 
de les bateries 

X 1m 1m 1m    

Substitució de bateries del rescatamàtic i SAI         2 anys  
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08. TELECOMANDAMENT  

SENYALS I ORDRES DEL CENTRE 
DE CONTROL 

Verificació de les posicions de l'ascensor X 1m 1m 1m    

Verificació de les ordres de fora de servei i posada en servei 
del centre de control d'FGC 

X 1m 1m 1m    

Verificació de la senyal i alarma d'avaria amb atrapament X 1m 1m 1m    

09. VINILS DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ  

SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES 

Verificació de l'existència i bon estat dels vinils anti-
atrapaments de mans a les portes automàtiques de vidre 

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat de la numeració dels 
ascensors a totes les portes de pis 

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat de les instruccions en 
cas d'incendi fotoluminiscent a les portes de pis 

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat de les instruccions de 
petició d'auxili a l'interior de cabina, sobre la botonera o al 
costat d'aquesta segons arquitectura 

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat dels vinils de protecció 
anti-scratching als paraments de vidre i acer inoxidable llis 
de l'interior de cabina 

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat dels vinils de protecció 
anti-scratching als paraments d'acer inoxidable llis de les 
portes de pis, armaris i frontals  

X 1m 1m 1m    

Verificació de l'existència i bon estat dels vinils de protecció 
anti-scratching als paraments de vidre i acer inoxidable llis 
dels edicles exteriors 

X 1m 1m 1m    

Verificació del bon estat dels vinils de protecció solar als 
paraments de vidre dels edicles exteriors  

X 1m 1m 1m    

10. TASQUES FINALS  

TASQUES FINALS Implementar el llibre de Manteniment X          
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Comunicació de finalització de treballs de manteniment al 
cap d'estació i CSE. 

X 1m 1m 1m    

Retirada de cartells informatius d'instal·lació fora de servei 
davant les portes d'accés de l'ascensor. 

X 1m 1m 1m    

 

 

 

 

Llegenda de Periodicitat de les activitats 

1 M Mensual 

3 M Trimestral 

6 M Semestral 

1 A Anual 

Altres Segons especificacions 

 

11 [2] Accions addicionals al programa de manteniment preventiu general - LOT 4 

Codi Activitat Tipus 1 M. 3 M 6 M 1 A Altres 

11.1  
Modificació programació obertura portes automàtiques ascensor Rest. El Bosc 
de La Molina  per atendre les diferents necessitats d’accessibilitat de la 
temporada d’hivern i  la d’estiu,  

Ascensor Edifici Restaurant El 
Bosc (Molina) 

  X   

12 [1] Programa de manteniment preventiu específic salvaescales - LOT 4 

Codi Activitat Tipus 1 M. 3 M 6 M 1 A Altres 

12.1  
Manteniment que  correspongui per normativa vigent, en el que es refereix a 
salva-escales   d’ús públic. 

Salva-escales X X X X  
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Annex 3. Substitucions de components i adequació 
normativa 

Format tipus de taula de substitució de components i adequació normativa: 

Codificació 
Fabricant 

Descripció treballs 
Temps de 
reposició 

  Substitució quadre de maniobra ascensor elèctric   

 Substitució quadre de maniobra ascensor hidràulic  

  Substitució / adaptació d’autòmat de maniobra   

  Substitució / adaptació de variador de freqüència   

  Substitució / adaptació d’operador de portes   

 Substitució / adaptació Kit operador de portes  

  Substitució dels mecanismes de portes de pis   

 
Substitució de fulla de porta automàtica gran espiell 
per pas lliure de (900 x 2100)mm. (Portes de 2 fulles)  

 
Substitució de fulla de porta automàtica gran espiell 
per pas lliure de (800 x 2000)mm. (Portes de 2 fulles)  

 
Substitució de fulla de porta automàtica gran espiell 
per pas lliure de (900 x 2000)mm. (Portes de 2 fulles)  

  
Substitució / adaptació de sistema de rescat 
automàtic    

 Substitució de botonera de cabina  

 Substitució de botonera exterior de pis  

 Substitució de polsador de botonera  

 Substitució de display cabina  

 Substitució de display exterior de pis  

 Protecció de display de vidre trempat  

 Substitució de bomba trituradora de fossat  

 Substitució de cables de tracció  

 

Substitució del mòdul elèctric (conjunt de maniobra 
amb variador de freqüència, instal·lació elèctrica i 
sistema de rescat automàtic)  

 

Substitució del mòdul mecànic (conjunt d’operador, 
mecanisme de porta de pis, pisaderes i guiadors de 
portes)  

  
Substitució del mòdul de seguretat (limitador de 
velocitat complert)   
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Annex 4. Estoc de recanvis 

Format tipus de taula d’estoc de recanvis: 

 Unitats Lot 1 

1 2 Placa EKM 64 

2 2 Placa EKM 66 

3 2 Encoder Endat 1313  

4 1 VVF Control Techniques Unidrive 2403 

5 1 VVF Fuji serie 1 FRN5 

6 1 VVF Fuji serie 1 FRN7 

7 1 VVF Fuji serie 1 FRN11 

8 1 Grup de vàlvules GMV 3010 1 1/2 pulgadas 

9 1 Grup de vàlvules GMV 3010 1 1/4 pulgadas 

10 1 Bomba central GMV 150 l/min 

11 1 Bomba central GMV 180 l/min 

12 1 Bomba central GMV 250 l/min 

13 1 Motor central GMV 30cv 

14 1 VVF portes Wittur Hydra 

15 1 Motor "SUPRA" de portes Wittur Hydra  

16 1 Kit de portes Wittur RCF1 

17 2 Pany porta Wittur Hydra ATV 285/10 

18 1 Patin de portes Wittur Hydra amb enclavament mecànic apertura dreta 

19 1 Patin de portes Wittur Hydra amb enclavament mecànic apertura esquerra 

20 2 Placa Rescatamatic POT/GPNSC 

21 2 Placa Rescatamatic PCB-25MZ1 

22 2 Placa Rescatamatic EME/GPNSC-PILOT 

23 2 Placa Rescatamatic PCB-SDE 

24 2 Consola Rescatamàtic EME-GPRNSC 

25 3 Polsadors "AVC" de JMT (joc complert de cabina i pisos) 

26 5 Polsadors Schaefer B50q (joc complert de cabina i pisos) 

27 16 Bateries 12V 44A/hora 

28 32 Bateries 12V 18A/hora 

29 16 Bateries 12V 7,2A/hora 

30 1 Bomba  SULZER ABS MF 324 

31 4 Bomba ABS Robusta 200 
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 Unitats Lot 2 

1 1 Placa LCEREC 

2 1 ACU interface box with LCEOPT board 

3 1 Placa LCEADOe MONTAJE 

4 1 Placa LCECCBe MONTAJE 

5 1 Placa LOPCB 

6 1 Placa LCCPU 

7 1 Placa LCE KNX 

8 1 Placa LCECPUNC 

9 1 Kit de adaptación KDL16L, 14A, 400V 

10 2 Tacomètrica 

11 1 Kit de puertas AMD D1 a D10 apertura a dreta  

12 1 Kit de puertas AMD D1 a D10 apertura a esquerra 

13 1 Motor de porta Amd KM601370G03 a dreta 

14 1 Motor de porta Amd KM601370G04 a esquerra 

15 1 Politja de desviament motor Amd dreta KM601091G02 

16 1 Politja de desviamen motor Amd esquerra KM601091G01 

17 1 Patin de portes Kone KDL amb enclavament mecànic apertura dreta 

18 1 Patin de portes Kone KDL amb enclavament mecànic apertura esquerra 

19 2 Pany porta Kone TÜV-A-AT-1/00/016 CETV/2 

20 1 Limitador de velocitat OL35 v=1m/s 

21 1 Joc de frens de màquina MX10 (bobines + zapates) 

22 1 Politja de desviament cabina-contrapes 

23 1 Display de cabina "metropoli" 

24 3 Polsadors cabina "Sigma" (joc complert de cabina i pisos) 

25 3 Polsadors Schaefer B50q (joc complert de cabina i pisos) 

26 20 Bateries 12V 7A/hora 

27 20 Bateries 12V 12A/hora 

28 1 Bomba  SULZER ABS MF 324 
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 Unitats Lot 3 

1 1 Placa Base Arca III (PBCM) v3 o posterior (Darrera versió) 

2 4 Placa Arca III Extensió 4 

3 4 Placa de senyals Extensió 5 

4 1 Kit variador Orona VO01 + enganxines (Unidrive M701 400V 10A SIZE 3)  

5 1 Kit variador Orona VO01 + enganxines (Unidrive M701 400V 15A SIZE 4)  

6 1 Kit variador Orona VO01 + enganxines (Unidrive M701 400V 17,2A SIZE 5)  

7 1 Consola Unidrive M701 

8 1 VVF de portes Orona-Fermator 40/10 per porta apertura lateral 

9 1 VVF de portes Orona-Fermator 40/10 per porta apertura central 

10 1 Motor de portes Orona-Fermator 40/10 per portes de vidre 6+6mm 

11 1 Conjunt Patin CDL 2022 esquerra PM-300 amb enclavament mecànic 

12 1 Conjunt Patin CDL 2022 dreta PM-300 amb enclavament mecànic 

13 1 Pany porta Fermator 210/40/10 

14 1 VVF portes Wittur Hydra 

15 1 Motor "SUPRA" de portes Wittur Hydra  

16 1 Pany porta Wittur Hydra ATV 285/10 

17 1 Patin de portes Wittur Hydra amb enclavament mecànic apertura dreta 

18 1 Patin de portes Wittur Hydra amb enclavament mecànic apertura esquerra 

19 1 Limitador Orona L-250 amb disc v=1mrl 

20 5 Bateria d'emergència NG per ARCA III 

21 1 Display cabina Orona LCD 

22 1 Display de porta de pis Orona LCD 

23 4 Polsadors Schaefer B50q (joc complert cabina i pisos) 

24 1 Placa Base Thyssen CMC3 

25 1 Placa techo cabina Thyssen CMC3 

26 1 Placa de senyales Thyssen CMC3 

27 1 VVF Control Techniques Unidrive 2403 

28 5 Bateria d'emergècnia Thyssen 12V 3,4Ah 

29 32 Bateries 12V 7,2A/hora 

30 1 Bomba  SULZER ABS MF 324 
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Annex 5. Informe assistència d’avaries 
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Annex 6. Senyalització treballs 

Senyal susceptible de canvis per part d’FGC comprovar possibles variacions abans 
d’instal·lar-la a les obres. 

 

La senyalització es realitzarà impresa directament amb tintes serigràfiques solvents per a 
exterior, amb protecció UV i una resolució mínima de 300 dpi en planxa Forex® (PVC 
escumat) de gruix de 5mm o làmina de PVC de 3 mm sobre altre tipus de suport i aplicació 
de pel·lícula transparent de protecció anti-vandàlica en acabat setinat. 
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Annex 7. Senyalització d’instal·lació fora de servei 

Senyal susceptible de canvis per part d’FGC comprovar possibles variacions abans 
d’instal·lar-la a les obres. 

 

 

La senyalització es realitzarà impresa directament amb tintes serigràfiques solvents per a 
exterior, amb protecció UV i una resolució mínima de 300 dpi en planxa Forex® (PVC 
escumat) de gruix de 5mm o làmina de PVC de 3 mm sobre altre tipus de suport i aplicació 
de pel·lícula transparent de protecció anti-vandàlica en acabat setinat. 
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Annex 8. Permís de treball en calent per empreses externes 
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Annex 9. Factura proforma dels treballs realitzats 
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Annex 10. Zona urbana i suburbana 

LÍNIA BARCELONA - VALLÈS 

Dependència Tipus Dependència Tipus 

Plaça Catalunya  U Volpelleres S 

Provença  U Sant Joan  S 

Gràcia  U Bellaterra  S 

Sant Gervasi  U Universitat Autònoma  S 

Muntaner U Sant Quirze  S 

Bonanova U Can Feu- Gràcia S 

Tres Torres U Sabadell Rambla  S 

Sarrià U Plaça Major S 

Reina Elisenda U Sabadell Nord S 

Plaça Molina U Sabadell Parc del Nord S 

Pàdua U Mira-sol  S 

El Putxet U L’Hospital General  S 

Av. Tibidabo U Rubí  S 

Peu del Funicular S Les Fonts  S 

Vallvidrera Superior S Terrassa – Rambla  S 

Baixador de Vallvidrera S Terrassa Vallparadís S 

Les Planes  S Terrassa Estació del Nord S 

La Floresta  S Terrassa Nacions Unides S 

Valldoreix  S Terrassa Dipòsit S 

Sant Cugat  S     

 
U: Urbana 
S: Suburbana 
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LÍNIA LLOBREGAT - ANOIA 

Dependència Tipus Dependència Tipus 

Plaça d’Espanya  U Martorell Enllaç S 

Magòria – La Campana  U Abrera S 

Ildefons Cerdà  U Olesa de Montserrat S 

Europa Fira U Aeri de Montserrat S 

Gornal  U Monistrol Montserrat S 

Sant Josep  U Montserrat Monestir S 

L’Hospitalet – Av. Carrilet  U Castellbell i el Vilar  S 

Almeda  U St. Vicenç Castellet – Castellgalí  S 

Cornellà – Riera  U Manresa Viladordis  S 

Sant Boi  S Manresa Alta  S 

Molí Nou  S Manresa Baixador  S 

Colònia Güell S Sant Esteve de Sesrovires   S 

Santa Coloma de Cervelló  S La Beguda  S 

Sant Vicenç dels Horts  S Can Parellada  S 

Can Ros  S Masquefa  S 

Pallejà  S Piera  S 

Quatre Camins S Vallbona d’Anoia  S 

El Palau S Capellades  S 

Sant Andreu de la Barca  S La Pobla de Claramunt  S 

Martorell Vila  S Vilanova del Camí  S 

Martorell Central  S Igualada  S 

 
U: Urbana 
S: Suburbana 
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Annex 11. Fitxa de sol·licitud de treballs sense afectació a 
la circulació 
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Annex 12. Model esquema unifilar d’FGC (BT2) 

 

 

 

 

 


