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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE D’OBRES DE NOVA
ESCOLA BRESSOL, ESPAI FAMILIAR | PAVELLO POLIESPORTIU AL CARRER
ROGER 48-64, BARRI DE SANTS-BADAL, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
A BARCELONA

LOT 1: ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | LOT 2: INSTAL-LACIONS

De conformitat amb els articles 100, 101 i I'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe
s’emet als efectes d’indicar I'objecte, justificar el pressupost de licitacié, el valor estimat
i la durada del contracte.

El present concurs esta constituit per 2 lots: Lot 1 : Estructura i Arquitecturai Lot 2 :
Instal-lacions, els que es detallen a continuacio:

Lot 1: Estructura i Arquitectura

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Obres de construccié de la nova escola bressol,
espai familiar i pavellé poliesportiu al carrer Roger, 48-64, al barri de Sants-Badal,
del Districte de Sants-Montjuic a Barcelona — Lot 1 : Estructura i Arquitectura,
d’acord amb el projecte executiu per a la construccié d’'una nova escola bressol,
espai familiar i pavellé poliesportiu (PAV-2) al carrer Roger, 48-64, al barri de
Sants-Badal, del Districte de Sants-Montjuic a Barcelona aprovat inicialment pel
Gerent del Districte de Sants-Montjuic en data 08 de marg de 2018.

2. DURADA DEL CONTRACTE: Lot 1: Estructura i Arquitectura, 18 mesos, segons
planificacié técnica de projecte.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO: El desglossament del pressupost base de
licitaci6 del present contracte (quadres de preus unitaris dels elements
constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucio de les obres:
“Projecte Executiu Escola Bressol i PAV-2 Sants-Badal.pdf”, annex al present
procediment de licitacio, en concret a:

* Document 1 — Memoria: Annex 27 Justificacié de Preus

* Document 4 — Pressupost

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del
Pressupost Base de Licitacié s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als
seglents conceptes:

Pressupost d’Execucié Material de 'obra (PEM) = 3.923.190,23 €
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v' Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de
ma d’obra): 3.781.752,68 €, dels quals 1.119.152,84 € correspon a ma d’obra.

v' Despeses indirectes (3,74% s/costos directes) = 141.437,55 €
* Despeses Generals (DG = 13% s/PEM) = 510.014,73 €
» Benefici Industrial (Bl = 6% s/PEM) = 235.391,41 €
» Subtotal (PEM + DG + BI) = 4.668.596,37 €
* VA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 980.405,24 €
* Total Pressupost Base de Licitacié: 5.649.001,61 € IVA inclos
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials,
maquinaria, elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra)

s’han establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia
de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya, ITEC.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (LOT 1): El valor estimat del contracte,
sense incloure I'lVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a
5.602.315,64 €, amb el seglent desglossament:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 4.668.596,37 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions, 20 % s/PBL: 933.719,27 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte (Lot 1): 5.602.315,64 euros

Lot 2: Instal-lacions

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Obres de construccié de la nova escola bressol,
espai familiar i pavellé poliesportiu al carrer Roger, 48-64, al barri de Sants-Badal,
del Districte de Sants-Montjuic a Barcelona — Lot 2 : Instal-lacions, d’acord amb
el projecte executiu per a la construccié d’'una nova escola bressol, espai familiar i
pavell6 poliesportiu (PAV-2) al carrer Roger, 48-64, al barri de Sants-Badal, del
Districte de Sants-Montjuic a Barcelona aprovat inicialment pel Gerent del Districte
de Sants-Montjuic en data 08 de marg de 2018.

2. DURADA DEL CONTRACTE: Lot 2 : Instal-lacions, 11 mesos, segons planificacio
técnica de projecte.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO: El desglossament del pressupost base de
licitacid del present contracte (quadres de preus unitaris dels elements
constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
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benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucio de les obres:
“Projecte Executiu Escola Bressol i PAV-2 Sants-Badal.pdf’, annex al present
procediment de licitacio, en concret a:

* Document 1 — Memodria: Annex 27 Justificacié de Preus
* Document 4 — Pressupost
D’acord amb alld descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del

Pressupost Base de Licitacié s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als
seguents conceptes:

* Pressupost d’Execucié Material de I'obra (PEM) =1.787.176,81 €

v Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de
ma d’obra): 1.722.746,11 €, dels quals 385.379,46 € correspon a ma d’obra.

v Despeses indirectes (3,74% s/costos directes) = 64.430,70 €
» Despeses Generals (DG = 13% s/PEM) = 232.332,99 €
» Benefici Industrial (Bl = 6% s/PEM) = 107.230,61 €
» Subtotal (PEM + DG + BI) = 2.126.740,41 €
* VA (21% sobre (PEM + DG + BIl)) = 446.615,49 €
* Total Pressupost Base de Licitacié: 2.573.355,90 € IVA inclos
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials,
maquinaria, elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra)

s’han establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia
de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya, ITEC.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (LOT 2): El valor estimat del contracte,
sense incloure I'lVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a
2.552.088,49 €, amb el seglent desglossament:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 2.126.740,41 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions, 20 % s/PBL: 425.348,08 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte (Lot 2): 2.552.088,49 euros
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RESUM DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER LOTS:

LICITACIO EN LOTS DE LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL, ESPAI FAMILIAR | PAVELLO POLIESPORTIU AL CARRER ROGER 48-64. BARRI DE SANTS-BADAL, DEL DISTRICTE

DE SANTS-MONTIUIC A BARCELONA (LOTS11(2)

Import Licitacio

Possibles modificacions

Valor estimat

Termini 5 (exclos IVA) contracte
(exclos IVA) (exclos IVA)
% €
NOVA ESCOLA BRESSOL, ESPAI FAMILIAR | PAVELLO POLIESPORTIU AL
Lobd CARRER ROGER 48-64, BARR! DE SANTS-BADAL, DEL DISTRICTE DE SANTS-
i MONTIUIC A BARCELONA - LOT 1 ESTRUCTURA | ARQUITECTURA
18 mesos 4.668.596,37 €] 20% 933.719,27 € 5.602.315,64 €
NOVA ESCOLA BRESSOL, ESPAI FAMILIAR | PAVELLO POLIESPORTIU AL
s CARRER SOG[R 48-64, BARR! DE SANTS-BADAL, DEL DISTRICTE DE SANTS-
MONTIUIC A BARCELONA - LOT 2 INSTAL-LACIONS
11 mesos 2.126.74041 €| 20% 425.348,08 € 2.552.088,49 €

Signat: Joan Campos Havidich
Director Técnic Adjunt d’Edificacié

Barcelona, 17 de maig de 2018

Totals

4.4

6.795.336,78 €

1.359.067,35€

8.154.404,13 €

Signat: Raimon Salvat i Devesa

Director Técnic d’Edificacio



