



# EL BRULL

Ajuntament

## CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ A LA VISITA DE LES RESTES DEL CASTELL DEL BRULL

	<i>Import de licitació</i>	<i>Oferta licitador</i>	<i>Baixa</i>	<b><i>Puntuació econòmica</i></b>	<i>Obres en BCIN</i>	<b><i>Puntuació BCIN</i></b>	<i>Obres en BCIL</i>	<b><i>Puntuació BCIL</i></b>	<i>Altres Obres</i>	<b><i>Puntuació altres obres</i></b>	<i>Ampliació termini</i>	<b><i>Puntuació termini</i></b>	<b><i>Total puntuació</i></b>
1 CATARQUEÒLEGS	79.568,38 €	75.720,50 €	4,84%	<b>15,68</b>	3	<b>15</b>	4	<b>10,00</b>	3	<b>3,75</b>	4	<b>10</b>	<b>54,43</b>
2 REHATEC FAÇANES	79.568,38 €	79.162,58 €	0,51%	<b>8,94</b>	2	<b>10</b>	1	<b>2,50</b>	0	<b>0,00</b>	4	<b>10</b>	<b>31,44</b>
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL	79.568,38 €	79.300,00 €	0,34%	<b>8,06</b>	1	<b>5</b>	4	<b>10,00</b>	4	<b>5,00</b>	2	<b>5</b>	<b>33,06</b>

