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1. Introducció 

Infraestructures.cat és titular i gestiona el manteniment de 318 equipaments d’ús públic 

(escoles, CAPs, comissaries, residències, oficines del Servei Català d’Ocupació...). A 

l’annex 1 d’aquest Plec s’inclou la Relació d’immobles adscrits a l’Acord Marc.   

Està previst que Infraestructures.cat gestioni el manteniment d’altres edificis de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que li sigui encarregat, en la seva 

condició de mitjà propi. 

En determinats casos, les actuacions necessàries per a dur a terme el correcte 

manteniment i gestió dels edificis, excedeixen de l’àmbit de la petita reparació fent 

necessaris anàlisis de diagnosi més profunds, tràmits i gestions amb organismes 

oficials, i la redacció de documents que incloguin els apartats necessaris i les 

actuacions necessàries, per a la reforma, reparació, manteniment i millora dels edificis. 

En aquest Plec de Prescripcions Tècniques es recullen les condicions que hauran de 

complir les empreses que siguin adjudicatàries de l’Acord marc objecte de licitació i 

que puguin resultar adjudicatàries dels contractes basats. 

2. Objecte i abast dels contractes basats de l’Acord marc  

L’objecte dels contractes basats de l’Acord marc serà: 

-  la redacció d’estudis i tramitació de llicències ambientals, projectes executius 

amb Estudi de Seguretat i Salut i posteriors direccions facultatives (Direcció 

d’obra, Direcció d’execució i Coordinació de Seguretat i Salut) d’obres de 

conservació, manteniment i millora d’edificis i equipaments (queden inclosos 

projectes d’obres de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició.     
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L’abast dels contractes basats és qualsevol actuació de les assenyalades que es pugui 

fer en els edificis compresos a l’annex 1 [Relació d’immobles adscrits al contracte]. 

L’Acord marc s’ha dividit en 2 lots.  

- Lot 1 – Estudis diversos i llicències ambientals 

- Lot 2 – Projectes executius i posteriors Direccions facultatives  

A l’annex 2 s’indica quines famílies d’elements constructius d’un edifici poden ser 

objecte d’estudi, projecte o obra.  

L’objecte del Lot 1 és realitzar estudis amb els informes corresponents relacionats amb 

patologies que puguin sorgir en qualsevol dels edificis inclosos a l’abast de l’Acord 

marc. Així mateix, s’ha previst que es pugui encarregar la realització de tràmits o 

informes relacionats amb l’obtenció de la llicència ambiental. 

L’objecte del Lot 2 és realitzar Projectes executius amb el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut i les seves posteriors Direccions Facultatives d’obres que inclou la 

Direcció d’obra, la Direcció d’execució i la Coordinació de Seguretat i Salut.  

3. Característiques dels equips a assignar als contractes basats 

Els licitadors han de tenir present que les actuacions que es desenvoluparan a través 

d’aquest Acord marc seran en edificis en explotació. Per tant, l’equip que desenvolupi 

aquestes actuacions haurà d’adequar-se a les sensibilitats i necessitats dels usuaris 

dels edificis. En aquest sentit, caldrà tenir especial cura en els següents aspectes: 

- Compliment dels terminis i els acords establerts. En cas d’un desviament en el 

termini, comunicació a Infraestructures.cat i a l’usuari, si s’escau. L’objecte 

d’aquest punt és fomentar la transparència i evitar el desgast de la relació amb 

els usuaris del centres. 

- Ordre i neteja de les obres i els espais ocupats o utilitzats. 

- Prevenció de riscos laborals i afectació de les obres a tercers. 

- Compliment de les planificacions acordades. . 

3.1. Mitjans humans, tècnics i de suport 

A continuació es descriuen els mitjans humans, tècnics i de suport mínims que el 

licitador tindrà en compte per presentar la seva oferta per a l’execució dels contractes 

basats. 

L’estructura amb la qual es desenvolupin les actuacions dels contractes basats haurà 

de ser suficient per atendre les necessitats del servei. 
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La presència de qualsevol dels tècnics que es descriu en aquest apartat podrà ser 

requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas 

d’emergència. Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, 

subjecte a l’aprovació d’Infraestructures.cat. 

En cas que peticions d’intervenció compreses en l’abast del contracte basat no fossin 

ateses degudament per part dels tècnics o no rebessin atenció en els terminis i en la 

forma exposada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, Infraestructures.cat es 

reserva el dret de recusar-los i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació 

immediata d’una altra persona, igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i 

igualment susceptible de recusació. La substitució haurà de fer-se efectiva en el 

termini màxim de 2 setmanes des de la petició d’Infraestructures.cat. 

3.1.1 Cap de l’assistència tècnica (Lot 1 i Lot 2)    

El cap de l’assistència tècnica serà l’interlocutor únic de l’adjudicatari dels contractes 

basats amb Infraestructures.cat, responsable de l’organització i planificació dels 

treballs. 

El cap de l’assistència tècnica serà per cada lot: 

- Lot 1: el responsable de l’estudi o tramitació de llicència ambiental 

- Lot 2: l’Autor del Projecte i Director de l’obra.  

3.1.2 Responsable de l’estudi o tramitació de llicència ambiental (Lot 1) 

El responsable de l’estudi i/o la tramitació de la llicència ambiental podrà tenir la 

titulació d’Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / 

Arquitectura Tècnica / Aparellador, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte 

del contracte.  

El perfil del responsable d’un estudi haurà d’acreditar els següents requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat com a responsable en un mínim 

de 2 actuacions acabades sobre patologies en elements d’arquitectura 

o d’instal·lacions en edificis. 

o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o 

superior a 4.000 €, més IVA. 

El perfil del responsable d’una tramitació de llicència ambiental haurà d’acreditar els 

següents requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat com a responsable en un mínim 

de 2 actuacions acabades que inclogui la tramitació de llicències 

ambientals o algun document .  
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o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o 

superior a 2.000 €, més IVA. 

La responsabilitat d’un informe o del tràmit de llicència ambiental serà del tècnic 

designat com a responsable de l’estudi i/o la tramitació de la llicència ambiental que 

recaurà en una única persona. 

3.1.3 Autor del projecte i Director de les obres (Lot 2) 

L’autor del Projecte i director de les obres podrà tenir la titulació d’Arquitectura / 

Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica / Aparellador, 

o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte.  

El perfil de l’autor del projecte i director de les obres haurà d’acreditar els següents 

requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat en 3 actuacions acabades com 

autor de projectes executius d’obres de reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions en 

edificis. 

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 actuacions acabades com 

director d’obra de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions en edificis. 

o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o 

superior a 10.000 €, més IVA. 

Si l’autoria del projecte o la Direcció de les Obres fos compartida per més d’un autor o 

director, al menys un dels autors o dels directors haurà d’acreditar el compliment de 

tots els requisits mínims establerts en cada perfil.  

3.1.4 Director d’execució de les obres (Lot 2) 

El Director d’execució de les obres podrà tenir una titulació d’Enginyeria Industrial / 

Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnic / Aparellador, o qualsevol altra que 

sigui compatible amb l’objecte del projecte. 

El perfil del director d’execució de les obres haurà d’acreditar els següents requisits 

mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 actuacions acabades com 

director d’execució d’obres de reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions en edificis. 
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o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o 

superior a 5.000 €, més IVA. 

En cada contracte basat, atenent a les característiques específiques i magnitud del 

mateix, Infraestructures.cat determinarà si les figures del Director d’Obra i el Director 

d’execució poden recaure en el mateix tècnic o bé es requerirà expressament que les 

funcions siguin dutes a terme per persones diferents. En qualsevol dels casos s’haurà 

d’acreditar l’experiència mínima requerida per ambdues funcions. 

La direcció d’execució de les obres no podrà ser compartida per més d’un tècnic. 

3.1.5 Coordinador de seguretat i salut de les obres (Lot 2) 

El Coordinador de Seguretat i Salut de les obres haurà de disposar de titulació 

universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per 

desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos 

laborals i/o Coordinació de Seguretat i Salut. 

El perfil del coordinador de seguretat i salut de les obres haurà d’acreditar els següents 

requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 actuacions acabades com 

a coordinador de seguretat i salut d’obres de reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions en 

edificis. 

o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o 

superior a 5.000 €, més IVA. 

En cada contracte basat, atenent a les característiques específiques i magnitud del 

mateix, Infraestructures.cat determinarà si les figures del Director d’Execució i del 

Coordinador de Seguretat i Salut poden  recaure en el mateix tècnic, o bé es requerirà 

expressament que les funcions siguin dutes a terme per persones diferents. En 

qualsevol dels casos s’haurà d’acreditar l’experiència mínima requerida per ambdues 

funcions. 

La coordinació de seguretat i salut de les obres no podrà ser compartida per més d’un 

tècnic. 
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3.1.6 Equip de suport (Lot 1 i Lot 2). 

L’adjudicatari haurà de disposar de l’equip de suport (tècnics propis o subcontractats) 

necessari per desenvolupar les tasques que li siguin encarregades dins de l’objecte de 

l’Acord Marc, com per exemple delineants o especialistes en BIM (quan s’escaigui). 

3.1.7 Altres mitjans personals i tècnics (Lot 1 i Lot 2). 

L’adjudicatari haurà de disposar d’una oficina tècnica que permeti abordar aspectes 

tals com: 

- La realització de pressupostos (obra, seguretat i salut o control de qualitat) 

mitjançant l’eina TCQ. 

- La realització d’informes tècnics vinculats amb el desenvolupament de 

l’obra. 

- La realització de plànols. 

- El desenvolupament dels models BIM, si s’escau. 

- El suport administratiu en la gestió del contracte. 

Els adjudicataris dels contractes basats estan obligats a disposar dels equips 

informàtics i del programari (i llicències) necessàries per desenvolupar les tasques 

esmentades. 

4. Estudis i llicències ambientals 

Els estudis i les llicències ambientals tindran per objecte analitzar i proposar solucions 

per resoldre les incidències que es descriguin en la invitació del contracte basat i 

d’acord amb les condicions de desenvolupament que es puguin indicar.  

En el desenvolupament de l’assistència tècnica, el licitador tindrà en compte les 

següents fases: 

- Anàlisi d’antecedents. 

- Desenvolupament d’estudis tècnics o gestions administratives. 

- Presentació de l’esborrany d’informe. Aquest esborrany descriurà els punts 

anteriors i tindrà un apartat de conclusions. L’adjudicatari rebrà un full amb 

esmenes. 

- Lliurament de l’informe final (en paper, PDF i suport informàtic - SI) i el full 

d’esmenes amb els comentaris oportuns del responsable de l’estudi i/o la 

tramitació de la llicència ambiental. 
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Un cop acabada l’assistència tècnica, es lliuraran com a mínim dues còpies en paper, 

dues en PDF i dues en SI (complet, amb arxius de text i de càlcul, si s’escau). 

El format en paper és DIN A4, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la 

documentació necessària. 

5. Projectes executius o memòries tècniques valorades 

5.1. Generalitats 

En termes generals, els projectes executius seran necessaris per obres d’import 

superior o igual a 500.000 € (IVA no inclòs). Per a actuacions d’import inferior i sempre 

que la legislació sectorial aplicable ho permeti i Infraestructures.cat ho determini en la 

licitació basada, es podran redactar memòries tècniques valorades. Aquestes 

memòries tècniques valorades són documents amb un contingut simplificat en relació 

a un projecte executiu, però amb la descripció i la definició suficient per definir, valorar 

i executar les obres objecte de la licitació basada. Per tant, totes dels referències i 

obligacions contractuals del PCA de l’Acord Marc referents als projectes 

executius, tenen plena aplicació en la redacció de les memòries tècniques 

valorades. 

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte 

analitzar i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a la 

Separata de la licitació basada. El licitador tindrà present que l’actuació que es 

defineixi haurà de ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó 

tot allò que hi estigui relacionat amb ella que sigui necessari modificar, adequar o 

substituir per tal que l’edifici mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i 

administrativa). 

 

5.2. Desenvolupament dels treballs 

Els licitadors tindran en compte que no es disposa del model BIM de cap dels edificis 

objecte de la licitació. En cas que el projecte es desenvolupi mitjançant BIM, si així es 

concreta en la invitació del contracte basat, el licitador haurà de modelar tot allò que 

sigui necessari per assolir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM ofertades. 

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

- Treballs inicials. Anàlisi de l’abast del projecte o memòria tècnica valorada. 

- Proposta de solució. Aquesta serà exposada a Infraestructures.cat i a 

l’usuari del centre que en donaran el vist i plau. L’adjudicatari haurà 
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d’atendre aquells requeriments plantejats l’objectiu dels quals sigui resoldre 

dubtes sobre la proposta exposada. 

- Desenvolupament a nivell constructiu de la proposta aprovada i presentació 

de la maqueta del projecte. Aquesta ha de ser un document completament 

acabat (excepte pel què fa a l’enquadernació). La maqueta serà revisada 

per Infraestructures.cat i l’usuari del centre.  

- Lliurament del projecte executiu (en paper, PDF i SI) i el full d’esmenes amb 

els comentaris oportuns de l’Autor del Projecte. Es lliuraran com a mínim 

tres còpies en paper visades, si s’escau, pel col·legi professional 

corresponent, tres en PDF i tres en SI. El format en paper és DIN A4, 

incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la documentació necessària de la 

part gràfica del projecte. 

5.3. Contingut dels treballs 

Per a la realització d’un projecte, l’adjudicatari tindrà en compte el contingut de la 

següent documentació: 

- Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes 

executius d’edificació  

- Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la 

coordinació de seguretat i salut en fase de projecte. Edificació 

- Qualsevol altra documentació que s’inclogui en la invitació del contracte 

basat i la documentació que s’adjunta a la licitació de l’Acord Marc. 

Per a la realització d’una memòria tècnica valorada, l’adjudicatari tindrà en compte els 

documents anteriors i la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació 

i Manteniment. Treballs sense projecte. (Guia SEREM). A més a més, a l’inici de la 

redacció de la memòria tècnica, s’acordarà amb Infraestrucutures.cat l’índex del 

document.  

En qualsevol dels casos, l’adjudicatari tindrà en compte els següents aspectes 

complementaris: 

- Per a la definició del projecte, l’adjudicatari tindrà present que l’edifici està 

en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar 

s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de 

l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho 

exposarà.  

- Cal desenvolupar un document que descrigui la coordinació amb els usuaris 

del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el 

desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels 
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responsables del centre i els responsables en l’àmbit del pla d’emergència i 

de seguretat i salut del centre. 

- La memòria descriptiva contindrà una descripció de la incidència o actuació 

que es vol resoldre i una descripció de la solució proposada. 

- La memòria d’execució contindrà el termini previst de l’obra i planificació de 

la seva execució coordinat amb l’activitat del centre. 

- El pressupost de l’obra, el pressupost del pla de control de qualitat i el 

pressupost de l’estudi de seguretat i salut (si s’escau) s’ha de desenvolupar 

amb el programari TCQ. Tant al lliurament de la maqueta com al lliurament 

del projecte acabat, caldrà lliurar els documents en PDF i els arxius en 

TCQ. 

- En actuacions on no sigui obligatòria la redacció d’un estudi de seguretat i 

salut segons l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, l’import de les partides de seguretat i salut es repercutiran al 

pressupost de l’obra.  

- L’adjudicatari desenvoluparà el manual d’ús i manteniment a incorporar al 

llibre de l’edifici. 

- La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a 

càrrec de l’adjudicatari. 

Tot i que les obres no s’incloguin en l’àmbit de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, de 

forma general, es seguiran les prescripcions que s’estableixen en aquesta i el Codi 

Tècnic de l’Edificació. 

Caldrà el visat pel col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on 

l’abast de les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte. Les 

despeses i gestions aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

5.4. Pressupost de l’obra 

Els pressupostos d’obra es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. Les 

actuacions es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats en base al 

Banc de Preus d’Infraestructures.cat - Edificació 2019 o posteriors actualitzacions, 

sempre que Infraestructures.cat ho requereixi.. Caldrà tenir en compte les següents 

particularitats: 

- S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus. 
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- Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el banc 

de preus, respectant l’estructura del banc. 

- En cas que el banc de preus no contemplés algun element, el projecte o la 

memòria tècnica valorada inclourà una justificació del preu de l’element nou 

introduït (amb un annex amb la referència de mercat). 

- Els projectistes adaptaran els rendiments de les partides i les despeses 

indirectes del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva 

execució. Més endavant es determina com calcular les despeses indirectes. 

- El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria tècnica 

valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de multiplicar els 

preus unitaris per un amidament.  

- El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del PEM 

que s’incrementarà en un 13% en concepte de despeses generals i en un 6% 

en concepte de benefici industrial. 

Em cas que no sigui obligatori la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut (segons 

article 4 del Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran 

repercutides proporcionalment en el pressupost general de l’obra. 

5.5. Despeses indirectes 

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 

imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra (personal 

d’oficina, instal·lacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les 

despeses indirectes per configurar l’arxiu de TCQ de l’obra, es tindran en compte els 

criteris següents: 

- Despeses indirectes mínimes: 5%. 

- Factors addicionals: 

o Volum:  

 Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 

500.000 € 

 Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 € 

o Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que s’executaran 

sobre una infraestructura en servei o altres casos on el projectista 

justifiqui circumstàncies de complexitat que facin incrementar el cost de 

l’obra. 
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Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158  

16%. 

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat – 

edificació 2019. En actualitzacions posteriors d’aquests Banc de Preus, aquests criteris 

poden ser revisables en quin supòsit així es concretarà en la invitació dels contractes 

basats. 

5.6. Plec de Condicions Tècniques  

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà 

el corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat – Edificació 2019 o 

actualitzacions posteriors, si així ho requereix Infraestructures.cat.  L’adjudicatari 

inclourà en el projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas 

de crear partides d’obra noves, l’adjudicatari haurà de desenvolupar o adaptar les 

condicions d’execució de les noves partides.  

En la versió en paper, només caldrà editar les condicions que afectin les partides 

noves. La resta del Plec es podrà adjuntar en un CD que contingui l’arxiu PDF. La 

versió en PDF haurà de ser completa. 

6. Direcció Facultativa. 

6.1. Generalitats 

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte executiu o memòria tècnica valorada 

prèviament redactat per l’Adjudicatari.   

Infraestructures.cat contractarà els següents agents per desenvolupar l’obra que 

s’hauran de coordinar a través de la Direcció Facultativa i amb la supervisió 

d’Infraestructures.cat: 

- Empresa Constructora. 

- Laboratori de control de qualitat. 

Està inclòs en l’abast del contracte de Direcció Facultativa els següents aspectes:  

- L’equip de topografia amb la dedicació necessària a les tasques de suport, de 

replanteig i amidaments a la direcció, i disposarà del suport tècnic i mitjans 

necessaris per desenvolupar les tasques a realitzar.  

- Les gestions necessàries per obtenir la llicència de les obres. 
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6.2. Inici de les obres 

Per poder iniciar les obres, la Direcció Facultativa  haurà d’aportar la següent 

documentació: 

- Assumeix de Direcció d’Obra.  

- Assumeix de Direcció d’Execució. 

- Designació Coordinació de Seguretat i Salut. 

- Aprovació del Pla de seguretat i Salut. 

- Aprovació del PAQMA. 

- Aportació de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre. 

- Qualsevol altra còpia addicional del projecte complet, en paper o suports 

informàtic, o projectes per centre/actuació del lot, que precisi el Departament o 

Infraestructures per la tramitació de permisos i llicències.  

L’inici de les obres es formalitzarà amb la signatura de l’acta de replanteig. 

6.3. Disponibilitat de l’espai de treball 

Les actuacions que es desenvoluparan a través dels contractes basats, es realitzaran 

en edificis en explotació. Tot i que els espais de treball estaran disponibles per al 

desenvolupament de les obres, l’adjudicatari del contracte basat haurà de tenir en 

compte que haurà de coordinar els treballs de l’empresa constructora i l’activitat del 

centre.  

Així mateix, també caldrà coordinar l’empresa constructora i l’empresa de manteniment 

de l’edifici, que és la responsable de l’estat de conservació de les seus espais i 

instal·lacions. 

Durant el període de desenvolupament de les obres els espais o les instal·lacions 

afectades es cediran a l’empresa constructora. La cessió es farà a través de l’acta de 

replanteig que descriurà els espais o elements constructius o les instal·lacions o part 

d’instal·lacions afectades i el termini de la cessió. Si durant l’obra cal cedir un espai o 

instal·lació no previst, caldrà documentar la cessió mitjançant una acta 

complementària. La Direcció Facultativa ha de tenir present que l’empresa 

constructora no podrà actuar sobre aquells espais o instal·lacions que no hagin estat 

cedits expressament. 

Aquestes consideracions també són aplicables per a l’activitat de l’empresa de control 

de qualitat. 
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A l’acta de recepció de les obres es formalitzarà el final de la cessió. Aquesta recepció 

comptarà el vist i plau de l’empresa responsable del manteniment de l’edifici.  

6.4. Director d’obra  

El director de les obres serà l’autor del projecte executiu o la memòria tècnica i 

desenvoluparà les seves funcions d’acord amb les atribucions que els dóna la 

legislació vigent i amb les pautes establertes en els manuals i plecs que formen part de 

l’Acord marc o aquelles que es concretin en els contractes basats. 

6.5. Director d’execució  

El director d’execució de les obres desenvoluparà les seves funcions d’acord amb les 

atribucions que els dóna la legislació vigent i amb les pautes establertes en els 

manuals i plecs que formen part de l’Acord marc. En particular, la direcció d’execució 

es desenvoluparà tenint en compte les pautes marcades en el Manual de la direcció 

d’execució d’obra d’edificació. 

Complementàriament, els licitadors tindran en compte els següents aspectes:  

- El director d’execució planificarà i convocarà les visites d’obres i realitzarà 

l’acta corresponent. En termes generals, les visites d’obra tindran caràcter 

setmanal. No obstant, degut a la naturalesa de les obres i als terminis curts de 

les actuacions, en alguns casos caldrà incrementar o adaptar la freqüència. 

Qualsevol modificació haurà de ser comunicada al responsable 

d’Infraestructures.cat. Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, estarà amb 

contacte amb el Coordinador de seguretat i salut pel què fa a la planificació de 

les visites de seguretat. 

- Si durant l’execució de l’obra s’haguessin d’executar partides no 

pressupostades, caldrà elaborar els corresponents preus contradictoris i no es 

podran executar sense l’autorització expressa i per escrit d’Infraestructures.cat.  

- La Direcció d’Execució és responsable de la realització de les certificacions 

mensuals tant de l’Empresa Constructora com del Laboratori de Control de 

Qualitat utilitzant el programari TCQ.  

- L’adjudicatari verificarà i modificarà, si s’escau, el manual d’ús i manteniment a 

incorporar al llibre de l’edifici. 

6.6. Coordinador de seguretat i salut 

El coordinador de seguretat i salut de les obres desenvoluparà les seves funcions 

d’acord amb les obligacions descrites al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel 

qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
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construcció i amb les pautes establertes en els manuals i plecs que formen part de 

l’Acord marc. En particular, la coordinació de seguretat i salut es desenvoluparà tenint 

en compte les pautes marcades en el Manual del coordinador de seguretat i salut en 

fase d’execució de les obres. 

Complementàriament, els licitadors tindran en compte els següents aspectes:  

- Per la naturalesa de les obres i atenent a que els edificis objecte de l’obra es 

troben en explotació, el coordinador de seguretat i salut vetllarà pel compliment 

dels següents aspectes:  

o Organitzar la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) entre les 

empreses externes concurrents (contractista principal, subcontractes , 

treballadors autònoms, empreses de control de qualitat, entre d’altres) i 

l’empresari titular de l’activitat. La CAE haurà de ser prèvia a l’inici dels 

treballs i s’haurà de fer un seguiment i/o revisió de la mateixa fins a la 

finalització dels treballs.  

o La presència del recurs preventiu de l’empresa constructora. 

o Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones 

autoritzades puguin accedir al recinte de treball. 

6.7. Finalització de l’obra i període de garantia. 

L’adjudicatari tindrà en compte que el dia de la signatura de l’acta d’inspecció conjunta 

prèvia a la recepció, haurà d’aportar la següent documentació: 

- Certificat final d’obra, en el qual s’especifiquin les modificacions importants de 

l’obra executada en relació al projecte. 

- L’esborrany de la documentació final d’obra i l’actualització del Llibre de l’Edifici 

final amb la següent documentació: 

o Descripció de l’obra realment executada. 

o Reportatge fotogràfic 

o Plànols descriptius o model BIM, si s’escau. 

o Valoració econòmica final de l’obra 

o Certificats de materials i garanties 

o Instruccions i manuals d’ús i manteniment 

o Llistat d’industrials intervinents 
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7. Prevenció de riscos laborals 

El personal complirà les normes de règim interior establertes als centres durant el 

desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima 

interferència amb les activitats pròpies del centre. En particular, els tècnics que 

participin en la redacció de projectes, hauran de tenir la formació i disposar dels equips 

de protecció individual necessaris per poder accedir a cobertes (treballs en alçada amb 

l’ús d’arnès i línies de vida) o espais confinats. 
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ANNEX 1. Relació d'immobles adscrits al contracte

Ref. Comarca Població Departament TIPOLOGIA CLIENT Titularitat de l'edifici CLAU Centre Superfície (m2)

1 Baix Llobregat Cervelló CATSALUT CAP ICS (Metropolitana sud) Infraestructures.cat CAP‐05465 CAP Cervelló 1.239,00
2 Baix Llobregat L'Hospitalet de Llobregat CATSALUT CAP ICS (Metropolitana sud) Infraestructures.cat CAP‐05550 CAP Can Serra 1.048,00
3 Garraf Cubelles CATSALUT CAP ICS (Metropolitana sud) Infraestructures.cat CAP‐05507 CAP Cubelles 1.680,00
4 Baix Penedès Cunit CATSALUT CAP ICS (Metropolitana sud) Infraestructures.cat CAP‐06508 CAP Cunit 1.368,90
5 Baix Llobregat Molins de Rei CATSALUT CAP ICS (Metropolitana sud) Infraestructures.cat CAP‐06298 CAP Molins 2.467,30
6 Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia CATSALUT LOGARITME Logaritme Infraestructures.cat ICS‐12934 Nau Logística LOGARITME 15.085,45
7 Baix Penedès La Bisbal del Penedes CATSALUT CAP Xarxa Sta Tecla Infraestructures.cat CLT‐08284 CAP La Bisbal 404,45
8 Baix Penedès Calafell CATSALUT CAP Xarxa Sta Tecla Infraestructures.cat CAP‐07442 CAP Calafell 2.055,00
9 La Selva Caldes de Malavella CATSALUT CAP IAS (Girona) Infraestructures.cat CAP‐05414 CAP Caldes de Malavella 754,00
10 Alt Empordà Castello d'Empuries CATSALUT CAP ICS (Girona) Infraestructures.cat CLT‐02717 CAP Castelló d'Empuries 916,00
11 Gironés Salt CATSALUT CAP ICS (Girona) Infraestructures.cat CAP‐04378 CAP de Salt 1.239,00
12 Gironés Sant Jordi Desvalls CATSALUT CAP ICS (Girona) Infraestructures.cat CLT‐06482 CAP Sant Jordi Desvalls 196,43
13 Maresme Tordera CATSALUT CAP ICS (Girona) Infraestructures.cat CAP‐06425 CAP Tordera 1.599,85
14 La Selva Blanes CATSALUT CAP ICS (Girona) Infraestructures.cat CAP‐03635 CAP Blanes 2 3.003,00
15 Osona Torelló BENESTAR CASAL Benestar ‐ casals Infraestructures.cat BSV‐05494 Casal Gent Gran Barri de la Carrera 1.371,25
16 Anoia Igualada CATSALUT CAP Consorci Sanitari Anoia Infraestructures.cat CAP‐06372 CAP Igualada 2.890,00
17 Ripollès Campdevànol CATSALUT CAP Hospital de Campdevanol Infraestructures.cat CAP‐05497 CAP Campdevànol 595,00
18 Pallars Jussà Tremp CATSALUT CAP ICS (Alt Pirineu) Infraestructures.cat CAP‐12924 CAP de Tremp 1.082,00
19 Bages Manresa CATSALUT CAP ICS (Catalunya Central) Infraestructures.cat CAP‐05526 CAP Sagrada família 1.752,00
20 Berguedà Puig ‐ Reig CATSALUT CAP ICS (Catalunya Central) Infraestructures.cat CAP‐05426 CAP Puig‐Reig 922,00
21 Osona Roda de Ter CATSALUT CAP ICS (Catalunya Central) Infraestructures.cat CAP‐02715 CAP Roda de Ter 954,00
22 Bages Sant Vicenç de Castellet CATSALUT CAP ICS (Catalunya Central) Infraestructures.cat CAP‐06354 CAP St. Vincenç 1.336,00
23 Anoia Vilanova del Camí CATSALUT CAP ICS (Catalunya Central) Infraestructures.cat CAP‐06355 CAP Vilanova 1.544,00
24 Les Garrigues Les Borges Blanques CATSALUT CAP ICS (Lleida) Infraestructures.cat CAP‐06458 CAP Les Borges  2.176,10
25 Segrià Lleida CATSALUT CAP ICS (Lleida) Infraestructures.cat CAP‐06373 CAP Primer de maig 1.755,00
26 Vallès Occidental Terrassa BENESTAR CASAL Benestar ‐ casals Infraestructures.cat BSV‐04375 Casal Sant Pere Nord 1.653,20
27 Vallès Oriental Canovelles BENESTAR CASAL Benestar ‐ casals Infraestructures.cat BSV‐06429 Casal Can Palots 1.359,00
28 Vallès Oriental Llinars del Vallès BENESTAR CASAL Benestar ‐ casals Infraestructures.cat BSV‐05604 Casal la Vorada 1.288,70
29 Barcelonès Badalona CATSALUT CAP Badalona Serveis Assistencials Infraestructures.cat CAP‐03370 CAP Canyadó centre 1.447,00
30 Maresme Ocata ‐ Masnou CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐04367 CAP Ocata ‐ Masnou 2.370,00
31 Vallès Occidental Palau Solità i Plegamans CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐07321 CAP Palau Solità i Plegamans 1.656,40
32 Vallès Occidental Sabadell CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐04474 CAP Concòrdia 1.654,00
33 Vallès Occidental Sabadell CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐06342 CAP Gràcia Lepant 1.431,60
34 Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐06292 CAP St. Perpètua 1.274,20
35 Vallès Oriental Cardedeu CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐02714 CAP Cardedeu 1.428,00
36 Vallès Oriental La Garriga CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐05608 CAP La Garriga 1.419,00
37 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt (Palaudàries) CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐06490 CAP Lliçà d'Amunt 707,09
38 Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana CATSALUT CAP ICS (Metropolitana nord) Infraestructures.cat CAP‐04481 CAP Sta. Eulàlia de Ronçana 1.164,00
39 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès CATSALUT CAP Mutua Terrassa Infraestructures.cat CAP‐07368 CAP Sant Cugat III 3.579,60
40 Garrotxa Olot CATSALUT Hospital Hospital d'Olot Infraestructures.cat HOG‐07396 Nou Hospital comarcal de la Garrotxa 27.550,00
41 Baix Llobregat Hospitalet de Llobregat BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐02583 Residència Disminuïts Psíquics Bellvitge 2.161,00
42 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐03406.A Residència Gran Via 2.098,20
43 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐06426 Residència Mas Sauró 3.651,00
44 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐06428 Residència Tres Pins 2.307,22
45 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSV‐06427 Residència i Centre de Dia A.C. Sandino (Bon Pastor) 5.484,42
46 Barcelonès Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSV‐06319 Residència per a Gent GranMolí/Via Favència 6.044,00
47 Segrià Lleida BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐06348 Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran Balàfia II 3.502,00
48 Alt Penedès Vilafranca del Penedès BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSE‐06358 Centre Residencial Joves Adolescents 1.044,53
49 Baix Camp Reus BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSV‐06359 Residència Roger de Llúria 4.818,00
50 Ribera d'Ebre Flix BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSV‐05358 Residència i Centre de Dia de Flix 4.800,00
51 Vallès Occidental Terrassa BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐03407 Residència Disminuïts Psíquics Ponent 3.815,47
52 Vallès Oriental Mollet BENESTAR RESIDÈNCIES Benestar ‐ residències Infraestructures.cat BSD‐04445 Residència i Centre de Dia Disminuïts Psíquics Can Flequ 4.207,10
53 Tarragonès Tarragona BENESTAR CASAL Benestar ‐ casals Infraestructures.cat BSE‐03414 Centre Civic Camp Clar 1.396,84
54 Baix Ebre L'Aldea CATSALUT CAP ICS (Terres de l'Ebre) Infraestructures.cat CAP‐07388 CAP L'Aldea 1.335,68
55 Baix Ebre Santa Barbara CATSALUT CAP ICS (Terres de l'Ebre) Infraestructures.cat CAP‐05368 CAP Sta. Barbara 978,00
56 Montsià Ulldecona CATSALUT CAP ICS (Terres de l'Ebre) Infraestructures.cat CAP‐05525 CAP Ulldecona 1.221,00
57 Baix Camp Cambrils INTERIOR CME Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CCT‐06536 CME de Cambrils 1.838,00
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Ref. Comarca Població Departament TIPOLOGIA CLIENT Titularitat de l'edifici CLAU Centre Superfície (m2)

58 Priorat Falset INTERIOR CME Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CFT‐06535 CME de Falset 1.335,00
59 Conca de Barberà Montblanc INTERIOR CME Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CMT‐06533 CME de Montblanc 1.460,00
60 Tarragonès Salou INTERIOR CME Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CST‐06532 CME de Salou 2.573,00
61 Tarragonès Tarragona INTERIOR CME‐RP Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CTT‐06527 CME de Camp Clar  9.137,71
62 Alt Camp Valls INTERIOR CME Regió Policial de Tarragona Infraestructures.cat CVT‐06531 CME de Valls 2.195,00
63 Montsià Amposta INTERIOR CME Regió Policial de Terres de l'Ebre Infraestructures.cat CAT‐06537 CME de Amposta 2.250,00
64 Terra Alta Gandesa INTERIOR CME Regió Policial de Terres de l'Ebre Infraestructures.cat CGT‐06534 CME de Gandesa 1.668,00
65 Baix Ebre Tortosa INTERIOR CME‐RP Regió Policial de Terres de l'Ebre Infraestructures.cat CTT‐06528 CME de Tortosa 7.320,50
66 Baix Camp Reus INTERIOR Centre 112 Edifici 112 Infraestructures.cat VRT‐12927 Edifici 112 de Reus 9.000,00
67 Baix Camp Cambrils SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12922 OT Cambrils 616,12
68 Baix Ebre Tortosa SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12921 OT Tortosa 588,40
69 Baix Llobregat Esplugues de Llobregat SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12925 OT Esplugues 536,51
70 Berguedà Berga SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12931 OT Berga 440,67
71 Garraf Vilanova i la Geltrú SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12923 OT Vilanova 1.035,54
72 Vallès Occidental Barberà del Vallès SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12926 OT Barbera 463,61
73 Vallès Occidental Rubí SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12928 OT Rubi 845,25
74 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12929 OT Sant Cugat 454,30
75 Vallès Oriental Granollers SOC OT SOC Infraestructures.cat SOC‐12930 OT Granollers‐Perifèria 765,55
76 Barcelonès Barcelona CULTURA FILMOTECA Filmoteca Infraestructures.cat FCA‐06481 Filmoteca de Catalunya 6.865,35
77 Barcelonès Barcelona I.CAT Edifici corporatiu I.Cat Infraestructures.cat FGC‐04467 Edifici corporatiu del carrer Vergòs de Barcelona 6.413,07
78 Urgell Tàrrega I.CAT Edifici corporatiu I.Cat Infraestructures.cat INF‐14301 (ED‐06001) edifici corporatiu de Tàrrega 3.514,46
79 Alt Penedès Avinyonet del Penedès ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐03361 CEIP d'Avinyonet del Penedès ‐ ZER Font del Cuscó 2.079,93
80 Alt Penedès Gelida ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐05429 + PAC‐0796CEIP Les Fonts 2.813,74
81 Alt Penedès Les Cabanyes del Penedès ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐05365 CEIP Les Cabanyes 2.722,89
82 Alt Penedès Pacs del Penedès ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PAC‐07970 CEIP El Drac 901,26
83 Alt Penedès Sant Quintí de Mediona ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐09298 CEIP Antoni Grau i Minguell 3.724,57
84 Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia ENSENYAMENT IES SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat INC‐05552 IES de Sant Sadurní (Jacint Verdaguer) 3.061,75
85 Alt Penedès Santa Margarida i els Monjos ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐06330 + PAC‐0831CEIP Arrels 2.930,80
86 Alt Penedès Santa Margarida i els Monjos ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐06493 CEIP Sant Domènec 2.536,65
87 Alt Penedès Subirats ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐03643 CEIP Sant Jordi ‐ ZER Subirats 1.221,93
88 Alt Penedès Vilafranca del Penedès ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐06327 CEIP La Girada (Dolors Piera) 3.789,10
89 Alt Penedès Vilobí del Penedès ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐02669 CEIP Llebeig ‐ ZER Les Graus 2.229,15
90 Anoia Castellolí ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐05558 CEIP Les Passeres ‐ Zer Tres Branques 750,35
91 Anoia Igualada ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐06333 CEIP Garcia Fossas (Dolors Martí) 3.836,62
92 Anoia Vilanova del Camí ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐04434 CEIP Marta Mata 2.317,00
93 Baix Llobregat Collbató ENSENYAMENT SES SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat INA‐05559 SES de Collbató 3.021,74
94 Baix Llobregat Collbató ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐08313 CEIP Collbato 2.567,95
95 Baix Llobregat Esparreguera ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐04431 CEIP Les Roques Blaves 3.200,74
96 Baix Llobregat Martorell ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐03560 CEIP Mercè Rodoreda 4.766,74
97 Baix Llobregat Martorell ENSENYAMENT CEE SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05556 CEE Mare de Déu de Pontarró 3.448,00
98 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT IES SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat INA‐05555 IES Creu de Saba 3.788,80
99 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐02502 CEIP Sant Bernat 2.893,00
100 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐07308 CEIP Puigventós 3.644,00
101 Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires ENSENYAMENT IES SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat INA‐02762 IES de Sant Esteve Sesrovires 3.355,00
102 Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐04320 CEIP Vinya del Sastret 3.159,00
103 Anoia Hostalets de Pierola, Els ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐04432 + PAA‐0737CEIP Renaixença ‐ ZER Vinyes verdes 3.138,00
104 Anoia Masquefa ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐03555 CEIP Font del Roure 3.540,14
105 Anoia Masquefa ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐05379 CEIP Francesc Mata i Sanghes (St.Llorenç Hortons) 2.252,00
106 Anoia Masquefa ENSENYAMENT IES SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat SNA‐08314 IES de Masquefa 4.619,10
107 Anoia Piera ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNA‐05561 CEIP Les Flandes 3.079,00
108 Baix Llobregat Begues ENSENYAMENT SES SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat INA‐06517 SES Begues 3.945,74
109 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐02455 CEIP Lluís Vives 3.946,90
110 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐04430 CEIP Garigot 3.332,00
111 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐06362 CEIP Els Pins 3.394,32
112 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐09221 CEIP Josep Guinovart 3.676,80
113 Baix Llobregat Gavà ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐06365 CEIP de Gavà 3.113,79
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114 Baix Llobregat Torrelles de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05630 + PAA‐0831CEIP Can Coll 3.671,50
115 Baix Llobregat Vallirana ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐03363 CEIP L'Olivera 3.546,11
116 Baix Llobregat Vallirana ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐07373 CEIP Selva Negra (Campderrós) 3.380,35
117 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐02773 CEIP Montserratina 3.643,61
118 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐03362 CEIP Marta Mata 4.380,85
119 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐07980 CEIP Miquel Martí i Pol 5.341,75
120 Baix Llobregat Corbera de Llobregat ENSENYAMENT IES SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat INC‐06441 IES de Corbera 3.510,29
121 Baix Llobregat Corbera de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐07309 CEIP Corbera 2000 (Cau de la Guineu) 1.309,20
122 Baix Llobregat Molins de Rei ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐03531 CEIP La Sínia 2.800,00
123 Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05376 CEIP Pla de l'estació 2.880,00
124 Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05557 + PNA‐0649CEIP Can Salvi (Sant Andreu II) 3.438,30
125 Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA-07990 CEIP Els Garrofers 2.650,20
126 Baix Llobregat Sant Climent de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05378 CEIP Sant Climent 3.295,00
127 Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐02530 CEIP Nadal 4.069,49
128 Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐04433 CEIP Miquel Martí i Pol 3.065,40
129 Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐07974 CEIP Juan Juncadella 3.168,52
130 Baix Llobregat Santa Coloma de Cervelló ENSENYAMENT CEIP SSTT Baix Llobregat Infraestructures.cat PNA‐05560 + PAC‐0644CEIP Pla de les Vinyes 2.273,88
131 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐02734 CEIP Artur Martorell 2.346,21
132 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐04317 + PAC‐0633CEIP Progrés 3.867,56
133 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐04427 CEIP Bufalà 3.503,00
134 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT IES Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat INB‐01500 IES Front Marítim 4.036,89
135 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT IES Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat INB‐07394 IES Pere IV (Quatre Cantons) 4.308,90
136 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐03429 CEIP Fort Pienc (Glòries) 3.946,85
137 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐05568 CEIP Pere IV 3.199,94
138 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐05569 CEIP Fructuós Gelabert 3.614,00
139 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐06288 CEIP Baixeras (drassanes) 4.468,95
140 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐06495 CEIP Eulàlia Bota 2.998,60
141 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐06506 CEIP Llacuna del PobleNou 3.629,01
142 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Consorci Educatiu de Barcelona Infraestructures.cat PNB‐09217 CEIP Fluvià 3.881,35
143 Maresme Alella ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04453 CEIP d'Alella (La Serreta) 3.709,81
144 Maresme Arenys de Mar ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05384 CEIP Sinera 3.650,25
145 Maresme Cabrils ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04451 CEIP Mas Maria 3.715,90
146 Maresme Canet de Mar ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐03527 CEIP Canet 3.722,02
147 Maresme Montgat ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05410 + PAC‐0644CEIP Escola Marina 4.638,67
148 Maresme Palafolls ENSENYAMENT IES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INM‐08484 IES Palafolls (Font del Ferro) 5.701,41
149 Maresme Pineda de Mar ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐06336 CEIP Aloc 3.240,99
150 Maresme Sant Iscle de Vallalta ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐03542 CEIP Les Dones d'aigua 2.204,27
151 Maresme Sant Vicenç de Montalt ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05553 CEIP Sot del Camp 3.206,80
152 Maresme Santa Susanna ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04443 CEIP Montagut 2.568,00
153 Maresme Teià ENSENYAMENT IES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INC‐04309 IES de Teià 3.338,00
154 Maresme Tiana ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNM‐08483 CEIP Lola Anglada 3.968,30
155 Maresme Tordera ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04477 CEIP Ignasi Iglesias 3.368,10
156 Maresme Vilassar de Dalt ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐02559 CEIP Francesc Macià 3.517,00
157 Maresme Vilassar de Mar ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNM‐09306 CEIP Els Alocs 2.915,80
158 Baix Camp Borges del Camp, Les ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐05564 IES Fontanelles 1.837,00
159 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐05565 IES Mar de la Frau 3.493,44
160 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐04441 CEIP Cambrils II (Guillem Fortuny) 3.250,00
161 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐07318 CEIP de Cambrils III 3.949,83
162 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐09219 CEIP La Bóvila 3.721,40
163 Baix Camp Castellvell del Camp ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05622 CEIP Santa Anna ‐ ZER Baix Camp Nord 3.876,48
164 Baix Camp Reus ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐09232 IES de Reus (Roseta Mauri) 3.998,31
165 Baix Camp Reus ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐08329 CEIP Sant Bernat 3.730,16
166 Baix Camp Riudecanyes ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05562 CEIP Sant Mateu ‐ ZER Baix Camp Sud 948,15
167 Tarragonès Salou ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐05563 IES de Salou 3.990,37
168 Tarragonès Salou ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐07316 CEIP de Salou II (CEIP Vora Mar) 3.565,37
169 Baix Camp Selva del Camp, La ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐02544 CEIP Gil Cristià i Arbós (Abel Ferrater) 3.083,00
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170 Tarragonès Tarragona ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐07975 IES Sant Salvador 4.300,06
171 Tarragonès Tarragona ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐08486 CEIP Tarragona 3.554,91
172 Tarragonès Vila‐seca ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐06451 CEIP Miramar 3.246,50
173 Baix Camp Vinyols i els Arcs ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05567 + PAT‐0798CEIP Santa Caterina ‐ ZER Baix Camp Sud 3.401,88
174 Montsià Amposta ENSENYAMENT IES SSTT Terres de l'Ebre Infraestructures.cat INE‐08363 IES de Tecnificació 3.835,02
175 Montsià Amposta ENSENYAMENT CEIP SSTT Terres de l'Ebre Infraestructures.cat PNE‐06367 + PAT‐0832CEIP Consol Ferré 4.144,34
176 Terra Alta La Fatarella ENSENYAMENT CEIP SSTT Terres de l'Ebre Infraestructures.cat PNE‐08291 CEIP Los Castellets 1.048,49
177 Baix Ebre Perelló, El ENSENYAMENT CEIP SSTT Terres de l'Ebre Infraestructures.cat CNE‐05632 CEIP Jaume II / IES Blanca d'Anjou 4.479,20
178 Baix Ebre Tortosa ENSENYAMENT CEIP SSTT Terres de l'Ebre Infraestructures.cat PNT‐02551 CEIP Port rodó 960,30
179 Baix Empordà Albons ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐05628 CEIP La Branca ‐ ZER Montgrí 886,30
180 Alt Empordà Cadaqués ENSENYAMENT SES SSTT Girona Infraestructures.cat ING‐02446 SES Cap de Creus 3.782,91
181 Alt Empordà Castelló d'Empúries ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐03500 CEIP Joana d'Empúries 3.225,19
182 Alt Empordà Escala, L' ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐06335 CEIP L'Escala (Esculapi) 2.441,42
183 Alt Empordà Figueres ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐04328 CEIP L'Amistat 3.549,20
184 Alt Empordà Figueres ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐08480 CEIP Parc de les Aigües 4.222,19
185 Baix Empordà Palafrugell ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐03529 CEIP Carrilet 3.624,00
186 Baix Empordà Palafrugell ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐07462 CEIP Pi Verd  3.605,65
187 Baix Empordà Pera, La ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐06500 CEIP Pedra Blanca ‐ ZER Empordanet 868,41
188 Alt Empordà Peralada ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐02511 CEIP de Peralada (Ramon Muntaner) 2.361,78
189 Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐07960 CEIP Ardenya 3.596,09
190 Baix Empordà Ullastret ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐05443 CEIP L'Estany ‐ ZER L'Empordanet 717,03
191 La Selva Blanes ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐02443 CEIP Pinya de Rosa (Can Borrell) 3.410,00
192 Gironès Cassà de la Selva ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐07959 CEIP Aldric 3.361,15
193 Gironès Celrà ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐06326 CEIP Les Falgueres 3.457,78
194 La Selva Fogars de la Selva ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNC‐06397 CEIP Fogars de la Selva (Les Falgueres) 2.476,59
195 Gironès Girona ENSENYAMENT IES SSTT Girona Infraestructures.cat ING‐03462 IES Carles Rahola i Llorens 5.290,10
196 Gironès Girona ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐03495 CEIP Marta Mata 3.402,90
197 Gironès Girona ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐08320 CEIPDomeny‐Devesa 3.822,25
198 La Garrotxa Les Preses ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐07952 CEIP Les Preses (La Bòbila) 2.850,70
199 Gironès Llagostera ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐07375 CEIP Puig de les Cadiretes 3.875,41
200 La Selva Lloret de Mar ENSENYAMENT IES SSTT Girona Infraestructures.cat SNG‐08481 IES Lloret 5.591,00
201 La Selva Maçanet de la Selva ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐08482 CEIP Maçanet 4.099,95
202 La Garrotxa Olot ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐09231 CEIP El Morrot 3.108,00
203 La Garrotxa Riudaura ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐06448 CEIP Lluís Castells ‐ ZER Els Volcans 725,02
204 Gironès Salt ENSENYAMENT IES SSTT Girona Infraestructures.cat ING‐05570 IES Vallvera 5.775,30
205 Gironès Salt ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐03463 CEIP Mas Masó 3.103,24
206 La Selva Santa Coloma de Farners ENSENYAMENT CEIP SSTT Girona Infraestructures.cat PNG‐05571 + PAG‐0644CEIP Castell de Farners 3.339,05
207 Bages Castellgalí ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐06360 CEIP Sant Miquel ‐ ZER Bages 2.227,25
208 Osona Manlleu ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐05383 CEIP Quatre Vents 3.156,30
209 Bages Manresa ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐05431 CEIP La Sèquia 3.206,40
210 Bages Manresa ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐08477 CEIP Itaca 3.749,04
211 Osona Masies de Voltregà, Les ENSENYAMENT IES SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat INC‐03366 IES Voltreganès 4.141,60
212 Osona Masies de Voltregà, Les ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐08317 CEIP Comptes de Lacambra 2.638,74
213 Osona Olost ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐06334 CEIP Terra Nostra 2.457,27
214 Osona Sant Boi de Lluçanès ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐03439 CEIP Aurora ‐ ZER Alt Luçanès 1.036,11
215 Osona Sant Julià de Vilatorta ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐02532 CEIP Bellpuig ‐ ZER Els Munts 2.579,00
216 Bages Sant Salvador de Guardiola ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐07371 CEIP Montserrat 3.785,25
217 Bages Sant Vicenç de Castellet ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐08478 CEIP Cal Soler 2.581,00
218 Osona Tona ENSENYAMENT IES SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat INC‐03501 IES Tona 4.494,00
219 Osona Torelló ENSENYAMENT IES SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat SNH‐09315 IES Marta Mata 4.649,19
220 Osona Vic ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐02554 CEIP Sentfores ‐ ZER La Plana 2.150,00
221 Osona Vic ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNC‐05377 CEIP La Sínia 3.046,00
222 Osona Viladrau ENSENYAMENT CEIP SSTT Catalunya Central Infraestructures.cat PNH‐09309 CEIP El Castanyer 1.375,70
223 Segrià Albatàrrec ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐02426 CEIP Sant Salvador ‐ ZER La Coma 1.933,00
224 Segrià Alcarràs ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐07319 CEIP Parc del Sadar 2.805,90
225 Noguera Balaguer ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐07372 CEIP Balaguer (monroig) 1.023,16
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226 La Segarra Cervera ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐08321 CEIP Les Savines 2.812,10
227 La Segarra Guissona ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐02472 CEIP Ramon Faus i Esteve 3.261,75
228 Pallars Jussà La Torre de Cabdella ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐08231 CEIP Vall Fosca 656,00
229 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐04440 CEIP Parc de l'Aigua 3.249,70
230 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐05627 + PAL‐0796 CEIP Ciutat Jardí 3.434,34
231 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐06366 +PAL‐07965CEIP Cappont (Francesco Tonucci) 2.767,55
232 Segrià Lleida ENSENYAMENT IES SSTT Lleida Infraestructures.cat SNL‐09314 IES La Mitjana 6.362,01
233 Alt Urgell Montferrer i Castellbó ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PAL‐07968 CEIP Els Agols 654,65
234 Noguera Penelles ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐03436 CEIP Ramon Gombal ‐ ZER Espernallac 597,79
235 Urgell Tàrrega ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐08322 CEIP Maria Mercè Marçal 2.823,10
236 Segrià Torrefarrera ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐03444 + PAL‐0797 CEIP La Creu 3.460,38
237 Pallars Jussà Tremp ENSENYAMENT CEIP SSTT Lleida Infraestructures.cat PNL‐04439 CEIP Espluga de Serra (Lladurs) 371,55
238 Alt Camp Alcover ENSENYAMENT SES SSTT Tarragona Infraestructures.cat IAT‐05444 + INT‐02427SES Fonts del Glorieta 4.461,00
239 Tarragonès Altafulla ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐06497 IES d'Altafulla 4.163,58
240 Tarragonès Altafulla ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐06368 CEIP El Roquissar 2.425,75
241 Baix Penedès Bonastre ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐06449 CEIP L'Estel ‐ ZER Els Ceps 931,15
242 Tarragonès Catllar, El ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐02726 CEIP L'Agulla ‐ ZER Baix Gaià 2.567,00
243 Conca de Barberà Espluga de Francolí, L' ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐03587 IES Joan Amigó i Callau 2.953,25
244 Tarragonès La Riera de Gaià ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐08326 CEIP Montoliu 3.278,00
245 Tarragonès Perafort ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05624 CEIP Josep Veciana 2.568,00
246 Tarragonès Pobla de Montornès, La ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐06450 CEIP Els Ametllers 3.347,40
247 Alt Camp Puigpelat ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐03605 CEIP Joan Plana ‐ ZER Atzavara 1.602,56
248 Tarragonès Roda de Barà ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐06332 CEIP Salvador Espriu 3.086,26
249 Alt Camp Valls ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐04336 CEIP Eugeni d'Ors 3.523,00
250 Garraf Canyelles ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐04450 CEIP Sant Nicolau 2.680,58
251 Garraf Cubelles ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐08316 CEIP Mar i Cel 2.536,95
252 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT IES SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat INC‐09245 IES Montgrós 3.674,13
253 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐06361 CEIP Mediterrània 3.239,91
254 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐07312 CEIP Les Parellades 3.345,66
255 Garraf Sitges ENSENYAMENT IES SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat INC‐03530 IES Vinyet 4.452,55
256 Garraf Vilanova i la Geltrú ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐03498 CEIP Ítaca 3.709,00
257 Garraf Vilanova i la Geltrú ENSENYAMENT CEIP SSTT Barcelona Comarques Infraestructures.cat PNC‐07981 CEIP Volerany 3.368,65
258 Baix Penedès Albinyana ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05621 CEIP Joan Perucho ‐ ZER Els Ceps 2.696,79
259 Baix Penedès Bisbal del Penedès, La ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐05566 + IAT‐08325IES Baix Penedès Nord 4.965,52
260 Baix Penedès Bisbal del Penedès, La ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐02442 CEIP Ull del Vent 2.485,30
261 Baix Penedès Cunit ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐05409 IES Ernest Lluch i Martí 5.346,26
262 Baix Penedès Cunit ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐07315 CEIP de Cunit II 3.382,40
263 Tarragonès Els Pallaresos ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐09226 IES Els Pallaresos 3.411,01
264 Tarragonès Salomó ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐03534 CEIP Josep Nin ‐ ZER Baix Gaià 752,00
265 Baix Penedès Vendrell, El ENSENYAMENT IES SSTT Tarragona Infraestructures.cat INT‐06328 IES Mediterrània 4.191,61
266 Baix Penedès Vendrell, El ENSENYAMENT CEIP SSTT Tarragona Infraestructures.cat PNT‐05623 CEIP Pla de Mar 2.174,92
267 Vallès Occidental Castellar del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐05432 CEIP Can Bassetes (CEIP Sol i Lluna) 3.284,75
268 Vallès Occidental Rellinars ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐06452 CEIP de Rellinars 768,37
269 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT EOI SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat ANV‐03382 EOI de Sabadell (Edifici + Aparcament) 8.928,72
270 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐02520 CEIP Nostra Llar 3.166,78
271 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04462 CEIP Can Llong 2.880,00
272 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐07972 CEIP Can Gambús 3.381,92
273 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐07983 CEIP Mas Boadella (Can Llong II) 3.350,41
274 Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐02646 CEIP Taula Rodona 3.505,88
275 Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐06498 + PAV‐0796CEIP Lola Anglada 4.102,22
276 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT IES SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat INV‐08487 IES Mont Perdut 4.715,11
277 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04437 CEIP Les Arenes 2.880,00
278 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐05626 +PAV‐0645 CEIP Serra de l'Obac 3.666,50
279 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐06331 + PAV‐0797CEIP Roser Capdevila 3.730,45
280 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐08328 CEIP Roc Alabern 3.539,86
281 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐09301 CEIP El Vapor (abans CEIP Vapor Cortés) 3.942,10
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282 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐09302 CEIP Nova Electra (abans CEIP Jaume I) 5.574,14
283 Vallès Occidental Vacarisses ENSENYAMENT IES SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat INV‐07979 IES de Vacarisses 4.178,05
284 Vallès Occidental Vacarisses ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04438 CEIP de Vacarisses 3.043,00
285 Vallès Occidental Barberà del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04435 CEIP Miquel Martí i Pol 3.079,15
286 Vallès Occidental Castellbisbal ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04461 CEIP Benviure 2.676,00
287 Vallès Occidental Cerdanyola del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐04460 CEIP de Cerdanyola del Vallès 3.272,00
288 Vallès Occidental Montcada i Reixac ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐07314 + PAV‐0796CEIP Mas Rampinyo 3.915,96
289 Vallès Occidental Palau‐Solità i Plegamans ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐08330 CEIP Can Periquet 1.130,88
290 Vallès Occidental Ripollet ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐06329 + PNV‐0731CEIP Els Pinetons 4.713,54
291 Vallès Occidental Rubí ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐05323 CEIP Ca n'Alzamora 2.841,16
292 Vallès Occidental Rubí ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐05625 + PAV‐0645CEIP Rivo Rubeo 3.337,20
293 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat PNV‐06499 + PAV‐0797CEIP Ciutat d'Alba 3.914,23
294 Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda ENSENYAMENT IES SSTT Vallès Occidental Infraestructures.cat INV‐02542 IES Rovira‐Forns 4.887,47
295 Vallès Oriental Montornès del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05616 CEIP Mogent 3.119,96
296 Vallès Oriental Sant Fost de Campsentelles ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05617 + PNC‐0731CEIP El Roure 2.651,94
297 Vallès Oriental Santa Maria de Martorelles ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PAC‐02539 CEIP Les Mimoses 1.300,70
298 Vallès Oriental Vallromanes ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04429 CEIP Els Tres Pins 3.131,82
299 Vallès Oriental Bigues i Riells ENSENYAMENT IES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INC‐05421 IES de Bigues i Riells (IES MARIA DE BELL‐LLOC ) 4.344,93
300 Vallès Oriental Bigues i Riells ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐06422 CEIP El Colomer 3.455,67
301 Vallès Oriental Campins ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐02450 CEIP L'Alzinar ‐ ZER Baix Montseny 786,92
302 Vallès Oriental Cardedeu ENSENYAMENT SES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INM‐08485 SES Cardedeu 2.794,85
303 Vallès Oriental Cardedeu ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐09220 CEIP Can Manent 3.577,00
304 Vallès Oriental Franqueses del Vallès, Les ENSENYAMENT IES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INC‐07963 IES de Les Franqueses del Vallès 4.232,10
305 Vallès Oriental Franqueses del Vallès, Les ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNM‐08332 CEIP Les Franqueses II (Colors) 2.999,17
306 Vallès Oriental Granollers ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐02471 CEIP Ferrer i Guàrdia 2.299,68
307 Vallès Oriental Granollers ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05551 + PAC‐0644CEIP Lledoner 3.476,04
308 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐02487 CEIP Miquel Martí i Pol 3.379,52
309 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05615 CEIP Rosa Oriol Anguera 3.414,11
310 Vallès Oriental Lliçà de Vall ENSENYAMENT SES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INC‐03551 SES El Vern 3.031,33
311 Vallès Oriental Parets del Vallès ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05618 + PAC‐0797CEIP Vila Parietes 2.927,42
312 Vallès Oriental Roca del Vallès, La ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐07310 CEIP Mogent 3.103,00
313 Vallès Oriental Sant Pere de Vilamajor ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐05554 + PAC‐0796CEIP Vilamagore (IES Vilamajor) 3.318,26
314 Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐06446 CEIP de Santa Eulàlia de Ronçana (La Sagrera) 3.533,15
315 Vallès Oriental Santa Maria de Palautordera ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐04428 CEIP Matagalls 3.148,00
316 Vallès Oriental Santa Maria de Palautordera ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐06494 CEIP Pont Trencat ‐ ZER Baix Montseny 799,51
317 Vallès Oriental Vilalba Saserra ENSENYAMENT CEIP SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat PNC‐06470 CEIP Trentapasses 1.710,71
318 Vallès Oriental Vilanova del Vallès ENSENYAMENT IES SSTT Maresme Vallès Oriental Infraestructures.cat INC‐06287 IES Vilanova 4.613,52
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ANNEX 2. FAMÍLIES D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

En el llistat adjunt s’indiquen les famílies d’elements constructius d’un edifici poden ser objecte 
d’estudi, projecte o obra. 

Famílies d’arquitectura 

A16 Elements de seguretat Línies de vida 
Escales verticals 
Escales antilliscants interiors i exteriors 

 

B1  Urbanització Passos exteriors, murs i baranes 
Escales 
Senyalització i banderes 

 

C1  Tancaments primaris Aïllament tèrmics 
Impermeabilitzacions 
Segellament juntes 
Aplacats, arrebossats, enrajolats 
Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses 
Humitats 

  

C2  Divisions interiors Parets 
Envans 
Dintells interiors 

 

C3  Acabats exteriors Aplacats 
Arrebossats 
Estucats 
Vidres 
Pintures 

  

C4  Tancaments secundaris Portes exteriors 
Finestres exteriors 
Persianes 
Vidres 
Pintures exteriors 
Mecanismes portes 
Baranes 
Reixes 
Lluernes 
Claraboies 

  

C5 Divisions i elements 
secundaris 

Portes interiors 
Armaris 
Vidres 
Baranes interiors 
Pintures i vernissos fusteria interior 
Ferramentes i mecanismes de portes 
Revestiments de portes 
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Marcs i motllures 

Famílies d’instal·lacions 

Codi / Família Element 
 

A1  Sanejament Baixants PVC 
Caixes sifòniques 
Inodors i accionadors 
Urinaris i accionadors 
Lavabos i accionadors 
Plats de dutxes 
Carxofes de dutxes 
Abocadors i aigüeres 
Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils 

 

A2 Xarxes d’AFS i ACS Comptadors d’aigua 
Canonades 
Vàlvules (de tall i altres) 
Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 
Grups de pressió i bombes circuladores 
Aïllaments 
Elements de filtratge 

 

A3  Electricitat i enllumenat Comptadors 
Quadres elèctrics principals i secundaris 
Interruptors manuals 
Interruptors magnetotèrmics 
Interruptors diferencials 
Caixes derivació, canaletes i safates, tubs coarrugats i rígids 
de PVC i metàl·lics 
Endolls, polsadors i plaques 
Conductors 
Piquetes de terra 
Connectors i xarxes de posada a terra 
Grups electrògens 
Fluorescents 
Llums d’incandescència 
Llums d’emergència 
Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc) 
Transformadors 

 

A4  Climatització Plantes refredadores o bombes de calor 
Calderes 
Vasos d’expansió 
Bombes de circulació 
Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 
Vàlvules motoritzades 
Vàlvules d’equilibrat 
Canonades 
Purgadors 
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Climatitzadors 
Conductes 
Caixes de ventilació 
Reixetes 
Aïllaments 
Termòstats 
Elements de filtratge 
Pressostats 
Sistemes de regulació 
Bescanviadors 
Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, 
etc.) 

 

A5  Audiovisuals, 
comunicació i dades 

Rellotges (posada a l’hora) 
Passi-esperi 
Central PDS 
Cablejat veu i dades 
Amplificadors de megafonia i micròfons 

Altaveus i moduladors de so 

Línies de megafonia 

Pals i dipols 

Preses de senyal TV-FM 

Centraleta telefònica 

Terminals i línies telefònics 

Brunzidors 
 

A6  Elevació i transport Ascensors 
Elevadors d’historials 
Muntacàrregues 
Remuntaescales 
Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors 
Escales mecàniques 

 

A7  Protecció contra 
incendis 

Canonades 
Boques d’incendi (BIEs) 
Detectors 
Polsadors 
Sirenes 
Grups de pressió i bomba jockey 
Centrals i xarxa de detecció i alarma 
Xarxes i elements de comunicació 
Extintors PS i CO2 
Sistemes automàtics d’extinció 
Retenidors magnètics 
Portes i elements de seccionament 
Elements de senyalització 
Exutors i sistemes de desenfumatge 

 

A8  Seguretat i intrusió Parallamps 
Xarxes equipotencials 
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A9  Gasos combustibles Comptadors 
Canonades 
Valvuleria 
Regulació i filtrat 
Cremadors 
Xemeneies 
Posada a terra 
Detectors de gas 
Elements de seguretat 

 

A10  Combustibles líquids Dipòsits 
Canonades 
Vàlvules i elements de tall 
Purgadors i filtres 
Sistemes de seguretat 
Protecció catòdica i presa de terra 
Sistemes de regulació i control 
Filtratge 

 

A11 Aire i gasos comprimits  Compressors 
Canonades 
Valvuleria 
Purgadors I filtres 
Sistemes de seguretat i control 
Elements terminals 
Dipòsits 

 

A12 Instal·lacions detecció 
gasos  

Revisió per proveïdor del sistema 
Revisió i neteja dels filtres dels sensors 

 

A13 Instal·lacions solars 
tèrmiques  

Aïllaments 
Bescanviadors i vasos d’expansió 
Canonades circuit primari 
Captadors 
Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...) 
Valvuleria 

 

A14 Instal·lacions solars 
fotovoltaiques  

Comptadors d’energia elèctrica 
Mòduls fotovoltaics 
Onduladors o inversors 
Proteccions de seguretat i elements auxiliars 
Quadre elèctric 
Estructura suportació i fixació 

 

A15 Sistemes de control Megafonia i interfonia 
Sistemes de gestió automàtica de les instal·lacions 

 

B1  Urbanització Xarxes enterrades i aèries de serveis 
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