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1. Objecte del contracte 

 
L’objecte del present contracte és la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el 
projecte executiu i la direcció d’obres, de les següents obres situades a la Ronda de la 
Masia Nova, núm 34-40 i 42-48, de Sant Pere de Ribes: 
 

• Construcció de 86 habitatges, 1 local comercial i aparcament. 
• Urbanització del sòl privat lliure comunitari d’ús públic 

 
La promoció consta de dos parcel·les veïnes dintre del Sector SUPP 9 Mercat Parc Central, l’illa 4 i 
l’illa 5, de 43 habitatges cada una, amb un total de 86 habitatges, 1 local comercial , aparcament i 
urbanització. 
 
Per tal d’optimitzar l’ús dels recursos d’Institut Català del Sòl els treballs de redacció del projecte es 
realitzaran per a la promoció completa. 
 
Donada la dimensió del conjunt, així com la dificultat d’anticipar la capacitat d’absorció d’habitatges de 
lloguer assequible de la demanada a Sant Pere de Ribes, un cop s’hagin n el moment de completar 
les obres, l’Institut Català del Sòl considera prudent preveure una possible licitació de les obres en 
dues fases, amb la corresponent execució de les obres per a cada illa.  
 
Pel mateix motiu, en funció de la demanda de les diferents tipologies d’habitatges al municipi, es 
preveu una possible adequació o modificació del projecte executiu de la 2a Fase on es prevegi una 
proporció diferent de les tipologies d’habitatges. Aquesta possible alternativa serà objecte de les 
propostes en la segona fase del concurs, sol·licitant  el seu estudi als 5 seleccionats, per tal que quedi 
valorada dintre de la fase d’adjudicació.  
 
Els treballs de la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu, es 
realitzarà per a la promoció dels 86 habitatges. 
 
Els treballs de direcció d’obres es podran realitzar en dues fases, corresponents a cada una 
de les illes de 43 habitatges. Els honoraris s’han previst tenint en compte aquesta possible 
missió parcial. 
 
I inclou: 
 

• Projecte i direcció d’obres de la infraestructura comú de telecomunicacions. 
• Projecte i direcció de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 
• Projecte d’instal·lació d’aprofitament d’energia solar tèrmica. 
• Estudi de gestió de residus. 
• Render de la proposta arquitectònica. 
• Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASÒL. 
• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes 

al projecte i executades en obra i les especificacions a la certificació energètica 
en fase de redacció de projecte i en fase final d’obra que aportarà l’INCASOL.   

• Revisió i incorporació al projecte del pressupost, l’amidament i el plec de 
condicions que aportarà l’INCASÒL. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir les llicències d’obres 
de construcció, i les llicències de legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• La documentació del projecte bàsic i executiu, es presentarà en documents 
independents per a cada illa. 

 
Les tasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinació i adequació del 
projecte i l’obra als requeriments especificats en la certificació energètica i en la 
certificació ambiental, així com la redacció de la documentació necessària per a 
justificar i verificar l’assoliment dels objectius ambientals requerits per l’INCASÒL. 
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Per a la redacció dels projectes i la direcció de les obres s’emprarà la metodologia 
BIM per tal d’obtenir els següents objectius: 
 

• Facilitar la interpretació i comunicació del procés constructiu. 
• Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu. 
• Controlar l’estimació del pressupost durant tot el procés. 
• Millorar la gestió de canvis durant el procés constructiu. 

 
 

2. Obligacions de l’adjudicatari/a 
 

L’adjudicatari/a estarà obligat a la presentació dels següents documents en els 
terminis fixats a l’apartat 4 del present plec: 

 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
 
a) Avantprojecte que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Fitxa de previsió de càrregues elèctriques de l’edifici segons REBT 
acompanyada dels plànols d’emplaçament, plantes, alçats i seccions generals 
de l’edifici amb indicació prevista del CGP i, si s’escau, del recinte previst per 
al CT (en format A3). 

• Dades per a encarregar o completar l’estudi geotècnic segons DB-SE-C del 
DTE Seguretat Estructural. 

 
b) Projecte bàsic visat pel corresponent Col·legi professional que inclourà, a banda 

de la documentació específica: 
• Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
• Projecte tècnic d’infraestructura comú de telecomunicacions. 
• Projecte d’instal·lació d’aprofitament d’energia solar tèrmica. 
• Projecte tècnic per a les llicències ambiental de l’activitat d’aparcament. 
• Estudi de gestió de residus. 
• Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge. 
• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir les llicències d’obres 

de construcció. 
• 2 dossiers signats de la fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de 

Criteris Mediambientals i d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 
244/2005 d’Actualització del Pla pel Dret a l’Habitatge, amb la documentació 
justificativa gràfica i escrita que sigui necessària. (duplicat) 

• Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les 
solucions constructives previstes al projecte i les especificades a la certificació 
energètica. 

• Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les 
solucions constructives previstes al projecte i els objectius ambientals requerits 
per l’INCASÒL. 

• La documentació del projecte bàsic es presentarà en documents independents 
per a cada illa. 

 
c) Projecte executiu visat pel corresponent Col·legi professional que inclourà, a 

banda de la documentació específica: 
• 2 dossiers signats de la fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de 

Criteris Mediambientals i d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 
244/2005 d’Actualització del Pla pel Dret a l’Habitatge, amb la documentació 
justificativa gràfica i escrita que sigui necessària. 

• Altra documentació necessària per obtenir les llicències d’obres de construcció, 
i les llicències de legalització activitat de l’aparcament. 

• Informe signat pel redacto del projecte on es justifiqui la concordança entre les 
solucions constructives previstes al projecte i les especificades a la certificació 
energètica. 
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• Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les 
solucions constructives previstes al projecte i els objectius ambientals requerits 
per l’INCASÒL. 

• Render de la proposta arquitectònica. 
• La documentació del projecte executiu es presentarà en documents 

independents per a cada illa. 
 

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
 
d) Direcció d’obres que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Certificació mensual ordinària acompanyada de la documentació de seguiment: 
actes de les visites d’obres, recull fotogràfic composat per vistes generals de 
tota l’obra i altres qüestions d’interès,... 

• Direcció i el certificat final de les obres d’infraestructura comú de 
telecomunicacions. 

• Direcció i el certificat final de les obres corresponents a l’activitat 
d’aparcament. 

• Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les 
solucions constructives executades en obra i les especificades a la certificació 
energètica. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments ambientals requerits per 
l’INCASÒL.  

• Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i 
divisió horitzontal i l’atorgament de la qualificació d’HPO. 

• Plànols individuals de cada habitatge (Din A3 a E 1:50 amb mobiliari, 
instal·lacions, llegenda de la simbologia de les instal·lacions, adreça i 
superfície útil total d’acord amb les escriptures) 

• Llibre de l’Edifici. 
• Certificat Final d’obra visat pels corresponents Col·legis professionals. 

 
e) Documentació final, que inclourà: 

• Actualització de la documentació tècnica. 
• Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
 

f) Documentació retorn aval, que inclourà:  
• Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació d’aprofitament 

d’energia solar tèrmica al cap d’un any de la posta en funcionament de la 
mateixa. 

• Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 
 
 
2.1 S’haurà de desenvolupar el projecte i la direcció de les obres segons els següents 

requeriments per les seves diverses fases: 
 

1.  Redacció i actualització del Pla d’Execució BIM (BEP)  
a.  Definició d’objectius, usos i responsabilitats del BIM.  
b.  Establiment de protocol de col·laboració i coordinació pluridisciplinar.  

 
2.  Projecte en BIM  

a. S’entregarà segons format i forma requerida per INCASOL (estructura de 
carpetes, format d’arxius, etc)  

b.  Coordinació de la documentació:  
i.  Coordinació gràfica dels plànols 2D (plantes, alçats, seccions, etc) i 

models BIM: es prioritzarà realitzar els plànols a partir de l’extracció de 
plànols dels models BIM.  

ii.  Coordinació d’informació entre la documentació (memòria, pressupost, 
llegendes i etiquetes de plànols, etc) i els models BIM: es prioritzarà 
realitzar la documentació a partir de l’extracció d’informació dels 
models BIM.  
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c.  Models BIM: formats BIM del lliurament.  
i.  Lliurament en format dels arxius natius.  
ii. Lliurament en format interoperable “IFC 2x3 Coordination View”, amb 

compliment dels requeriments d’INCASÒL.  
 
3.  Models BIM: la configuració dels models BIM haurà de donar compliment als 

requeriments d’INCASÒL  
a.  Unitats de mesura mètriques en base al sistema Internacional d’Unitats (SI).  
b.  Definició de sistema de coordenades pròpies del model i georeferenciades 

UTM ETRS 89.  
c.  Definició de punts de referències, segons requeriments.  
d.  Divisió del model per disciplines (arquitectura, urbanització, estructura, 

instal·lacions).  
e.  Divisió del model per plantes, segons requeriments.  
f.  Nivell de definició (LOD) desitjat d’acord a les diferents fases del projecte: 

i.  Avantprojecte LOD 100  
ii.  Projecte bàsic LOD 200  
iii. Projecte executiu LOD 350  
iv. Projecte liquidació LOD 500  

g.  Creació de grups de paràmetres i paràmetres en format IFC, segons 
requeriments.  

h.  Aplicació del sistema de classificació d’elements per funció “GuBIMclass 
v1.2 o última” a tots els elements dels models BIM. 

 
2.2 És obligació a càrrec de l’adjudicatari/a demanar als Ajuntaments o companyies 
subministradores informació sobre els serveis existents o requeriments específics que 
puguin afectar al projecte o les obres de construcció de l’edifici. Igualment, 
correspondrà a l’adjudicatari/a obtenir tota la documentació i informació urbanística i 
normativa que sigui d’aplicació pel bon desenvolupament de l’encàrrec. 
 
2.3 L’adjudicatari/a està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de 
legislació laboral, social i de seguretat i salut en el treball. 
 
2.4 L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de 
responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
 

3. Honoraris. Forma de pagament 
 

L'import total dels honoraris de licitació és de 593.999,96 € (+ IVA). 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
 
L’import dels honoraris de redacció de projecte serà abonat a la presentació de la 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol 
de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentat el projecte i tota la 
documentació annexa corresponent, aprovat tècnicament per part de l'INCASÒL i visat 
pel corresponent Col·legi professional, amb els següents pagaments parcials: 
 
a) Honoraris de licitació de l’Avantprojecte:      57.082,46 € (+ IVA). 
b) Honoraris de licitació del Projecte bàsic:    114.164,92 € (+ IVA). 
c) Honoraris de licitació del Projecte executiu 1a Fase:    88.504,23 € (+ IVA). 
d) Honoraris de licitació del Projecte executiu 2a Fase:    88.504,23 € (+ IVA). 

 
 

Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran a 
l’obtenció de les llicències d’obres, amb excepció feta de causa no imputable a 
l’adjudicatari/a. 
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Fase corresponent a la direcció d’obres: 
 

e) Honoraris de licitació de la Direcció d’obres 1a Fase:  105.747,32 € (+ IVA). 
f) Honoraris de licitació de la Direcció d’obres 2a Fase:  105.747,32 € (+ IVA). 

 
 

L'import dels honoraris de direcció d’obres serà abonat a la presentació de certificació 
d’honoraris, les quals es presentaran conjuntament amb els honoraris de l’arquitecte 
tècnic director d’execució i del coordinador de seguretat i salut (en fase d’execució), i 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, 
el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, amb els següents pagaments 
parcials: 

 
• El 10% dels honoraris de direcció, un cop signada l'Acta de Replanteig i inici 

d’obres. Si el replanteig es fes per parts, s'abonarà a la signatura de  cada  
acta la  part  proporcional de l'import anteriorment assenyalat i que 
correspongui a la part d'obra replantejada. 
 

• Durant l'execució de les obres s'abonarà el 80% dels honoraris de direcció en 
terminis parcials (una sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació 
de les certificacions d’obra, de manera que l’import de cada termini parcial 
estigui en relació amb l’esmentada xifra global d’honoraris en la mateixa 
proporció que l’import de cada certificació d’obra ho estigui amb l’anualitat 
prevista. 
 

• El 10% de la resta dels honoraris de direcció, un cop aportada la documentació 
especificada en l’apartat 2d).  

  
g) Honoraris de licitació de la Documentació final 1a Fase: 17.124,74 € (+ IVA). 
h) Honoraris de licitació de la Documentació final 1a Fase: 17.124,74 € (+ IVA). 

 
 
L'import dels honoraris de la documentació final serà abonat a la presentació de 
certificació d’honoraris, la qual es presentarà conjuntament amb els honoraris de 
l’arquitecte tècnic director d’execució, i corresponent factura electrònica indicant el 
concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, 
una vegada presentada la documentació especificada en l’apartat 2e). 

 
3.1 En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/a 
percebrà els honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del 
projecte inicial. 

 
3.2 Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, 
dietes, personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap 
quantitat addicional per aquests conceptes en les minutes derivades de la realització 
dels treballs. 
 

 
4. Terminis d’execució de les tasques 

 
El termini d'execució del present contracte serà la suma del termini d’execució de les 
dues fases de què consta el contracte:  

 
• una primera fase corresponent a la redacció del projecte, amb els següents 

terminis parcials de presentació dels projectes: 
 
a) Avantprojecte: 2 mesos. 
b) Projecte bàsic: 2 mesos. 
c) Projecte executiu: 4 mesos. 
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El termini per a la presentació de l’avantprojecte s’iniciarà en el moment de la 
primera reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu 
de l’encàrrec. 
 
El termini per a la presentació del projecte bàsic i executiu s’iniciarà a partir de 
la comunicació de l’aprovació del document de la fase anterior per l’INCASÒL. 

 
• una segona fase corresponent a la direcció d’obres, el termini de la qual serà la 

suma del termini d’execució de les obres més el termini de garantia definitiva de 
l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de direcció. 

 
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el 
període relacionat amb l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució 
de les incidències que sorgeixin durant el període de garantia de l'obra, i 
liquidació del contracte de l’obra.  
 
El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà 
d’1 mes des de la signatura del certificat final d’obra. I el termini per la 
presentació de la Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra 
Executada serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de 
Recepció de les obres. 
 
Pel que fa a la durada de les obres, podrà ser executat de forma simultània les 
2 illes o es podrà fixar en dues fases, corresponent a cadascuna de les illes. 
La primera fase s’executarà de forma immediata un cop obtinguda la llicència 
per poder iniciar les obres. La segona fase no té un inici d’execució fixat a dia 
d’avui.  

 
5. Presentació dels projectes 

  
Els projectes es presentaran segons es concreta en l’Annex 5. Presentació i Contingut 
dels projectes de construcció d'habitatge, inclòs en aquest Plec Tècnic. 
 
A més, caldrà aportar els exemplars previs que siguin necessaris per a la completa 
revisió del projecte. 
 

 
6. Bases per a la redacció del projecte 
 

6.1 El projecte es redactarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el 
present plec de clàusules així com a allò establert en els articles 124 i següents del 
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
6.2 El projecte serà redactat amb la precisió necessària per què pugui ser 
desenvolupat, continuat i executat per un altre adjudicatari/a competent diferent del 
seu autor/a.  
 
6.3 Durant la realització del treball, l'adjudicatari/a es mantindrà en contacte amb  els 
serveis tècnics de l’INCASÒL, i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol 
requeriment que per part dels esmentats serveis se li dirigeixi. 
 
6.4 L'adjudicatari/a haurà de sotmetre el projecte a l’Oficina de control tècnic que 
determini l’INCASÒL, i en conseqüència aportarà les dades necessàries perquè 
aquesta pugui efectuar el corresponent seguiment. A l'efecte, l'adjudicatari/a efectuarà 
les oportunes visites recollint les dades i elements necessaris perquè a la redacció del 
projecte se segueixin els condicionants de coherència i qualitat exigits per l’Oficina de 
control tècnic. 
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6.5 L’INCASÒL encarregarà la informació topogràfica i l’estudi geotècnic. 
L’adjudicatari/a haurà de facilitar la informació que sigui necessària per a la bona 
consecució d’aquests treballs i el seu projecte haurà de concordar amb ells. 
 
6.6 Un cop presentada cadascuna de les tres diferents fases d’elaboració del projecte, 
se sotmetran a l'aprovació de l'INCASÒL. Per tal d’aprovar cada fase, el document 
haurà d’incorporar tota la documentació exigida en aquest plec. 
 
6.7 L'adjudicatari/a haurà de proporcionar la documentació necessària per a la 
posterior elaboració del llibre de l'edifici i el manual d'ús i manteniment.  
 
6.8 L'adjudicatari/a serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l’INCASÒL o per a tercers de les 
omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
6.9 L'adjudicatari/a del projecte estarà obligat en cada fase a esmenar els defectes, 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que determini l’INCASÒL, així com les observacions assenyalades per  
l’Oficina de control tècnic esmentada al punt 7.4 en el termini que a tal fi li concedeixi 
l'INCASÒL.  
 
6.10 Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini esmentat, l'INCASÒL 
podrà optar per la resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a 
l’adjudicatari/a, amb les conseqüències previstes en l'article 314 i següents de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 
 
6.11 Serà d’aplicació allò establert a l'article 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contracte del Sector Públic, en el cas de desviacions pressupostàries com a 
conseqüència de defectes en el projecte. 
 
6.12 L'adjudicatari/a cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots 
els drets d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte del present 
concurs, sense límit de temps ni d’àmbit territorial. 
 
6.13 L'adjudicatari/a no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o 
extractada el contingut del projecte tècnic inclosos els plànols, sense la prèvia 
autorització de l'INCASÒL. 

 
 

7. Bases per a la direcció de les obres 
 

7.1 Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, 
l'adjudicatari/a es compromet a portar a terme la direcció de les mateixes. Aquests 
treballs es desenvoluparan en els terminis parcials i total aprovats per a l'obra 
adjudicada, i d'acord amb el que disposa el plec de prescripcions tècniques. 
 
7.2 L'adjudicatari/a queda obligat a proporcionar les ordres gràfiques i escrites 
necessàries per a la bona marxa dels treballs. Facilitarà en tot moment la informació 
necessària requerida per l’Oficina de control tècnic encarregada del seguiment del 
control desenal de les obres. 
 
7.3 No serà admesa cap modificació durant l'execució de l'obra, sobre el projecte 
executiu aprovat per l’INCASÒL. Quan per causa de força major fos imprescindible, 
haurà de ser prèviament justificada davant aquest organisme, i no es podrà dur a 
terme mentre no hi hagi una aprovació explícita per part d'aquest. 
 
7.4 Serà responsabilitat de l'adjudicatari/a, la confecció de les certificacions mensuals 
de l'obra executada. Així mateix, juntament amb les esmentades certificacions, haurà 
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de presentar una declaració referent al compliment dels terminis d'execució de l'obra, 
d'acord amb el programa de treball aprovat. 

 
 

 
Barcelona, desembre de 2019 
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A1. ANNEX GRÀFIC. 
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A2. PROGRAMA DE LA PROMOCIÓ. 
 
Extracte del planejament 
 

Planejament vigent - PGOU (2001) 

- PP SUPP 9 Mercat Parc Central (2004) 

Classificació sòl Sòl urbanitzable (obres urbanització executades) 

Qualificació urbanística Residencial volumetria específica: habitatge protecció oficial purifamiliar  (clau 9.6) 

Tipus ordenació Volumetria específica 

Superfície parcel·la Illa 4: 1.755,10 m²  / Illa 5: 1.758,86 m² 

Sostre màxim Illa 4: 4.251,45 m²  / Illa 5: 4.251,45 m² 

Nombre màxim habitatges Illa 4: 43 habitatges / Illa 5: 43 habitatges  

Número plantes Pb + 4 PP  

ARM 16,00 m  

Perímetre regulador Segons gàlib edificatori i alçada reguladora màxima (plànol 05.Condicions 
edificació).  

Separació a límits de 
parcel·la 

El cos de l’edificació no podrà sobresortir del perímetre del gàlib, a excepció 
dels cossos sortints, tancats o oberts. 

Els habitatges que es construeixin en planta baixa disposaran d’un espai 
mínim de 2 m en la façana que fa front al carrer i d’un espai mínim de 3 m en 
l’interior de l’illa. 

Espai lliure de parcel·la Es defineixen dos tipus d’espais lliures de parcel·la en el plànol 4.1 Usos del 
sòl: Sòl privat. Usos en planta baixa: 

- Jardí privat 
- Sòl privat lliure comunitari d’ús públic o privat  

Ocupació màx. PB Dins dels gàlibs definits.  

El volum edificat de l’accés en planta baixa es permetrà que sobresurti del pla 
de façana, fins a la línia dels jardins privats, i amb l’alçada de la planta baixa. 
Aquest volum computarà com a sostre edificable. 

Ocupació planta soterrani Es situaran sota les edificacions de la planta baixa, inclòs l’espai destinat a 
jardí privat grafiat al plànol 4.1 

Cota referència planta 
baixa 

La cota de la planta baixa no podrà ser superior a 0,6 m sobre la rasant de la vorera a 
la que dóna front l’edifici 

Cossos sortints Podran volar 1,4 m del pla de façana de la proposta. Poden ser continus en la 
longitud da la façana. Un terç de la façana podrà ser tancat. Computaran com a 
sostre construït  en ocupació i sostre tant els cossos sortints oberts com semitancants 
i  tancats. 

Usos permesos Local comercial i habitatge plurifamiliar  

Places aparcament 1 plaça per habitatge en planta soterrani 

1 plaça per cada 100 m² de sostre comercial 
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Aclariment de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de les determinacions particulars per a 
la zona Residencial Plurifamiliar Tipus HPO – clau 9.6.: 
 
- Gàlib màxim: 

 
Mínim 2m a vial i 3m a interior illa (zones verdes). 
El volum edificat de l’accés en planta baixa es permetrà que sobresurti del pla de façana, 
fins al límit de l’espai lliure privat, i amb l’alçada de la planta baixa. 
Tot computarà com a sostre edificable. 
El cos de l’edificació no podrà sobresortir del perímetre del gàlib, a excepció dels cossos 
sortints, tancats o oberts. 
No hi ha cap alineació de gàlib obligatòria. 
 
 
 

- Espais lliures de parcel·la: 
 
Es defineixen dos tipus d’espais lliures de parcel·la d’acord amb el plànol 4.1 del Pla 
Parcial:  
- Jardí privat. 
- Sòl privat lliure comunitari d’ús públic. 
 
Els accessos podran situar-se en qualsevol punt del perímetre. 
 
Jardí privat: 
L’espai lliure de jardí privat pot quedar interromput per accedir als espais comunitaris.  
Els jardins privats han de ser espais continus i accessibles des dels habitatges al que 
pertanyen. No poden quedar jardins privats residuals sense habitatge associat. 
Tenir en compte que la superfície útil del jardí privat que es computarà serà un màxim del 
10% de la superfície útil de l’habitatge. 
 
Sòl privat lliure comunitari d’ús públic: 
Espai lliure que haurà d’integrar-se amb el tractament d’espai públic de l’entorn (zones 
verdes). 
Aquests espais de sòl privat lliure comunitari d’ús públic seran objecte de cessió d’ús públic 
a L’Ajuntament. 
Aquest espai públic ha d’incorporar un vial que permeti un accés puntual rodat per a 
emergències. 
 
 
 
 
 

 
 
 
* S’adjunta al núvol plànols en format PDF dels aclariments sobre l’illa 4 i aclariment 
sobre l’illa 5. Junt amb els arxius d’AutoCad amb la geometria de les parcel·les. 
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Programa funcional 
 
• Habitatges:  

 Illa 4 

- Habitatges de lloguer HPO de: 
 60 m² útils - programa concretat en l’annex A4* (habitatges amb 

2 dormitoris dobles, cuina, bany complert i zona de rentat 
independent) 

 70 m² útils (màx.35% de la promoció) - programa concretat en 
l’annex A4* (habitatges amb 3 dormitoris, dos dobles i un 
senzill, cuina, bany complert i zona de rentat independent) 

    
- No es preveurà mai cap altre tipologia  
 

 Illa 5 

- Habitatges de lloguer HPO de 70 m² útils, programa concretat en 
l’annex A4* (habitatges amb 2 dormitoris dobles i 1 dormitori senzill, 
cuina, bany complert i zona de rentat independent). 

- No es preveurà mai cap altre tipologia 

 
* Annex 4: Estàndards d’habitatge social. Criteris de disseny i programes 
funcionals de l’INCASÒL. 
 
 

• Alternativa de planta tipus d’habitatges a estudiar en fase d’adjudicació 
del concurs per als 5 seleccionats: 

 En funció de la demanda de les diferents tipologies d’habitatges al municipi, es 
preveu una possible adequació o modificació del projecte executiu de la 2a 
Fase on es prevegi una proporció diferent de les tipologies d’habitatges. 
Aquesta possible alternativa serà objecte de les propostes en la segona fase 
del concurs, sol·licitant  el seu estudi als 5 seleccionats, per tal que quedi 
valorada dintre de la fase d’adjudicació.  

 Proposant una alternativa de planta tipus pis, modificant la tipologia 
d’habitatges de la següent manera: 

 
• Illa 5 

- Habitatges de lloguer HPO de: 
 60 m² útils - programa concretat en l’annex A4* (habitatges amb 

2 dormitoris dobles, cuina, bany complert i zona de rentat 
independent) 

 70 m² útils (màx.55% de la promoció) - programa concretat en 
l’annex A4* (habitatges amb 3 dormitoris, dos dobles i un 
senzill, cuina, bany complert i zona de rentat independent) 

- No es preveurà mai cap altre tipologia  
 

 
• Locals comercials:  Només en planta baixa de l’illa 4 de 300 m². 

Fent façana amb la Ronda Masia Nova amb la cantonada del carrer  Ball de 
Gitanes. 
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• Planta baixa:   
- Local d’ús comunitari per bicicletes amb previsió de 2 places de 

bicicleta per habitatge, considerant 0,8 m² per plaça, amb recorregut 
accessible des del vial. 

- Preveure l’espai d’ús comunitari per l’emmagatzematge de residus, 
d’acord als requeriments del CTE-DB HS-2X, preveient recollida porta a 
porta i accés segons compliment normativa.  

- La cambra de comptadors elèctrics amb dimensions interiors de 1,5m 
per 2,5m, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Armari per comptadors d’aigua amb dimensió interior de 0,6m de 
fondària i 1,75m d’amplada, per comunitat i accés segons compliment 
normativa. 

- Armari pel recinte inferior de telecomunicacions amb dimensió interior 
de 0,6m per 1m, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- S’ha de preveure un espai per CT de dimensions mínimes 5,05 m 
(frontal) x 3,75 m (fondària), amb amb accés directe des de del vial 
públic. Aquest espai inclou un mur de separació format per 2 parets de 
15 cms separades amb un aïllament de 5 cms, amb accés directe des 
de via pública. 

- Tots els espais necessaris per a les instal·lacions i neteja s’hauran de  
situar a la planta baixa.  

 
• Aparcament:  - Una plaça de cotxe per habitatge en planta soterrani (art. 24.7 del Pla 

parcial SUPP 9 Mercat-Parc Central) i una plaça de cotxe per cada 100 
m² de sostre comercial. 
 

- Resolt en una planta soterrani. 
 

- La planta soterrani ocuparà la projecció de l’edificació de planta baixa. 
 

- En cas que no sigui possible, es procurarà que aquesta ocupi la 
màxima superfície de la projecció, i la resta, preferentment, ocuparà 
l’espai destinat a jardí privat. 

 
- La rampa d’accés a l’aparcament s’ha de situar dins de la parcel·la, als 

espais lliures amb possibilitat d’usos públics, no als espais de jardins 
privats. 

 
- L’accés a l’aparcament serà des de vial amb trànsit rodat i en 

superfície d’espai lliure amb possibilitat d’usos públics. 
 

- L’aparcament tindrà accés des dels habitatges (ascensor) i un accés 
independent des de l’exterior (escala i ascensor). Seguint  l’establert 
als Estàndards d’habitatge social. Criteris de disseny i programes 
funcionals de l’INCASÒL. 
 

- Entenent l’aparcament com una comunitat independent de la comunitat 
de l’habitatge, no s’acceptarà cap ús vinculat a l’habitatge. 
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• Urbanització:   

- Caldrà preveure l’adequació i tractament de tots els espais de la 
parcel·la no ocupada per l’edificació. 
 

- Serà necessari seguir els criteris establerts als aclariments del 
l’Ajuntament sobre els espais lliures de parcel·la. Segons l’apartat 
d’Aclariments de l’Ajuntament en l’Extracte del Planejament. 
 

- No s’admetran porxos ni passatges públics, per tal de garantir que no 
es generin racons en l’espai públic ni en els espais comunitaris que 
puguin minvar la seguretat de les persones. 

 
- La tanca exterior serà mixta, la part baixa amb obra, amb una alçada 

màxima de 1 m des del paviment de la planta baixa, i la part alta amb 
gelosia o bruc, fins una alçada màxima dos metres (2 m) amidats des 
de l’exterior. 
 

 
 

Pressupost aproximat 950 €/m² construït ponderat* (inclou les obres de construcció de la 
promoció, i 100 €/m² d’urbanització 
 
* m² ponderat:  1 m² construït d’habitatge  =  1 m² ponderat (100%) 
                         1 m² construït d’espais comuns  =  1 m² ponderat (100%) 
                         1 m² construït de local  =  0,60 m² ponderats (60%) 
                         1 m² construït d’aparcament  =  0,60 m² ponderats (60%) 
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A3. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LA PROMOCIÓ:  
 
http://nuvol.incasol.net/public.php?service=files&t=7401d144171d7b0f842c7fbe3be612e2 
 
 
• Planejament: PP SUPP 9 Mercat Parc Central (2004). 

 
• Topogràfic:  Aixecament topogràfic del Sector. 

 Plànols illes 4 i 5.  
   

• Geotècnic: Estudi Geotècnic  del projecte d’urbanització del Sector SUPP9  
   

 
• Assolellament.   

S’utilitzarà aquesta base d’assolellament per al càlcul automàtic en la 2a volta 
del concurs per a les 5 propostes finalistes. 
 
Donat que és una edificació aïllada, i sempre que compleixi els paràmetres 
normatius, la volumetria resultant dependrà de cada proposta. Us facilitem uns 
documents d’assolellament amb la projecció de les hores acumulades el 21 de 
desembre de 10 a 14h solars, en planta i amb la ubicació d’uns plans teòrics, 
situats al gàlib màxim, per tal que podeu utilitzar-los com a guia. 

 
• Fotografies del solar. 

 
 
 
 

A4. ESTÀNDARDS D’HABITATGE SOCIAL: CRITERIS DE DISSENY i PROGRAMES 
FUNCIONALS 

 
 
A5. PRESENTACIÓ I CONTINGUT DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES 

 
 

A6. CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS. 
 
Es publicaran les consultes efectuades per @, que siguin d’utilitat per a la resta de participants, 
a mesura que es vagin produint. 
 
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, a 
l’adreça de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del 
correu. 
 
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça 
de incasol.habitatge@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 

http://nuvol.incasol.net/public.php?service=files&t=7401d144171d7b0f842c7fbe3be612e2
mailto:incasol.licitacions@gencat.cat
mailto:incasol.habitatge@gencat.cat
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