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Plec tècnic per la contractació del servei de manteniment dels sistemes 
de planificació de tractaments Oncentra de l’Institut Català d’Oncologia.

1. OBJECTE D’ADQUISICIÓ  

L'objecte de la present contractació és el servei de manteniment preventiu i correctiu 
dels  sistemes de planificació de tractaments de Braquiteràpia,  Oncentra del Servei 
d’Oncologia Radioteràpica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) - L’Hospitalet.

El manteniment de l’equipament especificat ha de complir amb les especificacions i 
característiques  establertes  en  l'apartat  de  "Requeriments  Tècnics  Essencials  del 
Manteniment a Subministrar".

L'incompliment  d'alguna  de  les  especificacions  tècniques  essencials  suposarà 
l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació o la resolució del contracte. 

2. ABAST DEL CONTRACTE  

L’objecte  del  present  servei  és  el  manteniment  preventiu,  correctiu  i  evolutiu  de 
l’equipament  que  s’especifica  a  continuació,  durant  el  període  comprès entre  el  1 
d’agost de 2020 fins a l’1 d’agost del 2022.

 Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.

 Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.

 Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.

 Sistemes d’impressió connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.

 Monitors connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.

3. REQUERIMENTS  TÈCNICS  ESSENCIALS  DEL  MANTENIMENT  A   
SUBMINISTRAR

Els requeriments bàsics que ha de complir el servei de manteniment dels sistemes de 
planificació de tractaments Oncentra són els següents:

 Manteniment preventiu del següent equipament 1 cop a l’any:

- Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.

- Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.

- Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.

En  l’oferta  tècnica  s’indicaran  les  actuacions  de  manteniment  preventiu  que 
l’adjudicatari pensa realitzar a cada equip.

El  calendari  de  revisions  s’establirà  al  començament  del  període  de  vigència  del 
contracte de mutu acord, amb el Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica i el 
Servei d’Oncologia Radioteràpica.

Després  de  cada  intervenció  preventiva,  es  lliurarà  una  còpia  del  full  de  treball, 
especificant si es necessària la verificació d’algun paràmetre per part del Servei de 
Física Mèdica i Protecció Radiològica. 

 Manteniment correctiu, tècnic-legal de tot l’equipament:
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- Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.

- Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.

- Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.

- Sistemes d’impressió connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.

- Monitors connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.

Aquest manteniment és el realitzat després de reconèixer una avaria o deficiència, 
amb la finalitat de tornar el dispositiu fallit a l’estat de referència inicial.

Inclourà  totes  les  peces  de  recanvi  necessàries  per  esmenar  el  problema,  la  mà 
d’obra, l’enviament de les peces i tots els costos i despeses que puguin derivar-se 
d’aquest manteniment correctiu.

El temps màxim de resposta per peces de recanvi serà de 48 h contades en temps 
laborable per part de l’empresa encarregada del manteniment des de que es detecti la 
peça defectuosa.

L’horari d’atenció per respondre a un avís d’avaria, ha de ser de 8.30 a 17.30 de dilluns 
a divendres, excepte el dies festius.

 Manteniment evolutiu de les següents aplicacions dins del Sistema de planificació 
Oncentra MasterPlan per braquiteràpia:

- Optimització  híbrida  de  planificació  inversa,  Oncentra  HIPO.  (Evolució  de 
l’optimització inversa actual).

- Algoritme de càlcul  “Advanced Collapsed Cone Engine”,  ACE.  (Evolució del 
càlcul sense heterogenitats actual).

- Modelat d’aplicadors. (Evolució de la reconstrucció d’aplicadors manual).

- Llicència de registre d’imatge. (Evolució d’una llicència de definició d’objectiu a 
una llicència de registre d’imatge).

4.PENALITZACIONS:

En cas que l’empresa adjudicatària de la present licitació,  incorregués en demora 
respecte  del  compliment  dels  terminis  total  o  parcials,  per  causes  a  ella 
imputables,  l’Institut  Català  d’Oncologia  podrà  optar  per  la  imposició  de  les 
penalitats que tot seguit es descriuen:

Substitució de peces defectuoses del sistema en un temps superior a 48 hores:

3 - 5 dies: 15% de l’import mensual del contracte

5 -7 dies: 30% de l’import mensual del contracte

7-15 dies: 45 % de l’import mensual del contracte

Més de 15 dies: 60 % de l’import mensual del contracte.

Cristina Picón Olmos

Unitat de Braquiteràpia ICO
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