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1. INTRODUCCIO

Els projectes que promou I'Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en I'excel-léncia del disseny i
I'optimitzacio dels recursos economics, energétics i materials.

L'excel-léncia en el disseny arquitectonic és un parametre dificilment quantificable, perd I'Ajuntament de
Barcelona vetllara perqueé tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les
persones, i s'atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneitat en el manteniment; les solucions
constructives racionals i senzilles; la integraci6 amb I'entorn; I'optimitzacié de recursos energetics per
assolir, un grau desitjable d'autosuficiéncia; 'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporacid
de sistemes tecnologics i de comunicacio eficients quan sigui convenient.

2. AMBIT D’ACTUACIO

L'ambit d'actuacio es troba als Jardins de Can Miralletes, ubicats a la confluéncia del carrer de Conca
amb el carrer d’Antoni Maria Claret i carrer de la Industria, al barri del Camp de I'Arpa del Clot.

Es tracta d'una Masia situada a l'interior dels Jardins de Can Miralletes, els quals es troben dins de
I'entorn A de I'Hospital de Sant Pau. La superficie aproximada en planta que ocupa I'edificacio és de 150
m2 i la superficie de la totalitat dels Jardins és aproximadament de 4.953 m2,

Actualment la Masia no té cap Us i es troba tancada al public. L'estat de conservacié de la finca és
considerablement bo. Es troba oberta a un jardi mediterrani naturalitzat que vol recrear el passat agricola
del Camp de I'Arpa. Aquest disposa d’'una zona infantil, una zona per a gossos, zones d'estada amb
bancs, pérgola i terrasses i plantacio de tarongers.
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3. HISTORIA DEL BARRI DEL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT

La part nord del territori cap a on es va estendre el nucli del Clot era coneguda com “el barri de la
Muntanya”, i comprenia l'actual Camp de I'Arpa i el Guinard6. Va mantenir el seu pes agricola fins a mitjan
segle XIX, en que es va comencar a urbanitzar.

El toponim de Camp de I'Arpa procedeix, probablement, d'un dolmen que hi va haver en aquesta zona.
Figura citat en un document de l'any 1037 del Cartulari de Sant Cugat, amb la forma ad ipsa archa, amb
motiu d'una confrontacié de limits. EI nom actual seria una deformacié de l'original.

Des del punt de vista urbanistic, el Camp de I'Arpa es va resistir al Pla d'Eixample d'lldefons Cerda
aprovat I'any 1859. Els interessos dels propietaris i I'oposicio dels membres del consistori van fer que la
major part de les obertures dels carrers nous s'estronquessin en arribar al barri. Per aixo, els carrers de
Corsega, del Rossellé i de Provenca moren a l'altura del tracat del carrer de Rogent.

Aquest fet ha permes mantenir alguns passatges del segle XIX, com ara els del Sospir, del Trinxant, del
Pistd, etcétera, que proporcionen una imatge insolita al comencament del segle XXI. Un altre testimoni del
passat agricola és la masia de Can Miralletes, a I'extrem superior del barri. La placa de Can Robacols,
reformada recentment, i especialment el carrer de Rogent, per a vianants, sén elements cabdals per
aglutinar la vida del barri.

4. ANTECEDENTS

La finca de referencia és un bé de domini public que pertany a I'’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'una
construccid situada a l'interior dels Jardins de Can Miralletes, qualificats de zona verda (clau 6b) en la
totalitat de I'ambit.

La Masia de Can Miralletes es troba parcialment dins de I'entorn A de I'Hospital de Sant Pau. En el decurs
de la redaccid, es valorara amb els Serveis de Patrimoni de I'Ajuntament de Barcelona la inclusié de la
Masia dintre del cataleg de Patrimoni de la ciutat. Per estar parcialment dintre de I'ambit de 'Entorn A de
I'Hospital de Sant Pau, el projecte haurd de sotmetre’s a I'aprovacio de la Comissio Territorial de
Patrimoni Cultural de la Generalitat.
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Imatge de I'afectacio parcial a la construccio del limit de 'Entorn A de la Generalitat

Amb la finalitat d'analitzar I'estat de conservacio de la Masia, la capacitat estructural de I'edifici, i el seu
grau de seguretat es va redactar en data Maig de 2017 un Dictamen, que descriu I'estat actual i
l'estructura de la Masia, acompanyat d’'un aixecament de planols i cales realitzades. Aquest estudi,
exposa una series de patologies observades i propostes d'actuacid, que I'adjudicatari podra prendre de
referencia.

Amb la finalitat de disposar d'una memoria d'investigacid i recerca historica que justifiqui i documenti les
parts originals, aixi com les diferents actuacions que ha patit al llarg del temps la Masia, es va redactar en
data Novembre de 2018 un Estudi Historic.

En data Febrer de 2019 es contracta la redaccio de I'avantprojecte per a la millora i adequacié de la
Masia de Can Miralletes, per a serveis auxiliars al Parc. En data Juny de 2019 es lliura el document.

L’Avantprojecte redactat haura de servir de base per a la redaccio del present projecte.

5. ESTAT ACTUAL

La Masia, de planta practicament quadrada i coberta inclinada a dues aigiies, conserva les quatre parets
exteriors de pedra i les interiors, aixi com les bigues, portes i finestres de fusta i una escala interior que
accedeix a la planta primera. A la porta principal pot llegir-se la data de construcci6 de la Masia, 1736.

A planta baixa, la superficie esta dividida amb una sala d'accés relativament amplia i varies estances de
diferents superficies on es concentren els serveis de I'edifici, cuina, rebost, serveis i un petit menjador. A
les estances de la planta baixa, les cotes de paviments son variables, existint en algunes d'elles dobles
paviments, mentre que en una de les estances existeix un paviment aixecat sobre envanets de sostre
mort.



A la planta pis, existeixen Unicament dues sales diafanes, separades per una paret de carrega paral-lela a
la fagana principal. Formant dues sales de dimensions semblants i unides per tres porticons existents
amb la paret divisoria. Una escala situada a I'esquerra de I'entrada principal construida amb volta
catalana dona accés a la planta alta.

Les quatre faganes son de pedra, igual que la paret interior, paral-lela a la fagana principal, amb obertures
de finestres i portes d’accessos. Totes les obertures presenten tancaments i fusteries moderns, a
excepcié del portal principal, que conserva les dues fulles de fusta massissa de pi.

L'interior de la masia de Can Miralletes ha patit notables transformacions d’enca de la seva construccio.
L'actual configuracié dels espais interiors i la seva logica circulatoria és resultat de notables canvis
estructurals que han transformat les antigues estances del mas en dependéncies idonies per a usos
relacionats amb la restauraci6. Cal remarcar, a més, que aquestes obres han fet desapareixer o han
amagat rere les seves superficies els testimonis d'antics murs o paviments.

Vista masia de Can Miralletes

6. PLANEJAMENT VIGENT

L'ambit d'actuacié és un bé de domini pablic que pertany a I'Ajuntament de Barcelona, a titol d'agrupacié
mitjancant certificacié administrativa de data 13 d'abril de 2015. Es tracta d’'un ambit qualificat de zona
verda (clau 6b).

El planejament vigent que regula els terrenys de referéncia és el PLA GENERAL METROPOLITA DE
BARCELONA (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 (publicat al BOP el 19 de
juliol de 1976), i modificat en determinats articles de les seves Normes Urbanistiques en data 8 d'agost de
1988.

El planejament qualifica els sols de referéncia de Parcs i jardins urbans de nova creaci6 de caracter local
(clau 6b), d'acord amb el planol d’ordenacio fisica E4 del planol a escala 1:2000 del PGM, aprovat per la
Comissio Administrativa de la Corporacié Metropolitana de Barcelona el 27 d'octubre de 1977.

Planol d'ordenacio fisica E4, escala 1:2000 del PGM Imatge actual Portal d'Informaci6 Urbanistica



Vist les caracteristiques generals de I'actuacio i els condicionants a nivell de planejament urbanisitc, la
proposta adquiriria la condici6 d'obres provisionals que li atorga la legislacié urbanistica, tramitant-se la
seva llicencia d'obres a precari en concordanga amb lestablert en larticle 6.3 de les Normes
Urbanistiques del PGM i d’acord amb l'article 53.6) del Text refés de la Llei d'urbanisme, atés que
I'adopcié del regim provisional per aquest sols permet ocupar-los temporalment per rad de I'execucié
d'obres o la prestacio de serveis publics fins que els terrenys es destinin a la finalitat del planejament. Per
altra banda, no es descarta la possibilitat que I'Ajuntament plantegi els serveis com a definitius, podent
tramitar en el seu cas una Modificaci del PGM per tal de reconéixer la qualificacié de 7 per als sols de la
Masia.

7. OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte de I'actuacio és el desenvolupament del projecte per a la Millora i adequacié de la masia de
Can Miralletes, per a serveis auxiliars al parc.

Es prendra com a punt de partida I'Avantprojecte redactat, per tal de desenvolupar, a nivell de projecte
hasic i executiu, els requeriments descrits en el present plec.

Consistira en primer lloc en I'adaptaci6 a la normativa actual del Codi Técnic, aixi com una consolidacio
estructural, si s'escau, i en segon lloc, en adaptar els espais interiors per tal que es puguin fer servir com
serveis auxiliars al Parc, amb una finalitat lidica, socioeducativa, civica, cultural i inclusiva vinculada amb
el Parc.

Al llarg de la redacci6 dels treballs, si s'escau, es faran cales per a poder verificar les solucions
constructives de projecte en relacié a la situacid existent. Sera també feina del redactor del present
encarrec preparar el pla de cales i fer-ne la Direcci6.

L'adjudicatari del present encarrec, sera el responsable de redactar el projecte basic i la llicencia
ambiental, el projecte executiu, el projecte d'instal-lacions, la certificacié energetica, I'estudi de seguretat
i salut i els documents de sostenibilitat i medi ambient, aixi com també el seguiment i la direcci6 d’obra,
en cas de que es consideri necessari, tenint en compte el marc de requeriments, el marc economic i la
normativa que i sigui d’aplicacio.

També és possible que s'encarregui a I'adjudicatari la redaccio del projecte de mobiliari i senyalética,
aixi com el seguiment de la produccid i la seva col-locacid i liquidacio d'obra, en cas de que es consideri
necessari.

L’adjudicatari haura de donar compliment al Planejament i a la normativa que li sigui d’aplicacié en cada
cas, i desenvolupara amb tot detall les prescripcions dels documents técnics del present plec.

Sera tasca de I'adjudicatari del present concurs, desenvolupar a nivell de projecte basic i executiu la
organitzacié dels espais, per tal que es doni compliment a la normativa i als requeriments funcionals i
tecnics que li son d'aplicacio.

El projecte tindra en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial emfasi en I'estalvi energétic i les
baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin han d'afavorir I'acompliment
d'aquests dos conceptes.



8. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

L'actuacio consisteix en la Millora i adequacié de la masia com a serveis auxiliars al parc, aixi com la
reurbanitzacio de I'entorn exterior immediat. Caldra prendre com a base I'avantprojecte redactat en data
juny de 2019.

MILLORA | ADEQUACIO DE LA MASIA DE CAN

ACTUACIO MIRALLETES, COM A SERVEIS AUXILIARS AL PARC.
SUPERFICIE D’ACTUACIO 300 m2 CONSTRUITS D'EDIFICACIO.

TIPOLOGIA EDIFICACIO

IMPORT MAXIM OBRA 460.000 € ( PEC IVA inclos)

9. PROGRAMA FUNCIONAL

Es planteja una nova distribuci6 dels espais existents per acollir el programa funcional per tal d’adequar la
Masia a serveis auxiliars del parc, amb una finalitat ludica, socioeducativa, civica, cultural i inclusiva
vinculada amb el Parc.

S'adjunta complementariament a aquest document el Avantprojecte de referencia.

Planta baixa:

- Espai entrada i escala (nucli escala i ascensor)

- Sala polivalent 1, equipada amb zona d'aigties.

- Zona de serveis amb bany per infants i bany practicable segons normativa accessibilitat / espai
per a canviador d'infants, espai per a neteja i personal de neteja.

- Cambra d'instal-lacions

Planta primera:

- Sala polivalent 2
- Salapolivalent 3



10.CRITERIS D’INTERVENCIO

El projecte es redactara tenint en compte I'avantprojecte lliurat.

11. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIO

La proposta haura de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva redaccid,
especialment les que fan referéncia a seguretat d'utilitzacid, seguretat contra els incendis, manteniment,
materials i sostenibilitat.

L'edifici s’haura d’adequar a la legislacié autonomica i estatal vigent en matéria d'edificacié. Tots els
espais i recorreguts d'Us pablic seran accessibles.

S'utilitzaran materials de manteniment nul o minim, amb gran durabilitat i facil substitucié.

Es valorara la utilitzacio de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin la
resta de premisses de manteniment i durabilitat.

Es seguiran els parametres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin lipoatrofia
semicircular.

Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construccié o el posterior manteniment respecte a
les solucions estandarditzades.

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment minim.

Tota la fusta que es faci servir haura de provenir d'explotacions sostenibles i haura d'aportar les
certificacions pertinents a I'efecte.

Eficiencia energética i sostenibilitat:

El projecte es redactara segons el plec de Prescripcions tecniques de Projectes d’Edificacio i el Manual
d’Estructuracio Informatica de BIM/SA.

El projecte incloura els documents de sostenibilitat i medi ambient (incloent la memoria ambiental, si
s'escau) que s'estructurara segons el plec que es proporcionara als redactors.

El projecte haura de contemplar I'aplicacié de criteris de sostenibilitat ambiental i d'ecoeficiéncia
energetica, tot reduint el consum d'aigua potable, aplicant sistemes passius energétics i utilitzant
materials de construccio sostenibles.

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l'autosuficiéncia energetica i
I'excel-léncia ambiental en els projectes d'espai public i d’edificacio.

Per tal de garantir aquest compromis, el projecte haura de donar compliment i justificar la “Instrucci6
técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instruccid técnica per a
I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta” de I'Ajuntament de Barcelona, publicades al niamero 14
de la gaseta Municipal de Barcelona en data 10 de maig de 2015. Les instruccions es poden
descarregar als segients enllagos:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins _cat cap _obres mag 67292.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat cap fusta magq_67226.pdf




12. ABAST DE LA FEINA

L'encarrec consisteix en la redacci6 del Projecte Basic i la llicéncia ambiental, seguint la proposta del
document d’Avantprojecte lliurat.

Documentacié a entregar amb el Projecte Basic:

Memoria descriptiva de I'actuacio
Documentacio grafica

Valoracio economica

Llicencia ambiental

Un cop validat aquest pel Districte de Sant Marti, BIM/SA i altres agents de I'Ajuntament de Barcelona, i
si es decideix que el projecte té continuitat, es contractara i desenvolupara el Projecte Executiu, I'estudi
de seguretat i salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d'instal-lacions i la
certificacié energetica.

Documentacié a entregar amb el Projecte Executiu:

- Memoria descriptiva de I'actuacié

- Annexos

- Documentacié grafica

- Valoracié economica

- Documents de sostenibilitat (inclou Memoria ambiental)
- Estudi de seguretat i salut

- Certificat energétic

Amb I'entrega del projecte executiu s’haura de lliurar annexat i degudament complimentat el “Quadre de
Metriques” facilitats per BIM/SA. Aquest quadre és necessari per estudiar diferents indicatius de la ciutat i
les obres que s'hi duen a terme.

Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran degudament el “Quadre
de Métriques” per via telematica, a I'entorn informatic de BIMSA. Es proporcionara un codi per accedir-hi i
s'omplira directament el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper.

Durant totes les fases de redaccié del projecte s’hauran d'aplicar els condicionants técnics establerts en
els Plecs de Condicions Técniques dels Serveis Municipals. Es donara compliment als requeriments de la
documentacio técnica que es pot trobar a la web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin
d'aplicacio al projecte.

Aquest document de criteris servira de base per a desenvolupar el projecte. Caldra analitzar i verificar tota
la informacid lliurada en aquest plec de criteris.

Durant la redaccié del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre
d'altres, fer el seguiment de I'evoluci6 de la redaccié del projecte. El Districte de Sant Marti i BIMSA
marcaran i definiran les linies de treball. Sera tasca i responsabilitat de I'adjudicatari desenvolupar la
formalitzacié de I'encarrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la
documentaci6 lliurada i durant la redacci6 del projecte.

El redactor haura d'assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, aixi com incorporar
els ajustos i modificacions que se'n desprenguin.

Sera tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.
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Durant la redacci6 del projecte, I'adjudicatari haura de reunir-se amb tots els REM's (Responsables
d’Equipaments Municipals) que siguin d'aplicacio (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal
de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes com I'accessibilitat, la protecci6 contra
incendis, prevencié de riscos laborals, patrimoni arquitectonic i arqueoldgic, etc. Amb el lliurament del
projecte basic, cadascun d'aquests REM's elaborara un informe i tots junts conformaran la Conformitat
Tecnica de Projecte (CTP).

Aixi mateix, es donara compliment als requeriments de la documentacid técnica que es pot trobar al web
municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d'aplicacio al projecte.

També es realitzaran les presentacions necessaries amb les Associacions de veins i entitats de la zona
per a pactar la solucié proposada. S’haura de generar la documentacié necessaria per a donar suport a
aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte.

L'adjudicatari del present encarrec haura de fer les comprovacions necessaries per tal de verificar la
documentacié grafica lliurada.

Les imatges 3D han d'explicar amb un llenguatge realista el conjunt de la solucié proposada i els seus
principals detalls a destacar. Cada imatge anira precedida de la foto d'estat actual.

El Projecte Executiu contindra tota la documentacié necessaria per a que es pugui aprovar i 'obra es
pugui licitar i construir adequadament. El projecte definitiu es considerara entregat i conforme en el
moment en que hagi superat el tramit d'aprovacié definitiva o equivalent. Posteriorment si les obres es
duen a terme es contractara la direccio d'obra.

Tal i com s'especifica en el Punt 7 — Objecte del concurs del present plec és possible que s'encarregui a
I'adjudicatari la redaccié del projecte de mobiliari i senyalistica, aixi com el seguiment de la produccid i
la seva col-locacid i liquidaci6 d'obra, en cas de que es consideri necessari.

13. PLANOLS | FOTOPLANOLS DE SITUACIO
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14.FOTOGRAFIES
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15.DOCUMENTACIO LLIURADA

Document 1 (és el present document)

“plec de criteris d'intervencio per als serveis de redaccié del projecte per a la millora i adequacio
de la masia de Can Miralletes, per a serveis auxiliars al parc, al Districte de Sant Marti, a
Barcelona.”

Document 2
Avantprojecte en format pdf i editable.

Document 3
Dictamen de la Masia de Can Miralletes

Document 4
Aixecament planimetric

Document 5
Estudi Historic

Document 6
“Plec de Prescripcions Técniques per a la Redaccié de Projectes d’Edificacié” de BIMSA.

Document 7
“Manual d’Estructuracio Informatica dels Projectes Executius” de BIMSA.

Document 8
“Manual Basic per a I'elaboracié de la Memoria Ambiental associada als Projectes d'obres de
I'Ajuntament de Barcelona”.

Document 9
“Instruccié Técnica per a I'aplicacid de criteris de sostenibilitat en Projectes d'obres”.

Document 10
“Instruccié Teécnica per a I'aplicaci de criteris de sostenibilitat en la fusta”.
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