
ACORD D’ADJUDICACIÓ_2020.EX.003

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
“CONTRACTACIÓ EXCLUSIVA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO 
WEST.”

L’Òrgan de Contractació de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), actuant d’acord amb les seves facultats als 
efectes de procedir a l’adjudicació del contracte per l’ “EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DELS 
APARELLS ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO WEST”, amb número d’expedient 2020.EX.003, convocat per 
procediment negociat per raons d’exclusivitat d’acord amb el que disposa l’article 168, lletra a), apartat 1 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) i,

Vista la documentació que integra la totalitat de l’expedient de contractació, inclosos els informes econòmics i 
tècnics emesos pels especialistes que escau.

Vista l’exclusivitat del present servei, la qual ha quedat degudament acreditada mitjançant el certificat que 
declara desert l’expedient 2020.OB.001.

Vist l’informe tècnic i econòmic emès pel responsable de la present contractació, en relació a la proposta 
presentada per l’empresa CRUXENT EDELMA ASPE, S.L.U. (en endavant, CRUXENT).

Donat que l’empresa CRUXENT ha aportat dins del termini fixat la documentació que li ha estat requerida i 
acompleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l’ICFO, a data de finalització del 
termini de presentació de les proposicions d’aquest procediment.

De conformitat amb allò que disposen els articles 150, 151, 153 i 155 de la LCSP, així com a la documentació 
rectora de la present contractació, i atenent als antecedents,

ACORDA:

Primer.- ADJUDICAR el contracte per l’ “EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS 
ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO WEST”, amb número d’expedient 2020.EX.003 per a l’ICFO, per resultar la 
“MILLOR OFERTA” tant a nivell tècnic com a nivell econòmic, segons els informes emesos al respecte que 
s’adjunten; a l’empresa i per l’import que es relacionen a continuació:

CONTRACTE CONCEPTE ANY PREU OFERT
(IVA exclòs) LICITADOR

2020.EX.003

“CONTRACTACIÓ EXCLUSIVA DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS 
ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO WEST.”

2020 108.877,00.-€

CRUXENT 
EDELMA ASPE, 

S.L.U.
(NIF B-80021462)

Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges que presenta la 
proposició presentada per l’adjudicatari determinant que s’hagi seleccionat com a MILLOR OFERTA. 

Tercer.- ORDENAR la publicació del present acord al Perfil del Contractant de l’Institut de Ciències Fotòniques 
a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
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Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè en el termini màxim ficat al Plec, procedeixi a la formalització 
del contracte.

Assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la 
realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció 
del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la 
construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per infraestructures d’R+D.

Contra l’adjudicació els interessats podran interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, 
en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de 
conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents de la LCSP.

Castelldefels, a 2 d’abril de 2020

Sr. Lluis Torner
Director de l’ICFO

Digitally 
signed by 
LLUIS TORNER 
(R: G62819537) 
Date: 2020.04.03 
16:25:15 +02'00'



    

    

Informe tècnic de valoració emès en relació al procediment de 
contractació negociat per raó d’exclusivitat segons l’article 168, 
lletra a), apartat 1 de la LCSP.
“CONTRACTACIÓ EXCLUSIVA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS 
ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO WEST.”
Exp. 2020.EX.003

El present informe s’emet en relació a l’oferta presentada per l’empresa licitadora pel procediment referit amb 
número d’expedient 2020.EX.003.

Valorada la documentació presentada per l'empresa CRUXENT EDELMA ASPE, S.L.U. (en endavant, 
CRUXENT), d’acord amb les exigències i criteris establert tant al Plec de Clàusules Administratives com al Plec 
de Prescripcions Tècniques de l’esmentat procediment negociat, s’arriba a les següents conclusions:

La tramitació exclusiva del procediment ha quedat suficientment acreditada segons allò que disposa l’article 
168, lletra a), apartat 1n de la LCSP, donat que el procediment va ser objecte de publicació complint amb tots 
els requisits de publicitat i concurrència previstos a la LCSP, i va quedar desert, tal i com s’ha justificat.

La proposta presentada per CRUXENT, compleix amb els requisits tècnics exigits al Plec de Prescripcions 
Tècniques per aquesta contractació, i queda detallada tot seguit:

1.- PLANIFICACIÓ DE TREBALLS:
1.1.- Memòria explicativa i detallada del programa de treballs proposat.
1.2 Diagrama Gannt detallat
1.3 Identificació i anàlisi del camí crític 

La proposta de Cruxent és molt poc explicativa quant al desenvolupament de les feines a realitzar per 
portar a terme la instal·lació del muntacàrregues i l’ascensor. Tampoc es fa esment del camí crític 
d’aquesta obra i, per tant, de les mesures correctores.

Cal deduir que en ser una instal·lació totalment autònoma i comptant amb un subministrament garantit 
de materials, no n’hi ha un camí crític específic que pugui afectar al compliment de terminis. A més, el 
fet de ser una obra que no depèn d’altres (un cop estigui fet el fossat), ens fa considerar que tampoc 
tindrà afectació amb el desenvolupament de la resta de feines.

Respecte la planificació expressada mitjançant el diagrama de Gannt, ens sembla correcta donat que 
s’ajusta al termini d’execució, donat que en el cas de l’ascensor parlem de 18 setmanes i en el del 
muntacàrregues de 15, per sota de les 20 que es consideren el termini màxim per executar l’obra. Per 
tant, podem considerar que es tindran com a mínim dues setmanes de folgança per poder recuperar 
qualsevol endarreriment. Tot i aquesta planificació optimista, però coherent amb els terminis fixats de 
cada operació, hagués estat recomanables que estiguessin representades al plec, algunes de les feines 
executades per la constructora i que puguin arribar a influir, ja que ens sembla que alguna interacció 
es produirà.

PUNTS: 6.5 (DE 10 POSSIBLES)  



    

    

2.- MEMÒRIA TÈCNICA.

Cruxent fa una exposició detallada dels aparells elevadors objecte de la instal·lació explicant 
extensament cadascuna de les seves característiques. Sobretot es fa aquesta descripció de l’ascensor, 
ja que és l’element que permet una millora més significativa i ofereix un producte diferenciador.

Pel que fa les diferents parts que componen l’ascensor, com: control de portes, detector d’aturada, 
dispositiu de seguretat de les portes, o sistema motor, s’explica un dispositiu eficient i coherent amb els 
ascensors que es poden encontrar en el mercat actual.

Respecte les millores que suposa aquest ascensor, cal destacar, com a millora fonamental i coherent 
amb les característiques de l’obra, és l’absència de sala de màquines. La gran majoria d’elevadors 
disponibles en el mercat exigeixen la construcció d’una sala de màquines que, a més d’incrementar el 
cost general de la instal·lació en muntatge i manteniment, comporta una pèrdua d’espai, que si es pot 
evitar suposa una millora significativa. A més simplifica molt l’organització de les feines en fase de 
construcció perquè no s’interacciona amb d’altres industrials.

A més el model d’ascensor proposat incorpora tot un seguit de millores destacables:

- Sistema de regeneració d’energia aprofitant les baixades de l’equip amb persones dintre o a 
les pujades sense persones. D’aquesta manera, en aquestes fases de funcionament s’injecta 
energia a la instal·lació elèctrica de l’edifici, repercutint en un estalvi energètic. A més l’energia 
que es regenera no repercuteix en el sobreescalfament dels materials, amb la qual cosa tenim 
un benefici mediambiental col·lateral.

- Funcionament mitjançant variador de freqüència i prescindint d’un sistema d’engranatges. Això 
es tradueix en un desplaçament més confortable i més eficient energèticament.

- Compatibilitat EMC. El sistema motor utilitzat compleix la normativa de compatibilitat energètica 
el que és una millora important, donat que tenint en compte els equips que es fan servir en els 
laboratoris, és un factor significatiu que no pugui afectar el seu funcionament. A més implica 
que la introducció d’harmònics electromagnètics a la xarxa són mínimes, el que contribueix a 
mantenir una xarxa elèctrica neta.

- Els materials constructius motrius (cintes metàl·liques de desplaçament) no necessiten 
lubricació extra, el que implica una reducció en la generació de residus.

- El fet de fer servir bandes de desplaçament en lloc de cables, afegint els sistemes d’antivibració 
instal·lats redueix les vibracions el que implica un equip més fiable a nivell de manteniment, 
més silenciós i respectuós amb l’estructura de l’edifici, aspecte fonamental per reduir les 
vibracions que poden afectar els laboratoris òptics.

- La cabina incorpora una pantalla que suposa una millora a nivell de comunicació, per la seva 
versatilitat i capacitat de connexió amb l’exterior, sobretot pel que fa a l’avís en cas 
d’emergència.

La descripció del muntacàrregues es limita a les seves especificacions tècniques. De fet es tracta d’una 
plataforma mòbil amb cabina que no permet el moviment de persones, per tant, no ofereix capacitat de 
millora més enllà d’adaptar-se a les mides disponibles en l’edifici. Donem per correcta la proposta 
presentada.

PUNTUACIÓ: 8 PUNTS. (DE 8 POSSIBLES)



    

    

3.- ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA DE L’OBRA.

No es proposa cap tipus d’organització, entenem que és un defecte, donat que la realització d’aquesta 
instal·lació requerirà ocupar i compartir espais amb els altres industrials intervinents.

PUNTUACIÓ: 0 PUNTS (DE 1.5 POSSIBLES) 
4.- COORDINACIÓ DE TREBALLS AMB D’ALTRES CONTRACTISTES.

No es fa esment, i entenem que un mínim de procediment per afavorir aquesta coordinació seria 
necessari implementar-se, per evitar endarreriments i malentesos.

PUNTUACIÓ: 0 PUNTS (DE 5.5 POSSIBLES).

5.- PROCEDIMENTS DE TREBALL ADAPTATS A L’OBRA A EXECUTAR.

En la memòria presentada no s’exposa cap procediment a l’hora de fer la instal·lació, hem de suposar 
que es farà servir el procediment estàndard d’instal·lació d’aparells elevadors, independentment que en 
aquest cas particular es tracti d’un centre d’investigació.

PUNTUACIÓ: 0 PUNTS (DE 2 POSSIBLES)

6.- EQUIP D’OBRA:

A la memòria presentada pel pressent projecte només es cita l’equip involucrat en l’execució de l’obra, 
sense aprofundir en les seves tasques i la interacció entre cadascuna de les persones que intervenen. 
Per contra, es fa esment de l’equip que participa al complert, tant en la seva vessant administrativa com 
d’obra.

Una mancança que trobem en l’estudi presentat és no fer esment de l’equip, a nivell de mitjans tècnics, 
que es farà servir a l’obra. Això ens hauria ajudat a valorar millor la proposta.

PUNTUACIÓ: 5 PUNTS (DE 10 POSSIBLES)

7.- APLICACIÓ METODOLOGIA BIM.

No es fa cap esment a aquest apartat, entenem que no és aplicable.

PUNTUACIÓ: 0 PUNTS (DE 6 POSSIBLES)

8.- METODOLOGIA DE CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT I MEDI AMBIENT.

No s’explica cap metodologia aplicable respecte el control de qualitat, la seguretat o el medi ambient, 
però si que s’adjunten segells d’estaments oficials i independents certificant el sistema de gestió en 
cadascú d’aquests tres àmbits.

PUNTUACIÓ: 4.5 PUNTS (DE 6 POSSIBLES).



    

    

RESUM PUNTUACIÓ:

1.Planificació de treballs (max. 10 punts) 6.5 punts
2. Memòria tècnica (max. 8 punts) 8 punts
3.Organització i logística de l’obra (max. 1.5 punts) 0 punts
4. Coordinació de treballs amb d’altres contractistes (max. 5.5 punts) 0 punts
5. Procediment de treball adaptats a l’obra a executar (max. 2 punts) 0 punts
6. Equip d’obra (max. 10 punts) 5 punts
7. Aplicació metodologia BIM (max. 6 punts) 0 punts
8. Metodologia de control de qualitat, seguretat i salut i medi ambient (max. 6 punts) 4.5 punts

TOTAL 24 punts

L’oferta econòmica  presentada per l’esmentada empresa, s’ajusta al pressupost de sortida fixat per l’ICFO en 
la present contractació. Per tant, es considera correcta l’oferta econòmica següent:

DESCRIPCIÓ PRESSUPOST MÀXIM
(IVA exclòs)

PREU TOTAL OFERTAT
(IVA exclòs)

“CONTRACTACIÓ EXCLUSIVA DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS 
ELEVADORS DE L’EDIFICI ICFO WEST.”

110.000,00.-€ 108.877,00

Tenint en compte les valoracions anteriors, s’atorga a l’empresa CRUXENT una puntuació total de 75 punts 
sobre 100 possibles.

Castelldefels, a 26 de març de 2020

Sr. Carlos Dengra
Facilities Head


