


Contractació administrativa d'obres referents a la memòria "SEGONA FASE ACCESSIBILITAT VORERES" per al municipi de Deltebre.

Deltebre (Delta de l'Ebre), octubre de 2020

REUNITS



Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN:

1.- Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2020 es va aprovar per unanimitat l'expedient de contractació anticipada per mig de procediment obert simplificat de d'obres referents a la memòria "SEGONA FASE ACCESSIBILITAT VORERES" per al municipi de Deltebre. Les dades econòmiques del contracte són les següents:

Pressupost base de licitació per a cadascun dels lots:

RESUM DEL PRESSUPOST	Lot 1	Lot 2	Lot 3	TOTAL
PRESSUPOST MATERIAL	33.862,20 €	28.001,94 €	24.923,00 €	86.787,14 €
Benefici Industrial 6%	2.031,73 €	1.680,12 €	1.495,38 €	5.207,23 €
Costos Generals 13%	4.402,09 €	3.640,25 €	3.239,99 €	11.282,33 €
BASE IMPORT DE LICITACIÓ	40.296,02 €	33.322,31 €	29.658,37 €	103.276,70 €
IVA 21%	8.462,16 €	6.997,69 €	6.228,26 €	21.688,11 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	48.758,18 €	40.320,00 €	35.886,63 €	124.964,81 €

Valor estimat del contracte

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	103.276,70€
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):	No
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs):	No

Pròrroga (IVA exclòs):	No
Altres (IVA exclòs):	No
TOTAL VALOR ESTIMAT (IVA EXCLÒS):	103.276,70€

El termini de durada del contracte és des de l'1 d'octubre de 2020 o des de la data de formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2020 per a tots els lots. No es preveu pròrroga.

2.- En el mateix acord es va aprovar el plec de clàusules administratives i l'informe de necessitat i idoneïtat que han de regir la contractació. Així com es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de contractant l'anunci de licitació, perquè es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

3.- Efectuats els tràmits escaients, per acord de Junta de Govern Local de data 21 d'octubre de 2020 es va adjudicar el contracte **d'obres referents a la memòria "SEGONA FASE ACCESSIBILITAT VORERES" per al municipi de Deltebre**, a CONSTRUCCIONS REVERTE FERRE, SCP, amb NIF ***5810** per un preu:

Lot 1:

Preu:		
BASE	IVA	TOTAL
40.296,02 €	8.462,16 €	48.758,18 €

MILLORES	
	MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbana (15 punts)	
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:	
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)	x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)	x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).	x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)	
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:	
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)	x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)	x
c) Pintar 2 passos de vianants al C/ Pintor Sorolla al lot 1. (10 punts)	
Pintar dos passos de vianants al carrer Pintor Sorolla a les ubicacions donades per la direcció i aportació més instal·lació dels senyals corresponents.	x

Lot 2:

PREU		
BASE	IVA	TOTAL
33.322,31 €	6.997,69 €	40.320,00 €

1.- Criteris la ponderació dels quals és automàtica:

Oferta econòmica (criteri preu)		fins a 70 punts
Criteris/millores		fins a 30 punts
		MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbà (15 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:		
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)		x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)		x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).		x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:		
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
c) Renovació dels arbustos al lot 2. (10 punts)		
Aportació més plantació fins a 15 uts als carrers d'actuació del lot similars als existents o segons direcció del contracte.		x

Lot 3:

PREU		
BASE	IVA	TOTAL
29.658,37 €	6.228,26 €	35.886,63 €
Criteris/millores		fins a 30 punts
		MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbà (15 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:		
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)		x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)		x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).		x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:		
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
c) Col·locació de senyals lluminoses al lot 3. (10 punts)		
Col·locació de 2 cartells lluminosos de zona residencial més no superar 20 km/h.		x

L'adjudicació és amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i amb les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n'han determinat la selecció.

3.- L'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva dels tres lots, quantitat que serà retornada o cancel·lada quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s'hagi acomplert satisfactòriament el contracte, o bé quan s'hagi resolt per raó no imputable a l'adjudicatari.

4.- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no estigui derogat per la Llei de contractes del sector públic.

Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L'adjudicatària s'obliga a l'execució de les obres incloses en el Projecte "Contractació administrativa d'obres referents a la memòria "SEGONA FASE ACCESSIBILITAT VORERES" per al municipi de Deltebre.", lots 1, 2 i 3 per a l'ajuntament de Deltebre, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives i el projecte, acceptant el seu contingut de forma incondicional i sense reserves.

SEGONA.- L'import total del contracte és de:

Lot 1:

Preu:		
BASE	IVA	TOTAL
40.296,02 €	8.462,16 €	48.758,18 €

MILLORES	
	MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbà (15 punts)	
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:	
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)	x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)	x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).	x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)	
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:	
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)	x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)	x
c) Pintar 2 passos de vianants al C/ Pintor Sorolla al lot 1. (10 punts)	
Pintar dos passos de vianants al carrer Pintor Sorolla a les ubicacions donades per la direcció i aportació més instal·lació dels senyals corresponents.	x

Lot 2:

PREU		
BASE	IVA	TOTAL
33.322,31 €	6.997,69 €	40.320,00 €

1.- Criteris la ponderació dels quals és automàtica:

Oferta econòmica (criteri preu)		fins a 70 punts
Criteris/millores		fins a 30 punts
		MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbà (15 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:		
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)		x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)		x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).		x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:		
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
c) Renovació dels arbustos al lot 2. (10 punts)		
Aportació més plantació fins a 15 uts als carrers d'actuació del lot similars als existents o segons direcció del contracte.		x

Lot 3:

PREU		
BASE	IVA	TOTAL
29.658,37 €	6.228,26 €	35.886,63 €
Criteris/millores		fins a 30 punts
		MARQUEU AMB UNA CREU SI OFERIU
a) Renovació mobiliari urbà (15 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar en l'àmbit del lot:		
- Banquets: 5 classe CROUS ECO o similar (8 p)		x
- Papereres: 5 classe cònica o similar (3 p)		x
- Jardineres: 2 Lux o similar (4 p).		x
b) Renovació de Senyalització. (5 punts)		
Aportació més instal·lació a col·locar als carrers d'actuació del lot:		
- STOP: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
- CEDA EL PAS: 4 senyals amb el pal de subjecció (2,5 p)		x
c) Col·locació de senyals lluminoses al lot 3. (10 punts)		
Col·locació de 2 cartells lluminosos de zona residencial més no superar 20 km/h.		x

Es pagarà en el terminis previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de

febrer de 2014, un cop presentada la factura per l'adjudicatari de conformitat amb la certificació d'obra emesa per la direcció facultativa.

TERCERA.- El termini d'execució és des de la data de l'acta de comprovació del replanteig i **fins al 31 de desembre de 2020 per a tots els lots**. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

QUARTA.- El termini de garantia serà d'un any, durant el qual s'ha de mantenir la fiança definitiva.

CINQUENA.- Correspon a l'adjudicadora la interpretació dels plecs i del present contracte administratiu, així com modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.

SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el seu desenvolupament, seran impugnables per l'adjudicatari en defensa dels seus drets, o per causa d'interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I perquè consti, signen aquest contracte amb la supervisió del secretari acctal. de l'Ajuntament de Deltebre qui en dóna fe, la data del contracte és aquella de la última signatura electrònica en ell continguda.

L'alcalde

El secretari

L'adjudicatari

Victor Revertè Ferrè

Lluís Soler Panisello David Torres Fabra

en representació de
CONSTRUCCIONS REVERTE FERRE, SCP