
Punts

Criteris de valoració automàtica (sobre 3) 80,00 79,00 79,26 80,00
1.- Preu 80,00 48.726,70 79,00 46.753,00 79,26 41.015,88 80,00 52.358,94

· Import de licitació (IVA inclos): 57.324,96 €
· Baixa desproporcionada (IVA inclos): 48.726,22 €

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 2) 20,00 19,17 16,86 15,45

2. Memòria tècnica 16,68 15,85 14,50 14,12

2.1. 10,00 10,00 8,83 8,25

3,34

Eliminació dels racks de planta. Eliminació dels equips de commutació 
entremitjos. Actualització i unificació de cablejat estructurat a categoria 6. 
Retirada dels equips i cables antics existents als centres. Entrega i 
generació de documentació a fi de facilitar les tasques posteriors de 
manteniment al client.

3,34
Descripció bàsica segons indicacions de la licitació. La instal·lació es 
centra principalment en estesa de cablejats
estructurats i instal·lació de nou rack. Poc definit 

2,50
Descripció bàsica segons indicacions de la licitació. La instal·lació es 
centra principalment en estesa de cablejats
estructurats i instal·lació de nou rack. Poc definit 

2,50 Descripció bàsica segons indicacions de la licitació. Poc definit 

3,33
Descripció extensa i precisa, adjuntant fotos de la visita 
i fent una descripció detallada de tota la instal·lació . Àmplia experiència 
en instal·lacions ICS.

3,33
Descripció correcta com a instal·lació de rack, faltaria una mica 
descripció dels trasllats delicats en CAP II Ripollet de centraleta i 
centralització de racks.

3,00
Descripció correcta com a instal·lació de rack, faltaria una mica 
descripció dels trasllats delicats en CAP II Ripollet de centraleta i 
centralització de racks.

3,00 Aplicarà metodologies Agile per aconseguir rapidesa i flexibilitat 
adequant-se a les necessitats de l’ICS

3,33

Cable de Xarxa ( COMMSCOPE | 884032314/10 | CS34Z3 WHT CS34Z3 
Category 6 U/UTP Cable,Panells CS-COMMSCOPE CPP-UDDM-SL1U24 
24-PORT 1U SL SERIES
UTP BLACK.Connector categoria 6 SL110.Fuetons COMMSCOPE NPC 
RJ45.Rack RITTAL.Descripció molt precisa.

3,33

Cable Ethernet serà Cat6 lliure de halògens (LSZH) del fabricant 
Excel, Garantia 25 anys,L’Armari Rack serà GT-Lan bastidor tipus 
rack 19´´, de 47 unitats,punts de treball s’utilitzarà la marca SIMON 
(Gama Cima i 27
respectivament).SAI Riello .

3,33

Racks a medida de 19”, de 47U de altura, dimensiones 800 x 800 x 
2200,para el cableado, patch panels, conectores y latiguillos la 
solución Commscope-AMP Netconnect.Manca definició d'alguns 
materials.

2,75
CS31Z1 Category 6
U/UTP Cable Commpak,armaris Monolyth,FlexiMAX U/UTP High 
Density Patch Panel.Manca definició d'alguns materials.

2.2. 3,36 3,36 3,18 2,68

1,68

La instal·lació corresponent a una Xarxa de cablejat estructurat CAT6 en 
paral·lel a la existent distribuïda truncament per una nova instal·lació de 
Rejiband per a dades. A posterior es produirà el muntatge de caixetins 
superfície/encastats segons necessitats de la marca SIMON CIMABOX 
amb connectors COMMSCOPE tipus Keystone. Certificació, etiquetatge 
corresponent per poder oferir la garantia de 10 anys que el fabricant ens 
exigeix. Un cop migrada tota la xarxa es procedirà a la recuperació de tot 
el cablejat antic i racks de planta. Per finalitzat, es dura a terme el 
Sanejament de les instal·lacions antigues segons criteri de l’ICS, i 
consensuant els treballs amb els responsables corresponents.

1,68

Mesura i certificació de tots els punts de veu i dades, Horaris de treball 
a les diferents zones. Senyalització específica de les zones de treball. 
Zones de acopi de material d’obra. Controls de qualitat pertinents. 
Documentació. Poc definit

1,50

Se embridaran los cables cada 30Cm, se dejará una “coca” de cable 
como previsión de movimientos en el interior de la bandeja:Es 
esencial asegurar que los cables son del tipo y calidad 
adecuada.Tubo termoretráctil

1,68

Inclou en el projecte d’instal·lació i posada en marxa de tots els 
productes un seguiment i una certificació per tal de deixar-los 
plenament operatius pel seu ús. Posarà a disposició de l’ICS un equip 
de tècnics especialistes. Poc definit i poc desenvolupat

1,68

La instal·lació que es durà a terme es a fi de la centralització del cablejat 
estructurat al CPD de cada un dels dos centres objecte de licitació.Es durà 
a terme l’actualització del cablejat a CAT6,Es important la reorganització 
de elements de telefonia a CPD per a facilitar la posterior manipulació i els 
canvis que es vagin produint al centre.Garantir el subministra elèctric 
mitjançant els elements UPS.Un cop acabada l’actuació, l’empresa 
entregarà la certificació en Format XLS. Així mateix en format DWG, 
subministrarà la documentació posterior amb la ubicació de cada punt de 
treball.
Per acabar, en format DWX, la certificació d’enllaç i de canal amb l’equip 
de Mesura Fluke DTX 1800.

1,68
Les tasques es realitzaran en coordinació amb l’interlocutor designat 
pel Departament d’Infraestructures de Metropolitana Nord,Totes les 
feines descrites anteriorment es realitzaran en horari nocturn.

1,68 Molt general. Poc definit 1,00

Es realitzarà la instal·lació física de tot el maquinari que forma part del 
projecte, tot seguint les directrius del disseny acordat entre ICS i IC-
10. En particular es seguirà els documents tècnics d’instal·lació física. 
Molt general i poc definit 

2.3. 1,66 1,66 1,66 1,53

0,83
Treballs a GTMN, sistema CCTV Hospital Bellvitge, cablejat estructurat 
Hospital Sant Pau, sistema CCTV i cablejat estructurat a Sant Joan de 
Déu (Lleida)

0,83 2019 - millora xarxa accés fibra òptica Hospital Santa Creu i Sant Pau 
(instal·lació de 15.000 metres de cable) 0,83 Cableado estructurado en Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) y en 

Hospital Infanta Sofía (Córdoba) 0,83 Gas Natural, Serviabertis, Abertis Autopistas

0,83 Defineix un pla de gestió organitzat, per garantir la continuïtat del servei 0,83 Estudi de riscos comuns en entorns sanitaris per a minimitzar 
l'impacte + pla de marxa enrere (roll back) 0,83 Defineix etapes en el procés de gestió d'incidències 0,70 No aporta

2.4. 1,66 0,83 0,83 1,66

0,83 Exposa un manual de medi ambient, basat en els requeriments de les 
normes UNE EN ISO 9001:2008 i UNE EN ISO 14.001:2015 0,83 Disposa de manual de bones pràctiques mediambientals (2017) 0,83

Tiene implantado un sistema de gestión integrado basado en las 
normas UNE EN ISO 9001:2008 i UNE EN ISO 14.001:2015. No 
exposa

0,83 A la fase 1 es definirà el pla de residus corresponent per a cada CAP

0,83 ISO 14.001:2015 no aporta 0,00 ISO 14.001:2015 no tramitada 0,00 Aporta ISO 14.001:2015 0,83 No aporta ISO 14.001:2015

3. 1,66 1,66 1,53 0,50

0,83 Designa responsable d'obra amb formació en PRL 60 hores 0,83 A l'inici dels treballs designarà un interlocutor que formarà part de la 
instal·lació. Adjunta CV del responsable, formació en PRL (179 hores) 0,83 Designa un director de proyecto (no aporta CV, no acredita formació 

en PRL) 0,25 Designa un cap de projecte. Adjunta CV, formació en PRL i altres

0,83 Detalla tècnics i altres professionals implicats, amb experiència i 
coneixement dels centres de la GTMN 0,83 Designa els tècnics que formaran part de la instal·lació i adjunta CV i 

formació (no acredita formació PRL) 0,70 Equip tècnic (no aporta CV, no acredita formació PRL) 0,25 Equip tècnic (no aporta CV, acredita formació en PRL)

4. 1,66 1,66 0,83 0,83
0,83 Detalla equips de mesura, calibració, eines de treball 0,83 Aporta relació dels equips de propietat (annex 4) 0,83 Relació equipament 0,83 Aporta relació de producte

0,83 Detalla uniformes, mesures de seguretat i equips de desplaçament 0,83 No aporta 0,00 No aporta 0,00 No aporta

TOTAL VALORACIÓ AUTOMÀTICA 80,00 79,00 79,26 80,00
TOTAL VALORACIÓ JUDICI DE VALOR 20,00 19,17 16,86 15,45

100,00 98,17 96,12 95,45

Responsable d'Infraestructures i Serveis Tècnics

EXPEDIENT NUM : CO/AP52/1101208931/20/PS Adequació de la instal·lació de veu i dades i/o racks de diversos centres del DAP GTMN

Criteris de valoració

Descripció del funcionament de instal·lació

Descripció del coneixement en àrees sanitaries

EMSER IC-10

Descripció del sistema de instal·lació

Descripció de les qualitats, marca, model, equips i/o materials proposats

Descripció del procés de la instal·lació a realitzar

Ampli coneixement en instal·lacions sanitaries

Coneixement d’interferències en àrees sanitaries

FIBRATEL

Característiques de la instal·lació

Esquema general de la instal·lació

Característiques tècniques de la instal•lació a realitzar

CUVIC

Relació d’equips auxiliars

Relació de mitjans tècnics

Organització. Personal tècnic i mà d’obra 

Bones Pràctiques Mediambientals

TOTAL

Encarregat d’obra 

Altres tècnics 

Mitjans tècnics i equips auxiliars 

Pla de gestió de residus

Sistema de Gestio Mediambiental



Punts

Criteris de valoració automàtica (sobre 3) 80,00
1.- Preu 80,00

· Import de licitació (IVA inclos): 57.324,96 €
· Baixa desproporcionada (IVA inclos): 48.726,22 €

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre 2) 20,00

2. Memòria tècnica 16,68

2.1. 10,00

3,34

3,33

3,33

2.2. 3,36

1,68

1,68

2.3. 1,66

0,83

0,83

2.4. 1,66

0,83

0,83
3. 1,66

0,83

0,83

4. 1,66
0,83

0,83

TOTAL VALORACIÓ AUTOMÀTICA 80,00
TOTAL VALORACIÓ JUDICI DE VALOR 20,00

100,00

Responsable d'Infraestructures i Serveis Tècnics

EXPEDIENT NUM : CO/AP52/1101208931/20/PS Adequació de la instal·lació de veu i dades i/o ra

Criteris de valoració

Descripció del funcionament de instal·lació

Descripció del coneixement en àrees sanitaries

Descripció del sistema de instal·lació

Descripció de les qualitats, marca, model, equips i/o materials proposats

Descripció del procés de la instal·lació a realitzar

Ampli coneixement en instal·lacions sanitaries

Coneixement d’interferències en àrees sanitaries

Característiques de la instal·lació

Esquema general de la instal·lació

Característiques tècniques de la instal•lació a realitzar

Relació d’equips auxiliars

Relació de mitjans tècnics

Organització. Personal tècnic i mà d’obra 

Bones Pràctiques Mediambientals

TOTAL

Encarregat d’obra 

Altres tècnics 

Mitjans tècnics i equips auxiliars 

Pla de gestió de residus

Sistema de Gestio Mediambiental

73,52 74,51 79,34
73,52 51.659,78 74,51 46.133,19 79,34

12,46 16,85 5,26

10,10 14,69 4,43

7,50 9,67 2,75

2,50 Descripció molt detallada de la instal·lació i retirada de materials. 3,34 No adjunten informació 0,00

2,50 Descripció extensa i precisa, adjuntant fotos de la visita 
i fent una descripció detallada de tota la instal·lació 3,33 No adjunten informació 0,00

2,50

cablatge de UTP Categoria 6 4PR LSZH de la marca 
COMMSCOPE,Environ CR800 Rack 47U 800x800mm,Connectors 
RJ45 Categoria 6 U/UTP,Riello Sentinell Dual.Manca definició 
d'alguns materials.

3,00

Canales 73  en U23X color blanco.Bandeja de rejilla de acero 
electrosoldada VIAFIL ala 60.Smart Rack Plus.Latiguillo Cat. 6 
UTP.PDU Regletas Eléctricas .Bandeja fija 2 Uprofesionales.Panel Guía 
Cables Horizontal con Liras.Panel de Parcheo Cat. 6 UTP Gigalan 
350+.Conector Cat.6 Hembra UTP RJ45.Sentinel Dual SDH.Manca 
definició d'alguns materials.

2,75

2,30 3,36 1,68

1,30

Muntatge de Rack nou en paral·lel per trasllat de equipament 
existent.Tirades de cable UTP Cat6.Un cop finalitzada l'estesa de 
cablejat es traslladarà tota la electrònica i equipaments al nou rack i es 
posaran en producció els nous punts de treball.Etiquetatge dels nous 
punts de treball. Mesura i certificació de tots els punts de veu i dades i 
preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002,Lliurar la 
documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les 
certificacions a la D.F. i a la propietat.

1,68 No adjunten informació 0,00

1,00

primera fase es fa la retirada de tota la electrònica.Fase de retallada. 
Les activitats a realitzar en aquesta fase consisteixen en 
l'administració dels cablesFase de terminació. En aquesta fase es 
realitzen les proves dels cables i de diagnòstic de problemes i 
finalment la certificació dels cables.Fase d'assistència a client. En 
aquesta fase el client inspecciona la xarxa i se li presenten els 
resultats formals de prova i documentació de la instal·lació.

1,68

Recopil.lació materials. Trasllat materials al CAP. Montatge i Instal·lació 
del Rack al CPD D1. Montatge i instal·lació del SAI. Instal.lació canal de 
pas de cablejat veu i dades. Instal·lació nous punts de treball (sense 
servei). Instal·lació dels elements i electrònica del Rack. Comprovació 
nova instal.lació (inclòs electrònica del Rack). Configuració del SAI 
(Tarja de Xarxa i funcionament). Retirada elements fora d'ús. 
Etiquetatge punts de treball i patchs de l'armari. Certificació punts veu i 
dades. Configuració missatgeria d'avís de xarxa. Entrega documentació

1,68

0,00 0,83 0,00

0,00

Adequació espai roberia Hospital Sant Joan de Déu (instal·lació 
elèctrica + CCTV + enllaços fibra òptica). Treballs a Hospital Mieres i 
Avilés, Pontevedra, Clínic, Esperit Sant, Delfos, Joan XXIII, Sagrada 
Família

0,83 No detalla 0,00

0,00 No aporta  0,00 No detalla 0,00

0,30 0,83 0,00

0,30 Detallen les pràctiques que apliquen a l'empresa 0,83 No aporta 0,00

0,00 No aporta ISO 14.001:2015 0,00 No aporta ISO 14.001:2015 0,00
1,53 0,50 0,00

0,83 Designa un encarregat d'obra a cada projecte (no aporta CV, no 
acredita formació PRL) 0,25 No detalla 0,00

0,70 Equip tècnic (no aporta CV, no acredita formació PRL) 0,25 No detalla 0,00

0,83 1,66 0,83
0,83 Relació equipament 0,83 Aporta fitxa de producte 0,83

0,00 Detalla mesures de seguretat i equips auxiliars 0,83 No aporta 0,00

73,52 74,51 79,34
12,46 16,85 5,26
85,98 91,36 84,60

INSERTY KRONIER55


