

PROVIDÈNCIA D'INICI

Identificació de l'expedient

Contractació de les obres compreses al projecte corresponent a l'ampliació del pavelló poliesportiu de La Pineda

Fets

Per part de la unitat gestora s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació de les obres compreses al projecte corresponent a l'ampliació del pavelló poliesportiu de La Pineda, atès que es tracta d'una actuació molt necessària, ja que el Pavelló Municipal d'esports de la Pineda s'ha especialitzat en la disciplina del bàsquet, de manera que absorbeix tota l'activitat del municipi quant a aquesta disciplina i a causa d'aquesta reorganització, té un ús més intensiu que fa insuficients les instal·lacions de vestidors i altres dependències actuals, procedint-se a satisfer les prestacions que a continuació es relacionen:

- Construcció de dos nous vestidors per a grups.
- Construcció de vestidors individuals d'àrbitres.
- Construcció Nou magatzem vinculat a pista.
- Construcció Sala multifuncional.
- Remodelació de les sales d'instal·lacions i de les pròpies instal·lacions.

L'Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d'obres, per la qual cosa es fa imprescindible la seva contractació externa.

Fonaments jurídics

L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.

L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca
Tel. 977 309 300
Fax. 977 309 301



PART DISPOSITIVA

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de les obres compreses al projecte corresponent a l'ampliació del pavelló poliesportiu de La Pineda, atès que es tracta d'una actuació molt necessària, ja que el Pavelló Municipal d'esports de la Pineda s'ha especialitzat en la disciplina del bàsquet, de manera que absorbeix tota l'activitat del municipi quant a aquesta disciplina i a causa d'aquesta reorganització, té un ús més intensiu que fa insuficients les instal·lacions de vestidors i altres dependències actuals, procedint-se a satisfer les prestacions que a continuació es relacionen:

- Construcció de dos nous vestidors per a grups.
- Construcció de vestidors individuals d'àrbitres.
- Construcció Nou magatzem vinculat a pista.
- Construcció Sala multifuncional.
- Remodelació de les sales d'instal·lacions i de les pròpies instal·lacions.

L'Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d'obres, per la qual cosa es fa imprescindible la seva contractació externa.

Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.

Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Quart.- Publicar en el perfil de contractació

Vila-seca, a data de signatura electrònica.

L'alcalde

Pere Segura Xatruch