
INFORME  

Exp.:1431-2958-2020  SERVEIS 
TERRITORIALS

ASSUMPTE:  CONTRACTE MENOR DE TREBALLS DE SEGURETAT EN 
L’ADEQUACIO 2A PLANTA CAL PERE VELL.

El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de la 
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

ANTECEDENTS: 

Per la ubicació de quatre nous llocs de treballs, cal realizar obres d’adequació 
a la planta  2ª de Cal Pere Vell, d’acord amb la memoria valorada.  Dins dels 
treballs previstos hi ha la rehabilitació de la part de la coberta en mal estat 
inclòs en els treballs de ram de paleta. Previament és necessàri la instal·lació 
de sistemes de seguretat . En una primera fase es van instal·lar el sistemes 
d’accés a la coberta i badolot d’escala i ascensor, va quedar pendent la 
instal·lació d’una línea de vida en la part de la coberta inclinada de teula àrab. 
Ara es imprescindible l’execució d’aquesta 2ª fase per poder realizar els 
treballs de reparació de la coberta inclinada.

Considerant que la finalitat consisteix en el manteniment ordinari del edificis 
per tal que aquest es trobi en òptimes condicions d’utilització i seguretat per a 
les persones o usuaris. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de 
Begues no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes 
actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb 
tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i 
eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la 
contractació d’un servei d’instal·lació de sistemes de seguretat  especialitzat 
en  accessos a cobertes.

Tanmateix, per tal d’assegurar la correcte instal·lació d’aquest sistemes de 
seguretat i per donar resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer 
possible l’aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en 
futures licitacions a la necessitat detectada, es considera la realització d’un 
contracte menor amb un termini d’execució de 3 setmanes. 
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INFORME:

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació  d’un sistema de 
seguretat ( 2ª fase), per accessos a la coberta de Cal Pere Vell. amb càrrec de 
la partida 92/00/63205. S´ha sol·licitat preu a l’empresa ACCES VERTICAL 
S.L., per ser una empresa del sector i que ja va realizar la 1ª Fase d’aquest 
sistema de seguretat en el edifiv¡ci de Cal Pere Vell.

CONCLUSIONS: 

Vistes les anteriors consideracions es justifica la necessària la contractació de 
la mercantil ACCES VERTICAL, S.L. amb NIF B 64037609, per un import de 
3.208,-- € sense IVA, i 3.881,68 € amb IVA inclòs.

Josep Marcé Condeminas
Arquitecte tècnic municipal.

Begues, a data de la signatura electrònica.
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