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Contracte  
Exp. 2020/1403/4 
 
Contractació del servei per a la redacció del projecte constructiu de Sanejament i depuració 
de Llorà al municipi de Sant Martí de Llémena 
 
Parts 
 
D'una banda, Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, d'acord amb el 

que estableix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 

I de l’altra, Jordi Bessa Pandés en representació de l’empresa INVALL,SA domicili social Avda. 
Marià Fortuny, 83-4 de Reus. 
 
Dóna fe d'aquest contracte Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del 
Gironès.  
 
Els compareixents es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per a atorgar 
aquest document i manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte del servei per a la 
redacció del projecte constructiu de Sanejament i depuració de Llorà al municipi de Sant Martí 
de Llémena. 
 
ANTECEDENTS: 
 
 Primer. El Decret de Presidència de data 10 de juliol de 2020, va resoldre que es tramités, 
mitjançant procediment obert simplificat, el contracte del servei per a la redacció del projecte 
constructiu de Sanejament i depuració de Llorà al municipi de Sant Martí de Llémena. 
Aquesta resolució també va aprovar les condicions administratives particulars, les quals, 
juntament amb el plec tècnic i el propis termes de la proposta de l’adjudicatari, regeixen aquesta 
contractació. La contractació de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 2020.6000.65001 del Consell Comarcal del Gironès. 
 

Segon. L’empresa adjudicatària, INVALL, SA, ha presentat tota la documentació sol·licita per tal 
de poder ser adjudicatari, i en relació a la fiança, ha presentat escrit sol·licitant que l’import de 
997,50€ de garantia del 5% del preu adjudicat, se li s’efectuï retenció del preu de conformitat amb 
l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Tercer. El Decret de Presidència amb data 26 d’octubre de 2020, va aprovar l’adjudicació a millor 
proposició, en podriment obert simplificat el contracte del servei per a la redacció del projecte 
constructiu de Sanejament i depuració de Llorà al municipi de Sant Martí de Llémena, a favor 
de l’empresa INVALL;SA, per un import total de 19.950,00 euros  amb la repercussió de la 
quantitat de 4.184,50 euros en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 24.139,50 euros. 
 
Quart. S'adjunten a aquest document:  
 
1) Còpia confrontada de la proposta de l’empresa adjudicatària.  
2) Plec de clàusules tècniques 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest contracte, 
d’acord amb els següents: 
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Pactes 
 
Primer. El Consell Comarcal del Gironès, per mitjà del seu president, Joaquim Roca i Ventura 
formalitza amb Jordi Bessa Pandés en representació de l’empresa INVALL,SA amb CIF 
A43008424, el contracte del servei per a la redacció del projecte constructiu de Sanejament i 
depuració de Llorà al municipi de Sant Martí de Llémena, amb estricta subjecció al plec de 
condicions particulars, el plec tècnic, als termes de la proposta de l’adjudicatària, tot el qual, com 
llei fonamental del contracte, declara expressament conèixer i acceptar el representant de la 
societat adjudicatària, i així ho ratifica amb la signatura d’aquest document i els annexos que s’hi 
adjunten.  
 
Segon. L'entitat adjudicatària s’obliga a executar el contracte de servei de referència en un termini 
de 6 mesos a comptar des de la data del present contracte. 
El preu del contracte és de 19.950,00 euros  amb la repercussió de la quantitat de 4.184,50 euros 
en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 24.139,50 euros. 
 
Tercer. La forma d’abonament a l’empresa contractista serà l’establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. El pagament a l’empresa contractista 
s’efectuarà contra presentació de factura expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els 
terminis i les condicions establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP.  
 
Quart. La recepció i la liquidació es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
  
Cinquè. El contracte només es podrà modificar per les causes legalment establertes a l’article 205 
i següents de la LCSP.  
 
Sisè. Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.  
 
Setè. L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte de 
servei, les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.  
 
Vuitè. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i de 
procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.  
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Com a prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest contracte 
 
Document signat electrònicament 
 

 39711173V 
JORDI 
BESSA (R: 
A43008424
)

Firmado 
digitalmente por 
39711173V JORDI 
BESSA (R: 
A43008424) 
Fecha: 2020.11.19 
10:46:26 +01'00'
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CONTINGUT 

 
 
MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

SOLVÈNCIA TÈCNICA INVALL, SA 

SOLVÈNCIA TÈCNICA AUTOR DE PROJECTE 

CV I TITULACIÓ JORDI BESSA PANADÉS 

CV I TITULACIÓ Mª ROSER MONNÉ SIMÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres: Contracte

Codi per a validació: SZ3WD-1QQZ4-5YAO4
Data d'emissió: 25 de Novembre de 2020 a les 12:00:38
Pàgina 4 de 45

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de Consell Comarcal del Gironès. Signat 24/11/2020 09:27

2.- Secretari de Consell Comarcal del Gironès. Signat 25/11/2020 09:28

APROVAT
25/11/2020 09:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
59

94
8 

S
Z

3W
D

-1
Q

Q
Z

4-
5Y

A
O

4 
1C

4A
96

37
8E

74
53

0D
6A

7C
9B

77
22

26
91

D
B

09
F

44
98

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
ANNEX 2  
 
 
MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
 
 
Oferta relativa al criteri d’adjudicació preu: 
 
 
El/la Sr./Sra JORDI BESSA PANADÉS en nom i representació de l’empresa INVALL, SA 
amb domicili a REUS a l’Avda. Marià Fortuny, 83 4t CP: 43203, i amb NIF A43008424 
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte de servei per a la redacció del projecte constructiu de 

Sanejament i depuradora de Llorà al municipi de Sant Martí de Llémena, amb expedient 

número 2020/4/1403, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: VINT-I-QUATRE MIL CENT TRENTA NOU 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 24.139,50€ , de les quals 19.950,00€  es 
corresponen al preu del contracte i 4.184,50€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA).  
 
 
 
 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.  
 
 
Reus, 28 de juliol de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JORDI BESSA PANADÉS 
INVALL, SA 
 
 
 
 
 
 
 

39711173V 

JORDI BESSA 

(R: 

A43008424)

Firmado digitalmente 

por 39711173V JORDI 

BESSA (R: A43008424) 
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SOLVÈNCIA TÈCNICA INVALL, SA 
 
Relació dels principals treballs realitzats en els últims 3 anys, superiors a 21.000,00€. 

 
 
DESCRIPCIÓ CLIENT DATA FI IMPORT 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
REHABILITACIÓ DELS 
COL·LECTORS DE SANEJAMENT 
DE LA BUNYOLA, ENRIC MORERA I 
LA MARINA AL PRAT DE 
LLOBREGAT (N. EXP: 
AB/SAN/2018/55)  

AIGÜES DE 
BARCELONA 

15/05/2020 70.875,00€ 

PROJECTE DE CONNEXIÓ DELS 
EMISSARIS D'ERCROS I IQOXE 
DIRECTAMENT A L'EDARI 
CONJUNTA 

AITASA (AIGUES 
INDUSTRIALS DE 
TARRAGONA) 

28/02/2020 77.480,00€ 

PROJECTES COSNTRUCTIUS DE 
REHABILITACIÓ DE VARIS 
COL.LECTORS DE SANEJAMENT EN 
ALTA DE L'ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA. 

AIGÜES DE 
BARCELONA 

31/12/2018 72.000,00€ 

REDACCIÓ DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL.LECTORS EN 
ALTA DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE MAS DE LA 
PLATA. TTMM CABRA DEL CAMP I 
EL PLA DE SANTA MARIA 
(COMARCA DE L'ALT 
CAMP).CN1700836 

AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

30/07/2018 61.746,00€ 
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SOLVÈNCIA TÈCNICA AUTOR DE PROJECTE  
 
Relació dels principals treballs realitzats, superiors a 20.000,00€. 
 
 

PROJECTE CLIENT IMPORT 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ 

DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
GODALL. CLAU: CTN0901796 

AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA 19.900,00€ 

PROJECTE D'OBRA PER LA 
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ 

DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS EN ALTA DE SOLIVELLA 

AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA 20.400,00€ 

PROJECTE DE CONNEXIÓ DELS 
EMISSARIS D'ERCROS I IQOXE 

DIRECTAMENT A L'EDARI CONJUNTA 

AGUAS INDUSTRIALES DE 
TARRAGONA, SA 77.480,00€ 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU 

"SANEJAMENT DEL NUCLI DE LA 
CANONJA" 

AJUNTAMENT DE LA CANONJA 27.466,14€ 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
REHABILITACIÓ DELS COL·LECTORS 
DE SANEJAMENT DE LA BUNYOLA, 

ENRIC MORERA I LA MARINA AL PRAT 
DE LLOBREGAT (N. EXP: 

AB/SAN/2018/55) 

AIGÜES DE BARCELONA, SA 70.875,00€ 

PROJECTES COSNTRUCTIUS DE 
REHABILITACIÓ DE VARIS 

COL.LECTORS DE SANEJAMENT EN 
ALTA DE L'ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA 
A. TRAM IMPULSIÓ COL.LECTOR 
INTERCEPTOR CASTELLDELFELS 
B. COL.LECTOR INTERCEPTOR 

CASTELLDELFELS 
C. COL.LECTOR COSTA DE GAVA. FASE 

1 Y 2 

AIGÜES DE BARCELONA, SA 72.000,00€ 

PROJECTE DE XARXA DE SANEJAMENT 
DELS POLÍGONS DE LES CONQUES DE 
LA BAORADA I LA BOELLA I EMD DE LA 

CANONJA 

AIGÜES DE REUS, SA 136.462,97€ 

PROYECTO MODIFICADO Nº2 DEL 
EMISARIO CONJUNTO DEL POLÍGONO 

PETROQUÍMICO AL SUR DE LA 
AUTOVIA AP-1 DE TARRAGONA – 

SALOU 

AGUAS INDUSTRIALES DE 
TARRAGONA, SA 112.559,50€ 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ 

DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
MASDENVERGE. CLAU: CTN0901795 

AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA 

24.200,00€ 

PROJECTE DOBRA PER A LA MILLORA I 
CONDICIONAMENT DE L'EDAR DE 

L'ALDEA. CALU: CT 06000251 

AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA 

29.920,00€ 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
DADES PERSONALS: 

 
NOM :  JORDI 
COGNOMS:          BESSA PANADÉS       
DNI:            39711137V 
 

CATEGORIA PROFESSIONAL: 

 
ENGINYER    DE CAMINS, CANALS I PORTS 

 
FORMACIÓ: 

 
1990 – 1991: COU / Selectivitat al Col∙legi Lestonnac‐L´Ensenyança (Tarragona). 
1991 – 1997:  Estudis  d’ENGINYERIA  SUPERIOR DE  CAMINS,  CANALS  I  PORTS,  especialitat    en   

Transports    a    La    Universitat    Politècnica    de    Catalunya.    Núm.    de  Col∙legiat: 
14.111. 

1996‐    1997:    Tesina:    “Propuesta    metodológica    de    estudio    de    los    corredores    con 
relaciones  ferroviarias  múltiples”  (Es  va  presentar  un  anàlisi  Multicriteri    per  estudiar 
l’oferta ferroviària en el corredors espanyols amb múltiples  itineraris, especialment en els 
casos en els que s’hagin d’introduir línies d’alta velocitat). 
Presentada el 30/05/97    amb la qualificació d’excel∙lent (9,5). 
Tutor: Catedràtic Dr. Andrés López Pita. 

Projecte fi de carrera: “Proyecto de variante de Flix” (es va estudiar la variant que eliminaria    el   
pas    de    vehicles    pel    casc    urbà,    passant    per    la    zona    denominada Vingalis 
que evitava creuar el riu Ebre com la línia de ferrocarril). 
Presentada el    30/09/97 amb la qualificació d’aprovat (6,5). 

 
 
FORMACIÓ COMPLEMENTARIA 
 
 
1997:    CURS    ESPECIAL  D’HIDRÀULICA  EXPERIMENTAL  (Finalitat:  coneixement  de    les   

mediacions    en    conduccions    en    làmina    lliure    i    a    pressió,    així    com    també 
l’operació de models reduïts d’estructures hidràuliques). 

1998 – 1999 : 1ER CURS D’ARQUITECTURA a l’Escola Superior d’Arquitectura La 
Salle (Universitat Ramon Llull). Coneixement de les Normes Tècniques d’Edificació 
(NTE). 

 
2000: Curs “Sobre el millor sistema per incrementar els resultats de l´empresa”. 
2000:      JORNADES DE TERRITORI I  INFRASTRUCTURES AL   CAMP DE TARRAGONA organitzat pel 

Consell Comarcal del Tarragonès.   

MARÇ    2001:    CURS    AL    COL∙LEGI    D’APARELLADORS    CONTROL    D’OBRES    I SEGUIMENT 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ECONÒMIC I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ. 
 
 
 
ALTRES DADES: 
 
 
Office 2000 
Tcq 2000 2.2 
Pcq 2000 2.2 
Autocad   
Programes d’hidrologia i hidràulica : Bossintl RMS (Hec‐Ras) i Bossintl    WMS ( Hec‐ Hms) 
Presto 
Cype Estructura 

 
 
IDIOMES: 
 
 

CATALÀ:  Parlat i escrit. 
CASTELLÀ:  Parlat i escrit. 
ANGLÈS:  Parlat i escrit nivell mitjà ‐ alt (Brookside College Language School, 

  Cambridge). 
FRANCÈS:  Parlat. 
ALEMANY:  Primer curs Goethe Institute, Barcelona. 

 
 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
 
 
DES DE 1999  ‐ ACTUALITAT: Formant part del personal de  l’empresa  INVALL, 

S.A. Enginyeria i Serveis, com a Enginyer de Camins, Canals i Ports.   
 

 De tots els projectes on he estat l’autor he signat els estudis de Seguretat i Salut 
 
Entre d’altres, els  treballs  realitzats en l’anomenada empresa en les que ha intervingut com a 
Director o Delegat adjunt , han estat: 
 

‐ ASSISTÈNCIA TÈCNICA RELACIONADA AMB LA GESTIÓ DE LA PLANTA DE DEPURACIÓ DE LES 
AIGÜES RESIDUALS DE MERCABARNA 
 

‐ REDACCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE L'EDAR DE MERCABARNA. 
 

‐ PROPOSTA ECONÒMICA TÈCNICA DE LES OBRES D'ENGINYERIA PER A UN NOU MAGATZEM 
I  SILOS  EN  L'ARGUMENT  DE  KATOEN  NATIE  EN  LA  ENTREVÍAS  DEL  POLÍGON  DE 
TARRAGONA 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

‐ EXECUCIÓ D'ASSAIG GEOTÈCNIC  PER  AL  PROJECTE DE NOVA  BATERIA DE  SITGES A  LA 
PARCEL.LA DE KATOEN NATIE DEL POLIGON D'ENTREVIES 
 

‐ CÀLCUL ESTRUCTURAL RESISTENT DEL FORJAT DE LA NAU DE KATOEN NATIEN AL POLIGON 
DYNSAOL DE SANTANDER 
PROPOSTA  ECONÒMICA  TÈCNICA  D'ESTUDI  GEOTÈCNIC  PER  UN  NOU  PAVIMENT  DE 
PRESUMPCIÓ DE KATOEN NATIE IBERICA EN EL POLÍGON DE D’ENTREVIES, CONSTANTÍ 
 

‐ PROPOSTA ECONÒMICA TÈCNICA D'ENGINYERIA FIGUREN TREBALLA PER UN PAVIMENT 
DE FORMIGÓ D'EMMAGATZEMATGE EXTERNS EN POL. ENTREVIES, CONSTANTÍ 

 
‐ REFORÇAMENT DEL FERM A LA CARRETERA C‐12, DEL PK 19+600 AL  23+500.  TRAM 

TORTOSA‐ALDOVER. CLAU: RE:13061.1. DIRECCIÓ GENERAL  D’INFRAESTRUCTURES  DE 
MOBILITAT TERRESTRE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. P‐1528, Data fi: 2015/07/30 

 
‐  REFORÇAMENT  DEL  FERM  A  LA  CARRETERA  C‐12,  DEL  PK  23+500  AL 

29+400.  TRAM  ALDOVER‐XERTA.  CLAU:  RE:13061.2.  DIRECCIÓ  GENERAL 
D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT  TERRESTRE DE  LA GENERALITAT DE  CATALUNYA.         
Data fi: 2015/07/30 

 
‐ SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI INFORMATIU DE 

MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T‐204, DEL PK 3+500 AL 7+900, 
I VARIANT DE SALOMÓ FINS AL PK 11+500 DE LA CARRETERA T‐202. TRAM: MONTFERRI   
SALOMÓ. INFRAESTRUCTURES. P‐1585 Data fi: 2015/09/30. 
 

‐ PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE  SUBSTITUCIÓ  DEL  COL.LECTOR  AFLUENT  A  L'EDAR  DE 
TÀRREGA. P‐1566, Data fi: 2015/12/31 

 
‐ CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU  DE  MILLORA  LOCAL.  MILLORA  DE  NUS.  MILLORA  D'INTERSECCIÓ  A  LA 
CARRETERA C‐12, PK 79+490. TRAM: ASCÓ. CLAU:ME‐15057 

 
 

‐ PROJECTE D’OBRA, DIRECTOR DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA  I PROVES DE FUNCIONAMENT 
DE  L’ESTACIÓ DEPURADORA DE  LES AIGÜES RESIDUALS DE VIDELE EN RUMANIA. EDAS 
EXIM. P/1464 data fi: 19‐05‐2014 
 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS.  ROTONDA  DE  LA 
 CARRETERA C‐31b. PK 9+470. TRAM: TARRAGONA. CLAU:MT‐12061.DIRECCIÓ  GENERAL 
DE CARRETERES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. P‐1427 Data fi: 2014/02/28 
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‐ PROJECTE DEL VIAL DE CONNEXIÓ DE LA ZAL AMB LA C‐31b DINS LÀMBIT  DEL  PORT  DE 
TARRAGONA. P‐1476 Data fi: 2014/05/30 

 
‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS.  ROTONDA  A  LA                   

CARRETERA  C‐31b,  PK  9+470.  TRAM:  TARRAGONA.  CLAU:  MT‐12061.  P‐1423  Data  fi: 
2014/02/28 

 
‐ PROJECTE D’OBRA, DIRECTOR DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA  I PROVES DE FUNCIONAMENT 

DEL  COL.LECTOR  INFLUENT  I  DE  L’ESTACIÓ  DEPURADORA  DE  LES  AIGÜES  RESIDUALS 
SEGARCEA EN RUMANIA. EDAS EXIM. P‐1445, data fi: 2013/10/31 

 
‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REGADIU XERTA‐SÈNIA,CAPTACIÓ I IMPULSIÓ. EQUIPAMENTS. 

CLAU: MI‐01991.2 (1209). REGS DE CATALUNYA, SA. Data Fi: 2013/09/30 
 
‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL REGADIU DE   

LA CONCA DE TREMP. CAPTACIÓ I CANONADA DE TRANSPORT. REGS DE CATALUNYA, S.A. 
P‐13789 Data Fi: 2012/05/30 

 
‐ ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE EXECUCIÓ 

PER  LA  NOVA  ESTACIÓ  DEPURADORA  D’AIGÜES  RESIDUALS  EN  EL  MOLL  DE  REUS. 
AUTORITAT PORTUARIA. 
 

‐ DIRECCIÓ  FACULTATIVA  I  CORDINACIÓ  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  LES  OBRES 
D'AMPLIACIÓ DE LA POTABILITZADORA DE REUS.    AREMSA    (Aigües    de Reus). P‐1278 
Data fi: 2011/04/30 
 

‐  ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE  "ESPLANADA DE RIBERA DEL CONTRADIC. 
PORT  DE  TARRAGONA".  AUTORITAT  PORTUARIA  DE  TARRAGONA.  P‐1376  Data  fi: 
2011/03/30 

 
‐  DIRECCIÓ  DE  LES  OBRES  DE  REHABILITACIÓ  DEL  SOSTRE  DE  L'EDIFICI  DE  PRE‐ 

TRACTAMENT DE L'EDAR DE TORREDEMBARRA. (1241). AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. 
Data fi: 2010/01/05 

 
‐  DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE L'EMISARI CONJUNT DEL POLÍGON 

PETROQUÍMIC  AL  SUD DE  L'AUTOVIA  AP‐1    DE    TARRAGONA‐SALOU.  (1264).  AITASA. 
Data fi: 2010/07/30 
 

‐  DIRECCIÓ DE LES OBRES TRACTAMENT TERCIARI REUTILITZACIÓ IND. CAMP DE TARRAGONA. 
(1334) SGS TECNOS, SA. Data fi: 2010/12/31 

 
‐ PROJECTE  CONSTRUCTIU  DEL  SERVEI  D'ENGINYERIA  PER  A  LA  REDACCIÓ  DEL  PROJECTE 

CONSTRUCTIU  PROGRAMA  DE  QUALITAT  DE  LES  AIGÜES  DEL  DELTA  DE  L'EBRE. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ALIMENTACIÓ DELS ULLALS DE ARISPE I PANXA I CONDUCCIÓ DE LES SEVES AIGÜES CAP A 
LA LLACUNA DE L'ENCANYISSADA (TARRAGONA). ACUAMED. P‐1353 Data fi: 2010/09/30. 

 
‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES    I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CONSTRUCCIÓ 

D'UN POU DE RECEPCIÓ DE CUBES I L'AMPLIACIÓ DEL DESORRADOR      DESGREIXEDOR   
A L'EDAR DEL VENDRELL. (1240). AGÈNCIA CATALNA DE L’AIGUA. Data fi: 2010/01/05 
 

‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 03 I EL TRAM FINAL DEL BARRANC. 
 AJUNTAMENT DE SALOU. P‐878D Data fi: 2009/02/28 

 
‐ ASSISTÈNCIA TÈCNICA A  LA DIRECCIÓ    D'OBRA  I    COORDINACIÓ    EN    MATÈRIA DE 

SEGURETAT  I  SALUT  CORRESPONENT  A  LES  ACTUACIONS  PER  A  GARANTIR  EL 
SUBMINISTRAMENT  EN  EL  SISTEMA  DEL  CAT  (TARRAGONA).  CONSORCI  D'AIGÜES  DE 
TARRAGONA. P‐1115, Data fi: 2009/11/30 

 
‐ DIRECCIÓ  DE  LES  OBRES  DE  REGADIU  XERTA‐SÉNIA.  CAPTACIÓ  I  IMPULSIO. 

CANONADAD'IMPULSIÓ (SEPARATA). CLAU: MI‐01991.1(1135). REGS DE CATALUNYA, SA. 
P‐1135 Data fi: 2009/05/29 

 
‐ ASSITÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DEL REGADIU 

XERTA‐SÈNIA.  CAPTACIÓ  I  IMPULSIÓ.  CANONADA  D'IMPULSIÓ.  CLAU:  MI‐  01991.1‐M1. 
(1135). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 2009/05/29 
 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE CORRECCIÓ HIDROLÒGICA DE LES RIERES LA BAORADA I LA 
BOELLA ALS TERMES MUNICIPALS DE VILA‐SECA, TARRAGONA  I REUS. TRAMS  I,  II  I  III. 
CLAU: CT07000132 (1193). AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. Data fi: 2009/04/30 
 

‐ ESTUDI D'APROFITAMENT HIDROELÈCTRIC A LES INSTAL.LACIONS DE REG. CLAU: VD‐08384. 
(1252). REGS DE CATALUNYA, SA. DATA FI: 2009/09/15 
 

‐ PROJECTE  CONSTRUCTIU  D'UN  CARGOL  D'ARQUÍMEDES  AL  DELTA  DE    L'EBRE. 
 DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (SERVEIS TERRITORIALS DE 
LES TERRES DE L'EBRE) P‐1279 Data fi : 2009/06/01 
 

‐ INFORME  D'ANÀLISIS  DE  LA  PROBLEMÀTICA  DE  LA  CANONADA  D'ABASTAMENT  A  LA 
BASSA  DE  REG  DE  LA  COMUNITAT  DE  REGANTS  DE  BOT.(1280).  DEPARTAMENT     
D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (SERVEIS TERRITORIALS DE LES TERRES DE 
L'EBRE) Data fi: 2009/06/30 
 

‐ ESTUDI HIDRÀULICA ‐ PROJECTE BÀSIC DE L'ENDEGAMENT DEL BARRANC DE BARENYS DES 
DEL VIAL DE CAVET FINS A MAR. (1286) AJUNTAMENT DE SALOU. Data fi: 2009/03/28 

 
‐ ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PASO DE UNA LÍNEA DE FERROCARRIL 

DE MERCANCÍAS POR EL TRAZADO DE LA RIERA DE LA BAORADA DESDE BASF HASTA LA 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

INSTALACIÓN  DE  TTPP  DE  REPSOL  PETRÓLEO.  (1291).  REPSOL  PETRÓLEO.  Data  fi: 
2009/01/07 
 

‐ PROJECTE DE LES XARXES DE SANEJAMENT  I DE PLUVIALS DE LA CARRETERA SÒL    DE   
RIU (ENTRE    LA    CIRCUNVAL.LACIÓ I L'EDAR) AL TM D'ALCANAR. (1294). AJUNTAMENT 
D’ALCANAR. Data fi: 2009/01/31 
 

‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM.2 DEL SECTOR III DE SALOU. (1299). AJUNTAMENT DE SALOU. 
Data fi: 2009/08/30 
 

‐ MEMÒRIA VALORADA DE RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS D'UN TRAM      DE 
LA  TRAVESSERA  D'ANDREU  ALGUERÓ.  (1304).  DIPUTACIÓ  DE  TARRAGONA.  Data  fi: 
2009/03/15 
 

‐ ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  PER  A  LA  REDACCIÓ  DEL  PROJECTE  DE  CONDICIONAMENT  I 
MILLORA DEL CAMÍ DE LA PLANA I DEL CAMÍ DE BISCORN. TTMM DE GINESTAR I TIVISSA 
(RIBERA D'EBRE). CLAU: XA‐08508 (1306). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 2009/12/07 
 

‐ PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I SERVEIS D'UN TRAM DEL CARRER CASTELAR A 
GINESTAR. CLAU: 2008‐6639 (1307). DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Data fi: 2009/02/10 
 

‐ PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS AL TM D'ALDOVER (BAIX 
EBRE). CLAU: XA‐08499. (1310). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 2009/12/22 
 

‐ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS ESTEPA BLANCA, GLORIETA I LA SEVA CONNEXIÓ 
(EXPEDIENT 209/2008)(1287) AJUNTAMENT DE SALOU. Data fi: 2009/05/26 

 
‐ MEMÒRIA VALORADA DE CONNEXIÓ DEL SANEJAMENT DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 

L'ENTORN DE LA BAORADA I LA BOELLA AMB L'EDAR DE REUS. Aigües de Reus. P‐1317 Data 
fi: 2009/05/20 
 

‐ PROJECTE D'OBRA PER A   LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS A LA SELVA DEL CAMP. CLAU CTN0802245. AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.P‐
1323 Data fi: 2009/09/30 

 
‐ DIRECCIÓ D'OBRA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 

MILLORA DE L'ABASTAMENT D'ULLDECONA FASE 2, CT02003783 (827). AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA Data fi: 2008/11/30 
 

‐  DIRECCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 1. (877B). AJUNTAMENT DE SALOU. 
Data fi: 2008/04/30 

 
‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DE LA CENTRAL INTEGRADA DE 

MERCADERIES DEL CAMP. (911A). CIMALSA Data fi: 2008/02/07 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
‐ ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  PER  A  LA  DIRECCIÓ  DE  LES  OBRES  COMPLEMENTÀRIES 

D'URBANITZACIÓ  DEL  SECTOR  OEST  DE  LA  CIM  EL  CAMP  (1169).  CIMALSA  Data  fi: 
2008/12/04 
 

‐ PROJECTE  MODIFICAT  NÚM.  1  DEL  REGADIU  XERTA‐SÈNIA  CAPTACIÓ  I  IMPULSIÓ. 
CANONADA D'IMPULSIÓ. CLAU: MI‐01991.1M1 (1135B). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 
2008/03/30 

 
‐ DIRECCIÓ DE  LES OBRES DE RECUPERACIÓ DE DIVERSOS POUS EN  L'ÀMBIT DE REUS  I 

D'EXECUCIÓ  D'INSTAL.LACIONS  PORTUÀRIES  I  D'ACONDICIONAMENT  DE  RECURSOS   
PROPIS DE L'ABASTAMENT DE LA CIUTAT DE TARRAGONA. (1228). AGÈNCIA CATALANA 
DE L’AIGUA. Data fi: 2008/09/08 
 

‐ PROJECTE DE SENYALITZACIÓ EXTERIOR DE  LA CIM EL CAMP.  (1254). CIMALSA. Data  fi: 
2008/10/31 

 
 

‐  DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE TRANSFORMACIÓ    EN   
REGADIU DE LA ZONA REGABLE AL T.M. DE FREGINALS 
(MONTSIÀ). CLAU ER‐00915‐C1. (1107).    REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 2007/09/30 

 
‐  PROJECTE DE XARXA DE SANEJAMENT DELS POLÍGONS DE LES CONQUES DE LA BAORADA 

I LA BOELLA I EMD DE LA CANONJA. (1110). GESTIO    AMBIENTAL    I ABASTAMENT, S.A. 
Data fi: 2007/07/03 

 
‐  ASISTENCIA TÉCNICA    PARA    COLABORAR    EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA 

CORRECCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SONORO DE LA CARRETERA T‐11 A SU PASO POR 
REUS  PK  0+000  AL  10+500.  TRAMO:  VARIANTE  SUR  DE  RUES.  PROVINCIA      DE     
TARRAGONA. MINISTERIO    DE    FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. P‐1130 
Data fi: 2007/03/30 

 
 

‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 DEL COL.LECTOR PER A LA CANALITZACIÓ DE PLUVIALS    AL 
RIU SÈNIA DES DE LA CRUÏLLA A LA    CARRETERA TV‐3319.    TM ULLDECONA. (1152). REGS 
DE CATALUNYA, SA Data fi: 2007/03/31 
 

‐ DIRECCIÓ  DE  LES  OBRES  DE  CONDICIONAMENT  I  MILLORA  DE  DIVERSOS  CAMINS  ALS   
TTMM DE GODALL, MAS DE BARBEANS, LA SÈNIA I LA GALERA (MONTSIÀ). CLAU: XA‐06938. 
(1157). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 2007/11/30 

 
‐  PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DEL CAMÍ DE CASSERES A BATEA.  (1164). REGS DE 

CATALUNYA, SA. Data fi: 2007/11/30 
 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

‐  DIRECCIÓ    DE    LES  OBRES  DE    LES  OBRES  DE  CONDICIONAMENT  I  MILLORA  DE 
DIVERSOS CAMINS AL TM DE TORTOSA (BAIX    EBRE). CLAU: XA‐06944 (1165). REGS DE 
CATALUNYA, SA. Data fi: 2007/12/31 

 
‐  ASISTENCIA TÉCNICA    PARA COLABORAR EN LA REDACCIÓN  DEL  ANTEPROYECTO   

PARA LA CORRECCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SONORAO DE LA CARRETERA    A‐7    A   
SU PASO POR TARRAGONA, PK 1162+800 AL PK 1163+300 PROVINCIA DE      TARRAGONA. 
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. Data fi: 2007/10/31. P‐
1194 

 
‐  DIRECIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA PER A L'ADEQUACIÓ DELS POUS EB‐1, EB‐2 I EB‐3 

DEL REG DE LA CR DE FREGINALS. CLAU: ER‐07933 (1196). REGS DE CATALUNYA, SA. Data 
fi: 2007/11/30 

 
‐  ESTUDI    DE    PROJECTE    COMPLEMENTARI  AL  CONSTRUCTIU  DELS  COL∙LECTORS  EN   

ALTA    PER L’ANTIGA N‐340 D’ALCANAR PLATJA DEL    MUNICIPI D’ALCANAR  (MONTSIÀ). 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐1136 Data fi : 2007/10/31 

 
 

‐  DIRECCIÓ CONJUNTA DE LES OBRES “TRANSFORMACIÓ DE LA ZONA REGABLE AL TM    DE 
FREGINALS (MONTSIÀ)” I “TRANSFORMACIÓ EN REGADIU AMB AIGÜES RESIDUALS AL TM 
DE LA SÈNIA”. REGS DE CATALUNYA, SA. P‐801 Data fi: 2006/07/31. 

 
‐  PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE  LA ZONA VERD SUD BARENYS.  (878). AJUNTAMENT DE 

SALOU. Data fi: 2006/01/17 
 

‐  PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM.1 DE TRANSFORMACIÓ DE LA ZONA REGABLE AL TM 
DE FREGINALS (MONTSIÀ). CLAU: ER‐00915‐C1 (1046). REGS DE CATALUNYA, SA. Data fi: 
2006/03/31 

 
‐  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ESCOMESA   

DES DE LA CANONADA DEL CAT AL SECTOR OEST DE LA CIM EL CAMP. (1092). CIMALSA. 
Data fi: 2006/09/08 

 
‐  DIRECCIÓ CONJUNTA DE LES OBRES "TRANSFORMACIÓ DE LA ZONA REGABLE AL TM    DE 

FREGINALS(MONTSIÀ). CLAU:    ER‐00915" I    "TRANSFORMACIÓ EN REGADIU AMB AIGÜES 
RESIDUALS.  TM.  LA  SÈNIA.  CLAU:  ER‐00930".  (801).  REGS  DE  CATALUNYA,  SA.  Data  fi: 
2006/07/31 

 
‐  PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 DE TRANSFORMACIÓ DE LA ZONA REGABLE AL TM FREGINALS 

(MONTSIÀ).  CLAU:  ER‐00915‐M1  (801B).  REGS  DE  CATALUNYA,  SA  P‐801,  Data  fi: 
2006/07/31. 

 
‐  ESTUDI D'HIDROLOGIA, DRENATGE, INUNDABILITAT I MINES D'AIGUA DEL SECTOROEST DE 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

LA CIM EL CAMP.(911C). CIMALSA. Data fi: 2005/07/31 
 
 
‐  DIRECCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES 

RESIDUALS  PROVINENTS  DE  VILA‐SECA  I  SALOU‐EST  AL  BARRANC  DE  LA  BAORADA,     
TRAM SOTA  LA CARRETERA N‐340  (TARRAGONÈS‐BAIX CAMP)  I DIRECCIÓ D’OBRA DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS PROVINENTS 
8DE  LA  CANONJA‐BONAVISTA  PEL  BARRANC  DE  LA  BOELLA.  AGÈNCIA  CATALANA  DE 
L’AIGUA. P‐650 Data fi: 2004/12/31 

 
‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL TRACTAMENT TERCIARI DE L’EDAR DE SANT CARLES DE LA RÀPITA. 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐706 Data fi: 2004/05/31. 
 

‐ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 1 DE SALOU. PROJECTE D'EXPROPIACIONS   
DELS    BENS    I DRETS    AFECTATS DEL SECTOR    1    DE    SALOU. (877). AJUNTAMENT 
DE SALOU Data fi: 2004/03/31 
 
 

‐ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL  SECTOR  03 DE  SALOU.  PROJECTE  CONSTRUCTIU    DE   
CANALITZACIÓ DEL BARRANC DE BARENYS ENTRE EL LÍMIT DEL SECTOR 03  I EL MAR A 
SALOU. PROJECTE D'EXPROPIACIONS DELS BENS  I DRETS    AFECTATS DEL TRAM FINAL 
DEL  BARRANC  DE  BARENYS  A  SALOU.  TOPOGRAFIA  BOTÀNIC.  PROJECTE     
CONSTRUCTIU DE  CANALITZACIÓ DEL  BARRANC DE  BARENYS  TRAM  FINAL.  PROJECTE   
D'URABNITZACIÓ DEL TRAM FINAL DEL BARRANC DE BARENYS. AJUNTAMENT DE SALOU. 
P‐878 Data fi: 2004/05/31 

 
‐  PROJECTE MODIFICAT NÚM. 2 DEL SECTOR III DE SALOU. (878B). AJUNTAMENT DE SALOU. 

Data fi: 2004/05/31 
 

‐  PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DE  LA CENTRAL  INTEGRAL DE 
MERCADERIES DEL CAMP. (911B). CIMALSA Data fi: 2004/08/17 

 
‐ ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES OBRES CORRESPONENTS AL PARC URBÀ TORRE DOLÇA DE VILA‐

SECA. AJUNTAMENT DE VILA‐SECA. P‐826 Data fi: 2003/09/03 
 

‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE MILLORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓ    I   
IMPULSIÓ PER A LA COMUNITAT DE REGANTS D’ASCÓ. 2A ZONA (RIBERA D’EBRE). REGS 
DE CATALUNYA, SA (REGSA).P‐637 Data fi: 2003/03/30 
 

‐  DIRECCIÓ DE  LES OBRES DEL  PROJECTE D’ENCARRILAMENT DE  L’ALCANTARILLA GRAN   
DE  L’HOSPITALET  DE  L’INFANT,  TM  VANDELLÒS‐HOSPITALET  (BAIX  CAMP).  GESTIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES, SA (GISA). P‐681 Data fi: 2003/05/30 

 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL CAMÍ DE BOT A HORTA DE SANT JOAN PER L’HORTA DELS FRARES 
(TERRA ALTA). REGS DE CATALUNYA, SA. P‐778, Data fi: 2003/03/30 
 

‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DEL CAMÍ DE BOT A HORTA DE SANT JOAN PER L’HORTA 
DELS FRARES. PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DEL CAMÍ DE BOT A HORTA DE SANT 
JOAN PER L’HORTA DELS FRARES. REGS DE CATALUNYA, SA. P‐778, Data fi: 2003/03/30 
 

‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON RESIDENCIAL PP‐VI.2 “LES 
ILLES”, DE VILA‐SECA. AJUNTAMENT DE VILA‐SECA. P‐ 0484B Data: 2000‐2002 

 
‐ DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE DESAGÜE DEL RÍO FRANCOLÍ EN EL PUERTO DE 

TARRAGONA  ATRAVÉS  DE  LA  DÁRSENA  DEL  VARADERO.  MINISTERI  DE  FOMENT  I 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐613, Data fi: 2002/12/30 

 
‐ DIRECCIÓ D’OBRA  I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LES OBRES D’URGÈNCIA A LA PLANTA     

DE COMPOSTATGE DE FANGS DE VILA‐SECA I SALOU. AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐
686 Data fi: 2002/04/25 

 
‐ SEGUIMENT DE L’OBRA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA VI‐I DE VILA‐

SECA. AJUNTAMENT DE VILA‐SECA. P‐688 Data fi: 2002/04/15 
 

‐ ASSISTÈNCIA  TÈCNICA DE  LA PROPIETAT  EN  FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA, DEL PROJECTE   
DE CANALITZACIÓ DE MENTA. TRAM: TARRAGONA‐AUTOPISTA A‐7. CABLE I TELEVISIÓ DE 
CATALUNYA, SA. P‐691 Data fi: 2002/02/28 

 
‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DE MILLORA DELS SISTEMA DE CAPTACIÓ O IMPULSIÓ PER 

A LA COMUNITAT DE REGANTS D’ASCÓ 2A ZONA. RIBERA D’EBRE. REGS DE CATALUNYA, 
SA. P‐738X Data fi: 2002/05/31 

‐  VIGILÀNCIA I    CONTROL    DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ    DE    L’EDAR DE    MÓRA   
 D’EBRE I MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE). AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐0314 Data fi: 
2001/05/30. 

 
‐  VIGILÀNCIA    I    CONTROL    DE    LES    OBRES    DE    CONSTRUCCIÓ    DE LA DIGESTIÓ 

ANAERÒBIA  DE  L’EDAR    DE  TARRAGONA  (TARRAGONÈS).  AGÈNCIA  CATALANA  DE 
L’AIGUA. P/0424 Data fi: 2001/12/17 

 
‐  MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ UNITAT   D’ACTUACIÓ  31           

TARRAGONA. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. P‐0467 
 

‐  PROJECTE  D’OBRA  PER  A  LA  CONSTRUCCIÓ  DE  L’ESTACIÓ  DEPURADORA  D’AIGÜES 
RESIDUALS I PROJECTE DE COL∙LECTORS EN ALTA DE TORRES DE SEGRE I SOSES (SEGRIÀ). 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.P‐0468A 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

‐  INFORME REFERENT AL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA DE GRANOLLERS‐ GIRONA    C‐
251 TM DE SANT CELONI. INACSA. P‐0469 

 
‐  INFORME  SOBRE  LA  CONNEXIÓ  A  CONSTANTÍ  DES  DE  LA  SELVA  DEL  CAMP  PER  LA   

FUTURA    CARRETERA QUE SEGUEIX    L’ACTUAL GR‐65‐5. AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ. 
P‐ 0477 

 
‐ VIGILÀNCIA  I  CONTROL  DE  LES  OBRES  DE  CONSTRUCCIÓ  DE  DUES  ESTACIONS 

DEPURADORES DE TIPUS LLACUNATGE A MASROIG (PRIORAT) I VIGILÀNCIA I CONTROL DEL 
COL∙LECTOR I ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS    A VILAPLANA (BAIX CAMP). 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. P‐506 Data fi: 2001/12/31 
 

‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE DE PONT DE SERVEIS SOBRE LA VIA DEL FERROCARRIL   
TARRAGONA‐VALÈNCIA.  ASSOCIACIÓ  EMPRESARIAL  QUÍMICA  DE  TARRAGONA.  P‐578 
Data fi: 2001/07/31 
 

‐ DIRECCIÓ    D’OBRA    “NOU    DIPÒSIT REGULADOR I REFORMA DE LES   IMPULSIONS  I 
CONDUCCIÓ    D’AIGUA PER A L’ABASTAMENT A LA POBLACIÓ TM DE SOLIVELLA (CONCA DE 
BARBERÀ). GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES SA (GISA). P‐600,Data fi: 2001/10/31 
 

‐ PROJECTE  DE  MILLORA  PER  L’ABASTAMENT  A  ULLDECONA.  1A  FASE  (MONTSIÀ). 
AJUNTAMENT D’ULLDECONA. P‐616 Data fi: 2001/01/24 
 

‐ DIRECCIÓ  D’OBRA  DEL  PROJECTE  D’ACTUALITZACIÓ  DE  PREUS  DEL  PROJECTE  DE   
COBRIMENT DEL BARRANC DEL  TORRENT. 3A  FASE  TM PIRA  (CONCA    DE BARBERÀ). 
GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA (GISA) P‐ 618 Data fi: 2001/10/31   

 
‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DEL PROJECTE DE NOU DIPÒSIT REGULADOR I REFORMA DE 

LES  IMPULSIONS  I  CONDUCCIÓ  D’AIGUA  PER  A  L’ABASTAMENT  DE  LA  POBLACIÓ  DE 
SOLIVELLA  (CONCA  DE  BARBERÀ).  GESTIÓ  D’INFRAESTURES,  SA  (GISA).  P‐634  Data  fi: 
2001/10/01 

 
‐ PROJECTE  DE  PROTECCIÓ  I  DO  DE  PROTECCIÓ  DE  TALÚS  DEL  CARRER  DE  GOYA  DE 

TARRAGONA. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. P‐572 Data fi: 2000/12/30 
 

‐  INFORME TÈCNIC SOBRE  LA REALITZACIÓ  I ESTAT ACTUAL DE  LES OBRES PORTADES A 
TERME  PER  LA  SRA.  DOLORS  PAGÈS  RAVENTÓS  AL  BARRANC  DE  ROCA  CORBA.  SRA. 
DOLORES PAGÈS RAVENTÓS. P‐0479 (1999). 

 
‐  INFORME    SOBRE    ELS    ACCESSOS    A    CONSTANTÍ    DES    DE    LA    FUTURA    CN‐

240. AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ. P‐500, Data: 1999. 
 
‐  PROJECTE    MODIFICAT    NÚM. 1 DE PROJECTE DE MANTENIMENT DE LA NAVEGABILITAT 
  DEL  RIU  EBRE  ENTRE  MÓRA  I  AMPOSTA.  AGÈNCIA  CATALANA  DE  L’AIGUA.  PROJECTE 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  D’UNA REIXA PER A LA RETIRADA DE SÒLIDS GRUIXUTS AL DESGUÀS DEL RIET EN EL DELTA 
  DE  L’EBRE  (AMPOSTA  I  SANT  JAUME  D’ENVEJA).  COMUNITAT  GENERAL  DE  REGANTS 
  DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE. P‐ 0516 
 

‐  PROJECTE DE MILLORA DE L’ABASTAMENT D’ULLDECONA, 2A. FASE  (MONTSIÀ). AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA. 

 
‐  INFORME  SOBRE  LA  VIABILITAT  D’UNA  ESTACIÓ  DE  FERROCARRIL  PER  L’AEROPORT       

DE VILA‐SECA I SALOU SITUADA AL T.M. DE CONSTANTÍ. AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ. P‐ 
0564 

 
‐  DIRECCIÓ D’OBRA DEL  PROJECTE  CONSTRUCTIU DE  CANALITZACIÓ  ENTRE  CAPÇALERA   

DE TARRAGONA FINS A CONNEXIÓ AMB EL HUB DE VILA‐SECA I SALOU. MENTA (CABLE I 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA). P‐ 0556 

 
‐  ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE DE DIPÒSIT DE    600 

M3  PER  A  LA  ZONA  BAIXA  I  CONDUCCIÓ  TM  RODA  DE  BARÀ  (TARRAGONÈS).  GESTIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES, SA (GISA). P‐649 
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CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 
 
CURRÍCULUM VITAE:  ROSER MONNE SIMÓ 
 
 
DADES PERSONALS: 
 
 NOM:    ROSER  
 COGNOMS:   MONNÉ SIMÓ 
 DATA NAIXEMENT:   07-01-1970 
 DNI:    39.697.063-Y 
 
CATEGORIA PROFESSIONAL: 
 
 ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 
 
FORMACIÓ: 

 
 ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

 
Estudis d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, especialitat “Estructures i Edificació” a l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona,  presentació de la tesina d'especialitat al 
mes de Setembre de 1999, amb el títol "La calç hidratada com a fíller i la seva influència en les 
propietats de les mescles bituminoses en calent".  
Presentació del  Projecte Fi de Carrera a l'abril de l’any 2000 i obtenció del títol al Juny del mateix any. 

 
       ARQUITECTE TÈCNIC: 
 

Estudis d'Arquitectura Tècnica a l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona, i defensa del Treball de 
Fi de Carrera amb el títol de “Les solucions constructives, les tècniques i els materials emprats en els 
acabats de les façanes de l'Eixample de Barcelona”. 

 
 1988:  BATXILLERAT  i  COU .  

 
 
CURSOS: 
 
 
 CURS SOBRE PRESSUPOSTOS a l’Institut Tecnològic de Catalunya. 

 PROGRAMES DE PRESSUPOSTOS: CURS TCQ PRESSUPOSTOS, CONDICIONS TÈCNIQUES I BANC DE 
PREUSA L' INSTITUT CATALÀ DE LA TECNOLOGIA, I PRESTO. 

  

  TCQ2000 Gestió mediambiental 

  TCQ2000 Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus 

  TCQ2000 Planificació temporal i seguiment econòmic 

  TCQ2000 Gestió de control de qualitat 

 

 CURS SOBRE SEGUIMENT I PLANIFICACIÓ a l’Institut Tecnològic de Catalunya. 

 CURS DE CYPECAD ESPACIAL, per conèixer el funcionament del programa de Cype Ingenieros. 

 CURS D’ARQUIMEDES, introducció al funcionament dels programes de Cype Ingenieros sobre 

Amidaments i Pressupostos.  

 CURS DE TRICALC, programa per al càlcul d’estructures tridimensionals. 

 Curs "CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS", versió a distància. 

Estructuralia, del 4 de Març a 7 de Juny de 2002. 

 Assistència a les jornades sobre dessalació d'aigües, realitzades a Barcelona el 14 i 15 de Juny de 2001. 

Altres: Contracte

Codi per a validació: SZ3WD-1QQZ4-5YAO4
Data d'emissió: 25 de Novembre de 2020 a les 12:00:38
Pàgina 25 de 45

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de Consell Comarcal del Gironès. Signat 24/11/2020 09:27

2.- Secretari de Consell Comarcal del Gironès. Signat 25/11/2020 09:28

APROVAT
25/11/2020 09:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
59

94
8 

S
Z

3W
D

-1
Q

Q
Z

4-
5Y

A
O

4 
1C

4A
96

37
8E

74
53

0D
6A

7C
9B

77
22

26
91

D
B

09
F

44
98

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 
 Curs "Disseny i càlcul de fonamentacions superficials i profundes", (Institut Català de la Tecnologia) 

 Curs "Nova instrucció de formigó estructural EHE” (Institut Català de la Tecnologia) 

 
 
ALTRES DADES: 
 

 Informàtica  a nivell d'usuari, office 2007 

 Programes per càlcul d'estructures: usuari del programa TRICALC de la casa Arktec, per a càlcul 

d'estructures tridimensionals. 

 Usuari del programa CYPE  de càlcul tridimensionals d’estructures. 

 Usuari Autocad 2008 

 Programa TRAZA de traçat de carreteres. 

 MDT programa de models digitals de terreny i les seves aplicacions en traçats d’obres lineals. 

 Usuari del programa HEC-RAS i HMS 

 Programa CivilCAD de càlcul d’estructures d’obra civil 

 Programa AFT Impulse, per al càlcul de transitoris 

 
IDIOMES: 
 
 CATALÀ:  Parlat i escrit. 
 CASTELLÀ:  Parlat i escrit. 
 

Altres: Contracte
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CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
 

DES DEL MAIG 2000 - ACTUALITAT: formant part del personal de l’empresa INVALL, S.A. Enginyeria i 
Consultoria, realitzant les tasques d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.  

 
 
DIRECCIONS D’OBRES: 
 
 
‐ DIRECCIÓ D’OBRA DE L’ AMPLIACIÓ DE LA POTABILIZADORA DE REUS I DEL PROJECTE 

COMPLEMENTARI PER L’INCLUSIÓ D’ UNA DOBLE ETAPA DE FULTACIÓ AMB CARBONO ACTIU. Data fi 
2011/04/30 

 
‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL DESPLAZAMIENT DE LES INSTALACIONS DE AREMSA A L’ AUTOVIA DE 

BELLISENS AFECTADES PER LA LINEA DE ALTA VELOCITAT BARCELONA VALÈNCIA. 2008/02/29 

‐ DIRECCIÓ D’OBRA DE L’EMISARI DE REPSOL QUÍMICA. 2014/05/31 

‐ DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRAS DEL PROJECTE LYNX: AMPLIACIÓ DEL’EDIFICI SOCIAL 
EXISTENT DEL SECTOR C-35 A LA FÁBRICA DE BASF ESPAÑOLA, S.A. 2015/02/28 

 

Supervisió, coordinació  i assistències de diverses disciplines al sector industrial:  

 

‐ OBRA AMPLIACIÓ 5À LINIA DE FORMILACIÓ A BASF. Setembre 2015-Novembre 2016 
 
‐ DIRECCIÓ D’OBRA DEL  PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES Y RESIDUALES EN LAS 

INSTALACIONES PTP DE BASF EN EL PUERTO DE TARRAGONA. Abril 2016-Octubre 2016 
 
‐ OBRA D’AMPLICACIÓ DE LA PLANTA DE KRESOXIM A BASF TARRAGONA. Març 2015-Octubre 2015 
 

Els treballs consisteixen en donar suport al responsables de Basf a: 

- Seguiment diari de les obres del Site de Tarragona. 

Visites diàries de seguiment en què es realitza tant un control dimensional de l'obra, com dels 

processos constructius a emprar. 

- Redacció d'informes setmanals de l'estat i avanç de les obres 

- Assistència a les reunions setmanals d'obra, conjuntament amb la propietat o en representació 

de la mateixa 

- Control de la planificació de les diferents obres en marxa. Avisos a la propietat en cas de 

preveure retards 

- Coordinació entre diferents disciplines, principalment obra civil i muntatge mecànic. Plaços 

d’entrega de part d’obra civil per a entrada de equips, timings de prefabricació de canonades i 

muntatge a obra d’spools, proves, ..etc. Planificació de treballs finals de soportació per part 

d’obra civil un cop finalitzat el muntatge mecànic.  

- Seguiment del pla de control de qualitat de les obres 

- Visites a taller mecànic on es realitza el pre muntatge d'estructura metàl·lica, previ al muntatge 

global en obra 

Altres: Contracte
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CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

- Supervisió de muntatge d'estructures metàl·liques. Control muntatge, par de apriete, qualitat 

soldadures, cobertes lleugeres, ... etc. 

- Visites a la fàbrica de prefabricats. Control de qualitat del material a subministrar 

- Recerca de solucions alternatives en cas que sorgeixin problemes o si la propietat no accepta 

les solucions del contractista 

- Seguiment dels mesuraments d'obra 

- Revisions de càlculs d'estructures formigó armat o estructures metàl·liques, tant existents com 

de nova construcció 

 

Col·laboracions amb direccions d’obra i assistències tècniques: 

 

‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REGADIU XERTA-SÉNIA. CAPTACIÓ I IMPULSIO. CANONADA  

D'IMPULSIÓ (SEPARATA). CLAU: MI-01991.1. (1135) REGS DE CATALUNYA. 2009/05/29 

‐ ASSITÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DEL REGADIU 

XERTA-SÉNIA. CAPTACIÓ I IMPULSIÓ. CANONADA D'IMPULSIÓ. CLAU: MI-01991.1-M1 (1135) REGS 

DE CATALUNYA. 2008/03/30 

‐ ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD CORRESPONDIENTE A LAS ACTUACIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN EL 

SISTEMA DEL CAT (TARRAGONA) CONSORCIO DE AGUAS DE TARRAGONA. Data fi: 2009/11/30 

‐ ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN 

DEL SECTOR OESTE DE LA CIM EL CAMP. CIMALSA. Data fi: 2008/12/04 

REDACCIÓ DE PROJECTES: 

 

PROJECTES ESPECÍFICS DE CÀLCUL ESTRUCTURES I REHABILITACIÓ: 

 

‐ PROJECTE DE CÀLCUL DE LA CIMENTACIÓ PER UNA PASSAREL.LA DE FUSTA DE 40 METRES DE 

LLUM A MARGALEF. 

‐ PROJECTE D’OBRA CIVIL PER L’IMPLANTACIÓ DELS EQUIPS E-3009 I V-3002 EN EL EDIFICI A5 DE 

LA PLANTA PDH EN LA ZONA SUR DE BASF ESPAÑOLA. 2012/04/12 

‐ REVISIÓ DEL CÀLCUL ESTRUCTUAL DE L’AMPLIACIÓ DEL BOSCALID A BASF ESPANYOLA. Data fi: 

2016 

‐ REVISIÓ DEL CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I ESTRUCTURES METÀL·LIQUES DE 

L’AMPLIACIÓ DE LA 5À LINIA DE FORMULACIÓ A BASF ESPAÑOLA. Data fi. 2015 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. CONSTRUCCIÓ DE VORERA EN 

VOLADIU EN CORONACIÓ DE PRESA I PAS A DIFERENT NIVELL PER A VIANANTS. ADEQUACIÓ 

SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES. CARRETERA C-12. PK 85+570 AL PK 85+950. TRAM: FLIX. CLAU: 

ME-0608. DATA FI 2007/05/30 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ESCOMESA  

DES DE LA CANONADA DEL CAT AL SECTOR OEST DE LA CIM EL CAMP DATA FI 2006/09/08 

‐ MEMÒRIA DE CÀLCULS ESTRUCTURALS DEL POU DE GRUIXOS DE L'EDAR D'ALFORJA. DATA FI: 

2007/02/28 

‐ PROJECTE DE REPARACIÓ D’UN CANAL D’AIGÜES PLUVIALS DE BASF.  

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTRUCTURA DE LA GUARDERIA DE CAMBRILS. UAA6. 03/9352. 

Data fi 2004/05/31 

‐ PROJECTE DE LA REMODELACIÓ DE LA PLATAFORMA DE CAPITANIA (CLUB NÀUTIC CAMBRILS) 

DATA FI 2003/10/30 

‐ PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE 23 PANYOLES  (CLUB NÀUTIC CAMBRILS). DATA FI. 2004/08/31 

‐ PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSAREL.LA ENTRE EL MOLL D'ESPERA I LA RAMPA DE VELA 

LLEUGERA (CLUB NÀUTIC CAMBRILS) DATA FI 2004/08/31 

‐ ESTUDI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA PLATAFORMA DE CAPITANIA (CLUB 

NÀUTIC CAMBRILS) DATA FI. 2004/08/31 

‐ INFORME SOBRE L'ENFONSAMENT DEL MUR D'ESCULLERA DEL CARRER CAMÍ PONT I GOL. DATA 

FI 2004/04/30 

‐ PROJECTE DEL MUR DE CONTENCIÓ DELS TALUSSOS DEL CARRER PONT I GOL AL T.M. DE 

TÀRREGA. DATA FI 2004/12/31 

‐ ASSITÈNCIA TÈCNICA CÀLCULS ESTRUCTURALS A L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA. DATA FI 

2004/07/31 

‐ PREDISSENY DE LES CIMENTACIONS PER UN PARC EÒLIC AL PORT DE BARCELONA. 

‐ NAU INDUSTRIAL A ALCARRAZ PER A BRICO DEPOT. Data fi 2007/12/21 

‐ CÀLCUL DE LES PISCINES MUNICIPALS DE EL CATLLAR 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DLS PASOS INFERIOS DEL ACCES AL PARC SAMÀ 

Altres: Contracte

Codi per a validació: SZ3WD-1QQZ4-5YAO4
Data d'emissió: 25 de Novembre de 2020 a les 12:00:38
Pàgina 29 de 45
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

‐ CÀLCULS ESTRUCTURALS DE LES OBRES DE FÀBRICA CONTINGUDES EN EL PROJECTE 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DE LES RIERES DE LA BAORADA I LA BOELLA. Data fi  2012/10/12 

‐ CÀLCULS ESTRUCTURALS DE LES OBRES DE FÀBRICA INCLOSES EN EL PROJECTE 

D’ENCAUÇAMENT DL BARRANC DE BARENYS, SALOU. Data fi. 2016/01/30 

 

PROJECTES ESPECÍFICS DE TRACTAMENT D’AIGÜES, CANALITZACIONS I REG: 

 

‐ ESTUDI DE DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNDABLES DE LA RIERA DE VILOBÍ PER L'AMPLIAICÓ 
DE LA FÀBRICA DE RAFAEL HINOJOSA, SA AL TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (ALT 
PENEDÈS). Data fi 2015/12/31 

‐ PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 D'ENDEGAMENT DE LES RIERES DE LA BAORADA I LA BOELLA. 
TRAM DES DE LA C-31b FINS A MAR. Data fi 2012/10/12 

‐ ESTUDI INUNDABILITAT CORRESPONENT AL PLA GENERAL DE TARRAGONA. Data fi 2010/11/15 

‐ ESTUDI HIDRÀULIC – PROJECTE B`SIC DEL ENCAUÇAMENT DEL BARRANC DE BARENYS DES DE EL 

VIAL DE CAVET FINS MAR. AJUNTAMENT DE SALOU. Data fi 2009/03/28  

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALIZACIÓ DEL ARRANC DE BARENYS ENTRE EL LÍMIT DEL 

SECTOR 03 I EL MAR A SALOU. Data fi 2011/02/28 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU PROGRAME DE QUALITAT DE LES AIGÜES DEL DELTA DEL EBRE. 

ALIMENTACIÓ DE LES BAJÍES AMB AIGÜA DOLÇA I REESTRUCTURACIÓ DEL ENTORN DE LES 

OLLES TARRAGONA 1289 AQUAMED. Data fi 2010/04/30 

‐ PROJECTE COSNTRUCTIU DE CONEXIÓ DEL SISTEMA DE AIGÜES REGENERADA DEL TERCIARI DEL 

EDAR DE TARRAGONA A EMPRESES DELS POL.LIGONSNORT I SUR DE TARRAGONA. AITASA. Data 

fi 2010/12/31 

‐ PROJECTE D’OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 

RESUDUALS A LA SELVA DEL CAMP. CLAVE CTN0802245 (1323) ACA. Data fi 2009/09/30 

‐ DELTA DE L’EBRE ALIMENTACIÓ DE LES BAHIES AMB AIGUA DOLÇA DELS CANALS DE REG. 1A 

FASE RESERVA HIDROLÒGICA DELS ULLALS DE L’ARISPE I PANXA I CONDUCCIÓ DE LES AIGÜES 

FINS A LA ENCANYISSADA. TARRAGONA. Data fi 2010/09/30 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DEL REGADIU XERTA-SÈNIA BALSA DE COLA CLAU; MC 05910.5 data fi. 

2010/09/30 

‐ PROJECTE COMPLEMENTARI N.1 DE LES OBRES DEL REGADIU XERTA-SÈNIA. ADECUACIÓ DEL 

TRAM 4 DEL CANAL DE CONEXIÓ AMB LA BALSA DE COLA. Data fi 2008/03/30 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE 

GODALL. CLAU:CTN0901796. Data fi 2010/09/30 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE 

MASDENVERGE. CLAU:CTN090175. Data fi 2010/09/30 

‐ REVISIÓ I ELABORACIÓ D’INFORME DEL PROJECTE D’EQUIPAMENT DELS POUS DEL RASTRE I 

CANALITZACIÓ FINS EL DEPÒSIT DE LA SIMÀTICA. Data fi 2011/04/30 

‐ PROJECTE D’OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL EDAR DE LES BORGES DEL CAMP. Data fi 

2001/01/23 

‐ PROJECTE D’OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL EDAR DEL SISTEMA TORRES DE SEGRE I SOSES 

‐ PROJECTE MODIFICAT N.1 DEL EMISARI CONJUNT DEL POL.LIGON PETROQUÍMIC EL SUR DE 

L’AUTOVIA AP-1 DE TARRAGONA SALOU. Data fi 2004/12/31 

‐ PROJECTE DE CONCESIÓ PER L’IMPLANTACIÓ DEL REG A LA ZONA REGABLE DEL RIU MONTSANT 

(T.M. LA FIGUERA). Data fi 2002/05/06 

‐ PROJECTES CONSTRUCTIUS PER AL TRACTAMENT DE FANGS DE LES EDAR’S DE BELLVEI, SANT 

JAUME DELS DOMENYS, PLA DE SANTA MARIA, ALCOVER I RIUDOMS, PREVI UN ESTUDI 

D’ALTERNATIVES EN COSTOS D’INVERSIÓ I EXPLOTACIÓ PER A LA DESHIDRATACIÓ. 

‐ INFORME DE BASE HIDROLÒGICA DE LES CONQUES DELS BARRANCS DE LA BLANCA, DE LA MINA, 

DE L’ESCORIAL I DEL PEDRET. DATA FI 2001/10/23 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU D’APROFITAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DE LA DEPURADORA DE REUS 

PER A DIVERSOS USOS. DATA FI 2001/02/22 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES I AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE SANT CARLES DE LA RÀPITA. 

DATA FI 2002/05/039 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TERCIARI DE L’EDAR DE TOSSA DE MAR. DATA FI  2002/02/07 

‐ AVANTPROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'OBRA DE CAPTACIÓ, ESTACIÓ DE BOMBAMENT I 

COL.LECTOR D'IMPULSIÓ DES DE L'EDAR EXISTENT FINS AL LLAC ORIGEN DEL SISTEMA DE REG A 

LA URBANITZACIÓ BONMONT TERRES NOVES, MONT-ROIG (TARRAGONA). DATA FI 2004/11/30 

‐ AVANTPROJECTE DE COL·LECTORS, TRACTAMENT TERCIARI I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 

REGENERADA PER AL REG D'UN CAMP DE GOLF A LA FINCA "MAS DE SALORT", DEL TM DEL 

CATLLAR. DATA FI 2004/04/01 

‐ AVANTPROJECTE D'APROFITAMENT D'AIGÜES RESIDUALS REGENERADES PER A ÚS INDUSTRIAL 

AL POLÍGON PETROQUÍMIC DE TARRAGONA. DATA FI 2004/02/06 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

‐ ESTUDIS TÈCNICS PER A LA TRAMITACIÓ D'UN CAMP DE GOLF AL TM DE L'ALDEA (BAIX CAMP). 

DATA FI 2004/05/31 

‐ PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU PER AL TRACTAMENT D'AIGUA PER A REG DEL CAMP DE GOLF 

BONMONT-TERRES NOVES. DATA FI 2004/10/30 

‐ AVANTPROJECTE DEL SECTOR D'URBANITZACIÓ DE L'ÀREA RESIDENCIAL DEL CAMP DE GOLF DE 

VINAIXAROP. DATA FI 2004/08/31 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TERCIARI DEL PARC SAMÀ. DATA FI 2004/12/31 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE CAMBRILS AL PARC 

SAMÀ (MEDGROUP). DAA FI 2004/12/31 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL PARC SAMÀ. 

DATA FI 2004/09/30 

‐ REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL DIPÒSIT DE REGULACIÓ DE LA RED D'AIGUA 

POTABLE DEL PARC SAMÀ. DATA FI 2004/12/31 

‐ AVANTPROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 

RESIDUALS DE BONMONT TERRES NOVES. DATA FI 2004/11/30 

‐ AVANTPROJECTE PER SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D'AIGÜES  RESIDUALS DE L'EDAR DE 

TORTOSA. DATA FI 2005/03/30 

‐ AVANTPROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 

RESIDUALS DE BONMONT TERRES NOVES  (935). URBAN.BONMONT TER.NOVES. DATA FI 

2004/11/30 

‐ AVANTPROJECTE CONSTRUCTIU SOBRE LES MESURES CORRECTORES HIDRÀULIQUES A 

REALITZAR A LA FINCA D'AGRIOS LA GALERA. (947). AGRIOS LA GALERA. DATA FI 2004/12/31 

‐ AVANTPROJECTE PER SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D'AIGÜES  RESIDUALS DE L'EDAR DE 

TORTOSA. (979). ARMILAR, S.L.. DATA FI 2005/03/30 

‐ REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I REPARACIÓ DE LA RED DE SANEJAMENT DEL PROJECTE 

DE URBANITZACIÓ DEL POL.LÍGON 2 DEL PLA PARCIAL DE REGADIU DE TÈRREGA (1132) 

AJUNTAMENT DE TÀRREGA. DATA FI. 2007/03/30 

‐ PROJECTE CONTRUCTIU DEL NOU DEPÒSIT DE SUMINISTRE D’AIGUA POTABLE A ULLDEMOLINS. 

CLAU 2006-34088. (1167) DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. DATA FI 2007/09/28 

Altres: Contracte
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
CURRÍCULUM VITAE 

ROSER MONNE SIMÓ 

 
 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE CORRECCIÓ HIDROLÒGICA DE LES RIERES LA BAORADA I LA 

BOELLA ALS TERMES MUNICIPALS DE VILA-SECA, TARRAGONA I REUS. TRAMS I, II I III. CLAU: 

CT07000132 (1193). AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA. DATA FI 2009/04/30 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN CARGOL D'ARQUÍMEDES AL DELTA DE L'EBRE. (1279) 

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (SERVEIS TERRITORIALS DE LES 

TERRES DE L'EBRE). DATA FI 2009/06/01 

‐ INFORME D'ANÀLISIS DE LA PROBLEMÀTICA DE LA CANONADA D'ABASTAMENT A LA BASSA DE 

REG DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE BOT (1280). DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (SERVEIS TERRITORIALS DE LES TERRES DE L'EBRE). DATA FI 

2009/06/30 

‐ AVANTPROJECTE D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR FORMAT PER LES FINQUES PARC 

SAMÀ I MAS D’EN BLAI. DATA FI 2001/01/08 

‐ PROJECTES CONSTRUCTIUS D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I TRACTAMENT D’AIGÜES 

RESIDUALS PER AL REG DEL CAMP DE GOLF, ZONES VERDES AL SECTOR FORMAT PER LES 

FINQUES PARC SAMÀ I MAS D’EN BLAI. DATA FI 2002/02/28 

‐ PROPOSTA DE TRACTAMENT TERCIARI PER A LA REUTILITZACIÓ DE L’EFLUENT DE L’EDAR DE 

CAMBRILS PER AL REG DEL PITCH & PUTT DE VILAFORTUNY (GOLF CAMBRILS, S.A.). DATA FI 

2001/04/06 

‐ DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE REUTILITZACIÓ D’AIGUA 

RESIDUAL DEPURADA PER AL REG D’UN CAMP DE GOLF I ZONES VERDES AL SECTOR FORMAT PER 

LES FINQUES PARC SAMÀ I MAS D’EN BLAI. DATA FI 2001/02/26 

‐ ESTUDI INUNDABILITAT DE LES LLERES EXISTENTS DINS DEL SECTOR FORMAT PER LES FINQUES 

PARC SAMÀ I MAS D’EN BLAI. 

‐ INFORME AGRONÒMIC SOBRE MODIFICACIÓ URBANA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 

DE CAMBRILS, CANVI DE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL RÚSTIC A SÒL URBANITZABLE I SÒL NO 

URBANITZABLE, DELS TERRENYS SITUATS ALS SECTORS FORMATS PER LES FINQUES DEL PARC 

SAMÀ I MAS D’EN BLAI. 

‐ DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'ENDEGAMENT DE LES RIERES DE LA 

BAORADA I DE LA BOELLA. AITASA 

‐ PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ENDEGAMENT DE LES RIERES DE LA BAORADA I BOELLA EN EL 

TRAM INDUSTRIAL DES DE LA CN-340A FINS A LA C-31B. AITASA. DATA FI 2013/04/30 

 

Altres: Contracte
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Plec de clàusules tècniques que regiran la contractació de servei per a la redacció del 
projecte constructiu de Sanejament i Depuració de Llorà al municipi de Sant Martí de 

Llémena. 

1. OBJECTE 
 
El present Plec té per objecte: 
 

- Definir tècnicament l‟abast dels treballs a realitzar. 
- Determinar l‟estructura i contingut del document a redactar. 
- Determinar les prescripcions exigides sobre l‟equip humà i material necessari pera laredacció 

del projecte. 
- Definir el termini d‟execució delstreballs. 
- Determinar el pressupost de licitació d‟execució dels treballs. 

 
del projecte constructiu de "SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LLORÀ AL MUNICIPI DE SANT 
MARTÍ DE LLÉMENA" 
 
2. ANTECEDENTS 
 
El passat 26 de setembre de l'any 2000, l'ajuntament va aprovar definitivament el projecte "Depuració 
de les Aigües Residuals del Casc Urbà de Sant Pere de Llorà" redactat per l'arquitecte Josep Ros. 
 
Atès un canvi d'ubicació i de tipus de EDAR, el febrer de 2003 es fa redactar, pel mateix tècnic, un 
projecte refós. que va servir de base per a licitar les obres de construcció 
 
La depuradora finalment instal·lada va consistir en un tanc biològic "Ecotank-500" de la marca OMS-
SACEDE. Aquesta depuradora, situada soterrada, ha estat afectada per un corriment de terres que 
l'ha deixat fora de ús, per la qual cosa es fanecessari la construcció d'unes noves 
instal·lacionsdepuratives. 
 
Amb aquesta finalitat cal la redacció d‟un projecte constructiu per a la instal·lació d'un nou sistema 
depuratiu del sanejament del Nicli urbà de Sant Pere de Llorà. 
 
3. ABAST DELS TREBALLS 
 
3.1. Àmbit i definició de les obres a projectar 
 
L‟objecte d‟aquest projecte és els disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a dur a 
terme la construcció dels elements necessaris pera la depuració de les aigües residuals del Nicli urbà 
de Sant Pere de Llorà. 
 
Es determinarà el medi receptor per a l‟abocament en virtut de la ubicació que determini l‟estudi 
d‟alternatives del projecte constructiu. En general, s‟hauran en compte tots el requeriments general i 
de concepció del sistemes de sanejament continguts en el Programa de mesures (en endavant PM) 
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 vigent, tant en el seu capítol 7 
com en el seu annex V. 
 
O alternativament,unes reduccions del 70% per a la DBO5, 75% per a la DQOnd,70% per les MES i 
70%N total. 
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3.2. Principals treballs a realitzar 
 
Sense que la relació suposi cap limitació, s‟indiquen a continuació les principals tasques a realitzar 
pel consultor: 
 
3.2.1. Treballs previs 
 
Els treballs previs seran recollits en un document que servirà com a punt de partida pel 
desenvolupament i redacció del projecte constructiu. Els mateixos seran inclosos també en el 
projecte constructiu com a annexos a la Memòria. 
 
Els treballs previs mínims a realitzar en el present projecte són: 
 
3.2.1.1. Càlcul de cabals 
 
L‟adjudicatari farà la revisió del cabal en base a la situació actual i futura segons el creixement 
previst, i realitzarà un aforament (mostra integrada de 24h) per calibrar el càlcul efectuat, per a tots 
els punts d‟abocament identificats i contrastats amb l‟administració local. 
 
3.2.1.2 Analítica de les aigües residuals abocades a llera pública. 
 
Els objectius de la campanya d‟anàlisi i aforament de les aigües residuals produïdes del Nicli urbà de 
Sant Pere de Llorà, són els següents: 
 

- Presa de mostres i aforament dels cabals de part de les aigües residuals generades 
actualment i abocades a llera pública, atès el no funcionament de l'EDAR actual, així com altres 
punts d‟abocament que es localitzessin. 
-  Caracterització analítica de les aigües residuals 
 

Amb l ‟objectiu que es compleixi la normativa vigent i els paràmetres prevists en el projecte 
constructiu, es prendran les mostres necessàries per a fer l‟anàlisi dels paràmetres de les aigües 
residuals. 
 
Els paràmetres a mesurar són: 
 

- DBO5 

- DQOnd 
- MES 
- Ntotal 
-  N-NKT 
- N-NH3 
- N-NO3 
- Ptotal 

-  Conductivitat (microsiemens/cm) 
- Ph 
-  Olis i Greixos 

 
Pel càlcul de la població equivalent de disseny del sistema, s‟haurà de realitzar d‟acord amb el que 
preveu el PM, en base als resultats de les analítiques fisicoquímiques i els aforaments dels punts 
d‟abocament, amb la freqüència i quantitat que allà es determina (mostres integrades 3 dies 
laborables i 2 festius, aforaments integrats de 24h) i per a tots els punts d‟abocament. 
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Un cop es determinin el cabal i la càrrega, i per tant els habitants-equivalents de càrrega abocada i la 
massa d‟aigua receptora, s‟assignarà els límits del paràmetres d‟abocament: DBO5, DQOnd, MES, així 
com Ntotal i Ptotal si escau, tant en concentració com, alternativament, en percentatge, sempre d‟acord 
amb l‟Annex V del PM vigent. 
 
El cabal i càrrega de disseny es contrastarà amb les dades de dotació d‟abastament i de població 
més recents, que inclourà els residents habituals, les segones residències, les instal·lacions 
turístiques i les activitats de pública concurrència, així com la previsió de necessitats futures  
d‟acord amb la Planificació urbanística municipal així com qualsevol altre documentació que es 
consideri rellevant. 
 
3.2.1.3 Topografia 
 
Donada la naturalesa dels treballs es considera necessari un estudi topogràfic seguint les 
especificacions requerides pera la redacció del projecteindicades al web de l‟Agència Catalana 
del‟Aigua. 
 
3.2.1.4 Geotècnia 
 
Donada la naturalesa dels treballs, l‟adjudicatari de la redacció del Projecte haurà de procedir a la 
realització de la campanya geotècnica seguint les especificacions requerides per a la redacció del 
projecte indicades al web de l‟Agència Catalana de l‟Aigua. 
 
3.2.1.5. Inundabilitat.  
 
En primer lloc es consultarà la informació al respecte disponible a la web de l‟ACA: 
 
Es consultarà també el visor al que s‟accedeix des del web de l‟ACA. 
 
En el cas que la informació no es trobi publicada, es realitzarà l‟estudi d‟inundabilitat segons les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d‟inundabilitat d‟àmbit local de l‟ACA” i la modelització 
necessària per determinar les superfícies inundades corresponents a cabals amb període de retorn 
de 10 anys, 100 anys i 500 anys, així com la determinació de la zona de Flux preferent. 
 
3.2.1.6. Detecció de pous d‟abastament. 
 
S‟identificaran el pous d‟abastament i/o captacions superficials d‟aigua per ús de boca. 
 
3.2.1.7. Estudi d‟Alternatives 
 
Un cop definits els cabals a tractar, l‟adjudicatari de la redacció del projecte haurà de realitzar un 
estudi d‟alternatives de solucions tècniques per a la xarxa i/o EDAR. Per a cada solució s‟indicarà: 

- la proposta de sobreeixidors en el punt de connexió del clavegueram municipal a la nova 
xarxa en alta. 

- Alternatives de traçat de la xarxa en alta (EBAR, EDAR, col·lector de retorn d‟aigua 
tractada) 

 
S‟avaluarà a la solucióòptima des dels punts de vista tècnic, econòmic (incloent la inversió i 
despeses d‟explotació de xarxa, línia d‟aigua i gestió dels fangs, mínima despesa energètica) i 
afecció ambiental, tant a nivell d‟emplaçament de les instal·lacions com de tractament per assolir els 
objectius de qualitat establerts. 
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Aquest estudi serà presentat a l'Ajuntament i serà avaluat pel director del projecte del Consell 
Comarcal. 
 
Aquesta alternativa serà que es desenvoluparà a nivell de projecte constructiu. 
 
3.2.2. Projecte constructiu 
 
3.2.2.1. Estudi hidràulic 
 
Farà referència a les necessitats hidràuliques dels diferents elements del sistema de sanejament a 
projectar tant en el cas dels col·lectors, estacions de bombament, sobreeixidors de xarxa i així com a 
les diferents instal·lacions previstes a l‟EDAR, inclòs en aquest cas, l‟emissari de sortida de l‟aigua 
tractada. 
 
Caldrà considerar els criteris del Decret 1290/2012 de 7 de setembre, pel qual es modifica el 
Reglament de Domini Públic Hidràulic pel que fa a sobreeixidors. 
 
3.2.2.2.Camí d‟accés 
 
L‟adjudicatari haurà de definir, dissenyar i valorar els treballs necessaris per a l‟adequació de l‟accés 
a l'EDAR. El projecte haurà de contemplar el traçat de la totalitat de tot l'accés. 
 
3.2.2.3.Estudi d‟inundabilitat 
 
En primer lloc es consultarà la informació al respecte disponible a la web de l‟ACA: 
 
Es consultarà també el visor al que s‟accedeix des del web de l‟ACA. 
 
En el cas que la informació no es trobi publicada, es realitzarà l‟estudi d‟inundabilitat segons les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d‟inundabilitat d‟àmbit local de l‟ACA” i la modelització 
necessària per determinar les superfícies inundades corresponents a cabals amb període de retorn 
de 10 anys, 100 anys i 500 anys, així com la determinació de la zona de Flux Preferent, d‟acord amb  
 
3.2.2.4. Càlculs de procés 
 
En els projectes d‟estacions de tractament d‟aigües residuals es procedirà al dimensionament del 
procés, especificant clarament la línia de tractament adoptada i calculant totes les instal·lacions i els 
elements de les línies d‟aigua, fangs, aire, reactius, gas, desodorització, etc... 

S‟especificaran els mètodes de càlcul emprats, les normatives, hipòtesi i dades de partida. 
 
S‟inclouran tots els càlculs realitzats, adjuntant els llistats dels càlculs, així com un quadre resum dels 
mateixos. 
 
3.2.2.5. Càlculs estructurals 
Es realitzaran, entre altres, les següents tasques: 

- Definició i càlcul estructural de les cimentacions de les diferents instal·lacions. 
- Càlculs estructurals de canonades, caldereria, massissos d‟ancoratge i obres singulars. 
- Definició estructural dels elements i edificis. 
- Definició estructural de la caldereria i material de la mateixa. 
- Càlculs estructurals dels elements que conformen l‟obra. 
- Definició detallada de les obres singulars. 
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Es comprovarà, a més, el dimensionat de les canonades per a resistir el cop d‟ariet àdhuc sense 
comptar amb dispositius antiariet (com vàlvules, calderins, etc.…), independentment que aquests  
equips estiguin presents a la instal·lació. 
 
3.2.2.6. Edificació i urbanització 
 
El Projecte incidirà decididament en els aspectes estètics, acabats, ordenació de volums, colors, 
jardineria i harmonització dels edificis amb l‟entorn. 
 
3.2.2.7.Definició d‟equips electromecànics i instal·lacions elèctriques 
 
En l‟elecció dels equips electromecànics i elèctrics es prendran en consideració mesures d‟eficiència 
energètica que permetin optimitzar el consum energètic de la instal·lació a projectar. Es descriuran 
les mesures i es valorarà el seu cost d‟implantació. Caldrà realitzar un anàlisi de viabilitat tècnic i 
econòmic de la implementació d‟aquestes mesures, i les que resultin viables s‟inclouran al projecte 
per a la seva execució. 
 
3.2.2.8. Automatització i telecontrol 
 
Es definirà i detallarà el sistema de funcionament, telecomandament i control de la nova instal·lació i 
dels diferents equips que en formen part. També s‟analitzarà el mètode de transmissió i recepció dels 
senyals d‟aquests al centre de recepció i processament dels mateixos. 
 
3.2.2.9. Escomeses de Serveis 
 
A més de l‟escomesa elèctrica, s‟especificaran les escomeses d„aigua potable, telefonia i d‟altres 
serveis si s‟escau. S‟inclourà la correspondència amb les companyies subministradores, incloent la 
resposta, amb els plànols detallats. 
 
Es definirà i detallarà l‟escomesa elèctrica, incloent la/es oferta/es presentada/es per les companyies 
subministradores/distribuïdores. Caldrà detallar tant en els casos d‟escomeses elèctriques en 
mitja/alta tensió com en baixa tensió, la definició, amidament i valoració de la connexió, el centre de 
transformació CT (sols AT/MT), els plànols d‟implantació de la línia i la normativa aplicada. 
 
3.2.2.10. Fases constructives i pla d‟obra 
 
El Consultor elaborarà un Pla d‟Obres de l‟execució de les activitats considerades en el projecte que 
pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 
 
El pla d‟obra es dividirà en fases constructives clarament diferenciades que tindran en compte els 
diferents processos constructius definits en l‟annex corresponent. 
 
3.2.2.11 Estudi de seguretat i salut 
 
Aquest annex es redactarà sempre independentment de l‟import total de les obres a executar i 
inclourà tots els seus processos constructius. 
 
3.2.2.12 Anàlisi Ambiental 
 
Atenent a la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013 es comprovarà la necessitat o no de realitzar un 
Estudi d‟Impacte Ambiental, havent d‟incloure l‟annex la següent precisió: ”S‟ha comprovat la 
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necessitat de realitzar un Estudi d‟Impacte Ambiental i és necessari/no és necessari”, segons la 
legislació ambiental vigent. 
 
En el cas que calgui redactar el corresponent Estudi d‟Impacte Ambiental (EIA), aquest quedarà 
incorporat al projecte com a document núm. 5 i serà tramitat a l‟organisme competent en matèria 
ambiental per tal de consultar la necessitat de sotmetre el projecte a tràmit d‟Avaluació d‟Impacte 
Ambiental (AIA). En cas que no sigui necessari sotmetre el projecte al tràmit d‟AIA, es redactarà un 
Informe Ambiental (IA) atenent a la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d‟avaluació ambiental. Aquest 
document s‟adjuntarà al projecte en l‟annex que correspongui. 
 
4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
El projecte a redactar haurà de tenir l'estructura següent: 

- Document núm. 1: Memòria i annexos 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 
- Document núm. 4: Pressupost 
- Document núm. 5: Estudi d‟Impacte Ambiental (si escau) 

 
Sense que la relació suposi cap limitació, els annexos a incloure en el present projecte són els 
següents: 
 

Annex 1  Principals característiques 
Annex 2  Recopilació i anàlisi de la informació existent 
Annex 3  Cartografia i Topografia (signat per l‟autor de l‟annex) 
Annex 4  Estudi d'alternatives. 
Annex 5  Geologia i Geotècnia (signat per l‟autor de l‟annex) 
Annex 6  Traçat 
Annex 7  Estudi d‟inundabilitat 
Annex 8 Reportatge fotogràfic 
Annex 9 Caracterització de les aigües 
Annex 10  Determinació de Cabals 
Annex 11  Càlcul del Procés 
Annex 12  Càlculs hidràulics 
Annex 13  Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
Annex 14  Edificació Especificacions tècniques de materials 
Annex 15  Càlculs elèctrics i equipament elèctric 
Annex 16  Automatització i telecontrol 
Annex 17  Escomesa elèctrica i escomeses de serveis 
Annex 18 Processos constructius i organització de l‟obra 
Annex 19 Pla d‟obra 
Annex 20  Especificacions tècniques de materials i equips mecànics 
Annex 21  Definició d‟equips elèctrics i escomeses 
Annex 22  Seguretat i salut 
Annex 23  Expropiacions i serveis afectats 
Annex 24  Estudi d‟explotació 
Annex 25 Documentació ambiental 
Annex 26 Afeccions a la llera pública i espais d‟interès natural 
Annex 27 Pla de gestió de residus 
Annex 28 Justificació de preus 
Annex 29 Pressupost per a coneixement de l‟administració 
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El contingut mínim de cadascun dels documents es troba especificat en el document NORMES DE 
REDACCIÓ DE PROJECTES, publicat al web de l‟Agència Catalana de l‟Aigua, dins l‟apartat 
ESTRUCTURA I CONTINGUT. 
 
5. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 
 
El Consultor nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l‟equip tècnic de 
realització dels treballs i d‟enginyer autor del projecte. El Delegat serà l‟únic responsable i 
representant del Consultor davant l‟Administració durant l‟execució d‟aquest contracte. 
 
L‟autor del projecte disposarà per a la seva redacció d‟un equip tècnic de suport, no només en els 
seus aspectes conceptuals, però també ens els aspectes tècnics, administratius i de producció. 
Podrà comptar, si ho estima necessari, amb un adjunt que faciliti la interlocució tècnica amb l‟Agència 
Catalana de l‟Aigua sobre el desenvolupament diari dels treballs. En cas de no disposar ne, haurà de 
destinar un grau de dedicació superior, segons la següent taula en la qual es resumeix l‟experiència 
requerida en treballs similars i el grau de dedicació d‟aquestes dues figures: 
 
 Experiència mínima 

(treballs similars) 
Dedicació al 
projecte 

Equip de direcció del projecte constructiu (OPCIÓ A)  
Delegat, Cap de l‟equip redactor, i Autor del projecte. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau 
superior o mig amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d‟obres hidràuliques i disseny 
d‟EDAR‟s. 

15 anys 10% 

Tècnic adjunt al Cap de l‟equip redactor 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau 
superior o mig amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d‟obres hidràuliques i disseny 
d‟EDAR‟s.  

10 anys 50% 

Equip de direcció del projecte constructiu (OPCIÓ B) 
Delegat, Cap de l‟equip redactor, i Autor del projecte. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau 
superior o mig amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d‟obres hidràuliques i disseny 
d‟EDAR‟s. 

10 anys 50% 

 
A banda d‟aquestes figures, el Consultor disposarà d‟un equip de col·laboradors ajustat a les 
necessitats que requereixi cada fase d‟elaboració del projecte, amb la titulació i experiència 
adequada que garanteixi l‟assoliment dels objectius del projecte i que definirà en la seva proposta. 
 
Amb independència d‟això, i en funció de les dificultats tècniques que es puguin plantejar durant la 
redacció del projecte constructiu, el Consultor s‟obliga a garantir, a requeriment del director del 
projecte per part de l‟Agència Catalana de l‟Aigua i en un termini no superior a 72 hores, la presència 
de qualsevol dels tècnics relacionats a continuació (i amb l‟experiència detallada) a una reunió de 
treball per a tractar d‟aspectes específics del seu àmbit d‟especialitat, tantes vegades com resulti 
necessari: 
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 Experiència mínima 
Tècnic especialista en geotècnia. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar 
les tasques corresponents la interpretació dels resultats de la campanya 
geotècnica. 

10 anys 
 

Tècnic especialista en càlculs hidràulics. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar 
les tasques corresponents als càlculs hidràulics de les instal·lacions i 
diferents conduccions i elements que les composen. 

10 anys 
 

Tècnic especialista en càlculs de procés. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar 
les tasques corresponents al procés de depuració. 

10 anys 
 

Tècnic especialista en equips electromecànics. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar 
les tasques corresponents a la definició dels diferents equips 
electromecànics i del control de qualitat a realitzar als mateixos durant la 
posterior fase d‟obra. 

10 anys 
 

Tècnic especialista en instal·lacions elèctriques i automatització. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes pera desenvolupar 
les tasques corresponents a la definició de les instal·lacions elèctriques i 
del sistema d‟automatització. 

10 anys 
 

Tècnic especialista en càlculs estructurals. 
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació d‟enginyeria de grau superior o 
mig amb competències professionals reconegudes pera desenvolupar 
les tasques corresponents al càlcul estructural dels elements que 
conformen l‟obra civil. 

10 anys 
 

Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Ha de ser un tècnic competent i amb la formació requerida per a 
desenvolupar les tasques corresponents a la redacció d‟Estudis de 
Seguretat tenint experiència com a Coordinador de seguretat i salut en 
obres similars. 

10 anys 
 

Topògraf.  
Ha d‟estar en possessió d‟una titulació corresponent a enginyeria tècnica 
en topografia o graduat en enginyeria geomàtica i topografia 

10 anys 
 

Delineant projectista. 

Ha de ser competent pe a desenvolupar les tasques corresponents a 
delineació. Formació professional de grau superior - tècnic especialista 
amb edificació i obra civil. 

10 anys 

 
En cas d‟acreditar convenientment la formació i experiència, un mateix tècnic podrà assumir diverses 
de les tasques anteriorment descrites. 
 
L‟Ajuntament i l'Agència Catalana de l‟Aigua valoraran la idoneïtat de l‟equip proposat pel projectista. 
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6. AUTORIA DEL PROJECTE 
 
El Delegat del Consultor, com a autor del projecte constructiu, es responsabilitza plenament del 
projecte constructiu en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, 
dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i 
reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria del projecte a redactar. 
 
El Consultor assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del Col·legi professional de 
l‟autor del mateix, visat que esdevé obligatori. 
 
El nom complet de l‟enginyer autor del projecte figurarà, juntament amb la data, als peus de signatura 
dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus 
núm. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els plànols seran signats. En el cas dels annexos i de 
l‟estudi d‟impacte ambiental (si escau), la signatura podrà ser de l‟autor del projecte o del tècnic 
especialista autor del mateixos. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l‟elaboració del projecte signarà l‟Estudi de 
Seguretat i Salut com a part integrant del mateix. 
 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst per l'execució dels treballs és de SIS (6) MESOS, (26 setmanes) començant a 
comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentació del corresponent projecte 
constructiu en els termes establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. Dins 
d‟aquest termini s‟inclou la correcta presentació de la informació gràfica GIS en els formats requerits 
per part de l‟Agència Catalana de l‟Aigua en la seva pàgina web. 
 
El termini quedarà fixat de la següent forma: 
 

 Termini  
Treballs previs. 2 setmanes 
Presentació d'alternatives 4 setmanes 
Estudi d'alternatives i proposta  
Aportació avant projecte per validació 15 setmanes 
Correcció del projecte  
Aportació projecte constructiu 5 setmanes 

 
L' incompliment del termini comportarà l‟aplicació de les corresponents penalitzacions previstes al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
8. EDICIÓ I PRESENTACIÓ 
 
Per a l‟edició i presentació del projecte constructiu, es seguirà allò especificat en el document 
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, dins l‟apartat EDICIÓ I PRESENTACIÓ, així com en el 
programa d‟identificació visual publicat al web de l‟Agència Catalana de l‟Aigua: 
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