

A145 21 017

INDICACIONS / OBSERVACIONS RELATIUS ALS CONTRACTES DERIVATS DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA DE LES ACTUACIONS TÈCNIQUES ANUALS DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA, NECESSÀRIES PER GARANTIR LA NOVA ESCOLARITZACIÓ ANUAL (número d'expedient A145 19 028)

NÚM. D'EXPEDIENT: A145 21 017 (Derivat 31)

Projecte/s i Centre/s Escolar/s:

Reformes i adequacions en el centre escolar Institut Escola Arts.

Les actuacions inclouran, entre altres tasques pendents de definir:

- Adequació del nou espai en planta baixa per a aula de P5.
- Adequació de terrassa en planta 1a del edifici.
- Redistribució de espais en part de la planta 1^a del edifici.
- Adequacions d'instal·lacions d'aigua, gas i electricitat.
- Adequacions d'instal·lacions de TIC.
- Tasques de pintura.

Un cop adjudicat el present contracte derivat, es concretarà l'actuació conjuntament amb la persona de contacte del Consorci d'Educació de Barcelona i amb l'equip directiu del centre.

Les actuacions poden variar en funció de les necessitats del CEB.


S'adjunten a continuació les plantes actuals i indicació de les zones inicialment afectades.

Plantes estat actual:

PLANTA BAIXA

Zones principals a intervenir emmarcades en color vermell.


Pendent de definir si s'actua en més zones; a concretar un cop s'adjudiqui el contracte derivat.



PLANTA PRIMERA

Zones principals a intervenir emmarcades en color vermell i blau.

Pendent de definir si s'actua en més zones; a concretar un cop s'adjudiqui el contracte derivat.






PLANTA SEGONA

Inicialment, no s'intervindrà en aquesta planta.

Pendent de definir un cop s'adjudiqui el contracte derivat.



e

