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1. ANTECEDENTS 
 

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l’objectiu 
de prestar el servei públic d’interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d’abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de 
l’àmbit competencial d’ATL. 
 
L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) gestiona l’abastament d’aigua potable 
en alta del sistema Ter-Llobregat i s’encarrega de la captació, potabilització i 
distribució de l’aigua potable fins els dipòsits de capçalera municipals. 
 
ATL subministra aigua potable “en alta” (fins als dipòsits municipals) a més de 100 
municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el que 
representa una població al voltant dels 5 milions d’habitants. 
 
La xarxa de distribució que gestiona ATL té més de 1.000 km de canonades, més de 
60 estacions de bombament i una superfície de territori abastit de 1.800 km2, el que 
representa una capacitat de tractament de 350 hm3/any amb un cabal màxim de 
tractament de 14 m3/s. 
 
Les principals infraestructures que gestiona ATL per a la producció d’aigua (centres 
productius) són les següents: 
 
- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Ter, situada als termes 

municipals de Cardedeu, La Roca del Vallès i Llinars del Vallès amb una capacitat 
de tractament de 8 m³/s. 

- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Llobregat, situada al terme 
municipal d’Abrera amb una capacitat de tractament de 3,2 m³/s. 

- Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Cardener situada al terme 
municipal de Navès amb una capacitat de tractament de 0,6 m³/s. 

- Instal·lació de Tractament d’Aigua de Mar (ITAM) del Llobregat, situada al terme 
municipal de El Prat de Llobregat amb una capacitat de tractament de 2 m³/s. 

- Instal·lació de Tractament d’Aigua de Mar (ITAM) de la Tordera situada al terme 
municipal de Blanes amb una capacitat de tractament de 0,6 m³/s. 

 
Atès a la gran extensió geogràfica que ha de gestionar ATL, el manteniment de les 
infraestructures s’estructura en dues zones: 
 
- Zona Nord (ZN): comprèn l’ETAP del Ter, l’ITAM de la Tordera, l’Estació 

Distribuïdora de la Trinitat i 585 km de canonada de la xarxa. 
- Zona Sud (ZS): comprèn l’ETAP del Llobregat, l’ETAP del Cardener, l’ITAM del 

Llobregat, l’Estació Distribuïdora i Oficines Centrals de Fontsanta i 432 km de 
canonada de la xarxa. 
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El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) fa referència als criteris i 
bases tècniques particulars per a les quals es vol contractar el servei de manteniment 
de les instal·lacions de climatització, calefacció i producció d’ACS d’ATL. 
 
2. OBJECTE 
 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) té per objecte la descripció 
detallada de les condicions i característiques tècniques particulars a les quals s’ha 
d’ajustar l’execució del contracte relatiu al “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS 
D’ATL” pel qual es presta el servei de manteniment de les instal·lacions de 
climatització, calefacció i producció d’aigua calenta sanitària (ACS) d’ATL, que té la 
finalitat de minimitzar les possibles aturades com a conseqüència d’averies i garantir la 
seguretat en la utilització dels equips.  
 
En aquest s’inclou tant la realització d’unes tasques prèvies a l’inici del servei com la 
realització del manteniment preventiu i tècnic-legal (Pla de Manteniment), el 
manteniment correctiu i el subministrament de material, així com la realització de les 
inspeccions periòdiques reglamentaries i les possibles legalitzacions a 
realitzar/modificar de totes les instal·lacions de climatització, calefacció i producció 
d’ACS que es detallaran en aquest plec i que corresponen a les diferents 
dependències d’ATL.  
 
Aquest contracte donarà servei al compliment del Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) en el qual s’indica l’obligatorietat del Titular de la 
realització del manteniment de les instal·lacions tèrmiques. 
 
3. ÀMBIT I ABAST 
 

L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte inclou tots els equips i les instal·lacions de 
climatització, calefacció i Aigua Calenta Sanitaria (ACS) existents a les infraestructures 
dependents d’ATL: ETAP’s, ITAM’s, les instal·lacions de la xarxa de distribució, ED 
Trinitat, OC i ED Fontsanta i l’Artèria EDT – Fontsanta (túnel). Aquestes es troben a 
l’Annex Núm. 1. 
 
La prestació del servei de manteniment dels equips i les instal·lacions de climatització 
existents a les infraestructures dependents d’ATL compondrà les operacions relatives 
al manteniment de les següents instal·lacions: 
 
- Instal·lacions de calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària 

(ACS): 
 

 Equips generadors de calor i fred: calderes, cremadors, generadors d'aire calent, 
grups frigorífics, bombes de calor i refrigeradores de tota mena aire-aire, aire-
aigua i aigua-aigua, etc. 

 Bombes de circulació. 

 Elements de seguretat i expansió. 

 Dipòsits d’ACS, dipòsits d'inèrcia, dipòsits acumuladors d'aigua refrigerada. 

 Sistemes de captació d'energia solar. 

 Equips autònoms de climatització: splits, compactes/partits, etc. 

 Unitats de tractament d'aire o climatitzadors. 

 Ventiladors i extractors. 

 Unitats terminals: radiadors.  
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 Intercanviadors de fred i calor. 

 Valvuleria manual, termostàtica i automàtica. 

 Xemeneies. 

 Xarxes de distribució de canonades i conductes, comportes, elements de difusió, 
valvuleria i accessoris. 

 Instal·lacions de gas i gasoil 

 Quadres elèctrics de força, control i maniobra i línies elèctriques i de 
comunicació associades a les instal·lacions de calefacció i climatització. 

 Tasques complementàries i treballs addicionals inclosos: 

 Treballs d'ajuda corresponents a obra de paleta, lampisteria, sanejament, 
electricitat, fusteria, serralleria, pintura i altres necessaris per a completar 
tasques reparadores efectuades a instal·lacions, parets, sostres i paviments, etc. 
conseqüència de les operacions de manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions, per a restituir-les al seu estat original abans de produir-se l'avaria, 
de manera que no quedin rastres de la intervenció. 

 Retirada i destrucció o reciclatge dels residus produïts per l'activitat de 
manteniment, sense cap cost per ATL. Es facilitarà a ATL el corresponent 
certificat de destrucció emès per gestor autoritzat, en el cas de residus tòxics-
perillosos. 
 

A nivell del present document, es desglossa el pressupost en els següents vuit imports 
diferenciats:  
 
- ETAP del Ter (inclòs el Pasteral). 
- ETAP del Llobregat. 
- ETAP del Cardener. 
- ITAM del Llobregat (inclosa la Captació). 
- ITAM de la Tordera. 
- Oficines Centrals de Fontsanta. 
- Xarxa de Distribució Nord. 
- Xarxa de Distribució Sud. 
 
4. MARC LEGAL D’APLICACIÓ 
 

Les infraestructures d’ATL recollides en aquest plec estan formades per instal·lacions 
regulades per diferents normatives específiques. Així, a l’hora de portar a terme els 
treballs de manteniment serà necessari tenir en compte cadascuna de les normes 
específiques que per a cada cas particular siguin d’aplicació. 
 

4.1. Disposicions legals i normativa d’aplicació 
 

Les instal·lacions de climatització d’ATL descrites en aquest plec estan subjectes a 
l’aplicació de la Llei 9/2014 de Seguretat Industrial, de 31 de juliol, que estableix que 
les instal·lacions, equips, activitats i processos industrials, així com la seva utilització i 
funcionament han d’ajustar-se als requisits legals i reglaments de seguretat.  
 
Per tant, és d’obligat compliment totes les disposicions legals i normes aplicables al 
respecte. 
 
La normativa que afecta a les instal·lacions recollides en el present plec és la següent:  
 
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i les seves modificacions 
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posteriors. Calefacció / Climatització P > 70 kW (Calor, Fred i/o Energia solar amb 
energia de recolzament) P > 5000 kW (calor) P > 1000 kW (fred). 

- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB), i les seves modificacions 
posteriors. 

- Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

- Instrucció 06/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i 
l’etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques a Catalunya. 

- Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de 
Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques (RSIF) i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries, i les seves modificacions posteriors. 

- Instrucció 5/2011, de 6 d’abril, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMiSI) de la Generalitat de Catalunya per la qual es dicten les 
instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de 
generació de calor o de fred, superior a 70 kW. 

- Reial Decret 238/2013, de 5 de abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 
Instruccions Tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(RITE).  

- Instrucció 2/2015, de 3 juny, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial (DGEMiSI) de la Generalitat de Catalunya, en relació a l'aplicació a 
Catalunya del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
modificacions posteriors.  

- Guia Tècnica d’eficiència energètica d’instal·lacions tèrmiques. 
 
A més, les Inspeccions Periòdiques Reglamentaries d’un equip o instal·lació al llarg de 
la seva vida útil és la forma generalment establerta de compliment dels reglaments 
tècnics amb caràcter obligatori. 
 
I totes aquelles que afecten a les instal·lacions a realitzar al moment de la seva 
execució. 
 

4.2. Requisits d’aplicació 
 
L’empresa adjudicatària del servei haurà de disposar dels següents permisos i 
autoritzacions: 
 
- Activitat Industrial: Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, Instal·lacions Frigorífiques i 

Instal·lacions Petrolíferes (REIC). 
- Empresa Instal·ladora – Mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

(REIMITE – REITE). 
- Empresa Instal·ladora – Conservadora d’Instal·lacions Frigorífiques (REIF). 
- Autorització preceptiva del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya pels treballs de prevenció i control de la Legionel·losi. 
 

4.3. Altres referències d’aplicació 
 

Tanmateix, també s’haurà d’acomplir la normativa interna d’ATL en matèria de 
seguretat, en especial les següents instruccions: 
 
- IG-007:Autoritzacions i Permisos de Treball. 
- IG-011 Treballs en instal·lacions de Baixa Tensió (BT) i Alta Tensió (AT). 
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- IG-012:Treballs en espais confinats. 
- IG-015 Treballs en alçada. 
- IG-017:Protocol d’accés al túnel Fontsanta–EDT. 
- IG-023 Protocol de consignació i bloqueig d’instal·lacions i equips. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció d’Estacions remotes sense productes 

químiques. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Llobregat. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Ter. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ITAM del Prat. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ITAM de la Tordera. 
- Guia ràpida del Pla d’Autoprotecció de l’ETAP del Cardener. 
- Manual SmartOsh per la coordinació d’activitats empresarials. 
 
5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR  
 

En aquest apartat es descriuen els diferents aspectes i termes del servei a considerar i 
realitzar per part de l’empresa adjudicatària del contracte del manteniment de les 
instal·lacions de climatització, calefacció i producció d’ACS d’ATL. 
 
S’inclou tant la realització d’unes tasques prèvies a l’inici del servei, la prestació del 
servei de subministrament de material, la realització del conjunt de treballs del 
manteniment integral (manteniment preventiu i tècnic-legal – Pla de Manteniment – i 
manteniment correctiu), necessari per mantenir a cada instal·lació en òptimes 
condicions d’ús durant tot el seu període de vida útil, prevenint els possibles riscs que 
puguin comprometre la seva seguretat, així com la realització de les inspeccions 
periòdiques reglamentaries durant el període d’execució del contracte i les possibles 
legalitzacions a realitzar/modificar de totes les instal·lacions de climatització, calefacció 
i producció d’ACS que es detallaran en aquest plec i que corresponen a les diferents 
dependències d’ATL. 
 

5.1. Tasques prèvies a l’inici dels treballs. Programa de treball i sistema de 
gestió del manteniment 

 

Prèviament a l’inici del servei de manteniment, en el termini de tres (3) mesos des de 
la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària del contracte haurà de realitzar 
un inventari de totes les instal·lacions de climatització, calefacció i producció d’ACS 
presents a les infraestructures d’ATL. Aquest haurà de contenir totes les 
característiques tècniques dels equips, plànols de situació, configuració dels equips, 
mapa i esquemes de funcionament, etc. A més a més, qualsevol increment, 
modificació o substitució dels components de les instal·lacions, s'haurà d'incorporar a 
l'esmentat inventari. L’inventari s’haurà de realitzar conforme a les taules model 
d’exemple de l’Annex Núm. 2) incloent, com a mínim, les següents característiques: 
 
- Codi equip 
- Denominació  
- Ubicació 
- Any instal·lació 
 
- Sistema calefacció / caldera 
Inclourà com a mínim: 

 Marca 

 Model 

 Unitats 

 Energia 
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 Potència 

 Classificació risc legionel·la (alt risc / baix risc) 
 
- Sistema climatització / ventilació 
Inclourà com a mínim: 

 Ubicació unitat interior 

 Ubicació unitat exterior 

 Marca  

 Model 

 Unitats 

 Energia 

 Refrigerant  

 Potència 

 Tipus instal·lació 
 
- Sistema ACS / solar tèrmica 
Inclourà com a mínim: 

 Ubicació unitat interior 

 Ubicació unitat exterior 

 Marca  

 Model 

 Unitats 

 Energia 

 Potència 

 Capacitat 

 Tipus instal·lació 
 
Per altra banda, en el termini de (3) mesos des de la formalització del contracte, 
l’empresa adjudicatària del contracte haurà de presentar un informe exhaustiu amb la 
descripció de l’estat de les instal·lacions, de quines anomalies o incompliments de 
normativa hi ha (incloent-hi dossier fotogràfic), de les millores o modificacions que 
proposa, així com de les millores d’ús i funcionament de les instal·lacions que 
consideri d’interès per aconseguir millor eficiència energètica i la valoració econòmica 
dels treballs d’adequació. 
 
En aquest sentit, el contractista acceptarà les instal·lacions de climatització, calefacció 
i producció d’ACS en les condicions des de la data d’adjudicació, independentment de 
l’estat en que es trobin. A més, ATL organitzarà una visita tècnica on l’empresa 
adjudicatària podrà revisar l’estat de les instal·lacions.  
 
Seguidament, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de Manteniment que 
contindrà, com a mínim, les operacions de manteniment que procedeixin segons 
normativa. Aquest pla inclourà les fitxes tècniques de cada element de les 
instal·lacions i un llistat de les operacions que s’hauran de realitzar a cada gama 
d’equip a més de les descrites als Annexos del present document (Annex Núm. 3,  
Annex Núm. 4 i Annex Núm. 5), el calendari de revisions proposat i la freqüència de es 
operacions.  
 
Finalment, s’haurà d’establir, conjuntament l’empresa adjudicatària del servei i els 
responsables de manteniment d’ATL, un programa de treball de les diferents tipologies 
de manteniment (preventiu, normatiu o tècnic-legal, conductiu i correctiu) indicant, per 
cada instal·lació corresponent a cada infraestructura o edifici objecte del contracte, 
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aquelles operacions de manteniment que procedeixin conforme la normativa vigent i 
l’oferta acceptada.   
 
Altrament, l’empresa contractista del servei disposarà d’accés al servei informàtic de 
gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO) d’ATL, GIM, de TCMAN. En 
aquest sentit, l’adjudicatari haurà de retro-alimentar les dades de les execucions de les 
diferents tipologies de manteniment i ordres de treball (OT) al programa de gestió del 
manteniment després de cada intervenció. Les ordres de treball i manteniments 
realitzats es complimentaran al sistema informàtic amb les dades reals de les 
actuacions: hores de dedicació, descripció de les tasques realitzades, material utilitzat, 
etc.  
 

5.2. Manteniment preventiu i conductiu 
 

Un dels objectes principals dels treballs a contractar és el manteniment preventiu, 
normatiu i reglamentari (tècnic-legal) i conductiu dels equips de climatització, 
calefacció i producció d’ACS presents a les instal·lacions d’ATL i la realització d’un Pla 
de Manteniment, mencionat anteriorment. Aquest Pla, tal i com s’ha comentat 
anteriorment, compondrà un programa complet del manteniment que garantirà el 
manteniment de les instal·lacions en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa 
a les prestacions funcionals com al seu aspecte, l’operativitat de les instal·lacions, 
equips i elements en condicions segures d’acord amb la legislació i la supervisió i 
control dels treballs.  
 
El manteniment preventiu és aquell manteniment que es realitza a intervals 
predeterminats o d'acord amb criteris preestablerts, i que està destinat a reduir la 
probabilitat de la fallada o la degradació del funcionament d'un element. Inclou el 
Manteniment legal o normatiu, el predeterminat o programat, el basat en la condició i el 
predictiu.  
 
Els treballs preventius a realitzar a les instal·lacions objecte del present plec es 
classifiquen en les següents dues tipologies: 
 
- Manteniment Predeterminat (programat) 
 
Manteniment preventiu que es realitza d'acord amb intervals de temps establerts o 
amb un nombre definit d'unitats de funcionament, però sense recerca prèvia de la 
condició. El Manteniment Legal o Normatiu (reglamentari o tècnic-legal) és un 
Manteniment Predeterminat (programat) establert en una llei o norma (No contemplat a 
la norma UNE-EN 13306:2018). 
 
Aquests treballs preventius consisteixen en la realització d’operacions periòdiques i 
programades de manteniment necessàries, sota un programa prèviament elaborat i 
planificat, per assegurar la vida útil i la funcionalitat de les instal·lacions i elements, 
donant compliment a les recomanacions dels fabricants com a les especificacions dels 
reglaments oficials d’acord amb la legislació vigent. 
 
Aleshores, l’empresa adjudicatària del servei desenvoluparà i executarà el Pla de 
Manteniment preventiu, acordat entre ambdues parts, que inclourà el conjunt 
d’operacions periòdiques i programades necessàries per garantir el correcte 
funcionament dels equips, donant compliment a les recomanacions dels fabricants 
com a les especificacions dels reglaments oficials d’acord amb la legislació vigent. Per 
tant, l’empresa adjudicatària portarà a terme totes les tasques de manteniment 
normatiu obligatòries del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i 
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Reglament de Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques (RSIF). El 
contractista es compromet a complir tot allò que estigui regulat dintre del reglaments i 
fer les revisions de manteniment preventiu amb la periodicitat mínima requerida. 
 
Als Annexos del present document (Annex Núm. 3,  Annex Núm. 4 i Annex Núm. 5) 
s’adjunten les gammes mínimes de manteniment preventiu i les seves freqüències, en 
funció de les diferents tipologies d’equips de climatització existents a les instal·lacions 
d’ATL, segons el que estableix el RITE a la Instrucció Tècnica IT-3.3 Programa de 
manteniment preventiu (Taula 3.1) i pel manteniment de calderes, la Instrucció Tècnica 
ITE-08.1.3 Operacions de manteniment (Taula 8 – Mesures en calderes). 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran seguint les ordres de treball 
del GMAO d’ATL farà servir fonamentalment les games de manteniment proposades 
en aquest document. 
 
Respecte al manteniment tècnic-legal o reglamentari, aquest es realitzarà sobre 
aquelles instal·lacions que siguin susceptible de realitzar-se d’acord a la legislació i  
les normatives industrials vigents corresponents. A més, per a cada equip, s’haurà de 
complimentar un llibre de manteniment tècnic-legal indicant les dades de l’equip 
segons inventari i les dades de la normativa legal aplicable (organisme regulador, data, 
periodicitat, etc.), així com el resultat de la revisió (incidència i altres dades). 

 
- Manteniment Basat en la Condició 
 
Manteniment preventiu que inclou una combinació de monitoratge de la condició, i/o la 
inspecció, i/o els assajos, anàlisis i les conseqüents accions de manteniment. El 
Manteniment Predictiu és un manteniment basat en la Condició que es realitza seguint 
una predicció obtinguda de l'anàlisi repetida o de característiques conegudes i de 
l'avaluació dels significatius de la degradació de l'element. 
 
Els treballs conductius consisteixen en la realització d’un conjunt de tasques i 
operacions de comprovació, verificació, operació o ajust necessaris per permetre el 
control i govern del funcionament de les instal·lacions i elements, perquè aquestes 
donin en tot moment les prestacions del servei amb qualitat i sense interrupcions ni 
incidències. Entre aquestes cal indicar: 
 

 Posada en marxa i parada de les instal·lacions. 

 Supervisió i control del correcte funcionament de les instal·lacions i elements. 

 Maniobres d’ajust i correcció, si s’escau, dels paràmetre de funcionament i operació 
adequats.  

 Control periòdic dels senyals i paràmetres corresponents.  

 Operacions de control, posada en marxa i aturada de les instal·lacions i equips 
després d’una intervenció preventiva o correctiva. 

 
Paral·lelament, al realitzar el manteniment preventiu i conductiu sorgiran petits treballs 
que també es podran executar amb els mitjans humans i materials que aporti aquest 
contracte. 
 
A més, s’inclou la realització d’informes tècnics periòdics de forma periòdica, una 
vegada visitades i valorat l’estat de les instal·lacions i elements, en el que s’inclourà 
una descripció de l’estat actual de les instal·lacions i elements, un llistat de les 
anomalies o defectes trobats i les propostes d’accions correctives per tal d’esmenar 
aquestes anomalies detectades.  
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Mentre no es justifiqui la conveniència d’un canvi, renovació o reposició, s’haurà de 
respectar les operacions i freqüències dels documents mencionats en aquest apartat. 
 
Cal tenir en compte que, per norma general, el contractista es compromet a 
l’eliminació adequada i segons normativa vigent d’olis, greixos, plaques electròniques, 
transformadors, motors, bobines i contactors, etc., i altres residus perillosos que es 
puguin generar en l’execució dels treballs. A més, estarà obligat a netejar el fossat i 
sala de màquines amb una periodicitat mínima mensual. La neteja consistirà en la 
retirada d’escombraries i residus i el posterior escombrat manual. 
 
Per a poder realitzar les tasques descrites en aquest apartat són necessaris dos (2) 
operaris amb categoria d’Oficial 1ª, amb els següents coneixements i característiques 
(o similars):  
 
- Oficial 1ª calefactor. 
- Oficial 1ª calefactor. 
 
Tots els treballs preventius estaran supervisats per un Encarregat General, el qual 
s’encarregarà d’organitzar, supervisar els treballs de tots els equips de treballs, a més 
de la gestió dels següents temes: 
 
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu. 
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les 

instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de 
seguretat, reposició, eficiència energètica, millores de confort, ampliació de 
capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.). El registre i legalització es realitzarà 
per part de l’empresa contractista.  

- Gestionarà les activitats correctives. 
- Confeccionarà els pressupostos corresponents. 
- Analitzarà dades per a diagnòstics. 
- Servei d'assessorament i recolzament. 
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin 

ser susceptibles de provocar avaries. 
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL. 
- Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes tècniques 

completes corresponents.  
 
Finalment, degut a la gran dispersió geogràfica de les instal·lacions sobre les que 
s’han de realitzar els manteniments anteriorment citats, els operaris hauran de dur un 
vehicle tipus furgoneta amb caixa tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a 
transportar totes les eines necessàries per a realitzar el manteniment anteriorment 
esmentat. 
 

5.2.1. Manteniment correctiu 
 
Seguidament es mostra l’assignació de games per tipologia d’instal·lacions de 
climatització d’ATL: 
 
ETAP del Llobregat 
A tots els equips de climatització de la planta (splits i compactes), aplicar el 
manteniment preventiu corresponent indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors). 
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ETAP del Ter 
A tots els equips de climatització de la planta (splits) aplicar el manteniment preventiu 
indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització (splits 
i climatitzadors). 
 
Al sistema de calefacció centralitzada aplicar el manteniment preventiu indicat a 
l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions del sistema de calefacció. 
 
A la instal·lació de plaques fotovoltaica per calefacció i ACS dels vestuaris aplicar el 
manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions del 
sistema ACS i FV. 
 
Al sistema de calefacció del magatzem aplicar el manteniment preventiu indicat a 
l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions del sistema de calefacció. 
 
ETAP del Cardener 
A tots els equips de climatització de la planta (splits i compactes), aplicar el 
manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions 
d’equips de climatització (splits i climatitzadors). 
 
ITAM del Llobregat 
A tots els equips de  climatització de la planta (splits) aplicar el manteniment preventiu 
indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització (splits 
i climatitzadors). 
 
ITAM de la Tordera 
A tots els equips de  climatització de la planta (splits) aplicar el manteniment preventiu 
indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització (splits 
i climatitzadors). 
 
Oficines Centrals de Fontsanta 
- Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 

Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors). 
- Dos climatitzadors: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i 

l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors). 
- Dues plantes refredadores: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 

3, l’Annex Núm. 4 i l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització 
(generadors de fred). 

 
Xarxa de Distribució Nord 
- ED Trinitat: 

Equips compactes: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i 
l’Annex Núm. 5 – Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però 
realitzar únicament dues intervencions a l’any, en les que es realitzaran totes les 
operacions de les games trimestral i semestral. 

 
- EB Granollers: 

Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dues intervencions a l’any en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 
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- Artèria EDT – Fontsanta (túnel): 
Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dos intervencions a l’any, en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 

 
Xarxa de Distribució Sud 
- EB Fontsanta: 

Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors). 
 

- EB Abrera-Masquefa 
Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dues intervencions a l’any en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 
 

- EB Sant Vicenç del Horts: 
Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dues intervencions a l’any en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 
 

- Dipòsit de Costa – Caseta Analitzador de THM’s 
Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dues intervencions a l’any en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 
 

- Artèria EDT – Fontsanta (túnel): 
Splits: Aplicar el manteniment preventiu indicat a l’Annex Núm. 3 i l’Annex Núm. 5 – 
Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors), però realitzar 
únicament dues intervencions a l’any en les que es realitzaran totes les operacions 
de les games trimestral i semestral. 

 
5.3.  Manteniment correctiu 

 

A més del manteniment preventiu a realitzar, caldrà tenir en compte la necessitat de 
dur a terme actuacions correctives, quan s’escaiguin.  
 
El manteniment correctiu és aquell manteniment que es realitza després del 
reconeixement d'una avaria i que està destinat a posar a un element en un estat en el 
qual pugui realitzar la funció requerida.  
 
Les accions correctives que s’hauran de desenvolupar, després de la detecció d’una 
avaria de l’equip total o parcial, seran la realització d’una anàlisi i informe tècnic de les 
causes de la fallada o avaria i la posterior tornada a l’estat de funcionament mitjançant 
l’arranjament de l’equip o element (treball realitzat de forma provisional in situ) o la 
seva reparació (actuació realitzada in situ o al taller amb caràcter definitiu). Altrament, 
també s’hauran de desenvolupar millores eventuals de correcció amb vista a evitar una 
possible fallada o avaria.  
 
Aquests treballs correctius poden ser treballs planificats o urgents. La determinació de 
treball urgent serà sempre responsabilitat del gestor tècnic d’ATL. 
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Les tipologies de manteniment correctiu que es poden donar als equips són les 
següents: 
 
- Manteniment correctiu immediat, no planificat o urgent 

 
Manteniment correctiu que es realitza sense dilació després de detectar-se una avaria, 
a fi d'evitar conseqüències inacceptables. És a dir, són totes aquelles averies urgents 
que, en cas de no ser reparades de forma immediata, podrien causar un risc potencial 
a les persones o a les instal·lacions, generar problemes greus en el normal 
desenvolupament de les activitats pròpies del centre, etc.  
 
L’empresa adjudicatària del servei està obligada a garantir la disponibilitat de les 
instal·lacions perquè, en cas de parada per avaria, el servei pugui quedar restablert i 
operatiu en el menor temps possible. 

 
- Manteniment correctiu diferit o planificat 
 
Manteniment correctiu que no es realitza immediatament després de detectar-se una 
avaria, sinó que es retarda d'acord amb regles donades. És a dir, són les actuacions 
que, tot i ser considerades correctives, han estat prèviament planificades o són 
susceptibles de planificar. Aquestes actuacions són detectades durant la realització 
dels treballs preventius i es troben reflectides als informes tècnics periòdics. 
 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació de totes les avaries, 
trencaments i desperfectes que es produeixin a les instal·lacions de climatització, 
calefacció i producció d’ACS d’ATL. Aquestes reparacions inclouran els treballs i 
materials. Durant la vida útil de les instal·lacions de climatització, calefacció i producció 
d’ACS, l'empresa adjudicatària efectuarà, al seu càrrec, la reparació o substitució de 
les peces subjectes a desgast i altres elements habituals de manteniment:  
 
Queda exclòs del contracte quan es donin els següents casos:  
 
- Les reparacions o substitucions per vandalisme o robatoris, que seran abonades a 

l’adjudicatari, prèvia presentació i aprovació d’oferta de l’adjudicatari per part de la 
unitat de Manteniment d’Edificis. ATL es reserva el dret de demanar varies ofertes 
paral·leles a un altre proveïdor per tal de fixar el preu just, segons tarifes dels 
principals mantenidors del sector. 

- Els treballs i subministraments motivats per les millores i reformes sol·licitades per 
la unitat de Manteniment d’Edificis, inclou actualitzacions normatives que en un futur 
es puguin exigir per part d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o 
internacional, companyies d’assegurances o companyies subministradores 
d’electricitat.  

- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de 
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori), 
explosió o per qualsevol altre motiu no previst com contingència normal i no 
imputable a l’actuació de l’adjudicatari.  

 
Tal i com s’ha mencionat, l’empresa adjudicatària haurà de presentar la justificació de 
la causa que motiva l’avaria i el pressupost de la seva reparació, estarà subjecte al 
informe de la unitat de Manteniment d’Edificis i la modificació contractual corresponent.  
 
El temps de la intervenció començarà a comptar des de l’inici dels treballs (en cap cas 
es tindrà en compte el temps de desplaçament). 
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Per a poder realitzar les tasques descrites en aquest apartat són necessaris dos (2) 
operaris amb categoria d’Oficial 1ª, amb els següents coneixements i característiques 
(o similars): 
 
- Oficial 1ª calefactor. 
- Oficial 1ª calefactor. 
 
Tots els treballs correctius estaran supervisats per un Encarregat General, el qual 
s’encarregarà d’organitzar, supervisar els treballs de tots els equips de treballs, a més 
de la gestió dels següents temes: 
 
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu. 
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les 

instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de 
seguretat, reposició, eficiència energètica, millores de confort, ampliació de 
capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.). El registre i legalització es realitzarà 
per part de l’empresa contractista.  

- Gestionarà les activitats correctives. 
- Confeccionarà els pressupostos corresponents. 
- Analitzarà dades per a diagnòstics. 
- Servei d'assessorament i recolzament. 
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin 

ser susceptibles de provocar avaries. 
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL. 
- Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes tècniques 

completes corresponents.  
 
Finalment, degut a la gran dispersió geogràfica de les instal·lacions sobre les que 
s’han de realitzar els manteniments anteriorment citats, els operaris hauran de dur un 
vehicle tipus furgoneta amb caixa tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a 
transportar totes les eines necessàries per a realitzar el manteniment anteriorment 
esmentat. 
 
Aquest personal i transport serà el mateix que realitzi el manteniment preventiu i 
conductiu planificat. Si fos necessari disposar de més personal, l’empresa 
adjudicatària hauria de disposar de personal per accions urgents. 
 
Finalment, les partides relacionades amb el manteniment correctiu (Capítol 06) no 
podran modificar-se a la baixa i s’hauran de justificar a l’hora d’executar-les.  
 

5.4. Subministrament de material  i recanvis 
 

Altrament al servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de 
climatització, calefacció i producció d’ACS d’ATL, serà necessari disposar d’un servei 
de subministrament de material (equips de climatització, calefacció, peces unitàries, 
etc.) per a poder executar les reposicions i renovacions que es considerin oportunes, 
ja sigui que provinguin per part d’ATL o de l’empresa adjudicatària del servei de 
manteniment. 
 
Respecte als recanvis, consumibles i material divers, l’empresa adjudicatària del servei 
haurà d’aportar tot el material necessari per a desenvolupar la tasca de manteniment, 
inclosos els materials fungibles, com per exemple:  
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- Olis i greixos. 
- Filtrines.  
- Pintures per reparacions. 
- Cinta aïllant. 
- Broques. 
- Petit material com cargols, etc.  

 
Per tant, l’empresa de manteniment es farà càrrec de la prestació d’aquest servei de 
recanvis i consumibles necessaris, així com de i de les despeses econòmiques 
associades i no es podran facturar.  
  
L'empresa adjudicatària és responsable del control dels estocs, la detecció de 
necessitats, la cerca de proveïdors, la gestió de compres, la gestió dels 
subministraments i la logística de manera diligent, i amb un temps de reposició o 
subministrament adequat per minimitzar el temps d'afectació del servei. 
 

Per l’adquisició dels materials necessaris pels treballs de manteniment o reparació 
d’avaries es farà arribar l’oferta per tal que el Responsable doni el vistiplau. 
 
En cas que l'absència de la peça, recanvi o consumible suposi una afectació de la 
qualitat, disponibilitat o confort de les instal·lacions afectades, la seva reposició s'haurà 
de fer amb la màxima celeritat possible. 
 
Els recanvis i peces de substitució hauran de ser de la mateixa marca i model que els 
substituïts i només es podran utilitzar elements substitutoris alternatius sempre i quant 
garanteixin, com a mínim, la mateixa qualitat en el servei i amb l'autorització expressa 
de l’empresa adjudicatària del servei.  
 
Altrament, només es podran utilitzar elements substitutoris alternatius sempre i quant 
garanteixin, com a mínim, la mateixa qualitat en el servei i amb l'autorització expressa 
de l’empresa adjudicatària del servei.  
 
Finalment, les partides relacionades amb el subministrament de nous equips (Capítol 
07) no podran modificar-se a la baixa i s’hauran de justificar a l’hora d’executar-les.  
 

5.5. Inspeccions periòdiques reglamentàries  
 

L’empresa adjudicatària del servei de manteniment dels aparells elevadors d’ATL es 
L’empresa adjudicatària del servei de manteniment de les instal·lacions de 
climatització, calefacció i producció d’ACS d’ATL es farà càrrec de les Inspeccions 
Periòdiques Reglamentàries i aportarà el corresponent certificat per l’Entitat de Control 
Autoritzada (EIC). Concretament, tant a l’Annex Núm. 3 com a l’Annex Núm. 4, es 
descriuen les obligacions a seguir per part de l’empresa adjudicatària del servei de 
manteniment respecte a la realització de les inspeccions periòdiques reglamentàries 
de les instal·lacions d’ATL. 
 
Aquestes inspeccions són les següents:  
 
- Inspecció periòdica de eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa 

(IPIC). 
- Inspecció periòdica de eficiència energètica d’equips (IPE). 

 
Per part d’ATL es planteja iniciar un nou procés de realització de la totalitat de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries a partir de l’any 2020.  
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5.6. Legalitzacions industrials 
 
En els casos en que procedeixi, l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de 
climatització, calefacció i producció d’ACS de les instal·lacions d’ATL es farà càrrec de 
tots els tràmits tècnics i administratius que s’hagin de realitzar amb la Direcció General 
d'Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
per tal de d’inscriure al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat Industrial 
de Catalunya) i legalitzar una instal·lació tèrmica, ja sigui per a una modificació o 
ampliació o per a la projecció d’una nova instal·lació. 
 

5.7. Suport d’enginyeria  
 
L’empresa adjudicatària del servei, posarà a disposició del contracte un responsable 
que s’encarregarà de la gestió dels següents temes: 
 
- Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu. 
- Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les 

instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de 
seguretat, reposició, eficiència energètica, millores de confort, ampliació de 
capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.). El registre i legalització es realitzarà 
per part de l’empresa contractista.  

- Gestionarà les activitats correctives. 
- Confeccionarà els pressupostos corresponents. 
- Analitzarà dades per a diagnòstics. 
- Servei d'assessorament i recolzament. 
- Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat puguin 

ser susceptibles de provocar avaries. 
- Estarà a disposició del responsable designat per ATL. 
- Realització d’un inventari actualitzat dels equips de climatització amb les seves 

fitxes tècniques completes corresponents.  
- Aportar la documentació necessària pel Registre de les instal·lacions al RITSIC, a 

través del Canal Empresa mitjançant Declaració Responsable, per noves 
instal·lacions,  

- Aportar la documentació requerida, de les instal·lacions inscrites al RITSIC, en el 
cas de que s’executi modificacions o ampliacions de la  instal·lació per tal que es 
tramiti el registre de la modificació o ampliació a través del Canal Empresa. 
 

Es presentarà la  planificació de treball amb detall per a tot tipus d’activitat i amb 
l’assignació del número de persones, horaris i plantilla laboral dedicada. 
 
6. PLA I PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 
 

L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP amb la següent informació: 
 
- Planning detallat de la periodicitat de cadascun dels tipus de treballs a realitzar, 

tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada 
unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

- Relació de la maquinària  i personal que s’emprarà per a la realització dels treballs. 
- Procedència que es proposa pels materials a utilitzar als treballs, ritmes mensuals 

de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
- Relació de serveis que resultaran afectats pels treballs. 
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Durant el curs de l’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà d’actualitzar el programa 
establert, sempre que per modificació dels treballs, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs.  
 
A més, l’adjudicatari haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la gestió dels treballs cregui convenients. 
 
Els treballs als a que fa referència aquest document es podran realitzar de forma 
planificada o de forma urgent, si s’escau.  
Segons la tipologia dels treballs, es realitzarà una Ordre de Treball (OT) que serà 
facilitada pel Gestor Tècnic d’ATL. Tant aquestes OT’s com els Butlletins d’Inspecció 
(BI), s’integraran en el GMAO d’ATL. L’empresa adjudicatària haurà de facilitar al seu 
personal uns dispositius electrònics tipus “Tablet” en el moment que s’indiqui segons 
els requeriments tècnics que s’estableixin, i el seu horari s’adaptarà l'estàndard d’ATL. 
 
7. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 

La prestació del servei manteniment integral de les instal·lacions de climatització d’ATL 
es realitzarà atenent als següents condicionants bàsics considerats com a mínims. 
 

7.1. Condicions generals d’execució del contracte de servei  
 
Les condicions generals d’execució del contracte de servei seran l’abast del servei a 
realitzar per l’adjudicatari i, per tant, plenament inclosos en la seva oferta. 
 
- Qualitats i procediments del servei. 
- Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs del servei, si s’escauen. 
- Les garanties exigides en els materials, en les seves aplicacions i en els seus 

acabats. 
 
Finalment, queda entès d’una forma general, que el servei s’executarà d’acord amb les 
normes de bona execució lliurement apreciades per la gestió tècnica del servei. 
 

7.2. Gestió i Control del contracte de servei 
 

Els interlocutors vàlids per a la gestió del contracte de servei descrit en el present plec 
són: 
 
- Per part de l’empresa adjudicatària (contractista). El tècnic (o tècnics) que figuri a la 

proposta presentada durant el procés de licitació o la persona que el representant 
legal del contractista designi com a tècnic responsable del servei.  

 
La funció de l’interlocutor de l’empresa adjudicatària serà la de liderar a l’equip 
humà que l’empresa adjudicatària disposi per a l'acompliment del present contracte. 
Atendrà els suggeriments i peticions del Gestor d’ATL i disposarà dels mitjans 
humans necessaris pel correcte compliment del contracte. Igualment acordarà amb 
el Gestor d’ATL la quantitat econòmica a facturar en base a les relacions valorades 
prèviament aprovades. 

 
També visitarà les instal·lacions i mantindrà reunions periòdiques amb el 
responsable del contracte d’ATL si és necessari, per analitzar la gestió del servei, 
les incidències, les millores o qualsevol altra qüestió a tractar. 
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- Per part d’ATL. El Gestor Tècnic d’ATL serà el Responsable de Manteniment 
d’Edificis o la persona (o persones) que el Director de Manteniment designi com a 
gestor responsable del contracte.  

 
La funció del Gestor d'ATL serà la de supervisar la marxa general l'execució del 
contracte. El Gestor supervisarà i aprovarà les relacions valorades resultants dels 
treballs executats durant el mes en curs. Mantindrà reunions periòdiques amb 
l'interlocutor de l’empresa adjudicatària, en les que s’aprovarà la quantitat 
econòmica a facturar i es realitzarà un seguiment de la marxa general del contracte. 
A més, supervisarà tècnicament els treballs que li hagin estat assignats i aprovarà 
els comunicats de treball que serviran com a base per a realitzar les relacions 
valorades. 

 
Aleshores, ATL designarà a un responsable del seguiment del Contracte objecte del 
present plec per a dur el control de les tasques realitzades, anomenat Gestor Tècnic 
d’ATL. Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà de designar un Interlocutor amb el 
Gestor Tècnic d’ATL, que podrà ser únic. 
 
A l’inici del període de vigència del contracte i prèviament a l’inici de qualsevol actuació 
als diferents centres d’ATL, s’haurà d’haver tancat l’expedient de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE) en matèria de prevenció de riscos laborals amb 
l’empresa adjudicatària del contracte en relació al personal de l’empresa contractista i 
la concurrència d’aquests en els diferents centres d’ATL. 
 
La relació del  contractista amb ATL podrà donar-se amb personal propi d’ATL o amb 
tècnics designats per aquesta. 
 
El  contractista mantindrà amb ATL un sistema d’informació que permeti a aquest 
conèixer amb suficient antelació i precisió l’estat i desenvolupament del servei i dels 
treballs realitzats i les propostes que hagin de formular per a la millora de qualsevol 
aspecte de la seva execució. 
 
A més a més de la comunicació verbal contínua, s’establirà  entre el contractista i  ATL 
una comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic) concreta sobre l’evolució 
del servei, així com les possibles incidències i mesures correctores i previsions.  
 
Les reclamacions referides a deficiències en l’execució del servei seran comunicades 
a l’empresa adjudicatària per escrit, la qual haurà d’esmenar la incidència o deficiència 
l’abans possible a criteri del gestor del contracte de servei.  
 
El aspectes que s’han esmentat en aquest plec s’haurà d’executar sempre que quedin 
suficientment definides les unitats de treball corresponents i tinguin preu al contracte. 
En cas de no ser així, el contractista consultarà amb el gestor del servei com procedir. 
 

7.3. Inspeccions 
 
ATL podrà sol·licitar qualsevol tipus de Certificació Tècnica de materials i/o muntatges. 
Així mateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que considerin oportunes 
durant la realització del servei. Les mencionades inspeccions poden ser totals o 
parcials, segons els criteris que ATL dictamini respecte d’això per a cada cas. 
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7.4. Responsabilitat de l’empresa adjudicatària  
 
L’adjudicatari és responsable de l’execució del servei segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que componen aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars. Com a conseqüència d’això, està obligat al 
desballestament i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense cap cost per 
ATL. 
 

7.5. Obligacions de l’empresa adjudicatària  
 
De forma genèrica, l’adjudicatari se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de 
treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el gestor 
del servei assignat per ATL. 
Seguidament es mostren les obligacions a complir per part de l’empresa adjudicatària 
del contracte: 
 
- L’empresa adjudicatària disposarà dels materials, mitjans auxiliars, humans, 

maquinària etc., necessaris per a la correcta execució dels treballs.  
- Serà el responsable de la vigilància de tots els materials i equips que posi a 

disposició pel desenvolupament del contracte, fins a la seva finalització. 
- Està obligada a reposar qualsevol tipus de servei afectat (que no s’hagués vist afectat 

si l’empresa adjudicatària hagués actuat correctament d’acord amb les prescripcions 
d’aquest document). 

- Assumirà les despeses de retirada de materials de rebuig i la correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 

- És obligació de l’empresa adjudicatària de senyalitzar de forma correcta les 
instal·lacions on es realitzin els treballs. 

- L’empresa adjudicatària efectuarà les proves que calguin abans de la posada en 
marxa i de la posada en servei. 

- L’empresa adjudicatària serà responsable del compliment per part del seu personal 
de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral.  

- L’empresa adjudicatària disposarà d’un estoc de material per a la seva utilització 
immediata, destinat a la reparació d’aquells equips dels quals depèn la continuïtat del 
servei. 

 
7.6. Modificacions  

 
L’empresa adjudicatària del contracte no podrà introduir o executar modificacions a les 
feines compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia pel Responsable del servei 
o Gestor Tècnic d’ATL. 
 
El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a 
procedir a la modificació de qualsevol servei. 
 

7.7. Manteniment de serveis existents  
 
L’adjudicatari tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents, de manera 
que les interrupcions que pugui provocar l’execució dels treballs siguin resoltes amb 
rapidesa. 
 
Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats 
pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quan la informació facilitada 
per la gestió d’obra no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu. 
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7.8. Mesures d’ordre i seguretat  
 

Coordinació d'Activitats Empresarials 
 
Amb la finalitat de donar compliment als requeriments que es deriven de la Llei 
31/1995 "Llei de Prevenció de Riscos Laborals" i el Reial Decret 171/2004 
"Desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació d'Activitats 
Empresarials", l'adjudicatari haurà de presentar la documentació en matèria de 
prevenció de riscos laborals aplicable als treballs que realitzarà la seva empresa en els 
nostres establiments i s'establiran els mitjans de coordinació que es considerin 
adients.  
 
En el desenvolupament dels seus treballs, el contractista complirà inexcusablement la 
normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com tantes instruccions, 
normes i/o procediments siguin d'obligat compliment a l'empresa. 
 

7.9. Conservació del medi ambient  
 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’actuació com fora 
d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits anteriorment 
citats i qualsevol altra difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi 
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, 
tot seguint les ordres de la gestió del treballs dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 

7.10. Abocadors  
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 
autoritzacions i permisos necessaris.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa 
vigent en matèria de medi ambient. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui del servei la determinarà la 
gestió tècnica dels treballs. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 
del contractista la reposició del material extret. 
 

7.11. Recepció dels treballs  
 

Neteja final dels treballs 
 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabats els treballs, i abans de la 
seva recepció, a la neteja general, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
treballs auxiliars, instal·lacions, magatzems que segons la gestió d’obra no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar els treballs 
executats en perfecte estat de presentació. 
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Recepció dels treballs 
 
Un cop finalitzats els treballs i abans de procedir a la seva recepció, la gestió tècnica 
dels treballs practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. 
 
Si els treballs es trobessin en estat de ser admesos s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
 
Quan els treballs no estiguin en estat de ser rebuts es farà constar i es donaran al 
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 
fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la gestió tècnica efectuarà un 
nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la gestió tècnica tota la documentació 
necessària sobre els serveis realment executats. 
 
8. QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL  
 
L’empresa adjudicatària del contracte aportarà el personal necessari per realitzar les 
actuacions objecte del mateix, d’acord amb les condicions descrites a continuació.  
 
Disposarà en tot moment dels mitjans humans necessaris per poder donar el servei de 
manteniment en condicions òptimes de qualitat, disponibilitat, eficiència i confort als 
usuaris de les infraestructures d’ATL. 
 
El personal assignat per l’empresa adjudicatària al contracte haurà de disposar dels 
coneixements, la formació, l’experiència necessària i la qualificació i titulacions 
específiques i tècniques pels treballs que han de desenvolupar.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de complir tots el treballs que s’indiquen en el present 
plec i amb la normativa vigent i haurà de garantir la disponibilitat del següent personal: 
 
- Responsable del contracte (1 Enginyer Tècnic). 

Perfil amb titulació de grau mig o superior en branques tècniques de l’enginyeria 
industrial amb competències legalment reconegudes (p.e.: Enginyer Tècnic, 
equivalent o superior, de la branca de l’Enginyeria Industrial) amb una experiència 
pràctica d’un mínim de cinc (5) anys.  
 
Serà el tècnic de contacte i interlocutor vàlid amb ATL durant la duració del mateix i 
actuarà com a responsable de l’execució del contracte. Aquesta persona ha de 
disposar de suficients coneixements tècnics per desenvolupar la seva feina i tenir 
poder suficient per resoldre els problemes que sorgeixin en el desenvolupament 
del servei. 

 
- Responsable de l’equip de treball (1 Encarregat General). 

Perfil amb titulació de Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i 
de Fluids o similar (p.e.: Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, 
Tècnic Especialista en Calor, Fred, Aire Condicionat, Tècnic Especialista en 
Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, etc.) i disposar del Carnet Professional 
de Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques RITE amb una experiència pràctica d’un 
mínim de cinc (5) anys. 
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S’encarregarà d’organitzar, supervisar els treballs de tots els equips de treballs, a 
més de la gestió dels següents temes: 

 

 Coordinarà la programació i planificació del pla de manteniment preventiu. 

 Realitzarà proposta de millores i d’inversió per a l’adequació i millora de les 
instal·lacions (modernització, reformes, millores tecnològiques, millores de 
seguretat, reposició, eficiència energètica, millores de confort, ampliació de 
capacitat, registre de noves instal·lacions, etc.). El registre i legalització es 
realitzarà per part de l’empresa contractista.  

 Gestionarà les activitats correctives. 

 Confeccionarà els pressupostos corresponents. 

 Analitzarà dades per a diagnòstics. 

 Servei d'assessorament i recolzament. 

 Diagnosticarà i proposarà la substitució d’aquelles peces que pel seu estat 
puguin ser susceptibles de provocar avaries. 

 Estarà a disposició del responsable designat per ATL. 

 Realització d’un inventari actualitzat dels elements amb les seves fitxes 
tècniques completes corresponents.  

 
- Equip de treball (Parella de 2 Oficial 1ª calefactor). 

Perfil amb titulació de Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i 
de Fluids o similar (p.e.: Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, 
Tècnic Especialista en Calor, Fred, Aire Condicionat, Tècnic Especialista en 
Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, etc.) i disposar del Carnet Professional 
de Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques RITE amb experiència mínima de tres 
(3) anys en manteniment d’instal·lacions similars. 

 
Portarà a terme les tasques de manteniment preventiu, normatiu i conductiu de les 
instal·lacions, segons pla de treball desenvolupat pel contractista i aprovat per ATL. 
Aquest operari tindrà reforç per a actuacions puntuals de manteniment per aquelles 
tasques que ho requereixin dels Tècnics Especialistes del contractista. 

 
- Recursos humans addicionals. L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició 

del servei els recursos addicionals necessaris per a tasques de reforç puntual o 
altres.  

 
A més, el personal serà físicament apte, estarà equipat dels mitjans i eines requerides 
i estarà uniformat i equipat amb els Equips de Protecció Individual (EPI) adients i haurà 
de presentar una declaració responsable.  
 
De forma independent a la declaració responsable esmentada, ATL podrà exigir a 
l’empresa adjudicatària la substitució d’un o varis operaris quan no es compleixin les 
obligacions derivades del contracte de servei. 
 
Les substitucions, altes i baixes del personal adscrit a la prestació dels treballs de 
renovació requeriran l'autorització prèvia a través de la plataforma de CAE que ATL 
tingui en servei. 
 
9. EQUIPS I MATERIAL 
 
L’empresa adjudicatària del contracte aportarà els equips i material necessaris per 
realitzar les actuacions objecte del mateix, d’acord amb les condicions descrites a 
continuació.  
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Disposarà en tot moment dels mitjans materials necessaris per poder donar el servei 
de manteniment en condicions òptimes de qualitat, disponibilitat, eficiència i confort als 
usuaris de les infraestructures d’ATL. 
 
Com a norma general, l’empresa adjudicatària haurà de subministrar al seu càrrec, 
totes les eines, utillatges, instruments, petita maquinària i equips auxiliars que siguin 
necessàries per executar de forma correcte, segura i ambientalment sostenible totes 
les actuacions i els treballs objecte d’aquest contracte. Malgrat això, si el responsable 
d’ATL ho estima oportú, ATL podrà subministrar alguns equips i materials que siguin 
necessaris per la correcta execució dels treballs. 
 
El Gestor Tècnic d’ATL i/o el Coordinador de Salut i Seguretat Laboral podran indicar a 
l’empresa adjudicatària la no utilització de qualsevol eina o petita maquinària per raons 
de Seguretat i Salut i aquesta restarà obligada a la substitució sense càrrec d’un 
equivalent al corresponent utillatge. 
 
El personal de l’empresa adjudicatària, a més de les seves eines de treball, estarà 
obligat a equipar-se dels EPI’s necessaris, i amb roba apropiada pels treballs a 
desenvolupar, així com a l’època de l’any i la corresponent climatologia. 
 
Finalment, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar qualsevol tipus de servei 
afectat i a netejar la instal·lació, que no s’hauria afectat si aquesta hagués actuat 
correctament, d’acord amb les prescripcions del present plec. 
 
10. QUALITATS  
 
Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte que pugui ser 
definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el plec, ben determinada per un 
element o per una especificació concreta. Si no estigues definida una qualitat, ATL 
podrà escollir la que correspongui en el mercat a nivells considerats semblants als dels 
materials especificats en aquest plec. 
 
Si el licitador proposa una qualitat semblant a l’especificada en plec, correspon 
exclusivament a ATL definir si aquesta és o no semblant. Per tant, tot element o 
qualitat que no sigui l’específicament indicada en el document d’amidament i estimació 
o en qualsevol altre document del plec haurà d’haver estat aprovada per escrit per 
ATL, podent ser rebutjada, per tant, sense perjudici de cap tipus per a ATL, si no fóra 
complit aquest requisit.  
 
És per aquest motiu que el licitador haurà d’especificar quina és la marca i model 
ofertat de qualsevol concepte que pugui ser definible una qualitat a la seva oferta. 
 
Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de 
fabricants dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de 
ser de primera qualitat els quals compleixin amb els requisits d’aquests especificacions 
i la normativa vigent.  
 
Durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari queda obligat a presentar a ATL quants 
materials o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. S’admetran catàlegs que 
reprodueixin perfectament les característiques, acabat i composició dels materials. 
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11. TRANSPORT 
 
L’empresa adjudicatària del servei haurà de disposar dels mitjans de transport 
adequats i suficients per a poder desenvolupar les tasques encomanades i atendre les 
necessitats dels treballs respecte als desplaçaments del personal als diferents punts 
del territori (Barcelona, Girona i Lleida) on es desenvolupin els treballs de 
manteniment. 
Per a tal finalitat, tal i com s’ha mencionat anteriorment, degut a la gran dispersió 
geogràfica de les instal·lacions sobre les que s’han de realitzar els manteniments 
anteriorment citats, els operaris hauran de dur un vehicle tipus furgoneta amb caixa 
tancada i tracció 4x4, pel seu trasllat i per a transportar totes les eines necessàries per 
a realitzar el manteniment anteriorment esmentat. 
 
Tots els desplaçaments necessaris per a la realització dels manteniments correctius, 
preventius i normatius aniran al seu càrrec, inclòs el temps de desplaçament dels 
operaris. 
 
12. PRESTACIÓ DEL SERVEI I DISPONIBILITAT  
 
L’adjudicatària disposarà d’un servei d’assistència tècnica de 24 hores al dia durant els 
365 dies de l’any i inclourà la reparació de l’averia.  
 
- Atenció telefònica: immediata. No s’acceptarà la substitució del centre d’atenció 

telefònic per contestadors automàtics. 
- Assistència a l’edifici en un màxim de 24 hores. 
 
Tot i això, el servei habitualment es desenvoluparà de dilluns a divendres laborables 
entre les 8:00 i les 17:30 hores. L’esmentat horari de treball, podrà ser modificat per 
l’empresa adjudicatària del servei per tal d'adequar-lo a possibles futures necessitats.  
 
Les intervencions s’hauran d’acreditar mitjançant informe d’incidències o part de 
treball, on s’especifiquin les circumstàncies de la intervenció. Aquest informe s’haurà 
de presentar al responsable pertinent d’ATL, les intervencions es facturaran segons 
taula de preus establerta pel contracte, seguint el criteri dels treballs correctius 
(primeres dues hores incloses al contracte). 
 
13. DOCUMENTACIÓ FINAL DEL SERVEI 
 
Si el responsable per part d’ATL ho creu oportú, el contractista haurà de presentar un 
informe final del servei executat, sense més repercussió en el cost total del contracte 
de servei, que el prefixat en el pressupost de licitació. 
 
Normalment, la documentació demanada serà del següent tipus: 
 
- Memòria descriptiva de les feines realitzades. 
- Plànols i esquemes elèctrics, de maniobra, potència i/o control, si s’escau. 
- Manual d’operació, si s’escau.  
- Fitxes tècniques dels equips instal·lats. 
- Manual de servei i manteniment. 
- Import econòmic final desglossat. 
 
El lliurament d’aquesta documentació es farà en format digital degudament identificats. 
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14. GARANTIA DELS TREBALLS  
 
Els treballs realitzats tindran una garantia de DOS (2) ANYS, a partir de la data de 
finalització del contracte de servei. Durant aquest període l’empresa adjudicatària del 
contracte solucionarà, al seu càrrec, les desviacions imputables a defectes que 
sorgeixin durant aquest període de temps respecte a les tasques d’inspecció i 
coordinació de les inspeccions. 
 
15. RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS  
 
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels serveis / compres 
són avaluats sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, 
seguretat i innocuïtat de l'aigua. 
 
16. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 
Amb la finalitat de donar compliment pel que fa als requeriments que es deriven de la 
Llei 31/1995 “Llei de Prevenció de Riscos Laborals” i el Reial Decret 171/2004 
“Desenvolupament de l’article 24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació 
d’Activitats Empresarials”, ATL així com l’empresa adjudicatària del servei en 
compliment de l’esmentat Reial Decret, realitzaran la Coordinació d’Activitats 
Empresarials i presentarà la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals 
aplicable als treballs que realitzarà la seva empresa en dependències d’ATL. Per això, 
prèviament a l’inici del servei, ATL i l’empresa adjudicatària establiran els mitjans de 
coordinació que consideri adients en compliment amb l’article 5 del RD 171/2004. 
 
Concretament, és necessari que proporcioni la documentació que es detalla 
seguidament: 
 
- Model organitzatiu del servei de Prevenció. S’haurà d’acreditar si el servei de 

prevenció és propi o aliè, mitjançant certificat o fotocopia del contracte amb el 
Servei de prevenció extern. 

- Avaluació de riscos dels treballadors que realitzin el servei. 
- Certificats d’autorització per als treballadors que realitzen treballs, fan ús d’un equip 

de treball o actuen en àmbits perillosos. 
- Responsable de Seguretat i Salut i la seva qualificació. 
- Certificats de lliurament d’equips de protecció individual o col·lectiva dels 

treballadors que realitzin el servei1. 
- Certificats de formació dels treballadors1. 
- Planificació de l’activitat preventiva anual. 
- Certificat conforme els treballadors que realitzin el servei estan donats d’alta i al 

corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social1. 
- Relació de treballadors assignats al servei. 
- Designació de Recurs Preventiu. 

 
L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’acompliment per part del seu 
personal de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut laboral. 
 
 
 
 

                                                      
1
 Els certificats seran dels treballadors que desenvoluparan tasques a les instal·lacions d’ATL. 



 

28 
 

17. SUBCONTRACTACIÓ 
 
La subcontractació del servei de subministrament i manteniment de les instal·lacions 
de climatització, calefacció i producció d’ACS d’ATL per part de l’empresa adjudicatària 
del contracte estarà permesa.  
 
Únicament en casos on sigui necessària, per especialitat del treball, i prèvia 
autorització del Gestor Tècnic d’ATL es permetrà la subcontractació de personal. Una 
vegada aprovada aquesta subcontractació, aquesta passarà a considerar-se a tots els 
efectes per part d’ATL, com a part corresponent de l’empresa principal adjudicatària 
del contracte. 
 
18. AMIDAMENT I ABONAMENT  
 

18.1. Amidament i abonament dels treballs 
 
L’amidament s’efectuarà mensualment, pel nombre d’unitats de treball executades, 
sempre que s’hagin rebut els corresponent informes mensuals. 
 
S’agafarà com a base les mesures unitàries dels treballs realitzats i els preus 
adjudicats, i es redactarà mensualment la corresponent certificació a l’origen. 
 
Els treballs realitzats es valoraran segons el quadre de preus convingut. 
 
L’abonament es realitzarà per la quantitat líquida resultant de les certificacions. 
 
Els abonaments al Contractista de les quantitats líquides resultants de les 
certificacions, tindran el concepte de pagaments, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es produeixin en la mesura final i sense suposar en forma alguna 
aprovació i recepció dels treballs que comprenguin. 
 

18.2. Revisió de preus  
 
Degut a les característiques específiques dels treballs  i el temps d’execució, no 
s’estableix la possibilitat de revisió de preus. 
 

18.3. Indemnitzacions a càrrec de l’adjudicatari 
 
L’empresa adjudicatària adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de 
combustibles, olis, dissolvents, fums, altres productes químics, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir durant l’execució dels treballs de 
manteniment, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte de 
l’Adjudicatari els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 

18.4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari 
 
A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
seran a càrrec de l’adjudicatari, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
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- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de reposició del material malmès per mala manipulació durant la 
realització del manteniment. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les treballs de manteniment, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució del manteniment, si 
s’escau. 

- Tots els mitjans necessaris que cregui oportú la persona designada per ATL per al 
transport i manipulació dels materials, tant subministrats pel contractista com per 
ATL, que siguin imprescindibles per a l’execució dels treballs. 

- Totes les eines, equips, maquinària–eina, etc., necessàries per a l’execució dels 
treballs, tret que es determini el contrari per part de ATL. 

- Subministrament, muntatge i desmuntatge de senyals, tanques, làmpades de perill, 
portàtils, etc., que siguin necessaris per a la senyalització i delimitació de les zones 
de treball i pel compliment de les normes de Seguretat i Salut. 

- Tots els mitjans necessaris per poder treballar en les alçades, fondàries i condicions 
en què es trobin les Instal·lacions d’ATL. 

- Tots els mitjans de generació d’energia (grups, etc.) quan sigui necessari pels 
casos en què ATL no hi pugui subministrar-la. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

 
19. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA  
 
Per tal de facilitar a les empreses la preparació de les seves ofertes es lliurarà la 
documentació tècnica necessària per a confeccionar l’oferta econòmica. 
 
20. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI  
 
El termini d’execució del servei definit en el present document s’ha establert en 
QUATRE (4) ANYS a partir de la formalització del contracte. 
 
21. PRESSUPOST DE LICITACIÓ  
 

21.1. Condicions de l’oferta econòmica 
 
El Pressupost d’Execució de Material (PEM), que s’ha realitzat en tota la seva totalitat 
a través del software Temps, Cost i Qualitat (TCQ) i amb la base de preus de BEDEC 
2019 considerant l’Àmbit de Catalunya, Barcelona, s’obté dels amidaments de les 
unitats d’obra, juntament amb els preus continguts en el Quadre de Preus donant lloc a 
pressupostos parcials.  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC), sense l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA), estimat per aquesta actuació inclou un 6 % de Despeses Generals i un 13 % de 
Benefici Industrial sobre el PEM. Afegint el 21 % d’IVA sobre el PEC anterior s’obté el 
Pressupost Total Execució per Contracte (PEC) amb IVA o Pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
 
Les ofertes econòmiques presentades inclouran tots els mitjans necessaris per part del 
contractista que siguin necessaris per a desenvolupar correctament els treballs definits 
en aquest plec. 
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Els preus oferts per les empreses concursants inclouran necessàriament els següents 
conceptes: 
 
- La mà d’obra necessària per dur a terme els treballs establerts en aquest document. 
- Qualsevol eina o màquina necessària pel correcte desenvolupament dels treballs a 

realitzar. 
- A l’oferta a presentar s’haurà d’indicar els diferents preu/hora de les diferents 

franges horàries per possibles feines complementaries, fora de l’horari establert per 
contracte. 

- Pel que fa a l’amidament d’hores de la mà d’obra i/o de la maquinària queden 
exclosos els següents conceptes: 
 

 Cost de dieta: Anirà sempre a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 Quilometratge: Queden exclosos els costos derivats del trasllat de personal 
humà i/o petita maquinària. 

 Temps de desplaçament: exclòs. 

 Hora extra: resten excloses.  

 Hores nocturnes: resten excloses. 

 Hores festives: resten excloses.  
 
Els imports resultants seran entesos com a preus líquids, restant únicament per afegir-
hi a la hora de la valoració dels treballs l’aplicació de l’IVA vigent. Per tant, s’entén que 
els preus líquids porten inclosos tant el 6 % en concepte de Benefici Industrial com el 
13 % en concepte de Despeses Generals. 
 
ATL es reserva el dret de no efectuar la totalitat de les partides pressupostàries 
definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 

21.2. Imports anuals de licitació  
 

Seguidament es mostra el pressupost de licitació dividit pel anys de servei i pels 
capítols definits.  

Taula 1. Imports anuals de licitació per capítols. 

 
 

2020 2021 2022 2023 
Total 

contracte 

CAPÍTOLS 

Capítol 01. Tasques prèvies i inici dels treballs 4.500 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 
Capítol 02. Informes tècnics 1.600 € 2.225 € 2.225 € 4.450 € 10.500 € 
Capítol 03. Legalitzacions industrials 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 84.000 € 
Capítol 04. Inspeccions periòdiques reglamentàries 6.300 € 0 € 2.100 € 0 € 8.400 € 
Capítol 05. Manteniment preventiu (tècnic-legal) 55.510 € 55.510 € 55.510 € 55.510 € 222.040 € 
Capítol 06. Manteniment correctiu 69.750 € 69.750 € 69.750 € 69.750 € 279.000 € 
Capítol 07. Subministrament de material 9.900 € 19.000 € 7.650 € 7.650 € 44.200 € 

IMPORT TOTAL  168.560 € 167.485 € 158.235 € 158.360 € 652.640 € 

 
A les ofertes presentades s’haurà d’incloure una taula com aquesta, on caldrà fer oferta per 
cada import parcial i el sumatori dels imports. 
 

21.3. Pressupost total de licitació  
 
El pressupost per a la licitació del contracte objecte del “SERVEI DE MANTENIMENT 
DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ 
D’ACS D’ATL (2020-2023)” ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-
DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (652.640,00 €), IVA exclòs. 
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L’esmentat import inclourà totes les despeses pel correcte desenvolupament dels 
treballs principals i suplementaris que s’han descrit.  
 
A l’Annex Núm. 6 es desglossa el pressupost total de licitació per capítols.  

Taula 2. Pressupost d’Execució per Contracte (PEC). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) (sense IVA) 652.640,00 € 

21 % IVA sobre PEC 137.054,40 € 

  PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA) 789.694,40 € 

 
 
 
 
 
 
Director de Manteniment 
 
Sant Joan Despí, a data de la signatura digital 
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22. ANNEXOS 
 

22.1. Annex Núm. 1 – Inventari d’equips i instal·lacions de climatització, 
calefacció i producció d’ACS 

 
L'objectiu del present annex és presentar l’inventari dels equips i instal·lacions de 
climatització, calefacció i producció d’ACS presents a les infraestructures dependents 
d’ATL per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS 
D’ATL”. 
 

22.1.1. ETAP del Llobregat 
 
Edifici de Control 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG18RGA (Oficines - Davant Recepció) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG30RGA // AOHG30LETL / 

AUHG30LRLE (Oficines - Recepció) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG18RGA (Oficines - Zona esquerre) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG 25 RLD-W (Oficines - Davant serveis) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG 25 RLD-W (Oficines - Oficina gran) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG 25 RLD-W (Oficines - Oficina) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG12RGA (Oficines - Petit) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG 25 RLD-W (Oficines - Oficina) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ASUG30TLAR (Oficines - Sala de Control) 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG24URRJ (Oficines - Sala de Servidors) 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL  ASUG12RGA (Oficines - Despatx lateral Sala de 

Control)   
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL INVERTER ASHA14LGC (Oficines - Oficina) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Finestra des Ascensor Núm. 1) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Central des Ascensor Núm. 2) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Passadís des Ascensor Núm. 3) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Despatx Núm. 1) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Despatx Núm. 2) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Despatx Núm. 3) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Despatx Núm. 4) 
- SPLIT JOHNSON ELECTRA ELSI-KBD012-N11 (Sala de reunions) 
 
Edifici auxiliar – Laboratori 
- MUNDOCLIMA MUEX-28-H6.4 (Coberta edifici - Equip Núm. 1) 
- MUNDOCLIMA MUEX-28-H6.4 (Coberta edifici - Equip Núm. 2) 
- MUNDOCLIMA MUEX-28-H6.4 (Coberta edifici - Equip Núm. 3) 
- MUNDOCLIMA MUPR-09-H6M (V3) (Despatx) 
- SPLIT MUNDOCLIMA MUPR-09-H6M (V3) (Vestuari femení) 
- SPLIT MUNDOCLIMA MUPR-09-H6M (V3) (Vestuari extern) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Vestuari masculí - Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Vestuari masculí - Equip Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Menjador - Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Menjador - Equip Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Laboratori - Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MUNDOCLIMA MUCSR-H6M (Laboratori - Equip Núm. 2)  
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Planta 
- SPLIT COLUMNA B.C LG P05 AHSTO  (Edifici Primera elevació - Captació Aigua Riu 

- Equip Núm. 1) 
- SPLIT COLUMNA B.C LG P05 AHSTO (Edifici Primera elevació - Captació Aigua Riu 

- Equip Núm. 1) 
- SPLIT PARET MITSHUBISHI ELECTRIC MSZ-GC35VA (Despatx Planta Fangs - 

Unitat interior) 
- SPLIT PARET MITSHUBISHI ELECTRIC MSZ-GC35VA (Despatx Planta Fangs Dreta 

- Unitat interior) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT1 - Zona 1V) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT2 - Zona 1W) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT3 - Zona 1X) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT4 - Zona 1Y) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT5 - Zona 1Z) 
- CLIMAVENETA ACCURATE AXU MOD. 7 (Sala CPD Equip Núm. 1) 
- CLIMAVENETA ACCURATE AXU MOD. 7 (Sala CPD Equip Núm. 2) 
 
Edifici EDR 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PUHY-P300YHM-A (Equip central) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PCFY P32VLMD-E (Entrada escala) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PFLY-P63YBM-E (Vestuari - Equip 

Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PFLY-P63YBM-E (Vestuari - Equip 

Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC (Oficina - Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PIFY-P20VCM-E (Oficina - Despatx 

Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PFLY-P32VCM-E (Oficina - Passadís) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PFLY-P50VBM-E (Oficina - Despatx 

Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PFLY-P50VBM-E (Oficina - Equip Núm. 

2)  
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PKFY-P20VBM-E (Oficina - Sala 

Quadres Elèctrics) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC MXZ/4A71VA (Oficines - Despatx 

Núm. 3) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VBM-E (Oficina - Laboratori) 
- SPLIT CASSETTE MITSHUBISHI ELECTRIC PLFY-P32VCM-E (Oficina – Despatx 

Núm. 4) 
 
Edifici EB EDR 
- UNIFLAIR TDAR 112A (Sala Quadre Elèctrics - Unitat interior Núm. 1) 
- UNIFLAIR TDAR 112A (Sala Quadre Elèctrics - Unitat interior Núm. 2) 
- UNIFLAIR SLUC 60 NEW XRX 21 30 CAL 0661P3 (Unitat exterior Núm. 1.1) 
- UNIFLAIR SLUC 60 NEW XRX 21 30 CAL 0661P3 (Unitat exterior Núm. 1.2) 
- UNIFLAIR SLUC 60 NEW XRX 21 30 CAL 0661P3 (Unitat exterior Núm. 2.1) 
- UNIFLAIR SLUC 60 NEW XRX 21 30 CAL 0661P3 (Unitat exterior Núm. 2.2) 
 
Caseta Vigilant 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG-12UILGC (Caseta Vigilant - Equip Núm. 1) 
- MULTISPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASH9RNHCW 2X1 (Caseta Vigilant - 

Equip Núm. 2) 
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22.1.2. ETAP del Ter 
 
Xalet 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-GC35VA // MSZ-GC35VA (Xalet - Rac 

Comunicacions) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-22GAM / RAS-22GKH (Xalet - Despatx Comú Equip 

Núm. 1) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-22GAM / RAS-22GKH (Xalet - Despatx Comú Equip 

Núm. 2) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-22GAM / RAS-22GKH (Xalet - Despatx Esquerre) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-22GAM / RAS-22GKH (Xalet - Despatx Externs 

Proves) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-22GAM / RAS-22GKH (Xalet - Zona Comuna Entrada) 
 
Magatzem 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA / MSZ-GC22VA 2X1 

(Magatzem - Despatx Comú Planta Baixa) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA / MSZ-GC22VA 2X1 

(Magatzem - Despatx Núm. 1) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA / MSZ-GC22VA 2X1 

(Magatzem - Despatx Núm. 2) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA / MSZ-GC22VA 2X1 

(Magatzem - Sala Reunions) 
 
Magatzem – Generador Aire calent 
- VENT-CALENT 139 kW de potència tèrmica (gas-oil) per calefacció (Nau Magatzem 

mitjançant Sistema de Conductes) 
 
Edifici de Control 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-09PKH (Despatx Comú Núm. 1) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL ASH18LSBCW (Despatx Comú Núm. 2) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA (Despatx Núm. 1) 
- SPLIT PARET ROCA (Despatx Núm. 2) 
- SPLIT PARET FUJI ELECTRIC DENKI RS-123RS (Despatx Núm. 3) 
- SPLIT PARET FUJI ELECTRIC DENKI RS-123RS (Despatx Núm. 4) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL ASG-18RAT (Despatx Núm. 5) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL ASG-18RAT  (Despatx Núm. 6) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL ASHG09LLCC (Despatx Núm. 7) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-305KH (W) (Despatx Núm. 8) 
- SPLIT PARET FUJI ELECTRIC DENKI RS-123RS (Despatx Núm. 9) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHR24LCC / ASHA24LCC (Recepció)  
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOH12ASEC / ASH12ASECW (Recepció - Rac 

Comunicacions Equip Núm. 1) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOH12ASEC / ASH12ASECW (Recepció - Rac 

Comunicacions Equip Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG24RZBL / ASG24RGA-W (Sala Juntes - 

Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG24RZBL / ASG24RGA-W (Sala Juntes - 

Equip Núm. 2) 
- SPLIT PARERT ROCA DBO202-21 / BBM202-21 (Sala Reunions 1r pis) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG24RZBL / ASG24RGA-W (Sala Consell) 
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- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG17UNBN / ASG17USCQ (Sala 
Reunions Planta Baixa) 

- SPLIT PARET SODECA BASIC VCZ-20-A-200-E-RF (Recepció - Cortina d'aire 
entrada edifici de Control) 

- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF42VE3 (Sala elèctrica Zona 
generadors diòxid clor) 

- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOY18LMAK2 / ASYA12LACM 2X1 (Sala de 
Control - Rac Comunicacions Núm. 1) 

- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOY18LMAK2 / ASYA12LACM 2X1 (Sala de 
Control - Rac Comunicacions Núm. 2) 

- SPLIT COLUMNA TOSHIBA (Sala de Control) 
- SPLIT TERRA FUJITSU GENERAL AOG24RZBL / ASG24RGA-W (Laboratori - 

Despatx Comú) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-HJ35VA // MSZ-HJ35VA (Laboratori - 

Despatx) 
- SPLIT PARET TOSHIBA RAS-305KH (W) (Laboratori - Microbiologia) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL ASHG12LLCC / ASHG12LLCC (Laboratori - Sala 

Instrumental) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHG18LFC (Laboratori - Sala Preparació 

Mostres) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-HJ35VA // MSZ-HJ35VA (Laboratori - 

Sala Rentat) 
- SPLIT PARET TOSHIBA (Laboratori - Sala Rentat General) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHR12LCC / ASHA12LCC (Laboratori Carbons) 
- SPLIT PARET ROCA SANYO (Laboratori Procés - Torns) 

 
Edifici de Control – Sistema Calefacció Centralitzada  
- CALDERA ROCA CPA 250 AMB CREMADOR TECNO 28G 

- VAS D’EXPANSIÓ TANCAT - ROCA VASOFLEX 300 L Bomba de Recirculació - 
ROCA SC-50 

 
Edifici d’Explotació 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOH36LNAWL / ABH36LBAG (Quadre 

General Distribució) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOHA24LACL / ABHA24LAT (Quadres 

Elèctrics Cloració - Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOHA24LACL / ABHA24LAT (Quadres 

Elèctrics Cloració - Equip Núm. 2) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHR24LCC / ASHA24LCC (Taller Clor) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHR24LCC / ASHA24LCC (Taller Elèctric) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOHR24LCC / ASHA24LCC (Oficina 

Manteniment ETAP Ter) 
- SPLIT COLUMNA LG (Magatzem Clor - Equip Núm. 1) 
- SPLIT COLUMNA LG (Magatzem Clor - Equip Núm. 2) 
- SPLIT COLUMNA LG (Sala Evaporadors) 
 
Edifici Auxiliar d’Explotació 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA (Vestidors Personal ATL) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOH12RSGC / ASH12RSGCW (Infermeria) 
- SPLIT TERRA HITACHI RAC-2142CH / RAS-146CHF (Despatx Manteniment Xarxa - 

Equip  Núm. 1) 
- SPLIT PARET  FUJITSU GENERAL AOH19RMCM2 / ASH9RNHCW 2X1 (Despatx 

Manteniment Xarxa - Equip  Núm. 2) 
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- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOH19RMCM2 / ASH9RNHCW 2X1 (Despatx 
Manteniment Xarxa - Equip  Núm. 3) 

- SPLIT PARET ROCA SANYO (Oficines CPD - Equip Núm. 1) 
- SPLIT TERRA HITACHI RAC-2142CH / RAS-146CHF (Menjador) 
- UNIFLAIR SDAC0601A (CPD - Equip Núm. 1) 
- UNIFLAIR SDAC0601A (CPD - Equip Núm. 2) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AQYR12LCC / ASYA12LCC (Taller Manteniment 

Zona Nord) 
- SPLIT PARET FUJITSU GENERAL AOH12RSGC / ASH12RSGCW (Oficines CPD - 

Equip Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOHA24LACL / AUHA24LACL (Oficines 

CPD - Equip Núm. 3) 
 
Edifici Deshidratació 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ71VA (Sala Quadres Elèctrics) 
 
Edifici Audiovisuals 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG30UNBWL // ARG30U (Sala Formació - 

Equip Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AOG30UNBWL // ARG30U (Sala Formació - 

Equip Núm. 2) 
 
Caseta Vigilant 
- SPLIT PARET HIYASU HOS12HTB // SH12HTB (Caseta Vigilant - Garita) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA 2X1 (Caseta Vigilant - Despatx 

Vigilants) 
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA (Caseta Vigilant - Vestuari 

Vigilants) 
 
Caseta inversors 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT1 - Dipòsit Núm. 3) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT2 - Dipòsit Núm. 3) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT3 - Dipòsit Núm. 3) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT1 - Dipòsit Núm. 4) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT2 - Dipòsit Núm. 4) 
 
Caseta dosificació hipoclorit  
- SPLIT PARET MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA (Sala Elèctrica) 
 
Captació Embassament El Pasteral 
- SPLIT PARET B.C. ROCA SANYO SAP- C182GHS (Z) / SAP - K182GHS5 (WZ) 

(Edifici de Control El Pasteral) 
 

22.1.3. ETAP del Cardener 
 
Edifici de control i Laboratori 
- SPLIT (Oficines - Sala de Control) 
- SPLIT (Oficines - Laboratori) 
 

22.1.4. ITAM del Llobregat 
 
Edifici de Control - Oficines 
- AEROTERMO I.E.S. AER PE5 (Vestuaris - 3 ut)  
- MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-400 7X1 (Planta 1ª - Unitat exterior) 
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- PEFY-140VMH-E (2 ut Unitat interior) 
- PLFY-P40VCM-E (4 ut Unitat interior) 
- PEFY-P80VMM-E (1ut Unitat interior) 
- MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-300 4X1 (Planta Baixa - Unitat exterior) 
- PEFY-125VMM-E (2 ut Unitat interior) 
- PLFY-P40VCM-E (2 ut Unitat interior) 
- MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-300 3X1 (Planta 1ª - Unitat exterior) 
- PEFY-125VMM-E (2 ut Unitat interior) 
- PEFY-P80VMM-E (1 ut Unitat interior) 
- MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-250 7X1 (Planta 2ª Unitat exterior) 
- PEFY-P80VMM-E (1 ut Unitat interior) 
- MODEL PEFY-100VMM-E (1 ut Unitat interior) 
- PLFY-25VCM-E (5 ut Unitat interior) 
- MITSUBISHI SUZ-KA50VA 1X1 (Sala CPD Planta 2ª - Unitat exterior)  
- PLA-RP50AA (1 ut Unitat interior) 
 
Caseta Vigilant 
- SPLIT FERROLI UIREFLEX 12 (Caseta Actual) 
- SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC MUZ GC25VA (Caseta Antiga) 
 
Edificis Elèctrics 
- CIATESA RSW-255 (Edifici E1 - 4 ut Unitat exterior) 
- CIATESA RCH-255 (Edifici E1 - 4 ut Unitat interior) 
- CIATESA RSW-195 (Edifici E2 - 3 ut Unitat exterior) 
- CIATESA RCH-195 (Edifici E2 - 3 ut Unitat interior) 
- CIATESA RSW-195 (Edifici E3 - 4 ut Unitat exterior) 
- CIATESA RCH-195 (Edifici E3 - 4 ut Unitat interior) 
- CIATESA RSW-100 (Edifici E4 - 2 ut Unitat exterior) 
- CIATESA RCH-100 (Edifici E4 - 2 ut Unitat interior) 
- TOSHIBA MMY-AP3611HT8 (Edifici E5 Captació - 3 ut Unitat exterior) 
- TOSHIBA MMD-AP0721H (Edifici E5 Captació Sales BT, TR i Cel·les MT - 6 ut Unitat 

interior) 
- TOSHIBA MMD-AP0241H (Edifici E5 Captació - 1 ut Unitat interior) 
 

22.1.5. ITAM de la Tordera 
 
Edifici de Control - Sistemes Auxiliars Planta 
- KOSNER KSTI-18D EXT (Oficines - Despatx Manteniment) 
- KOSNER KSTI-18D EXT (Oficines - Despatx Operació) 
- KOSNER KSTI-36P EXT (Oficines - Centre de Control) 
 
EB Captació  
- TOSHIBA RAV-SM1402CT-E (EB Captació Núm. 1) 
- SPLIT FUJITSU GENERAL ARYG45LMLA (EB Captació Núm. 2) 
 
Planta 
- SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140YHA (CCM - 2 ut) 
- SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140YKA (CCM - 2 ut) 
- ARMARI HIMEL CLT1650T (3 ut) 
- ARMARI PFANNENBERG DTD 5301 
 

22.1.6. Oficines Centrals de Fontsanta 
 
Edifici Fontsanta I 
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- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG-9RE 

- SPLIT TERRA, B.C. ROCA CEH-5-21/D 
- SPLIT CONDUCTES, B.C. ROCA CEH-10 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG-7R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-14R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-36RT 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-36RT 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-30R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-18R 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-18R 
- SPLIT MURAL S.F. FUJITSU GENERAL ASY-12 
- SPLIT MURAL S.F. FUJITSU GENERAL ASY-12 
- MULTISPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG-12R3 3X1 
- MULTISPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASG-12R4 4X1 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25U 
- SPLIT TERRA VERTICAL LENNOX VHA-50 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-12U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-25U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-18U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-18U 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG-18U 
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- SPLIT CASSETTE INVERTER FUJITSU GENERAL AUG-12UI  
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- MULTI INVERTER FUJITSU GENERAL AOG24UI2F 2X1 (Unitat exterior) 
- SPLIT CASSETTE INVERTER FUJITSU GENERAL AUG-18UI  
- SPLIT CASSETTE INVERTER FUJITSU GENERAL AUG-18UI  
- SPLIT CASSETTE FUJITSU AUY35UI GENERAL INVERTER 
- SPLIT COLUMNA MITSUBISHI ELECTRIC PSZ-140YGA 
- MULTI INVERTER LG FM48AH 2X1 (Unitat exterior) 
- MULTI INVERTER CASSETTE LG MT24AH (Unitat interior) 
- MULTI INVERTER CASSETTE LG MT24AH (Unitat interior) 
- MULTI INVERTER CASSETTE LG MT12AH (Unitat interior) 
- SPLIT MURAL MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE71VA 
- SPLIT MURAL INVERTER FUJITSU GENERAL ASG12UI LLC 
- PLANTA REFREDADORA CLIMAVENETA HPAQ2009 
- PLANTA REFREDADORA AIRE/AIGUA LENNOX HIDR. EAR 0812SKHN 
- CLIMATIZADOR SERVOCLIMA CTA-5 
- CLIMATIZADOR SERVOCLIMA CTA-17  
 
Edifici Fontsanta II 
- SPLIT CONDUCTES MITSUBISHI ELECTRIC TRIF. PEZ-140YJA 

- SPLIT CONDUCTES INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC PEZ-71VJA 
- SPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC SPLZS50VBVA 
- SPLIT CONDUCTES, B.C. CIATESA ISW-185 
- SPLIT CONDUCTES, B.C. CIATESA ISW-185 
- SPLIT CONDUCTES, B.C. CIATESA ISW-185 
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- SPLIT CONDUCTES, B.C. CIATESA ISW-185 
- EQUIP LIEBERT EMERSON NETWORK POWER HCE17 (Sala CPD - 2 ut) 
 

22.1.7. Xarxa de Distribució Zona Nord 
 
Estació Distribuidora de la Trinitat (EDT) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL AUG18UiALV (Sala de Control) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ABG45UiATLR (Oficines Núm. 1) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ABG45UiATLR (Oficines Núm. 2) 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ABG45UiATLR (Oficines Núm. 3) 
- COMPACTE CENTRALIZAT B.C. ROCA BCH-10-3B 
- COMPACTE REFRIGERAT AIGUA CIATESA IXV-040 
 
EB Granollers 
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ABY-140FT 

 
Artèria EDT-Fontsanta (Túnel) 
- SPLIT MURAL GENERAL DAIKIN ASHG18LFCA (CT3) 
- SPLIT MURAL GENERAL DAIKIN ASHG18LFCA (CT4) 
- SPLIT MURAL GENERAL DAIKIN ASHG18LFCA (CT5) 
 

22.1.8. Xarxa de Distribució Zona Sud 
 
EB Fontsanta 
- MULTISPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC 2X1 (Unitat exterior) 
- SPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71GA (Unitat interior) 
- SPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71GA (Unitat interior) 
- MULTISPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC 2X1 (Unitat exterior) 
- SPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71GA (Unitat interior) 
- SPLIT CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71GA (Unitat interior) 
 
EB Abrera-Masquefa 
- SPLIT CASSETTE DELONGHI  
- SPLIT CASSETTE FUJITSU GENERAL ABG45LRTA/AOHG45LETL 
 
EB Sant Vicenç dels Horts 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL AOY18FNBN 

 
EB Avinyonet del Penedès  
- SPLIT FUJITSU GENERAL ASG30UILF (Unitat interior) 
 
Dipòsit Costa 
- JOHNSON JPAU-DKY009-H11 (Caseta Analitzador THM’s) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV) 
 
Dipòsit Garraf 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV) 
 
Dipòsit Masquefa 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV) 
 
Dipòsit C-250 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT1) 
- LENNOX CASSETTE FMC 010 (Plaques FV CT2) 
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Artèria EDT Trinitat-Fontsanta (Túnel) 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASHG18LFCA (CT1) 
- SPLIT MURAL FUJITSU GENERAL ASHG18LFCA (CT2) 
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22.2. Annex Núm. 2 – Model tipus inventari de les instal·lacions de climatització, calefacció i producció d’ACS 
 

L'objectiu del present annex és presentar l’inventari tipus a presentar (model) dels equips i instal·lacions de climatització, calefacció i 
producció d’ACS presents a les infraestructures dependents d’ATL per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS D’ATL”. 

Taula 3. Inventari tipus a presentar per les calderes d’ATL. 

INVENTARI TIPUS CALDERES 

          
ETAP DEL TER 

CODI EQUIP DENOMINACIÓ UBICACIÓ MARCA MODEL UNITATS ENERGIA POTÈNCIA (W) ANY INSTAL·LACIÓ 
OBSERVACIONS CLASSIFICACIÓ 
RISC LEGIONEL·LA (ALT RISC / 

BAIX RISC) 

                    

 

Taula 4. Inventari tipus a presentar pels generadors de fred i/o calor d’ATL. 

INVENTARI TIPUS GENERADORS DE FRED I/O CALOR 

             

ETAP DEL LLOBREGAT 
CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

ETAP DEL TER 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

ETAP DEL CARDENER 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 
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ITAM DEL LLOBREGAT 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

ITAM DE LA TORDERA 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

OFICINES CENTRALS FONTSANTA 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ZONA NORD 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

             

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ZONA SUD 

CODI 
EQUIP 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ 
UBICACIÓ UNITAT 
INTERIOR 

UBICACIÓ UNITAT 
EXTERIOR 

MARCA MODEL UNITATS ENERGIA REFRIGERANT 
POTÈNCIA 

(W) 
TIPUS INSTAL·LACIÓ ANY INSTAL·LACIÓ 

                          

 

Taula 5. Inventari tipus a presentar per les instal·lacions solars d’ACS d’ATL. 

INVENTARI TIPUS INSTAL·LACIÓ SOLAR ACS 

             
ETAP DEL LLOBREGAT 

CODI EQUIP DENOMINACIÓ UBICACIÓ UBICACIÓ UNITAT INTERIOR UBICACIÓ UNITAT EXTERIOR MARCA MODEL UNITATS ENERGIA POTÈNCIA (W) CAPACITAT (l) 
TIPUS 

INSTAL·LACIÓ 
ANY 

INSTAL·LACIÓ 
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ETAP DEL TER 

CODI EQUIP DENOMINACIÓ UBICACIÓ UBICACIÓ UNITAT INTERIOR UBICACIÓ UNITAT EXTERIOR MARCA MODEL UNITATS ENERGIA POTÈNCIA (W) CAPACITAT (l) 
TIPUS 

INSTAL·LACIÓ 
ANY 

INSTAL·LACIÓ 

                          

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

22.3. Annex Núm. 3 – Manteniment reglamentari dels equips de climatització 
segons RITE 

 

L'objectiu del present annex és presentar el manteniment reglamentari de les 
instal·lacions de climatització, segons el reglament RITE, a realitzar per a la 
contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS D’ATL”. 
 
A continuació es descriu el manteniment reglamentari de les instal·lacions de 
climatització segons la normativa vigent: el RD 1027/2007, pel que s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en  Edificis (RITE) i el RD 238/2013, pel que es 
modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del reglament. 
 
Aquestes exigències tenen com a finalitat assegurar que el seu funcionament, al llarg 
de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la 
seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències 
establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada. 
 
El llistat de les instal·lacions d’ATL registrades al RASIC és la següent: 

Taula 6. Llistat d’instal·lacions de climatització d’ATL registrades al RASIC. 

Codi Descripció 
Codi 
Ubicació 

Núm. Instal·lació 

LEG09/000044 
Legalització RITE Edifici General Oficines ETAP Ter 
Caldera 

02-16 08-32761 RITE-14-3000418-Q 

LEG09/000050 
Calefacció climatització i aigua calenta sanitària - Edifici 
Principal Fontsanta 

I3-01 C-6282 

LEG11/000089 
Legalització RITE Climatització Sales elèctriques ITAM 
Llobregat 

APP07 103948 

LEG11/000122 Legalització RITE Fontsanta 2 I3-02 C-6282 

LEG11/000174 Legalització RITE ITAM El Prat Edifici Control APP07 RITE-14-3000384-Q 

LEG12/000013 
Legalització RITE ETAP Llobregat Edifici ACA + Oficines 
noves 

APP01 RITE-14-1012968-Q 

LEG12/000014 Legalització Generador Aire Calent Magatzem ETAP Ter APP02 08-32761 RITE-14-3000418-Q 

LEG17/000045 Legalització RITE El Pasteral 04-33 RITE-14-1012123-Q 

LEG17/000046 Legalització RITE Sala de Control ED Trinitat APP03 RITE-14-1012365-Q 

 
Les instal·lacions tèrmiques s’utilitzaran i mantindran segons els següents 
procediments: 
 
- Programa de manteniment preventiu. 
- Programa de gestió energètica. 
- Instruccions de seguretat. 
- Instruccions d’ús i maniobra. 
- Instruccions de funcionament. 
 

22.3.1. Programa de manteniment preventiu 
 

Les instal·lacions tèrmiques d’ATL s’han de mantenir d’acord amb les operacions i 
periodicitats contingudes al programa de manteniment preventiu. En funció de la 
tipologia d’equip i la seves potència útil nominal, es realitza el manteniment amb la 
periodicitat que es mostra seguidament (Taula 3.1 – IT 3.3 RITE).  
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Taula 7. Periodicitat del manteniment preventiu en funció de la tipologia d’equip i potència útil nominal.  

Equips i Potències útils nominals (Pn) Periodicitat 

Escalfadors d’aigua calenta sanitària de gas 24,4 kW ≤ Pn 2 anys 

Escalfadors d’aigua calenta sanitària de gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 1 any 

Calderes murals de gas 70 kW ≤ Pn 1 any 

Resta instal·lacions calefacció 70 kW ≤ Pn 1 any 

Aire condicionat 12 kW ≤ Pn 1 any 

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW 1 any 

Aire condicionat 12 kW ≤ Pn 1 any 

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW 1 any 

Instal·lacions de potència superior a 70 kW Mensual 

 
El llistat d’operacions a realitzar respecte el manteniment preventiu i la seva 
periodicitat és la següent:  
 
1. Neteja dels evaporadors: t. 
2. Neteja dels condensadors: t. 
3. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració: 2 t. 
4. Comprovació d’estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics: m. 
5. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes: 2 t. 
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia: 2 t. 
7. Neteja del cremador de la caldera: m. 
8. Revisió del got d'expansió: m. 
9. Revisió dels sistemes de tractament d'aigua: m. 
10. Comprovació de material refractari: 2 t. 
11. Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera: m. 
12. Revisió general de calderes de gas: t. 
13. Revisió general de calderes de gasoil: t. 
14. Comprovació de nivells d'aigua en circuits: m. 
15. Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades: t. 
16. Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció: 2 t. 
17. Comprovació de tares d'elements de seguretat: m. 
18. Revisió i neteja de filtres d'aigua: 2 t. 
19. Revisió i neteja de filtres d'aire: m. 
20. Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic: t. 
21. Revisió d'aparells d’humectació i refredament evaporatiu: m. 
22. Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor: 2 t. 
23. Revisió d'unitats terminals aigua-aire: 2 t. 
24. Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire: 2 t. 
25. Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i tornada d'aire: t. 
26. Revisió d'equips autònoms: 2 t. 
27. Revisió de bombes i ventiladors: m. 
28. Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària: m. 
29. Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic: t. 
30. Revisió del sistema de control automàtic: 2 t. 
31. Instal·lació d'energia solar tèrmica: (*). 
32. Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid: S*. 
33. Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible 

sòlid: 2 t. 
34. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid: m. 
35. Control visual de la caldera de biomassa: S*. 
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36. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums 
i xemeneies en calderes de biomassa: m. 

37. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa: m. 
38. Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNEIX 100012: t. 
39. Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNEIX 171330: t. 

 
On:  

 
- S: setmanal (una vegada per setmana). 
- S*: aquestes operacions podran realitzar-se pel propi usuari amb l'assessorament 

previ del mantenidor. 
- m: mensual (una vegada al mes). 
- t: anual (una vegada per temporada / any). 
 

22.3.2. Programa de gestió energètica 
 

22.3.2.1. Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de 
calor 

 

Es realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de 
calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant 
els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats de la següent taula: 

Taula 8. Operacions i periodicitat manteniment equips generadors de calor.  

Mesures de generadors de calor 
Periodicitat 

20 kW < P ≤ 70 kW 70 kW < P ≤ 1000 kW P > 1000 kW 

Temperatura o pressió del fluid caloportador a 

l’entrada i sortida del generador de calor 
2 anys 3 mesos 1 mes 

Temperatura ambient del local o sala de 

màquines 
2 anys 3 mesos 1 mes 

Temperatura de gasos de combustió 2 anys 3 mesos 1 mes 

Contingut de CO i CO2 als productes de 

combustió 
2 anys 3 mesos 1 mes 

Índex d’opacitat dels fums a combustibles sòlids o 

líquids i de contingut de partícules sòlides a 

combustibles sòlids 

2 anys 3 mesos 1 mes 

Tir a la caixa de fums de la caldera 2 anys 3 mesos 1 mes 

 
22.3.2.2. Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de 

fred 
 

Es realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de 
fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant els 
valors, d'acord amb les operacions i periodicitats de la següent taula: 

Taula 9. Operacions i periodicitat manteniment equips generadors de fred.  

Mesures de generadors de fred 
Periodicitat 

70 kW < P ≤ 1000 kW P > 1000 kW 

Temperatura del fluid exterior a l’entrada i sortida de l’evaporador 3 mesos 1 mes 

Temperatura del fluid exterior a l’entrada i sortida del condensador 3 mesos 1 mes 

Pèrdua de pressió a l’evaporador a plantes refredades per aigua 3 mesos 1 mes 

Pèrdua de pressió al condensador a plantes refredades per aigua 3 mesos 1 mes 

Temperatura i pressió d’evaporació 3 mesos 1 mes 

Temperatura i pressió de condensació 3 mesos 1 mes 
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Potència elèctrica absorbida 3 mesos 1 mes 

Potència màxima instantània del generador 3 mesos 1 mes 

CEE o COP instantani 3 mesos 1 mes 

Cabal d’aigua a l’evaporador 3 mesos 1 mes 

Cabal d’aigua al condensador 3 mesos 1 mes 

 

22.3.3. Assessorament energètic 
 

L'empresa adjudicatària del servei de manteniment assessorarà a ATL, recomanant 
millores o modificacions de la instal·lació així com en el seu ús i funcionament que 
repercuteixin en una major eficiència energètica. 
  
A més, en instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, l'empresa 
adjudicatària del servei de manteniment realitzarà un seguiment de l'evolució del 
consum d'energia i d'aigua de la instal·lació tèrmica periòdicament, amb la finalitat de 
poder detectar possibles  desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. 
Aquesta informació es conservarà per un període, d’almenys, cinc anys. 
 
 

22.3.4. Inspeccions periòdiques reglamentàries segons RITE 
 

En el cas de les instal·lacions de climatització d’ATL, aquestes seran inspecciones per 
l’Entitat de Control Autoritzada (EIC) amb acta d’inspecció certificada segons les 
disposicions de la següent taula:  

Taula 10. Disposicions per a realitzar les inspeccions periòdiques reglamentaries segons RITE.  

Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) Periodicitat 

Inspecció IPIC 

Inspecció periòdica de eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa 15 anys EIC 

Totes les instal·lacions legalitzades 

Manteniment Preventiu 

Anual per empresa de 

manteniment 

Inspecció IPE 

Inspecció periòdica de eficiència energètica d’equips:  

Generadors Calor 20 kW ≤ P ≤ 70 kW 5 anys EIC 

Generadors Calor P > 70 kW 4 anys EIC 

Generadors d’altres combustibles que no siguin gasos ni renovables com són el gasoil  2 anys EIC 

 
D’aquestes inspeccions periòdiques reglamentàries es farà càrrec l’empresa 
adjudicatària del servei de manteniment i aportarà el corresponent certificat emès per 
l’Entitat de Control corresponent.  
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22.4. Annex Núm. 4 – Manteniment reglamentari dels equips de climatització 
segons RSIF 

 

L'objectiu del present annex és presentar el manteniment reglamentari de les 
instal·lacions de climatització, segons el reglament RSIF, a realitzar per a la 
contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS D’ATL”. 
 
A continuació es descriu el manteniment reglamentari de les instal·lacions de 
climatització segons la normativa vigent: el RD 552/2019, pel que s’aprova el 
Reglament de Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques (RSIF). 
Aquestes exigències tenen com a finalitat assegurar que el seu funcionament, al llarg 
de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la 
seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències 
establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada. 
 
El llistat de les instal·lacions d’ATL registrades al RASIC és la següent: 

Taula 11. Llistat d’instal·lacions de climatització d’ATL registrades al RASIC.  

Codi Descripció 
Codi 

Ubicació 
Núm. Instal·lació 

LEG17/000029 Legalització RSIF Sala de control subestació 220 kV ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001978-Q 

LEG17/000030 Legalització RSIF Sales elèctriques Edifici Captació ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001979-Q 

LEG17/000031 Legalització RSIF Quadres elèctrics E4 ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001980-Q 

LEG17/000032 Legalització RSIF Quadres elèctrics E3 ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001981-Q 

LEG17/000033 Legalització RSIF Quadres elèctrics E2 ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001982-Q 

LEG17/000034 Legalització RSIF Quadres elèctrics E1 ITAM Llobregat APP07 CIF-14-1001977-Q 

LEG17/000035 Legalització RSIF Dipòsit Costa Sala analitzador THM D0-01 CIF-14-1001943-Q 

LEG17/000036 Legalització RSIF EB Sant Cugat Sesgarrigues D2-04B CIF-14-1001940-Q 

LEG17/000037 Legalització RSIF CT5 Estació Distribuïdora de la Trinitat (EDT) APP03 CIF-14-1001971-Q 

LEG17/000038 Legalització RSIF CT3 Estació Distribuïdora de la Trinitat (EDT) APP03 CIF-14-1001969-Q 

LEG17/000039 Legalització RSIF CT4 Estació Distribuïdora de la Trinitat (EDT) APP03 CIF-14-1001970-Q 

LEG17/000040 Legalització RSIF CT2 Túnel Fontsanta-Trinitat 01RT01W01 CIF-14-1001970-Q 

LEG17/000041 Legalització RSIF CT1 Túnel Fontsanta-Trinitat 01RT01V01 CIF-14-1001938-Q 

LEG17/000042 Legalització RSIF Sala bombament ETAP Llobregat APP01 CIF-14-1001968-Q 

LEG17/000043 Legalització RSIF Sala elèctrica de la sala EB ETAP Llobregat APP01 CIF-14-1001936-Q 

LEG17/000044 Legalització RSIF Sala elèctrica EB Sant Vicenç dels Horts H3-02 CIF-14-1001934-Q 

LEG18/000001 Instal·lació frigorífica Sala transformadors elèctrics Edifici Explotació ETAP Ter 02-54 CIF-14-1002144-Q 

LEG18/000002 Instal·lació frigorífica Sala contenidors Edifici Explotació ETAP Ter 02-67 CIF-14-1002146 Q 

LEG18/000003 Instal·lació frigorífica Sala evaporadors Edifici Explotació ETAP Ter 02-54 CIF-14-1002147-Q 

LEG18/000004 Instal·lació frigorífica Sala elèctrica Edifici Explotació ETAP Ter 02-57 CIF-14-1002145-Q 

LEG18/000005 Instal·lació frigorífica Edifici Fangs armaris elèctrics ETAP Ter 02-70E CIF-14-1002148-Q 

LEG18/000006 Instal·lació frigorífica Sala CPD Edifici auxiliar d'Explotació ETAP Ter  02-54 CIF-14-1002150-Q 

 
El manteniment de les instal·lacions frigorífiques, així com la manipulació de 
refrigerant, s’ha de realitzar per empreses frigoristes o empreses habilitades de 
conformitat amb el que preveu el RSIF, en el cas d'instal·lacions que estiguin dins de 
l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, i queda restringida la manipulació dels circuits 
frigorífics i refrigerants als professionals. 
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El manteniment s’ha de realitzar seguint els criteris indicats a la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-MI-IF-14 (Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les 
instal·lacions frigorífiques).  
 
La manipulació de refrigerants i la prevenció de fugues d’aquests refrigerants en les 
instal·lacions frigorífiques s’ha de fer atenent els criteris de la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-MI-IF-17 (Manipulació de refrigerants i reducció de fuites a les 
instal·lacions frigorífiques) i s’han de solucionar, el més ràpidament possible, les 
fugues detectades. 
 
L'empresa frigorista, en relació amb el manteniment de les instal·lacions frigorífiques, 
és responsable del següent: 
 
- Disposar i mantenir actualitzat un registre dels contractes de manteniment en vigor. 
- Verificar el bon estat de funcionament dels elements de seguretat del circuit 

frigorífic. 
- Informar per escrit a l'usuari de les deficiències detectades i que puguin afectar la 

seguretat i el bon funcionament de la instal·lació frigorífica. 
- Que el llibre registre de la instal·lació estigui correctament emplenat i actualitzat, 

així com anotar totes les seves intervencions en l'esmentat llibre registre. 
- Justificar documentalment qualsevol canvi que es consideri necessari introduir al 

funcionament de la instal·lació, incloent-hi els plànols, esquemes i instruccions de 
servei afectats per aquests canvis. 

- Que quan en una instal·lació sigui necessari substituir equips, components o peces 
d’aquests, els nous elements que s'instal·lin compleixin la normativa vigent. 

- Quan el sistema de condensació de la instal·lació frigorífica estigui equipat amb 
torres de refrigeració d'aigua o condensadors evaporatius, ha de facilitar, mitjançant 
l'execució dels treballs que li corresponguin, l'aplicació dels tractaments prescrits al 
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a 
la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Que l'execució de les unions soldades es porti a terme per personal acreditat, 
establint els mètodes de treball i controls necessaris per assegurar el compliment 
de les reglamentacions i directives aplicables. 

- La realització i certificació de les proves de pressió i estanquitat parcials i totals, així 
com els controls periòdics de fugues.  

- La recuperació dels fluids refrigerants sense pèrdua de fluid a l'atmosfera i el seu 
lliurament, si s'escau, a un gestor de residus autoritzat. 

- Conservar degudament actualitzat el llibre de registre de gestió de refrigerants de 
conformitat amb el que especifica la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MI-IF-
17. 

 
22.4.1. Programa de prevenció i detecció de fugues de refrigerants i 

fluorats  
 
Als sistemes que utilitzin refrigerants, fluorats recorrent a totes les mesures que siguin 
tècnicament viables i no requereixin despeses desproporcionats, s’ha de: 
 
- Evitar fugues de refrigerants. 
- Reparar, el més ràpidament possible, les fugues detectades; s’ha d’actuar 

immediatament per corregir-les i aturar les instal·lacions si la fuga és significativa La 
reparació de les fugues, en cas que n’hi hagi, l’ha de realitzar personal habilitat. 
 

No s’ha de recarregar en cap cas refrigerant sense haver localitzat i reparat la fuga. 
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L'empresa frigorista encarregada del manteniment de la instal·lació ha de portar a 
terme les revisions, comunicar els resultats al titular i consignar-los al llibre de registre 
de la instal·lació, especificant la zona i causa de la fuga, si n'hi ha, així com la 
identificació del personal competent que hagi realitzat la revisió. 
 
Addicionalment als controls periòdics, tot sistema ha de ser objecte d'un control de 
fugues abans d'un mes a partir del moment en què s'hagi solucionat una fuga amb 
l’objectiu de garantir que la reparació ha estat eficaç. 

 
22.4.2. Programa de revisió dels sistemes frigorífics 

 
S’han de revisar, d'acord amb el procediment especificat, els sistemes següents: 

Taula 12. Periodicitat de les revisions dels sistemes frigorífics.  

Instal·lacions  Periodicitat 

Sistemes nous 
Immediatament a la 

seva posada en servei 

Aparells amb sistemes segellats hermèticament, etiquetats com a tals, que 

continguin menys de 6 kg de gasos fluorats 

Exempts del control 

periòdic 

3 kg o més de gasos fluorats (no hermètics) i hermètics de més de 6 kg 1 any 

30 kg o més de gasos fluorats 1 any 

300 kg o més de gasos fluorats amb sistema obligatori de detecció de fugues 

adequat que funcioni correctament 
6 mesos 

 
Els sistemes de detecció de fugues de refrigerants són obligatoris en aplicacions que 
continguin 300 kg o més de gasos fluorats, d'acord amb l'apartat 4.3 de la Instrucció 
Tècnica Complementària ITC-MI-IF-06, i han de ser controlats, com a mínim, cada 
dotze mesos per garantir-ne el seu funcionament adequat.  
 
En els casos en què no funcionin correctament s’ha de duplicar la freqüència de les 
revisions de fugues esmentades anteriorment. 
 
La revisió dels sistemes s’ha de realitzar per un professional habilitat i, com a mínim, 
amb la periodicitat exposada a l'apartat anterior. 
 
S’ha de comprovar el llibre de registre de la instal·lació frigorífica, prestant especial 
atenció a les àrees problemàtiques o que han presentat fugues en ocasions anteriors.  
 
S'han de tenir en compte així mateix les instruccions generals i específiques del 
manual d'instruccions de la instal·lació. Si hi ha alguna deficiència en els llibres de 
registre o manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica, s'ha d’especificar a 
l’informe corresponent, en especial si no hi ha llibre de registre, o no hi figura 
informació rellevant com les dades del titular, empresa mantenidora, càrrega i tipus de 
refrigerant o resultat de revisions anteriors. 
 
S’ha de realitzar una comprovació general de la instal·lació, prestant especial atenció 
als següents aspectes: 
 
- Sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament. 
- Senyals visuals de corrosió, fugues d'oli i danys en components o materials, en 

particular a les zones més propenses a presentar fuga com juntes, unions, vàlvules, 
etc. 

- Visors o indicadors de nivell si la instal·lació en disposa. 
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- Danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, 
connexions de sensors, etc. 

- Detectors de fugues permanents instal·lats al sistema. 
- Valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals. 
- Zones en les quals s'hagin produït fugues amb anterioritat, o hagin estat reparades 

o intervingudes. 
- Altres signes de pèrdua de refrigerant. 

 
S’ha de realitzar la comprovació dels elements reflectits pel fabricant o instal·lador al 
manual d'instruccions de la instal·lació mitjançant el procediment i mitjans que 
s'indiquin. 
 

22.4.3. Inspeccions periòdiques reglamentàries segons RSIF 
 
En el cas de les instal·lacions de climatització d’ATL, aquestes seran inspecciones per 
l’Entitat de Control Acreditada (EIC) amb acta d’inspecció certificada segons les 
disposicions de la següent taula:  

Taula 13. Disposicions per a realitzar les inspeccions periòdiques reglamentaries segons RITE.  

Reglament de Seguretat per Plantes i Instal·lacions 

Frigorífiques (RSIF) 
Periodicitat 

NIVELL I Exempt Inspecció Periòdica per EIC 

Potència compressor P < 30 kW i Potència total P < 100 kW 
Manteniment Preventiu Anual per empresa 

de manteniment 

NIVELL II 10 anys EIC 

Potència compressor P ≥ 30 kW i Potència total P ≥ 100 kW 
Manteniment Preventiu Anual per empresa 

de manteniment 

 
D’aquestes inspeccions periòdiques reglamentàries es farà càrrec l’empresa 
adjudicatària del servei de manteniment i aportarà el corresponent certificat emès per 
l’Entitat de Control corresponent.  
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22.5. Annex Núm. 5 – Llistat operacions addicionals manteniment preventiu 
 

L'objectiu del present annex és presentar un llistat d’operacions addicionals a realitzar 
com a part del manteniment preventiu dels equips i instal·lacions de climatització 
presents a les infraestructures dependents d’ATL per a la contractació del “SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ 
I PRODUCCIÓ D’ACS D’ATL”. 
 

22.5.1. Operacions d’equips de climatització (splits i climatitzadors) 
 
El llistat d’operacions de les games de preventiu-normatiu segons el que estableix el 
RITE a la Instrucció Tècnica IT-3.3 Programa de manteniment preventiu (Taula 3.1) 
per equips de climatització (splits i climatitzadors) és la següent: 
 
Revisió parcial (trimestral) 
- 4 Comprovació d'estanqueïtat, nivell de refrigerant i oli en equips frigorífics 
- 15 Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades 
- 19 Revisió i neteja filtres d'aire 
- 20 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic 
- 27 Revisió de bombes i ventiladors 
- 30 Revisió del sistema del control automàtic 
- C3 Control de temperatures 
- C4 Control consum elèctric compressor 
- C6 Verificar pressions refrigerants 
- C7 Verificar drenatge de safates 
- C10 Suprimir olors 

 
Revisió general (semestral) 
- Neteja evaporadors 

- Neteja condensadors 
- 17 Comprovació de tarat d'elements de seguretat 
- 29 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 
- C2 Lubricar rodaments 
- C5 Verificar ocularment xarxa de conductes 
- C8 Verificar tensat i estat de corretges 
- C9 Revisar circuits elèctrics 

 
Exclusivament pels dos climatitzadors de les O.C. Fontsanta (mensual)  
- C1 Reposició flassada filtrant (filtrina) 
 

22.5.2. Operacions d’equips de climatització (generadors de fred) 
 
El llistat d’operacions de les games de preventiu-normatiu segons el que estableix el 
RITE a la Instrucció Tècnica IT-3.3 Programa de manteniment preventiu (Taula 3.1) 
per equips de climatització (generadors de fred o plantes refredadores) és la següent: 
 
Revisió parcial (trimestral) 
- 4 Comprovació d'estanqueïtat, nivell de refrigerant i oli en equips frigorífics 
- 15 Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades 
- 19 Revisió i neteja filtres d'aire 
- 20 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic   
- 27 Revisió de bombes in ventiladors 
- 30 Revisió del sistema del control automàtic 
- E2 Control de temperatures 
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- E3 Control consum elèctric compressor 
- E5 Revisar circuits elèctrics 
 
Revisió general (semestral) 
- Neteja evaporadors 
- Neteja condensadors 
- 14 Comprovació dels nivells d'aigua en circuits 
- 17 Comprovació de tarat d'elements de seguretat 
- 29 Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic 
- E4 Verificar pressions refrigerants 
 

22.5.3. Operacions del sistema de calefacció  
 

El llistat d’operacions dels treballs de manteniment preventiu pel sistema de calefacció 
centralitzat format per la caldera i el conjunt de radiadors és la següent: 
 
Revisió semestral 
- Neteja dels conductes de fum i cambres de combustió 
- Neteja de filtre i broquets de gasoil de la bomba 
- Comprovació material refractari 
- Comprovació i neteja, si és necessari, del circuit de fums de la caldera 
- Comprovació estanqueïtat del tancament entre cremador i caldera 
- Comprovació inexistència fuges en la xarxa de combustible 
- Comprovació estanqueïtat de circuits de distribució 
- Comprovació estanqueïtat de vàlvules de intercepció 
- Comprovació tarat d’elements de seguretat 
- Comprovació nivell de combustible 
- Comprovació temperatura i pressió d’aigua 
- Revisió equips impulsores d’aigua 
- Revisió i neteja de filtres d'aigua 
- Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic 
- Revisió de bombes i  ventiladors 
- Revisió del sistema de control automàtic 
- Revisió del got d’expansió 
- Anàlisis de combustió 
- Mesurament índex d'opacitat dels fums de la caldera 
- Realització informe detallat de tota la intervenció 

 
Revisió anual 
- Aplicació de cartutxos escura-xemeneies per a la neteja de la caldera i xemeneia 
- Substitució filtre i broquets de gasoil de la bomba 
- Purgat i comprovació de radiadors i vàlvules 
- Realització informe detallat de tota la intervenció 
- Realització informe IT-6 
 

22.5.4. Operacions del sistema ACS i FV  
 

El llistat d’operacions dels treballs de manteniment preventiu pel sistema d’aigua 
calenta sanitària (ACS) i plaques fotovoltaiques dels vestuaris de l’ETAP del Ter és la 
següent:  
 
Revisió trimestral (Març, Juny i Setembre) 
Inspecció dels següents elements: 
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Captadors: 
- Condensacions i brutícia en els vidres superfície plaques fotovoltaiques 
- Esquerdes i deformacions en juntes 
- Corrosió i deformacions en l’absorbidor 
- Deformació, oscil·lacions i finestres de respiració a la carcassa 
- Aparició de fuites en les connexions 
- Degradació, indicis de corrosió de les estructures 
- Comprovació del bon funcionament del purgadors i clau de pas 
- Comprovació del la connexió de les plaques 
- Neteja dels panells 
- Revisió de parell de cargolament de cargols a l’estructura 

 
Sala tècnica: 
- Visualització, anotació de pressions i temperatures llegides en els manòmetres i 

termòmetres 
- Esquerdes i deformacions en juntes 
- Corrosió i deformacions en l’absorbidor 
- Aparició de fuites en les connexions 
- Visualització del nivell de les bateries 
- Visualització del nivell del circuit solar ACS 
- Comprovació del bon funcionament del purgador i clau de pas 
- Comprovació del bon funcionament de les sondes 
- Comprovació del bon funcionament de les electrovàlvules 
- Repassar nivells de líquid en bateries acumuladors 
- Repassar nivells de líquid del circuit solar 
- Operació preventiva contra brots de legionel·la a la instal·lació de ACS 

 
Revisió anual (Desembre) 
A la revisió anual es faran les operacions de la gama trimestral més les següents: 
 
Captadors: 
- Comprovació de la presència d’humitat en l’aïllament 
- Comprovació del bon funcionament del purgador i clau de pas 
 
Sala tècnica: 
- Comprovació de la presencia de fangs i neteja de l’acumulador 
- Comprovació del nivell de desgast i el bon funcionament dels ànodes del sistema   

d’acumulació 
- Control del funcionament i neteja del serpentí 
- Control del funcionament del quadre elèctric dels acumuladors i reajustament de 

bornes 
- Control del funcionament de les estacions de bombeig en el sistema de calefacció i 

energia solar ACS 
 

22.5.5. Operacions del sistema de calefacció  
 

El llistat d’operacions dels treballs de manteniment preventiu pel sistema de calefacció 
per generador d’aire calent i sistema de conductes és la següent:  
 
Revisió semestral 
- Neteja dels conductes de fum i cambres de combustió 

- Neteja de filtre i broquets de gasoil de la bomba 
- Neteja del cremador de la caldera 
- Comprovació estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera 
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- Comprovació inexistència fuites en la xarxa de combustible 
- Revisió general de la caldera de gasoil 
- Revisió i neteja de filtres d'aire 
- Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire 
- Mesurament de temperatura de ambient del local o sala de màquines 
- Mesurament de temperatura dels gasos de combustió 
- Anàlisis i regulació de combustió 
- Contingut de CO i CO2  
- Índex d'opacitat dels fums de combustió i de continguts de partícules sòlides 
- Aplicació de cartutxos escura-xemeneies per la neteja de la caldera i xemeneia 
- Substitució de filtro y broquets de gasoil de la bomba 
- Realització informe detallat de tota la intervenció 
- Realització informe IT-6 
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22.6. Annex Núm. 6 – Pressupost 
 
L'objectiu del present annex és presentar de forma desglossada el pressupost de 
licitació per a la contractació del “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS 
D’ATL”. 
 
En aquest s’adjunta el pressupost detallat pels quatre anys de servei, així com la 
justificació de cadascuna de les partides i dels capítols considerats. 

Taula 14. Pressupost de licitació desglossat per capítols. 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 01. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS 
TREBALLS 
Actualització inventari  3.450 € - - - 3.450 € 
Planificació manteniment preventiu i tècnic-legal 1.050 € - - - 1.050 € 

TOTAL CAPÍTOL 01 4.500 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 02. INFORMES TÈCNICS 

Informe inicial 550 € - - - 550 € 
Informes mensuals i anuals 1.050 € 2.225 € 2.225 € 2.225 € 7.725 € 
Informe final EIC - - - 2.225 € 2.225 € 

TOTAL CAPÍTOL 02 1.600 € 2.225 € 2.225 € 4.450 € 10.500 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 03. LEGALITZACIONS INDUSTRIALS 

Legalització instal·lació tèrmica Ptèrmica < 70 kW 
(RITE) 

3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 € 

Legalització instal·lació tèrmica Ptèrmica >= 70 kW 
(RITE) 

7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 30.000 € 

Legalització instal·lació tèrmica Pelèctrica < 70 kW o 
∑P < 1.000 kW (RSIF) 

3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 € 

Legalització instal·lació tèrmica Pelèctrica >= 70 kW o 
∑P >= 1.000 kW (RSIF) 

7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 30.000 € 

TOTAL CAPÍTOL 03 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 84.000 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 04. INSPECCIONS PERIÒDIQUES 
REGLAMENTÀRIES  
Inspecció periòdica EIA Instal·lació tèrmica 
completa (IPIC) 

4.200 € - - - 4.200 € 

Inspecció periòdica EIA Eficiència energètica (IPE) 2.100 € - 2.100 € - 4.200 € 

TOTAL CAPÍTOL 04 6.300 € 0 € 2.100 € 0 € 8.400 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 05. MANTENIMENT PREVENTIU 
(TÈCNIC-LEGAL) 
SUBCAPÍTOL 05.01. Preventiu Plantes 
Productives i Edificis d'Oficines 

9.450 € 9.450 € 9.450 € 9.450 € 37.800 € 

     ETAP Llobregat 14.870 € 14.870 € 14.870 € 14.870 € 59.480 € 
     ETAP Ter 1.750 € 1.750 € 1.750 € 1.750 € 7.000 € 
     ETAP Cardener 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 36.800 € 
     ITAM Llobregat 1.950 € 1.950 € 1.950 € 1.950 € 7.800 € 
     ITAM Tordera 15.500 € 15.500 € 15.500 € 15.500 € 62.000 € 
     Oficines Centrals Fontsanta 9.450 € 9.450 € 9.450 € 9.450 € 37.800 € 
TOTAL SUBAPÍTOL 05.01  52.720 €   52.720 €   52.720 €   52.720 €   210.880 €  
SUBCAPÍTOL 05.02. Preventiu Xarxa de 
Distribució 

     

     Xarxa Distribució Zona Nord 1.640 € 1.640 € 1.640 € 1.640 € 6.560 € 
     Xarxa Distribució Zona Sud 1.150 € 1.150 € 1.150 € 1.150 € 4.600 € 
TOTAL SUBAPÍTOL 05.02  2.790 €   2.790 €   2.790 €   2.790 €   11.160 €  
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TOTAL CAPÍTOL 05 55.510 € 55.510 € 55.510 € 55.510 € 222.040 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 06. MANTENIMENT CORRECTIU 

Correctiu Plantes Productives i Edificis d'Oficines 57.500 € 57.500 € 57.500 € 57.500 € 230.000 € 
Correctiu Xarxa de Distribució 12.250 € 12.250 € 12.250 € 12.250 € 49.000 € 

TOTAL CAPÍTOL 06 69.750 € 69.750 € 69.750 € 69.750 € 279.000 € 

 

 
2020 2021 2022 2023 

Total 
contracte 

CAPÍTOL 07. SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL 
ETAP Llobregat 1.150 € 2.750 € 1.150 € 1.150 € 6.200 € 
ETAP Ter 1.250 € 4.500 € 1.250 € 1.250 € 8.250 € 
ETAP Cardener 500 € 500 € 500 € 500 € 2.000 € 
ITAM Llobregat 1.250 € 3.000 € 1.250 € 1.250 € 6.750 € 
ITAM Tordera 750 € 750 € 750 € 750 € 3.000 € 
Oficines Centrals Fontsanta 3.500 € 5.000 € 1.250 € 1.250 € 11.000 € 
Xarxa Distribució Zona Nord 750 € 1.250 € 750 € 750 € 3.500 € 
Xarxa Distribució Zona Sud 750 € 1.250 € 750 € 750 € 3.500 € 

TOTAL CAPÍTOL 07 69.750 € 69.750 € 69.750 € 69.750 € 279.000 € 

 

Seguidament, s’adjunta el quadre resum dividit per capítols i per anys del pressupost 
de licitació. 

Taula 15. Resum del pressupost de licitació. 

 
 

2020 2021 2022 2023 
Total 

contracte 

RESUM PRESSUPOST 

Capítol 01. Tasques prèvies i inici dels treballs 4.500 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 
Capítol 02. Informes tècnics 1.600 € 2.225 € 2.225 € 4.450 € 10.500 € 
Capítol 03. Legalitzacions industrials 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 84.000 € 
Capítol 04. Inspeccions periòdiques reglamentàries 6.300 € 0 € 2.100 € 0 € 8.400 € 
Capítol 05. Manteniment preventiu (tècnic-legal) 55.510 € 55.510 € 55.510 € 55.510 € 222.040 € 
Capítol 06. Manteniment correctiu 69.750 € 69.750 € 69.750 € 69.750 € 279.000 € 
Capítol 07. Subministrament de material 9.900 € 19.000 € 7.650 € 7.650 € 44.200 € 

IMPORT TOTAL 168.560 € 167.485 € 158.235 € 158.360 € 652.640 € 

 
Finalment, recordar que, ATL es reserva el dret de no efectuar la totalitat de les 
partides pressupostàries definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars.  




