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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES determinades 
en el PROJECTE D’EXECUCIÓ FASE B PER LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE 
L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER A ÚS 
FUNCIONAL DE CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE TURISME SOSTENIBLE FASE B1 redactat 
per A+M Arquitectes (Tomàs Morató i Jaume Arderiu Arqtes): 
 
 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
Aquest document inclou les prescripcions tècniques per a la contractació de les obres 
determinades en el PROJECTE D’EXECUCIÓ FASE B PER LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
DE L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER A ÚS 
FUNCIONAL DE CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE TURISME SOSTENIBLE redactat per A+M 
Arquitectes (Tomàs Morató i Jaume Arderiu Arqtes) i que consisteix: 
 
Com antecedents a aquest projecte cal esmentar que es van finalitzar en data 20 de juliol de 2020 
les obres de la FASE Prèvia del projecte de Rehabilitació de l’Estació de Ferrocarril relatiu al 
Reforç estructural urgent de sostres, coberta i escala, redactat també el mateix Tomàs Morató, 
arquitecte, i es troba en fase d’execució d’obres del projecte prèviament aprovat i licitat que 
correspon a la Rehabilitació de l’Estació de Ferrocarril FASE A de Restauració de la part massissa 
de la façana i disposició de noves finestres en obertures, la dotació de les instal·lacions de 
sanejament, d’escomeses elèctrica, d’escomesa de subministrament d’aigua i d’escomesa de 
telecomunicacions, redactat també el mateix Tomàs Morató, arquitecte.  
 
El projecte presentat inclou les determinacions de projecte d’execució FASE B pel que fa a les 
intervencions a l’edifici de l’Estació i l’edifici de Mercaderies a fi de donar possibilitats de licitar les 
obres en diferents fases d’obra, depenent de la disponibilitat econòmica del Consistori. El present 
projecte permet diferenciar, tant des del punt de vista econòmic com gràfic, tres fases 
successives: 
 
• Fase B1 : Corresponent a la Planta Baixa de l’edifici de l’Estació.  
• Fase B2 . Corresponent a la Planta 1ª i escala de l’edifici de l’Estació.  
• Fase B3 : Corresponent a la totalitat de l’edifici de Mercaderies.  
 
El projecte executiu correspon a la totalitat de la fase B, i s’han diferenciat a nivell de plànols, els 
corresponents a cada una de les fases B1 / B2 / B3, amb la finalitat de poder acotar l’abast dels 
treballs en cada una de les fases i que aquestes es puguin executar de manera successiva, o 
independent cada una d’elles. El document de pressupost esta dividit en tres capítols principals, 
que es corresponen en cada una de les fases. Cada capítol de fase desenvolupa els subcapítols 
corresponents per a cada un dels trams d’execució. 
 
L’execució de la fase B1 permetrà, (independentment de l’execució de les altres dues fases) el 
condicionament funcional de la Planta baixa de l’edifici de l’Estació per a establiment inicial del 
centre de Dinamització del Turisme sostenible (establiment municipal d’activitat per concessió 
administrativa amb programa funcional flexible: punt d’informació, activitats dirigides de 
cicloturisme, excursionisme, senderisme, etc.).  
 
 
 
 
 



 
 
 

Àrea d’obres, serveis i infraestructures 
 
 
 
 

 

Actuacions principals de la fase B1 objecte d’aquest contracte:  
 
FASE B1 – PLANTA BAIXA EDIFICI ESTACIÓ: 
  
• Condicionament i acabats de la planta baixa de l’edifici.  
• Restauració de la sala d’espera històrica.  
• Fusteries interiors.  
• Instal·lacions interiors, d’electricitat, condicionament d’aire, ACS.  
• Escomeses generals.  
• Estació de depuració d’aigües residuals.  
• Aïllaments i trasdossats.  
• Serveis sanitaris i el seu equipament.  
• Condicionament dels accessos i accessos de PMR.  
• Treballs necessaris per a deixar en complert funcionament la PB de l’edifici i la seva adaptació al 
projecte funcional de RENFE. 
 
El resum de Pressupost d'Execució Material (PEM) i Pressupost de Contracte (PEC), dividit per 
les FASES DEFINIDES EN PROJETE, la FASE B1 resultant de l’aplicació dels preus del quadre 1 
i 2 als amidaments reals de projecte es: 
 
- FASE B1 Edifici Estació – Planta Baixa (superfície construïda 214,90 m2) 
 
PEM de 146.524,95 € que incrementat amb el 19% de benefici industrial i despeses generals 
suma un pressupost d’execució per contracte PEC de 174.364,69 €. L’IVA (21%) suma 36.616,59 
€, del que resulta un pressupost total per coneixement de la Corporació de 210.981,28 €. 
 
Classificació CPV: 
Obra: 45211350-7, Treballs de construcció d’immobles multifuncionals. 
 
 
2. CONDICIONS GENERALS:  
 
2.1. Característiques tècniques generals 
 
Les característiques tècniques de les actuacions subjectes al present contracte són les definides 
en el corresponent projecte de referència que inclou la documentació de memòria, definició de 
partides en pressupostos, plànols, detalls, annexes, prescripcions tècniques, etc. 
 
Davant qualsevol dubte o indefinició en el conjunt de la documentació tècnica a que vincula aquest 
plec, s’aplicaran les prescripcions tècniques de referència de l’Institut Tecnològic de la Construcció 
(ITEC). 
 
2.2. Planificació obres, coordinació de contractistes i interferències. 
 
El calendari d’execució de les actuacions compren un termini de: 
 
• Fase B1 : Corresponent a la Planta Baixa de l’edifici de l’Estació, el termini d’execució serà de 
6 mesos a comptar des de la data de l’acta d’inici de les obres. 
 
S’aportarà calendari dels treballs inclosa a la memòria tècnica que s’elabori com a documentació 
de les ofertes avaluable en la puntuació per criteris subjectius de judici de valor. 
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2.3. Documentació. 
 
Pel cas que les empreses licitadores en fase d’obra hagin d’emprar materials, sistemes tècnics o 
mitjans auxiliars alternatius a allò prescrit en el projecte tècnic, l’empresa adjudicatària sotmetrà a 
la direcció facultativa i d’execució material, la seva aprovació i entregarà a l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera les fitxes tècniques i de característiques corresponents en el conjunt de la 
documentació de control de qualitat. 
 
 
3. CONDICIONS PARTICULARS:  
 
No es preveu modificació de contracte altres que les previstes per interès públic a la LCSP. 
 
 
4. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL CONTRACTE:  
 
 
L’import de licitació del contracte serà de la FASE B1:  
 
FASE B1: Pressupost d’execució per contracte PEC de 174.364,69 €. L’IVA (21%) suma 
36.616,59 €, del que resulta un pressupost total per coneixement de la Corporació de 210.981,28 
€, i així mateix el valor estimat de contracte VEC es determina coincident, doncs no es preveuen 
modificacions en el contracte més enllà de les genèriques d’aplicació conforme la LCSP vigent. 
 
 

    
PEM (€) BI i DG (€) PEC (€) IVA TOTAL (€) 

Projecte Rehabilitació FASE 
B1 

  
19% 

 
21% 

       CONTRACTE 146.524,95 € 27.839,74 174.364,69 36.616,59 210.981,28 

          
5. TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
El calendari d’execució de les actuacions la FASE B1 compren un termini entre els 6 mesos des 
de la data de l’acta d’inici de les obres. 
 
L’ordre de les actuacions seran conforme es determini a l’acta de replanteig i en tot cas en base a 
la Memòria de la descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés 
constructiu per l’execució del projecte que es convida a presentar amb les ofertes atenent que 
s’avalua segons apartat C) del punt 6.2) Criteris subjectes a judici de valor de la memòria 
justificativa de l’inici de l’expedient. 
 
 
6. CRITERIS D’AJUDICACIÓ:  
 
Segons consten a la memòria justificativa d’inici d’expedient: 
 
Per l’adjudicació del contracte es considera la regla general de pluralitat de criteris d’adjudicació 
segons es determina en els plecs tècnic i administratiu, als efectes que l’adjudicació es realitzi 
d’acord amb la millor relació qualitat-preu. 
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S’incorporen millores detallades en el plec tècnic complint amb els requisits de l’art. 145 de la 
LCSP. 
 
Els criteris per l’adjudicació de les ofertes presentades seran segons valoració de criteris objectius 
i també subjectius amb un total de fins 100 punts, segons la següent avaluació: 
 
 
6.1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA                                    75 punts 
 
A_1) Oferta econòmica.                                                                                                     ≤ 55 punts 
 

Es valoraran les ofertes presentades aplicant la següent fórmula: 

P = 55B/(3+B) 

P = puntuació  B = % de baixa de l’oferta  

 
A_2) Experiència de la persona adscrita al contracte com a cap tècnic de l’obra i de la 
persona adscrita al contracte com encarregada de l’obra fins a 20 punts. 
 
A_2.1) Experiència de la persona adscrita com a cap tècnic a l’execució de l’obra de la 
rehabilitació de l’Estació. Fins a 10 punts: donada l’especificitat de l’obra d’intervenció en un 
element del patrimoni arquitectònic protegit i declarat Bé de Protecció Urbanística, es puntuarà la 
participació com a cap tècnic d’obra en obres en bens protegits (BCIN, BCIL i assimilables). 
 
El desglossament de puntuació, fins a un màxim de 10 punts, és el següent: 
 

- Per cada participació com a cap tècnic d’obra en un bé protegit a plena satisfacció de 
l’entitat contractant: 5 punts, amb un màxim de 10 punts. Cal aportar la documentació que 
ho justifiqui: 
a) Certificat de plena satisfacció de l’entitat contractant. 
b) Acreditació de BCIN o BCIL (o similar) de l’element. 

- Per altra part l’efectivitat de l’atorgament dels punts caldrà adjuntar el model de “Fitxa de 
compromís d’adscripció de recursos humans al contracte” que s’adjunta com ANNEX 1 en 
la documentació de la memòria d’inici i del plec tècnic, degudament complimentada ple 
personal de que es tracta. 
 
Es puntuaran 0 punts aquelles ofertes que no justifiquin l’experiència de la persona 
assignada com a cap d’obra. 
 
 

A_2.2) Experiència de la persona adscrita com a encarregada a l’execució de l’obra de la 
rehabilitació de l’Estació. Fins a 10 punts: donada l’especificitat de l’obra d’intervenció en un 
element del patrimoni arquitectònic protegit i declarat Bé de Protecció Urbanística, es puntuarà la 
participació com a encarregada d’obra en obres en bens protegits (BCIN, BCIL i assimilables). 
 
El desglossament de puntuació, fins a un màxim de 10 punts, és el següent: 
 

- Per cada participació com a encarregat d’obra en un bé protegit a plena satisfacció de 
l’entitat contractant: 5 punts, amb un màxim de 10 punts. Cal aportar la documentació que 
ho justifiqui: 
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c) Certificat de plena satisfacció de l’entitat contractant. 
d) Acreditació de BCIN o BCIL (o similar) de l’element. 

 
- Per altra part l’efectivitat de l’atorgament dels punts caldrà adjuntar el model de “Fitxa de 

compromís d’adscripció de recursos humans al contracte” que s’adjunta com Annex 1 en la 
documentació de la memòria d’inici i del plec tècnic, degudament complimentada ple 
personal de que es tracta. 
 
Es puntuaran 0 punts aquelles ofertes que no justifiquin l’experiència de la persona 
assignada com a encarregat d’obra. 
 

 
6.2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENGUIN DE JUDICI DE VALOR……. ≤ 25 punts 
 

B) Oferta tècnica de compatibilitat de l’obra amb l’ús dels viatgers ferroviaris i de l’ús de 
l’aparcament de l’entorn. Es valorarà el major grau de concreció, coherència, adequació al 
projecte i la seva acreditació i justificació documental. 

5 punts 

C) Memòria tècnica del coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució i de la 
descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per 
l’execució del projecte, amb una extensió màxima de 3 DIN A4 a doble cara. Es valorarà el 
major grau de concreció, coherència, adequació al projecte i la seva acreditació i justificació 
documental. 

               
                            20 punts 

   
 TOTAL:             ≤ 100 punts 

 
Cap d’Àrea d’obres, serveis i infraestructures 
Lídia Casals Casanova                                            
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


