

RESOLUCIÓ D'URGÈNCIA

Obres de substitució estructural de la llosa contravolta i execució de via en placa entre les estacions d'Almeda i Cornellà (Pk 5+328 a Pk 5+970) a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L'Òrgan de Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat,

RESOL

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació relatiu a les obres de substitució estructural de la llosa contravolta i execució de via en placa entre les estacions d'Almeda i Cornellà (Pk 5+328 a Pk 5+970) a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació.

Tercer.- Aprovar que en aquesta contractació s'aplicarà el procediment negociat sense publicitat previst a l'article 168, apartat b), primer supòsit, d'acord amb el que s'indica a l'informe tècnic justificatiu previ i que consta a l'expedient, el qual motiva la utilització d'aquest procediment atenent a l'existència d'un supòsit d'urgència, derivat d'esdeveniments que no s'han pogut preveure per l'òrgan de contractació i que no li són imputables, situació que exigeix d'una immediata execució del contracte que no es pot aconseguir a través de l'aplicació de la tramitació d'urgència regulada a l'article 119 de la LCSP.

Quart.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant d'FGC.

Ricard Font i Hereu
President

Signat electrònicament

VIDsigner code: 49221B7705304538AA...

- 17/02/2021 21:38:14
Ricard Font i Hereu