Al Generalitat de Catalunya

% Institut d’Estadistica de Catalunya

INFORME DE VALORACIO DE LES OFERTES CORRESPONENTS
AL CONTRACTE MENOR D’ENCARREC PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE | DIRECCIO D’'OBRA DE LA REFORMA DELS LAVABOS
DE LES PLANTES PRIMERA | QUARTA (EXP. IDES-2021-44).

Aquest informe té per objectiu procedir a I'avaluacié de les propostes que s'han presentat a
la licitacid del contracte menor d’encarrec per a la redaccié del projecte i direccio d’obra de
la reforma dels lavabos de les plantes primera i quarta de 'edifici situat a Via Laietana 58, de
Barcelona, seu de I'Institut d’Estadistica de Catalunya.

Les empreses que s'han presentat i que compleixen els requisits técnics exigits son les
seguents:

F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP

GALTES PUIG PAYA ESTUDI S.L.P.

GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CANAS Y ASOCIADOS SLP
INTEGRAL ARCHICONSULT, SL

JOAN SAGUE CASSANY

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP

ROVIRA | RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

1. Criteris quantificables automaticament. El preu: fins a 60 punts

La puntuacié maxima sera, segons el preu total ofert per I'empresa licitadora, per a I'oferta
més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d’ofertes s’aplicara la formula seguent:

- (2

On Pi és la puntuacié que obté I'empresa “i”, Oi és I'import de I'oferta de 'empresa “i”, Om és
I'import de I'oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitacié i P sén els punts
del criteri.

La valoracio que es fa de les diferents ofertes és la seguent:
Pressupost de liCitacCio (PL) .....ccvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiviieiieeeieesvveseneeneeennennnennnes 12.000,00€ sense IVA.

WY U=Vl Lo T [ B ol 1 (= 60 punts.
Import de I'oferta millar (Om) .........oiiiiiiiii e 5.000,00€ sense IVA.
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La valoracio que es fa de les diferents ofertes és la seglient:
Puntuacio
obtinguda (Pi)

Import de I'oferta
de I’empresa (Oi)

Sense IVA
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP 6.900,00€ 50,50 punts
GALTES PUIG PAYA ESTUDI S.L.P. 5.000,00€ 60,00 punts
GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CANAS Y ASOCIADOS SLP 9.000,00€ 40,00 punts
INTEGRAL ARCHICONSULT, SL 9.000,00€ 40,00 punts
JOAN SAGUE CASSANY 6.480,00€ 52,60 punts
OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP 7.200,00€ 49,00 punts
ROVIRA | RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP 8.120,00€ 44,40 punts
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. 8.200,00€ 44,00 punts

2. Criteris no quantificables automaticament: fins a 40 punts

A continuacio es reprodueixen els criteris d’adjudicacié que recullen els plecs i que no sén
guantificables automaticament:

Qualitat del document Fins a 24 punts
Es valorara la memoria descriptiva del projecte, la identificacié dels punts critics, la formulacio
de propostes de solucio i la metodologia, des del disseny, la funcionalitat i la integracié. Fins

a 24 punts.

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte Qualificacio Puntuaci6
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. Molt bé 4.00
Correcte 2.00
Basic 1.00
Deficient 0.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, Molt bé 8.00
especialitat, coheréncia, justificacié del termini i altres. Correcte 4.00
Basic 2.00
Representacio grafica o RENDER. Deficient 0.00
Mitjans personals i materials que s’'adscriuran a l'obra Qualificacio Puntuaci6
Organitzacio i composicio de I'equip técnic que hi intervindra, tant Molt bé 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant Correcte 2.00
les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant Basic 1.00
el circuit de generaci6 i validacio dels treballs produits en cada fase Deficient 0.00
del procés. També presentara un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.
Analisi de condicionants externs Qualificacio Puntuacio
Analisi de condicionants externs que poden afectar el Moltbé 4.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio. Correcte 2.00
Identificacié d’aquells punts critics propis del projecte a redactar Basic 1.00
(caldra exposar la ra6 per la qual es considera punt critic propi Deficient 0.00

d'aquest projecte), aixi com les mesures que es proposen per tal
de garantir una adequada solucié/tractament al projecte.
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Programa de treball Qualificacio Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, Molt bé 4.00

termini i altres. Correcte 2.00
Basic 1.00
Deficient 0.00

Sostenibilitat i medi ambient
Eficiencia energetica. Fins a 8 punts.
Criteris mediambientals en el disseny i materials. Fins a 8 punts.

Fins a 16 punts

Qualificacio Puntuacio
Eficiencia energética. Molt bé 8.00
Correcte 4.00
Basic 2.00
Deficient 0.00
Qualificacio Puntuacié
Criteris mediambientals: Molt bé 8.00
— En el disseny. Correcte 4.00
— Mesures per minimitzar els residus. Basic 2.00
— Utilitzacié de materials de baix impacte mediambiental. Deficient 0.00

Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i

neteja).

La valoracio que es fa de les diferents ofertes és la seglient:

2.1. QUALITAT DEL DOCUMENT

F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement de I'obra, desenvolupament
del procés, detalla singularitats i molt bona representacié grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Adjunta diagrama funcional de cada
fase (redaccio dels projectes, suport a la licitacio i direccié d’obra), desenvolupant els
treballs i personal en cada part de I'execucié del treball.

Analisi de condicionants externs. Fa émfasi i desenvolupa punts critics, I'obtencié del permis
d’obra i el moviment de material.

Programa de treball. Adjunta una planificacié d’execucié. Desenvolupa les fases de projecte
basic, projecte executiu, tramitacio prévies a l'inici, licitacié, execucid i final de I'obra.
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S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 8.00

especialitat, coheréencia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran al’obra Puntuacio
Organitzacio i composicié de I'equip técnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacié i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio
Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de 'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio
Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 22.00 punts

GALTES PUIG PAYA ESTUDI S.L.P.

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement correcte de I'obra i del
desenvolupament del procés i representacio grafica basica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Relaciona el personal adscrit,
organigrama i I'area d’actuacio en aquest projecte.

Analisi de condicionants externs. Destaca els temps de licitacié de I'Informe Previ de
Patrimoni, de visat del projecte técnic per part del C.O.A.C. i de la llicencia per part de

I’Ajuntament de Barcelona.

Programa de treball. Desenvolupa les fases de redacci6 i tramitacié del permis, adjuntant un
diagrama de planificacio.

S’assigna a aquest apartat la puntuacié seguent:
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Memoria descriptiva de la redacci6 del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 4.00

especialitat, coheréncia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’'obra Puntuacio

Organitzacio i composicio de I'equip tecnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacid i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 18,00 punts

GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CANAS Y ASOCIADOS SLP

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement correcte de I'obra, del
desenvolupament del procés i representacio grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Desenvolupa i desglossa I'equip
professional designat a cada fase.

Analisi de condicionants externs. Com a principals aspectes a tenir presents, descriu la
necessitat de delimitar la zona de treball i col-locaci6 de cartells indicadors, I'extraccié de
runa procedent dels enderrocs, introduccio del nou material d’obra i molésties com sorolls o
vibracions.

Programa de treball. Desenvolupa amb detall les fases de Projecte Basic i Execultiu,
tramitacio de llicencies, direccié d'obra i Coordinacié de Seguretat i Salut i documentacié

final d’obra.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio seguent:
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Memoria descriptiva de la redaccié del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 8.00

especialitat, coheréencia, justificacio del termini i altres.
Representacié grafica 0 RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran al’'obra Puntuacio

Organitzacio i composicié de I'equip técnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generaci6 i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de 'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 22.00 punts

INTEGRAL ARCHICONSULT, SL

Memoria descriptiva de la redaccio del projecte. Coneixement correcte de 'obra, del
desenvolupament del procés i molt bona representacié grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Detalla el personal adscrit i descriu
organitzacié de I'equip de forma completa.

Analisi de condicionants externs. Integraci6 de I'obra en el Pla de Seguretat de I'immoble en
les diferents fases, permis d’obres, relacié6 amb I'empresa adjudicataria de I'execucid i

aportacié/evacuacio de material.

Programa de treball. Desenvolupa amb detall i amb un diagrama de tasques, terminis, data
d’inici prevista, data d’acabament i catalogacié de tasques critiques.

S’'assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Memoria descriptiva de la redacci6 del projecte Puntuacio

Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
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Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 8.00
especialitat, coherencia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran al’obra Puntuacio

Organitzaci6 i composicio de I'equip tecnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacié i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 22.00 punts

JOAN SAGUE CASSANY

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement correcte de I'obra, enfocant el
projecte a I'accessibilitat. Proposa dos serveis diferenciats, un accessible des de la planta i
I'altre no accessible des de I'escala principal.

No aporta representacié grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Detalla el personal adscrit per tasca,
des de la redaccio del projecte (ell mateix), a la col-laboracié per les instal-lacions,
estructura, costos i planificacid.

Analisi de condicionants externs. Exposa la necessitat d’analisi del sistema estructural, per
la connexi6 de sanitaris atés que s’ha de realitzar des de la planta inferior i el tipus de
llicencia que s’ha de sol-licitar i informe posterior.

Programa de treball. Es desenvoluparia amb metodologia BIM, indicant les parts que el
composen, com 'aixecament planimétric detallat, instal-lacions, estat d’'amidaments i grau

de desenvolupament LOD 400.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:
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Memoria descriptiva de la redacci6 del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 4.00

especialitat, coheréncia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’'obra Puntuacio

Organitzacio i composicio de I'equip tecnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacid i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 18.00 punts

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement de I'obra, detalla exposicié de
la construccié i d’acabats i molt bona representacié grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Relaciona al personal adscrit al
projecte, experiéncia i fase de la qual s’ocuparia (redacci6 dels projectes, BIM, suport a la
licitacio i direccié d'obra).

Analisi de condicionants externs. Especialment en la problematica de coordinar diferents
adjudicataris en I'execucio i seguretat de I'obra, el flux d’aportacié/evacuacié de material i
'emmagatzematge del mateix.

Programa de treball. Exposa el programa de treball, desenvolupant les diferents tasques.
Des de l'avantprojecte, validacié del mateix, redaccié dels projectes basics i executiu, model

BIM, calculs i dimensionament d’instal-lacions, etc.

S’assigha a aquest apartat la puntuacié segient:
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Memoria descriptiva de la redacci6 del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 8.00

especialitat, coheréncia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’'obra Puntuacio

Organitzacio i composicio de I'equip tecnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacid i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 22.00 punts

ROVIRA | RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement correcte de I'obra, enfocant el
projecte a I'accessibilitat. Proposa un servei amb dos cabines diferenciats, un accessible i
I'altre no accessible, des de I'escala principal.

Representacio grafica correcta.

Mitjans personals i materials que s'adscriuran a I'obra. Relaciona el personal adscrit al
projecte.

Analisi de condicionants externs. Afectacio a la resta de cambres higiéniques de I'immoble
durant I'execucio de I'obra i sistemes de proteccié de recorreguts de material, treballadors i

visitants.

Programa de treball. Exposa el programa de treball, planificacié amb terminis,
desglossament de tasques, tramitacions, suport a la licitacio i execucié de I'obra.

S’assigha a aquest apartat la puntuacié segient:
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Memoria descriptiva de la redacci6 del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 4.00

especialitat, coherencia, justificacio del termini i altres.
Representacio grafica o RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’'obra Puntuacio
Organitzacio i composicio de I'equip tecnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generacié i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de I'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio
Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 18.00 punts

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

Memoria descriptiva de la redaccié del projecte. Coneixement de I'obra, desenvolupament
del procés, detalla singularitats i molt bona representacio grafica.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a I'obra. Relaciona I'equip i adjunta
organigrama funcional. Aixi com les tasques, participacio i circuit de generacio.

Analisi de condicionants externs. Relaciona punts critics com: enderrocs, verificacions de
I'estat dels elements, comprovacié de les instal-lacions, retirada de runa, pujada de material i

la interferéncia amb el pas d’usuaris per I'escala principal.

Programa de treball. Adjunta una planificacié d’execucié, coherencia, grau de
desenvolupament, termini i altres.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:
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Memoria descriptiva de la redaccié del projecte Puntuacio
Coneixement global de I'obra a executar i del mitja. 4.00
Desenvolupament del procés, singularitats, descripcié d’activitats, 8.00

especialitat, coherencia, justificacioé del termini i altres.
Representacié grafica 0 RENDER.

Mitjans personals i materials que s’adscriuran al’'obra Puntuacio

Organitzacio i composicié de I'equip técnic que hi intervindra, tant 4.00
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant

les arees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant

el circuit de generaci6 i validacio dels treballs produits en cada fase

del procés. També presentara un detall de les funcions i

responsabilitats de cada membre.

Analisi de condicionants externs Puntuacio

Analisi de condicionants externs que poden afectar el 2.00
desenvolupament de 'obra i incidéncia en la programacio.

Programa de treball Puntuacio

Programa de treballs, coheréncia, grau de desenvolupament, 4.00
termini i altres.

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 22.00 punts

2.2. SOSTENIBILITAT | MEDI AMBIENT

F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP

Eficieéncia energética. Es destaca el sistema d’assecador de mans incorporat a l'aixeta del
rentamans i substitucio de I'escalfador d’aigua per acumulador per instantanis d’aigua per
bany.

Medi ambient. Descarrega d’inodors amb un sistema d’aprofitament de I'aigua de rentar-se
les mans per la descarrega, proposta de compra dimensionada amb la reducci6é de material
sobrant i sempre que sigui possible instal-lar material prefabricat.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Puntuacio

Eficiencia energética. 8.00

Puntuacio
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Criteris mediambientals:

En el disseny.

Mesures per minimitzar els residus.

Utilitzaci6 de materials de baix impacte mediambiental.

— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

8.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

16.00 punts

GALTES PUIG PAYA ESTUDI S.L.P.

Eficiencia energética. Inodor amb fluxdmetre regulable, sensors i destaca el sistema

d’assecador de mans automatic.

Medi ambient. Proposa la instal-lacié d’urinaris sense aigua.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Puntuacié
Eficiencia energética. 4.00
Puntuacio
Criteris mediambientals: 4.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- l:JtiIitzaci(') de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 8.00 punts

GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CANAS Y ASOCIADOS SLP

Eficiencia energética. Sistemes d’estalvi d’aigua en descarregues, aixetes i lluminaries.

Medi ambient. Urinaris sense aigua tipus URIMAT, sense consum d’aigua, sense quimics i

fabricats CO; neutre.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio seguent:
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Puntuacio
Eficiencia energética. 4.00
Puntuacio
Criteris mediambientals: 4.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- L}tilitzacié de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 8.00 punts

INTEGRAL ARCHICONSULT, SL
Eficiéncia energética. Sistemes d’estalvi d'aigua en descarregues, aixetes i lluminaries.

Medi ambient. Elements de cabines prefabricades per a construccié seca i estalvi en runes.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Puntuacio
Eficiencia energética. 4.00
Puntuacio
Criteris mediambientals: 4.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- L}tilitzacié de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 8.00 punts

JOAN SAGUE CASSANY
Eficiencia energética. No s’observa cap referéncia en la memaoria técnica.

Medi ambient. No s’observa cap referéncia en la memaoria técnica.
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S’'assigna a aquest apartat la puntuacio seguent:

Puntuacio
Eficiencia energeética. 0.00
Puntuaci6
Criteris mediambientals: 0.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- Utilitzaci6 de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 0.00 punts

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP

Eficiéncia energeética. Aillament térmic dels paraments i conduccions, ventilacié de baix
consum, sensors higrométrics. La generacié de 'aigua calenta per uns sistema amb bomba
de calor.

Medi ambient. Descarrega d’'urinaris amb un sistema d’aprofitament de I'aigua de rentar-se

les mans per la descarrega (URIVABO), proposta de compra dimensionada amb la reducci6
de material sobrant i sempre que sigui possible instal-lar material prefabricat.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio seguent:

Puntuacio
Eficiencia energetica. 8.00
Puntuacio
Criteris mediambientals: 8.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- Utilitzaci6 de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 16.00 punts
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ROVIRA | RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP

Eficiéncia energeética. Sistemes d’estalvi d'aigua en descarregues, aixetes, lluminaries i
instal-lacio d’assecadors de mans d’alta eficiencia.

Medi ambient. Espais de color clar per una millor reflexié de llum, portes i revestiments que
es poden treballar en taller i col-locar directament a obra, cabines sanitaries fenoliques i

ajustar el material per reduir el material de rebuig.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio segient:

Puntuacio
Eficiencia energética. 4.00
Puntuacio
Criteris mediambientals: 8.00
— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
- L}tilitzacié de materials de baix impacte mediambiental.
— Usimanteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).
TOTAL PUNTS ASSIGNATS 12.00 punts

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

Eficiéncia energética. Sistemes d’estalvi d'aigua en descarregues, aixetes, lluminaries i
instal-lacioé d’un acumulador amb alt aillament.

Medi ambient. Materials de baix impacte ambiental, reciclables i amb una baixa aportacio

d’energia per a la seva fabricacié, com poden ser els elements ceramics de revestiment, o
les fusteries de fusta practicables.

S’assigna a aquest apartat la puntuacio seguent:

Puntuacio
Eficiencia energeética. 4.00

Puntuacié
Criteris mediambientals: 8.00

— En el disseny.
— Mesures per minimitzar els residus.
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— Utilitzacié de materials de baix impacte mediambiental.
— Us i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS 12.00 punts

L'érgan técnic de valoracio

Jordi Pelejero Serra Angel Tendillo Blanco
Cap del Servei d'Organitzacié i Técnic de la Sub-direccié General
Recursos Humans d’Administracio i Serveis Generals
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VALORACIO DE LES OFERTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIO, OBJECTE DE LA QUAL ES L’ENCARREC
PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE | DIRECCIO D'OBRA DE LA REFORMA DELS LAVABOS DE LES PLANTES

PRIMERA | QUARTA
EXPEDIENT IDES-2021-44

Criteris quantificables automaticament Criteris no quantificables automaticament TOTAL
Qualitat del document SOStemb”l.tat I medi
ambient

F87 ARQUITECTURA INGENIERIA
FACILITIES SLP 50,50 22,00 16,00 88,50
GALTES PUIG PAYA ESTUDI S.L.P. 60,00 18,00 8,00 86,00
GRUPO DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA CANAS Y ASOCIADOS 40,00 22,00 8,00 70,00
SLP
INTEGRAL ARCHICONSULT, SL 40,00 22,00 8,00 70,00
JOAN SAGUE CASSANY 52,60 18,00 0,00 70,60
OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP 49,00 22,00 16,00 87,00
ROVIRA | RIBAS, RKR ARQUITECTES 44,40 18,00 12,00 74,40
SCP
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. 44,00 22,00 12,00 78,00
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