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servei per a la redacció de Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d’obres, coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres de construcció del nou Pavelló 0 per l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via (Expt: SPZ-
9)
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