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MEMÒRIA 

1.- ANTECEDENTS  

La Galera es un municipi de la comarca del Montsià. El seu terme fa frontera amb el de Godall, Santa 

Bàrbara, el Mas de Barberans i Ulldecona. Té una població de uns 750 habitants, una superfície de 

27,5km2 i esta a 120m sobre el nivell del mar. 

 

D'acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn i el capítol 3 del DECRET 190/2015:( desplegament Llei 6/2001 ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn), estableix la competència dels 

Ajuntaments en relació a la necessitat que tenen d'impulsar accions per promoure l'adequació de la 

il·luminació exterior, amb la finalitat de: 

Mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de la nit en benefici de les persones, de la fauna, 

de la flora i dels ecosistemes en general. 

Promoure l'eficàcia energètica de la il·luminació exterior. 

Evitar la intrusió de llum artificial no necessària a cases i equipaments. 

Prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel. 

D'altra banda el Reial Decret 1890/2008 aprova el reglament d'eficiència energètica en enllumenats 

exteriors. 

Per tots aquests motius i degut al mal estat de l’enllumenat actual del municipi, l'Ajuntament de la 

Galera es disposarà a substituir les lluminàries o mòduls òptics de tot el municipi. 

 

A petició de l’Ajuntament la Galera, la unitat de Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i 

Territori del SAM de la Diputació de Tarragona, segons Decret de concessió de la assistència:  2017-

0001319 Data 04 de maig de 2017 i clau 2017-0001616, es redacta aquest projecte de renovació de 

l’enllumenat públic, a la Galera. 

 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar les actuacions necessàries per a realitzar les obres de 

substitució de les lluminàries de l’enllumenat públic de la Galera, desglossant les obres en dues fases. 

 

3. SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Per tal de satisfer el punt anterior, es projecta realitzar les següents actuacions i la substitució de 

lluminàries existents per noves lluminàries tipus LED de forma que es reduirà el consum  de la 

instal·lació i es guanyarà en lluminositat i uniformitat lumínica, per tant es crearà una xarxa més 

eficient. 
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Lluminàries: 

Es proposa el canvi de les lluminàries clàssiques existents pel model “Ochocentista 650” de Salvi o 

equivalent, amb 37w de potència, temperatura de color de 3000ºK en un total de 277 punts de llum. 

Les lluminàries vials existents es substituiran pel model “Newstreetmax” de Ledinbox o equivalent, amb 

80w de potència, temperatura de color de 3000ºK en un total de 22 punts de llum. 

Els projectors existents es substituiran pel model de projector “Projectmax” de Ledinbox o equivalent, 

amb 90w de potència, temperatura de color de 3000ºK en un total de 37 punts de llum. 

Equips interiors: 

Es proposa la substitució de l’equip interior mantenint la lluminària existent en 5 punts de llum. S’ha 

optat per la substitució del mòdul interior perquè es tracta de lluminàries en bon estat de conservació. 

S’utilitzaran equips de 35w i 3000ºK model “Snap SIN 16TS” de Salvi o equivalent. 

Columnes: 

No es preveu la substitució de les columnes, ja que aquestes es troben en bon estat de conservació. 

Braços: 

Es preveu la substitució dels braços existents per nous braços de fundició de 70cm de llargada i doble 

fixació a paret, model “IRVI71P Villa” de fundició dúctil Benito o equivalent. 

 Línies elèctriques:  

Les línies elèctriques, no són objecte d’aquest projecte, es considera que es troben en bon estat i que 

per tant podran suportar la instal·lació del nou enllumenat. 

Connexions i derivacions: 

Les connexions i derivacions de la línia és realitzaran únicament a la caixa de registre dels punts de 

llum ubicades a la columna o en la caixa en façana, mitjançant regletes de borns.  

Sistema de reducció de flux: 

Les noves lluminàries projectades incorporen uns drivers programables, tant en horari com en 

intensitat, que permeten personalitzar el tipus de reducció segons els criteris que indiqui la propietat. 

 Així un possible exemple de programació seria que a l’encesa del sistema, les lluminàries estiguin al 

100% fins les 10 de la nit, a partir d’aquesta hora es faria la primera baixada al 90%, la segona baixada 

a les 11 de la nit, fins al 80%, la tercera baixada a les 12 de la nit  fins al 70%, i la quarta a la 1 de la nit, 

quedant al 60% del flux lumínic fins a les 5, que pujaríem al 80%.  

Aquest exemple suposaria que des de la 1 fins les 5 es tindria un estalvi del 40% de consum total de la 

lluminària. 
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4.- REGLAMENTACIÓ APLICABLE. 

L’actuació que es proposa s’ajustarà a les Normes i prescripcions dels Reglaments següents: 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el nou Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC) BT 01 a BT 51. 

• ITC-BT-09, Instal·lacions d’enllumenat exterior. 

• Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre les instal·lacions elèctriques en baixa 

tensió dictades per la Generalitat de Catalunya. 

• Norma UNE-EN 12767 de seguretat vial i suports d’il·luminació. 

• Normes EN 40-3-1, EN 40-3-2, EN 40-3-3, EN 40-5 i EN 40-6.  

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn, desenvolupat al Decret corresponent. 

• Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

Tècniques reglamentàries EA-01 i EA-07 

 

 

5.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ. 

S’ha estudiat l’eficiència energètica per els diferents carrers del municipi. 

La classificació de la via s’ha determinat a partir de la taula 1 com del tipus B, vies amb velocitat 

moderada 30 < v ≤ 60  km/h, i dintre d’aquest grup es correspondria, segons la taula 2, amb una B1, 

que es la classificació per a vies urbanes amb una IMD inferior a 7.000 amb voreres per vianants. 

 

Taula 1 – Classificació de les vies 
Classificació Tipus de via Velocitat del trànsit rodat 

(km/h) 

A d'alta velocitat v > 60 
B de velocitat moderada 30 < v ≤ 60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5 < v : ≤ 30 
E vies de vianants v ≤ 5 
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  Taula 2 – Classes d'enllumenat per a vies tipus B 
Situacions de 
projecte 

Tipus de vies Classe    
d'enllumenat(*) 

Vies urbanes secundàries de connexió a urbanes de 
trànsit important. 

 
 

Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 
finques. 

 

Intensitat de trànsit  
 
IMD  >  7.000  

 
ME2 / ME3c 

 
B1 

 
IMD < 7.000  

ME4b / ME5 / 
ME6 

Carreteres locals en àrees rurals. 
 
 

 
 

Intensitat  de  trànsit  i  complexitat  del  traçat  de  la 
carretera. 

 

IMD  >   7.000 ME2 / ME3b 

 
B2 

IMD <  7.000  ME4b / ME5 

(*) Per a totes les situacions de projecte B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
trànsit han d'incrementar les seves exigències a les de la classe d'enllumenat immediatament superior. 

 

La classe d’enllumenat corresponent al tipus de via determinat per aquest projecte (B1) li correspon  un 

enllumenat de classe ME6, els valors mínims que ha de complir aquesta classe d’enllumenat els 

podem veure en la taula 3. En tots els casos, l’enllumenat projectat, compleix amb els paràmetres 

mínims indicats a la taula i s’ha tingut en compte de que la luminància mitjana (cd/m2) complís amb  

els valors de la classe immediatament superior (ME5) per tal de tenir un major confort visual. 

 

  Taula 3 – Sèries ME de classe d'enllumenat per a vials secs tipus A i B 
Luminància de la superfície 

de la calçada en condicions seques 
Enlluernament 

pertorbador 
 Il·luminació dels 
voltants 

 

Classe 
d'enllumenat Luminància 

mitjana 

Lm (cd/m2) (1)
 

Uniformitat 
global 
Uo 

[mínima] 

Uniformitat 
longitudinal Uo 
[mínima] 

Increment 
llindar 

TI (%) 
(2)

 
[màxim] 

 
Relació entorn 

SR 
(3) 

[mínima] 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sense requisits 
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1 Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, excepte (TI), que són valors 

màxims inicials. A fi de mantenir aquests nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que depèn de la 

làmpada adoptada, tipus de llum, grau de contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 

2 Quan s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), es pot 
permetre un augment del 5% de l'increment llindar (TI). 

3 La relació entorn SR s'ha d'aplicar en les vies de trànsit rodat on no hi hagi altres àrees contigües a la calçada que tinguin 

els seus propis requisits. L'amplada de les bandes adjacents per a la relació entorn SR ha de ser igual com a mínim a la d'un 

carril de trànsit, i es recomana, si és possible, 5 m d'amplada. 

4 Els valors de luminància donats es poden convertir en valors d'il·luminació, multiplicant els primers pel coeficient R 
(segons CIE) del paviment utilitzat, i prenen un valor de 15 quan aquest no es conegui. 

 
 

Amb la tipologia de llums proposada i les interdistàncies indicades en l’annex de càlculs luminotècnics 

(annex-01), s’obté una eficiència energètica que corresponen a una qualificació energètica  A. 

S’adjunta a l’annex 7 un estudi d’estalvi energètic on es mostra la diferència de consums i potències 

entre l’enllumenat actual i el projectat. 

 

6.- ESTUDI LUMINOTÈCNIC. 

La il·luminació mitja de la calçada EMED, depèn a part de l’amplada de: 

• Flux lluminós útil de les llampades F, en lúmens. 

• Separació entre els punts de llum L, en metres. 

• Coeficient de depreciació Pk, que és la part de flux lluminós aprofitat, tenint en compte la 

pèrdua de rendiment de la instal·lació, deguda a la brutícia, envelliment de les parts 

òptiques, etc. 

• Coeficient d’utilització U, que depèn de la posició dels punts de llum respecte a la 

calçada, alçada sobre el terreny i de les característiques pròpies de cada lluminària. 

Amb totes aquestes dades s’obté la separació dels punts de llum, partint de la il·luminació 

mitja per la formula: 

        F x U x Pk x Fk 

L = ---------------------- 

  Em x B 

Essent: 

L   = Interdistància dels punts de llum 

F   = Flux lluminós en lúmens 

U   = Coeficient d’utilització lluminària 

Fk  = Factor de depreciació (k = reactància) 

Em = Il·luminació mitja 

B    = Amplada de la calçada 

Segons l’estudi luminotècnic realitzat  per aquest projecte (annex-01), la Interdistància és la idònia per 

aquests tipus de vials, complint les normatives de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria. 
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7.-  GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA 

És d'aplicació el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (pogrom), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de 

febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Així mateix, es 

regulen diversos aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infrastructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre l'eliminació dels residus. 

 

8.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

D'acord amb el Decret 1098/2001, es fa constar expressament que les obres definides en aquest 

projecte constitueixen una obra completa i, per tant, susceptible d’ésser entregada a l’ús públic un cop 

acabada la seva execució. 

 

9.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA.  

A l’annex 5 queda recollit el pla de treball, que preveu una durada de les obres de 2 mesos per a cada 

una de les fases i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

El termini de garantia que es considera és d’1 any a partir de la recepció de les obres, període de 

temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 

servei. 

 

10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

El Pressupost no supera la xifra de 350.000,00 €, i en compliment de l’article 54 de la Llei 3/2011 de 

contractes del sector públic (B.O.E. núm. 261, de 31 d’octubre), no s’exigeix qualificació del 

contractista per poder presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 

 

 

11.- CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es 

divideix en cinc capítols. En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, en 

el segon, tercer, quart i cinquè es descriuen els diferents elements de l’obra, de la següent forma: 

primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han 

d’emprar, així com les característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions 

oficials vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les 

obres si és vàlid de les partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. 

També queda especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en 
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cas que n’hi haguessin. 

PREUS. 

L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de 

preus de l’annex 2. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

Mà d’obra: 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i 

s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per 

jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un 

augment de l’1% en concepte de despeses auxiliars. 

Maquinària: 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir 

del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les 

despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries, 

combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim, s’han tingut en compte unes petites 

despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes 

dades s’han obtingut les depeses horàries de cadascuna de les màquines. 

Preu dels materials a preu d’obra: 

Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els import de 

transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. 

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els estats 

d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada màquina i del personal necessari 

per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l’execució de 

cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel 

concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La suma 

d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de 

cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 

Revisió de preus: 

La revisió de preus està regulada per la Llei 3/2011 de 14 de novembre, de contractes del sector 

públic. 

A l’article 103 “Revisió de preus” estableix que la revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués 

executat en el 20 % del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva adjudicació, de tal 

mode que ni el 20 %, ni el primer any d’execució, comptats des de dita adjudicació, poden ser objecte 

de revisió. 

A l’article 104 “Sistema de revisió de preus” estableix que la revisió es realitzarà mitjançant els índexs o 

fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de contractació. 
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12.- PRESSUPOST. 

FASE 1: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.442,14 

                                                              13,00% Despeses Generals ..............................  13.187,48 

                                                                6,00 % Benefici industrial................................. 6.086,53                      

                                        

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.716,15 

                                                                                    21,00% IVA. ..................... ...........    25.350,39 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.066,54 

 

Puja el pressupost general de licitació de la fase 1 l´esmentada qüantitat de CENT QUARANTA SIS MIL 

SEIXANTA SIS EUROS amb CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS 

 

 

FASE 2: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.491,01 

                                                              13,00% Despeses Generals ..............................  13.193,83 

                                                                6,00 % Benefici industrial................................. 6.089,46                      

                                        

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.774,30 

                                                                                    21,00% IVA. ..................... ...........    25.362,60 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.136,90 

 

Puja el pressupost general de licitació de la fase 2  l´esmentada qüantitat de CENT QUARANTA SIS MIL 

CENT TRENTA SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 

 

TOTAL: 

FASE 1: 146.066,54 

FASE 2: 146.136,90 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 292.203,44 

 

Puja el pressupost general de licitació de les dues fases  l´esmentada qüantitat de DOS CENTS NORANTA 

DOS MIL DOS CENTS TRES EUROS amb QUARANTA QUATRE CÈNTIMS 

 

Tarragona, juny de 2017. 

  

 l'Enginyer Tècnic 

   

 

   

 Albert Compte Jornet             
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2.- ANNEXOS 
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ANNEX 1. Estudi lumínic 
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Renovació de l'enllumenat públic

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 23.05.2017
Proyecto elaborado por: Diputació Tarragona
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Renovació de l'enllumenat públic
23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail
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Renovació de l'enllumenat públic
23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 1 / Datos de planificación

C/ Bancal de les Melques 
C/ de Catalunya 
C/ St. Josep 
C/ Major 
C/ Roquetes 
C/ St. Vicenç 
C/ de la Creu 
C/ Carasol 
C/Abadia

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Carrer tipus 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K F3T4
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 338 cd/klm
con 80°: 55 cd/klm
con 90°: 1.30 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 34.000 m

Altura de montaje (1): 5.030 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 1 / Lista de luminarias

SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K 
F3T4
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  72  97  99  93
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Carrer tipus 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carrer tipus 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.81 0.52 0.48 11 0.38
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Cumplido/No cumplido:
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 1 / Recuadro de evaluación Carrer tipus 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 7.89 31 0.536 0.252
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 2 / Datos de planificación

Camí de Godall 
C/ Cantallops 
C/ St. Antoni 
C/ Tarragona 
C/ St. Llorenç 
C/ Cementiri 
C/ Peixateria 
C/ Amposta 
C/ Mas de Barberans 
Travessia Forn 

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.57

Carrer tipus 2 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K F3T4
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 338 cd/klm
con 80°: 55 cd/klm
con 90°: 1.30 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 5.030 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.500 m

La Galera: Renovació de l'enllumenat públic Página 8

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
D
F
5
3
D
7
F
F
C
9
1
B
4
5
A
6
A
8
5
2
6
1
A
8
D
6
3
9
5
6
4
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16



Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 2 / Lista de luminarias

SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K 
F3T4
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  72  97  99  93
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Carrer tipus 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carrer tipus 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.62 0.52 0.61 12 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Cumplido/No cumplido:
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 2 / Recuadro de evaluación Carrer tipus 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.02 26 0.357 0.153
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 3 / Datos de planificación

C/ Barranc 
C/ Soledat 
C/ del Centre 
C/ Forn 
C/ St. Isidre 
C/ de la Pau 
C/ Llevant 
C/ Escoles 
C/ del Nord 
C/ Tramuntana 

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Carrer tipus 3 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K F3T4
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 338 cd/klm
con 80°: 55 cd/klm
con 90°: 1.30 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 5.030 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.500 m

La Galera: Renovació de l'enllumenat públic Página 13
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 3 / Lista de luminarias

SALVI / OCHOCENTISTA / 32LED 37W 3000K 
F3T4
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4591 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  72  97  99  93
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Carrer tipus 3

Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carrer tipus 3.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.81 0.53 0.58 10 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Cumplido/No cumplido:
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Carrers tipus 3 / Recuadro de evaluación Carrer tipus 3 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 4.61 32 0.335 0.144
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 1 / Datos de planificación

C/ de la Creu (tram final) 
Ctra. Vella de Tortosa a la Galera

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

vial tipus 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX 15/31706465 NEW STREET MAX LED
Flujo luminoso (Luminaria): 7812 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 249 cd/klm
con 80°: 23 cd/klm
con 90°: 3.71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7819 lm

Potencia de las luminarias: 80.3 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 43.000 m

Altura de montaje (1): 9.099 m

Altura del punto de luz: 9.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 7.0 °

Longitud del brazo (4): 0.638 m
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 1 / Lista de luminarias

LEDINBOX 15/31706465 NEW STREET MAX 
LED
N° de artículo: 15/31706465
Flujo luminoso (Luminaria): 7812 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7819 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  86  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:351

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación vial tipus 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: vial tipus 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.70 0.41 0.42 3 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Cumplido/No cumplido:
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 1 / Recuadro de evaluación vial tipus 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 6 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 4.51 21 0.320 0.210
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 2 / Datos de planificación

C/ del Centre (tram final) 
Camí de Fornets (tram inicial)

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

vial tipus 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX 15/31706465 NEW STREET MAX LED
Flujo luminoso (Luminaria): 7812 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 216 cd/klm
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 2.38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7819 lm

Potencia de las luminarias: 80.3 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 24.000 m

Altura de montaje (1): 6.100 m

Altura del punto de luz: 6.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m

Inclinación del brazo (3): 5.0 °

Longitud del brazo (4): 1.641 m
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 2 / Lista de luminarias

LEDINBOX 15/31706465 NEW STREET MAX 
LED
N° de artículo: 15/31706465
Flujo luminoso (Luminaria): 7812 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7819 lm
Potencia de las luminarias: 80.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  86  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación vial tipus 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: vial tipus 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.08 0.37 0.43 5 0.34
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Cumplido/No cumplido:
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Renovació de l'enllumenat públic

23.05.2017

Proyecto elaborado por Diputació Tarragona
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial tipus 2 / Recuadro de evaluación vial tipus 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 6 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

21 6.94 46 0.323 0.151
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ANNEX 2. Justificació de preus
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01  Substitució lluminàries
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i
caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans ma-
nuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a abocador autorit-
zat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

A0140000 0,200 h Manobre 17,50 3,50

C1504S00 0,200 h Camió cistella h=10-19m 50,36 10,07

C1501700 0,200 h Camió transp.7 t 30,35 6,07

A0150000 0,200 h Manobre especialista 18,00 3,60

B2RA3600 0,116 m3 Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa 12,46 1,45

A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,10 0,07

Suma la partida ................................................................. 24,76
Costos indirectes ............................... 4,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon
Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i caixes de conne-
xió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics,
carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem mu-
nicipal, canon d'abocador inclòs.

A0140000 0,180 h Manobre 17,50 3,15

C1504S00 0,180 h Camió cistella h=10-19m 50,36 9,06

C1501700 0,180 h Camió transp.7 t 30,35 5,46

A0150000 0,180 h Manobre especialista 18,00 3,24

B2RA3600 0,100 m3 Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa 12,46 1,25

A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,06

Suma la partida ................................................................. 22,22
Costos indirectes ............................... 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA
Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundición Dúctil Beni-
to o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i numerat. Inclou cablejat de llumi-
nària fins a caixa de connexions, caixa de connexió, fusibles i  tots els elements auxiliars.

A012H000 0,280 h Oficial 1a electricista 22,66 6,34

A013H000 0,280 h Ajudant electricista 19,55 5,47

BHM2E020 1,000 u Braç fundició, model IRVI71P VILLA, 55,00 55,00

BHWM2000 1,000 u P.p.accessoris p/braç mural 22,09 22,09

C1504R00 0,280 h Camió cistella h=10m 36,61 10,25

A%AUX00100100 1,000 % Mitjans auxiliars 11,80 0,12

Suma la partida ................................................................. 99,27
Costos indirectes ............................... 4,00% 3,97

TOTAL PARTIDA ............................................................. 103,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

NSTL50V33 u Subministrament i muntatge de lluminaria vial Newstreetmax LED 80W 3000K
Subministrament i muntatge delluminària vial LED 50 40W HEV3, 3000ºK programable, color
RAL 9007/9003 model Newstreet de Ledinbox o similar

A013H000 0,500 h Ajudant electricista 19,55 9,78

A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 22,66 11,33

NSTL50V3 1,000 u Projector tipus Newstreetmaz LED 80w 3000K 415,00 415,00

C1504R00 0,500 h Camió cistella h=10m 36,61 18,31

AUXPMAR 1,000 u Petit material per substitucio d'equip 28,50 28,50

A%1 1,000 % Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 49,60 0,50

 Pàgina 1

Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 483,42
Costos indirectes ............................... 4,00% 19,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 502,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K
Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, color RAL 9006, mo-
del Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada

A013H000 0,500 h Ajudant electricista 19,55 9,78

A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 22,66 11,33

PROL90 1,000 u Projector LED 90w RM 3000K model Projectmax LED 445,00 445,00

C1504R00 0,500 h Camió cistella h=10m 36,61 18,31

AUXPMAR 1,000 u Petit material per substitucio d'equip 28,50 28,50

A%1 1,000 % Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 49,60 0,50

Suma la partida ................................................................. 513,42
Costos indirectes ............................... 4,00% 20,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 533,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model ochocentista
650 de Salvi o similar
Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb optica de luminancia
frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o similar

A013H000 0,500 h Ajudant electricista 19,55 9,78

A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 22,66 11,33

ochocen65035w 1,000 u  lluminària ochocentista 650 37w 3000ºk de Salvi o similar 389,00 389,00

C1504R00 0,500 h Camió cistella h=10m 36,61 18,31

AUXPMAR 1,000 u Petit material per substitucio d'equip 28,50 28,50

A%1 1,000 % Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 49,60 0,50

Suma la partida ................................................................. 457,42
Costos indirectes ............................... 4,00% 18,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 475,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

DSNP0016TC33 u Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent
Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent, consistent
en el desmuntatge de la lluminària i de l'equip interior existent de la lluminària i acoblament d'un
nou equip fabricat a mida tipus  SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S D S050 35W de Salvi o equi-
valent.

A013H000 0,500 h Ajudant electricista 19,55 9,78

A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 22,66 11,33

SNAPSALVI35 1,000 u SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S D S050 35W 265,04 265,04

C1504R00 0,500 h Camió cistella h=10m 36,61 18,31

A%1 1,000 % Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 21,10 0,21

Suma la partida ................................................................. 304,67
Costos indirectes ............................... 4,00% 12,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 316,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02  Diversos
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4,00% 88,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.288,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.
Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4,00% 120,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.120,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT VINT EUROS

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica
Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou projectes, but-
lletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4,00% 46,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.196,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT NORANTA-SIS EUROS

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre
Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4,00% 80,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.080,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUITANTA EUROS
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ANNEX 3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC , A LA GALERA 
  

ANNEX-03 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
 
2 IDENTIFICACIÓ  DELS  RISCOS 

 
2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 

 2.2. TREBALLS  PREVIS 
2.3. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
2.4. RAM DE PALETA 
2.5. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
2.6. INSTAL·LACIONS 

 2.7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

 
 
3 MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 

 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

 
 
4 PRIMERS  AUXILIS 
 
 
5 NORMATIVA  APLICABLE 
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1   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 
 
 
ARTÍCULO 10 
 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del 
emplazamiento de los puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o circulación, c) La 
manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  d) El 
mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La delimitación y el 
acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales 
peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros.  h)  La adaptacón, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre 
los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca 
del lugar de la obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
 
 
2   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A 
més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
 
2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues. 
-  Caiguda de la càrrega transportada. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
 
2.2. TREBALLS  PREVIS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bolcada de piles de material. 
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2.3. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,       
plataformes) 
-   Cops ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
 
2.4. RAM DE PALETA 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
 
 
2.5. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
 
2.6. INSTAL·LACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
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2.7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS 
 
ANEX II 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquin riscos especials per a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 
 
1. Treballs amb riscs especialment greus d'enterrament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 
2.Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible,  
3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants pels quals no s'especifica l'obligatorietat la 
delimitació de zones controlades i/o vigilades,  
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió,  
5. Treballs que exposin a risc de esgotament per immersió,  
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis,  
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic,  
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit,  
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius,  
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
3.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent. 
 
 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada 
per al pas de maquinària. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punzades 
Utilització del casc 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de davantals 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
 
3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials 
exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Bolcada de piles de material. 
 
 
3.4.  PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
 
3.5.   NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 16/10/2007 
 
Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors. 
  
Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet 
a Ginebra el 30 de setembre de 1957.  
 
Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió.  
 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de 
manutenció. (Vigent parcialment)  
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Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC 
Senyalització d’obres.  
 
Resolució de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.  
 
Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la redacció 
de l’article 171.b) A del Codi de Circulació.  
 
Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines.  
 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis.  
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 
Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-CE, 
relativa als aparells i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives.  
 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.  
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball.  
 
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball.  
 
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació de càrregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.  
 
Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  
 
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  
 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
 
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual.  
 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització per als treballs dels equips de treball.  
 
Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.  
 
Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.  
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  
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Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.  
 
Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  
 
Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització vertical, 
de la Instrucció de Carreteres.  
 
Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de 
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.  
 
Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de 
maig.  
 
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.  
 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 
 
Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  
 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.  
 
 
Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn 
degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  
 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
 
Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.  
 
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió.  
 
Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació 
d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.  
 
Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de 
maig, i s’amplia el seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens.  
 
Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  
 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions.  
 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.  
 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
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ANNEX-03 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 

 
 

laborals.  
 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei 
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  
 
Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la publicació de 
l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.  
 
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització per part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura.  
 
Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició de vibracions 
mecàniques.  
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.  
 
Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de 
Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció.  
 
Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius 
a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves parts i peces, i 
es modifica així mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, 
de 23 de desembre.  
 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
 
Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva 
notificació i registre.  
 
Tarragona, juny de 2017 
 

                    L’enginyer Tècnic,                                    
                                         

 

 

                 Albert Compte Jornet                                                      

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
D
F
5
3
D
7
F
F
C
9
1
B
4
5
A
6
A
8
5
2
6
1
A
8
D
6
3
9
5
6
4
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4. Reportatge fotogràfic 
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ANNEX-04 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 
 

 

  
Foto 1: Lluminàries vials existents a substituir. 

 
Foto 2: Lluminàries vials existents a substituir. 
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Foto 3: Lluminàries vials existents a substituir 

 
Foto 4: Lluminàries vials existents a substituir 
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Foto 5: Lluminàries vials existents a substituir 

 
Foto 6: Lluminàries vials existents a substituir 
grup òptic existent 
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ANNEX 5. Planificació de l’obra 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
D
F
5
3
D
7
F
F
C
9
1
B
4
5
A
6
A
8
5
2
6
1
A
8
D
6
3
9
5
6
4
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
  

ANNEX-05 PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 

 
 

 
 
          ANNEX-05. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
 
          FASE 1 
 
           * Aquesta fase té un termini d’execució de 2 mesos i hi haurà una mitja de 6 operaris a l’obra. 
 
 
 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Desmuntatge d’elements         

Instal·lacions         

Acabats         

Seguretat i Salut         

 
 
 
 
          FASE 2 
 
           * Aquesta fase té un termini d’execució de 2 mesos i hi haurà una mitja de 6 operaris a l’obra. 
 
 
 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Desmuntatge d’elements         

Instal·lacions         

Acabats         

Seguretat i Salut         
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ANNEX 6. Control de qualitat 
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ANNEX-06 CONTROL DE QUALITAT 
 
 
La persona encarregada i responsable del control de qualitat és el facultatiu director de les obres que ha 
de realitzar les funcions d’inspecció i ordenar l’execució dels assajos normalitzats que s’encarregaran a un 
laboratori homologat. 
 
Es destina un 1% del pressupost per a contractar i per abonar els assajos a laboratoris homologats. 
 
L’elecció del laboratori homologat serà feta per la propietat i no per l’empresa adjudicatària. 
 
La relació directa entre el laboratori homologat i l’adjudicatari la portarà la direcció de l’obra. 
 
Els resultats a assolir als assajos queden reflexats en aquest pla de qualitat. 
 
La cadència en l’execució dels assajos quedarà marcada per aquest pla de qualitat o, en tot cas, per la 
direcció d’obra, per evitar aturades de colles, degut a l’espera dels resultats d’un assaig. 
 
El cost de les repeticions d’assajos degut a qualitat insuficient dels materials o a una defectuosa execució 
de l’obra no computa a efectes del percentatge decidit per a sufragar les despeses dels assajos. 
 
La qualitat que s’exigirà durant l’execució de l’obra queda reflexada al plec de condicions tècniques 
particulars i tot allò que allí es marqui. 
 
Es disposarà a l’obra dels expedients dels assajos realitzats per a cada activitat executada i del programa 
d’execució d’assajos previstos. 
 
El contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l’aspecte geomètric (cotes, toleràncies, 
etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc). 
 
S’entén que no comunica a l’administració, representada pel Tècnic director de l’obra o la persona 
delegada per ell mateix, que una unitat d’obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el 
seu personal hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s’hagi assegurat de acomplir les 
especificacions; això sense perjudici de que la Direcció de l’obra pugui fer les inspeccions i proves 
oportunes en qualsevol moment de l’ execució. 
 
Amb independència de l’esmentat anteriorment la Direcció d’Obra efectuarà les comprovacions, 
amidaments i assajos  que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol. 
 
El Tècnic Director de l’Obra podrà prohibir l’execució d’una unitat d’obra si no estan disponibles aquests 
elements d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals 
conseqüències de tardança, costos, etc. 
 
Aquestes comprovacions es realitzaran d’acord amb les “Recomanacions pel control de qualitat en obres 
de carreteres 1978“ publicades per la DGC. Del MOPU. 
 
L’import d’aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista, fins a un límit de l’u (1) per cent del 
pressupost d’execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que s produeixin, d’acord 
amb les disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat l’import restant 
de les despeses d’assaigs. 
 
Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s’hagi 
assegurat amb el seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d’obra està acabada i 
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compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció d’obra per que aquesta pugui procedir a les 
seves amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats. 
 
El tipus  i nombre d’assaigs mínim a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de la fabricació i posada en l’obra, s’ajustarà al Plec d’Assaigs Tipus per a Obra 
Civil i per Edificacions per al control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre del departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. No obstant el Tècnic Director, podrà incrementar el nombre d’assaigs 
a realitzar o determinar-ne nous tipus, en benefici d’assolir un millor control de l’obra projectada. 
 
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixin en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per el Tècnic. Director, per això 
tots els materials que es proposin ser utilitzats en obra hauran se ser comprovats i assajats abans de la 
seva acceptació en primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control 
de la Direcció de l’Obra. 
 
El no rebuig d’un material no implica la seva la seva acceptació, i el no rebuig o la acceptació d’una 
procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d’ella que no acompleixi les 
prescripcions, inclòs l’eventual prohibició d’aquesta procedència. 
 
Es considerarà no acceptable l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb material no assajats o 
no aprovats prèviament pel Tècnic Director. 
 
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves 
característiques i l’aptitud d’ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
 
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de Condicions, hauran d’ésser de 
qualitat adequada a l’ús a que se’ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels 
fabricants que es consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el 
tècnic director ordenarà la realització d’assajos previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l’obra 
immediatament, llevat autorització expressa i per escrit del Tècnic Director. 
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ANNEX 7. Estudi d’estalvi energètic 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
  

ANNEX-07 ESTUDI D’ESTALVI ENERGÈTIC 
 

 
 
ANNEX-07: ESTUDI D’ESTALVI ENERGÈTIC 
 
En aquest estudi es pretén mostrar l’estalvi energètic aconseguit al substituir les lluminàries 

actuals per les proposades en aquest projecte amb tecnologia LED. 

En el cas que ens ocupa, corresponent a les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi de la 

Galera, on els elements corresponents a la il·luminació del mateix constitueixen una part molt 

important del consum final de tot el municipi. Per aquesta raó, per als gestors d’aquest tipus 

d’instal·lacions, aconseguir majors nivells d’eficiència energètica és una prioritat. 

Per a la realització d’aquest estudi es parteix d’un inventari obtingut a partir de les diferents 

visites realitzades al municipi en les que es decideix quins son els punts de llum a substituir i 

quina potència tenen. 

 

Taula 1: Relació dels punts de llum existents i potència dels mateixos: 
Denominació Unitats Tipus de làmpada Potència 

Clàssiques a substituir 282 Vapor de sodi 70w 

Vials a substituir 22 Vapor de sodi 100w 

Projectors 150w a substituir 7 Vapor de sodi 150w 

Projectors 400w a substituir 25 Vapor de sodi 400w 
 

Amb els valors mostrats en aquesta taula es pot observar que la potència total quan estan totes 

en funcionament es de 32,990 Kw. Si suposem que estan en funcionament un total de 4.200 

hores/any tenim una energia consumida de 138.558,00 Kw/h. 

 

Taula 2: Relació dels nous punts de llum a instal·lar i potència dels mateixos: 
Denominació Unitats Tipus de làmpada Potència 

Clàssica LED 277 LED 37W 

Vial LED 22 LED 80W 

Projectors LED 32 LED 90W 

Mòdul interior LED 5 LED 35W 
 

 

Amb els valors mostrats en aquesta taula es pot observar que la potència total quan estaran 

totes en funcionament serà de 15,064 Kw. Si suposem que estaran en funcionament un total de 

4.200 hores/any tenim una energia consumida de 63.268,80 Kw/h. 

 

Amb els resultats del càlcul obtingut a partir de les taules es dedueix que l’energia consumida,  

pels punts de llum objecte d’aquest projecte, disminuirà un 54,34%, passant de 

138.558,00Kw/h. a 63.268,80Kw/h. Igualment en la potència contractada que passa de 32,990 

Kw. a 15,064 Kw. 

 

Aquests càlculs estan fets suposant un funcionament de les lluminàries al 100% de la seva 

capacitat. No s’han tingut en compte les reduccions de flux que poden haver-hi actualment ni les 

que hi haurà un cop adequada la instal·lació del nou enllumenat. 
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Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

Lluminària tipus clàssica 4 cares amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus vial amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus clàssica circular amb làmpada VSAP 100w

Quadre d'enllumenat públic existent
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FULL 1
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FULL 3

Lluminària tipus clàssica 4 cares amb làmpada VSAP 100w

Projector (tipus i potència indicada)

Lluminària tipus vial amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus clàssica circular amb làmpada VSAP 100w

Balisa amb làmpada baix consum 26w

3 projectors

halògens 150w

2 projectors

VSAP 400w
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FULL 5

FULL 1

PLÀNOL GUIA

FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Lluminària tipus clàssica 4 cares amb làmpada VSAP 100w

Projector (tipus i potència indicada)

Lluminària tipus clàssica circular amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus esfera amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus JNR CC amb làmpada VSAP 70w

Quadre d'enllumenat públic existent

PISTA: 20 projectors

VM 250w

2 projectors halògens 100w

sobre columna de 7m

2 projectors

VSAP 400w

Projector

halògen 150w

Projector 125w

d'halogenurs

columna de 12m amb 4

projectors VSAP400w

cadascuna

columna de 12m amb 3

projectors VSAP 400w

3 projectors

VSAP 400w

MERCAT:

8 projectors LED 25w

2 projectors

VSAP 70w
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FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Lluminària tipus clàssica 4 cares amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus vial amb làmpada VSAP 100w

Lluminària tipus clàssica circular amb làmpada VSAP 100w
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FULL 3

FULL 2

PLÀNOL GUIA

FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Lluminària tipus clàssica 4 cares amb làmpada VSAP 100w

Projector (tipus i potència indicada)

Balisa amb làmpada baix consum 26w

3 projectors

halògens 150w

2 projectors

VSAP 400w
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PLÀNOL GUIA
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FULL 2

Punts de llum inclosos en la Fase 1

Punts de llum inclosos en la Fase 2
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Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de

Salvi o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica

de luminància frontal tipus F3T4, montada sobre

columna existent

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de Salvi

o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica de

luminància frontal tipus F3T4, montada sobre nou braç

ancorat a paret tipus IRVI71P VILLA de FDB o similar

Nova lluminària vial model Newstreetmax de

LEDINBOX o similar amb 3000ºk i 80w, montada

sobre columna existent
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FULL 3

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de

Salvi o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica

de luminància frontal tipus F3T4, montada sobre

columna existent

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de Salvi

o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica de

luminància frontal tipus F3T4, montada sobre nou braç

ancorat a paret tipus IRVI71P VILLA de FDB o similar

Nou projector model Project max LED de 90w i 3000ºK de

LEDINBOX o similar

Nova lluminària vial model Newstreetmax de

LEDINBOX o similar amb 3000ºk i 80w, montada

sobre columna existent
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PLÀNOL GUIA

FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de

Salvi o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica

de luminància frontal tipus F3T4, montada sobre

columna existent

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de Salvi

o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica de

luminància frontal tipus F3T4, montada sobre nou braç

ancorat a paret tipus IRVI71P VILLA de FDB o similar

Substitució de l'equip interior de la lluminària per un retrofit

led, model SNAP SIN de Salvi o similar amb 3000ºK, 35w

Nou projector model Project max LED de 90w i 3000ºK de

LEDINBOX o similar

Nova lluminària vial model Newstreetmax de

LEDINBOX o similar amb 3000ºk i 80w, montada

sobre columna existent

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE: DF53D7FFC91B45A6A85261A8D6395641
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2

FULL 5

PLÀNOL GUIA

FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de

Salvi o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica

de luminància frontal tipus F3T4, montada sobre

columna existent

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de Salvi

o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica de

luminància frontal tipus F3T4, montada sobre nou braç

ancorat a paret tipus IRVI71P VILLA de FDB o similar

Nova lluminària vial model Newstreetmax de

LEDINBOX o similar amb 3000ºk i 80w, montada

sobre columna existent

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE: DF53D7FFC91B45A6A85261A8D6395641

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

C
P
I
S
R
-
1
 
C
 
A
l
b
e
r
t
 
C
o
m
p
t
e
 
J
o
r
n
e
t
 
e
l
 
d
i
a
 
0
1
/
0
6
/
2
0
1
7
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
1
0
:
1
6



Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

F
U

L
L

 
4

FULL 3

FULL 2

PLÀNOL GUIA

FULL 1

FULL 2

FULL 3

FULL 4 FULL 5

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de

Salvi o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica

de luminància frontal tipus F3T4, montada sobre

columna existent

Nova lluminària clàssica model Ochocentista 650 de Salvi

o similar amb 32leds, 3000ºK, 37w, amb optica de

luminància frontal tipus F3T4, montada sobre nou braç

ancorat a paret tipus IRVI71P VILLA de FDB o similar

Nou projector model Project max LED de 90w i 3000ºK de

LEDINBOX o similar

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE: DF53D7FFC91B45A6A85261A8D6395641
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Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

DETALL EQUIP INTERIOR LED

DETALL PROJECTOR

DETALL LLUMINÀRIA CLÀSSICA

DETALL LLUMINÀRIA VIAL

DETALL BRAÇ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE: DF53D7FFC91B45A6A85261A8D6395641
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           PLEC DE PRESCRIPCIONS 
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

 

 

 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ 
NO LES MODIFIQUIN. 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les 
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que 
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin 
de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement 
de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins 
a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

 

 

 
 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que 
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i 
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se'n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre 
les quals s'hi compten: 

 
-mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 

 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 

 
-neteja i vigilància; 

 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l'execució de les obres; 

 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració;  

 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés 
s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de  la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé 
per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

 

 

 
 

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol 
altra classe que l'afecten. 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres 
que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o 
substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà 
nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament 
de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució 
de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen Durant 
l'execució de les obres. 

 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
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facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o 
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a 
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que 
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de 
les seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics 
(aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon 
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 

 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus 
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 

 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 
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L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o 
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, 
sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment 
per l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i 
certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al 
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però 
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament 
contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
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Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment 
definida i tingui preu en el Contracte. 

 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els 
punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i 
duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i 
se’n lliura un exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, 
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de 
presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de 
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 

 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el 
qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. 
Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se 
l'ha d’indemnitzar. 
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Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, 
es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi 
ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el 
Contractista està obligat a demolir-la. 

 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el 
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 

 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o 
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents 
documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit 
que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització 
és a compte del contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, 
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient 
i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, 
etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques 
viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses 
incloses en els preus unitaris del projecte. 

 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
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La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir 

totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts 
d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels 
que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que 
es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les 
instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 
300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada 
de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona 
afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre 
del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins 
després que hagin esclatat totes. 

 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al 
públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de 
garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del 
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
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El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista 
triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del 
quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en 
concepte d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha 
de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al 
seu compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la 
fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que 
pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o 
omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 

 
 

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons 
determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El 
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal 
necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de 
l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa 
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al 
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne 
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte 
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no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar 
per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi 
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de 
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que 
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de 
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui 
oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris 
per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb 
temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons 
el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 

 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar 
la seva conformitat i objeccions. 
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Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta 
i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són 
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts 
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa 
població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura 
del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la 
rebaixa que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a 
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el 
preu contradictori. 

 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti 
la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i 
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
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segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, 
i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es 
pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit 
quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, 
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no 
incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la 
Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeixin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials 
quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 

 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels 
treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits 
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
D
F
5
3
D
7
F
F
C
9
1
B
4
5
A
6
A
8
5
2
6
1
A
8
D
6
3
9
5
6
4
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

 

 

 
 

obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha 
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest 
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 

 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les 
provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de 
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa 
de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 

 
 

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels 
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el 
present Plec de Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una 
multa de quantitat a fixar pel Director. 
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Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la 
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part 
de la Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al 
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la 
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al 
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a 
la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini 
per efectuar-l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites 
instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no 
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, 
a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o 
Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs 
que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, 
que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les 
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està 
conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
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respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada 
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 

 

 Tarragona, juny de 2017 

 

 

                                           L’enginyer tècnic                                         

                                                     

                

 

 

  

                                            Albert Compte Jornet                                                                
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
 

 
I CONDICIONS GENERALS 
 
II INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 

 

                I CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 

 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Les obres consiteixen en la renovació de l’enllumenat existent en el Municipi de La Galera  i consten en: 
 
1) Substitució de les llumeneres definides en els plànols del nucli urbà de La Galera per: 

 

- Llumenera classica de SALVI model ochocentista. 

 

- Llumenera vial de Ledinbox model Newstreet max. 

 

- Modul interior retrofit led complert de Salvi. 

 

- Projector led de Ledinbox model projectled. 

 

2) Arranjaments necessaris al cuadre de comandament  tal i com prescriu el REBT per la seva legalització.  

 

 

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució dels les obres serà de 2 mesos per cada fase. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la 
resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 
de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
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 II INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
  
 1 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   1.1 Condicions per a l’instal·lació 
   1.2 Condicions dels materials 
    1.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    1.2.2 Columnes 
    1.2.3 Basaments de les columnes 
    1.2.4 Lluminàries 
    1.2.5 Proteccions 
    1.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    1.2.7 Centre de maniobra 
    1.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    1.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   1.3 Mesurament i abonament de les obres 
    1.3.1 Estació transformadora 
    1.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
    1.3.3 Cables 
    1.3.4 Punt de llum 
    1.3.5 Centre i quadres de maniobra 
  
 2 ENCREUAMENTS I PARAL·LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
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1. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada 
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de 

novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
 
 
1 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
1.1 Condicions per a la instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades 
als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial decret 842/2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 
Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”. 
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, e Reglament de eficiencia energética en instalacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 
 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui 
amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en servei 
de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte 
d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de 
"colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del 
reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 
reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, 
immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los pel 
mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
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Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, 
amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en aquest 
Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i 
previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
1.2 Condicions dels materials 
 
1.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 
de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
1.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran de 
complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la 
intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació 
de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de 
forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un 
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric per 
accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de 
la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 
segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i 
disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc 
adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
1.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les 
arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
volanderes. 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
D
F
5
3
D
7
F
F
C
9
1
B
4
5
A
6
A
8
5
2
6
1
A
8
D
6
3
9
5
6
4
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A LA GALERA 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 

1.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 
en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció 
que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels 
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de 
la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a 
l’admesa. 
 
1.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les 
línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de 
renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei 
de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima 
de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o 
igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més 
d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE 
EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal 
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures 
estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
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1.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i 
el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, un 
tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions trifàsiques 
tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 
de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels suports 
dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en 
ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la 
secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels 
cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors 
serà de 2,5 mm2. 
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1.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel 
cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per 
el punt de llum. 

 
1.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible 
al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines 
telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les 
parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, 
hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm2 
en coure. 
 
1.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de 
l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació 
(suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en 
el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora 

de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els 
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels 
cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, 
de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
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apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
1.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona 
resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció mínima 
corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors 
a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb mescles 
apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el 
terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar 
sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a 
conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de 
polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una 
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 
metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran 
setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa 
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
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1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
1.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes 
que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, 
així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
1.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els 
circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i 
tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de 
quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
1.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i 
col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols 
corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els 
cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
1.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, 
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el 
dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
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1.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, 
basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació 
Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
2 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment 
l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

 
ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en m) 
 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o 
cables de la instal·lació aliena. 
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Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 

 

 

Tarragona, juny de 2017 

 

 

                              L’enginyer tècnic : 

                                                     

                

 

 

 

                              Albert Compte Jornet                                                              
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              PRESSUPOST 
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4.1 FASE 1 
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4.1.1. AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS  
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  

 1  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

CAPÍTOL C01 Substitució lluminàries 
  
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada  
 Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa 
 de connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la 
 xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, 
 a un altre lloc de l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon 
 d'abocador inclòs. 

  
 Clàssiques amb braç (fase 1) 150 150,00 
 _________________________________ 
 150,00 
U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon  
 Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i 
 caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, 
 amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de 
 l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs. 

  
 clàssiques sobre columna existent (fase 1) 5 5,00 
 projectors (fase 1) 7 7,00 
 _________________________________ 
 12,00 
UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA  
 Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de 
 Fundición Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i 
 numerat. Inclou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de 
 connexió, fusibles i  tots els elements auxiliars. 

  
 instal·lació nous braços (fase 1) 150 150,00 
 _________________________________ 
 150,00 
PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K  
 Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, 
 color RAL 9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos 
 ancoratge amb lira orientable galvanitzada 

  
 substitució projectors (fase 1) 7 7,00 
 _________________________________ 
 7,00 
CLAL20HERWA uSubministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model  
 ochocentista 650 de Salvi o similar  
 Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb 
 optica de luminancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o 
 similar 

  
  
 classiques sobre nou braç (fase 1) 150 150,00 
 classiques sobre columna existent (fase 1) 5 5,00 
 _________________________________ 
 155,00 
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AMIDAMENTS  
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  

 2  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

CAPÍTOL C02 Diversos 
  
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra  
 Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra. 

  
  
 fase 1 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.  
 Partida d'alçada a justificar per imprevistos. 

  
 fase 1 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica  
 Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou 
 projectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització. 

  
 fase 1 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre  
 Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i 
 comandament per legalitzacio. 

  
 fase 1 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
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4.1.2. QUADRE DE PREUS I 
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QUADRE DE PREUS 1
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C01  Substitució lluminàries
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada 25,75

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de
connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctri-
ca, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de
l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon 23,11
Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i cai-
xes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mit-
jans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a
abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

VINT-I-TRES  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA 103,24
Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundición
Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i numerat. In-
clou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió, fusibles i
tots els elements auxiliars.

CENT TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K 533,96
Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, color RAL
9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos ancoratge amb lira orienta-
ble galvanitzada

CINC-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

475,72

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb optica de lu-
minancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o similar

QUATRE-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C02  Diversos
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra 2.288,00

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos. 3.120,00
Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

TRES MIL CENT VINT  EUROS

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica 1.196,00
Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou pro-
jectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

MIL CENT NORANTA-SIS  EUROS

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre 2.080,00
Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i coman-
dament per legalitzacio.

DOS MIL VUITANTA  EUROS
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4.1.3. QUADRE DE PREUS II 
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QUADRE DE PREUS 2
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C01  Substitució lluminàries
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de

connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctri-

ca, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de

l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

Ma d'obra................................................................ 7,10
Maquinaria.............................................................. 16,14
Materials ................................................................. 1,52

Suma la partida ...................................................... 24,76
Costos indirectes................................. 4,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,75

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon
Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i cai-

xes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mit-

jans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a

abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

Ma d'obra................................................................ 6,39
Maquinaria.............................................................. 14,52
Materials ................................................................. 1,31

Suma la partida ...................................................... 22,22
Costos indirectes................................. 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,11

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA
Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundición

Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i numerat. In-

clou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió, fusibles i

tots els elements auxiliars.

Ma d'obra................................................................ 11,81
Maquinaria.............................................................. 10,25
Materials ................................................................. 77,21

Suma la partida ...................................................... 99,27
Costos indirectes................................. 4,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,24

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K
Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, color RAL

9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos ancoratge amb lira orienta-

ble galvanitzada

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 474,00

Suma la partida ...................................................... 513,42
Costos indirectes................................. 4,00% 20,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 533,96

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb optica de lu-

minancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o similar

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 418,00

Suma la partida ...................................................... 457,42
Costos indirectes................................. 4,00% 18,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 475,72
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QUADRE DE PREUS 2
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C02  Diversos
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

Suma la partida ...................................................... 2.200,00
Costos indirectes................................. 4,00% 88,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.288,00

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.
Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

Suma la partida ...................................................... 3.000,00
Costos indirectes................................. 4,00% 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.120,00

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica
Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou pro-

jectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

Suma la partida ...................................................... 1.150,00
Costos indirectes................................. 4,00% 46,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.196,00

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre
Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i coman-

dament per legalitzacio.

Suma la partida ...................................................... 2.000,00
Costos indirectes................................. 4,00% 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.080,00
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4.1.4. PRESSUPOST PARCIAL 
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Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL C01 Substitució lluminàries

U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa
de connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa
elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un al-
tre lloc de l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador
inclòs.

Clàssiques amb braç (fase 1) 150 150,00

150,00 25,75 3.862,50

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon

Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i
caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb
mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'o-
bra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

clàssiques sobre columna existent (fase 1) 5 5,00
projectors (fase 1) 7 7,00

12,00 23,11 277,32

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA

Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundi-
ción Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i nu-
merat. Inclou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió,
fusibles i  tots els elements auxiliars.

instal·lació nous braços (fase 1) 150 150,00

150,00 103,24 15.486,00

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K

Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programa-

ble, color RAL 9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos an-

coratge amb lira orientable galvanitzada

substitució projectors (fase 1) 7 7,00

7,00 533,96 3.737,72

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb

optica de luminancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o

similar

classiques sobre nou braç (fase 1) 150 150,00
classiques sobre columna existent (fase 1) 5 5,00

155,00 475,72 73.736,60

TOTAL CAPÍTOL C01  Substitució lluminàries............................................................................ 97.100,14

CAPÍTOL C02 Diversos

SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

fase 1 0,5 0,50

0,50 2.288,00 1.144,00

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

fase 1 0,5 0,50

0,50 3.120,00 1.560,00

1
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Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica

Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou
projectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

fase 1 0,5 0,50

0,50 1.196,00 598,00

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre

Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i co-
mandament per legalitzacio.

fase 1 0,5 0,50

0,50 2.080,00 1.040,00

TOTAL CAPÍTOL C02  Diversos .................................................................................................... 4.342,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 101.442,14

2
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4.1.5. PRESSUPOST GENERAL 
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 RESUM PRESSUPOST GENERAL  
 Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 1)  
 CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

 C01 Substitució lluminàries...........................................................................................................................................................  97.100,14 
 C02 Diversos.................................................................................................................................................................................  4.342,00 
 ___________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.442,14 
 13,00 % Despeses Generals.........................  13.187,48 
 6,00 % Benefici industrial ............................  6.086,53 
 _____________________________________  
 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 19.274,01 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.716,15 
 21,00 % I.V.A.................................................  25.350,39 25.350,39 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.066,54 
  
 _________________________________________________________  
 Puja el pressupost general de licitació l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS 
  
 Tarragona, Juny 2017.  
 l'Enginyer Tècnic  
 
 
 
 
                                                  Albert Compte Jornet  
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4.2 FASE 2 
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4.2.1. AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS  
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  

 1  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

CAPÍTOL C01 Substitució lluminàries 
  
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada  
 Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa 
 de connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la 
 xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, 
 a un altre lloc de l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon 
 d'abocador inclòs. 

  
 Clàssiques amb braç (fase 2) 87 87,00 
 _________________________________ 
 87,00 
U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon  
 Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i 
 caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, 
 amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de 
 l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs. 

  
 clàssiques sobre columna (fase 2) 35 35,00 
 vials (fase 2) 22 22,00 
 projectors (fase 2) 25 25,00 
 _________________________________ 
 82,00 
UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA  
 Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de 
 Fundición Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i 
 numerat. Inclou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de 
 connexió, fusibles i  tots els elements auxiliars. 

  
 instal·lació nous braços (fase 2) 87 87,00 
 _________________________________ 
 87,00 
NSTL50V33 u Subministrament i muntatge de lluminaria vial Newstreetmax LED 80W 3000K  
 Subministrament i muntatge delluminària vial LED 50 40W HEV3, 3000ºK 
 programable, color RAL 9007/9003 model Newstreet de Ledinbox o similar 
 lluminàries vials (fase 2) 22 22,00 
 _________________________________ 
 22,00 
PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K  
 Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, 
 color RAL 9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos 
 ancoratge amb lira orientable galvanitzada 

  
 substitució projectors (fase 2) 25 25,00 
 _________________________________ 
 25,00 
CLAL20HERWA uSubministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model  
 ochocentista 650 de Salvi o similar  
 Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb 
 optica de luminancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o 
 similar 

   
 classiques sobre nou braç (fase 2) 87 87,00 
 classiques sobre columna existent (fase 2) 35 35,00 
 _________________________________ 
 122,00 
DSNP0016TC33 uSubministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària  
 existent  
 Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en 
 lluminària existent, consistent en el desmuntatge de la lluminària i 
 de l'equip interior existent de la lluminària i acoblament d'un nou 
 equip fabricat a mida tipus  SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S D 

 S050 35W de Salvi o equivalent. 

  
 equips interiors (fase 2) 5 5,00   
 5,00 
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AMIDAMENTS  
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  

 2  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

CAPÍTOL C02 Diversos 
  
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra  
 Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra. 

  
  
 fase 2 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.  
 Partida d'alçada a justificar per imprevistos. 

  
 fase 2 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica  
 Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou 
 projectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització. 

  
 fase 2 0,5 0,50 
  
 0,50 
SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre  
 Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i 
 comandament per legalitzacio. 

  
 fase 2 0,5 0,50 
 _________________________________ 
 0,50 
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4.2.2. QUADRE DE PREUS I 
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QUADRE DE PREUS 1
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C01  Substitució lluminàries
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada 25,75

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de
connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctri-
ca, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de
l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon 23,11
Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i cai-
xes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mit-
jans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a
abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

VINT-I-TRES  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA 103,24
Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundición
Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i numerat. In-
clou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió, fusibles i
tots els elements auxiliars.

CENT TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

NSTL50V33 u Subministrament i muntatge de lluminaria vial Newstreetmax LED 80W 3000K 502,76
Subministrament i muntatge delluminària vial LED 50 40W HEV3, 3000ºK programa-
ble, color RAL 9007/9003 model Newstreet de Ledinbox o similar

CINC-CENTS DOS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K 533,96
Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, color RAL
9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos ancoratge amb lira orienta-
ble galvanitzada

CINC-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

475,72

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb optica de lu-
minancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o similar

QUATRE-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

DSNP0016TC33 u Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent 316,86
Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent, con-
sistent en el desmuntatge de la lluminària i de l'equip interior existent de la lluminària i
acoblament d'un nou equip fabricat a mida tipus  SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S
D S050 35W de Salvi o equivalent.

TRES-CENTS SETZE  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C02  Diversos
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra 2.288,00

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos. 3.120,00
Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

TRES MIL CENT VINT  EUROS

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica 1.196,00
Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou pro-
jectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

MIL CENT NORANTA-SIS  EUROS

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre 2.080,00
Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i coman-
dament per legalitzacio.

DOS MIL VUITANTA  EUROS
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4.2.3. QUADRE DE PREUS II 
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QUADRE DE PREUS 2
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C01  Substitució lluminàries
U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de

connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctri-

ca, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de

l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

Ma d'obra................................................................ 7,10
Maquinaria.............................................................. 16,14
Materials ................................................................. 1,52

Suma la partida ...................................................... 24,76
Costos indirectes................................. 4,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,75

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon
Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i cai-

xes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb mit-

jans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'obra, o  a

abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

Ma d'obra................................................................ 6,39
Maquinaria.............................................................. 14,52
Materials ................................................................. 1,31

Suma la partida ...................................................... 22,22
Costos indirectes................................. 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,11

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA
Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundición

Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i numerat. In-

clou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió, fusibles i

tots els elements auxiliars.

Ma d'obra................................................................ 11,81
Maquinaria.............................................................. 10,25
Materials ................................................................. 77,21

Suma la partida ...................................................... 99,27
Costos indirectes................................. 4,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,24

NSTL50V33 u Subministrament i muntatge de lluminaria vial Newstreetmax LED 80W 3000K
Subministrament i muntatge delluminària vial LED 50 40W HEV3, 3000ºK programa-

ble, color RAL 9007/9003 model Newstreet de Ledinbox o similar

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 444,00

Suma la partida ...................................................... 483,42
Costos indirectes................................. 4,00% 19,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 502,76

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K
Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programable, color RAL

9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos ancoratge amb lira orienta-

ble galvanitzada

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 474,00

Suma la partida ...................................................... 513,42
Costos indirectes................................. 4,00% 20,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 533,96
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QUADRE DE PREUS 2
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb optica de lu-

minancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o similar

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 418,00

Suma la partida ...................................................... 457,42
Costos indirectes................................. 4,00% 18,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 475,72

DSNP0016TC33 u Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent
Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent, con-

sistent en el desmuntatge de la lluminària i de l'equip interior existent de la lluminària i

acoblament d'un nou equip fabricat a mida tipus  SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S

D S050 35W de Salvi o equivalent.

Ma d'obra................................................................ 21,11
Maquinaria.............................................................. 18,31
Materials ................................................................. 265,25

Suma la partida ...................................................... 304,67
Costos indirectes................................. 4,00% 12,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,86
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QUADRE DE PREUS 2
Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL C02  Diversos
SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

Suma la partida ...................................................... 2.200,00
Costos indirectes................................. 4,00% 88,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.288,00

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.
Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

Suma la partida ...................................................... 3.000,00
Costos indirectes................................. 4,00% 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.120,00

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica
Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou pro-

jectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

Suma la partida ...................................................... 1.150,00
Costos indirectes................................. 4,00% 46,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.196,00

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre
Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i coman-

dament per legalitzacio.

Suma la partida ...................................................... 2.000,00
Costos indirectes................................. 4,00% 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.080,00

 Pàgina 3

Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.
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4.2.4. PRESSUPOST PARCIAL 
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Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL C01 Substitució lluminàries

U21QU031 u Desmuntatge lluminaria+braç, qualsevol alçada

Desmuntatge de braços amb lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa
de connexió i caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa
elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un al-
tre lloc de l'obra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador
inclòs.

Clàssiques amb braç (fase 2) 87 87,00

87,00 25,75 2.240,25

U21QU033 u Desmuntatge de lluminaria, man+aboc.+cànon

Desmuntatge lluminàries, cablejat asociat de lluminària fins a caixa de connexió i
caixes de connexió a qualsevol alçada, inclòs desconexió de la xarxa elèctrica, amb
mitjans manuals i mecànics, carrega de materials i transport, a un altre lloc de l'o-
bra, o  a abocador autoritzat o magatzem municipal, canon d'abocador inclòs.

clàssiques sobre columna (fase 2) 35 35,00
vials (fase 2) 22 22,00
projectors (fase 2) 25 25,00

82,00 23,11 1.895,02

UHM2E021 u Braç de fundició, model IRVI71P VILLA

Braç de fundició col·locat fins a 6'00 m. d'alçària, model IRVI71P VILLA, de Fundi-
ción Dúctil Benito o equivalent, fixat amb platina i cargols, totalment instal·lat  i nu-
merat. Inclou cablejat de lluminària fins a caixa de connexions, caixa de connexió,
fusibles i  tots els elements auxiliars.

instal·lació nous braços (fase 2) 87 87,00

87,00 103,24 8.981,88

NSTL50V33 u Subministrament i muntatge de lluminaria vial Newstreetmax LED 80W 3000K

Subministrament i muntatge delluminària vial LED 50 40W HEV3, 3000ºK

programable, color RAL 9007/9003 model Newstreet de Ledinbox o similar
lluminàries vials (fase 2) 22 22,00

22,00 502,76 11.060,72

PROL90RMS u Subministrament i muntatge de projector Project max LED 90W RM 3000K

Subministrament i muntatge de projector LED 90W RM 3000K programa-

ble, color RAL 9006, model Projectmax LED de Ledinbox o similar, inclos an-

coratge amb lira orientable galvanitzada

substitució projectors (fase 2) 25 25,00

25,00 533,96 13.349,00

CLAL20HERWA u Subministrament i muntatge de lluminaria Clàssica LED 37W 3000 model
ochocentista 650 de Salvi o similar

Subministrament i muntatge de lluminària clàssica LED 37W 3000ºk, amb

optica de luminancia frontal tipus F3T4 model ochocentista 650 de Salvi o

similar

classiques sobre nou braç (fase 2) 87 87,00
classiques sobre columna existent (fase 2) 35 35,00

122,00 475,72 58.037,84

DSNP0016TC33 u Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en lluminària existent

Subministrament i muntatge d'equip interior LED 35w 3000ºk en llu-

minària existent, consistent en el desmuntatge de la lluminària i de

l'equip interior existent de la lluminària i acoblament d'un nou equip

fabricat a mida tipus  SNAP SIN 16TS 30K F3T3 PMMA S D S050

35W de Salvi o equivalent.

equips interiors (fase 2) 5 5,00

5,00 316,86 1.584,30

TOTAL CAPÍTOL C01  Substitució lluminàries............................................................................ 97.149,01

1

Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.
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Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL C02 Diversos

SEARE011 Pa Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra

Partida d'alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra.

fase 2 0,5 0,50

0,50 2.288,00 1.144,00

SEARE012 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

Partida d'alçada a justificar per imprevistos.

fase 2 0,5 0,50

0,50 3.120,00 1.560,00

SEARE002 Pa Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica

Partida alçada a justificar per a la legalització elèctrica de les instal·lacions, inclou
projectes, butlletins, proves i tràmits necessàris per a la legalització.

fase 2 0,5 0,50

0,50 1.196,00 598,00

SEARE005 Pa Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre

Partida d'alçada a justificar per arranjaments necessàris al quadre de protecció i co-
mandament per legalitzacio.

fase 2 0,5 0,50

0,50 2.080,00 1.040,00

TOTAL CAPÍTOL C02  Diversos .................................................................................................... 4.342,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 101.491,01

2
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4.2.5. PRESSUPOST GENERAL 
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 RESUM PRESSUPOST GENERAL  
 Renovació de l'enllumenat públic a la Galera (fase 2)  
 CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

 C01 Substitució lluminàries...........................................................................................................................................................  97.149,01 
 C02 Diversos.................................................................................................................................................................................  4.342,00 
 ___________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.491,01 
 13,00 % Despeses Generals.........................  13.193,83 
 6,00 % Benefici industrial ............................  6.089,46 
 _____________________________________  
 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 19.283,29 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.774,30 
 21,00 % I.V.A.................................................  25.362,60 25.362,60 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.136,90 
  
 _________________________________________________________  
 Puja el pressupost general de licitació l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL CENT TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA CÈN-  
 TIMS 
  
 Tarragona, Juny 2017.  
 l'Enginyer Tècnic  
 
 
 
 
 
                                                  Albert Compte Jornet  
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4.3 RESUM PRESSUPOST PER FASES 
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 RESUM PRESSUPOST PER FASES  
 Renovació de l’enllumenat públic a la Galera  
   

  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

  
 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.  Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.  

     FASE 1 

 
     CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
    C01 SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES.............................................................................................................................................  97.100,14 
 C02 DIVERSOS............................................................................................................................................................................  4.342,00 
  
 ___________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.442,14 
 13,00 % Despeses Generals.........................  13.187,48 
 6,00 % Benefici industrial ............................  6.086,53 
 _____________________________________  
 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 19.274,01 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.716,15 
 21,00 % I.V.A.................................................   25.350,39 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.066,54 
 
     Puja el pressupost general de licitació de la fase 1 l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA SIS MIL SEIXANTA SIS EUROS amb CINQUANTA 
QUATRE CÈNTIMS 

 

 

      FASE 2 

 
     CAPITOL RESUM IMPORT EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
    C01 SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES.............................................................................................................................................  97.149,01 
 C02 DIVERSOS............................................................................................................................................................................  4.342,00 
  
 ___________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.491,01 
 13,00 % Despeses Generals.........................  13.193,83 
 6,00 % Benefici industrial ............................  6.089,46 
 _____________________________________  
 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 19.283,29 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 120.774,30 
 21,00 % I.V.A.................................................   25.362,60 
 _____________________________________  
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 146.136,90  
  
 Puja el pressupost general de licitació de la fase 2 l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA SIS MIL CENT TRENTA SIS EUROS amb NORANTA 
CÈNTIMS  
  
 
 

      TOTAL 

 

     1 FASE 1 ..................................................................................................................................................................................  146.066,54 
  2 FASE 2 ..................................................................................................................................................................................  146.136,90 
 ___________________  
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 292.203,44 
 
Puja el pressupost general de licitació de les dues fases l´esmentada quantitat de DOS CENTS NORANTA DOS MIL DOS CENTS TRES EUROS amb 
QUATANTA QUATRE CÈNTIMS 
 
Tarragona, juny de 2017.  
 l'Enginyer Tècnic 
 
 
 
 
   
 Albert Compte Jornet 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Albert Compte Jornet el dia 01/06/2017 a les 08:10:16
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