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CLÀUSULA 1. OBJECTE 

El present contracte té per objecte les obres de millora de la usabilitat, accessibilitat i 

seguretat als paviments de la Rambla del Districte de Ciutat Vella. Els treballs previstos a 

realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada per la execució de les millores de la 

usabilitat, accessibilitat i seguretat als paviments de la Rambla, Districte de Ciutat Vella”.  

Essencialment consisteixen en millorar el paviment col·locant peces de paviment noves, 

en els casos en els que la base de formigó es trobi en mal estat, aquesta es tornarà a 

executar. Aquestes obres no preveuen que s’hagi d’excavar més enllà d’una eventual 

retirada de la base de formigó existent. 

Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atès que tècnicament resulta més 

adient i eficient que els treballs es realitzin per un únic contractista. 

CLÀUSULA 2. ÀMBIT 

Les reparacions es duran a terme al llarg de tota la Rambla i seran les descrites a la 

memòria valorada. Les actuacions s’han dividit en 5 àmbits d’actuació per tenir una 

millor traçabilitat: 

 ÀMBIT 1: COLOM – SANTA MADRONA 

 ÀMBIT 2: SANTA MADRONA – ARC DEL TEATRE 

 ÀMBIT 3: ARC DEL TEATRE – ESTACIÓ LICEU 

 ÀMBIT 4: ESTACIÓ LICEU – C/ DE LA PORTAFERRISSA 

 ÀMBIT 5: C/ DE LA PORTAFERRISSA - CANALETES 

 

L’Àmbit 1 (COLOM – SANTA MADRONA): es troba ubicat en la part més baixa de La 

Rambla, comprès entre la rotonda del monument a Colom fins arribar a l’edifici de la 

Comandància Naval de Barcelona. L’àmbit urbanístic disposa d’uns 23.045 m2 de 

superfície. 

L’Àmbit 2 (SANTA MADRONA – ARC DEL TEATRE): Aquest àmbit es troba sectoritzat 

entre el carrer el Portal de Santa Madrona i la Plaça Arc del Teatre. Aquest tram inclou la 

unitat paisatgística “Pla del teatre-Teatre Principal”, i com a principal element patrimonial 

disposa del monument a Pitarra.  L’àmbit disposa d’uns 19.113 m2 de superfície. 
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L’Àmbit 3 (ARC DEL TEATRE – ESTACIÓ LICEU): Aquest àmbit es troba sectoritzat entre 

la Plaça de l’Arc del Teatre i l’estació de Liceu. Es tracta del menor dels cinc àmbits, amb 

una superfície aproximada de 7.719 m2. 

L’Àmbit 4 (ESTACIÓ LICEU – C/ DE LA PORTAFERRISSA):  Aquest àmbit es troba 

sectoritzat entre l’estació de Liceu i el carrer de la Portaferrissa. Aquest tram inclou les 

unitats paisatgístiques “Pla de l’Ós-Liceu” i “Betlem-Virreina-Palau Moja”. També 

s’inclouen diversos elements patrimonials com el Mural Miró, la Font de la Boqueria o la 

Font de Portaferrissa. El tram disposa d’una superfície d’uns 13.278 m2. 

L’Àmbit 5 (C/DE LA PORTAFERRISSA-CANALETES): Aquest àmbit es troba sectoritzat 

entre el carrer de la Portaferrissa i Plaça Catalunya. Aquest espai té com a principal 

element patrimonial la Font de Canaletes. El tram disposa d’una superfície d’uns 13.941 

m2. 

CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada per la execució 

de les millores de la usabilitat, accessibilitat i seguretat als paviments de la Rambla, 

Districte de Ciutat Vella”. Consisteixen resumidament en millorar el paviment col·locant 

peces de paviment noves a la Rambla. 

Les millores es duran a terme sobre diferents tipus de paviments, que essencialment 

seran: 

 Peça Beige ondulada, mides 60x34x5cm 

 Peça Marró ondulada, mides 60x34x5cm 

 Peça Negra quadrada, mides 40x40x4cm 

 Rajola hidràulica de panot, mides 20x20x4cm per vianants i 20x20x8cm per 

vehicles 

 Vorada de pedra granítica, mides 20x24x90-110cm 

 Rigola de morter de ciment blanc, mides 20x20x8cm i 30x30x8cm 

 Gual de vianants-120 de peces granítiques 

 Escocell format per peces granítiques, mides 15x20x145cm 

A l’Annex 1 del present plec de prescripcions apareixen grafiades les dimensions exactes 

que ha de tenir les peces singulars a reposar (peça beige, peça marró i peça negra).  

Com a norma general, el paviment haurà de formar una superfície plana, amb un aspecte 

totalment uniforme, ajustant-se a les alineacions i rasants previstes, sense peces 

escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

 

El gruix de la base de formigó en massa HM-20 serà de 15 cm. en general, en el cas de 

pas de vehicles de 20 cm, aquesta base incorporarà la pendent transversal. 

  

El morter serà de ciment Portland M-80 en el cas normal, i de M-160 en el cas de pas de 

vehicles, el gruix d’aquesta capa, en tots els casos serà com a màxim de 2a 3 cm.  
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S’haurà de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluges. 

 

No es deixaran diferències de nivell entre peces que suposin esglaons superiors a 3mm. 

CLÀUSULA 4. ABAST DEL PLEC 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 

l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la 

Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de 

Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 

competents de l'Administració.  

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a 

les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb 

normativa vigent en el moment d'execució del contracte.  

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les 

obres (Direcció Facultativa) el decidir les prescripcions a complir. 

CLÀUSULA 5. TERMINI DE LES OBRES 

El termini màxim d’execució d’aquest contracte s’estima en 5 mesos. 

El contracte preveu un termini de 3 mesos per l’aprovisionament del material i 2 mesos 

per a l’execució dels treballs. 

L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, aquesta 

es realitzarà dins el termini de 20 dies hàbils des de la data de formalització del 

contracte. 

CLÀUSULA 6. PRESSUPOST 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 

quantia 150.000,00 euros. El pressupost net de 123.966,94 euros i l’IVA de 26.033,06 

euros, amb un tipus del 21%. 

 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 

considera que és el següent:  

 

Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 101.612,25 

TOTAL Costos Directes 101.612,25 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura 13.209,59 

Benefici industrial 9.145,10 

TOTAL Costos indirectes 22.354,69 

 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 123.966,94 € 
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CLÀUSULA 7. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

7.1. Revisió de preus. 

Ateses les característiques del contracte, de forma expressa es fa constar d’acord amb la 

previsió de l’article 103 LSCP, que no procedirà cap tipus de revisió de preus. 

7.2. Classificació del contractista. 

Per a poder ser adjudicatari de les actuacions licitades, el contractista haurà d’estar en 

possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a 

continuació:  

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Reial Decret 

1098/2001 

CATEGORIA 

Actual 

G 6 c 1 

 

7.3. Termini de garantia. 

El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és d’un any (12 

mesos) des del moment de la recepció de les obres o el proposat per l’empresa 

adjudicatària en el cas que fos superior. 

CLÀUSULA 8. DISPOSICIONS GENERALS 

8.1. Direcció dels treballs. 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern aliè a 

l’Administració, amb titulació adequada i suficient, que realitzarà les tasques de Direcció 

Facultativa, supervisió del control de qualitat i Coordinació de seguretat i salut, sota la 

supervisió dels Serveis Tècnics del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 

Ciutat Vella. 

El Departament d’Obres i Manteniment tindrà la funció d’interlocució única entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Adjudicatari. 

La relació i programació dels treballs serà controlada per la Direcció Facultativa del 

contracte, que portarà la gestió de tots els treballs, amb la supervisió del Departament 

d’Obres i Manteniment. 

8.2.  Representació de l’Adjudicatari davant l’Ajuntament de Barcelona. Delegat. 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant 

l’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders 

suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona. 
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8.3. Interlocució tècnica operativa de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament de 

Barcelona. Cap dels treballs. 

L’adjudicatari nomenarà i posarà a disposició un cap de treballs, amb la titulació mínima 

d’una de les següents titulacions: llicenciatura d’enginyeria tècnica d’obres públiques, 

grau a l’àmbit de l’enginyeria civil, llicenciatura en arquitectura, grau en estudis 

d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i 

edificació 

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar 

les accions internes a l’empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la 

manera mes eficaç per assolir la planificació requerida per complir amb els termini. 

Aquest tècnic haurà d’acreditar tenir una experiència en la direcció d’actuacions similars 

a les que són objecte del contracte, superior a 5 anys. 

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podrà requerí a 

l’Adjudicatari el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol altre 

facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del correcte desenvolupament 

dels treballs. Aquest nou nomenament haurà de ser acceptat per part del Departament 

d’Obres i Manteniment. 

En el supòsit que l’Adjudicatari volgués canvia el Cap de treballs, aquest nou 

nomenament haurà de ser prèviament acceptat pel Departament d’Obres i Manteniment. 

CLÀUSULA 9. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar per a les obres de l’organització, estructura i 

mitjans necessaris pel correcte desenvolupament del mateix, amb l’objectiu prioritari de 

complir amb els preceptes de seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execució efectiu i 

les fites parcials d’execució de cadascuna de les actuacions.  

En atenció a l’anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, l’adjudicatari haurà de 

disposar, com a mínim, de dos (2) equips complerts, podent disposar dels equips per 

poder executar en terminis les fites parcials de les actuacions, amb el personal i la 

maquinària i mitjans necessaris per realitzar, cada equip, totes les activitats necessàries 

per realitzar els treballs que li siguin assignats.  

L’Adjudicatari podrà proposar durant el desenvolupament de les actuacions millores en la 

seva organització, sempre que no representin una disminució dels recursos 

compromesos, que el Departament d’Obres i Manteniment haurà d’aprovar si s’escau.  

Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores en 

l’organització, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del 

contracte de tots els recursos necessaris (de personal i medis auxiliars suplementaris) 

per l’acompliment del termini. 

9.1. Personal. Equips. 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 

contemplades en les memòries valorades.  
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En concret, l’adjudicatari haurà de disposar, de com a mínim, dos (2) equips 

complerts.  

La dotació de l’equip complert, es podrà ajustar o ampliar en funció de cada actuació, i 

per modificar la dotació, aquesta s’haurà d’acordar prèviament amb la GMI-EU i la 

Direcció Facultativa. 

Per assolir els treballs especificats, sense que la relació sigui limitadora, l’equip complert 

es composarà de:  

 1 Oficial 1a  

 2 Peons especialistes  

 1 Compressor amb dos martells pneumàtics  

 1 Màquina tallajunts  

 1 Grup electrogen  

 Eines per a la col·locació de materials de tot tipus de fàbrica, i totes aquelles eines 

que s’escaigui el seu ús en funció dels treballs a desenvolupar.  

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estarà a càrrec del 

responsable de les actuacions nomenat per l’Adjudicatari, el qual disposarà de 

l’experiència acreditada en actuacions de les característiques de les contemplades en el 

contracte, essent també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la 

seva competència, així en particular, serà el responsable de vetllar per la qualitat, 

imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc.  

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en totes les 

actuacions, independentment dels integrants de cada equip i les actuacions en marxa. 

Al responsable li correspondrà la representació que li pertoqui a l’Adjudicatari davant 

tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.  

Atès que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de l’horari laboral, 

caldrà que l’Adjudicatari estableixi la seva gestió de personal de manera que els treballs 

que s’hagin de dur a terme en aquests supòsits, siguin atesos amb el mateix nivell de 

qualitat i diligència que els efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els 

mecanismes d’avís i localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció 

Facultativa.  

Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons les condicions 

abans esmentades excepte el que sigui d’aplicació d’acord als apartats de valoració dels 

treballs i de descripció i programació dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a 

terme. 

L’Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en 

la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les 

metodologies i sistemes d’execució de les actuacions, compliran els requisits de les 

normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat.  

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en 

matèria de seguretat i salut. 
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El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

9.2. Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials. 

L’adjudicatari concretarà els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans materials que es 

compromet com a mínim a tenir adscrits al contracte i que hauran de ser aprovats per la 

Direcció Facultativa, sense perjudici de la seva obligació de disposar en tot moment dels 

vehicles, maquinària i equips que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions 

definides a projecte, encara que sobrepassi els mitjans mínims ofertats.  

La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinària que 

no reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservació o 

de caràcter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a l’Adjudicatari.  

Tots el vehicles i material mòbil i tots els mitjans que siguin necessaris, han de complir la 

legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i la normativa medi ambiental 

orientada al control d’emissió de gasos i reducció de soroll.  

Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar pel acompliment del Pla de Seguretat i 

Salut aprovat per l’òrgan de contractació i informat favorablement pel Coordinador de 

Seguretat i Salut del contracte, així com al Pla d’ambientalització de les actuacions. 

9.3. Materials, instal·lacions i magatzems. 

L’Adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per a 

l’execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no 

estiguin explicitats en el Quadre de Preus. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que 

pugui posseir o adquirir. 

Els materials de recuperació o restes de paviments o materials històrics susceptibles de 

reaprofitament es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa. 

L’Adjudicatari disposarà d’instal·lacions fixes i d’altres mòbils que acompleixin les vigents 

normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.  

Els magatzems i instal·lacions fixes hauran d’estar programats per entrar en 

funcionament en el moment de la posada en marxa del Contracte. 

9.4. Centre de treball. 

L’Adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec d’un Centre de Treball, i que estarà ubicat 

dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Aquest centre haurà de disposar de totes les instal·lacions i recursos propis, com a 

mínim:  

 Telèfons connectats a la xarxa telefònica i internet.  

 Telèfons mòbils amb connexió a internet en nombre necessari per al personal.  
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 Sistemes d’informàtica i comunicacions que enllacin el Departament d’Obres i 

Manteniment, la Direcció Facultativa i l’Adjudicatari, d’acord als estàndards 

tecnològics que fixi l’Ajuntament de Barcelona en cada moment.  

El Centre i les seves instal·lacions hauran d’acomplir obligatòriament totes les normatives 

en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral.  

Les despeses originades per aquestes instal·lacions i sistemes aniran al càrrec de 

l’Adjudicatari, així com el temps de trasllat del personal, materials i maquinària al lloc de 

treball des del magatzem i el retorn al mateix. 

9.5. Abocadors. Punts verds. 

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de 

les actuacions pròpies del Contracte, seran transportades per l’Adjudicatari als 

corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte altres indicacions de la 

Direcció Facultativa. 

 Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de 

reaprofitament es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa.  

En tot cas l’Adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i 

eliminació de residus, i especialment el Decret 105/2008, així com a prendre les mesures 

necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, llacs i 

dipòsits d’aigua. 

El cost de la retirada i abocament així com les taxes i impostos corresponents als 

abocadors, s’entén ja inclòs en els preus de Valoració dels treballs.  

Correspon a l’Adjudicatari la localització d’abocadors i punts verds i el pagament de les 

despeses derivades de la seva utilització. 

CLÀUSULA 10. ALTRES OBLIGACIONS 

10.1. Comunicació d’actuacions municipals. 

L’Adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació de les 

actuacions i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas 

d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà 

a l’Adjudicatari el seu import en la certificació.  

10.2. Retolació informativa. 

L’Adjudicatari estarà obligat a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de les 

actuacions que disposi la Direcció Facultativa, els cartells d’informació als veïns, així com 

també la retolació necessària per desviaments de trànsit i les lones al tancat d’obra. 

No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de 

conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta prescripció.  
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10.3. Comitè d’Obres i Mobilitat (COM). 

L’Adjudicatari estarà obligat, conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres a 

passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans d’iniciar la implementació a l’obra.  

L’Adjudicatari treballarà conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres per 

presentar la documentació sol·licitada pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans de fer la 

petició formal: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-

transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-

mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria 

Aquesta documentació serà presentada als Serveis Tècnics del Departament d’Obres i 

Manteniment per a que donin el vist i plau abans de ser entregada al COM. 

L’Adjudicatari i la Direcció Facultativa de les obres assistiran al Comitè d’Obres i Mobilitat 

quan se’ls convoqui. 

L’Adjudicatari haurà de complir amb els acords establerts pel Comitè d’Obres i Mobilitat i 

a les indicacions que quedin recollides al corresponent PAGU (Pla Actuació Guàrdia 

Urbana). El cost de la implementació d’aquestes mesures i les seves possibles 

modificacions seran a càrrec de l’adjudicatari. 

10.4. Programació dels treballs. 

Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, l’Adjudicatari haurà 

de presentar la programació global de les obres, en el que s'especificaran els terminis 

parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, en funció de les prioritats 

marcades pel Districte.  

Es considerarà com a informació mínima: 

 

 un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els 

diferents tipus d’actuació previstos (reparació puntual o generalitzada, 

rejuntat,...), l’ocupació de la via (i ample que es deixarà per al pas de vehicles i/o 

vianants)  

 una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase  

10.5. Arbrat i espècies vegetals. 

Els adjudicataris hauran de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies 

vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influència de les actuacions, 

establint les mesures necessàries. Al respecte s’atindrà al que contempla l’Ordenança 

General del Medi Ambient, i el Manual de Qualitat de les Obres. L’adjudicatari serà el 

responsable de demanar el corresponent permís d’afectació al verd. 

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta pavimentació i complir 

amb les toleràncies establertes l’Adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la petició a 

Espais Verds. Amb el vist i plau de la Direcció Facultativa de les obres i Espais Verds es 

procedirà al tall de les arrels. 

En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escossells o als parterres.  
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10.6. Interferències amb altres contractistes. 

En cas que dins de l’àmbit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, el Coordinador 

de Seguretat i Salut conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres seran els 

encarregats de vetllar pel compliment de la normativa en termes de Coordinació 

d’Activitats Empresarials (CAE). 

L’adjudicatari complirà les ordres de la Direcció Facultativa de les obres i el Coordinador 

de Seguretat i Salut, referents a l’execució de les obres, per a les fases que es defineixin 

en coordinació amb els altres contractistes. 

10.7. Senyalització i tancament dels treballs. 

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, 

vindrà obligat a disposar, al seu càrrec, i col·locar la senyalització necessària que 

garanteixi en tot moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal.  

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comitè d’Obres i Mobilitat i 

la Guàrdia Urbana, en quant a senyalització, ocupacions i termini dels treballs.  

Els treballs que per motius d’afectació al trànsit calgui realitzar en caps de setmana i/o 

en horari nocturn, així com les despeses de senyalització i abalisament necessàries, no 

seran susceptibles de demanar reclamacions o augments d’import de l’estipulat al 

projecte. També serà vàlid per a qualsevol modificació dels plans d’actuació demanada 

per la Guardia Urbana o el Comitè d’Obres i Mobilitat. En cas d’incompliment, 

l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu 

import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida pel Codi de 

Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació, el Manual de Qualitat de les Obres i la 

Guia d’Ambientalització de les obres.  

Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per 

indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els 

punts d’eventual perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en 

els llindars o rodalies segons l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut.  

Tant l’Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les 

restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 

maquinària per zones urbanes.  

És tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de les actuacions en l’entorn, 

sobretot pel que fa a la neteja final de l’àmbit de les actuacions.  

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i 

abalisament. 

 Tot obstacle en la via pública, per motiu del Contracte, tant en vorera com en calçada, 

haurà d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal 

treballant com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitat sense acabar, etc. i el 

tancament s’haurà de fer amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de 
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Qualitat de les Obres i a la Guia d’ambientalització de les obres, suficientment estables, 

perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.  

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions, i en 

general tot l’àmbit dels treballs.  

Durant l’execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haurà d’anar 

proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa Vigent.  

10.8. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 

tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 

mateix contracte.  

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.  

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 

seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 

assegurances que siguin convenients.  

També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans 

auxiliars amb motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de 

manifestacions, la retirada i reposició serà sota el cost del Contractista. 

10.9. Control de Qualitat. 

La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i 

quantitatius, anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran 

efectuats per un laboratori homologat.  

L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 

per a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al 

seu càrrec. 

El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna 

dels materials certificats pels treballs.  

10.10. Companyies de serveis. 

L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec totes les possibles gestions amb les Companyies de 

Serveis per a la correcta reubicació de tapes i o pericons, o els que la Direcció Facultativa 

consideri.  

En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb les 

Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu electrònic 

al Departament d'Obres i Manteniment del Districte confirmant que no hi han hagut 

canvis al respecte.  
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No es preveu l’afectació a serveis existents però si durant el transcurs de les obres es 

detectés existència d'instal·lacions de Companyies de Serveis el contractista contactarà 

amb la companyia corresponent per realitzar la gestió del servei afectat. Serà obligació 

del Contractista la gestió de l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les 

mateixes condicions que les indicades abans, previ vist i plau del Departament d’Obres i 

Manteniment, però sense assumir el cost de les tasques subcontractades a aquesta.  

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de particulars es 

considera inclòs i és obligació del Contractista la gestió amb el propietari per tal que 

aquest se'n faci càrrec de regularitzar la situació i ajustar-la a normativa, sempre després 

de comunicar-ho a la Direcció Facultativa i al Departament d’Obres i Manteniment i amb 

el seu vist i plau. 

10.11. Obligacions Mediambientals. 

Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de 

Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren 

els aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o 

externalitzades mitjançant empreses contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans 

es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran 

acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la 

contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu 

comportament mediambiental. 

L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment 

d’aquesta Política mediambiental. 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 

mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que 

l’Adjudicatari estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la 

contracta, com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions 

relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el 

transcurs del contracte. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la 

Direcció Facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Pla 

d’ambientalització. 

L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades 

en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:  

 Evitar abocaments líquids no desitjats.  

 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls  

 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl  

 Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu  

 La correcta gestió dels residus definits com a perillosos  

 L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos,  
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 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com 

els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos  

 L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat  

El contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Àrea de Medi 

Ambient sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de les actuacions o treball 

encomanat. 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la 

present licitació, certificat ISO14001, haurà de compatibilitzar-lo amb el de Medi Ambient 

i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i 

els requisits legals d’aquest. 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la 

documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o 

actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc.  

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense 

previ avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de 

l’Adjudicatari, el qual estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat 

la documentació i altra informació que se li requereixi. 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 

qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 

procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 

l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 

l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps 

fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal 

referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà 

considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu. 

CLÀUSULA 11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S’ estableixen les següents condicions especials d’execució: 

11.1. Verificacions prèvies. 

L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 

signatura de l’acta de inici i replanteig. 

L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les possibles 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 

compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 

qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció 

d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici i replanteig de les 

obres. 
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11.2. Planificació horària dels treballs. 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 

en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 

següents : 

 Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a 

dijous i de 08:00h a 14:00h els divendres. 

 Els divendres o dia previ a festiu, a les 14:00h l’àmbit d’obra haurà de quedar net 

i recollit d’elements. És a dir, a la Rambla no hi haurà d’haver cap material 

relacionat amb les obres. 

 De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme 

fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que 

podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

 Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a 

la propietat.  

 Donat que es tracta de l'espai públic, la Propietat podrà exigir a l’Adjudicatari 

l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 

aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat 

prèviament permís per treballar. 

 El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels 

terminis predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no 

laborables o en hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que 

pugin afectar les obres. 

11.3. Materials d’obra 

El contractista haurà de presentar mostres de les peces de material a utilitzar per tal de 

rebre el vist i plau de la Direcció d’Obra i la Propietat. El vist i plau comprèn tant 

aspectes qualitatius (resultats assaigs) com d’aspecte (color, textura, acabat...) 

El contractista lliurarà les fitxes tècniques dels diferents productes i materials a utilitzar 

abans de la seva posada en obra, en referència a les peces a utilitzar aquestes hauran de 

complir amb les característiques descrites a continuació: 

Peça Beige amb àrids específics, mides 60x34x5cm. Acabat polit i bitextura amb baixos 

relleus que confereixen comportament anti lliscant. Ús de ciment d’alta resistència 52,5R, 

àrids silicis, calcaris i granítics. Addició de fins un 40% d’àrid reciclat propi. Utilització de 

pigments inorgànics de ferro que garanteixen l’estabilitat cromàtica davant dels raigs 

UVA i les inclemències meteorològiques.  

Les seves característiques essencials són les següents: Reacció al foc A1; Absorció 

d’aigua 1A-2B (NPD - ≤6%), valor subjecte a l’ús d’àrids reciclats; Resistència climàtica 

≤ 1,0 Kg/m2; Resistència a la flexió 1ST-3UT (3,5MPa – 5,0MPa); Resistència al 

trencament 3T-30T (3,0 kN – 30,0 kN), el valor subjecte al format sol·licitat; Resistència 

al lliscament classe 3 (USRV); i Resistència al desgast per abrasió 3H (≤23 mm). 

Peça Marrón, amb àrids específics, mides 60x34x5cm. Acabat polit i bitextura amb baixos 

relleus que confereixen comportament anti lliscant. Ús de ciment d’alta resistència 52,5R, 

àrids silicis, calcaris i granítics. Addició de fins un 40% d’àrid reciclat propi. Utilització de 
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pigments inorgànics de ferro que garanteixen l’estabilitat cromàtica davant dels raigs 

UVA i les inclemències meteorològiques.  

Les seves característiques essencials són les següents: Reacció al foc A1; Absorció 

d’aigua 1A-2B (NPD - ≤6%), valor subjecte a l’ús d’àrids reciclats; Resistència climàtica 

≤ 1,0 Kg/m2; Resistència a la flexió 1ST-3UT (3,5MPa – 5,0MPa); Resistència al 

trencament 3T-30T (3,0 kN – 30,0 kN), el valor subjecte al format sol·licitat; Resistència 

al lliscament classe 3 (USRV); i Resistència al desgast per abrasió 3H (≤23 mm). 

Peça Negra, amb àrids específics, mides 40x40x4cm. Acabat polit i bitextura amb baixos 

relleus que confereixen comportament anti lliscant. Ús de ciment d’alta resistència 52,5R, 

àrids silicis, calcaris i granítics. Addició de fins un 40% d’àrid reciclat propi. Utilització de 

pigments inorgànics de ferro que garanteixen l’estabilitat cromàtica davant dels raigs 

UVA i les inclemències meteorològiques.  

Les seves característiques essencials són les següents: Reacció al foc A1; Absorció 

d’aigua 1A-2B (NPD - ≤6%), valor subjecte a l’ús d’àrids reciclats; Resistència climàtica 

≤ 1,0 Kg/m2; Resistència a la flexió 1ST-3UT (3,5MPa – 5,0MPa); Resistència al 

trencament 3T-30T (3,0 kN – 30,0 kN), el valor subjecte al format sol·licitat; Resistència 

al lliscament classe 3 (USRV); i Resistència al desgast per abrasió 3H (≤23 mm). 

Rajola hidràulica de panot de 1a categoria, mides 20x20x4cm per vianants i 20x20x8cm 

per vehicles. Cara inferior rugosa i cara superior fina sense polir amb relleu.  

Les seves característiques essencials són les següents: Pes específic > 2,2 gr/cm3; 

Desgast en pista Dorry  ≤ 3mm; Assaig de gelabror: pedra no geladissa; Coeficient 

absorció ≤ 10%, Resistència a la flexió ≥ 30 kg/cm2; Resistència a l’abrasió ≤ 20 mm; 

Resistència a l’impacte ≥ 60cm 

Vorada de pedra granítica, forma de prisma amb cantell arrodonit amb radi 1cm, mides 

20cm d’amplada x 24cm d’alçada i 90-110cm de longitud.  

Les seves característiques essencials són les següents: Pes específic > 2,6 gr/cm3; 

Resistència al desgast  ≤ 1,5mm; Resistència a la compressió ≥ 1000kp/cm2; 

Resistència a la flexió ≥ 110 kp/cm2;  Coeficient absorció ≤ 0,3%, Resistència a la 

gelabror < 0,1%; Resistència a l’impacte ≥ 50cm 

CLÀUSULA 12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que s’ha d’adaptar a 

les actuacions a realitzar, d’acord al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

El Pla l’haurà de redactar el contractista i haurà de detallar la normativa aplicable en 

matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de l’execució de les diferents unitats 

de l’obra així com la metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un 

correcte compliment de les normes de seguretat, el seu desenvolupament i l’organització 

òptima de les mateixes.  
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El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i 

Salut, es portarà a l’aprovació per part de l’òrgan de contractació. 

CLÀUSULA 13. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Ateses les característiques de les actuacions no és necessari la inclusió d’un estat 

geotècnic al mateix.  

CLÀUSULA 14. SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Als efectes de seguiment i control, l’Adjudicatari haurà d’aportar la informació i dades 

necessàries per tal que la Direcció facultativa pugui elaborar un informe de gestió sempre 

que se li requereixi.  

L’Adjudicatari estarà obligat a realitzar i enviar als Serveis Tècnics del Departament 

d’Obres i Manteniment i a la Direcció Facultativa de les obres, per correu electrònic i en 

PDF: 

 Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra tots els divendres de del moment 

de signatura de l’Acta de replanteig fins a la data de recepció de l’obra.  

La fitxa informativa setmanal haurà de contenir informació relativa al Pla d’obra, les 

gestions prèvies i durant l’obra amb els subministradors, Companyies de Serveis, 

Guàrdia Urbana, si escau. La fitxa serà d’un full A4 pel contingut i d’un full A4 per 

mostrar fotografies. 

El Departament d’Obres i Manteniment a través de la Direcció Facultativa comprovarà el 

compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin 

escaients, essent obligació de l’Adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin 

requerides a tal fi, en temes de pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així 

com qualsevol documentació sol·licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives 

que figuren en la present memòria i en els plecs de clàusules, es tindran en compte els 

següents aspectes:  

 Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’Adjudicatari en la seva 

oferta d’organització i mitjans per a realitzar les tasques del contracte.  

 Compliment de la programació dels treballs i grau de diligència i qualitat en 

l’execució de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat.  

 Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalització de les obres i de les obligacions 

mediambientals.  

 Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció Facultativa pels 

mitjans de comunicació que es creguin escaients.  

 Subministrament, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions 

d’execució que s’estableixin per a cadascuna d’elles.  

 Grau de consecució dels nivells de qualitat en els treballs a criteri de la Direcció 

Facultativa.  

 Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat, 

mobilitat i connectivitat durant l’execució dels treballs i a reduir-ne l’impacte en 

l’entorn urbà.  
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L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin pel millor 

acompliment del contracte, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de 

comunicació i informàtica establerts. L’acompliment haurà de ser immediat.  

En cas que l’execució de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit pel contracte 

pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, la Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec 

de l’Adjudicatari, la correcció de les que consideri defectuoses, encara que haguessin 

estat certificades o abonades.  

CLÀUSULA 15. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LSCP. 

Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 

l’Ajuntament, 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 

recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no 

s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat.  

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la Direcció 

Facultativa de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 

contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per 

a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 

donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 

observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direcció 

Facultativa efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin 

efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la 

documentació necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de 

qualitat, Excel implementat amb els amidaments exhaustius i plànols As-Built amb 

l’aixecament topogràfic segons el Plec d'Especificacions tècniques per al manteniment de 

la cartografia municipal topogràfica 3d de l'Ajuntament de Barcelona, si s’escau. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 243 de la LCSP 9/2017. 

CLÀUSULA 16. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL 

PERIODE DE GARANTIA  

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 12 mesos, a comptar des de 

l’endemà del final del contracte fins l’any natural, a fer les reparacions per solucionar les 

deficiències del contracte.  

Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o 

anomalies que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o 

en els materials emprats.  
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Durant l’any de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències 

detectades i decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són 

imputables a deficiències constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 

La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres 

dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

CLÀUSULA 17. PROJECTE FI D’OBRA – DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada 

en forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament 

l’obra executada, queda establer en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració 

dels Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i 

vigent des del dia 8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra, (“AS- BUILT”), s’haurà d’entregar abans de la signatura de l’Acta de 

Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 

formats originals (dwg, tcq, doc, ...) 

S’entregarà la següent documentació: 

 1 copia en paper del Projecte As-built . 

 2 copies en CD 

o Projecte As-built amb format pdf. 

o Projecte As-built amb format editable. 

CLÀUSULA 18. VALORACIÓ DELS TREBALLS 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides 

als amidaments realment subministrats. 

18.1. Quadre de preus. 

Al projecte o memòria valorada de referència s’estableix el Quadre de Preus del 

Contracte.  

Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant el 

període de vigència del Contracte.  

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà 

a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions del Institut de Tecnologia 

de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de la licitació, considerant-se a tots 

els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per 

raons de l’import de l’obra a executar, o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament 

de Barcelona. Sobre els preus indicats, en cada cas, se li aplicarà la baixa ofertada.  

Els preus inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment 

dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les 

partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades 

Bedec de l’TEC.  
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En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent 

sigui limitadora, si no merament enunciativa:  

 Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte 

i de l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses generals i benefici industrial.  

 Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 

mediambiental i dels continguts i procediments del Pla, incloent costos de gestió 

de residus i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc.  

 Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, 

control de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc.  

 Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a 

l’execució del contracte.  

 Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.  

 Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines.  

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials.  

 Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra tota 

mena de deterioraments.  

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

dels treballs executats.  

 Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i 

deixalleries.  

 Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.  

 Les despeses de consums d’energia, aigua, etc. 

 La cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinaria i eines. 

 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels 

treballs i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de 

vianants i vehicles.  

 Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

fora de l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de valoració dels 

Treballs i de descripció i programació dels treballs i que siguin necessaris per 

l’acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la 

realització dels treballs amb la mínima afectació al trànsit.  

 Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels 

Quadres de Preus del present contracte.  

18.2. Preus contradictoris. 

En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un nou preu i 

aquest no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d’acord al que figura a 

l’apartat de valoració dels Treballs, es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir 

del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments 

aplicables d’acord a partides similars, obtingudes del quadre de preus de l’ITEC o d’altres 

vigents, sometent el resultat de l’estudi a l’aprovació de l’Òrgan Municipal facultat, 

d’acord amb la normativa vigent. 
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18.3. Relació valorada. Certificació dels treballs. 

Mensualment, la Direcció Facultativa elaborarà la relació valorada i la corresponent 

certificació per a que l’adjudicatari pugui emetre factura. Es composarà de les partides 

següents, amb les subdivisions que s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:  

a) Actuacions a Preus Unitaris.  

Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.  

A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % en 

concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.  

b) Treballs per Unitats Bàsiques.  

 Personal d’obra (en hores).  

 Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).  

 Maquinaria i mitjans auxiliars (en hores).  

A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13 % 

en concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.  

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada 

l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

18.4. Prestacions externes. 

Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva especialitat o 

exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per aquestes empreses al contractista 

adjudicatari, aquest últim ho facturarà a la Propietat, carregant les despeses generals i el 

Benefici Industrial, sense aplicar la baixa obtinguda en la licitació. 

18.5. Abonament. 

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària 

i les corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació 

valorada conformada per aquesta.  

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i 

condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia 

autorització. 

 

 

 

Barcelona, Abril de 2021 
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ANNEX 1. DETALLS PEÇA RAMBLA 
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DETALL PEÇA BEIGE I MARRÓ: 
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DETALL PEÇA NEGRA: 
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