
 

 

INFORME TECNIC  
 

Assumpte: Informe de proposta d’adjudicació del procediment administratiu del 
contracte del Manteniment, conservació i reparació de paviments de 
calçades en situació de deteriorament sobrevingut per causes de diversa 
índole que puguin comprometrà a la seguretat vial (Expedient 
21/2019/CONT-E). 

 

Antecedents 

La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2020, va aprovà el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la licitació del contracte d’objecte i 
expedient  indicats a continuació pel procediment obert harmonitzat  previst a l’article 156 LCSP i 
tramitació ordinària:  

Expedient   21/2019/CONT-E 

Objecte contractual SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE 
PAVIMENTS DE CALÇADES EN SITUACIÓ DE DETERIORAMENT 
SOBREVINGUT PER CAUSES DE DIVERSA ÍNDOLE QUE 
PUGUIN COMPROMETRE A LA SEGURETAT VIAL. 

  
 
En data 11 de març de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar 
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  

  
En data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020,  pel qual es va declarar 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i vist que 
la seva Disposició Addicional Tercera acordava la suspensió dels terminis administratius fins a la 
pèrdua de la vigència del Reial Decret o de les seves pròrrogues, el que comporta la suspensió del 
termini per a la presentació de proposicions i conseqüent demora en la tramitació de la present 
licitació.  

  
En data 22 de maig de 2020 mitjançant el Reial Decret 537/2020 pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 s’estableix en relació als terminis: “Artículo 9. Plazos 
administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.  Con efectos 
desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de 
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.  
  
En data 4 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 1624/2020 es va aprovar les 
rectificacions proposades en el plec de clàusules administratives particulars  regulador del 
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades  per tal 



 

d’adequar-los a la nova previsió d’inici d’execució del contracte i regularitzar les imputacions 
pressupostàries de la despesa del contracte. La rectificació consisteix única i exclusivament en 
l’actualització de les taules incloses a la clàusula 2 del PCAP conforme a la nova previsió d’inici 
d’execució del contracte.    

  
En data 5 de juny de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar 
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  El termini per a la presentació d’ofertes va 
finalitzar el 10 de juliol de 2020.  

  
En data 15 de setembre de  2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de 
contractació per l’acte d’obertura de pliques (sobre A) que conté la documentació administrativa 
 mitjançant  la  plataforma  Jitsi  Meet  en  el  següent  enllaç: 
https://meet.rubi.cat/mesesdia15  
  
En data 29 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de 
contractació per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre B) que conté l’oferta econòmica i els 
criteris avaluables mitjançant criteris automàtics.  mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent 
enllaç:   https://meet.rubi.cat/mesesdia29  

 A la present licitació s’han presentat les següents empreses:  
  

PLICA NIF  LICITADORA  

1  A08348039    PABASA EUROASFALT SA  

2  B64455835    ASFALTOS AUGUSTA SL  

3  A17000993    AGUSTI I MASOLIVER SA  

4  A41441122    EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA  

  
 
Vist l’informe d’identificació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de data 16 de 
setembre de 2020, en el qual s’identifica que l’oferta ponderada presentada per l’empresa 
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 amb una baixa d’un 33,12% respecte al 
pressupost base ponderat de licitació, presenta valors anormals o desproporcionats, l’empresa 
haurà de justificar la viabilitat de la seva oferta econòmica segons lo previst en l’art. 149 de la 
LCSP.  

  
En data 23 d’octubre i 23 de novembre de 2020 el tècnic de la unitat de brigada d’obres emet 
informe relatiu a la documentació aportada pels licitadors en el sobre B relativa a l’acreditació de 
l’experiència del criteri automàtic qualitat de l’equip tècnic.  

  
La mesa de contractació constituïda en data 30 d’octubre de 2020 va acordà, excloure de la 
licitació a l’empresa AGUSTI I MASOLIVER SA per haver ofert dos preus unitaris per sobre dels 



 

preus unitaris màxims de sortida, requerir a l’empresa PABASA EUROASFALT SA la justificació 
de la seva oferta per presentar valors anormals o desproporcionats i requerir a les empreses 
PABASA EUROASFALT SA, ASFALTOS AUGUSTA SL i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA la 
documentació acreditativa de l’experiència del criteri automàtic de la qualitat de l’equip tècnic amb 
l’advertiment que transcorregut el termini atorgat, s’hagin o no presentat aquestes proves 
complementaries la mesa de contractació podrà considerar, de forma motivada, una experiència 
inferior a l’al·legada.  

  
L’empresa PABASA EUROASFALT SA va presentar la justificació corresponent dintre del termini 
atorgat (registre d’entrada  2020025108 de data 16 de novembre de 2020).  

  
El tècnic de brigada d’obres en data 25 de gener de 2021 ha emès informe tècnic favorable sobre 
la justificació de la baixa oferta per l’empresa PABASA EUROASFALT SA.  

  
En data 26 de gener de 2021 el tècnic de brigada d’obres ha emès informe tècnic en relació a la 
documentació d’esmenes relativa a l’acreditació de l’experiència del criteri automàtic de la qualitat 
de l’equip tècnic (cap actuacions i encarregat actuacions) presentada per les empreses PABASA 
EUROASFALT i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA, la documentació presentada per l’empresa 
ASFALTOS AUGUSTA SL no s’ha tingut en compte en tant que l’han presentat fora de termini.  

En data 28 de gener de 2021 la tècnica del servei de contractació ha emès informe tècnic referent 
a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica. 

 

Fets 

Com a conclusió, de l’informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, les 
puntuacions dels diferents licitadors van ser : 

 

Núm. 
Plica  NIF  LICITADORA  

Puntuació 
oferta 
ponderada 
(fins a 80 
punts) 

Puntuació 
Experiència Cap 
d'actuacions de 
manteniment de 
paviments de 
calçades (fins a 5 
punts) 

Puntuació 
Experiència 
Encarregat 
d'actuacions de 
manteniment de 
paviments de 
calçades (fins a 5 
punts) 

Nombre de 
treballadors a 
contractar en 
situació legal de 
desocupació 
(fins a 10 punts) 

Total 
Puntuació 
(màxim 100 
punts) 

1  A08348039   PABASA EUROASFALT SA   80  5  5  10  100 

4  A41441122  
EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURES 
SA  

10,5  1,25  2,5  7  21,25 

2  B64455835   ASFALTOS  AUGUSTA SL   3,37  0  0  3  6,37 

 

L’empresa PABASA EUROASFALT SA és la que ha obtingut la màxima puntuació en tots els 
apartats. 



 

Conclusió 

Es proposa a la Mesa de Contractació adjudicar el contracte de Manteniment, conservació i 
reparació de paviments de calçades en situació de deteriorament sobrevingut per causes de 
diversa índole que puguin comprometrà a la seguretat vial (Expedient 21/2019/CONT-E).a 
l’empresa PABASA EUROASFALT amb NIF A08348039. 

 

 

Rubí, 01 de febrer de 2021 

 

 

 

 

Tècnic de la Brigada d’Obres 

Bohdan Lewkowycz Mazón 




