



Eva Ortiz Tudela, secretària del Consorci de l'Alta Garrotxa,

NOTIFICO:

Que el president del Consorci de l'Alta Garrotxa, en data 30 de juny de 2020, va dictar el Decret següent:

“Antecedents

El Consorci de l'Alta Garrotxa té, entre els seus objectius, la conservació del patrimoni cultural de l'EIN.

El Pont del Bolacell, al municipi de Camprodon i pertanyent al nucli de Beget, és un pont de construcció medieval del S.XIV amb interès arquitectònic.

Donat que el pont es trobava en mal estat de conservació, l'any 2019 es va procedir a l'arranjament prioritari de la seva part estructural, a petició de l'Ajuntament de Camprodon i sota el concepte de territorialització.

Després d'haver fet la intervenció més essencial, cal arranjat també un dels murs laterals del Pont, que està esfondrat, per així mantenir en bon estat l'element en el seu conjunt, tant per finalitats de seguretat, i de conservació del patrimoni tant arquitectònic com paisatgístic.

Consta a l'expedient administratiu l'informe tècnic que justifica la necessitat de la contractació, en compliment dels requisits que determina la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa a contractes menors i els pressupostos sol·licitats que es proposen adjudicar.

La interventora del Consorci de l'Alta Garrotxa, manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i considerant que de conformitat amb les Bases d'execució del pressupost l'òrgan competent per a la contractació menor correspon al President.

Fonaments de dret

Article 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Base 27.2. de les Bases d'execució del pressupost.

Acord de delegació de la Comissió Executiva al president de data 10 de febrer de 2020.

Per tot l'anterior

Decreto:

1. Adjudicar el contracte menor d'obres següent:



EMPRESA	NIF/ ADREÇA	CONCEPTE	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PREU	
Construccions Beget S.L.	NIF B17694506 Mas La Codina 17867 Beget	Arranjament del mur lateral del Pont de Bolacell	2020 1721 61900 "Inversions Material"	Base	2.940,00 €
				IVA	617,40 €
				3.557,40 €	

2. Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària que s'indica en el punt anterior i una vegada realitzada la prestació, que s'incorpori la factura i es tramiti, si s'escau, el seu pagament.

Notificació

1. Notificar aquests acords als interessats.

Publicitat

1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes."

RECURSOS:

Contra la present resolució, que és definitiva en la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la present resolució en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà d'haver rebut la notificació o publicació d'aquesta resolució. Si transcorre un mes des de la interposició del recurs sense ser notificada resolució expressa, s'entendrà desestimat i en aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al qual s'hagi d'entendre presumptament desestimat, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que cregui oportú. No es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre presumptament desestimat. Si no s'interposa recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica

La secretària