
 
 

 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de  
SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT PER LES OBRES DE CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I 

TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA DE TRAMVIA UNIFICADA. PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ. FASE 1: PL. GLÒRIES-GIRONA, CANÒPIA URBANA EN ÀMBIT 
TRAMVIA I VESTÍBUL ACCÉS DHUB AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE 
 
 

EXP. 245.2021.007 
 

 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència.  

 
 
 
 
 
Jordi Campillo Gámez 
Conseller Delegat  
 
Barcelona, a 8 de juny del 2021 

 
 

 


