

Informe justificatiu

Expedient	CEB-2021-387	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Servei de Nova Construcció		
Procediment	Obert	Tipus	Obres
Objecte	Reforma i ampliació dels edificis existents al conjunt Pere Calafell del carrer Andrade per nova escola bressol i espai familiar, districte de Sant Martí.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	3.186.257,99	669.114,18	3.855.372,17
Valor estimat	3.186.257,99	-	-
Termini d'execució	18 Mesos		

Justificació de la necessitat de contractar

El Consorci d'Educació de Barcelona no disposa de mitjans materials i personals suficients i adequats per cobrir les necessitats a satisfer, atès que requereixen la intervenció de tècnics especialistes en la matèria.

Determinació del preu del contracte

CAL INDICAR UNA DE LES OPCIONS:

- o Per realització de treball diferent a les anteriors

Proposta d'utilització de procediment de contractació

Altres requisits del contracte

Criteris de solvència del contracte

Camp lliure modificable per l'Administrador de plantilles

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor	Partida pressupostària
2021	3.186.257,99	669.114,18	A145	D/610000220/4211/0000

Director d'Equipaments Educatius
Antoni García Salanova