ANNEX

VALORACIO DE CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR PER A LA
CONTRACTACIO DELS SERVEIS PER A LA REDACCIO DEL PLA LOCAL DE
L'HABITATGE DEL MUNICIPI DE GIRONA PER AL PERIODE 2021-2026

Han estat aplicats els segients criteris corresponents a la clausula "Criteris per a

I'adjudicacié del contracte" del

Plec de Clausules Administratives Particulars:

CRITERIS A VALORAR:

* A.1. Qualitat organitzativa i formacié de I'equip

proposat per executar el contracte

Valor maxim:

* A.2. Proposta metodologica i de contingut ajustada al  Valor maxim:

cas del municipi de Girona

* A.3. Proposta de redaccio i presentaci6 de

documentacié complementaria per a l'aprovacio6 del

PLHG

* A.4. Millores en la difusié i comunicacié del pla

Valor maxim:

Valor maxim:

10 punts
24 punts

4 punts

2 punts

EMPRESA

VALORACIONS

TOTAL

1. CELOBERT. ARQUITECTURA,
ENGINYERIA | URBANISME SCC
NIF F65387177.

TECNICA

A.1l. Qualitat
organitzativa i formacié
de l'equip proposat per
executar el contracte
A.2. Proposta
metodologica i de

contingut ajustada al cas

del municipi de Girona
A.3. Proposta de
redacci6 i presentacioé
de documentacio
complementaria per a
I'aprovacio del PLHG
A.4. Millores en la

difusié i comunicacié del

pla

10,00

22,00

4,00

2,00

38,00
punts.

2. GMG PLANS | PROJECTES, SLP
NIF B63599732.

TECNICA

A.1. Qualitat
organitzativa i formacié
de I'equip proposat per
executar el contracte
A.2. Proposta
metodologica i de

contingut ajustada al cas

del municipi de Girona
A.3. Proposta de
redaccié i presentacio
de documentacio
complementaria per a
I'aprovacio del PLHG
A.4. Millores en la

difusié i comunicacio6 del

pla

4,00

14,00

0,00

1,00

19,00
punts.
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VALORACIONS REALITZADES

A.1. Qualitat organitzativa i formaci6 de I'equip proposat per executar el contracte (Maxim 10

punts)

1. CELOBERT. ARQUITECTURA, ENGINYERIA | URBANISME SCC.

Qualitat organitzativa de I'equip proposat per executar el contracte:

Organigrama: 3 punts. Incorpora totes les figures i funcionalitats requerides en el plec de prescripcions
tecniques.

Fluxos: 2 punts. Molt detallat i concret en les fases dels treballs. Es valora especialment la incorporacié de
I'administracio en el diagrama.

Objectius especifics: 1 punt. Molt concret en els objectius especifics de cadascun dels integrants de I'equip
proposat, d'acord amb I'especificat en el punt 1.1 del plec de clausules administratives.

Qualitat formativa de I'equip:

Masters: 2 punts. En disposicié de 6 masters, tots ells relacionats amb I'objecte del contracte, que s'acrediten
documentalment tal i com es requereix en el punt 1.2 del plec de prescripcions técniques.

Altres titulacions: 2 punts. En disposicié d'altres titulacions (2 postgraus, 2 cursos i 1 diploma en Estudis
Internacionals), tots ells relacionats amb |'objecte del contracte, que s'acrediten documentalment tal i com es
requereix en el punt 1.2 del plec de clausules administratives.

Puntuaci6: 10,00 punts

. GMG PLANS | PROJECTES, SLP.
Qualitat organitzativa de I'equip proposat per executar el contracte:

Organigrama: 3 punts. Incorpora totes les figures i funcionalitats requerides en el plec de prescripcions
tecniques.

Fluxos: 1 punt. Es tracta el tema de manera genérica i superficial, sense contemplar detall de fluxos en el
desplegament de 'organigrama.

Objectius especifics: 0 punts. No es concreten els objectius especifics de cadascun dels integrants de I'equip
proposat, d'acord amb l'especificat en el punt 1.1 del plec de clausules administratives particulars.

Qualitat formativa de I'equip:

Masters: 0 punts. Malgrat que es menciona estar en disposicié de 3 masters, tots ells relacionats amb I'objecte
del contracte, no s'acrediten documentalment tal i com es requereix en el punt 1.2 del plec de clausules
administratives particulars.
Altres titulacions: 0 punts. Malgrat que es menciona estar en disposicié de 4 postgraus, tots ells relacionats amb
l'objecte del contracte, no s'acrediten documentalment tal i com es requereix en el punt 1.2 del plec de
clausules administratives.

Puntuaci6: 4,00 punts

A.2. Proposta metodologica i de contingut ajustada al cas del municipi de Girona (Maxim 24

[2Uﬂt5!

1. CELOBERT. ARQUITECTURA, ENGINYERIA | URBANISME SCC.

Cronograma global:

Cronograma: 4 punts. El cronograma proposat incorpora els 4 ambits requerits (fites, documentacid, durada i
agents implicats) en I'apartat 2.1 del plec de clausules administratives.

Indicadors de seguiment:

Indicadors: 2 punts. Es planteja el desenvolupament d'indicadors de seguiment en el sentit que indica l'apartat
2.2 del plec de clausules administratives particulars, tant en la fase de redaccié com en la fase d'execuci6 del
Pla. No es concreten els indicadors perd se'n preveu metodologia i seguiment en funcié dels resultats i evolucié
dels treballs.

Redaccio i justificacio de la proposta metodologica:

Fase de diagnosi:
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Complementaci6 i millora de documentacié inicial de diagnosi aportada per a I'Ajuntament de Girona: 3 punts.
Es preveu completar, contrastar i millorar la documentacié inicial de diagnosi aportada per I'Ajuntament de
Girona.

Conclusions de les dades aportades per el document de diagnosi del Pla Local d'Habitatge, analisi DAFO i
document de sintesi: 3 punts. Es preveu realitzacié de conclusions de les dades aportades, analisi DAFO i
document de sintesi.

Fase de redacci6. 5 punts. Es presenta metodologia de seguiment suficientment detallada i contempla la
interrelacid entre I'equip redactor i els técnics municipals responsables del projecte.

Fase de concrecid de les linies de les accions: 5 punts. Incorpora tots els elements requerits.
Puntuacio: 22,00 punts

2. GMG PLANS | PROJECTES, SLP.
Cronograma global:

Cronograma: 4 punts. El cronograma proposat incorpora els 4 ambits requerits (fites, documentacid, durada i
agents implicats) en 'apartat 2.1 del plec de clausules administratives particulars.

Indicadors de seguiment:

Indicadors: 0 punts. No es fa mencié concreta en el sentit requerit en l'apartat 2.2 del plec de clausules
administratives particulars.

Redaccio i justificacio de la proposta metodologica:
Fase de diagnosi:

Complementaci6 i millora de documentacié inicial de diagnosi aportada per I'Ajuntament de Girona: 0 punts. No
s'esmenta complementacié i millora de la documentaci6 inicial de diagnosi aportada per I'Ajuntament.

Conclusions de les dades aportades per el document de diagonsi del pla Local d'Habitatge, analisi DAFO i
document de sintesi: 3 punts. Es preveu realitzacié de conclusions de les dades aportades, analisi DAFO i
document de sintesi.

Fase de redaccié: 3 punts. No es presenta metodologia de seguiment ni detall de la interrelacié entre I'equip
redactor i el personal tecnic municipal responsable del projecte.

Fase de concrecié de les linies de les accions: 4 punts. Malgrat presentar la major part dels elements requerits,
no es concreta el punt especific de la prioritzacié de les linies d'actuacio.

Puntuaci6: 14,00 punts

A.3. Proposta de redacci6 i presentacié de documentacié complementaria per a l'aprovacié del
PLHG (Maxim 4 punts)

1. CELOBERT. ARQUITECTURA, ENGINYERIA | URBANISME SCC.

Proposta de redaccid i presentacié de documentacié complementaria per a l'aprovacié del PLHG: 4 punts. La
proposta contempla tota la documentacié i memories necessaries pel tramit dels treballs complementaris
detallats a I'apartat 3 del punt 2 del plec de prescripcions técniques.

Puntuaci6: 4,00 punts

2. GMG PLANS | PROJECTES, SLP.

Proposta de redacci6 i presentacié de documentacié complementaria per a I'aprovacio del PLHG: 0 punts. La
proposta no contempla la documentacié i memories necessaries pel tramit dels treballs complementaris
detallats a I'apartat 3 del punt 2 del plec de prescripcions técniques.

Puntuacié: 0,00 punts

A.4. Millores en la difusié i comunicacio del pla (Maxim 2 punts)

1. CELOBERT. ARQUITECTURA, ENGINYERIA | URBANISME SCC.
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Millores en la difusié i comunicacié del Pla: 2 punts. Es proposen nombroses millores, per a les diferents fases
del projecte i des de diferents ambits i mitjans, amb concrecio de I'aportacié de mitjans técnics i eines que s'hi
adscriuran tal i com especifica el punt 4 del plec de clausules administratives.

Puntuaci6o: 2,00 punts

. GMG PLANS | PROJECTES, SLP.

Millores en la difusié i comunicacio del Pla: 1 punt. Es proposen algunes millores, poc detallades, pero que es
considerent suficients. No obstant, no es concreta l'aportacié de mitjans técnics ni eines que s'hi adscriuran tal i
com especifica el punt 4 del plec de clausules administratives particulars.

Puntuaci6: 1,00 punt
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